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1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogodlna przedsiewziecia

BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ WRAZ Z
KANALIZACJA DESZCZOWA DO PODZIEMNEGO ZBIORNIKA

- branza budowlana
- branza sanitarna
- branza elektryczna

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajacy: Gmina Gryféw Slqski

2) Instytucja finansujaca inwestycje: Gmina Gryféw Slaski

3) Organ nadzoru budowlanego: Nadz6r Budowlany w Lwéwku Slaskim

4) Wykonawca: e
5) Zarzadzajacy realizacja UmMOWY: i

Zasady ponizej specyfikacji ogdlnej oraz specyfikacji szczegélowych moga zosta¢ zmienione przez Inwestora
tylko w formie pisemnej, po akceptacji rowniez przez Wykonawcg robét. Wszelkie zmiany musza si¢ mie$ci¢ w ramach

obowiazujacych norm i przepisow.

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia
1.3.1.  Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe — cze¢s¢ budowlana

Budynek jest obiektem projektowanym, ktéry bedzie pelnil funkcje budynku garazowego biurowego. Szerzej o
przeznaczeniu i rozwigzaniach funkcjonalno-uzytkowych moéwi si¢ w czgéci dokumentacji technicznej z zakresu

konstrukcyjno-architektonicznego.

Ogolny zakres roboét — czes¢ budowlana
1) Zadania przewidziane do realizacji

a) Przygotowanie terenu

b) Roboty ziemne,

¢) Zbrojenie betonu

d) Roboty Betonowe,

e) Roboty murowe

f) Montaz konstrukcji drewnianej

g) Pokrycie,

h) Roboty tynkarskie,

1) Posadzki,

j) Stolarka,

k) Roboty malarskie,

1) Roboty izolacyjne

1) Zagospodarowanie terenu

2) Roboty towarzyszace
a) montaz rusztowan, elementéw zabezpieczajacych,
b) zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniem podczas roboét,
¢) roboty dotyczace wykonania prac porzadkowych,
d) wywdz i utylizacja gruzu na wysypisko,

3) Ogolny opis rozmieszczenia obiektow i zagospodarowania terenu
Prace beda realizowane na jednym placu budowy przy istniejacym budynku.

1.3.2.  Przeznaczenie obiektow i rozwiazanie funkcjonalno-uzytkowe — cz¢$¢ sanitarna
Obiekt jest obiektem projektowanym.

W ramach niniejszego opracowania nalezy wykona¢ w budynku instalacj¢ wewngtrzna wodociggowa,

kanalizacyjna do studzienki rewizyjnej na zewnatrz , c.o.

Ogolny zakres robot
1) Zadania przewidziane do realizacji
W ramach niniejszej specyfikaciji nalezy zrealizowa¢ nastepujace zadania:
a) Wykonanie instalacji wewnetrznej wodociagowe;.
b) Wykonanie instalacji wewngtrznej kanalizacyjne;j.
¢) Wykonanie wentylacji obiektu: mechanicznej i grawitacyjne;j.
d) Wykonanie przykanalikéw sanitarnych wraz ze zbiornikiem bezodptywowym.

2) Rodzaje wystepujacych robot:
a) roboty budowlane: przebicia, wykucia, przekucia, wykucia.
b) roboty demontazowe instalacyjne



c) roboty instalacyjno-montazowe sanitarne przy uktadaniu rur wodociggowych i kanalizacyjnych

wewngetrznych i zewnetrznych.

d) roboty montazowe przy urzadzeniach elektrycznych (bez podlaczenia elektrycznego) typu: grzejniki

elektryczne, wentylatory, podgrzewacze wody uzytkowej

1.3.3.

e) roboty przy przewodach wentylacyjnych.
f) roboty izolacyjne rur, armatury.
g) roboty ziemne przy kanalizacji zewnetrznej i przytaczu wodociaggowym.

Zakres robét przewidziany do wykonania w poszczegélnych zadaniach i obiektach
a) wykonanie instalacji wewnetrznej wodociggowej i wodnej ppoz;
- wykucie bruzd w $cianach,
- dostawa materialow,
- montaz instalacji,
- montaz baterii i armatury sanitarnej,
- montaz podgrzewacza wody elektrycznego,
- izolowanie rur, wypetnienie bruzd jastrychem,
- proby i odbiory.
b) wykonanie instalacji kanalizacyjnej wewngtrznej;
- wykopy wewnetrzne,
- dostawa materialow,
- utozenie rur kanalizacyjnych,
- montaz przyboréw sanitarnych i wpustow,
- podtaczenie przyboréw, wpustéw i montaz armatury kanalizacyjnej,
- wykonanie zasypki,
- proby i odbiory.
¢) montaz grzejnikow elektrycznych;
- dostawa materialow,
- zamocowanie do $ciany grzejnikéw $ciennych elektrycznych

d) wykonanie wentylacji obiektu: mechanicznej i grawitacyjnej;
- dostawa materiatow
- montaz wentylatoréw $ciennych pokojowych, osiowych, nagrzewnic elektrycznych, przepustnic,

anemostatow i kratek wentylacyjnych,

1.34.

1)

2)

a)
b)
)
d)
e)

g
h)
i)
i)

)

m)

- montaz przewodéw wentylacyjnych

- izolacja przewodéw wentylacji grawitacyjne;j,

- regulacja i odbidr uktadu wentylacji.

e) wykonanie przykanalika sanitarnego wraz ze zbiornikiem bezodptywowym

- dostawa materiatow,

- wykopy ziemne,

- montaz dwéch przykanalikéw sanitarnych - przewodow, studzienek i pozostatych urzadzen sanitarnych,
- zasypki, podsypki, osypki, zasypanie wykopow,

Przeznaczenie obiektéw i rozwiazanie funkcjonalno-uzytkowe — czes¢ elektryczna
Obiekt jest obiektem projektowanym.
W ramach niniejszego opracowania nalezy wykona¢ w budynku instalacje¢ elektryczna i o$wietleniowa.

Ogolny zakres robét

Zadania przewidziane do realizacji

Roboty podzielone sg na zadania:

zakup materialéw

trasport materialéw na miejsce budowy

kucie wnegk w $cianach wraz z tynkowaniem
montaz ztacza kablowego i szafki licznikowe;j
uktadanie kabli nn

zabudowa osprzetu instalacyjnego

zabudowa osprzgtu o$wietlenia

montaz ochronnikéw przepi¢ciowych
wykonanie uzioméw

uloZenie rur ostonowych

wykonanie badan i pomiar6w

wprowadzenie kabli do ztacza kablowo-pomiarowego
oczyszenie terenu

Roboty towarzyszace

a) montaz rusztowan, elementéw zabezpieczajacych

b) zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniem podczas robét
¢) roboty dotyczace wykonania prac porzadkowych

d) wywdz i utylizacja gruzu z rozbiérek na wysypisko



1.3.5.  Ogélny opis rozmieszczenia obiektow i zagospodarowania terenu
Prace beda realizowane na jednym placu budowy przy istniejacym budynku.

14. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowiaca
podstawe do realizacji robét
1.4.1.  Spis projektow

a). Projekt budowlany:

BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ WRAZ Z
KANALIZACJA DESZCZOWA DO PODZIEMNEGO ZBIORNIKA

— Wrzesien 2021r. wykonany przez Pracowni¢ Projektowa ARCH-LINE arch. Zbigniew Mickiewicz, mieszczaca sig¢
przy Ubocze 300; 59-620 Gryféw Slaski.

Ponadto przed zloZeniem ostatecznej oferty na wykonane prace oraz przed przystapieniem do realizacji zadania
nalezy zapoznac¢ si¢ z cala dokumentacja budowlang dotyczaca przedmiotowego remontu i stosowac si¢ do zawartych w
niej wytycznych.

1.4.2.  Spis szczegétowych specyfikacji technicznych

BRANZA BUDOWLANA
B-01 — Roboty ziemne,
B-02 — Zbrojenie betonu,
B-03 - Beton,

B-04 - Prefabrykaty,

B-05 — Konstrukcje stalowe,
B-06 - Roboty murowe,
B-07 - Pokrycie,

B-08 — Roboty tynkarskie,
B-09 - Posadzki,

B-10 — Stolarka,

B-11 - Slusarka,

B-12 - Roboty malarskie,
B-13 - Roboty izolacyjne
B-14 — Zagospodarowanie terenu

BRANZA SANITARNA

S-01 — Wykonania i odbioru instalacji wewnetrznej wodociggowej i wodnej ppoz,
S-02 — Wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnej wewngtrznej,

S-03 — Wykonania i odbioru montazu grzejnikéw,

S-04 — Wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnej,

S-05 — Wykonania i odbioru przykanalikéw sanitarnych,

S-06 - Wykonania i odbioru przytacza wodociagowego,

oraz specyfikacje innych branz

BRANZA ELEKTRRYCZNA
E-01 — Instalacja elektryczna

1.4.3. Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacj¢ inwestycji i nazwa jednostki projektowej
a.) Pracowni¢ Projektowa ARCH-LINE arch. Zbigniew Mickiewicz, mieszczaca si¢ przy Ubocze 300; 59-620
Gryféw Slaski.na podstawie dokumentacji budowlanej wymienionej w punkcie 1.4.1.

1.4.3.1. Opis sposobu wyliczenia cen pozycji przedmiaru robot w kosztorysie ofertowym

Ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji przedmiaru robét powinny byé zagregowane i obejmowacd
wszystkie koszty niezb¢dne do wykonania robdt wymaganej jako$ci, w wymaganym terminie wraz z

a) kosztami bezposrednimi

- robocizny (ptace bezposrednie, uzupelniajace, ubezpieczen i podatkéw od ptac)

- materialéw podstawowych i pomocniczych (wraz z kosztami zakupu i dostarczenia na budowe)

- pracy sprz¢tu budowlanego (wraz ze sprowadzeniem sprzetu na budowe, jego montazu i demontazu)

b) kosztami ogdlnymi

- zatrudnienia personelu kierowniczego, technicznego budowy (obejmujace wynagrodzenie ze
wszystkimi sktadnikami),

- kosztami zaplecza tymczasowego placu budowy (w tym zabezpieczenia materiatéw i robdt przed
szkodliwymi wptywami atmosferycznymi; amortyzacji i zuzycia obiektow zaplecza budowy),

- kosztami zuzycia, konserwacji, remontu srodkéw nietrwatych,




- kosztami BHP,

- kosztami obstugi geodezyjnej budowy wraz z inwentaryzacja powykonawcza,

- optatami za zajgcie terendw na cele budowy, projektu organizacji ruchu, jezeli jest wymagany,

- kosztami zabezpieczen budowy i wykopdow,

- kosztami badan jakosci materiatéw, rob6t i préb odbiorowych,

- kosztami ubezpieczen majatkowych budowy,

- kosztami uporzadkowania terenu po wykonaniu robét,

- wszystkimi innymi ogélnymi kosztami nie wymienionymi, a ktére moga wystapi¢ w zwiazku

z wykonywaniem robot,

c) kosztami og6lnymi prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej.

W cen¢ jednostkowa nalezy wkalkulowaé ryzyko obcigzajace wykonawce i kalkulowany przez wykonawce
zysk oraz wszelkie inne optaty i zobowigzania wykonawcy.

1.4.3.2. Opisy zakresu roboét jaki nalezy ujaé przy sporzadzaniu kosztorysu ofertowego

Przedstawiony w pkt 1.4.3. a) przedmiar rob6t powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z umowa, Projektem
Budowlanym, Ogélna Specyfikacja Techniczng (OST), Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) oraz
projektami i specyfikacjami zwigzanymi.

Opisy poszczegélnych pozycji przedmiaru robét nie moga byé traktowane jako ostatecznie definiujace
wymagania dla danych robét. Nawet, jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy przyjmowac, ze roboty ujete w
danej pozycji musza by¢ wykonane wg: OST i SST, a takze obowigzujacych przepiséw technicznych; rysunkéw i
wykazéw zawartych w projekcie budowlanym; wiedzy technicznej; wskazéwek zamawiajacego lub jego przedstawiciela
(IN). Jezeli w opisie przedmiaru nie uwzgledniono pewnych faz operacyjnych zwiazanych z wykonaniem robdét, to
koszty tych faz operacyjnych powinny by¢ przez wykonawce¢ uwzglgdnione w cenach wpisanych przy tych czy innych
pozycjach przedmiaru.

Jezeli w przedmiarze nie uwzgledniono pewnych rob6t uwidocznionych na rysunkach, niezbgdnych w zgodzie
z wiedza techniczng i sztuka budowlana do prawidlowego wykonania zadania, to koszty tych rob6t powinny by¢ przez
wykonawce uwzglednione w cenach wpisanych przy istniejacych pozycjach przedmiaru.

Tam, gdzie w opisie pozycji przedmiaru pozostawiono miejsca niewypetnione, wykonawca musi samodzielnie
wpisac.

1.44.  Zgodnos$é robét z dokumentacja techniczna

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowg i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty S$ciSle wedlug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze si¢, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
zamawiajacego wymaga uzupelnienh wykonawca przygotuje na wlasny koszt niezbedne rysunki i przedlozy je w czterech
kopiach do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy.

Dostarczone przez Inwestora przedmiary robdt, nie zwalniaja Wykonawcy z obowigzku weryfikacji ich, w
oparciu o posiadang przez Inwestora dokumentacje techniczng, dotyczaca przedmiotowego zadania, i sporzadzenia oferty

.....

biezaco z Inwestorem, przed zlozeniem ostatecznej oferty na wykonanie prac.

2. Prowadzenie robét
2.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i $cisle przestrzeganie harmonogramu
robét oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z projektem budowlanym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakos$ci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich

elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli wymagac
tego bedzie zarzadzajacy realizacja umowy, zostana poprawione przez wykonawce¢ na wilasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢é.

Wykonawca jest zobowiazany podczas wykonywania prac bezwzglegdnie stosowac si¢ do obowigzujacych norm
i przepiséw, prace realizowa¢ wedlug sztuki budowlanej, przestrzegaé¢ przepisow bhp. Prace montazowe nalezy
producentem lub dostawca urzadzenia i zarzadzajacym realizacja umowy.

Roboty wymagajace odbioréw nalezy zglasza¢ do odbioru w odpowiednich instytucjach w porozumieniu z
zarzadzajacym realizacja umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ dokonywa¢ odbioréw robét czgsciowych w przypadku robét ulegajacych zakryciu

zgltaszajac je zrzadzajacemu realizacja umowy.
Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy
realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materialéw i jako$ci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.



Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2, Teren budowy
2.2.1.  Charakterystyka terenu budowy

Po w zniesieniu budynku, prace w przewazajacej wigkszosci beda realizowane w budynku. . Na zewnatrz
nalezy wykona¢ utwardzenie podjazdu oraz przylacza.

2.2.2.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
og6lnych warunkach umowy.

Wykonawcy przekaze si¢ zamykane pomieszczenie do skladowania materialéw oraz umozliwi korzystanie z
pomieszczenia do celéw socjalnych.

Wykonawcy umozliwi si¢ korzystanie z mediéw ( woda, energia elektryczna, itp.) na warunkach ogélnych
umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslona w p.1.4

2) kopi¢ decyzji o pozwoleniu na budowg

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez
zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia rob6t

2.2.3.  Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materialéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres
urzadzenia lub ich elementy b¢da utrzymane w sposdb satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on
wstrzymac realizacj¢ robét jesli w jakimkolwiek czasie, gdy wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe oznakowania i
urzadzenia potrzebne do nalezytego i bezpiecznego wykonania prac. Wszystkie znaki i urzadzenia musza by¢
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie wszystkich reperéw i innych
znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wlasny
koszt.

Przed rozpoczgciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w
sposéb ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym
przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.24.  Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych si¢ w obregbie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczgciem robdét wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wlascicielami instalacji i urzadzen.

Wykonawca spowoduje Zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowaé zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze rozpoczgcia takiej
pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspélpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze
by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajacego.

2.2.5.  Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé si¢ do przepisdw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdét,
wykonawca bedzie podejmowatl wszystkie sensowne kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepiséw i normatywéw w
zakresie ochrony §rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.

Wykonawca na wlasny koszt dokona wywozu ztomu do miejsca wskazanego przez zarzadzajacego realizacja
umowy oraz dokona utylizacji materialéw 1 przedstawi zarzadzajacemu realizacja umowy stosowne dokumenty
poswiadczajace wykonanie tej czynnosci. O kwotg uzyskana ze sprzedazy ztomu zostanie pomniejszona faktura koncowa
za wykonanie przedmiotowego zadania.

Ostateczny sposéb rozliczenia sprzedazy ztomu zostanie zawarty w umowie ogélnej

2.2.6.  Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla



ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig¢, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia s3 wliczone w cen¢ umowna.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczefistwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy latwopalne begda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostgpnych dla
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powstaé
w okresie realizacji robdt lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatéw, ktére wptywaja na trwale zmiany $rodowiska, ani materiatéw emitujacych promieniowanie
w ilodciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace
z recyklingu i majace by¢ uzyte do rob6t musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne
dla $rodowiska. Materiaty, ktére sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, Ze beda spetnione wymagania
techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od
odpowiednich wladz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.2.7. Warunki dotyczace organizacji ruchu

W zwigzku z lokalizacja terenu budowy na terenie zamknigtym, uzytkowanym przez Zamawiajacego nie ustala
si¢ warunkéw dotyczacych organizacji ruchu na terenie drég publicznych. Organizacja ruchu na terenie Zamawiajacego
zostanie ustalona na etapie przekazania placu budowy. Projekt organizacji ruchu nie jest wymagany.

2.2.8. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym nie jest zobowigzany do wykonania ogrodzenia placu budowy.
Miejsce sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych ustalone zostanie z Zamawiajacym na etapie przekazywania
placu budowy. Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania w czystosci drég publicznych i drég wewngtrznych przy
placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu materiatéw z rozbiorki.

2.2.9 .Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca uzgodni na etapie przekazania placu budowy z inspektorem nadzoru sposéb zabezpieczenia
komunikacji wewngtrznej stuzacej Zamawiajagcemu w zwiazku z wykonywaniem przez nich czynnosci stuzbowych w
poblizu placu budowy lub drég uzytkowanych przez Wykonawce.

2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.3.1.  Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji robét
W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych rob6t, wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji nast¢gpujacych dokumentéw:
1) projekt organizacji robét,
2) szczeg6lowy harmonogram robét i finansowania,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakosci.

2.3.2.  Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji rob6t, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robdt. Powinien zawieraé:
organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt
projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw rob6t

Projekt nalezy wykona¢ w porozumieniu z zarzadzajagcym realizacja budowy, po zapoznaniu si¢ z
dokumentacja techniczng dotyczaca przedsigwzigcia.

2.3.3.  Szczegélowy harmonogram roboét i finansowania

Szczegétowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét
budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie.

Wykonawca przestawi zarzadzajacemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét i
platno$ci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w
etapach tygodniowych proponowany postep robdt w zakresie gtéwnych obiektéw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram be¢dzie w miar¢ potrzeb korygowany w trakcie realizacji
robot.

2.34. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich obowigzujacych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji
robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji



zarzadzajacemu realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi
zapewni¢, zeby personel nie pracowal w warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja
odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robdt. W tym celu przygotuje program zapewnienia jako$ci
iuzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czegs¢ ogdlng opisujaca:

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych roboét,

b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

- spos6b zabezpieczenia i ochrony materialéw i urzadzen przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie

2.4. Dokumenty budowy
2.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy
placu budowy az do zakonczenia rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda
czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i
wszystkie kwestie zwigzane z zarzagdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby,
ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po
drugim, nie pozostawiajac pustych mi¢gdzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy wprowadzanie pézniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzysScie numerowane,
oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacja umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nast¢pujace informacje:

- data przej¢cia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych
przez wykonawcg,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robét;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdéznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowys;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia zarzadzajacego
realizacja umowy

- daty zgtoszenia robdt do czesSciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania rob6t
zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- szczeg6lnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jako$ci materialéw, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo zostalty
przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczeg6lnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postgpie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce¢ powinny
by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomos$ci i akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje
zarzadzajacego realizacja umowy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela
wykonawcy, ktdry je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowiazany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

24.2. Ksigzka obmiaru robét
Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ iloSciowy postgp kazdego elementu
realizowanych roboét.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy
Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawieraja tez:
a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
b) Pozwolenie na budowe ;
c¢) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
e) Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
f) Protokoty odbioru robét,
g) Opinie ekspertéw i konsultantéw,
h) Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy



Wszystkie dokumenty budowy begda przechowywane na placu budowy we wlasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione bgdg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie
dokumenty budowy beda stale dostgpne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajacego realizacjag umowy
oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1. Informacje ogolne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastgpujacych dokumentow:

Rysunki robocze

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Dokumentacja powykonawcza

Instrukcja eksploatacji 1 konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa przedsigwzigcia
i zaadresowane nast¢pujaco:

Poda¢ adres zarzadzajacego realizacja umowy na budowie

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami
wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw
materialéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie b¢da miaty wptywu na kwotg kontraktu i
wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez wykonawce.

2.5.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie przediozenia
wykazow, rysunkéw lub opiséw nie bg¢da wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych
dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkdéw roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy
sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omylki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedlozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci
ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przediuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedklada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkéw, ktére nie moga byc¢ tatwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego
zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedktadane zarzadzajacemu realizacja umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 5 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Rysunki robocze powinny by¢ dokladne, wyrazne i kompletne. Powinny zawieraé wszelkie niezb¢dne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegétowych
specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace
naste¢pujace informacje:

1) Nazwa inwestycji

2) Nr umowy

3) Ilo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

7) Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym oméwione jest dane urzadzenie, material lub element

8) Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bg¢da przez wykonawce,
ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze
sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, Ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty
sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powiagzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w
uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzdr autorski.

2.5.3.  Aktualizacja harmonogramu roboét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami
zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstgpnej fazie robdt przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postgpu robot moze by¢ aktualizowany
przez wykonawcg i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacja umowy.

2.54. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materialéw, urzadzen, lokalizacji i wielkos$ci robét. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkéw, wylacznie na
to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot
kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja umowy.

2.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
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Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O
wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w
koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy w
dostarczonych instrukcjach zostana uzupeinione przez wykonawce¢ w ciagu 30 dni kalendarzowych nastgpujacych po
zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacja umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastgpujace informacje:

1. Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania urzadzenia

2. Spis tresci

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
4. Gwarancje producenta

5. Wykresy i ilustracje

6. Szczegétowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

7. Dane o osiagach i wielkosci nominalne

8. Instrukcje instalacyjne

9. Procedura rozruchu

10. Wrhaséciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wylaczania z eksploatacji

14. Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznogci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegélowe rysunki montazowe z numerami

czesci, wykazami czgsci, instrukcjami odnos$nie zamawiania czg¢éci zamiennych, wraz z kompletna instrukcja konserwacji
zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen

17. Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktdéw, ktére nalezy smarowaé lub naoliwi¢, zalecanymi
rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig smarowania

18. Wykaz zalecanych czeSci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetacznikéw sterujacych i alarmowych

20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujacych i oswietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych, akcesoriéow i
elementéw dodatkowych.

2.6. Okreslenia podstawowe
Certyfikat zgodnos$ci — dokument wydawany przez notyfikowana jednostke cetyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyréb i
proces jego wytwarzania sga zgodne ze zharmonizowa specyfikacja techniczna;

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego
wylaczna odpowiedzialnos¢, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowa specyfikacja techniczna:

Dokumentacja projektowa — stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét budowlanych, dla ktérych
jest wymagane pozwolenie na budowg;

Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie
budowlanym i wykonawczym, dokonywanymi w trakcie wykonywania robdt, a takze geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej 1 innych dokumentow;

Grupy, Kklasy, kategorie robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada
2002 r. w sprawie Wsp6lnego Stownika Zaméwien (CPV);

Obmiar roboét — pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany
parametréw przyjetych w przedmiarze robét , albo obliczenia warto$ci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem;

Odbioér czesciowy ( robét budowlanych ) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a
takze wykonanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewod6éw kominowych. Odbiorem czg¢$ciowym
nazywa si¢ takze odbidr czgéci budynku wykonywanego w stanie nadajacym si¢ do uzytku, przed zgtoszeniem do
odbioru catego budynku;

Odbiér gotowego obiektu budowlanego — odbiér koncowy polegajacy na protokolarnym przyjeciu od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobg lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych; odbioru
dokonuje si¢ po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét, tacznie z zagospodarowaniem i
uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej;

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis z wyliczeniem i
zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych;

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilo$ci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robdt;
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Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zamawiajacy (inwestor) moze by¢ réwnocze$nie zarzadzajacym realizacja umowy lub zleci¢ zarzadzanie
realizacje umowy osobg lub instytucja trzecim. Zarzadzajacego realizacja umowy wskazuje umowa ogélna. Zamawiajacy
moze zmieni¢ zarzadzajacego realizacja umowy w trakcie trwania prac, o czym natychmiast poinformuje pisemnie
wykonawcg.

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy
zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robét budowlanych z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw
umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowiazkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy
realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.

4. Materialy i urzadzenia
4.1. Zrédia uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w projekcie dotyczacym przedmiotowego zadania.

Materialy musza by¢ dopuszczone do stosowania na terenie Polski.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub certyfikatéw na dostarczane urzadzenia i
materiaty.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrddta,
wlaczajac te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczgciem wykorzystywania tego zrédia
wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajagcemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentéw
pozwalajacych na ich zastosowanie. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac
budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako§¢ odpowiada wykonawca. Stosowanie materialéw pochodzacych z
lokalnych Zrédet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

4.2, Kontrola materialow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia,
zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami w projekcie dotyczacym przedmiotowego zadania, atestami i
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

4.3. Atesty materialéw i urzadzen.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu
realizacjag umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacj¢, moga by¢ badane przez zarzadzajacego
realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wlasciwosci przewidzianych
do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowej specyfikacji technicznej nie zostang one
przyjete do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegétowa specyfikacja techniczna
lub dokumentacja budowlana musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy
realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materialy do innych robét niz te, dla ktérych zostaly one
pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materialéw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materialéw, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane
przez zarzadzajacego realizacja umowy, begdzie wykonany na wilasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawg,
ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie,
byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wlasnoséci w takim stanie jaki jest wymagany w
chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe pomieszczenie przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen beda zlokalizowane w
obrebie budynku w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawcg. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materialow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegdélnym przypadku materialy lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie budowlanym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
zarzadzajacego realizacja umowy w celu zatwierdzenia. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia
nie moze by¢ zmieniany bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
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S. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta
wykonawcy oraz powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowej specyfikacji
technicznej. Liczba 1 wydajno$¢ sprzg¢tu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi
w harmonogramie robdét.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam, gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

6. Transport

Wykonawca okresli w jaki spos6b zamierza dostarcza¢ na teren budowy materiaty i urzadzenia, szczegdlnie
urzadzenia gabarytowe ( a takze ich sposéb zamontowania na miejscu wskazaniem w projekcie dotyczacym
przedmiotowego zadania) oraz sposob biezacego zaopatrywania budowy w materiaty.

Wykonawca sporzadzi i dostarczy zarzadzajacemu wykaz sprzetu transportowego jaki bedzie uzyty do
wykonania przedmiotowego zadania.

7. Kontrola jakosci robot
7.1. Zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole rob6t i jakoSci materialéw prowadzona zgodnie z
programem zapewnienia jako$ci oméwionym w p. 2.3.5.

W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw, zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy §wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazna legalizacje¢, i odpowiadaja wymaganiom norm.

8. Obmiary robot

Prowadzenie obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych (typ A) i do nich si¢ odnosza
wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania robét dla
potrzeb wystawienia przejSciowe;j faktur.

8.1. Ogolne zasady obmiaru roboét.

Obmiar robét ma za zadanie okre$la¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegélowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa
wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek biad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w szczegélowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btgdne dane zostana poprawione wg
pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy.

Dtugosci i odleglosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi bgda mierzone poziomo (w rzucie) wzdiuz
linii osiowej. Jezeli szczegélowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, to
objetosci beda wyliczane w m3, jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekr6j. Ilosci, ktére maja by¢ mierzone wagowo,
beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone przez
wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane
przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

8.3  Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesi¢gcznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym
przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja umowy.
Obmiary beda takze przeprowadzone przed cz¢§ciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystapienia
dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.

9. Odbiory robot i podstawy platnosci

Ostateczna platnos¢ za wykonana ustuge nastapi w oparciu o protokét odbioru koncowego robdt podpisany
przez komisj¢ powotang przez zarzadzajacego realizacja umowy, w sklad ktérej wejdzie réwniez przedstawiciel
wykonawcy.

Odbidr robot nastapi w ciggu S dni roboczych, od daty pisemnego zgloszenia przez wykonawce gotowosci do
odbioru, zarzadzajacemu realizacja umowy.
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Protokét odbioru robdt bedzie podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji, a tym samy roboty bedzie uwazalo si¢ za
zakonczone, po wykonaniu wszystkich pac objetych umows, spelnieniu warunkéw objetych ogdlng i szczegétowymi
specyfikacjami wykonania robdt, oraz dostarczenia wszelkich wymaganych protokétéw odbiorowych, zgtoszen,
instrukcji, atestow oraz innych istotnych dokumentéw dotyczacych prowadzenia przedmiotowej budowy.

Na podstawie podpisanego protokétu odbiorowego, wykonawca w ciggu 7 dni roboczych dostarczy
zarzadzajacemu budowa faktur¢ za wykonane prace.

Ptatno$¢ na konto wykonawcy nastapi w ciagu 14 dni od daty dostarczenia zarzadzajacemu budynkiem faktury
za wykonane prace.

Szczegblowe i ostateczne zasady odbioréw robét i platnosci, w tym mozliwosci odbioréw i platno$ci
cze$ciowych, za wykonane prace okresli umowa ogdlna.

11. Przepisy zwiazane
11.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i normatywami. W trakcie
robot nalezy stosowac si¢ réwniez do wytycznych producentéw i dostawcéw materialéw i urzadzen.
W szczegdlnoscei nalezy stosowac si¢ do pozycji wykazanych w dokumentacji budowlanej (pkt. 1.4.1.).

11.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze panstwowe
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich wykazano w dokumentacji budowlanej (pkt 1.4.1.).

Wykonawca begdzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny za spetnianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen rozwigzan technicznych w
projekcie budowlanym lub metod. Bedzie informowal zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dzialaniach w tym
zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych $§wiadectw.
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