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ST 00. WYMAGANIA OGOLNE



1) WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogélne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegbdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang
wykonane ramach Kontraktu:

Modernizacja /Przebudowa/ chodnika przy ul. Kolejowej w Gryfowie Slaskim wraz
z przebudow3 sieci znajdujacych si¢ pod powierzchnia tego chodnika

Opis projektu
Zakres zadania branzy sanitarnej dotyczy przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej
z przytaczami oraz sieci wodociggowej z przylaczami.

1.2.Zakres opracowania
Dokumentacja projektowa swym zakresem obejmuje:
» budowe dwoéch odcinkéw kanalizacji sanitarnej DN200-315 PCV-U, SN8 o Iacznej
dtugosci L=479,3m
— wilaczenie projektowanych dwoch odcinkéw kanalizacji sanitarnej nastapi poprzez
istniejaca studni¢ — oznaczong na rysunkach jako S0 zabudowang na istniejagcym kanale
sanitarnym zlokalizowanym w jezdni przy skrzyzowaniu ul. Kolejowej i Sikorskiego w
Gryfowie Slaskim;

— w ramach zadania zostang przepig¢te dwa kanaly sanitarne DN300 na
skrzyzowaniu ul. Kolejowej z ul. Sikorskiego dz. nr 149 oraz na skrzyzowaniu ul.
Kolejowej z ul. Spoétdzielczg dz. nr 178 o tacznej dlugosci L=4,8m;

— w ramach zadania zostanie wymienionych badz zaprojektowanych 15 szt.
przytaczy sanitarnych o srednicy DN160-200mm o tacznej dlugosci L=93,1m;

— w ramach zadania zostang unieczynnione badz zdemontowane w miejscach
kolidujagcych z nowo uktadana infrastrukturg techniczng rurociagi kanalizacji
ogdllnosptawnej DN500.

— W ramach zadania zostang zlikwidowane zbiorniki odptywowe/szamba
na dz. nr 172, oraz 139/18

» wymiang dwoch odcinkéw sieci wodociggowej DN100 i DN150mm zlokalizowanych
pod chodnikiem przy ul. Kolejowej w Gryfowie slagskim na sie¢ DN160, PE, SDR 17 na
odcinku od skrzyzowania ulic Jeleniogérskiej i Kolejowej na granicy dziatki nr 141 1 186
w Gryfowie Slaskim do ul. Polnej dz. nr 67/6 przy Dworcu PKP w Gryfowie Slaskim.
Catkowita dtugos¢ zaprojektowanego wodociggu wynosi L=551,4m.

— Wiaczenie nastapi przy skrzyzowaniu ulic Jeleniogérskiej i Kolejowej przy dz. nr
128/5 obreb 1 Gryféw Slaski do istniejacego rurociagu DN150 miejsce oznaczone
na rysunkach jako wezel WO. Jest to gléwny rurocigg zasilajacy w wode
projektowany wodociag.

— W ramach zadania nastapig przepigcia:

o istniejacych sieci DN100 i DN150 — przy skrzyzowaniu ulicy Jeleniogorskiej
1 Kolejowej - miejsce oznaczone na rysunkach jako wezet W1.1;

o istniejacej sieci DN150 - przy budynku 20B przy ul. Kolejowej dz. nr 128/6 -
miejsce oznaczone na rysunkach jako wezet W2;

o istniejacej sieci DN80O - przy skrzyzowaniu ulic Kolejowej i Sikorskiego
dz. nr 149 - miejsce oznaczone na rysunkach jako wezet W3;

o istniejacej sieci DN8O - przy skrzyzowaniu ulic Kolejowej i Spoidzielczej
dz. nr 178 - miejsce oznaczone na rysunkach jako wezet W4;

o przepigcie istniejacej sieci DN150 - w ulicy Polnej dz. nr 67/6 przy
miejsce oznaczone na rysunkach jako wezet W53



Catkowita dtugos¢ odcinkow przepinanych wyniesie ok. L=11,8m.

— Dodatkowo w ramach zadania zostang wymienione przylacza wodociggowe
w granicach przebudowywanego pasa drogowego o $rednicach DN 110, 63
1 40mm - 23 szt. o 1acznej dlugosci L= 71,5m - miejsca oznaczone na rysunkach
jako PW1-PW22,

— W ramach zadania nastapi zabudowa 6 hydrantéw przeciwpozarowych DN80O na
odgatezieniach DN9Omm o t3cznej dtugosci L=11,7m — miejsca oznaczone na
rysunkach jako wezet HPN1-HPNG6.

— W ramach zadania zostang unieczynnione badz zdemontowane w miejscach
kolidujacych z nowo uktadana infrastruktura techniczng rurociggi wodociggowe
DN150 i DN100

1.3.Wymagania wobec Wykonawcy
Wykonawcg moze by¢ jedynie firma posiadajgca dokumenty potwierdzajace jej
formalne  uprawnienia 1 rzeczywiste przygotowanie do prowadzenia prac sieciowych
zewngtrznych tj. sieci kanalizacyjne, wodociggowe itp.

Kwalifikacje techniczne personelu zaangazowanego w zadanie

1. Kierownik budowy powinien posiada¢ uprawnienia budowlane o specjalnos$ci instalacje
1 sieci sanitarne bez ograniczen.

2. Majstrowie powinni posiada¢ uprawnienia budowlane o specjalnosci instalacje i sieci
sanitarne w ograniczonym zakresie.

1.4.Spis robot
Sieci zewnetrzne kanalizacji sanitarnej waz z przytgczami
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami kanalizacyjnymi. Odczepy
kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ do granicy dziatki drogowej i potaczy¢ z rurociggami
istniejacymi badz do pierwszej studzienki na dziatkach przylegajacych do dziatki
przebudowywanego chodnika

Sieci zewnetrzne wodociggowe wraz z przytgczami
Budowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami wodociggowymi. Przylagcza wymienic
w granicach pasa drogowego i potaczy¢ z przylaczami istniejagcymi.

1.5.Zakres stosowania ST
Jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy
odczytywac 1 rozumie¢ w zlecaniu 1 wykonywaniu Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.6.Zakres stosowania ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
specyfikacjami technicznymi:

Sieci zewnetrzne (S):

S.1.  Prace pomiarowe
S.2.  Roboty ziemne.
S.3  Roboty montazowe.
S4.  Przejscia pod przeszkodami.
S.5.  Odtworzenie nawierzchni.
Specyfikacje Techniczne uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace
si¢ do robot.



Niezaleznie od postanowien normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione
w Specyfikacji Technicznej beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.7. OKkreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
Przewod wodociggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.
Rura ochronna - rura o S$rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzaca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odleglo$¢ poza
przeszkode terenowa (np. korpus drogowy) ewentualnych przeciekow wody.
Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi przepisami i definicjami
podanymi w czesci A ,,Wymagania ogdlne”.
wodociag - zespot wspotpracujacych ze soba obiektow i urzadzen inzynierskich, przeznaczony
do zaopatrywania ludnosci 1 przemystu w wode,
sie¢ wodociagowa zewnetrzna - uklad przewodéw wodociggowych znajdujacy si¢ poza
budynkiem odbiorcéw, zaopatrujacy w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne,
przewéd wodociagowy magistralny; magistrala wodociagowa - przewdd wodociggowy
doprowadzajacy wode od stacji wodociggowej do przewoddw rozdzielczych,
przewéd wodociagowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajacy wode
od przewodu magistralnego do przytaczy domowych 1 innych punktéw czerpalnych,
przylacze domowe; polaczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem taczacy sie¢
wodociagowa z wewnetrzng instalacja obiektu zasilanego w wodg.
Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekdw
bytowo- gospodarczych.
Kanat ( kolektor) - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.
Kanat ( kolektor) sanitarny - kanal przeznaczony do odprowadzania $ciekow bytowo-
gospodarczych.

Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia instalacji wewngtrznej budynku z kanalem
sanitarnym.

Studzienka kanalizacyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowe]
eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanalu
w planie, na zatamaniach spadku kanatlu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do i3czenia co najmniej
dwoéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekOw, splywajacych z  wyzej
potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Wylot sciekow - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekéw opadowych.

Wpust deszczowy - element na sieci kanalizacji deszczowej stuzacy do odbioru i odprowadzenia
sciekow deszczowych do kolektora deszczowego.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub od niej odsunigty, przeznaczony do ruchu
pieszego 1 odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw wraz ze wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.



Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce i upowazniona do kierowania
robotami oraz do wystepowania w Jego imieniu w sprawach realizacji Kontraltu,

Dziennik Budowy - urzgdowy dokument zakupiony przez Inwestora we wlasciwym Urzedzie
Administracji i opatrzony jego pieczatkami z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania
wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Roboét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w rozumieniu obowigzujacych przepisow.

Ksigga Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru wykonywanych Robot w formie wyliczen, rysunkéw
i ewentualnych dodatkowych zatgcznikow.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowany przez Inzyniera.

Polecenie InZyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji i odbioru Robdét oraz innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy,

Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;,
Przedmiar robét - wykaz Rob6t z podaniem ich ilosci w technologicznej kolejnos$ci realizacji.

Zadanie budowlane- cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigcego odrgbng catosé
technologiczng zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji uzytkowych.

1.8. Ogélne wymagania dotyczace budowy.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.8.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, lokalizacj¢, Dziennik Budowy i Ksiege
Obmiaru Robo6t oraz jeden egz. Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST.

1.8.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa zalaczona zostala do Dokumentéw Przetargowych.
Dokumentacja Projektowa begdzie zawiera¢ nizej wymienione dokumenty:
«  Opis techniczny,
« Rysunki.

1.8.3. Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu
Wykonawca otrzyma od Inzyniera po przyznaniu kontraktu 1 egz. Projektu

budowlanego na roboty objete kontraktem. Pelna dokumentacja projektowa w okresie

przygotowania ofert znajduje si¢ do wgladu w siedzibie Zamawiajacego. Zgodno$¢ Robot

z dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami

«  Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowg 1ST.

+ Cechy materiatéw i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami lub warto$ciami Srednimi okreslonego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy Roboty lub materialty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementéw budowli to takie
materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty prowadzone beda na koszt
Wykonawcy.



1.8.4. Koordynacja dokumentow kontraktowych.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje i wszystkie dodatkowe dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajacego, sg istotnymi elementami kontraktu i jakiekolwiek
wymagania wystepujace w jednym z tych dokumentéw sa tak samo wigzace, jak gdyby
wystepowato ono we wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg s3 wazniejsze od wymiar6w
okreslonych skalg rysunku, a poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane, pod
wzgledem waznosci, nastepujacej kolejnosci:

1) Specyfikacja Techniczna.

2) Projekt Budowlany.

3) Przedmiar robét.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swoja korzys¢ jakichkolwiek wyraznych
btedéow Ilub brakow w Dokumentacji Projektowej albo Specyfikacji Techniczne;j.
W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie btedy lub braki, to powinien natychmiast
powiadomi¢ o tym Inzyniera. Inzynier prowadzi niezbedne zmiany lub uzupelnienia.

1.8.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy
W celu zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca na obowigzek wykona¢ lub dostarczyc¢,
a takze zapewniC obstuge, wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych tj. ptoty,
zapory, znaki, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp. Wykonawca zapewni oswietlenie calodobowe
zap6r 1 znakow dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie zastosowane urzadzenia zabezpieczajagce powinny by¢ zatwierdzone przez
InZyniera przed ich ustawieniem.

Koszt wykonania lub dostarczenia 1 zainstalowania wurzadzen oraz elementéw
zabezpieczajacych jest uwzgledniony w stawce jednostkowej poszczegolnych robot.

1.8.6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robdt.
Wykonawca na obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spelnienie nastepujacych warunkéw:
« miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny zosta¢
tak wybrane aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.
« powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
a) zanieczyszczeniami zbiornikOw 1 ciekow wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
b) zanieczyszczeniami powietrza pylami i gazami,
o przekroczeniami dopuszczalnych norm hatasu,
d mozliwoscig powstania pozaru.
« Praca sprz¢tu budowlanego uzywanego podczas realizacji Rob6t nie moze powodowaé
zniszczen w srodowisku naturalnym poza pasem prowadzonych Robot.
Oplaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji Robét norm, okre§lonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigza Wykonawce.

1.8.7. Ochrona przeciwpoiarowa
1. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony p. pozarowe;j.



2. Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzg¢t p. poz., wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

3. Materialy tatwopalne be¢da sktadowane w sposéb w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczeniem przed dostgpem osob trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawczy.

1.8.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1. Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia.

2. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym niz dopuszczalne.

3. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdot beda mialy $wiadectwo dopuszczenia
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajagce brak szkodliwego
oddzialywania tych materialéw na srodowisko.

4. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. Materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materialow
od wiasciwych organdéw administracji panstwowych.

5. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.8.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasno$ci publicznej i prywatne;.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przedmioty zabytkowe lub majace
warto$¢ archeologiczng Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera oraz wladze
konserwatorskie 1 przerwac roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robdt lub brakiem
koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wilasnoSci
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzonag
wlasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnoSci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzeniem.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne
i nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszystkich niezbednych adaptacji 1 innych koniecznych robét w obrebie Terenu Budowy
w mozliwie najkrotszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidywanym
harmonogramem tych rob6t. Wykonawca okaze wspolprace i1 utatwi przeprowadzenia
wymienionych roboét.

Zaklada si¢, ze Wykonawca zapoznal si¢ z zakresem robot wymienionych w ust. 4
i uwzglednit ich przeprowadzenie planuje swoje roboty. W zwigzku z tym roboty wymienione
w ust.4, przeprowadzone w zakresie 1 w terminie ustalony przed podpisaniem Kontraktu, nie
moga by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien podja¢ wszystkie niezbedne kroki
majace na celu zabezpieczenie instalacji i urzagdzen podziemnych oraz nadziemne przed ich
uszkodzeniem w czasie realizacji Roboét.

Wszelkie czasowe wylaczenia instalacji konieczne w czasie realizacji robdt nalezy
uzgadnia¢ z Inzynierem oraz uzytkownikiem obiektu.



W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast
powiadomi¢ odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedaca wilascicielami instalacji, a takze
Inzyniera. Wykonawca bedzie wspotpracowat  w usunig¢ciu powstalej awarii z odpowiednimi
stuzbami specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenie instalacji 1 urzagdzen podziemnych nie wykazanych na planach
i rysunkach dostarczonych Wykonawcy zostang przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub
zaniedbaniem Wykonawcy zostang usuni¢te na koszt Zamawiajacego. W pozostatych
przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawcg.

1.8.10. Ograniczenia obcigZen osi pojazdow

Wykonawca powinien dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi
pojazdéw podczas transportu materialdw na drogach publicznych poza granicami Terenu
Budowy okreslonymi w Kontrakcie. Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdéw
o ponadnormatywnych obcigzen osi, o ile zostang uzyskane przez Wykonawce od
odpowiednich wtadz, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég,
ktére moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca nie moze uzywa¢ pojazdéow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi
na istniejacych ani na wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic Terenu
Budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i1 powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wilasny
koszt, w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

1.8.11. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia, oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ 1 utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne
dla personelu prowadzacego roboty objete Kontraktem. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajacych odrebnej zaptacie
1 sg automatycznie uwzglednione w stawce jednostkowej Robot objetych Kontraktem.

1.8.12. Utrzymanie robot podczas budowy
Wykonawca powinien utrzyma¢ Roboty do czasu koncowego lub czgsciowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byly
w zadowalajacy stanie przez caty czas, do momentu odbioru.

Jezeli Wykonawca w jakikolwiek czasie zaniedba utrzymanie budowli w zadowalajagcym
stanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz
24 godziny po otrzymaniu polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast
zatrzymac Roboty.



1.8.13. Przestrzeganie prawa
Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie ustawy 1 zarzadzenia wiladz centralnych,

zarzadzenia wiladz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek
sposOb sg zwigzane z realizacja Robot lub moga wptywac na sposdb prowadzenia robot.

W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ i stosowaé wszystkie
przepisy wymienione w ust. 1.

1.8.14. Stosowanie rozwigzan opatentowanych
Jezeli od Wykonawcy wymaga si¢ lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie

rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub
innym prawem wlasnosci to Wykonawca powinien spelni¢ wszystkie wymagania okreslone
prawem, dot. zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzgdzenia, materiatu lub metody.

Wymagania okreslone w ust. 1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed
przystapieniem do robot, w ktorych maja zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia,
materialy lub metody. Wykonawca powinien poinformowa¢ Inzyniera o uzyskaniu
wymaganych uzgodnien, a w razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformulowanych w ust. 1 i 2 spowoduje nastgpstwa
finansowe lub prawne, to w cato$ci obcigza one Wykonawce.



2) MATERIALY

2.1. Zrédlo uzyskania materialéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakiegokolwiek
materiatow przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dot.
proponowanego zrddla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow
i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych, atesty i aprobaty techniczne.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z tego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest doprowadzenia badan w celu udokumentowania,
ze materialty uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposdb ciggly spelniaja wymagania ST
w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiek zZrodet miejscowych wiaczajac w to zrodlta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych
1 jakosciowych materialéw z jakiegokolwiek zrddia.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
koszty zwiagzane z dostarczeniem materialéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu pierwotnego
terenu po ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie pozyskane materialy z terenu wykopdw na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagah Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z. wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopdw na terenie budowy poza tymi ktére zostaly wyszczegllnione
w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujagcymi w danym terenie.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jezeli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te do ktoérych zostaty zakupione,
to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢
1 whasciwosci do Robét 1 byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg lokalizowane w obrebie terenu budowy
w  miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.



2.5. Wariantowe stosowane materialow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwosci wariantowego
zastosowania rodzajéow materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej na trzy tygodnie przed uzyciem materiatu albo
w okresie dluzszym, jezeli to bedzie wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
InZyniera.

3) SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do prowadzenia
Rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym w Kontrakcie.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dot. jegouzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny 1 urzadzenia nie gwarantujagce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4) TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ Robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot —zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu
na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usunigte z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5) WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania Robot



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materialdéw 1 wykonanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakos$ci, projektu organizacji Robot
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreSlonymi
w Dokumentacji Projektowe;.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu Robét zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inzyniera, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i1 elementdw Robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materialéw i Roboét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materialéw, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang decyzje.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6) KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia JakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposOb wykonania
Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
InZyniera.
Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac :

» cz¢$¢ 0gblng opisujacy:

A organizacj¢ wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

A organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

A metody zapewnienia bezpieczenstwa pracy pracownikom i osobom postronnym,

A wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie,

A wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych
elementow Robot,

A gystem (sposéb 1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywania Robét,

A wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

A sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme¢ przekazywania tych
informacji Inzyniera.

» cze$¢ szczegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot :



A wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie <z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

A rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

A sposob  zabezpieczenia i1 ochrony tadunkéw przed wutratag ich wlasciwosci
podczas transportu sposéb i procedur¢ pomiardéw i badan ( rodzaj i czgstotliwose,
pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas
dostaw materialow, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegélnych
elementow Robdt,

A sposdb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole Rob6t i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robot
z czegstotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 czestotliwosci sg okreslone w ST, normach
iwytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreSlone, Inzynierem ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja wazng legitymacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane
1 odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

InZzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggni¢cia te beda tak powazne, ze moga
wplynac¢ ujemnie na rzetelnos¢ wynikéw badan Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunig¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang



przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty
te ponosi Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
InZyniera.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane 1ioznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan
uzgodnionymi z nim.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera
Dla celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, 1 zapewniona mu
bedzie wszelka pomoc potrzebna do tego ze strony Wykonawcy i producenta materiatlow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawceg, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robot z wymaganymi ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ niezaleznie od Wykonawcy na
sw0j koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium prowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialéw Robot z ST 1 Dokumentacja Projektowa. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

6.7. Atesty jako$ci materialéw i urzgdzen
Przed wykonaniem badan jako$ci materialéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢
do uzycia materialty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢
z odpowiednimi normami i ST.

W przypadku materialéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.



6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokdty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci :

+ datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

« dat¢ przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;,

« uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramu Robot,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,

« przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

« uwagi i polecenia Inzyniera,

« daty wstrzymania Rob6t z podaniem powodu

« zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg$ciowych
i koncowych odbioréw Robdt,

« wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

« zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;j,

« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywaniaRobot,

« dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przediozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

6.8.2. Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie Ofertowym i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne



Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materialéw, recepty
robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnione]
z Inzynierem. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru Robot. Winne by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych wyzej nast¢pujace dokumenty :
- protokotly przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robot,
- protokotly z narad i ustalen,
- korespondencje¢ na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie
z Dokumentacja Projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w iloSciach podanych w Przedmiarze
Rob6t nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robdét. Btedne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzany z czgstoScia wymagang do celu
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w czasie okre§lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawcg i Inzyniera.

7.2. Zasady okreS$lania ilosci Robot i materialow
Dtugosci 1 odlegtosci miedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe].
Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Rob6t nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m’ jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.
Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
kwalifikacyjne.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia



Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odno$nym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac
w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub koncowym odbiorem Robot,
a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich trwania.

Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢dg wykonane w  sposdb
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupetniane bgda odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dofaczone w formie osobnego zatgcznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony
z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréow

W zaleznos$ci od ustalen odpowiadajacych ST, Roboty podlegaja nastepujagcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbioér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy.

Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbioér czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.

8.4. Odbioér koncowy Robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu
do ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika Budowy i bezzwtocznym powiadomieniem na pi§mie
o tym fakcie Inzyniera.

Odbidér koncowy robdt nastagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,,
liczac od dnia potwierdzenia przez zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.5.



Odbioru  koncowego  Robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie

odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
Robo6t uzupetniajagcych i Rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje¢, ze jakos¢ wykonanych Rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektowa i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonanych
Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego Robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokédt odbioru
koncowego Robét sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty :

« Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami zaakceptowanymi przez Projektanta.
W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do dokumentacji projektowej w rozumieniu
art. 36 Prawa Budowlanego koszty wynikte z tego faktu ponosi Wykonawca niezaleznie
od przyczyny ich wprowadzenia.

« Specyfikacje Techniczne

« Uwagi 1 zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robdt zanikajacych

1 ulegajacych zakryciu i udokumentowania wykonania jego zalecen

Recepty i ustalenia technologiczne

Dzienniki Budowy i Ksigegi Obmiaru

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

« opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiar6w
zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ

« sprawozdanie techniczne

« inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
« zakres i lokalizacj¢ wykonanych Robét
« wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego
« uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot
« datg rozpoczecia i zakonczenia Robdét.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania Dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych 1 Robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

8.6. Odbior ostateczny
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.



Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1.

Ustalenia ogodlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania

sktadajace si¢ na jej wykonanie.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac :

robocizng bezposrednia

warto$¢ materiatow wraz z kosztami ich zakupu

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzg¢tu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

koszty posrednie w skfad ktérych wchodzg : ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowania Robot, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za
dzierzawg placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczagce wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz
koszty Zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Obowiazujace przepisy

Obowigzujace przepisy, dotyczace wykonania poszczegdlnych asortymentéw robot,

podano na koncu kazdego rozdziatu Specyfikacji Technicznej.



SST 01. WYZNACZENIE TRAS RUROCIAGOW



1) WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wyznaczeniem tras dla zadania:

Modernizacja /Przebudowa/ chodnika przy ul. Kolejowej w Gryfowie Slaskim wraz
z przebudowa3 sieci znajdujacych si¢ pod powierzchnig tego chodnika

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wyznaczenie tras osi sieci
wodociagowej, kanatdw sanitarnego i deszczowego wraz z przytaczami.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji  szczegdélowej sa  zgodne
z obowigzujacymi przepisami i ST czesci A “Wymagania ogdlne “.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

2) MATERIALY
2.1.Warunki ogélne dotyczace materialow
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST czesci A “Wymagania ogélne”

2.2.Rodzaje materiatow.
Materiatami stosowanymi do wykonania osi kanatu sg :
» pale i paliki drewniane
» rury metalowe
» inne materiaty akceptowane przez Inzyniera
Do utrwalenia punktéw tras kanaléw nalezy stosowac¢ pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, rury metalowe o dlugosci 0,5 m. Pale drewniane umieszczone w miejscach
lokalizacji studzienek powinny mie¢ $rednic¢ 0,15 do 0,2 m i dtugos¢ 0,5 m. Do stabilizacji
pozostatych punktéw nalezy stosowac¢ paliki drewniane o diugosci 0,3 m, o srednicy 0,05 do
0,08 m. “Swiadkowie” whbijania obok palikéw osiowych powinni mie¢ dhugosé ok. 0,5m
1 przekrdj prostokatny.

3) SPRZET

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiem okre§lonym

w ST “Wymagania og6lne “.
Do wyznaczenia tras kanaléw nalezy stosowac sprzet :

- teodolity
niwelatory
tyczki
tasSmy
inny sprzet akceptowany przez Inzyniera
Stosowany sprzet do wyznaczenia tras kanatdw powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej doktadno$ci pomiaru.



4) TRANSPORT
Nie dotyczy.

5) WYKONANIE ROBOT
5.1.0golne zasady wykonania robét

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi Instrukcjami
Gtownego Urzedu Geodezji 1 Kartografii ( G.U.G. 1 K ). Inzynier dostarczy Wykonawcy
materiaty geodezyjne do wytyczenia w terenie punktow gtéwnych osi kanatu oraz punkty
wysokosciowe ( repery robocze ). W oparciu o dostarczone materialy Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbe¢dne do szczegélowego wytyczenia tras.

5.2.Wytyczenie punktéw osi kanalow.

Tyczenie osi trasy sieci i kanaléw nalezy dokona¢ w oparciu o Dokumentacje
Projektowa przy wykorzystaniu sieci poligonéw panstwowych. Wyznaczone punkty na osi
kanatu nie powinny by¢ przesunigte wigcej niz 3 cm w stosunku do projektowanej osi kanatu,
a rzedne posadowienia kanatu wyznaczy¢ z doktadnoscig do 0,5 cm.

5.3.Robocze punkty wysokosciowe.

Nalezy wyznaczy¢ dwa robocze punkty wysokosciowe. Punkty wysokosciowe nalezy
wykonac¢ poza granicami poj. kanatu, a rzedne ich wyznaczy¢ z doktadnoscig do 0,5 cm.

5.4.Wyznaczenie kanalow wykopow.

Wyznaczenie kontur6w wykopéw polega na oznaczeniu potozenia w terenie krawedzi
przecigcia powierzchni zewnetrznych skarp wykopow z terenu. Do oznaczenia kanatow
wykopéw stosowac dobre widoczne paliki. Odlegtos¢ pomiedzy palikami nalezy dostosowac
do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy kanatow.

6) KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1.0golne zasady kontroli jakoSci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST “Wymagania ogélne®. Kontrole
jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych G.U.G. 1 K.

6.2.Sprawdzenie rob6t pomiarowych.

Sprawdzenie rob6t pomiarowych powinno by¢ prowadzone wg nastepujacych zasad:
» 0§ projektowanego kanatu sprawdzi¢ na poczatku i koncu odcinka pomigdzy
poszczegblnymi studzienkami,
» robocze punkty wysokosciowe projektowanego kanatu nalezy sprawdzi¢ niwelatorem
na catej jegodtugosci
» wykonanie wykopéw nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomica co najmniej
w 5-u miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzacych watpliwosc¢.

7)  OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z wykonaniem trasy w terenie jest 1 km trasy
kanatu.



8) ODBIOR ROBOT

Odbiér robot zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nast¢puje na podstawie
szkicOw 1 dziennikéw pomiardw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére
Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9)  PODSTAWA PEATNOSCI
9.1.0g6lIne ustalenia dotyczace platnosci

Ogolne warunki ptatnosci podane sg w ST.

9.2.Szczegélowe warunki platnosci.

Platno$¢ za 1 km nalezy przyjmowac na podstawie szkicOw i dziennikow pomiaréw

geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjne;j
Cena wykonania rob6t obejmuje:
» sprawdzenie wyznaczenie punktéw gtdwnych osi trasy kanatu i punktéw wysokosciowych,
» uzupetnienia osi trasy kanatu dodatkowymi punktami,
» wytyczenia wykopow,
»wykonanie pomiaréw biezagcych w miar¢ postgpu robot, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa,
» zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, oznakowanie ulatwiajagce odszukanie
1 ewentualne odtworzenie.

9.3.Szczegotowy zakres robét objetych platnoscia.

» roboty pomiarowe - 1,22 km.

10) PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Dokumenty

Instrukcja techniczna - Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna - Geodezyjna obstuga inwestycji GUS 1 K 1978.
Instrukcja techniczna - Geodezyjna osnowa pozioma 1978.

Instrukcja techniczna - Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUS 1 K 1983.
Instrukcja techniczna - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUS i K1979.
Wytyczne techniczne - Pomiary realizacyjne GUS 1 K 1983.

Wytyczne techniczne - Osuwy realizacyjne GUS i K 1983.

YVVVYVYYVYYVY



SST 02. KANALIZACJA SANITARNA WRAZ
7 PRZYLACZAMI



1) WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t ziemnych zwigzanych z budowga kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) czes¢ A “Wymagania ogdélne” stanowi obowigzujaca
podstawe opracowania specyfikacji technicznej (ST) stosowanej jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zadania:

Modernizacja /Przebudowa/ chodnika przy ul. Kolejowej w Gryfowie Slaskim
wraz z przebudowg sieci znajdujgcych si¢ pod powierzchnia tego chodnika

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST cze$¢ A ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

1.5.0Kkreslenia podstawowe

— Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewng¢trzna przeznaczona do odprowadzania
sciekow bytowo- gospodarczych.

— Kanat (kolektor) - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania
sciekow.

— Kanat (kolektor) sanitarny - kanal przeznaczony do odprowadzania $ciekéw bytowo-
gospodarczych.

— Przykanalik - kanal przeznaczony do polaczenia instalacji wewnetrznej budynku z kanatem
sanitarnym.

— Studzienka kanalizacyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
1 prawidlowej eksploatacji kanatow.

— Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatlu oraz na odcinkach prostych.

— Studzienka polgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do 1aczenia co najmnie;j
dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

— Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekdw, sptywajacych z wyzej
potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

2) MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow.

Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
cze$¢ A ,,Wymagania ogllne” pkt 2.

2.2. Rury kanalowe
Rury z tworzywa sztucznego wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
2.3. Studzienki kanalizacyjne

Na kanatach zabudowa¢ studzienki Dn1200, 1000, 800, 500 oraz DN425. Zwienczenia
studzienek zaprojektowano klasy D400.

Wymagania dla studni tworzywowych:




- Studzienki wyprodukowane z polipropylenu PP-B tworzywa o doskonatej odpornosci
mechanicznej, chemicznej i temperaturowej;

- Wszystkie elementy studzienek posiadajagce na stronie zewngtrznej ozebrowanie
zapewniajace odpowiednig sztywno$¢ obwodowa oraz bardzo dobrg wspotprace z gruntem
przeciwdziatajagc wyporowi pochodzacemu od wéd gruntowych’

- Szczelno$¢ potaczen do 0,5 bar zgodnie z normami EN 1277 1 EN 476;

- Studzienki wyposazone w nasuwke o specjalnej konstrukcji umozliwiajaca regulacj¢ kata na
potaczeniu kieli- chowym do 7,5°;

- Stosowania w klasie obciazen o D400 kN zgodnie z PN-EN 124

- Mozliwo$¢ wykonywania dodatkowych wlotéw do rury trzonowej lub korpusu poprzez
uszczelki ,,in situ” o $rednicy 110 - 200 mm

- Aprobata Techniczna COBRTI INSTAL AT/2005-02-1538-01, IBDiM AT/2004-04-1717,
dopuszczenie do sto- sowania w pasie drogowym

- Studzienki muszg spetnia¢ wymogi norm PN-EN 13598-2, PN-EN 476, PN-B-10729

- Studzienki, rury trzonowe, teleskopy powinny pochodzi¢ od jednego producenta, ze wzgledu
na zapewnienie kompatybilnosci polaczen, zwigzang z zachowaniem geometrii wymiarow,
owalizacja oraz szczelnoscig po- taczen wg PN-EN 1277.

Zwienczenia - klasa D400 powinny by¢ wykonane w tzw. typie przejazdowym 1 posiadac
pier$cien odcigzajacy przystosowany do przenoszenia obcigzen charakterystycznych dla grupy4.

2.4. Kruszywo
2.4.1. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty material na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych przepiséw.

2.4.2. Kruszywo na obsypke

Obsypka moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty material na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych przepisow.

2.5.Skladowanie materialow
2.5.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojace;j.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona 1 zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojace]
i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci
i gatunkdw w sposéb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych
stosOw lub pojedynczych rur.

2.6. Studzienki
Studzienki mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej
jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.



W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej
1 jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ studzienki wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci
1 gatunkOw w sposéb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych
stoséw lub pojedynczych rur.

2.6.1. Wiazy kanatowe
Witazy kanalowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dzialajagcych
korodujaco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.

3) SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzegtu podano w ST cze$¢ A ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji.

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— zurawi budowlanych samochodowych o no$nosci do 10 ton,,
— koparek przedsiebiernych 0,25 m® do 0,40 m’,
— spycharek kotowych lub gasienicowych do 100 KM,
— wciggarek mechanicznych i recznych,
— pomp,
— zespOt pradotworczy,
— sprezarka spalinowa powietrza,
— mloty pneumatyczne.
— sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak
spalinowy, walec wibracyjny, samoché6d dostawczy do 0,9 t,
— samochdd skrzyniowy do 5 t,
— samochdd skrzyniowy od 5 do 10 t,
— samochdd samowyladowczy od 25 do 30 t,
— samochdd beczkowdz 4 t,
— przyczepe dtuzycowa do 101t,
— weciagarke reczngod 3do 5t,
— wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5t,
— wyciag wolnostojacy z napgdem spalinowym 0,5 t,
— spawarkeg elektryczng wirujacg 300 A,
— zespot pradotworczy tréjfazowy przewozny 20 KVA,
— beczkowozow.
Sprzet montazowy 1 srodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4) TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST cze$¢ A ,,Wymagania ogdlne” pkt4.

4.2. Transport rur kanatowych



Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej
wzdtuz srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziome]
przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadno$ci wystgpujacych w czasie
ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac
scian $srodka transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uklada¢ na podktadach drewnianych, zas
poszczegbdlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materialem
wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport wlazéw kanalowych

Wtazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposdb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wtazy nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasmga stalowa.

4.4. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w sposdb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.

5) WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST czes$¢ 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robo6t -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych
dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie §cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad a nadmiar gruntu na najblizsze
sktadowisko odpadéw.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m dla robét prowadzonych sprzgtem mechanicznym i 0,05 m dla robét
prowadzonych recznie. Zdjgcie pozostawionej warstwy gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed ulozeniem przewodéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m giebiej od
projektowanego poziomu dna.

5.3. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych 1 piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie rob6t) podloze nalezy wykonac
z warstwy tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi
saczkami odwadniajacymi.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze
z pospoiki, zwiru lub ttucznia o grubosci od 15 do 20 cm.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w ST.



5.4. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i glgboko$¢ posadowienia
rurociaggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanaléw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:
- dla kanatéw o $rednicy do 0,4 m - 3 %o,
- dla kanatéw i kolektoréw przelotowych -1 %o (wyjatkowo dopuszcza si¢ spadek 0,5 %o).
Najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu
(dla rur z tworzyw sztucznych 15 m/s).
- gleboko$¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw,
od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.4.1. Rury kanatowe

Rury kanatowe z PCV nalezy uktada¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami ("Budowa
i badania przewodéw kanalizacyjnych”).

Poszczegblne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztaczy.

Potaczenia kanatow stosowac nalezy zawsze w studzience.

Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien
zawierac si¢ w granicach od 45 do 90°.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju
betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsSciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.4.2. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow
nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zalaman w pionie,
- minimalny przekrdj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,15 m - wlaczenie
przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki lub na trjnik,
- spadki przykanalikéw powinny wynosi¢ od min. 15 %o do max. 250 %o,
- wiaczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90°
(optymalnym 60°),
- wlaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potaczeniowa nalezy dokonywac tak,
aby wysokos¢ spadku przykanalika nad poditoga studzienki wynosita max. 50,0 cm.
W przypadku konieczno$ci wiaczenia przykanalika na wysoko$ci wigkszej nalezy stosowac
przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza $ciankg studzienki.

5.4.3. Studzienki kanalizacyjne
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek

kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow
w odpowiednich odleglo$ciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie
kierunku kanatu,
- studzienki potaczeniowe powinny byc¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwodch
kanatéw bocznych,
- wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ os w o$ (w studzienkach krytych),
- studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg piasku lub zwiru) dnie
wykopu,
- w przypadku gdy rdéznica rzgdnych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac studzienki kaskadowe,



- studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o srednicy do 0,40 m wiacznie powinny
mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. R6znica pozioméw przy
tym rozwigzaniu nie powinna przekracza¢ 4,0 m.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast
w trawnikach 1 zielencach gérna krawedz wtazu powinna znajdowac¢ si¢ na wysokosci min. 10
cm ponad poziomem terenu.

Studzienki nalezy wykonywa¢ 1 stosowa¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
(“Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”).

5.4.4. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ rownomiernie ukladany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zagegszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow powinien odpowiada¢ wymaganiom
projektowym wg obowigzujacych przepisow.

5.4.5. Przejscie przez przeszkody

Przejscia pod przeszkodami tj. drogami i rowami melioracyjnymi nalezy wykona¢ zgodnie

z Dokumentacja Projektowa w ktorej ustalono warunki realizacji takich rob6t obejmujace:
- rodzaj materiatlu rury ostonowej,
- dtugos¢ i gltebokos¢ przejscia,
- sposéb zabezpieczenia koncowek rur ostonowych.

Przew6d powinien by¢ umieszczony wspoétosiowo z rurg ostonowg a wewnatrz rury
ostonowej powinien posiada¢ podparcia, ktérych rozstaw powinien uniemozliwi¢ powstawanie
ugie¢. Podpory powinny zapewni¢ kontakt z przewodem w 30-50% obwodu i mie¢ szerokos¢
kilku centymetrow.

5.4.6. Pompowanie wody

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym
okresie trwania robot ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile
w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien
by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych 1 nie mniejszy niz 2% w przypadku
gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wpltyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntow oraz termindw wykonywania innych rob6t na spelnienie wymagan dotyczacych
prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robdt ziemnych.

Zrédta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych. Pompowanie
wody nalezy prowadzi¢ przy uzyciu pompy o wydajnosci dobranej do rzeczywistego naptywu
wody lub iglofiltrow. Rzeczywisty czas pracy pompy powinien by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

5.4.7. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek
kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow
w odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m i max. 70 m przy
srednicach wigkszych ) lub na zmianie kierunku kanatu,
- studzienki polaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwdch
kanaléw bocznych,
- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o§ w o$ (w studzienkach krytych),



- studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg piasku lub zwiru) dnie
wykopu,

- w przypadku gdy réznica rzgdnych dna kanaléw w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac studzienki kaskadowe,

- studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o srednicy do 0,40 m wilacznie powinny
mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. R6znica pozioméw
przy tym rozwigzaniu nie powinna przekracza¢ 4,0 m.

Studzienki z PP beda montowane na kanalizacji deszczowej o $rednicy ( < 400 mm ).
Poziom wlazu studzienki w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig roéwny. Studzienki
nalezy wykonywac i stosowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami (“‘Kanalizacja. Studzienki
kanalizacyjne”).

Studzienki $ciekowe z betonu, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowych z jezdni
drog 1 placow, powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem. Studzienka Sciekowa
jest zakonczony kratkg $ciekowa o $rednicy dostosowanej do S$rednicy rury. Zwienczenia
wpustow deszczowych umieszczonych w pasie drogowym i powinny by¢ przystosowane do
przenoszenia obcigzen od ruchu drogowego zgodnie z PN-EN 1224/2000” Zwienczenia
wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni ruchu pieszego 1 kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie sterowanie jakoscig” ( D 40 ).

Studzienki sciekowe nalezy ustawi¢ na 10 cm podsypce, a zasypke dookota studni nalezy
wykona¢ warstwami zaggszczajac je odpowiednio do projektowanej rzgdnej terenu.

6) KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2 Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i z czgstotliwo$cig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
- badanie 1 pomiary szeroko$ci, grubosci 1 zaggszczenia wykonanej warstwy podioza
z kruszywamineralnego,
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zalozenia przewodoéw i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek §ciekowych pokryw wiazowych.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigecejniz 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ 3 cm,

- odchylenie szerokos$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczac 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi ulozonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczac
5 mm,



- odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z warto$ciami podanymi w dokumentacji projektowej,

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do 5 mm.

7) OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST cze$¢ 00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanej 1 odebranej kanalizacji.

8) ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST czgs¢ 00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
- wykonane studzienki Sciekowe kanalizacyjne,
- zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot. Diugo$¢ odcinka robdt ziemnych
poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

8.3. Prowadzenie prob szczelnoSci

Kazdy z odbieranych odcinkéw kanalizacyjnych powinien by¢ poddany badaniom
w zakresie szczelnos$ci na eksfiltracje $ciekow do gruntu i infiltracje woéd gruntowych do
kanatu. Probe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla kanalizacji
grawitacyjnej. W trakcie odbioru nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:
- odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu pomig¢dzy studzienkami,
- nalezy zamkna¢ wszystkie odgatezienia,
- przy badaniu na eksfiltracj¢, zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o min.
0,5m ponizej dna wykopu,
- przy badaniu na eksfiltracje poziom zwierciadta wody w studzience wyzej polozonej,
powinien mie¢ rzedng nizszg o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu posadowienia
studzienki nizszej.

Probe szczelnosci dla kanalizacji cisnieniowej nalezy prowadzi¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

9) PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST cze¢s¢ 00 ,,Wymagania
og0llne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej



Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnienie,

- przygotowanie podioza,

- wykonanie sgczkow,

- ulozenie i montaz przewodow kanalizacyjnych, przykanalikéw, studzienek kanalizacyjnych,

- zasypanie 1 zaggszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw 1 badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10) PRZEPISY ZWIAZANE

» “Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych i kanalizacyjnych -
warunki techniczne wykonania”.

» “Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”.

» “ Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”.

» ,, Zewngtrzne systemy kanalizacji ci$nieniowej”.

» “ Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne.
» “ Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

» “ Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

» “ Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig”.

» “ Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z PP do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i
systemu’.

» Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze



SST 03. SIEC WODOCIAGOWA WRAZ
Z PRZYLACZAMI



1) WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t montazowych zwigzanych z budowa sieci wodociggowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) cze$s¢ A “Wymagania ogdlne” stanowi obowigzujaca
podstawe opracowania specyfikacji technicznej (ST) stosowanej jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zadania

Modernizacja /Przebudowa/ chodnika przy ul. Kolejowej w Gryfowie Slaskim wraz
z przebudowa3 sieci znajdujacych si¢ pod powierzchnig tego chodnika

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z prowadzeniem robdt montazowych przy przebudowie sieci wodociggowej w tym:
montaz sieci wodociggowej z rur polietylenowych,
montaz hydrantéw pozarowych nadziemnych,
proba szczelnosci sieci wodociggowej wraz z dezynfekcjg 1 jednokrotnym ptukaniem,
oznakowanie trasy rurociggu tasma z tworzywa sztucznego zbrojong drutem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi przepisami i ST czegs¢ 00
“ Wymagania ogdlne”.
1.5. OKreSlenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi przepisami i ST cze$¢ 00
“ Wymagania ogdlne” pkt.1.5.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢
z dokumentacja projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.7. Opis zadania inwestycyjnego.

1.7.1. Przedmiot i lokalizacja inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej w ulicy Andersa w Gryfowie
Slaskim.

Zadanie obejmuje:
- budowe sieci wodociggowe;.

1.7.2. Parametry techniczne.
Projektuje sig:
— sie¢ wodociggowa z rur polietylenowych PN 10 PE 100 SDR 17,
— przylacza wodociagowe z rur polietylenowych PN 10 PE 100 SDR 17 - szt. 23
— odgatezienia do hydrantéw ppoz. z rur polietylenowych PE100 SDR17 - szt. 6



2) MATERIALY
2.1. Rury wodociagowe

Rury z tworzywa sztucznego wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Cechy techniczne

— wysoka udarno$¢ (rury z PE nie pekaja pod wplywem uderzenia nawet w niskich
temperaturach do -80°C); bardzo dobra elastycznos$¢

— mozliwos¢ zaciskania rur 1 zamykania przeptywu mediow przy pracach remontowych;

— gladka powierzchnia wewnetrzna zmniejszajgca opory przeptywu;

— niski ci¢zar;

— latwe 1 szybkie wykonywanie potaczen;

— odpornos¢ na czynniki korozyjne zawarte w glebie;

— odporno$¢ na prady btadzace;

— obojetno$¢ fizjologiczna - tworzywo nie wprowadzajace do Srodowiska zadnych
zanieczyszczen.

2.2. Skladowanie materialow

Rury wodociagowe

Rury wodociggowe rury z tworzywa sztucznego (PE) nalezy sktadowa¢ w taki sposéb, aby
stykaly si¢ one z podlozem na calej swej dlugosci. Mozna je sktadowa¢ na gesto utozonych
podktadach. Wysokos¢ sterty rur nie powinna przekracza¢: rur PE 1,5 m. Sktadowane rury nie
powinny by¢ narazone na bezposrednie dzialanie promieniowania stonecznego. Temperatura w
miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C. Powierzchnia skladowania powinna
by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

Wykonawca jest zobowigzany uklada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci
i gatunkéw w sposOb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych
stosOw lub pojedynczych rur.

Armatura (zasuwy, hydranty)

Armatura zgodnie z obowigzujacymi przepisami powinna by¢ przechowywana
w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi 1 czynnikami
powodujacymi korozje.
Skrzynki uliczne

Skrzynki moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji
dziatajacych korodujacych. Sktadowiska powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

2.3. Przejscia rurociagéw przez Sciany

W zaleznosci od potrzeb i konstrukcji stosuje sie:
- przejscia za pomoca pierscieni uszczelniajacych,
- przej$cia wodoszczelne z zastosowaniem tancuchow uszczelniajgcych.

24. Armatura odcinajaca

Jako armature¢ odcinajaca (przeptyw wody) nalezy stosowaé zasuwy zeliwne klinowe
kielichowe 1lub kolnierzowe (z obudowg). Rozmieszczenie zasuw w wezlach oraz
na projektowanych rurociggach rozmieszczono analizujac ogdlny plan sieci wodociaggowej
przedmiotowego rejonu, uwzgledniajagc gtéwne kierunki przeptywu wody, przestrzegajac zasady
oddzielania przewodu o mniejszej Srednicy od przewodu o wigkszej Srednicy oraz aby dla
wylaczenia odcinka przewodu nie trzeba byto zamykac wiecej niz cztery zasuwy.

Cechy techniczne :
- Zasuwy kolnierzowe: zabudowa dtuga F5 (DN + 200 mm),




- Ci$nienie nominalne: min. PN10,

- Gtadki przelot korpusu zasuwy, bez gniazda (cylindryczny, niezwezony),

- Migkko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z woda pitna,

- Korpus 1 pokrywa wykonana z zeliwa min. GGG - 40,

- Sruby laczace pokrywe z korpusem wykonane ze stali nierdzewnej A4, wpuszczone
1 zabezpieczone masg zalewowa lub polgczenia bezgwintowe,

- Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym,

- Uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu o-ring (min. 2), umiejscowione w mosi¢znej tulei
uszczelniajacej (nakretce, wkretce), wspolpracujagce z polerowang cze$cig wrzeciona.
Wrzeciono (trzpien zasuwy) o jednakowej $rednicy w czg$ci uszczelniajgcej (polerowanej).
Niedopuszczalne sg rozwigzania zkarbami

- przeznaczonymi do umocowania uszczelnien o-ringowych,

- Wrzeciono powinno posiada¢ niskotarciowe podktadki slizgowe lub tozysko,

- 10. Uszczelnienie w Kkorpusie zasuwy, zabezpieczajagce przed zanieczyszczeniami
z zewnatrz tuleje uszczelniajaca (nakretke, wkretke) wrzeciona,

- Owiercenie kolnierzy PN 10,

- Zabezpieczenie antykorozyjne (zewngtrzne 1 wewngtrzne) poprzez pokrycie zywica
epoksydowa, zapewniajace minimalng grubos¢ warstwy 250 um lub emaliowanie.

- Koniec trzpienia zasuwy (kaptur) powinien znajdowa¢ si¢ na gltebokosci 20+27cm
od powierzchni terenu.

Jako armatur¢ odcinajaca (przeptyw wody) nalezy stosowa¢ zasuwy do przylaczy
domowych w zakresie srednic DN40-100, wraz z wyposazeniem.

Opaski do nawiercania dla rur PE i PCV na zestaw wchodzg:

- Obejma do nawiercania (zestaw) z obrotowym (360°) odejsciem PE100 SDR11.
- Zintegrowany frez do nawiercania pod ci$nieniem.

- Kotpak (nakre¢tka) z uszczelkg typu o-ring.

- mufg lub redukcja ELGEF Plus

2.5. Hydranty nadziemne
Zaprojektowane hydranty p.poz. nadziemne DN80 mm PNI10 nalezy zamontowa¢ na
kolankach stopowych z mozliwoscia odcigcia przy uzyciu zasuwy bezdlawikowej
z uszczelnieniem gumowym DN 80 mm.
Nalezy stosowa¢ hydranty nadziemne o S$rednicy nominalnej 80 mm odpowiadajace
wymaganiom obowigzujacym przepisom.

Cechy techniczne :
« Ci$nienie nominalne: min. PN 10,
« Korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego,
+ Dwie nasady boczne DN75 z pokrywkami wykonanymi z polietylenu,
+ Petne zabezpieczenie antykorozyjne,
o zewngtrznie — metodg proszkowa przy uzyciu farby epoksydowej,
o wewngtrznie — metodg proszkowg przy uzyciu farby epoksydowej lub emaliowanie.
« Tiok uszczelniajacy (grzybek) wykonany z zeliwa sferoidalnego, catkowicie pokryty
niescieralnym, odpornym na starzenie tworzywem sztucznym z elastomerem.
« Dodatkowe zamknigcie w postaci kulowego zaworu zwrotnego,
«  Wrzeciono i trzpien uruchamiajacy wykonane ze stali nierdzewnej,
« Nakretka wrzeciona i tuleja prowadzaca ttok uszczelniajgcy wykonana z mosigdzu
utwardzonego powierzchniowo,

« Uszczelnienie dtawicy typu o-ring (co najmniej podwojne, tj. min. 2 uszczelki),

« Odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy pelnym zamknigciu hydrantu, w potozeniach
posrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno by¢ szczelne,



« Zamkniecie przeptywu wody w hydrancie musi odbywac¢ si¢ poprzez wyzej wymieniony
ttok lub grzybek uszczelniajacy, ktéry blokuje przeptyw w tulei (gniezdzie), wykonany
z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo. Niedopuszczalne sg rozwigzanie, gdzie gumowy
ttok (grzybek) zamyka przeptyw w nieobrobionym odlewie korpusu hydrantu.

3) SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania przebudowy sieci wodociagowej.

Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy sieci wodociggowej powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
zurawi budowlanych samochodowych o no$nosci do 10 ton,,
koparek przedsiebiernych 0,25 m® do 0,40 m”,
spycharek kotowych lub gasienicowych do 100 KM,
wciggarek mechanicznych i recznych,
pomp,
zesp6t pradotworczy,
sprezarka spalinowa powietrza,
mtloty pneumatyczne.
sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny, samochéd dostawczy do 0,9 t,
samochdd skrzyniowy do 5 t,
samochdd skrzyniowy od 5 do 10 t,
samochdd samowytadowczy od 25 do 30 t,
samochod beczkowo6z 4 t,
przyczep¢ dluzycowa do 10,
wciggarke reczng od 3 do 5t,
wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t,
wyciag wolnostojacy z napgdem spalinowym 0,5 t,
spawarke elektryczng wirujaca 300 A,
zespot pradotworezy tréjfazowy przewozny 20 KVA,
Sprzet montazowy 1 Srodki transportu musza by¢ w pelni sprawne 1 dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

4) TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w czesci A ,,Wymagania ogdlne”.

4.2 Transport rur wodociagowych

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewOz rur w pozycji
poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji
poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych
w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze
przewyzszac¢ $cian srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za§ poszczegdlne
warstwy w miejscach stykania si¢ wyroboéw nalezy przektada¢ materialem wys$cidétkowym
(o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport armatury przemystowej i hydrantéow

Transport armatury powinien odbywa¢ si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (@
DN40) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.



5)WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w czesci 00 p.n. ,,Wymagania og6lne”. Ponadto
nalezy przestrzega¢ nizej podanych zasad.

Najmniejsze spadki przewodéw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody
z rurociaggdéw nie mniej jednak niz 0,1%.

Gtebokos¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej 1 Srodkow
zabezpieczajacych poditoze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto
wieksze niz glebokos$¢ przemarzania gruntdw hz, wg obowigzujacych przepiséw o 0,4 m dla rur
o srednicy ponizej 1000 mm i 0 0,2 m dla rur o $rednicy 1000 mm oraz powyzej.

I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosi¢:

. w strefieohz=0,8 m,hn=1,2mil1,0m
. w strefieohz=1,0m, hn=1,4mil,2m
. w strefieohz=1,2m, hn=1,6 mi 1,4m
. w strefieohz=1,4m, hn=1,8mi 1,6 m.

Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplng w przypadku, gdy wierzch
dtawicy znajduje si¢ powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtosc¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany
budowli powinna by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami oraz Dokumentacjg Techniczna.

5.2. Wytyczne wykonania przewodow

Przewdd (rura ochronna) powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat si¢
na nim wzdtuz catej dlugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi.
Na podtozu wzmocnionym przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Poszczegblne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dlugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztaczy.

Potaczenie rur nalezy wykonywac przez zgrzewanie.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowaé tuki, kolana i tréjniki
w przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza dla przewodéw z tworzyw
sztucznych, wielkos¢ dopuszczalnej strzatki ugigecia przewodu podang w warunkach
technicznych wytwoérni.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od
+5 do +30°C. Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie i pionie na skutek
parcia wody powinno by¢ zgodne z wytycznymi producenta i Dokumentacja Techniczng.

5.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przej$cia przewodu pod drogami powinny by¢ wykonane w rurze ochronne;.
Konce rury ochronnej powinny by¢ usytuowane poza pasem drogowym
w odlegtosci podanej w Dokumentacji Techniczne;.

5.4. Roboty montazowe

5.4.1 Rury wodociggowe — przewody magistralne.
Rury wodociggowe z PE nalezy ukfada¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
("Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania").
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konce utozonego przewodu wodociggowego przed zamuleniem.

5.4.2. Armatura odcinajgca
Armature¢ odcinajacg (zasuwy) nalezy instalowac:



- na weztach wodociggowych (przy odgalezieniach),
- na odgat¢zieniu do hydrantu,
- w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Techniczne;.

5.4.3. Hydranty nadziemne
Hydranty nalezy umieszczac:
- w terenie zabudowanym w odlegtosci 150 m jeden od drugiego,

- w najnizszych (dla odwodnienia) i najwyzszych (dla odpowietrzenia) punktach sieci
wodociggowej rozdzielczej,
- w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Techniczne;.

5.4.4. Przejscie przez przeszkody

Przej$cia pod przeszkodami tj. drogami nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja

Projektowa w ktérej ustalono warunki realizacji takich robot obejmujace:
* rodzaj materiatu rury ostonowej,
* dlugosc¢ i glebokos¢ przejscia,
*  sposOb zabezpieczenia koncéwek rur ostonowych.

Przewo6d powinien by¢ umieszczony wspétosiowo z rurg ostonowa a wewnatrz rury
ostonowej powinien posiada¢ podparcia, ktérych rozstaw powinien uniemozliwi¢ powstawanie
ugiec.

Podpory powinny zapewni¢ kontakt z przewodem w 30-50% obwodu i mie¢ szerokos¢
kilku centymetrow.

5.4.5. Pompowanie wody

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w
calym okresie trwania robdt ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajagce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien
by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku
gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntow oraz termindéw wykonywania innych rob6t na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robdt ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych. Pompowanie
wody nalezy prowadzi¢ przy uzyciu pompy o wydajnosci Q= 50,0 m’/h. Rzeczywisty czas
pracy pompy powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6) KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci 00 p.n. ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru.
W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:
sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych
punkt
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,



badanie odchylenia osi przewodu,

sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg zastosowanych przewodow,
badanie odchylenia spadku przewodu wodociagowego,

sprawdzenie prawidlowosci montazu przewodow,

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz - 5 cm,

- odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac - 3 cm,

- odchylenie szerokos$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczac - 5 cm,

- odchylenie przewodu wodociggowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego
przewodu

- od osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ - 5 mm,
- odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczac -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

7) OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w czesci A p.n. ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg wykonanej i odebranej sieci wodociggowe;j jest :

montaz sieci wodociggowej z rur polietylenowych - m,
montaz zasuw kotnierzowych - kpl,
montaz hydrantow pozarowych nadziemnych - kpl,

- préba szczelnosci sieci wodociggowej wraz z dezynfekcja i jednokrotnym ptukaniem
préba/200 m,
oznakowanie trasu rurociggu tasmg z tworzywa sztucznego zbrojong drutem -m.

8) ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czgsci 00 p.n. ,,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
roboty montazowe wykonania przewodu wodociggowego,
montaz armatury,
Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i1 poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot. Diugos¢ odcinka robdt ziemnych
poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

8.3. Prowadzenie préb szczelnoSci

Przed zasypaniem projektowany wodocigg nalezy poddac prébie ci$nieniowej zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz instrukcjg producenta rur.

Probie cisnieniowej nalezy poddawa¢ oddzielnie zmontowane odcinki wodociggu
o dtugosci :



- 300 m dla przewodéw magistralnych,
- przylacza wodociggowe.

Przygotowany do proby odcinek ci$nieniowy rurociggu nalezy obsypa¢ warstwg piasku z
doktadnym podbiciem obu stron rury pozostawiajac odkryte ksztaltki, aby zapobiec
przemieszczaniu si¢ rurociggu i pozostawi¢ go na 48 godz.

Odcinek poddawany probie powinien by¢ pozbawiony zaworéw odpowietrzajacych,
hydrantéw moga by¢ na nim zamontowane jedynie zasuwy, ktére w czasie proby powinny by¢
catkowicie otwarte. Wszystkie odgatezienia oraz koncoéwki przewodéw powinny byc
catkowicie zakorkowane.

Napetianie odcinka rurociggu nalezy prowadzi¢ od najnizszego punktu z wydajnoscia
nie wigksza niz q = 2,0 dm3/s, przy otwartym zaworze odpowietrzajacym w najwyzszym
punkcie odcinka poddawanego prébie. Po napetnieniu przewodu i zdemontowaniu zbednego
uzbrojenia nalezy rurociag pozostawi¢ w spokoju przez min. 6,0 godz. Probe nalezy
prowadzi¢ przy temp. Powietrza 20° C >tp > 0°C na ci$nienie réwne 1,5 -krotnemu ci$nieniu
roboczemu, lecz nie mniejszym niz 1,0 MPa. WysokoS¢ przyjetego probnego powinien
pokazywa¢ manometr przy pompie hydraulicznej. Czas trwania proby wiasciwej powinien
wynosi¢ min. 2,0 godz. Probe uznaje si¢ za pozytywna, jezeli dopuszczalny spadek cisnienia w
czasie prowadzenia proby wynosi 0,2 MPa. Po zakonczeniu préb ci$nienia i uzyskaniu
pozytywnego rezultatu, przewod przystapieniem do dalszego zasypywania oznaczy¢ niebieska
taSmga ostrzegawczg z drutem miedzianym.

9) PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje :
« dla montazu sieci z rur polietylenowych:

- wykonanie podtoza,

- montaz rur ochronnych,

- podiaczenie instalacji do sieci wodociggowej istniejacej,
- montaz rurociggédw z rur polietylenowych,

- potaczenie rurociggdw z rur polietylenowych metoda zgrzewania czotowego

* dla montazu armatury,
- montaz zasuw z obudowa na rurociggach o srednicach DN 100, 80,
- wykonanie elementéw drobnowymiarowych z betonu,
« dla montazu hydrantéw
- montaz hydrantéw nadziemnych,
 dla préby szczelnosci sieci wodociggowej, dezynfekcji i ptukania:
- proba szczelnosci sieci wodociggowe;,
- dezynfekcja rurociaggdw,
- jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej,
« oznakowanie trasy rurociggu :
- oznakowanie trasy rurociggu taSma w ziemi ta§ma z tworzywa sztucznego zbrojong drutem,
- oznakowanie armatury i hydrantéw na stupku stalowym.

9.2.Szczegotowy zakres prac objetych platnoscia:

- wykonanie podtoza pod rurociagi,

- rurociagi z polietylenu ci$nieniowego (PE) - montaz,

- podiaczenie projektowanego instalacji do istniejacej sieci wodociggowej,
- wbudowanie kotnierzy do istniejgcego rurociagu

- rurociagi z polietylenu ci$nieniowego (PE) taczone metoda zgrzewania,

- zasuwy zeliwne kotnierzowe DN 150, 100, 80 z budowag

- hydranty pozarowe nadziemne o §rednicy 80 mm,

- elementy betonowe drobnowymiarowe o objetosci do 1.5 m’



proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE

dezynfekcja rurociggdédw sieci wodociggowych

jednokrotne ptukanie rurociggdéw sieci wodociggowych

oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi ta$mg z tworzywa sztucznego
oznakowanie armatury na rurociggu na stupku stalowym

10) PRZEPISY ZWIAZANE

“Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych -
warunki techniczne wykonania".

,»Wodociagi 1 kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia na rysunkach".

,» Wodociagi. Przewody zewn¢trzne. Wymagania i badania".

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw.

,»Wodociagi 1 kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania ibadania”.

,» Lablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”
,,Rurociagi zasady obliczenia strat ci$nienia.”

»Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych”.
,»die¢ wodociggowa zewngetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.”
,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”.

Rozporzadzenie M.S.W.i A. z dn.16.06.2003 r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych.

,,Rury ostonowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.”



