
Malownicza Wiosenna Letnia PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis J.m. Ilość Cena jedn. Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE
1

d.1
D-01.01.01 Obsługa geodezyjna budowy. Odtworzenie trasy i punktów

wysokościowych, pomiar powykonawczy
km 0,4

2
d.1

D-00.00.00 Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu i wyniesienie jej
w teren

szt 1

Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE
2 ROBOTY ZIEMNE
3

d.2
D-02.01.01 Roboty ziemne - korytowanie pod konstrukcję nawierzchni

jezdni i  chodników, z wywozem i kosztami składowania na
składowisko Wykonawcy

m3 1715*0,5 =
857,50

Razem dział: ROBOTY ZIEMNE
3 PODBUDOWY
4

d.3
D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk-

cyjne
m2 1 715

5
d.3

D-04.05.01 Stabilizacja kruszywa natur. cementem gr. 15 cm (stabili-
zacja towarowa) o Rm=1,5-2,5 MPa na jezdni

m2 1 715

6
d.3

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm  stabilizowa-
nego mechanicznie, gr. 25 cm

m2 1 715

Razem dział: PODBUDOWY
4 NAWIERZCHNIE
7

d.4
D-05.03.
23a

Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej szarejj gr. 8cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m2 1 715

Razem dział: NAWIERZCHNIE
5 ELEMENTY ULIC
8

d.5
D-08.01.01 Krawężniki betonowe zatopione (najazdowe) o wymiarach

15×22×100cm z wykonaniem ław betonowych  z oporem z
betonu C12/15 o Fb 0,06 m2

m 782

Razem dział: ELEMENTY ULIC
6 WJAZDY
9

d.6
D-02.01.01 Roboty ziemne - korytowanie pod konstrukcję nawierzchni

jezdni i  chodników, z wywozem i kosztami składowania na
składowisko Wykonawcy

m3 385

10
d.6

D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk-
cyjne

m2 385

11
d.6

D-04.05.01 Stabilizacja kruszywa natur. cementem gr. 15 cm (stabili-
zacja towarowa) o Rm=1,5-2,5 MPa na jezdni

m2 385

12
d.6

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm  stabilizowa-
nego mechanicznie, gr. 25 cm

m2 385

13
d.6

D-05.03.
23a

Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej szarejj gr. 8cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m2 385

14
d.6

D-08.01.01 Krawężniki betonowe zatopione (najazdowe) o wymiarach
15×22×100cm z wykonaniem ław betonowych  z oporem z
betonu C12/15 o Fb 0,06 m2

m 102

Razem dział: WJAZDY
7 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

15
d.7

D-03.02.01 Regulacja pionowa włazów studni kanalizacyjnych m3 1,5

16
d.7

D-04.04.
02+D-05.
03.05

Regulacja indywidualna wjazdów na posesje  - dostosowa-
nie istniejących zjazdów na posesje(przebrukowanie wyko-
nanie nowej nawierzchni bitumicznej lub z kostki)  do nowo
wybudowanej niwelety drogi

m2 50

17
d.7

D-06.03.01 Wykonanie poboczy grubości 15cm wraz z zamiałowaniem m2 782

18
d.7

D-07.02.01 Ustawienie znaków  słupki z rur stalowych+ pionowe tarcze
znaków drogowych

szt 4

19
d.7

D-06.03.01 Oczyszczenie i wykonanie umocnienia rowu wraz z umoc-
nieniem płytą ażurową typu MEBA

m2 40

Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  

- 1 -

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 37977 Użytkownik: MG-Tech Mariusz Gałkowski


