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Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét budowlanych

ST-0 Specyfikacje Ogolne

Nazwa zadania:

Przebudowa i remont dachu hali sportowej w Gryfowie Slaskim
Adres obiektu budowlanego:

ul. Uczniowska 17, 59-620 Gryfow Slaski,
woj. dolnoslaskie

dz. nr 151/1 obreb 0002 Gryféw Slaski;
Inwestor:

Gmina Gryféw Slaski

ul. Rynek 1, 59-620 Gryféw Slaski
Specyfikacja opracowana przez:
SUPERCON sp. z 0. 0.

Ul. Broniewskiego 5/6

59-900 Zgorzelec

Autor:

mgr inz. Piotr Kniaziuk

Kody CPV:
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45312311-0 Montaz instalacji piorunochronnej

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne



Przedmiot i zakres robdt budowlanych

Zakres opracowania obejmuje nastepujgce roboty budowlane:

Wymiana pokrycia dachowego z papy dachowej na membrane dachowg EPDM. Wymiana
warstwy wetny i dopasowanie spadkéw w warstwie izolacji.

Naprawa wywietrznikdw - demontaz urzadzen, wymiana na nowe 4 szt., reszta urzadzen 8 szt.
przeznaczone do likwidacji.

Montaz klamek z linkami na sali gimnastycznej w oknach uchylnych, na wysokosci 1,5 m.
Remont instalacji odgromowej, wymiana mocowan.

Remont obrdébki blacharskiej wykanczajgcej attyki z wykorzystaniem blachy tytanowo-
cynkowej.

Likwidacja istniejgcych wpustow dachowych.

Demontaz istniejgcych kanatéw wentylacyjnych.

Wyczyszczenie $cian attyki, zastosowanie klindw z wetny mineralnej, wykonanie uszczelnienia
obwodowego z blachy stalowej ocynkowanej o gr. ok. 0,7 mm, wywiniecie membrany
dachowej na sciane attyki, poprawny montaz instalacji odgromowej z uszczelnieniami.
Zastosowanie klinu z wetny mineralnej przy Scianie istniejgcego budynku szkoty poza zakresem
opracowania. Montaz okien na wyzszych listwach, zwiekszenie spadku dachu od budynku
szkoty, wymiana okien w ilosci 3 szt.

Wykonanie zadaszenia czesci dachu z pokryciem z poliweglanu na podkonstrukcji aluminiowej
mocowanej do scian attykowych.

Demontaz centrali wentylacyjnej, mozliwe przeniesienie na dach nad tgcznikiem w
wyznaczonym miejscu na podstawie odrebnej dokumentacji projektowej

Wymiana istniejgcych wpustéw na nowe.

Likwidacja istniejgcej drabiny - przeniesienie w wyznaczone miejsce na elewacji poétnocnej.
Dostosowanie instalacji odgromowej do nowego uktadu dachu.

Zastosowanie progu o wysokosci 10 cm.

Zastosowanie wpustéw attykowych, przeprowadzenie rur w Scianie attykowe;j.
Odprowadzenie wdd opadowych za pomocg rur spustowych $r. 10cm z zastosowaniem koszy
zlewowych

Remont belek zelbetowych, oczyszczenie, warstwa mineralna naprawcza, ocieplenie,

otynkowanie.



1.1.

Ulokowanie nowej, stalowej drabiny ze szczeblami szerokimi na 50cm, z koszem od wysokosci
300cm od poziomu gruntu prowadzacej na dach budynku mocowanej na state do elewac;ji
budynku.

Likwidacja istniejgcego pomostu i drabiny.

Ostona elewacyjna z blachy trapezowej, kolor zblizony do RAL 3013, mocowanie do elewacji

budynku za pomocga podkonstrukcji aluminiowe;j.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robdt tymczasowych

Wykonawca wykona zabezpieczenie budowy co najmniej w zakresie:

1.2.

zapewnienia nadzoru kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia budowlane
ogrodzenia terenu budowy oraz wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych tablicami
ostrzegajacymi

zabezpieczenia drog, wejsé i przejs¢ dla pieszych - uzytkownikéw

przygotowania zaplecza socjalno-sanitarnego pracownikéw

zapewnienia wszelkich mediéw potrzebnych do realizacji zadania (woda, prad, tgcznosé itp.)
urzadzenia oznakowanych sktadowisk materiatow w tym zabezpieczenie materiatow
niebezpiecznych

wyznaczenia i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadéw (materiatow
demontazowych)

zapewnienia $Srodkow ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej

zapewnienia srodkow ochrony osobiste] i zbiorowej tj. daszkéw zabezpieczajgcych, ciggow
komunikacyjnych, zastaw zabezpieczajgcych, pomostéw roboczych do komunikacji
zabezpieczenia istniejgcych elementéw otoczenia przed konsekwencjg przeprowadzanych
robot

budowlanych, w tym zabezpieczenia przedostawania sie do gruntu materiatéw szkodliwych
dla srodowiska

zapewnienia srodkow bezpieczenstwa robdt na wysokosci , zabezpieczenia odgromowe i
uziemiajgce rusztowan

Informacje o terenie budowy

Organizacja robot publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inspektorem
budowlanych nadzoru oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru
ostatecznego robot. Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci

informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene
umowna.

Zabezpieczenie interesu | urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
0s0b trzecich odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych  urzadzen

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w




ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i
wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania
budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub witasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Warunkoéw BHP

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona
przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci i przestrzegania przepiséw
przeciwpozarowych a w szczegdlnosci utrzymania sprawnego sprzetu
przeciwpozarowego na budowie oraz odpowiedniego sktadowania i
zabezpieczenia materiatéw tatwopalnych przed dostepem osoéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt budowlanych, albo
przez zatoge Wykonawcy.

Zaplecza dla potrzeb
wykonawcy

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Warunkéw dotyczacych
organizacji ruchu

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak:
zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp. zapewniajgc w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Ogrodzenia

Wykonawca ma obowigzek ogrodzi¢ teren budowy ogrodzeniem petnym
wysokosci min. 2,0 m. Ogrodzenie powinno by¢ estetyczne, nie posiadac
ostrych krawedzi oraz zapewniac¢ stabilno$¢ w trakcie wiatru za pomoca
zastrzatow i zakosow.




Wykonawca powinien zabezpieczy¢ pobliskie chodniki, krawezniki,
zwtaszcza przed ruchem pojazddw ciezkich poprzez naktadki z tworzyw
sztucznych lub drewniane. Wszelki uszkodzenia powstate na skutek prac
wykonawcy powinny zosta¢ usuniete przed zakorczeniem budowy.
Uszkodzone krawezniki i obrzeza nalezy wymienié w catosci.

Zabezpieczenia
chodnikéw i jezdni

. ’

1.3.  Okredlenia podstawowe i definicje pojec

Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do  kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Inspektor Nadzoru — osoba powotana przez Zamawiajgcego do dziatania, jako Inspektor Nadzoru w
niniejszym Kontrakcie..

Dziennik Budowy — ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robodt
budowlanych.

Specyfikacja — oznacza Specyfikacje Robdét zatgczong do Kontraktu oraz wszelkie zmiany tego
dokumentu lub uzupetnienia dokonane lub przedtozone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia zgodnos$¢ — zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robdét budowlanych.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcego jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995
r. poz. 48, rozdziat 2 z pézniejszymi zmianami).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze

zapewniono odpowiedni stopien wykonania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami  normatywnymi w odniesieniu do
wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7

lipca 1994 r. Prawo Budowlane, art. 10).

Laboratorium — akredytowane laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
Robdét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.



Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

Projektant — osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej i posiadajaca
uprawnienia do wykonywania w/w dokumentacji.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim Robét oraz inne
miejsca wymienione w Umowie, jako tworzgce czes¢ Terenu Budowy.

Pozostate oznaczenia zgodne z PN-ISO 6707-2:2000 ,,Budownictwo. Terminologia. Terminy stosowane
w umowach”

2. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych

Roboty budowlane zostang wykonane w cato$ci z materiatdw Wykonawcy. Materiaty
nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie
nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Materiaty stosowane do wykonania robét powinny mie¢:

¢ oznakowanie znakiem ,,CE” co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi lub

¢ deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg, albo, oznakowanie znakiem budowlanym ,B”,
€O 0znacza ze s3 to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badZ uznano za "regionalny wyrdb
budowlany".

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji. Materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektowa i obowigzujagcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa
dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje Inspektora Nadzoru.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy. W przypadku braku ustalen sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robét zgodnie
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zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ uzywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru dokumenty
potwierdzajgce dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
moze by¢ pdziniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujac zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora Nadzoru, zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. Wymagania dotyczgce srodkow transportu

Wykonawca powinien stosowa¢ jedynie takie srodki transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt oraz nie spowodujg pogorszenia jakosci przewozonych materiatow.
Ogdlna liczba srodkéw transportu Wykonawcy bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru w
oparciu o termin umowny wykonania robét budowlanych.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych, sposobu

wykonczenia oraz tolerancji wymiarowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonywanych robét, ktére prowadzone bedg zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, umowg i SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Materiaty budowlane
wbudowane przez Wykonawce beds zgodne z instrukcjg producenta, normami badZz innymi
obowigzujgcymi przepisami. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementow robdt bedg oparte na ww. dokumentach. Polecenia Inspektora Nadzoru
dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pdZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w tej
sytuacji ponosi Wykonawca

6. Kontrola, badanie oraz odbidr robdt budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany opracowacd i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony
sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujgcy
wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SST oraz ustaleniami. Program zapewnienia
jakosci powinien zawierac:

a) cze$¢ ogdlng opisujaca:

¢ organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot



e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét

® sposdb zapewnienia warunkéw bhp

¢ wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

¢ wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt
® system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan

® sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru

b) czes¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robaot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

¢ rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.

® sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu

® sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt

* sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci wykonywanych robdét budowlanych jak
rowniez stosowanych materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajac
personel, laboratorium, sprzet oraz zaopatrzenie i urzgdzenia do pobierania probek i badan
materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt czestotliwoscig
zapewniajgcy stwierdzenie, iz roboty wykonano zgodnie z zatozeniami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan, ich czestotliwosci okreslono w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, zakres kontroli konieczny, dla
zapewnienia wykonania. robdt zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich skontrolowania. Na biezgco Inspektor
Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy, pisemne informacje o stwierdzonych niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, uzywanego sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy lub
metod badawczych personelu. W przypadku powaznych niedociggnie¢, ktdre moga wptyngé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor Nadzoru wstrzyma natychmiast uzycie do robot badanych materiatéw i
dopusci je, wtedy do uzytku, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy bedg usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robét ponosi Wykonawca.
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Pobierane prébek bedzie odbywato sie losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobieistwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére nasuwajg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do
badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmujg jakiego$ badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi pisemnie wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej lecz nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia, jakosci. Wyniki badan
bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaakceptowanych.

Dla celéw kontroli, jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zZrédta ich wytwarzania. Dla umozliwienia kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z Dokumentacjg Projektowg i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

¢ posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych, Dz.U nr 92 z 2004 r. poz. 881) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie a), ktdre spetniajg
wymogi SST znajdujg sie w wykazie wyrobdw dopuszczonych do stosowania.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ ww. dokumenty, ktére okresla jednoznacznie jej cechy.
Materiaty nie spetniajgce tych wymagan bedg odrzucone.
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7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektows i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie inwestorskim. Przy rozliczeniu ryczattowym obmiar robdt
bedzie stuzyt do wykazania stopnia zaawansowania prac.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru/Kierownika projektu na pismie.

8. Opis sposobu odbioru robot

Rodzaje odbioréow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci, jakosci i kompletnosci
wykonanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robdt. Odbioru Robdt
dokonuje inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty
powykonawcze przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowga, ST oraz
ustaleniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany réwniez do dokumentowania odbieranych robdét w postaci
fotograficznej. Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposdb nie budzacy watpliwosci co do
dat wykonania fotografii oraz obiektow, ktére dokumentuje.

Polecenie zakrycia (zasypania) wykonanych robot zanikajgcych Inspektor nadzoru wyda dopiero po
przedstawieniu dokumentéw (wynikdw) z pomiaréw, w tym geodezyjnych, jezeli s3 wymagane
przepisami prawa.
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Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci, jakosci i kompletnosci wykonanych odcinkéw lub czesci
Robdt, w stanie nadajgcym sie do uzytkowania. Odbioru cze$ciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Dokumentem potwierdzajgcym przyjecie Robdt, w nastepstwie dokonania wyzej wymienionych
czynnosci odbiorowych, jest Protokdt Przyjecia Robdt Czesciowych wystawiane przez Inspektora
nadzoru.

Odbidr ostateczny Robét
Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora nadzoru/Zamawiajgcego.

Odbioru ostatecznego Robdét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robét z ST, Dokumentacjg Projektowa.

W toku odbioru ostatecznego Robdt Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robodt
uzupetniajgcych i Robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robét
poprawkowych lub Robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robodt jest protokét odbioru
ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiardw (oryginaty).

3. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych.

4, Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw.

5. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i

przekazania tych robdt witascicielom urzadzen.
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6. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu.

7. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
zatwierdzong w odpowiednim osrodku dokumentac;ji geodezyjne;.

8. Kartoteke budynku

Wykonawca opracuje operat odbiorowy w jednym egzemplarzu oryginalnym i w dwdch kopiach.
Przyjmuje sie, Ze koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej jest zawarty
W cenie ryczattowej realizacji inwestycji i nie podlega odrebnej zaptacie.

W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

Dokumentem potwierdzajagcym przyjecie Robdt, w nastepstwie dokonania wyzej wymienionych
czynnosci odbiorowych, jest Kornicowy Protokdt Odbioru Robat.

Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym oraz ujawnionych w
okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny Roboét”.

9. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac
towarzyszacych

Prace tymczasowe i towarzyszgce powinny by¢ wliczone w cene robét. Nie przewiduje sie rozliczania
robot tymczasowych i towarzyszacych.

10. Dokumenty odniesienia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351)

2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225).

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania linii kolejowych z drogami
publicznymi i ich usytuowanie (Dz.U. 1996 nr 33 poz. 144)
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4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. 1998
nr 151 poz. 987)

5. Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane nie bedace budynkami, stuzgce
obronnosci panstwa i ich usytuowanie (Dz.U. 2017 poz. 711)

6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., Nr 86, poz.
579

7. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz.
U.z2014r., poz. 81)

8. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé morskie budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 1998 nr 101 poz. 645)

9. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz.U. 2020 poz. 1970)

10. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie
przepiséw techniczno - budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz.U. 1998 nr 130 poz. 859)

11. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016
poz. 124)

12. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735)

13. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytowe dalekosiezne stuzace do
transportu ropy naftowej i produktéw naftowy ch i ich usytuowanie (Dz.U. 2014 poz. 1853)

14. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640)

15. Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz.U. 2001 nr
132 poz. 1479)

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepiséw techniczno
- budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz.U. 2002 nr 12 poz. 116)

17. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (Dz.U. 2020 poz. 1947)

18. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie okreslenia,
jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze (Dz.U. 1959 nr 52 poz. 315)

19. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470)

20. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz.U. 2019 poz. 1792)
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21. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie szczegétowych zasad
tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania wokét obiektu jadrowego ze wskazaniem ograniczen w
jego uzytkowaniu (Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2094) wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo
atomowe

22. Rozporzadzenie Rady Ministrdw z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizacje obiektu jadrowego, przypadkéw
wykluczajacych mozliwos¢ uznania terenu za spetniajgcy wymogi lokalizacji obiektu jagdrowego oraz w
sprawie wymagan dotyczacych raportu lokalizacyjnego dla obiektu jagdrowego (Dz.U. 2012 poz. 1025)

23. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219)

24. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. 2016 poz. 71)

25. Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112)

26. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnatrzzaktadowym oraz obrocie
materiatéw wybuchowych, w tym wyroboéw pirotechnicznych Dz.U. 2016 poz. 262)

27. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2020 poz. 797)

28. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984)

29. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz.
U.z2013r., poz. 523)

30. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegétowych wymagan
dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkniecia, jakim powinny odpowiadaé poszczegdlne
typy sktadowisk odpadéw (Dz.U. 2003 nr 61 poz. 549) wydane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach - ustawa obowigzujgca do dnia 23 stycznia 2013 r.

31. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1121)

32. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr
109, poz. 719)

33. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2020 poz. 1043.)

34. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw ochrony
akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i
utrzymywania zaston odsniezanych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz.U. 2020 poz. 1247)

35. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2020 poz. 282)

36. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)
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37. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (2020 poz. 1363)

Klauzula odnosnie stosowania materiatow zamiennych

Na wniosek Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru lub Inwestora, dopuszcza sie zastosowanie
rozwigzan lub materiatdw réwnowaznych podanych w niniejszej dokumentacji. Rozwigzania lub
materiaty rdwnowazne powinny spetnia¢ wymagania podane w niniejszej specyfikacji zwtaszcza
parametry materiatowe podane powyzej w niniejszym punkcie 1. Zastosowane materiaty i rozwigzania
powinny posiada¢ aktualne dopuszczenia do obrotu na rynku budowlanym, takie jak deklaracje
wiasciwosci uzytkowych lub europejskie lub krajowe oceny techniczne.

Tam gdzie w dokumentacji przetargowej lub opisie przedmiotu zamdwienia zostato wskazane
pochodzenie (marka, znak towarowy, producent czy tez dostawca) materiatow lub normy, o ktérych
mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP, dopuszcza sie stosowanie materiatéw lub rozwigzan
rownowaznych. Pod pojeciem réwnowaznosci rozumiec¢ nalezy, iz zagwarantujg one realizacje
zamodwienia zgodnie z Dokumentacjgy Projektowg i opisem przedmiotu zamodwienia oraz zapewnig
uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w ww. dokumentach.

Podane w opisach przedmiotu zamdwienia nazwy wtasne (jezeli zostaty podane) nie majg na celu
naruszenia art. 29 ustawy Prawo Zamowien Publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129), a majg jedynie za
zadanie sprecyzowanie oczekiwan jakosciowych, technicznych i technologicznych lub wynikajg Scile z
warunkéw bezpieczenistwa.
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Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét budowlanych

ST-1 Roboty w zakresie pokrycia
dachowego

Nazwa zadania:

Przebudowa i remont dachu hali sportowej w Gryfowie Slaskim
Adres obiektu budowlanego:

ul. Uczniowska 17, 59-620 Gryféw Slaski,
woj. dolnoslaskie

dz. nr 151/1 obreb 0002 Gryféw Slaski;
Inwestor:

Gmina Gryféw Slaski

ul. Rynek 1, 59-620 Gryfow Slaski
Specyfikacja opracowana przez:
SUPERCON sp. z 0. 0.

Ul. Broniewskiego 5/6

59-900 Zgorzelec

Autor:

mgr inz. Piotr Kniaziuk

Kody CPV:

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty

specjalistyczne
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1. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych

Do wykonania robét blacharskich przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatow:

blacha tytanowo-cynkowa o grubosci 0,70 mm

rury spustowe o $rednicy minimalnej @ 100 mm z blachy tytanowo-cynkowej o grubosci
minimum 0,60 mm, tgcznie z hakami jako gotowe produkty

rynny o $rednicy minimalnej @ 80 mm z blachy tytanowo-cynkowej o grubosci 0,7 mm,
tacznie z uchwytami jako gotowe produkty

rury spustowe o $rednicy minimalnej @ 50 mm z blachy tytanowo-cynkowe] o grubosci
minimum 0,60 mm, tgcznie z hakami jako gotowe produkty

spoiwo cynowo-otowiowe LC-60

silikon, zaprawa cementowa

przepusty attykowe EPDM jednolite fabrycznie

rewizje zeliwne z czystkami z sitkiem rury deszczowe i kanalizacja deszczowa z PCV o $rednicy
@ 160 mm

ksztattki tytanowo-cynkowe uchwyty do rur i rynien spustowych

materiaty pomocnicze: gwozdzie, wkrety, sruby, nakretki i kwas solny

membrana EPDM o klasie palnosci Broof, mocowana mechanicznie

Wetna mineralna twarda dachowa

Styropian dachowy

Izolacja natryskowa z polimocznika

Poliweglan komorowy gr. 16 mm z warstwa UV

Wymagania stawiane dla wetny mineralnej:

Catkowita grubos¢ warstwy wetny mineralnej nie powinna by¢ mniejsza niz 20 cm przy zachowaniu
warunki wspdtczynnika U dla dachu nie mniejszego jak 0,15 w/m?*K. Pozostate wymagania dla wetny
mineralnej:

Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta Ap = 0,040 W/m-K

Sita Sciskajgca pod obcigzeniem punktowym dajgcym odksztatcenie 5 mm PL(5) 2 800 N
Naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzgl. dla warstwy wierzchniej ptyty CS(10) = 90
kPa

Dtugotrwata nasigkliwo$¢ wodg WL(P) < 3 kg/m?

Krétkotrwata nasigkliwo$é wodg WS < 1 kg/m?

Klasa reakcji na ogien Al

Nielaminowane wzgl. niepowlekane

Wymagania stawiane membranie EPDM:

Gérna warstwa membrany powinna sie sktada¢ z EPDM, natomiast dolna z bitumu modyfikowanego
polimerem. Podtoze pod membrane powinno by¢:
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e rowne, wolne od naprezen, pecherzy, sfatdowan, ostrych krawedzi, zadzioréw i szorstkosci,
niepozadanych szczelin, itp.

e grubosc¢ catkowita pasma: 3,1 mm

e Mocowanie membrany punktowe mechaniczne, systemowe.

e Na podfozach niekompatybilnych nalezy ew. stosowac odpowiednie warstwy przektadkowe.

e Dodatkowe ustalenie brzegéw za pomocg zamocowan punktowych

Dopuszcza sie wykonanie zamienne pokrycia z membrany dachowej PCV o trwatosci pokrycia 50 lat,

rownowaznego dla membrany EPDM.

Wymagania stawiane dla warstwy styropianu:

e EPS100
e Wspbtczynnik A = 0,036 W/m?*K
o Naprezenia sciskajace - 100 kPa

e  Wytrzymatos¢ na zginanie - 150 kPa

1.1.  Wymagania dot. zastosowania rozwigzan lub materiatow rownowaznych

Na wniosek Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru lub Inwestora, dopuszcza sie zastosowanie
rozwigzan lub materiatdw réwnowaznych podanych w niniejszej dokumentacji. Rozwigzania lub
materiaty rdwnowazne powinny spetnia¢ wymagania podane w niniejszej specyfikacji zwtaszcza
parametry materiatowe podane powyzej w niniejszym punkcie 1. Zastosowane materiaty i rozwigzania
powinny posiada¢ aktualne dopuszczenia do obrotu na rynku budowlanym, takie jak deklaracje
wiasciwosci uzytkowych lub europejskie lub krajowe oceny techniczne.

Tam gdzie w dokumentacji przetargowej lub opisie przedmiotu zamdwienia zostato wskazane
pochodzenie (marka, znak towarowy, producent czy tez dostawca) materiatéw lub normy, o ktérych
mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP, dopuszcza sie stosowanie materiatéw lub rozwigzan
rownowaznych. Pod pojeciem rownowaznosci rozumie¢ nalezy, iz zagwarantuja one realizacje
zamodwienia zgodnie z Dokumentacjgy Projektowg i opisem przedmiotu zamodwienia oraz zapewnig
uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w ww. dokumentach.

Podane w opisach przedmiotu zamdwienia nazwy wtasne (jezeli zostaty podane) nie majg na celu
naruszenia art. 29 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129), a maj3 jedynie za
zadanie sprecyzowanie oczekiwan jako$ciowych, technicznych i technologicznych lub wynikajg Scisle z
warunkéw bezpieczenistwa.

2. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Roboty blacharskie mozna wykonywac recznie lub mechanicznie. Sprzet wymagany do realizacji robét:
rekawice, nozyce do blachy, poziomnica, miarka, butle gazowe, gietarka i mtotek i inne.
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3. Wymagania dotyczgce srodkow transportu

Transport materiatéw blacharskich dowolnymi srodkami transportu. Elementy nalezy zabezpieczyé
podczas transportu przed uszkodzeniem przesunieciem lub utratg statecznosci.

4. Wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych, sposobu
wykonczenia oraz tolerancji wymiarowych

Technologia i wymagania obrdébek blacharskich
Do robdt blacharskich nalezy przystgpié po:

e sprawdzeniu wykonania podfoza tj. odpowiednich spadkéw stanowigcych podktad pod
zabezpieczenia elewacyjne i dachowe na wszystkich gzymsach, pasach elewacyjnych oraz
murach podokiennych

e oczyszczeniu podtozy z zanieczyszczen

o wykonaniu robét budowlanych zewnetrznych z wyjatkiem tych robét, ktére ze wzgledow
technologicznych powinny byé wykonane po robotach blacharskich

e wszystkie wygiecia blachy powinny by¢ wykonywane w taki sposdb, aby nie nastgpito jej
pekniecie.

Blachy nie nalezy ktasé bezposrednio na beton, tynk cementowy lub cementowo-wapienny oraz na
materiaty zawierajgce siarke. Nalezy takze unikaé bezposredniego stykania sie tych blach z metalami
mogacymi wytworzy¢ ogniwo elektryczne. W przypadku utozenia tych blach ww. warunkach nalezy
wykonac izolacje blachy warstwa z papy lub innym materiatem izolacyjnym. Na deskowaniach nalezy
uzy¢ pod blachg membrane/warstwe rozdzielajgca.

Montowac rynny o przekroju okragtym o $rednicy @ 80 mm, powinny by¢ tgczone na zaktad (w kierunku
sptywu wody), nie mniejszy niz 20 mm, nitowany 3 lub 4 nitami o srednicy 3 mm i lutowany. Dopuszcza
sie tgczenia na rabek lezacy pojedynczy (z lutowaniem). Brzegi rynien powinny by¢ zawiniete do
wewnatrz. Dopuszcza sie zawiniecie przedniego zwoju na zewnatrz. Denka rynien wykonuje sie z blachy
o ksztatcie odpowiadajgcym przekrojowi rynny. Brzegi denka odgina sie do srodka na szerokos¢ 5-7
mm. Potgczenie denka z rynng powinno by¢ lutowane obustronnie. W kazdym zatamaniu kierunku
rynna powinna by¢ umocowana uchwytami, a naroza o kacie mniejszym niz 1209, usztywnione
przylutowanymi do zwoju zewnetrznego trdéjkatnym kawatkiem blachy. Uchwyty mocuje sie w
odstepach nie wiekszych niz 50 cm, do desek okapowych lub listew trzema gwozdziami blacharskimi.
Uchwyty powinny by¢ wpuszczone w podtoze na gtebokos$¢ rdwng grubosci uchwytu. Spadki rynien
powinny wynosi¢ 0,5-2%.

Montowac rury spustowe o $rednicy minimalnej @ 100 mm oraz @ 50 mm, mocowac¢ do $cian budynku
przy pomocy hakéw co 2,5 m, czton rury ma dtugosé arkusza blachy. Uchwyty umocowac w sposdb
trwaty przez wbicie w spoiny muru. Obraczki na rurach spustowych nad uchwytami powinny by¢
przylutowane. Brzegi obrgczek podwing¢ na szerokos¢ 4-6 mm. Catg rure sktada sie w elementy dwu-,
trzy i czterocztonowe. Ztgcza pionowe wykonuje sie na ragbek pojedynczy lezacy. Poszczegdlne cztony
rur spustowych taczy¢ na rabek z przylutowaniem lub na watek z przylutowaniem. tgczenie odcinkéw
rur wykonac za pomoca odgie¢ i lutowania. W potgczeniu rury spustowej z rurg kanalizacyjng, rure
spustowg wprowadzi¢ do rury kanalizacyjnej na gtebokos¢ 10-15 cm. Ponadto zamontowac rewizje
zeliwng lub PCV na wpieciu do odtworzonej kanalizacji deszczowej o $rednicy 160 mm z rur PCV.
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Pofaczenie rura-rewizja ostonic kotnierzem stozkowym, przylutowanym do rury spustowej wykonanym
z blachy tytanowo-cynkowej, zastosowanej do wykonania rur. Rury spustowe mocuje sie zawsze na
koncach i pod kolankami.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie moze przekraczac:
- 2,0 cm przy dtugosci rur spustowych do 10 m
- 3,0 cm przy dtugosci rur wiekszych niz 10 m

Odchylenie rur spustowych w linii prostej, mierzone na dtug. 2,0 m nie powinno przekraczac 0,30 cm.

Wykonaé obrdébki blacharskie o szerokosci do 25 cm w rozwinieciu oraz powyzej 25 cm w rozwinieciu
Do robét blacharskich mozna przystgpié po:

- sprawdzeniu zgodnosci ze specyfikacjg techniczng wykonania podfoza (w tym réwniez spadkéw) oraz
podktadéw pod zabezpieczenia elewacyjne i dachowe

- wykonaniu robét budowlanych zewnetrznych (jezeli sg konieczne) - naprawa gzymséw i innych
elementdw, na ktérych montowana ma by¢ obrdbka blacharska

- oczyszczeniu podfoza z wapna, wiéréw i innych zanieczyszczen

Do lutowania blach tytanowych-cynkowych, stosowa¢ lutowia miekkie cynowo-otowiowe o zawartosci
minimum 60% cyny i ubogie w antymon. Uzywac topniki, ktére gwarantujg wystarczajgce oczyszczenie
powierzchni metalowej, optymalng zwilzalno$¢ i duzg trwatosc np.:

- chlorek cynku
- chlorek cynku z chlorkiem amonu
- zywica (kalafonia)

Do lutowania mozna uzywac palnika propanowo - powietrznego o mozliwie duzej powierzchni styku
kolby. Ze wzgledu na doskonatg stabilnos¢ cynku tytanowego potaczenia lutowe osiggajg prawie
identyczng wytrzymatosc¢ jak sam materiat.

Wykonanie izolacji z wetny mineralnej

Po usunieciu elementéw pokrycia dachowego oraz wyposazenia, nalezy zdjac izolacje z wetny
mineralnej, z uwagi na jej zawilgocenie i nieszczelnosci w pokryciu. Z uwagi na zmniejszenie kosztow
inwestycji, dopuszcza sie, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, zachowanie czesci wetny
mineralnej, ktdra nie zostata zawilgocona oraz spetnia wymagania twardosci dla dachéw ptaskich, po
ktorych jest dopuszczony ruch technologiczny. W takiej sytuacji nalezy dokona¢ szkicu/mapy dachu z
zaznaczeniem elementow, ktére zostajg w warstwie izolacji termicznej lub sg ponownie wykorzystane.
Istniejgce izolacje termiczng z wetny (jezeli spetnia wymagania twardosci), mozna wykorzysta¢ na
kliny/bloczki trapezowe lub na dolng warstwe izolacji termiczne;j.

Po usunieciu warstwy izolacji nie nadajgcej sie uzytku, nalezy zaslepi¢ otwory po likwidowanych
wentylatorach, uzywajac tej samej blachy trapezowej co oryginalnie jest zamontowana, zachowujac
zaktad min. 0,5 m i zasady szycia blach.
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Po zaslepieniu otwordw przekrycia z blachy trapezowej nalezy dokonaé¢ montazu klinéw lub bloczkéw
w dotach trapezéw z wetny mineralnej.

Nalezy uzy¢ gotowych systemowych bloczkéw producenta wetny mineralnej lub za zgodg Inspektora
Nadzoru, wykona¢ na budowie ciete ze zdemontowanej wetny. Po takim utozeniu bloczkéw nalezy
utozy¢ warstwe paraizolacji systemowej wg dostawcy materiatu. Na paraizolacje nalezy utozy¢ warstwe
wetny mineralnej w dwéch warstwach np. 15+5 cm. Catkowita grubosé warstwy wetny mineralnej nie
powinna byé mniejsza niz 20 cm przy zachowaniu warunki wspétczynnika U dla dachu nie mniejszego
jak 0,15 w/m?2*K.

Wykonanie robét pokrywczych z membrany EPDM
Warunki wykonania izolacji:
— Termoizolacja musi by¢ odpowiednio dopasowana do attyk i przejs¢ dachowych.

— Nalezy pamietaé, aby nie instalowac wiecej termoizolacji niz moze by¢ przykryte przez membrane
EPDM przed koncem dnia lub w obliczu niekorzystnych warunkéw pogodowych.

— Rozmieszczenie i minimalna ilos¢ tacznikédw na ptycie termoizolacyjnej musi by¢ zgodna ze
specyfikacjg producenta.

— Membrana EPDM (po roztozeniu) wymaga 30 minut relaksacji.

— Niskie temperatury oraz dodatkowe zagniecenia wydtuzajg czas relaksacji. Aby ufatwic instalacje
systemu petnego klejenia w niskich temperaturach, zalecane jest ograniczenie liczby fatd na
membranie.

— Nalezy uzywac kleju oraz podkfadu gruntujgcego przechowywanych w temperaturze pokojowej
pomiedzy 15°C a 25°C. W przypadku bardzo niskich temperatur stosuj izolowane lub ogrzewane
skrzynki.

— Przed przystgpieniem do montazu przeprowadzi¢ test przyczepnosci w celu okre$lenia czasu
schniecia.

Temperatura i wilgotnos¢ moga powodowac kondensacje wody na powierzchni membrany. W takim
przypadku nalezy przerwac aplikacje i poczekaj na lepsze warunki pogodowe.

— Instalacja i wypozycjonowanie duzego arkusza EPDM moze by¢ ktopotliwe przy wietrznej pogodzie.
Nalezy zapobiegac przedostawaniu sie wiatru pod membrane podczas instalacji. W takim przypadku
uzyj czasowego balastu aby utrzyma¢ membrane na miejscu, az do ostatecznego przymocowania do
podtoza.

Wykonanie izolacji z polimocznika:

Waznym czynnikiem wptywajacym na ostateczny efekt wykonania powtoki jest przygotowanie podtoza
i sposdb aplikacji. Ogdlnie membrany polimocznikowe mozna aplikowaé na kazdy rodzaj podtoza lub
tez kazdy rodzaj podtoza mozna odpowiednio dostosowaé pewnymi dziataniami, tak aby mozna byto
wykonaé¢ na nich membrany polimocznikowe. Podtoza przeznaczone do powlekania powtoka
polimocznikowg muszg by¢ réwne, trwate, suche, delikatnie szorstkie (aby zwiekszy¢ aktywna
powierzchnie wspdtpracy) i wystarczajgco nosne oraz pozbawione warstw zaczynu cementowego,
luznych i kruchych czastek oraz substancji dziatajgcych antyadhezyjnie, takich jak oleje, smary, starta
guma, resztki powtok malarskich itp. Z reguty wystarczajgce jest przygotowanie podtoza odpowiednimi
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metodami mechanicznymi (zamiatanie, szczotkowanie, mycie wysokocisnieniowe, sSrutowanie,
piaskowanie itp.). Defekty i uszkodzenia podktadu pod natrysk powtoki nalezy naprawié¢ przed
przeprowadzeniem prac uszczelniajgcych w sposdb wiasciwy dla danego podtoza. W celu poprawienia
przyczepnosci do danego podtoza nalezy zastosowac tzw. srodki adhezyjne lub podkfady gruntujgce
(grunty sczep- ne). W zaleznosci od rodzaju podfoza nalezy zastosowac odpowiedni dla niego grunt
(tab.). Trzeba zwrécic przy tym uwage, ze grunty charakteryzujg sie réznym czasem poprzedzajagcym
naktadanie kolejnej warstwy. Czasami bywa tak, ze w obrebie jednego projektu trzeba zastosowad
grunt, ktéry musi by¢ naktadany w dwdch warstwach. Niektére grunty muszg byé naktadane na
powierzchnie jeden dzien przed natryskiem polimocznika, inne tylko dwie godziny przed aplikacja.
Tabela zawiera informacje dotyczace najczedciej wystepujacych podtozy i przyktadowe grunty
stosowane do tych podtozy.

Aplikacja powtoki polimocznikowej wymaga, podobnie jak w przypadku aplikacji innych materiatow,
spetnienia okreslonych warunkdw dotyczacych otoczenia i parametrow podtoza. Jezeli chodzi o
warunki otoczenia, to reakcja chemiczna wigzania poliizocyjanianu i poliaminy przebiega bez udziatu
katalizatorow, a obecnos¢ wilgoci czy nawet wody nie zakiéci przebiegu tej reakcji i postaci
powstajgcego w jej wyniku polimocznika. Jednak nie oznacza to, ze podczas natrysku polimocznika
mozna bezkrytycznie tolerowac warunki panujgce w obszarze aplikacji. W kazdym przypadku aplikacji
polimocznika konieczne jest uzyskanie odpowiedniej przyczepnosci do podtoza. Dlatego bezwzglednie
trzeba przestrzega¢ warunkdéw otoczenia podobnych do aplikacji innego rodzaju powtok zywicznych.
Podfoze musi byé czyste, wolne od wszelkich zabrudzen i innych substancji utrudniajgcych
przyczepnosé powtoki. Musi tez byé suche, a jego temperatura powinna by¢ wyzsza o 3 st. C od
temperatury punktu rosy. Niedopuszczalne jest prowadzenie natrysku polimocznika podczas deszczu,
osiadajacej rosy lub silnego wiatru. Teoretycznie nie powinno sie aplikowaé na podifoze o wyiszej
temperaturze niz 35st. C i nizszej niz 5 st. C, jednak w praktyce wyzsza temperatura podtoza nie
spowoduje defektu powtoki (materiat w maszynie jest podgrzewany przez grzatki elektryczne do
temperatury 70-75 st. C, co jest wymagane do prawidtowego przebiegu reakcji chemicznej), jezeli w
momencie natrysku temperatura ta bedzie malejgca (podioze stygnie). Wzrastajgca temperatura
podifoza (w godzinach zanim stonce przejdzie przez zenit, nagrzewajac powierzchnie) podczas
naktadania powtoki moze powodowaé powstawanie pecherzykdow unoszacego/wychodzace- go lub
uwalniajagcego sie z podtoza pod wpltywem rozszerzania sie poréw powietrza. Takie zjawisko moze
wystepowac zwtaszcza przy aplikacji na podtoza bitumiczne (np. przy renowacji dachu i natrysku na
papy bitumiczne nawet mimo ich zagruntowania).

Natrysk membrany polimocznikowej wykonywany jest bezposrednio na budowie, bez przerw i
pofaczen technologicznych oraz elementéw mocujacych, kfopotliwych przy wykonywaniu izolacji z
prefabrykowanych arkuszy lub rolek. Gtéwnymi sktadnikami natryskowej membrany polimocznikowej
sg dwa ptynne sktadniki: poliamina i poli- izocyjanian. Oba komponenty dostarczane sg pneumatycznie
do miejsca wbudowania wezami ciSnieniowymi w ostonie termicznej i nanoszone na obiekt w postaci
rozpylonej przez dysze natryskowe pistoletu. Sktadniki s3 mieszane w stosunku objeto$ciowym
100:100. Wytwarzanie membrany odbywa sie metoda natrysku hydrodynamicznego. Proces natrysku
polega na rdwnomiernym naktadaniu wachlarza sprayu na przygotowane wczesniej i zagruntowane
podtoze, warstwami o grubosci od 2 do 6 mm, przy czym Srednia grubosé warstwy izolacji wynosi 2
mm.

W przypadku wymogu antyposlizgowej struktury powtoki mozna jg wykonaé metodg Over Spray.
Natryskiwany materiat po wymieszaniu w dyszy pistoletu reaguje bardzo szybko — wigze w ciggu 6
sekund, po 30 sekundach jest dotykowo suchy, a po pétgodzinie osigga gotowos¢ do ruchu pieszych.
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Technologie pokrywcze nalezy wykonac pod okiem przedstawiciela dostawcy materiatu membrany.
Nie nalezy dokonywac instalacji membrany bez wykonania szkolenia stanowiskowego. Instalacja
membrany dachowej powinna odbywac sie przez wykwalifikowanych pracownikéw po ukonczeniu
szkolenia u producenta materiatu pokryciowego.

5. Kontrola, badanie oraz odbior robét budowlanych

Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru w odniesieniu do prac zanikajgcych podczas
wykonania prac montazowych. Kontrola jako$ci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnie
z normami SST oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt, tom | Roboty budowlane
( rynny, rury i obrébki blacharskie) i tak kontroluje sie:

- prawidtowosé wykonania elementéw, poziomdw i piondw, estetyki wykonania, prawidtowos¢
spadkdw rynien i montazu rur spustowych oraz jakos¢ obrébek blacharskich i parapetow

- zamocowania, spadek, zabezpieczenia obrébek przed negatywnym wptywem dalszych proceséw
oraz wysuniecia poza projektowang ptaszczyzne sciany

- wymiaréw i rozstawu rur i rynien

- wykonania rynien, rur oraz pofaczen

- rozmieszczenia uchwytéw - rynny: co 50 — 80 cm

- sprawdzenia spadkow podtuznych i szczelnosci za pomocg wody

- umocowania w uchwytach - rury: co3 m

- prostoliniowosci - rury : 3 mm/2 mb

- szczelnosci, obecnosci dziur i peknied rur i rynien

- spadek rynny nie moze by¢ mniejszy niz 0,5%

- usytuowania zewnetrznej linii poziomej i linii stanowiacej przedtuzenie powierzchni przekrycia,
brzeg zewnetrzny rynny powinien by¢ nizej o 10 mm od brzegu wewnetrznego

- pionowosci, za pomocg pionu murarskiego i przymiaru z doktadnoscig do 5 mm

odchylenie rur od pionu nie moze przekracza¢ 20 mm/10 mb

- dla catosci wykonanych obrébek blacharskich wraz systemem odprowadzenia wod opadowych

po zakonczeniu prac

6. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot
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Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowy i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie inwestorskim. Przy rozliczeniu ryczattowym obmiar robdt
bedzie stuzyt do wykazania stopnia zaawansowania prac.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru/Kierownika projektu na pismie.

7. Opis sposobu odbioru robot

Inspektor Nadzoru na podstawie odbiordw czesciowych, wpisdw do dziennika budowy oraz
sprawdzeniu wykonania z Dokumentacjg Projektowg i SST.

8. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac
towarzyszgcych

Prace tymczasowe i towarzyszgce powinny by¢ wliczone w cene robét. Nie przewiduje sie rozliczania
robot tymczasowych i towarzyszacych.

9. Dokumenty odniesienia

PN-EN-508-1 Roboty dekarskie

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt
1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

Wytyczne montazowe producenta membrany EPDM

Aktualne i obowigzujace instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty
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Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét budowlanych

ST-2 Roboty w zakresie instalacji
wentylacji i klimatyzacji

Nazwa zadania:

Przebudowa i remont dachu hali sportowej w Gryfowie Slaskim
Adres obiektu budowlanego:

ul. Uczniowska 17, 59-620 Gryféw Slaski,
woj. dolnoslaskie

dz. nr 151/1 obreb 0002 Gryféw Slaski;
Inwestor:

Gmina Gryféw Slaski

ul. Rynek 1, 59-620 Gryfow Slaski
Specyfikacja opracowana przez:
SUPERCON sp. z 0. 0.

Ul. Broniewskiego 5/6

59-900 Zgorzelec

Autor:

mgr inz. Piotr Kniaziuk

Kody CPV:

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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1. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw podano w ST-0 ,, Wymagania ogdlne”. Materiaty stosowane
do montazu przedmiotowych instalacji bedgce w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (t.j. Dz.U z 2021r poz. 1213, z pdin. zmianami),
wprowadzone do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium RP, powinny mie¢ odpowiednie
oznakowanie. Oznakowanie powinno umozliwiaé¢ identyfikacje producenta i typ wyrobu, kraju
pochodzenia oraz daty produkcji. Zastosowane w obiekcie urzadzenia i materiaty muszg posiadaé
zgodne 1z przepisami $wiadectwa badan technicznych, certyfikaty zgodnosci i swiadectwa
dopuszczenia. Powinny by¢ stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodnosci z Polskg Norma.
Dopuszcza sie stosowanie wyrobéw, dla ktérych Producent lub Dostawca zadeklarowat ich zgodno$¢ z
Polskimi Normami deklaracjg zgodnosci wydang na wtasng odpowiedzialnos¢.

W obiekcie mogg by¢ zastosowane wyroby budowlane:

- oznakowane CE (certyfikat CE);

- oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat);

- posiadajgce oswiadczenie Producenta, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami

(deklaracja zgodnosci).

Do podstawowych materiatéw budowlanych nalezy zaliczy¢:

e Podstawy dachowe typ 400 ze stali nierdzewnej z izolacjg termiczng gr. 30 mm

e Podstawy dachowe typ 400 ttumigce

e Ptyta adaptacyjna lub kotnierz przejsciowy z kanatu kwadratowego na okragty typ 400
® Przepustnica grawitacyjna typ 400

e Tacka ociekowa z siatka stalowg systemowa typ 400

Wszelkie elementy powinny by¢ kompatybilne z istniejgcym wentylatorem dachowym.
Elementy narazone na czynniki zewnetrzne powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej.
Elementy znajdujgce sie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowane;.

Przewody wentylacyjne i ksztattki wykonac jako niskocisnieniowe z blachy lub tasmy stalowej
ocynkowanej zgodnie z wymogami norm PN-EN 10346, PN-EN 1506, PN-EN 12237; przewody okragte
typu Spiro z blachy stalowej ocynkowanej; przewody z blachy stalowej ocynkowane] prostokatne
typu A/l oraz A/Il;

- powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen i zadzioréw,

- materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych,

- powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, peknieé i tym podobnych wad,

- technologiczne ubytki powtoki ochronnej powinny by¢ zabezpieczone srodkami antykorozyjnymi,

- grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych
ci$nien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ani widocznych ugieé przewoddw miedzy
podporami,

- wymiary przewodéw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiadaé wymaganiom norm
PN-EN 1505 i PN-EN 1506,
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- do uszczelnienia potaczen kotnierzowych nalezy stosowad uszczelki z gumy miekkiej lub
mikroporowatej
- drzwiczki rewizyjne wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej.

Zawieszenia i podparcia kanatéw wentylacyjnych wykonaé zgodnie z BN-67/8865-25, BN-67/8865-26
oraz PN-EN 12236. Elementy powinny by¢ czyste, gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien
by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych. Powierzchnie pokryé ochronnych nie mogg mieé
ubytkéw, peknied i tym podobnych wad.

1.1. Wymagania dot. zastosowania rozwigzan lub materiatow rownowaznych

Na wniosek Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru lub Inwestora, dopuszcza sie zastosowanie
rozwigzan lub materiatdw réwnowaznych podanych w niniejszej dokumentacji. Rozwigzania lub
materiaty rdwnowazne powinny spetnia¢ wymagania podane w niniejszej specyfikacji zwtaszcza
parametry materiatowe podane powyzej w niniejszym punkcie 1. Zastosowane materiaty i rozwigzania
powinny posiada¢ aktualne dopuszczenia do obrotu na rynku budowlanym, takie jak deklaracje
wiasciwosci uzytkowych lub europejskie lub krajowe oceny techniczne.

Tam gdzie w dokumentacji przetargowej lub opisie przedmiotu zaméwienia zostato wskazane
pochodzenie (marka, znak towarowy, producent czy tez dostawca) materiatow lub normy, o ktorych
mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP, dopuszcza sie stosowanie materiatéw lub rozwigzan
rownowaznych. Pod pojeciem rownowaznosci rozumie¢ nalezy, iz zagwarantujg one realizacje
zamowienia zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i opisem przedmiotu zamdwienia oraz zapewnig
uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w ww. dokumentach.

Podane w opisach przedmiotu zamoéwienia nazwy wtasne (jezeli zostaty podane) nie majg na celu
naruszenia art. 29 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129), a majg jedynie za
zadanie sprecyzowanie oczekiwan jakosciowych, technicznych i technologicznych lub wynikajg scisle z
warunkéw bezpieczenistwa.

2. Wymagania dotyczgace sprzetu i maszyn

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ robot, zarébwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inwestora.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3. Wymagania dotyczgce srodkow transportu

Transport materiatéw blacharskich dowolnymi $rodkami transportu. Elementy nalezy zabezpieczy¢
podczas transportu przed uszkodzeniem przesunieciem lub utratg statecznosci. Kanaty i ksztattki
powinny by¢ transportowane w samochodach krytych o odpowiedniej nosnosci i gabarytach. Podczas
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transportu, przetadunku i magazynowania nalezy unika¢ zawilgocenia i zanieczyszczenia. Elementy
powinny by¢ przechowywane w magazynach lub innych suchych i krytych pomieszczeniach (elementy
matogabarytowe w odpowiednich opakowaniach lub pojemnikach). Urzadzenia wentylacyjne i
klimatyzacyjne powinny by¢ transportowane w samochodach krytych o odpowiedniej nosnosci i
gabarytach w oryginalnych opakowaniach z zachowaniem wszystkich instrukcji producenta
dotyczacych transportu. Podczas transportu i przetadunku i nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
odpowiednie ustawienie i zabezpieczenie przed niekontrolowanym przemieszczeniem. Urzadzenia
wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny by¢ przechowywane w magazynach lub innych suchych i
krytych pomieszczeniach. Zaleca sie sktadowanie w oryginalnych opakowaniach z zachowaniem
wszystkich instrukcji producenta podanych w formie opisu na opakowaniach lub ujetych w
dostarczonej dokumentacji techniczno-ruchowej. Transport w samochodach krytych o odpowiedniej
nosnosci i gabarytach. Elementy uzbrojenia przewoddéw powinny by¢ przechowywane w magazynach
lub innych suchych i krytych pomieszczeniach (elementy matogabarytowe w odpowiednich
opakowaniach lub pojemnikach). Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ zwracajgc uwage na
mozliwosé uszkodzen mechanicznych elementéw posiadajgcych czesci ruchome oraz powtok
lakierniczych elementéw ozdobnych. Elementy lakierowane nalezy przechowywac w folii ochronnej do
momentu montazu elementu na budowie.

4. Wymagania dotyczace wykonania robdt budowlanych, sposobu
wykonczenia oraz tolerancji wymiarowych

Roboty instalacyjne wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nalezy wykonywac zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, niniejszg specyfikacjg techniczng i zasadami sztuki budowlanej branzy instalatorskiej.
Instalacja wentylacji i klimatyzacji powinna zapewnié obiektowi budowlanemu, w ktérym jg wykonano,
mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegélnosci:

a) bezpieczenstwa konstrukgji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenistwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii.

Instalacje wentylacji i klimatyzacji powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we
wilasciwym zakresie wymagan przepiséw techniczno - budowlanych wydanych w drodze
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane a takie zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

Ponadto instalacja klimatyzacji powinna by¢ wykonana, przy wzieciu pod uwage przewidywanego
okresu uzytkowania, w sposdb umozliwiajgcy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w zakresie
chtodzenia, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tej instalacji oraz
we wiasciwym zakresie zgodnych z wymaganiami przepiséw techniczno — budowlanych dotyczgcych
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warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych, a takie zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, moggce powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru). Przewody wentylacyjne powinny byé zamocowane do przegrdd budynkéw w
odlegtosci umozliwiajacej szczelne wykonanie pofaczenn poprzecznych. W przypadku potaczen
kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 50 mm.

Przejscia przewodoéw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych wymiary sg od
50 do 100 mm wieksze od wymiardow zewnetrznych przewodéw lub przewoddéw z izolacjg. Przewody
na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone izolacjg termiczng (akustyczng) lub innym
materiatem elastycznym o podobnych witasciwosciach. Szczelno$é przewoddw wentylacyjnych
powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1507.

Wykonanie przewododw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN
1505 i PN-EN 1506. Pofagczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-EN 12220:2021. Izolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne
potgczenia wzdtuzne i poprzeczne. Materiat podpdér i podwieszern powinna charakteryzowad
odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu zamontowania. Odlegtos¢ miedzy podporami lub
podwieszeniami powinna byé ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci
przewodéw tak, aby ugiecie sieci przewoddéw nie wptywato na jej szczelnos¢, wiasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszalnos$é konstrukcji. Zamocowanie przewoddw do konstrukcji budowlanej
powinno przenosic¢ obcigzenia wynikajgce z ciezarow:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

c) elementodw instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewoddw, np.
ttumikdéw, nagrzewnic, itp.;

d) elementow sktadowych podpédr lub podwieszen.

Elementy zamocowania podpdr lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mieé
wspofczynnik bezpieczenstwa réwny, co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.
Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mieé¢ wspodtczynnik
bezpieczenstwa rowny, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszer i podpdr powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potagczeniami z elementami pionowymi i
dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami
elementdéw pionowych.

Potgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpdr powinny miec
wspotczynnik bezpieczeristwa réwny, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod
wptywem obliczeniowego obcigzenia. W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscia
cieplng konstrukcja podpér lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

Podpory i podwieszenia powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z
materiatéw elastycznych lub wibroizolatoréw.
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Czyszczenie instalacji powinno odbywac sie przez demontaz elementu sktadowego instalacji. W
przypadku przewoddéw okragtych o $rednicy mniejszej niz 200 mm, nalezy stosowaé zdejmowane
zaslepki lub trdéjniki z zaslepkami do czyszczenia. Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewoddow ostro
zakoiczonych srub lub innych elementéw, ktére mogg powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub
uszkodzenie urzadzen czyszczacych. Przewody elastyczne podtgczenia anemostatéw muszg miec
wiasciwosci izolacyjne, ttumigce dzwiek i by¢ niepalne i nie topigce sie podczas pozaru. Nalezy
zapewni¢ dostep z obu stron w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w przewodach
urzadzen:

a) filtry powietrza,

b) nagrzewnice powietrza,
c) ttumiki akustyczne,

d) wentylatory kanatowe.

Nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym. Przejscia przez przegrody stanowigce oddzielenie pozarowe nalezy wykonywac z
zastosowaniem elementéw ochrony p. poz. stosujac sie do instrukcji montazu producenta.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ w uzgodnieniu z branzg ogélnobudowlang czy wykonane elementy
konstrukcyjne przewidziane pod montaz urzadzed wentylacyjnych wykonane zostaty zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, majg wymagane dla urzadzenia wymiary, nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych.

Przy montazu wentylatoréw nalezy zwréci¢ uwage na wypoziomowanie oraz usytuowanie kréécow
wlotowego i wylotowego. Wentylatory powinny by¢ tak zamontowane, aby dostep do nich w czasie
konserwacji lub demontazu nie nastreczat trudnosci, ani nie stwarzat zagrozenia dla obstugi.

Sposdb zamocowania wentylatora powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku poprzez stosowanie amortyzatordw oraz na instalacje przez stosowanie
tacznikéw elastycznych. Wymiary poprzeczne i ksztatt fgcznikdw elastycznych powinny by¢ zgodne z
wymiarami i ksztattem otwordéw wentylatora,

Dtugosé facznikdw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L < 250 mm. tgczniki elastyczne powinny
by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tacznika podczas pracy wentylatora i
jednoczesnie, aby drgania wentylatora nie byty przenoszone na instalacje.

Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek
obrotdw wentylatora. Zamocowanie kazdego filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelnosc
zamocowania filtra powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886. Elementy
ruchome nawiewnikéw i wywiewnikdw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich
przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty. Nawiewniki i
wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny. Sposéb zamocowania
nawiewnikow i wywiewnikdw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiane jego
elementow bez uszkodzenia elementdw przegrody. Nawiewniki i wywiewniki powinny byc¢
zabezpieczone folig podczas ,,brudnych" prac budowlanych.
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5. Kontrola, badanie oraz odbiér robét budowlanych

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze wykonano wszystkie prace
zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. W ramach tego etapu prac odbiorowych
nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania, takie jak:

a. Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa, zaréwno w
zakresie materiatéw, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci zamiennych;

b. Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

c. Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje;
d. Sprawdzenie czystosci instalacji zgodnie z PN-EN 12097;

e. Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji. W szczegélnosci
nalezy wykona¢ nastepujace badania:

Badanie ogdlne

a. Dostepnosci dla obstugi;

b. Stanu czystosci urzagdzen i systemu rozprowadzenia powietrza;

c. Kompletnosci znakowania i oznaczenia typu;

d. Izolacja przewoddw zgodnie z projektem;

e. Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

f. zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposdb nie powodujacy przenoszenia
drgan;

g. Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewoddéw.

h. Zabezpieczen przeciwpozarowych w zakresie zgodnosci z aktualnymi aprobatami technicznymi i
innymi przepisami ochrony przeciwpozarowe;j.

Badanie wentylatoréw

a. Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposob;

b. Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych) z projektem;
c. Sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci

d. Badanie przez ogledziny szczelnosci urzagdzen i tacznikdw elastycznych;

e. Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce
znamionowej;

f. Sprawdzenie wydajnosci strumienia powietrza i sprezu oraz regulacja do stanu okreslonego w
projekcie.
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Badanie sieci przewodoéw

a. Badanie wyrywkowe szczelnosci potgczen przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole
dotykowg;

b. Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.
Badanie nawiewnikéw i wywiewnikéow

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym. Nalezy sprawdzi¢
kompletnos¢ dokumentéw zawierajgcych podstawowe dane eksploatacyjne. Powinny one zawierac:

a. Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;

b. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);

c. Strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum);
d. Liczba uzytkownikéw;

e. Czas dziatania;

f. Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewnych;

g. Poziom dzwieku dB (A) w pomieszczeniach oraz poziom dzwieku dB (A) przy czerpni i wyrzutni
powietrza;

h. Zrédta emisji zanieczyszczen;

i. Klasa filtrow

j. Klasa zanieczyszczen powietrza (podstawa do pomiarow);

k. Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;

|. Napiecie i czestotliwo$¢ zasilajgcego pradu elektrycznego.

Wykaz dokumentéw podstawowych

a. Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane;

b. Schematy instalacji uwzgledniajgce elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

¢. Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i elementéw
(w tym certyfikaty bezpieczenstwa);

d. Dziennik budowy
Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

a. Raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg) w zakresie
obstugi instalacji wentylacyjnych w budynku;

b. Instrukcja eksploatacji wykonanych instalacji;
c. Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji;

d. Zestawienie czesci zamiennych zawierajgce wszystkie czesci podlegajgce normalnemu zuzyciu w
eksploatacji;
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e. Wykaz elementéw sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki, urzadzenia
sterujace, regulatory, styczniki, wytgczniki);

f. Dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systemow regulacji automatycznej;

g. Instrukcja eksploatacji wykonanych instalacji.

Kontrola dziatania
Prace wstepne

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci
dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegélne elementy instalacji
takie jak filtry, wentylatory, urzadzenia klimatyzacyjne zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg
efektywnie.

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujace prace wstepne:
a. Prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

b. Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza;

c. Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku;

d. Nastawienie i sprawdzenie urzgdzen zabezpieczajacych;

d. Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

e. Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

f. Przedtozenie protokotdw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;
g. Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot.

Procedura prac

Wymagania ogdlne

Kontrola dziatania powinna postepowaé w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych
instalacji, oraz catego uktadu wymienionych instalacji. Poszczegdlne czesci sktadowe i uktady instalacji
powinny by¢ doprowadzone do okreslonych warunkdw pracy (np. ogrzewanie, chtodzenie, uktad
regulacyjny). Nalezy obserwowaé rzeczywistg reakcje poszczegdlnych elementéw sktadowych
instalacji. Nie jest wystarczajace poleganie na wskazaniach elementdw regulacyjnych i innych
posrednich wskaznikach. W celu potwierdzenia prawidtowego dziatania urzadzen regulacyjnych nalezy
rowniez obserwowac zaleznos$¢ miedzy sygnatem wymuszajgcym a dziataniem tych urzadzen. Dziatanie
regulatora sprawdza sie przez kilkakrotng zmiane jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzajgc
jednoczesnie dziatanie spowodowane przez ten regulator. Jesli badanie to wykaze usterke, nalezy
sprawdzi¢ sygnat wejsciowy regulatora. Nalezy obserwowac stabilno$¢ dziatania instalacji jako catosci.

W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokonac¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan,
nastaw i regulacji wstepnej instalacji.

Kontrola dziatania wentylatorow

35



a. Kierunek obrotéow wentylatora;

b. Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposdb regulacji wydajnosci wentylatora;
c. Dziatanie wtgcznika i wytgcznika;

d. Elementy zabezpieczajgce silnikdw napedzajacych.

Kontrola dziatania filtréw powietrza

e Wskazania rdznicy ci$nienia i monitorowanie.

e Kontrola dziatania nawiewnikéw i wywiewnikéw oraz kontrola przeptywu powietrza w

e pomieszczeniu.

o  Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikéw i wywiewnikdw.

e Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szafy sterowniczej

o  Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach
eksploatacyjnych przy réznych wartosciach zadanych regulatorow, a w szczegélnosci:

a. Wartosci zadanej temperatury wewnetrznej;
b. Wartosci zadanej temperatury zewnetrznej;
c. Dziatania wiacznika rozruchowego;

d. Dziatania regulacji strumienia powietrza;

Powyzsze badania nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznym okreslonymi w ,,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych, czes¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, Zeszyt 2, Instalacje
klimatyzacyjne”, wydanymi przez ITB oraz zgodnie z wytycznymi producenta.

Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i
wielkosSci zadane zgodnie z wymaganiami. Zakres rzeczowy, zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych
oraz procedure pomiaréow kontrolnych nalezy ustali¢ w umowie pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystaé wyniki badan dokonanych wczesniej oraz
zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robdt. Nalezy wykona¢ badania odbiorcze
przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu prac montazowych i po prébie dziatania urzadzen, po
sprawdzeniu szczelnoSci urzadzen i przeprowadzeniu obowigzujgcych préb technicznych,
uruchomieniu instalacji, zapoznaniu sie z Dokumentacjg Projektowa badanej instalacji, wykonaniu
regulacji catej instalacji. W zakres badania odbiorczego wchodzg kolejno nastepujgce czynnosci:

e sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektows,

e przygotowanie do pomiardéw,

e wykonanie pomiaréw,

e opracowanie wynikéw pomiardw,

e analiza wynikdw pomiardw i sporzadzenie sprawozdania zawierajgcego wnioski i zalecenia.

Badania nalezy udokumentowac protokotem odbioru i odpowiednim wpisem do dziennika budowy, co
jest warunkiem przekazania instalacji uzytkownikowi.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania
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Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ po trasach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa. Odstepstwa
od Dokumentacji Projektowej mogg dotyczy¢ dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych.

Podczas badan, kontroli oraz préb wielkosci mierzone powinny zachowac¢ dopuszczalne tolerancje i
wymagania podane w normach oraz warunkach wykonania i odbioru przedmiotowej instalacji.

6. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robodt okresla faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektows i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie inwestorskim. Przy rozliczeniu ryczattowym obmiar robdt
bedzie stuzyt do wykazania stopnia zaawansowania prac.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru/Kierownika projektu na pismie.

7. Opis sposobu odbioru robdt

Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt. 5. ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ E: Roboty
instalacyjne sanitarne, Zeszyt 2, Instalacje klimatyzacyjne”, wydanymi przez ITB. Szczegdtowy zakres
badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze
powinny one objg¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci instalacji, osiggania parametrow
projektowych oraz zabezpieczenia przed uszkodzeniami.

Odbidér miedzyoperacyjny robot poprzedzajgcych wykonanie instalacji

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych rodzajéow robét:
wykonania przejs¢ dla przewoddéw przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworu), Po
dokonaniu obioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokdt stwierdzajgcy jakos¢ wykonania
robot oraz potwierdzajacy ich przydatnosé do prawidtowego wykonania instalacji. W przypadku
negatywnej oceny jakosci wykonania robdét albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania
instalacji w protokole nalezy okredli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych.
Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru miedzyoperacyjnego.

Odbior techniczny czesciowy instalacji wentylacji i klimatyzacji

Odbidr techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji, do ktérych zanika dostep w miare postepu robét.
Dotyczy on na przyktad: przewodéow utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub
zamykanych przestrzeniach nieprzetazowych, uszczelnien przejs¢ przez przegrody budowlane, ktérych
sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego konicowego. Odbidr
czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koncowego jednak bez
oceny prawidtowosci pracy instalacji. W ramach odbioru czesciowego nalezy:

37



— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z Dokumentacjg
Projektowgq oraz dotgczonymi do niej SST,

— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, czesé E:
Roboty instalacyjne sanitarne, Zeszyt 2, Instalacje klimatyzacyjne”, wydanych przez ITB,

— przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzié protokot potwierdzajacy prawidtowe wykonanie
robot oraz dofaczy¢é wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac lokalizacje odcinkdw instalacji, ktore byty objete odbiorem czesciowym.

Odbidr techniczny koricowy instalacji wentylacji i klimatyzacji
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po:

— zakonczeniu wszystkich robét montazowych,

— dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem
pozytywnym.

W ramach odbioru koricowego nalezy:

— uruchomié instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowq i SST,

— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$é¢ E: Roboty
instalacyjne sanitarne, Zeszyt 2, Instalacje klimatyzacyjne”, wydanych przez ITB,

— sprawdzié protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,
— sprawdzié protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koricowego nalezy sporzadzi¢ protokét.

Przekazanie do eksploatacji

Obiekt (instalacja) moze by¢ przejety do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu catosci robot
wykonanych na obiekcie po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonania
zalecen. Z chwilg przekazania instalacji Zamawiajgcemu (Uzytkownikowi), odpowiedzialno$¢ za
poprawng jej prace bedzie spoczywata na Uzytkowniku (Wtascicielu) instalacji. W ramach tej
odpowiedzialnosci lezy zagwarantowanie wtasciwej konserwacji i obstugi technicznej. Przekazanie
obiektu do eksploatacji Zamawiajgcemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy od usuniecia
ewentualnych wad i usterek zgtoszonych przez Uzytkownika w okresie trwania rekojmi tj. w okresie
gwarancyjnym.

Rekojmia i gwarancje

Wykonaweca zapewni gwarancje wtasciwego funkcjonowania urzadzen, ktére dostarczyt i zainstalowat,
biorgc pod uwage warunki fizyczne i klimatyczne miejsca. Wszystkie dostarczone urzadzenia bedg
nowe i beda posiada¢ gwarancje. Gwarancja ta bedzie obejmowaé wszystkie wady, zaréwno
zauwazalne, jak i ukryte, zastosowanych materiatdw, oraz wszystkie wady konstrukcji lub
wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zaréwno jako catosci jak i poszczegdlnych czesci
sktadowych.
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Kazda gwarancja powinna by¢ sporzadzona na pi$mie i powinna okresla¢, co najmniej:
- instytucje odpowiedzialng za wypetnienie warunkdw gwarancji;

- date rozpoczecia obowigzywania gwarancji;

- termin obowigzywania gwarancji;

- zakres odpowiedzialnosci objetej gwarancja.

W miare mozliwosci, wszystkie gwarancje powinny obowigzywac¢ od tej samej daty. Wszystkie
gwarancje producentéw powinny by¢é wazne przynajmniej przez 12 miesiecy po skonczeniu prac
wykonawczych. W tym celu Wykonawca podejmie niezbedne kroki, aby uzyskaé¢ ewentualne
przedtuzenie gwarancji od swoich dostawcdw. Jesli producent sprzetu wydaje diuzszg gwarancje niz
Wykonawca to gwarancja producenta jest brana pod uwage. Okres gwarancyjny na wykonane roboty
zostanie ustalony w umowie. Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za
wszelkie dostawy, ktdre zleci swoim podwykonawcom. W przypadku uszkodzenia urzgdzenia w okresie
gwarancyjnym Wykonawca (Uzytkownik) niezwtocznie zawiadomi Wytwérce i przedtozy protokét z
badan i pomiaréw wykonanych przed witgczeniem urzadzenia do sieci, karte gwarancyjng oraz opis
przebiegu awarii i towarzyszacych objawdéw. Do czasu przybycia delegowanego przez Wytwodrce
(Dostawce) personelu, albo upowaznienia Wykonawcy (Uzytkownika) do przeprowadzenia drobnych
napraw we wtasnym zakresie, nie nalezy dokonywac zadnych napraw. Wykonawca zobowigzuje sie do
zastgpienia, naprawy lub wymiany, na wtasny koszt, wszystkich czesci lub elementéw uznanych za
wadliwe, podczas okresu gwarancji.

Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z Wykonawca.
W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce robdt zobowigzan wynikajacych z rekojmi
Zamawiajgcy ma prawo do stosowania kar umownych i odszkodowania. Majg zastosowanie ogdlne
obowigzujgce przepisy dotyczace rekojmi, kar umownych i odszkodowan oraz ewentualne
szczegbtowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robét.

Odbidr ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem usterek
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koficowego.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego

Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie realizacji robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

- protokoty odbiordow robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
- protokoty odbioréow czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,
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- dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z SST i PZJ,

- opinie technologiczng sporzagdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiardw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wihascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét
poprawkowych i robdt uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawniajg sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie okresu rekojmi
i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w tekscie ,,0dbiér ostateczny (koricowy) robét”.

8. Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac
towarzyszacych

Prace tymczasowe i towarzyszgce powinny by¢ wliczone w cene robét. Nie przewiduje sie rozliczania
robot tymczasowych i towarzyszacych.

9. Dokumenty odniesienia

- Ustawy, rozporzadzenia i normy przywotane w ST-0 ,, Wymagania ogdlne”,

- Instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe i wytyczne producentéw urzadzen,

- Pozostate obowigzujgce normy, przepisy branzowe,

- Projekt budowlany przedmiotowej inwestycji.

- Projekt techniczno-wykonaweczy instalacji sanitarnych dla przedmiotowej inwestycji.

- Projekty branzowe dla przedmiotowej inwestycji
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Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét budowlanych

ST-3 Roboty w zakresie instalacji
kanalizacji

Nazwa zadania:

Przebudowa i remont dachu hali sportowej w Gryfowie Slaskim
Adres obiektu budowlanego:

ul. Uczniowska 17, 59-620 Gryféw Slaski,
woj. dolnoslaskie

dz. nr 151/1 obreb 0002 Gryféw Slaski;
Inwestor:

Gmina Gryféw Slaski

ul. Rynek 1, 59-620 Gryfow Slaski
Specyfikacja opracowana przez:
SUPERCON sp. z 0. 0.

Ul. Broniewskiego 5/6

59-900 Zgorzelec

Autor:

mgr inz. Piotr Kniaziuk

Kody CPV:

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
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1. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych

Materiatami stosowanymi do wykonania robét instalacji kanalizacyjnej sa:
- rury kielichowe z uszczelka PCV

- ksztattki z PCV

wlot PCV rury spustowej z czyszczakiem i rewizjg fi 110
- studnie betonowe prefabrykowane fi 800 i fi 1000
Zastosowane rury PCV powinny spetnia¢ wymagania wg normy PN-EN 1401-1:2019-07:

e Gestos¢ — 1350 — 1600 kg/m?3

o Wytrzymatosc¢ na ci$nienie zewnetrzne — brak uszkodzen w tracie badania

e Klasa sztywnosci obwodowej SN>8kN

e (Odpornos¢ na uderzenia TIR <10 %

e Temperatura mieknienia VST > 79 °C

e Skurcz podtuiny <5%

e Szczelno$é potaczen — brak przeciekdw przy dp <-0,27 bar

e QOdpornos¢ na cykliczne dziatanie podwyzszonej temperatury - Brak przeciekow, ugiecie
f<0,05 dn

Zastosowanie studnie betonowe powinny spetnia¢ wymagania:

e klasa betonu —min. C35/45, W10, F150, N<5%

e typ U (tgczone na uszczelke elastomerowsy)

e W elementach dennych, prefabrykowane kinety oraz montowane przejscia szczelne
umozliwiajgce podtaczenie rur kanalizacyjnych. Uksztattowanie kinety i spocznika,
dokonywane indywidualnie na zamowienie odbiorcy oraz konfiguracje wlotéw i wylotéw
(katy, srednice i rodzaj przejs¢ szczelnych) oraz wysokosc¢ kinety

e Pierscienie odcigzajace i pokrywy w klasie min. B125 i grubosci min. 20 cm

1.1.  Wymagania dot. zastosowania rozwigzan lub materiatdw rownowaznych

Na wniosek Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru lub Inwestora, dopuszcza sie zastosowanie
rozwigzan lub materiatéw réwnowaznych podanych w niniejszej dokumentacji. Rozwigzania lub
materiaty rGwnowazne powinny spetnia¢ wymagania podane w niniejszej specyfikacji zwtaszcza
parametry materiatowe podane powyzej w niniejszym punkcie 1. Zastosowane materiaty i rozwigzania
powinny posiada¢ aktualne dopuszczenia do obrotu na rynku budowlanym, takie jak deklaracje
wiasciwosci uzytkowych lub europejskie lub krajowe oceny techniczne.

Tam gdzie w dokumentacji przetargowej lub opisie przedmiotu zamodwienia zostato wskazane
pochodzenie (marka, znak towarowy, producent czy tez dostawca) materiatéw lub normy, o ktérych
mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP, dopuszcza sie stosowanie materiatéw lub rozwigzan
rownowaznych. Pod pojeciem rownowaznosci rozumie¢ nalezy, iz zagwarantujg one realizacje
zamoéwienia zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i opisem przedmiotu zamoéwienia oraz zapewnig
uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w ww. dokumentach.

42



Podane w opisach przedmiotu zamdwienia nazwy wtasne (jezeli zostaty podane) nie majg na celu
naruszenia art. 29 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129), a majg jedynie za
zadanie sprecyzowanie oczekiwan jako$ciowych, technicznych i technologicznych lub wynikajg Scisle z
warunkdéw bezpieczenistwa.

2. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét zaréwno w miejscu tych robét jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp.

Podstawowy sprzet do wykonania robét kanalizacyjnych:
- koparka podsiebierna na podwoziu ggsienicowym

- zageszczarka ptytowa 200 kg

- zageszczarka spalinowa ttokowa

- pita do ciecia rur PCV

- narzedzia reczne pozostate, mtotek gumowy, poziomica, niwelator.

3. Wymagania dotyczgce srodkow transportu

Transport materiatéw blacharskich dowolnymi $rodkami transportu. Elementy nalezy zabezpieczy¢
podczas transportu przed uszkodzeniem przesunieciem lub utratg statecznosci.

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur PCV nalezy spetnic¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

1. Rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m. Wystajgce poza pojazd konce nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m.

2. Jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie obowigzujg te same
zasady co przy sktadowaniu z tym, ze wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczaé 1 m.

3. Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkow transportu jak Sruby, tarcuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne sciany skrzyni
samochodu.

4. Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.

Rury nalezy przewozi¢ w potozeniu poziomym. Ksztattki nalezy przewozi¢ w wiekszych opakowaniach
zbiorczych, chroni¢ je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Podczas fadowania, roztadowywania i
sktadowania nalezy zabezpieczyé rury przed uszkodzeniami mechanicznymi. Rury nie mogg byc
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zrzucane i przeciggane po poditozu lecz muszg by¢ przenoszone. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ rury przed wptywem warunkéw atmosferycznych i otoczenia. Szczegdlng ostroznosé
nalezy zachowac przy obnizonych temperaturach otoczenia. Transport rur powinien sie odbywac
srodkami transportu dostosowanego do dtugosci rur. Wedtug istniejgcych zalecen przewdz powinien
odbywac sie przy temperaturze otoczenia —52C do +302C.

4. Wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych, sposobu
wykonczenia oraz tolerancji wymiarowych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
instalacyjnych uwzgledniajgcy wszystkie warunki , w jakich beda wykonywane roboty.

Roboty instalacyjne bedg prowadzone w dwéch etapach:
- utozenie rurociggéw kanalizacji
- montaz osprzetu i armatury na etapie robdt wykoriczeniowych oraz zasypka

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z przedmiarem robdt, instrukcjami
technicznymi producentéw, Obowigzujgcymi normami oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Przewody zrur PVC-U mozna uktadaé przy temperaturze powietrza od 0o do +300C. Przy
temperaturze zblizonej do 0o C, ze wzgledu na krucho$s¢ PVC-U, nalezy zachowal szczegdlng
ostroznos¢. Zmiany kierunku prowadzenia przewoddéw nalezy realizowaé poprzez zastosowanie
odpowiednich ksztattek — tukéw. Niedozwolone jest formowanie tukéw na gorgco na budowie.
Dopuszcza sie zginanie na zimno rur o srednicach do 160 mm i dtugosci 6 m w taki sposdb, aby promien
krzywizny formowanego fuku nie byt mniejszy niz 300 zewnetrznych srednic zginanej rury. Rury
o srednicach wiekszych niz 160 mm nalezy traktowac jako sztywne i do zmiany kierunku nalezy
stosowac odpowiednie tuki. Ugiecie w ztgczu nie moze przekraczac 1o. Ugiecie wieksze moze wptyngc
na szczelnos$¢ ztacza.

Przy stosowaniu armatury i ksztattek z zeliwa na weztach rurociggu z PVC-U, wezty buduje sie
bezposrednio w wykopie, a dtugos¢ opuszczanego odcinka rurociggu zwigzana jest z odlegtosciag
miedzy weztami. Opuszczanie catych rurociggdw do wykopu powinno byé prowadzone na
przygotowane i wyrdwnane podfoze. Opuszczenie na dno wykopu z pomostéw lub z brzegu wykopu
powinno nastepowac stopniowo wzdtuz wykopu. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu nalezy
zwroci¢ uwage na widocznos¢ oznakowania granicy wsuniecia bosych koncéw rur w kielichy, gdyz
istnieje niebezpieczenstwo wysuniecia sie z kielichdw i roztagczenia przewodu. Oznaczenia te powinny
by¢ umieszczone na gérnej powierzchni utozonej rury. Opuszczanie catych rurociggéw do wykopu jest
uwarunkowane utrzymaniem sie w granicach dopuszczalnej strzatki ugiecia z uwagi na wytrzymatosé
rur.

5. Kontrola, badanie oraz odbior robot budowlanych

Badania w czasie wykonywania robdét. W trakcie wykonywania robdt szczegdlnie powinno by¢
oceniane:
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- prawidtowos¢ przejs¢ przez przegrody,

- prawidtowos¢ wykonania zfgczy rur i podtgczen armatury,

prawidtowos$¢ wykonania spadkéw,

- po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy ja przeptukaé i poddac¢ prébie szczelnosci
wodg zimng o cisnieniu 0,9 MPa.

- jako$é stosowanych materiatéw
- zgodnos¢ wykonania z otrzymanym przedmiarem robét i odpowiednimi normami,

Wyniki wszystkich badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Nie nalezy przekracza¢ dopuszczalnych odchytek ugiecia przewodow:

Srednica Dlugosé przewodu w [m]

zewnetrzna 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | e0

rur w mim Wartos¢ strzatki w [m]

63 2.14 391 5,95

90 1,50 2,66 4,17

1,23 2,18 3,41

0.54 1,50 2,34

0,60 1,07 1,67

0.55 0,97 1,52

0.48 0.86 1,34

0,43 0,76 1,19

0.30 0,53 0,83

6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie inwestorskim. Przy rozliczeniu ryczattowym obmiar robot
bedzie stuzyt do wykazania stopnia zaawansowania prac.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostana
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru/Kierownika projektu na pismie.

7. Opis sposobu odbioru robot

Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, wpiséw do dziennika budowy oraz
sprawdzeniu wykonania z Dokumentacjg Projektowag i SST.

Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru
koncowego.
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Komisji odbioru koncowego winne by¢ przedstawione :

protokdty odbioréw czesciowych(jezeli takie wystepuija)

protokoty préb i badan

Swiadectwa jakosci, certyfikaty, decyzje o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie zastosowanych materiatow.

Zakres badan i sprawdzen przy odbiorach.

A -sprawy formalne :

e sprawdzenie czy zastosowane materiaty posiadajg odpowiednie certyfikaty lub
rownorzedne decyzje oraz Swiadectwa jakosciowe.

e czy wykonawca posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia (jezeli takie sg
niezbedne)

e czy wykonawca posiada instrukcje do wyrobdw stosowanych w danej instalacji.

B -odbidr techniczny i proby

identyfikacja materiatdw zabudowanych w instalacji i sprawdzenie ich zgodnosci z
przewidzianymi w projekcie i z wymaganymi Swiadectwami

czy metody i Srodki techniczne zastosowane do wykonania s zgodne
z 0golnymi

zasadami i szczegdtowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu.

sprawdzenie poprawno$ci mocowan itp.

sprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonania montazu wszystkich elementow i
pofgczen.

proby szczelnosci

proby cisnieniowe

ptukanie instalacji

Odbiodr gotowej instalacji powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien
zawierac:

ocene wynikdéw badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac
towarzyszacych

Prace tymczasowe i towarzyszgce powinny by¢ wliczone w cene robét. Nie przewiduje sie rozliczania
robot tymczasowych i towarzyszacych.

9. Dokumenty odniesienia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963)

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspélne wymagania i badania.

PN 88//C—89206 Rury wywiewne z nieplastikowego polichlorku-winylu,
PN-74/C-89200 Rury z nieplastikowego polichlorku winylu. Wymiary.
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastikowego polichlorku winylu
PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania
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Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét budowlanych

ST-4 Roboty w zakresie instalacji
odgromowej i elektrycznej

Nazwa zadania:

Przebudowa i remont dachu hali sportowej w Gryfowie Slaskim
Adres obiektu budowlanego:

ul. Uczniowska 17, 59-620 Gryféw Slaski,

woj. dolnoslaskie

dz. nr 151/1 obreb 0002 Gryféw Slaski;
Inwestor:

Gmina Gryféw Slaski

ul. Rynek 1, 59-620 Gryfow Slaski

Specyfikacja opracowana przez:

SUPERCON sp. z 0. 0.

Ul. Broniewskiego 5/6

59-900 Zgorzelec

Autor:

mgr inz. Piotr Kniaziuk

Kody CPV:

45312311-0 Montaz instalacji piorunochronnej

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
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1. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych

Roboty budowlane zostang wykonane w cato$ci z materiatdw Wykonawcy. Materiaty
nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie
nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego
nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Materiaty stosowane do wykonania robét powinny miec:

¢ oznakowanie znakiem ,,CE” co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi lub

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo, oznakowanie znakiem budowlanym ,B”,
co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badZz uznano za "regionalny wyrdb
budowlany".

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji. Materiaty stosowane do wykonywania robét powinny byé¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa
dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje Inspektora Nadzoru.

Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy zastosowac¢ nast. materiaty:

— drut odgromowy FeZn g8mm,

— drut odgromowy ze stali nierdzewnej V4A ¢8mm,

— ztacza krzyzowe (stal ocynkowana), rynnowe, na felc

— drazki izolacyjne,

— uchwyty dystansowe na podstawie betonowej w tworzywie (stal ocynkowana ogniowo),

— maszt odgromowy z podstawg betonowg (do 2m wysokosci, drut aluminiowy g8mm),

— klej montazowy do membrany z PCV,

— kabel YKY/YKYzo0 0,6/1kV — kabel elektroenergetyczny z zytami miedzianymi jedno lub
wielodrutowymi, w izolacji i powtoce polwinitowej. Spetniajagcy wymogi norm: PN-93/E-90401,
PN-HD 603 S1, IEC 60502-12, klasa reakcji na ogien (zgodnie z IEC 60332-1-2): Dca - s2, d2, a3.

— rurka elektroinstalacyjna (karbowana, gietka) z PCV, wytrzymatos¢ 320N (w pozostatych
przypadkach), wyposazona w stalowy pilot, odporna na dziatanie UV.

— kanaty elektroinstalacyjne — kanaty wykonane z tworzywa PCV, klasa odpornosci ogniowej Al —
F, samogasngcy 30s, odpornos¢ na uderzenia 0,5J, wraz z akcesoriami tgczeniowymi i
montazowymi,

— Osprzet instalacyjny powinien spetnia¢ wymagania PN-E-93201, PN-E-93208. Grupe osprzetu
elektroinstalacyjnego wraz gniazdami teleinformatycznymi grupowac w ramkach wielokrotnych.
Osprzet powinien zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje i zapewniac witasciwg ochrone
przed porazeniem prgdem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny by¢ wyposazone
w bolce uziemiajgce. Napiecie znamionowe izolacji osprzetu powinno byé dostosowane do
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napiecia znamionowego instalacji (230V). Osprzet powinien byé dostosowany do warunkow
srodowiskowych, w ktdrych zostanie zamontowany.

1.1. Wymagania dot. zastosowania rozwigzan lub materiatdw rownowaznych

Na wniosek Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru lub Inwestora, dopuszcza sie zastosowanie
rozwigzan lub materiatdw réwnowaznych podanych w niniejszej dokumentacji. Rozwigzania lub
materiaty rdwnowazne powinny spetnia¢ wymagania podane w niniejszej specyfikacji zwtaszcza
parametry materiatowe podane powyzej w niniejszym punkcie 1. Zastosowane materiaty i rozwigzania
powinny posiada¢ aktualne dopuszczenia do obrotu na rynku budowlanym, takie jak deklaracje
wiasciwosci uzytkowych lub europejskie lub krajowe oceny techniczne.

Tam gdzie w dokumentacji przetargowej lub opisie przedmiotu zamodwienia zostato wskazane
pochodzenie (marka, znak towarowy, producent czy tez dostawca) materiatow lub normy, o ktorych
mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP, dopuszcza sie stosowanie materiatéw lub rozwigzan
rownowaznych. Pod pojeciem rownowaznosci rozumie¢ nalezy, iz zagwarantujg one realizacje
zamowienia zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i opisem przedmiotu zamdwienia oraz zapewnig
uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w ww. dokumentach.

Podane w opisach przedmiotu zamoéwienia nazwy wtasne (jezeli zostaty podane) nie majg na celu
naruszenia art. 29 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129), a majg jedynie za
zadanie sprecyzowanie oczekiwan jakosciowych, technicznych i technologicznych lub wynikajg Scile z
warunkéw bezpieczenistwa.

2. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy. W przypadku braku ustalen sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robot zgodnie
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ uzywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru dokumenty
potwierdzajgce dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Do wykonania instalacji elektrycznych przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:

. samochdd samowytadowczy 5t,
. samochdd skrzyniowy do 5t,

. ciggnik kotowy,

o przyrzady pomiarowe,

. zuraw samochodowy 4t,
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o koparka taricuchowa do rowdw kablowych,
. podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny,
o elektronarzedzia.

Prace zwigzane z wykonaniem robét elektrycznych wewnatrz budynku bedg wykonywane recznie i przy
uzyciu narzedzi zmechanizowanych, takich jak: mtotki elektryczne obrotowo-udarowe, osadzarki do
wstrzeliwania kotkdw i gwozdzi, wiertarki reczne, pity tarczowe, spawarki elektryczne, bruzdownice.

Sprzet stosowany przez wykonawce powinien by¢ kompletny, sprawny.

Nalezy zastosowac atestowane narzedzia z dopuszczeniem do prac elektrycznych z izolacjg do 1000V.
Elektronarzedzia z waznymi badaniami technicznymi.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujac zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora Nadzoru, zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

3. Wymagania dotyczgce srodkow transportu

Wykonawca powinien stosowa¢ jedynie takie srodki transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt oraz nie spowodujg pogorszenia jakoSci przewozonych materiatow.
Ogdlna liczba srodkéw transportu Wykonawcy bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru w
oparciu o termin umowny wykonania robét budowlanych.

Transport materiatéw blacharskich dowolnymi srodkami transportu. Elementy nalezy zabezpieczy¢
podczas transportu przed uszkodzeniem przesunieciem lub utratg statecznosci.

4. Wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych, sposobu
wykonczenia oraz tolerancji wymiarowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robdét, ktére prowadzone bedg zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, umowg i SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Materiaty budowlane
wbudowane przez Wykonawce beds zgodne z instrukcjg producenta, normami badZz innymi
obowigzujgcymi przepisami. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementow robot bedg oparte na ww. dokumentach. Polecenia Inspektora Nadzoru
dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w tej
sytuacji ponosi Wykonawca.
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Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,
powinna byé przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane
jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu

na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podfoza w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki

lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalacji.
Przejscia przez Sciany i stropy

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetniaé nastepujgce wymagania:

o wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami.

e przejscia przez potac¢ dachu nalezy wykonac¢ poprzez przepust systemowy przystosowany do
uszczelnien dachéw pokrytych membrang EDPM.

e nalezy szczegdlng uwage poswieci¢ nalezytemu uszczelnieniu wilgociowym wszystkich
przepustéw,

e przejScia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w
sposob szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewow,

e przepusty o Srednicy wiekszej niz 4cm w $cianach i stropach o wytrzymatosci ogniowej co
najmniej REI60 nalezy uszczelni¢ masg ognioochronng,

e obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalezy stosowacd rury z tworzyw sztucznych o wytrzymatosci mechanicznej
750N.

Zabezpieczenia antykorozyjne
Wszystkie elementy metalowe instalacji i urzadzen elektrycznych powinny byé zabezpieczone
antykorozyjnie stosownie do warunkéw w jakich bedg pracowad. Jest to wazne przy taczeniu instalacji
uziemienia i odgromowe;j. tgczac rézne rodzaje materiatow (metali).

Montaz sprzetu, osprzetu
Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposéb trwaty zapewniajacy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu postuza przykrecone do podtoza kotki i
Sruby rozporowych.
Gniazda wtykowe instalowac w sposdb nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.
Przewdd ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedgca kombinacja
barwy zielonej i z6ttej (nie mozna go wykorzystywaé jako przewodu roboczego — np. w instalacjach z
wytgcznikami $wiecznikowymi).

Podejscie do odbiornikéw
Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposdb estetyczny.
Do odbiornikdw zamocowanych na scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywad
przewodami utozonymi w rurach ochronnych w tych S$cianach, stropach lub konstrukcjach
budowlanych. Rury muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatoSciowe.

Uktadanie przewodow

Przewody izolowane jedno- i wielozytowe w rurkach
Uktadanie rur

Rury nalezy uktadac na przygotowane;j trasie.
Stosuje sie nastepujace rodzaje instalacji uktadane w rurkach:
= W powietrzu, na zewnatrz (peszle),
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= natynkowo (rurki sztywne na uchwytach systemowych),
Konce rur przed pofaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej
technologii montazu i rodzaju tworzywa tgczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzetem nalezy
wykonywac przez:

= wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem potgczen,
tuki na rurach nalezy wykonywac tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewnetrznej
Srednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewoddw. Cata instalacja rurowa
powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1%, aby umozliwi¢ odprowadzenie wody powstatej z
ewentualnej kondensacji. Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.

Wociaganie przewodoéw

Przed przystgpieniem do weciggania przewoddéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczen z rurami oraz przelotowosé. Wcigganie
przewoddéw nalezy wykonaé za pomocg specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego celu
stosowac przewododw, ktére pdzniej zostang uzyte w instalacji. taczenie przewoddw wykonaé wg
wczesniej opisanych zasad.
Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonaé:

= w wykonaniu zwyktym,

= w wykonaniu szczelnym.
Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalacji:

=  bezposrednio na podtozu za pomocg uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,

= na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,

= pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym.
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie
oraz aparatach za pomocg dfawikéw. Srednica dtawicy i otworu uszczelniajacego pierécienia powinna
by¢ dostosowana do S$rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dfawic zaleca sie
dodatkowe uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich uszczelniaczy.

taczenie przewodow
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddw nalezy dokonywaé w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potgczen skrecanych. W przypadku gdy
odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody a samo ich podtaczenie
do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposéb podtgczenia nalezy uzgodnic z projektantem
lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.
Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciaggi i dodatkowe naprezenia.
Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk
ten jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przytagczone za pomocg oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe zabezpieczone
przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu. Dtugosé odizolowanej zyty przewodu powinna
zapewniac prawidtowe przytgczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W
przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé warstwy cyny.
Konce przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linki) powinny zosta¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

Przytagczanie odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.
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Potfaczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika
i warunkéw technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych
wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
Pofaczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesuniec lub przemieszczen. Pofgczenia te nalezy wykonac:

= przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

= przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

= przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
Na wszystkich potgczeniach wewnetrznych linii zasilajgcych zastosowaé smar elektrotechniczny.

Montaz instalacji odgromowej w obiekcie

Zwody pionowe
Zwody pionowe nalezy instalowac¢ w miejscach wskazanych na planie instalacji odgromowe;j. Nalezy je
przymocowaé na state przy uzyciu odpowiednich wspornikdéw z obcigznikami. Zwody nalezy potaczy¢
do siatki zwoddéw poziomych. Miejsca potgczen nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Jedynie zwdéd wzdtuz przewodu spalinowego nalezy montowaé przy pomocy drazkéw poziomych
izolowanych, uzyskujac odstep izolacyjny.

Zwody poziome
Zwody poziome nalezy wykonaé z drutu FeZn @8mm przymocowanego do podstaw dachowych.
Podstawy przyklei¢ do podtoza dedykowanym do tego klejem. Drut montowany po obwodzie dachu
nalezy mocowac do blachy attyki za pomocg uchwytéw na felc, oraz do blachy trapezowej przy uzyciu
uchwytow przykrecanych. Wszystkie miejsca potgczen nalezy zabezpieczaé antykorozyjnie — np.
wazeling techniczna.

5. Kontrola, badanie oraz odbiér robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony
sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy
wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SST oraz ustaleniami. Program zapewnienia
jakosci powinien zawierac:

a) czes$¢ ogodlng opisujaca:

* organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

¢ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét

® sposdb zapewnienia warunkéw bhp

* wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

* wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt
* system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan
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® sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdéw sterujgcych a takie wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru

b) czes¢ szczegdtowq opisujaca dla kazdego asortymentu robaot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

¢ rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.

® sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu

® sposbéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw robdt

® sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci wykonywanych robét budowlanych jak
rowniez stosowanych materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajac
personel, laboratorium, sprzet oraz zaopatrzenie i urzadzenia do pobierania préobek i badan
materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, iz roboty wykonano zgodnie z zatozeniami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan, ich czestotliwosci okreslono w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, zakres kontroli konieczny, dla
zapewnienia wykonania. robdt zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich skontrolowania. Na biezgco Inspektor
Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy, pisemne informacje o stwierdzonych niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, uzywanego sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy lub
metod badawczych personelu. W przypadku powaznych niedociggnieé, ktére mogg wptynac ujemnie
na wyniki badan, Inspektor Nadzoru wstrzyma natychmiast uzycie do robdét badanych materiatéw i
dopusci je, wtedy do uzytku, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy bedg usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

Pobierane prébek bedzie odbywato sie losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieistwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé zapewniong
mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére nasuwajg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do
badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmuja jakiego$ badania wymaganego w SST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo
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inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi pisemnie wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

Po zakoniczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ ogledziny i préby pomontazowe obejmujgce badania i
pomiary. Zakres préb pomontazowych nalezy uzgodnié z inwestorem. Zakres podstawowych préb
obejmuje:

= sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych,

=  pomiar rezystancji izolacji instalacji,

= pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw,

=  pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

= pomiary rezystancji uziemien,

= przeprowadzenie prob dziatania.
Badania odbiorcze instalacji mogg przeprowadzac¢ wytgcznie osoby posiadajgce wazine Swiadectwa
kwalifikacyjne. Osoba wykonujgca pomiary moze korzysta¢ z pomocy osoby nie posiadajgcej takiego
Swiadectwa, pod warunkiem, ze byta ona przeszkolona w zakresie BHP dla prac przy urzgdzeniach
elektrycznych. Zakres badan odbiorczych obejmuje:

1. Ogledziny instalacji wchodzacych w skfad systemu,
2. Badania (pomiary i préby) instalacji ,
3. Préoby rozruchowe i testy poprawnego funkcjonowania wszystkich elementéw instalacji.

Ogledziny, pomiary i proby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja ustala jedynie
stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokotéw, Protokoty badan (pomiardw i préb),
sprawdzen i odbiorow czesciowych nalezy przedtozy¢ komisji w trakcie odbioru, Komisja moze by¢
jednoczesnie wykonawcg ogledzin, badan i préb z tym, ze z badan i préb powinny zostaé¢ wykonane
oddzielne protokoty, Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja sporzadza protokdt koricowy.
Protokdt nalezy przedtozy¢ do odbioru koricowego budynku (instalacji w budynku). Protokét ten
powinien zawierac nastepujace dane:

1. Numer protokotu, miejscowos¢ i date sporzadzenia,

Nazwe i adres obiektu,

Imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

Ocene wynikéw badan odbiorczych,

Decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nie przekazaniu) obiektu do eksploatacji,
Ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

Podpisy cztonkdw komisji, stwierdzajgce zgodnos¢ ustalen zawartych w protokole
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej lecz nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia, jakosci. Wyniki badan
beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaakceptowanych.

NOU AW

Dla celéw kontroli, jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania préobek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Dla umozliwienia kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawecy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z Dokumentacjg Projektowg i SST. W
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takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badar i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinno podlegac:

= zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg projektows,

= sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddéw wystepujgcych w danej instalacji,

= poprawnos¢ wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

= poprawnos¢ wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej,

= poprawnos¢ zamontowania i dokonania kompletacji opraw oswietleniowych (ze szczegdlnym
uwzglednieniem oswietlenia awaryjnego),

= wykonanie pomiardw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych, Dz.U nr92 22004 r. poz. 881) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie a), ktére spetniajg
wymogi SST znajdujg sie w wykazie wyrobéw dopuszczonych do stosowania.

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ ww. dokumenty, ktére okreslg jednoznacznie jej cechy.
Materiaty nie spetniajgce tych wymagan beda odrzucone.

6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robodt okresla faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie inwestorskim. Przy rozliczeniu ryczattowym obmiar robodt
bedzie stuzyt do wykazania stopnia zaawansowania prac.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru/Kierownika projektu na pismie.

7. Opis sposobu odbioru robot

Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, wpiséw do dziennika budowy oraz
sprawdzeniu wykonania z Dokumentacjg Projektowag i SST.

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych
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= Kazda instalacja elektryczna w obiekcie powinna by¢ poddana szczegdétowym ogledzinom i
probom, obejmujgcym niezbedny zakres pomiarédw, w celu sprawdzenia, czy spetnia
wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami.

= Badania odbiorcze powinna przeprowadzac komisja sktadajgca sie z co najmniej dwéch oséb,
dobrze znajgcych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.

= Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogg wykonywac wytgcznie osoby posiadajgce
zaswiadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonujgca pomiary moze korzysta¢ z pomocy osoby
nie posiadajgcej zaswiadczenia kwalifikacyjnego, pod warunkiem, ze odbyta przeszkolenie
BHP pod wzgledem prac przy urzadzeniach elektrycznych. Zakres badan odbiorczych
obejmuje:

o ogledziny instalacji elektrycznych,
o badania (pomiary i préby) instalacji elektrycznych,
o préby rozruchowe.

= QOgledziny, pomiary i proby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja
ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokotéw.

=  Protokoty z badan (pomiaréw i prob), sprawdzen i odbiorow czesciowych nalezy przedtozyé
komisji w trakcie odbioru.

=  Komisja moze by¢ jednoczesnie wykonawca ogledzin, badan i préb, z tym, ze z badan i préb
powinny by¢ sporzgdzone oddzielne protokoty.

= Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja powinna sporzadzi¢ protokét koricowy z badan
odbiorczych. Protokot ten nalezy przedtozy¢ do odbioru koricowego obiektu (instalacji
elektrycznych w obiekcie). Protokdt ten powinien zawiera¢ co najmniej nastepujgce dane:

numer protokotu, miejscowos¢ i date sporzadzenia,

nazwe i adres obiektu,
imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

ocene wynikéw badan odbiorczych,

O

O

o

o date wykonania badan odbiorczych,

o

o decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji,
o

ewentualne uwagi i zalecenia komisji,
o podpisy cztonkdw komisji, stwierdzajgce zgodnosc¢ ustalen zawartych w protokole.
Ogledziny instalacji elektrycznych

= QOgledziny nalezy wykonac przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania instalacji.
= QOgledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:
o spetniaja wymagania bezpieczenstwa,
o zostaty prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,
o nie posiadajg widocznych uszkodzer mechanicznych, mogacych mieé wptyw na
pogorszenie bezpieczeristwa uzytkowania.

= Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

o wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jako$¢ wykonanej instalacji),
ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym,
doboru urzadzen i sSrodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych,
ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,
doboru przewoddw do obcigzalnosci pradowe;j i spadku napiecia,
wykonania potgczen obwodow,
umieszczenia odpowiednich urzadzen odtgczajgcych i tgczacych,
rozmieszczenia oraz umocowania osprzetu,
oznaczenia przewoddéw fazowych, neutralnych, oraz ochronnych,
bezpiecznikow, tgcznikdw, zaciskow itp.,

O O O O O O O O O
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o wykonania dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i
konserwacji.

Estetyka i jako$¢ wykonanej instalacji

O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decydujg nastepujgce czynniki:

= zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprzetu
elektroinstalacyjnego.

= trwato$¢ zamocowania sprzetu do podtoza oraz innych elementéw mocujgcych i uchwytéw.

= zamocowanie sprzetu na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z zachowaniem
zasad prostoliniowosci mocowania.

= zachowanie we wszystkich pomieszczeniach jednolitej pozycji tacznikdw oraz jednolite
usytuowanie styku ochronnego w gniazdach wtyczkowych.

= wiasciwe zabezpieczenie przed korozjg elementdw urzadzen i instalacji narazonych na wptyw
czynnikdéw atmosferycznych.

Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym

Nalezy ustalié, jakie sSrodki ochrony przed dotykiem bezposrednim i posrednim zostaty zastosowane.
= Nalezy stwierdzi¢ prawidtowos¢ dobrania sSrodkéw ochrony przed porazeniem pragdem
elektrycznych oraz ich zgodno$¢ z normami.
=  Sprawdza sie zgodnosc instalacji z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41 oraz PN-HD
60364-4-47.

Ochrona przed pozarami i skutkami cieplnymi

Nalezy sprawdzi¢, czy:
= instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatow lub
podtozy, na ktérych (w poblizu ktérych) sg zainstalowane.
= urzgdzenia mogace powodowac powstawanie tuku elektrycznego s odpowiednio
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie.
= urzadzenia zawierajace ciecze palne sg odpowiednio zabezpieczone przed
rozprzestrzenianiem sie tych cieczy.
= dostepne czesSci urzadzen i aparatow nie zagrazajg poparzeniem.
= urzadzenia do wytwarzania pary, gorgcej wody lub powietrza majg wymagane
zabezpieczenie przed przegrzaniem.
= urzadzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne nie zagrazajg, wystgpieniem
niebezpiecznych temperatur.
Sprawdza sie zgodnos¢ instalacji z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-42 i PN-HD 60364-4-482.

Potgczenia przewodoéw

Nalezy sprawdzi¢, czy:
= potaczenia przewoddw sg wykonane przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu,
® nie jest wywierany przez izolacje nacisk na potaczenia,
=  zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane przez podfgczone przewody.
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8. Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac
towarzyszacych

Prace tymczasowe i towarzyszgce powinny by¢ wliczone w cene robét. Nie przewiduje sie rozliczania
robdt tymczasowych i towarzyszacych.

9. Dokumenty odniesienia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1557)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.
1225).

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2022 poz. 1576)

4. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. 2022 poz. 1071)

5. Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112)

6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 2151)

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2022r. poz.
1620)

8. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2022 poz. 840)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

Polskie Normy

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukfadania na state.
Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogodlnego przeznaczenia do ukfadania na state.
Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;j.

PN-93/E-90401. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na
napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6 kV - Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe
0,6/1 kV.

PN-EN 62305. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

PN-HD 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma wieloarkuszowa.

PN-E-04700. Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych - Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r. (jako wiedza techniczna)
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