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ST-0 Specyfikacje Ogólne 
 

Nazwa zadania: 

Przebudowa i remont dachu hali sportowej w Gryfowie Śląskim  

Adres obiektu budowlanego: 

ul. Uczniowska 17, 59-620 Gryfów Śląski,  

woj. dolnośląskie  

dz. nr 151/1  obręb 0002 Gryfów Śląski;  

Inwestor: 

Gmina Gryfów Śląski  

ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski 

Specyfikacja opracowana przez: 

SUPERCON sp. z o. o. 

Ul. Broniewskiego 5/6 

59-900 Zgorzelec 

Autor: 

mgr inż. Piotr Kniaziuk 

 

Kody CPV: 

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 

specjalistyczne 

45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
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Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 

Zakres opracowania obejmuje następujące roboty budowlane: 

• Wymiana pokrycia dachowego z papy dachowej na membranę dachową EPDM. Wymiana 

warstwy wełny i dopasowanie spadków w warstwie izolacji.  

• Naprawa wywietrzników - demontaż urządzeń, wymiana na nowe 4 szt., reszta urządzeń 8 szt. 

przeznaczone do likwidacji.  

• Montaż klamek z linkami na sali gimnastycznej w oknach uchylnych, na wysokości 1,5 m.  

• Remont instalacji odgromowej, wymiana mocowań.  

• Remont obróbki blacharskiej wykańczającej attyki z wykorzystaniem blachy tytanowo-

cynkowej.  

• Likwidacja istniejących wpustów dachowych.  

• Demontaż istniejących kanałów wentylacyjnych. 

• Wyczyszczenie ścian attyki, zastosowanie klinów z wełny mineralnej, wykonanie uszczelnienia 

obwodowego z blachy stalowej ocynkowanej o gr. ok. 0,7 mm, wywinięcie membrany 

dachowej na ścianę attyki, poprawny montaż instalacji odgromowej z uszczelnieniami.  

• Zastosowanie klinu z wełny mineralnej przy ścianie istniejącego budynku szkoły poza zakresem 

opracowania. Montaż okien na wyższych listwach, zwiększenie spadku dachu od budynku 

szkoły, wymiana okien w ilości 3 szt.  

• Wykonanie zadaszenia części dachu z pokryciem z poliwęglanu na podkonstrukcji aluminiowej 

mocowanej do ścian attykowych.  

• Demontaż centrali wentylacyjnej, możliwe przeniesienie na dach nad łącznikiem w 

wyznaczonym miejscu na podstawie odrębnej dokumentacji projektowej  

• Wymiana istniejących wpustów na nowe.  

• Likwidacja istniejącej drabiny - przeniesienie w wyznaczone miejsce na elewacji północnej.  

• Dostosowanie instalacji odgromowej do nowego układu dachu.  

• Zastosowanie progu o wysokości 10 cm.  

• Zastosowanie wpustów attykowych, przeprowadzenie rur w ścianie attykowej.  

• Odprowadzenie wód opadowych za pomocą rur spustowych śr. 10cm z zastosowaniem koszy 

zlewowych 

• Remont belek żelbetowych, oczyszczenie, warstwa mineralna naprawcza, ocieplenie, 

otynkowanie.  
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• Ulokowanie nowej, stalowej drabiny ze szczeblami szerokimi na 50cm, z koszem od wysokości 

300cm od poziomu gruntu prowadzącej na dach budynku mocowanej na stałe do elewacji 

budynku.  

• Likwidacja istniejącego pomostu i drabiny. 

• Osłona elewacyjna z blachy trapezowej, kolor zbliżony do RAL 3013, mocowanie do elewacji 

budynku za pomocą podkonstrukcji aluminiowej.  

 

1.1. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 

Wykonawca wykona zabezpieczenie budowy co najmniej w zakresie: 
• zapewnienia nadzoru kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane 
• ogrodzenia terenu budowy oraz wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych tablicami 

ostrzegającymi 
• zabezpieczenia dróg, wejść i przejść dla pieszych - użytkowników 
• przygotowania zaplecza socjalno-sanitarnego pracowników 
• zapewnienia wszelkich mediów potrzebnych do realizacji zadania (woda, prąd, łączność itp.) 
• urządzenia oznakowanych składowisk materiałów w tym zabezpieczenie materiałów 

niebezpiecznych 
• wyznaczenia i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadów (materiałów 

demontażowych) 
• zapewnienia środków ochrony pożarowej i doraźnej pomocy medycznej 
• zapewnienia środków ochrony osobistej i zbiorowej tj. daszków zabezpieczających, ciągów 
• komunikacyjnych, zastaw zabezpieczających, pomostów roboczych do komunikacji 
• zabezpieczenia istniejących elementów otoczenia przed konsekwencją przeprowadzanych 

robót 
• budowlanych, w tym zabezpieczenia przedostawania się do gruntu materiałów szkodliwych 

dla środowiska 
• zapewnienia środków bezpieczeństwa robót na wysokości , zabezpieczenia odgromowe i 

uziemiające rusztowań 
 
 
 

1.2. Informacje o terenie budowy 

Organizacja robót 
budowlanych 

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w 
okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót.  Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści 
publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem 
nadzoru oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 

Zabezpieczenie interesu 
osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 
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ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które 
mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i 
władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Ochrony środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania 
budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Warunków BHP 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Ochrona 
przeciwpożarowa 

Wykonawca zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania przepisów 
przeciwpożarowych a w szczególności utrzymania sprawnego sprzętu 
przeciwpożarowego na budowie oraz odpowiedniego składowania i 
zabezpieczenia materiałów łatwopalnych przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót budowlanych, albo 
przez załogę Wykonawcy. 

Zaplecza dla potrzeb 
wykonawcy 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

Warunków dotyczących 
organizacji ruchu 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: 
zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp. zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wszystkie znaki, zapory i inne 
urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 

Ogrodzenia 

Wykonawca ma obowiązek ogrodzić teren budowy ogrodzeniem pełnym 
wysokości min. 2,0 m. Ogrodzenie powinno być estetyczne, nie posiadać 
ostrych krawędzi oraz zapewniać stabilność w trakcie wiatru za pomocą 
zastrzałów i zakosów. 
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Zabezpieczenia 
chodników i jezdni 

Wykonawca powinien zabezpieczyć pobliskie chodniki, krawężniki, 
zwłaszcza przed ruchem pojazdów ciężkich poprzez nakładki z tworzyw 
sztucznych lub drewniane. Wszelki uszkodzenia powstałe na skutek prac 
wykonawcy powinny zostać usunięte przed zakończeniem budowy. 
Uszkodzone krawężniki i obrzeża należy wymienić w całości. 

 

1.3. Określenia podstawowe i definicje pojęć 
 

Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Inspektor Nadzoru – osoba powołana przez Zamawiającego do działania, jako Inspektor Nadzoru w 

niniejszym Kontrakcie..  

Dziennik Budowy – książka z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 

wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych.  

Specyfikacja – oznacza Specyfikację Robót załączoną do Kontraktu oraz wszelkie zmiany tego 

dokumentu lub uzupełnienia dokonane lub przedłożone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru. 

Odpowiednia zgodność – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi  tolerancjami, a jeżeli 

przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego rodzaju Robót budowlanych. 

Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzającego jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 

upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w 

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 

r. poz. 48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami). 

Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 

zapewniono odpowiedni stopień wykonania, iż należycie zidentyfikowany   wyrób, proces lub 

usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami   normatywnymi w odniesieniu do 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w   budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo Budowlane, art. 10).    

Laboratorium – akredytowane laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 

Robót.  

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
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Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 

wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z 

określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

Projektant – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej i posiadająca 

uprawnienia do wykonywania w/w dokumentacji. 

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, 

w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy.  

Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim Robót oraz inne 

miejsca wymienione w Umowie, jako tworzące część Terenu Budowy.  

Pozostałe oznaczenia zgodne z PN-ISO 6707-2:2000 „Budownictwo. Terminologia. Terminy stosowane 

w umowach” 

 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
Roboty budowlane zostaną wykonane w całości z materiałów Wykonawcy. Materiały 

nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 

nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć: 

• oznakowanie znakiem „CE” co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi lub 

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 

bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo, oznakowanie znakiem budowlanym „B”, 

co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano 

oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za "regionalny wyrób 

budowlany". 

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 

pochodzenia, daty produkcji. Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z 

Dokumentacją Projektową i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa 

dopuszczenia do użycia, oraz akceptację Inspektora Nadzoru. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy. W przypadku braku ustaleń sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie 
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zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 

być używany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru dokumenty 

potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, 

może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 

gwarantując zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru, zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do robót. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 
 

Wykonawca powinien stosować jedynie takie środki transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia jakości przewożonych materiałów. 

Ogólna liczba środków transportu Wykonawcy będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru w 

oparciu o termin umowny wykonania robót budowlanych. 

 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych, sposobu 

wykończenia oraz tolerancji wymiarowych 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, które prowadzone będą zgodnie z 

Dokumentacją Projektową, umową i SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Materiały budowlane 

wbudowane przez Wykonawcę będą zgodne z instrukcją producenta, normami bądź innymi 

obowiązującymi przepisami. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na ww. dokumentach. Polecenia Inspektora Nadzoru 

dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w tej 

sytuacji ponosi Wykonawca 

 

6. Kontrola, badanie oraz odbiór robót budowlanych 
 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru program 

zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony 

sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący 

wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz ustaleniami. Program zapewnienia 

jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
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• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 

• sposób zapewnienia warunków bhp 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru 

 b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp. 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości wykonywanych robót budowlanych jak 

również stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 

personel, laboratorium, sprzęt oraz zaopatrzenie i urządzenia do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, iż roboty wykonano zgodnie z założeniami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań, ich częstotliwości określono w SST. W 

przypadku, gdy nie zostały tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, zakres kontroli konieczny, dla 

zapewnienia wykonania. robót zgodnie z umową. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony 

dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich skontrolowania. Na bieżąco Inspektor 

Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy, pisemne informacje o stwierdzonych niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, używanego sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy lub 

metod badawczych personelu. W przypadku poważnych niedociągnięć, które mogą wpłynąć ujemnie 

na wyniki badań, Inspektor Nadzoru wstrzyma natychmiast użycie do robót badanych materiałów i 

dopuści je, wtedy do użytku, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy będą usunięte i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
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Pobierane próbek będzie odbywało się losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną 

możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie 

przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które nasuwają wątpliwości co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 

tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 

Wykonawcę i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do 

badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy 

normy nie obejmują jakiegoś badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo 

inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 

badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi pisemnie wyniki do akceptacji Inspektora 

Nadzoru. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej lecz nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia, jakości. Wyniki badań 

będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 

lub innych, przez niego zaakceptowanych. 

Dla celów kontroli, jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Dla umożliwienia kontroli 

zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 

badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i 

prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 

raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i SST. W 

takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 

r. o wyrobach budowlanych, Dz.U nr 92 z 2004 r. poz. 881) posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat 

zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie a), które spełniają 

wymogi SST znajdują się w wykazie wyrobów dopuszczonych do stosowania. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać ww. dokumenty, które określą jednoznacznie jej cechy. 

Materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone. 

 



SUPERCON Sp. z o. o. 

 

12 
 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 

w jednostkach ustalonych w kosztorysie inwestorskim. Przy rozliczeniu ryczałtowym obmiar robót 

będzie służył do wykazania stopnia zaawansowania prac. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru/Kierownika projektu na piśmie. 

 

8. Opis sposobu odbioru robót 
Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi ostatecznemu,  

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości, jakości i kompletności 

wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót 

dokonuje inżynier.  

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o 

tym fakcie Inspektora nadzoru.  

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty 

powykonawcze  przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST oraz 

ustaleniami Inspektora nadzoru.   

Wykonawca jest zobowiązany również do dokumentowania odbieranych robót w postaci 

fotograficznej. Dokumentacja ta powinna być skatalogowana w sposób nie budzący wątpliwości co do 

dat wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje.  

Polecenie zakrycia (zasypania) wykonanych robót zanikających Inspektor nadzoru wyda dopiero po 

przedstawieniu dokumentów (wyników) z pomiarów, w tym geodezyjnych, jeżeli są wymagane 

przepisami prawa.  
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Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości, jakości i kompletności wykonanych odcinków lub części 

Robót, w stanie nadającym się do użytkowania. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak 

przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

Dokumentem potwierdzającym przyjęcie Robót, w następstwie dokonania wyżej wymienionych 

czynności odbiorowych, jest Protokół Przyjęcia Robót Częściowych wystawiane przez Inspektora 

nadzoru. 

  

Odbiór ostateczny Robót  

Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i  wartości.  

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora nadzoru/Zamawiającego.  

Odbioru ostatecznego Robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania Robót z ST, Dokumentacją Projektową. 

W toku odbioru ostatecznego Robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 

uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót 

poprawkowych lub Robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 

odbioru ostatecznego.  

 

Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.  

2. Dzienniki Budowy i Książki Obmiarów (oryginały).  

3. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych. 

4. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów.  

5. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących  oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń.  
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6. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu.  

7. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

zatwierdzoną w odpowiednim ośrodku dokumentacji geodezyjnej. 

8. Kartotekę budynku 

Wykonawca opracuje operat odbiorowy w jednym egzemplarzu oryginalnym i w dwóch kopiach. 

Przyjmuje się, Że koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej jest zawarty 

w cenie ryczałtowej realizacji inwestycji i nie podlega odrębnej zapłacie.   

W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego Robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja.  

Dokumentem potwierdzającym przyjęcie Robót, w następstwie dokonania wyżej wymienionych 

czynności odbiorowych, jest Końcowy Protokół Odbioru Robót. 

Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym oraz ujawnionych w 

okresie rękojmi i gwarancji jakości.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny Robót”. 

 

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac 

towarzyszących 
 

Prace tymczasowe i towarzyszące powinny być wliczone w cenę robót. Nie przewiduje się rozliczania 

robót tymczasowych i towarzyszących. 

 

10. Dokumenty odniesienia 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351) 

2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225). 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami 

publicznymi i ich usytuowanie (Dz.U. 1996 nr 33 poz. 144) 
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4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. 1998 

nr 151 poz. 987) 

5. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące 

obronności państwa i ich usytuowanie (Dz.U. 2017 poz. 711) 

6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., Nr 86, poz. 

579 

7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. 

U. z 2014 r., poz. 81) 

8. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. 1998 nr 101 poz. 645) 

9. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz.U. 2020 poz. 1970) 

10. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie 

przepisów techniczno - budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz.U. 1998 nr 130 poz. 859) 

11. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 

poz. 124) 

12. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 

(Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735) 

13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do 

transportu ropy naftowej i produktów naftowy ch i ich usytuowanie (Dz.U. 2014 poz. 1853) 

14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640) 

15. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz.U. 2001 nr 

132 poz. 1479) 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno 

- budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz.U. 2002 nr 12 poz. 116) 

17. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. 2020 poz. 1947) 

18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, 

jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz.U. 1959 nr 52 poz. 315) 

19. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470) 

20. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz.U. 2019 poz. 1792) 
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21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad 

tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół obiektu jądrowego ze wskazaniem ograniczeń w 

jego użytkowaniu (Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2094) wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo 

atomowe 

22. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu jądrowego, przypadków 

wykluczających możliwość uznania terenu za spełniający wymogi lokalizacji obiektu jądrowego oraz w 

sprawie wymagań dotyczących raportu lokalizacyjnego dla obiektu jądrowego (Dz.U. 2012 poz. 1025) 

23. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219) 

24. Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 71) 

25. Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2014 poz. 112) 

26. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie 

materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych Dz.U. 2016 poz. 262) 

27. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2020 poz. 797) 

28. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984) 

29. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. 

U. z 2013 r., poz. 523) 

30. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne 

typy składowisk odpadów (Dz.U. 2003 nr 61 poz. 549) wydane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. o odpadach - ustawa obowiązująca do dnia 23 stycznia 2013 r. 

31. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1121) 

32. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 

109, poz. 719) 

33. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2020 poz. 1043.) 

34. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie 

odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony 

akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i 

utrzymywania zasłon odśnieżanych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz.U. 2020 poz. 1247) 

35. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2020 poz. 282) 

36. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) 
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37. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych (2020 poz. 1363) 

 

Klauzula odnośnie stosowania materiałów zamiennych 

Na wniosek Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru lub Inwestora, dopuszcza się zastosowanie 

rozwiązań lub materiałów równoważnych podanych w niniejszej dokumentacji. Rozwiązania lub 

materiały równoważne powinny spełniać wymagania podane w niniejszej specyfikacji zwłaszcza 

parametry materiałowe podane powyżej w niniejszym punkcie 1. Zastosowane materiały i rozwiązania 

powinny posiadać aktualne dopuszczenia do obrotu na rynku budowlanym, takie jak deklaracje 

właściwości użytkowych lub europejskie lub krajowe oceny techniczne. 

Tam gdzie w dokumentacji przetargowej lub opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane 

pochodzenie (marka, znak towarowy, producent czy też dostawca) materiałów lub normy, o których 

mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP, dopuszcza się stosowanie materiałów lub rozwiązań 

równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizację 

zamówienia zgodnie z Dokumentacją Projektową i opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią 

uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w ww. dokumentach. 

Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne (jeżeli zostały podane) nie mają na celu 

naruszenia art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129), a mają jedynie za 

zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technicznych i technologicznych lub wynikają ściśle z 

warunków bezpieczeństwa. 
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ST-1 Roboty w zakresie pokrycia 
dachowego 

 

Nazwa zadania: 

Przebudowa i remont dachu hali sportowej w Gryfowie Śląskim  

Adres obiektu budowlanego: 

ul. Uczniowska 17, 59-620 Gryfów Śląski,  

woj. dolnośląskie  

dz. nr 151/1  obręb 0002 Gryfów Śląski;  

Inwestor: 

Gmina Gryfów Śląski  

ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski 

Specyfikacja opracowana przez: 

SUPERCON sp. z o. o. 

Ul. Broniewskiego 5/6 

59-900 Zgorzelec 

Autor: 

mgr inż. Piotr Kniaziuk 

Kody CPV: 

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 

specjalistyczne 
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1. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
 

Do wykonania robót blacharskich przewiduje się zastosowanie następujących materiałów: 

• blacha tytanowo-cynkowa o grubości 0,70 mm  

• rury spustowe o średnicy minimalnej Ø 100 mm z blachy tytanowo-cynkowej o grubości 

minimum 0,60 mm, łącznie z hakami jako gotowe produkty 

• rynny o średnicy minimalnej Ø 80 mm z blachy tytanowo-cynkowej o grubości 0,7 mm, 

łącznie z uchwytami jako gotowe produkty 

• rury spustowe o średnicy minimalnej Ø 50 mm z blachy tytanowo-cynkowej o grubości 

minimum 0,60 mm, łącznie z hakami jako gotowe produkty 

• spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 

• silikon, zaprawa cementowa 

• przepusty attykowe EPDM jednolite fabrycznie 

• rewizje żeliwne z czystkami z sitkiem rury deszczowe i kanalizacja deszczowa z PCV o średnicy 

• Ø 160 mm 

• kształtki tytanowo-cynkowe uchwyty do rur i rynien spustowych 

• materiały pomocnicze: gwoździe, wkręty, śruby, nakrętki i kwas solny 

• membrana EPDM o klasie palności Broof, mocowana mechanicznie 

• Wełna mineralna twarda dachowa 

• Styropian dachowy 

• Izolacja natryskowa z polimocznika 

• Poliwęglan komorowy gr. 16 mm z warstwą UV 

Wymagania stawiane dla wełny mineralnej: 

Całkowita grubość warstwy wełny mineralnej nie powinna być mniejsza niż 20 cm przy zachowaniu 

warunki współczynnika U dla dachu nie mniejszego jak 0,15 w/m2*K. Pozostałe wymagania dla wełny 

mineralnej: 

• Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,040 W/m·K 

• Siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym odkształcenie 5 mm PL(5) ≥ 800 N 

• Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu wzgl. dla warstwy wierzchniej płyty CS(10) ≥ 90 

kPa 

• Długotrwała nasiąkliwość wodą WL(P) ≤ 3 kg/m2 

• Krótkotrwała nasiąkliwość wodą WS ≤ 1 kg/m2 

• Klasa reakcji na ogień A1 

• Nielaminowane wzgl. niepowlekane 

Wymagania stawiane membranie EPDM: 

Górna warstwa membrany powinna się składać z EPDM, natomiast dolna z bitumu modyfikowanego 

polimerem. Podłoże pod membranę powinno być: 
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• równe, wolne od naprężeń, pęcherzy, sfałdowań, ostrych krawędzi, zadziorów i szorstkości, 

niepożądanych szczelin, itp. 

• grubość całkowita pasma: 3,1 mm 

• Mocowanie membrany punktowe mechaniczne, systemowe. 

• Na podłożach niekompatybilnych należy ew. stosować odpowiednie warstwy przekładkowe. 

• Dodatkowe ustalenie brzegów za pomocą zamocowań punktowych 

Dopuszcza się wykonanie zamienne pokrycia z membrany dachowej PCV o trwałości pokrycia 50 lat, 

równoważnego dla membrany EPDM. 

Wymagania stawiane dla warstwy styropianu: 

• EPS 100 

• Współczynnik λ = 0,036 W/m2*K 

• Naprężenia ściskające - 100 kPa 

• Wytrzymałość na zginanie - 150 kPa 

 

1.1. Wymagania dot. zastosowania rozwiązań lub materiałów równoważnych 
 

Na wniosek Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru lub Inwestora, dopuszcza się zastosowanie 

rozwiązań lub materiałów równoważnych podanych w niniejszej dokumentacji. Rozwiązania lub 

materiały równoważne powinny spełniać wymagania podane w niniejszej specyfikacji zwłaszcza 

parametry materiałowe podane powyżej w niniejszym punkcie 1. Zastosowane materiały i rozwiązania 

powinny posiadać aktualne dopuszczenia do obrotu na rynku budowlanym, takie jak deklaracje 

właściwości użytkowych lub europejskie lub krajowe oceny techniczne. 

Tam gdzie w dokumentacji przetargowej lub opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane 

pochodzenie (marka, znak towarowy, producent czy też dostawca) materiałów lub normy, o których 

mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP, dopuszcza się stosowanie materiałów lub rozwiązań 

równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizację 

zamówienia zgodnie z Dokumentacją Projektową i opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią 

uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w ww. dokumentach. 

Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne (jeżeli zostały podane) nie mają na celu 

naruszenia art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129), a mają jedynie za 

zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technicznych i technologicznych lub wynikają ściśle z 

warunków bezpieczeństwa. 

2. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
 

Roboty blacharskie można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Sprzęt wymagany do realizacji robót: 

rękawice, nożyce do blachy, poziomnica, miarka, butle gazowe, giętarka i młotek i inne. 
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3. Wymagania dotyczące środków transportu 
 

Transport materiałów blacharskich dowolnymi środkami transportu. Elementy należy zabezpieczyć 

podczas transportu przed uszkodzeniem przesunięciem lub utratą stateczności. 

4. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych, sposobu 

wykończenia oraz tolerancji wymiarowych 
 

Technologia i wymagania obróbek blacharskich 

Do robót blacharskich należy przystąpić po: 

• sprawdzeniu wykonania podłoża tj. odpowiednich spadków stanowiących podkład pod 

zabezpieczenia elewacyjne i dachowe na wszystkich gzymsach, pasach elewacyjnych oraz 

murach podokiennych 

• oczyszczeniu podłoży z zanieczyszczeń 

• wykonaniu robót budowlanych zewnętrznych z wyjątkiem tych robót, które ze względów 

technologicznych powinny być wykonane po robotach blacharskich 

• wszystkie wygięcia blachy powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie nastąpiło jej 

pękniecie. 

Blachy nie należy kłaść bezpośrednio na beton, tynk cementowy lub cementowo-wapienny oraz na 

materiały zawierające siarkę. Należy także unikać bezpośredniego stykania się tych blach z metalami 

mogącymi wytworzyć ogniwo elektryczne. W przypadku ułożenia tych blach ww. warunkach należy 

wykonać izolację blachy warstwą z papy lub innym materiałem izolacyjnym. Na deskowaniach należy 

użyć pod blachą membranę/warstwę rozdzielającą. 

Montować rynny o przekroju okrągłym o średnicy Ø 80 mm, powinny być łączone na zakład (w kierunku 

spływu wody), nie mniejszy niż 20 mm, nitowany 3 lub 4 nitami o średnicy 3 mm i lutowany. Dopuszcza 

się łączenia na rąbek leżący pojedynczy (z lutowaniem). Brzegi rynien powinny być zawinięte do 

wewnątrz. Dopuszcza się zawinięcie przedniego zwoju na zewnątrz. Denka rynien wykonuje się z blachy 

o kształcie odpowiadającym przekrojowi rynny. Brzegi denka odgina się do środka na szerokość 5-7 

mm. Połączenie denka z rynną powinno być lutowane obustronnie. W każdym załamaniu kierunku 

rynna powinna być umocowana uchwytami, a naroża o kącie mniejszym niż 120º, usztywnione 

przylutowanymi do zwoju zewnętrznego trójkątnym kawałkiem blachy. Uchwyty mocuje się w 

odstępach nie większych niż 50 cm, do desek okapowych lub listew trzema gwoździami blacharskimi. 

Uchwyty powinny być wpuszczone w podłoże na głębokość równą grubości uchwytu. Spadki rynien 

powinny wynosić 0,5-2%. 

Montować rury spustowe o średnicy minimalnej Ø 100 mm oraz Ø 50 mm, mocować do ścian budynku 

przy pomocy haków co 2,5 m, człon rury ma długość arkusza blachy. Uchwyty umocować w sposób 

trwały przez wbicie w spoiny muru. Obrączki na rurach spustowych nad uchwytami powinny być 

przylutowane. Brzegi obrączek podwinąć na szerokość 4-6 mm. Całą rurę składa się w elementy dwu-, 

trzy i czteroczłonowe. Złącza pionowe wykonuje się na rąbek pojedynczy leżący. Poszczególne człony 

rur spustowych łączyć na rąbek z przylutowaniem lub na wałek z przylutowaniem. Łączenie odcinków 

rur wykonać za pomocą odgięć i lutowania. W połączeniu rury spustowej z rurą kanalizacyjną, rurę 

spustową wprowadzić do rury kanalizacyjnej na głębokość 10-15 cm. Ponadto zamontować rewizję 

żeliwną lub PCV na wpięciu do odtworzonej kanalizacji deszczowej o średnicy 160 mm z rur PCV. 
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Połączenie rura-rewizja osłonić kołnierzem stożkowym, przylutowanym do rury spustowej wykonanym 

z blachy tytanowo-cynkowej, zastosowanej do wykonania rur. Rury spustowe mocuje się zawsze na 

końcach i pod kolankami. 

Odchylenie rur spustowych od pionu nie może przekraczać: 

· 2,0 cm przy długości rur spustowych do 10 m 

· 3,0 cm przy długości rur większych niż 10 m 

Odchylenie rur spustowych w linii prostej, mierzone na dług. 2,0 m nie powinno przekraczać 0,30 cm. 

 

Wykonać obróbki blacharskie o szerokości do 25 cm w rozwinięciu oraz powyżej 25 cm w rozwinięciu 

Do robót blacharskich można przystąpić po: 

· sprawdzeniu zgodności ze specyfikacją techniczną wykonania podłoża (w tym również spadków) oraz 

podkładów pod zabezpieczenia elewacyjne i dachowe 

· wykonaniu robót budowlanych zewnętrznych (jeżeli są konieczne) - naprawa gzymsów i innych 

elementów, na których montowana ma być obróbka blacharska 

· oczyszczeniu podłoża z wapna, wiórów i innych zanieczyszczeń 

Do lutowania blach tytanowych-cynkowych, stosować lutowia miękkie cynowo-ołowiowe o zawartości 

minimum 60% cyny i ubogie w antymon. Używać topniki, które gwarantują wystarczające oczyszczenie 

powierzchni metalowej, optymalną zwilżalność i dużą trwałość np.: 

· chlorek cynku 

· chlorek cynku z chlorkiem amonu 

· żywica (kalafonia) 

Do lutowania można używać palnika propanowo - powietrznego o możliwie dużej powierzchni styku 

kolby. Ze względu na doskonałą stabilność cynku tytanowego połączenia lutowe osiągają prawie 

identyczną wytrzymałość jak sam materiał. 

Wykonanie izolacji z wełny mineralnej 

Po usunięciu elementów pokrycia dachowego oraz wyposażenia, należy zdjąć izolację z wełny 

mineralnej, z uwagi na jej zawilgocenie i nieszczelności w pokryciu. Z uwagi na zmniejszenie kosztów 

inwestycji, dopuszcza się, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru,  zachowanie części wełny 

mineralnej, która nie została zawilgocona oraz spełnia wymagania twardości dla dachów płaskich, po 

których jest dopuszczony ruch technologiczny. W takiej sytuacji należy dokonać szkicu/mapy dachu z 

zaznaczeniem elementów, które zostają w warstwie izolacji termicznej lub są ponownie wykorzystane. 

Istniejące izolacje termiczną z wełny (jeżeli spełnia wymagania twardości), można wykorzystać na 

kliny/bloczki trapezowe lub na dolną warstwę izolacji termicznej.  

Po usunięciu warstwy izolacji nie nadającej się użytku, należy zaślepić otwory po likwidowanych 

wentylatorach, używając tej samej blachy trapezowej co oryginalnie jest zamontowana, zachowując 

zakład min. 0,5 m i zasady szycia blach. 
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Po zaślepieniu otworów przekrycia z blachy trapezowej należy dokonać montażu klinów lub bloczków 

w dołach trapezów z wełny mineralnej.  

Należy użyć gotowych systemowych bloczków producenta wełny mineralnej lub za zgodą Inspektora 

Nadzoru, wykonać na budowie cięte ze zdemontowanej wełny. Po takim ułożeniu bloczków należy 

ułożyć warstwę paraizolacji systemowej wg dostawcy materiału. Na paraizolację należy ułożyć warstwę 

wełny mineralnej w dwóch warstwach np. 15+5 cm. Całkowita grubość warstwy wełny mineralnej nie 

powinna być mniejsza niż 20 cm przy zachowaniu warunki współczynnika U dla dachu nie mniejszego 

jak 0,15 w/m2*K. 

 

Wykonanie robót pokrywczych z membrany EPDM  

Warunki wykonania izolacji: 

– Termoizolacja musi być odpowiednio dopasowana do attyk i przejść dachowych. 

– Należy pamiętać, aby nie instalować więcej termoizolacji niż może być przykryte przez membranę 

EPDM przed końcem dnia lub w obliczu niekorzystnych warunków pogodowych. 

– Rozmieszczenie i minimalna ilość łączników na płycie termoizolacyjnej musi być zgodna ze 

specyfikacją producenta. 

– Membrana EPDM (po rozłożeniu) wymaga 30 minut relaksacji. 

– Niskie temperatury oraz dodatkowe zagniecenia wydłużają czas relaksacji. Aby ułatwić instalację 

systemu pełnego klejenia w niskich temperaturach, zalecane jest ograniczenie liczby fałd na 

membranie. 

– Należy używać kleju oraz podkładu gruntującego przechowywanych w temperaturze pokojowej 

pomiędzy 15°C a 25°C. W przypadku bardzo niskich temperatur stosuj izolowane lub ogrzewane 

skrzynki. 

– Przed przystąpieniem do montażu przeprowadzić test przyczepności w celu określenia czasu 

schnięcia.  

Temperatura i wilgotność mogą powodować kondensację wody na powierzchni membrany. W takim 

przypadku należy przerwać aplikację i poczekaj na lepsze warunki pogodowe.  

– Instalacja i wypozycjonowanie dużego arkusza EPDM może być kłopotliwe przy wietrznej pogodzie. 

Należy zapobiegać przedostawaniu się wiatru pod membranę podczas instalacji. W takim przypadku 

użyj czasowego balastu aby utrzymać membranę na miejscu, aż do ostatecznego przymocowania do 

podłoża.  

Wykonanie izolacji z polimocznika: 

Ważnym czynnikiem wpływającym na ostateczny efekt wykonania powłoki jest przygotowanie podłoża 

i sposób aplikacji. Ogólnie membrany polimocznikowe można aplikować na każdy rodzaj podłoża lub 

też każdy rodzaj podłoża można odpowiednio dostosować pewnymi działaniami, tak aby można było 

wykonać na nich membrany polimocznikowe. Podłoża przeznaczone do powlekania powłoką 

polimocznikową muszą być równe, trwałe, suche, delikatnie szorstkie (aby zwiększyć aktywną 

powierzchnię współpracy) i wystarczająco nośne oraz pozbawione warstw zaczynu cementowego, 

luźnych i kruchych cząstek oraz substancji działających antyadhezyjnie, takich jak oleje, smary, starta 

guma, resztki powłok malarskich itp. Z reguły wystarczające jest przygotowanie podłoża odpowiednimi 
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metodami mechanicznymi (zamiatanie, szczotkowanie, mycie wysokociśnieniowe, śrutowanie, 

piaskowanie itp.). Defekty i uszkodzenia podkładu pod natrysk powłoki należy naprawić przed 

przeprowadzeniem prac uszczelniających w sposób właściwy dla danego podłoża. W celu poprawienia 

przyczepności do danego podłoża należy zastosować tzw. środki adhezyjne lub podkłady gruntujące 

(grunty sczep- ne). W zależności od rodzaju podłoża należy zastosować odpowiedni dla niego grunt 

(tab.). Trzeba zwrócić przy tym uwagę, że grunty charakteryzują się różnym czasem poprzedzającym 

nakładanie kolejnej warstwy. Czasami bywa tak, że w obrębie jednego projektu trzeba zastosować 

grunt, który musi być nakładany w dwóch warstwach. Niektóre grunty muszą być nakładane na 

powierzchnię jeden dzień przed natryskiem polimocznika, inne tylko dwie godziny przed aplikacją. 

Tabela zawiera informacje dotyczące najczęściej występujących podłoży i przykładowe grunty 

stosowane do tych podłoży. 

Aplikacja powłoki polimocznikowej wymaga, podobnie jak w przypadku aplikacji innych materiałów, 

spełnienia określonych warunków dotyczących otoczenia i parametrów podłoża. Jeżeli chodzi o 

warunki otoczenia, to reakcja chemiczna wiązania poliizocyjanianu i poliaminy przebiega bez udziału 

katalizatorów, a obecność wilgoci czy nawet wody nie zakłóci przebiegu tej reakcji i postaci 

powstającego w jej wyniku polimocznika. Jednak nie oznacza to, że podczas natrysku polimocznika 

można bezkrytycznie tolerować warunki panujące w obszarze aplikacji. W każdym przypadku aplikacji 

polimocznika konieczne jest uzyskanie odpowiedniej przyczepności do podłoża. Dlatego bezwzględnie 

trzeba przestrzegać warunków otoczenia podobnych do aplikacji innego rodzaju powłok żywicznych. 

Podłoże musi być czyste, wolne od wszelkich zabrudzeń i innych substancji utrudniających 

przyczepność powłoki. Musi też być suche, a jego temperatura powinna być wyższa o 3 st. C od 

temperatury punktu rosy. Niedopuszczalne jest prowadzenie natrysku polimocznika podczas deszczu, 

osiadającej rosy lub silnego wiatru. Teoretycznie nie powinno się aplikować na podłoże o wyższej 

temperaturze niż 35st. C i niższej niż 5 st. C, jednak w praktyce wyższa temperatura podłoża nie 

spowoduje defektu powłoki (materiał w maszynie jest podgrzewany przez grzałki elektryczne do 

temperatury 70-75 st. C, co jest wymagane do prawidłowego przebiegu reakcji chemicznej), jeżeli w 

momencie natrysku temperatura ta będzie malejąca (podłoże stygnie). Wzrastająca temperatura 

podłoża (w godzinach zanim słońce przejdzie przez zenit, nagrzewając powierzchnię) podczas 

nakładania powłoki może powodować powstawanie pęcherzyków unoszącego/wychodzące- go lub 

uwalniającego się z podłoża pod wpływem rozszerzania się porów powietrza. Takie zjawisko może 

występować zwłaszcza przy aplikacji na podłoża bitumiczne (np. przy renowacji dachu i natrysku na 

papy bitumiczne nawet mimo ich zagruntowania). 

Natrysk membrany polimocznikowej wykonywany jest bezpośrednio na budowie, bez przerw i 

połączeń technologicznych oraz elementów mocujących, kłopotliwych przy wykonywaniu izolacji z 

prefabrykowanych arkuszy lub rolek. Głównymi składnikami natryskowej membrany polimocznikowej 

są dwa płynne składniki: poliamina i poli- izocyjanian. Oba komponenty dostarczane są pneumatycznie 

do miejsca wbudowania wężami ciśnieniowymi w osłonie termicznej i nanoszone na obiekt w postaci 

rozpylonej przez dysze natryskowe pistoletu. Składniki są mieszane w stosunku objętościowym 

100:100. Wytwarzanie membrany odbywa się metodą natrysku hydrodynamicznego. Proces natrysku 

polega na równomiernym nakładaniu wachlarza sprayu na przygotowane wcześniej i zagruntowane 

podłoże, warstwami o grubości od 2 do 6 mm, przy czym średnia grubość warstwy izolacji wynosi 2 

mm. 

W przypadku wymogu antypoślizgowej struktury powłoki można ją wykonać metodą Over Spray. 

Natryskiwany materiał po wymieszaniu w dyszy pistoletu reaguje bardzo szybko – wiąże w ciągu 6 

sekund, po 30 sekundach jest dotykowo suchy, a po półgodzinie osiąga gotowość do ruchu pieszych. 
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Technologię pokrywcze należy wykonać pod okiem przedstawiciela dostawcy materiału membrany. 

Nie należy dokonywać instalacji membrany bez wykonania szkolenia stanowiskowego. Instalacja 

membrany dachowej powinna odbywać się przez wykwalifikowanych pracowników po ukończeniu 

szkolenia u producenta materiału pokryciowego. 

 

5. Kontrola, badanie oraz odbiór robót budowlanych 
 

Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru w odniesieniu do prac zanikających podczas 

wykonania prac montażowych. Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodnie 

z normami SST oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, tom I Roboty budowlane 

( rynny, rury i obróbki blacharskie) i tak kontroluje się: 

· prawidłowość wykonania elementów, poziomów i pionów, estetyki wykonania, prawidłowość 

spadków rynien i montażu rur spustowych oraz jakość obróbek blacharskich i parapetów 

· zamocowania, spadek, zabezpieczenia obróbek przed negatywnym wpływem dalszych procesów 

oraz wysunięcia poza projektowaną płaszczyznę ściany 

· wymiarów i rozstawu rur i rynien 

· wykonania rynien, rur oraz połączeń 

· rozmieszczenia uchwytów - rynny: co 50 – 80 cm 

· sprawdzenia spadków podłużnych i szczelności za pomocą wody 

· umocowania w uchwytach - rury: co 3 m 

· prostoliniowości - rury : 3 mm/2 mb 

· szczelności, obecności dziur i pęknięć rur i rynien 

· spadek rynny nie może być mniejszy niż 0,5% 

· usytuowania zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej przedłużenie powierzchni przekrycia, 

brzeg zewnętrzny rynny powinien być niżej o 10 mm od brzegu wewnętrznego 

· pionowości, za pomocą pionu murarskiego i przymiaru z dokładnością do 5 mm 

odchylenie rur od pionu nie może przekraczać 20 mm/10 mb 

· dla całości wykonanych obróbek blacharskich wraz systemem odprowadzenia wód opadowych 

po zakończeniu prac 

6. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
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Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 

w jednostkach ustalonych w kosztorysie inwestorskim. Przy rozliczeniu ryczałtowym obmiar robót 

będzie służył do wykazania stopnia zaawansowania prac. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru/Kierownika projektu na piśmie. 

 

7. Opis sposobu odbioru robót 
Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, wpisów do dziennika budowy oraz 

sprawdzeniu wykonania z Dokumentacją Projektową i SST. 

 

8. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac 

towarzyszących 
 

Prace tymczasowe i towarzyszące powinny być wliczone w cenę robót. Nie przewiduje się rozliczania 

robót tymczasowych i towarzyszących. 

9. Dokumenty odniesienia 
 

PN-EN-508-1 Roboty dekarskie 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania 

i badania techniczne przy odbiorze 

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania 

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 

1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 

Wytyczne montażowe producenta membrany EPDM 

Aktualne i obowiązujące instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty 
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ST-2 Roboty w zakresie instalacji 
wentylacji i klimatyzacji 

 

Nazwa zadania: 

Przebudowa i remont dachu hali sportowej w Gryfowie Śląskim  

Adres obiektu budowlanego: 

ul. Uczniowska 17, 59-620 Gryfów Śląski,  

woj. dolnośląskie  

dz. nr 151/1  obręb 0002 Gryfów Śląski;  

Inwestor: 

Gmina Gryfów Śląski  

ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski 

Specyfikacja opracowana przez: 

SUPERCON sp. z o. o. 

Ul. Broniewskiego 5/6 

59-900 Zgorzelec 

Autor: 

mgr inż. Piotr Kniaziuk 

Kody CPV: 

45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
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1. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. Materiały stosowane 

do montażu przedmiotowych instalacji będące w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 

kwietnia 2004 r. materiałami budowlanymi (t.j. Dz.U z 2021r poz. 1213, z późn. zmianami), 

wprowadzone do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium RP, powinny mieć odpowiednie 

oznakowanie. Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typ wyrobu, kraju 

pochodzenia oraz daty produkcji. Zastosowane w obiekcie urządzenia i materiały muszą posiadać 

zgodne z przepisami świadectwa badań technicznych, certyfikaty zgodności i świadectwa 

dopuszczenia. Powinny być stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodności z Polską Normą. 

Dopuszcza się stosowanie wyrobów, dla których Producent lub Dostawca zadeklarował ich zgodność z 

Polskimi Normami deklaracją zgodności wydaną na własną odpowiedzialność. 

W obiekcie mogą być zastosowane wyroby budowlane: 

- oznakowane CE (certyfikat CE); 

- oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat); 

- posiadające oświadczenie Producenta, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami 

(deklaracja zgodności). 

 

Do podstawowych materiałów budowlanych należy zaliczyć: 

• Podstawy dachowe typ 400 ze stali nierdzewnej z izolacją termiczną gr. 30 mm 

• Podstawy dachowe typ 400 tłumiące 

• Płyta adaptacyjna lub kołnierz przejściowy z kanału kwadratowego na okrągły typ 400 

• Przepustnica grawitacyjna typ 400 

• Tacka ociekowa z siatką stalową systemowa typ 400 

Wszelkie elementy powinny być kompatybilne z istniejącym wentylatorem dachowym. 

Elementy narażone na czynniki zewnętrzne powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. 

Elementy znajdujące się wewnątrz budynku powinny być wykonane ze stali ocynkowanej. 

Przewody wentylacyjne i kształtki wykonać jako niskociśnieniowe z blachy lub taśmy stalowej 
ocynkowanej zgodnie z wymogami norm PN-EN 10346, PN-EN 1506, PN-EN 12237; przewody okrągłe 
typu Spiro z blachy stalowej ocynkowanej; przewody z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne 
typu A/I oraz A/II; 
- powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń i zadziorów, 
- materiał powinien być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych, 
- powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad, 
- technologiczne ubytki powłoki ochronnej powinny być zabezpieczone środkami antykorozyjnymi, 
- grubości blach na kanały przyjmować tak, aby przewody poddane działaniu różnicy założonych 
ciśnień roboczych nie wykazywały słyszalnych odkształceń ani widocznych ugięć przewodów między 
podporami, 
- wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm 
PN-EN 1505 i PN-EN 1506, 
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- do uszczelnienia połączeń kołnierzowych należy stosować uszczelki z gumy miękkiej lub 
mikroporowatej 
- drzwiczki rewizyjne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej. 

Zawieszenia i podparcia kanałów wentylacyjnych wykonać zgodnie z BN-67/8865-25, BN-67/8865-26 

oraz PN-EN 12236. Elementy powinny być czyste, gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien 

być jednorodny, bez wżerów i wad walcowniczych. Powierzchnie pokryć ochronnych nie mogą mieć 

ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. 

 

1.1. Wymagania dot. zastosowania rozwiązań lub materiałów równoważnych 
 

Na wniosek Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru lub Inwestora, dopuszcza się zastosowanie 

rozwiązań lub materiałów równoważnych podanych w niniejszej dokumentacji. Rozwiązania lub 

materiały równoważne powinny spełniać wymagania podane w niniejszej specyfikacji zwłaszcza 

parametry materiałowe podane powyżej w niniejszym punkcie 1. Zastosowane materiały i rozwiązania 

powinny posiadać aktualne dopuszczenia do obrotu na rynku budowlanym, takie jak deklaracje 

właściwości użytkowych lub europejskie lub krajowe oceny techniczne. 

Tam gdzie w dokumentacji przetargowej lub opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane 

pochodzenie (marka, znak towarowy, producent czy też dostawca) materiałów lub normy, o których 

mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP, dopuszcza się stosowanie materiałów lub rozwiązań 

równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizację 

zamówienia zgodnie z Dokumentacją Projektową i opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią 

uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w ww. dokumentach. 

Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne (jeżeli zostały podane) nie mają na celu 

naruszenia art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129), a mają jedynie za 

zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technicznych i technologicznych lub wynikają ściśle z 

warunków bezpieczeństwa. 

2. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
 

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. 

W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez inwestora. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

3. Wymagania dotyczące środków transportu 
 

Transport materiałów blacharskich dowolnymi środkami transportu. Elementy należy zabezpieczyć 

podczas transportu przed uszkodzeniem przesunięciem lub utratą stateczności. Kanały i kształtki 

powinny być transportowane w samochodach krytych o odpowiedniej nośności i gabarytach. Podczas 
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transportu, przeładunku i magazynowania należy unikać zawilgocenia i zanieczyszczenia. Elementy 

powinny być przechowywane w magazynach lub innych suchych i krytych pomieszczeniach (elementy 

małogabarytowe w odpowiednich opakowaniach lub pojemnikach). Urządzenia wentylacyjne i 

klimatyzacyjne powinny być transportowane w samochodach krytych o odpowiedniej nośności i 

gabarytach w oryginalnych opakowaniach z zachowaniem wszystkich instrukcji producenta 

dotyczących transportu. Podczas transportu i przeładunku i należy zwrócić szczególną uwagę na 

odpowiednie ustawienie i zabezpieczenie przed niekontrolowanym przemieszczeniem. Urządzenia 

wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny być przechowywane w magazynach lub innych suchych i 

krytych pomieszczeniach. Zaleca się składowanie w oryginalnych opakowaniach z zachowaniem 

wszystkich instrukcji producenta podanych w formie opisu na opakowaniach lub ujętych w 

dostarczonej dokumentacji techniczno-ruchowej. Transport w samochodach krytych o odpowiedniej 

nośności i gabarytach. Elementy uzbrojenia przewodów powinny być przechowywane w magazynach 

lub innych suchych i krytych pomieszczeniach (elementy małogabarytowe w odpowiednich 

opakowaniach lub pojemnikach). Należy zachować szczególną ostrożność zwracając uwagę na 

możliwość uszkodzeń mechanicznych elementów posiadających części ruchome oraz powłok 

lakierniczych elementów ozdobnych. Elementy lakierowane należy przechowywać w folii ochronnej do 

momentu montażu elementu na budowie. 

 

4. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych, sposobu 

wykończenia oraz tolerancji wymiarowych 
 

Roboty instalacyjne wentylacji mechanicznej i klimatyzacji należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, niniejszą specyfikacją techniczną i zasadami sztuki budowlanej branży instalatorskiej. 

Instalacja wentylacji i klimatyzacji powinna zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, 

możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji, 

b) bezpieczeństwa pożarowego, 

c) bezpieczeństwa użytkowania, 

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

e) ochrony przed hałasem i drganiami, 

f) oszczędności energii. 

Instalacje wentylacji i klimatyzacji powinny być wykonane zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we 

właściwym zakresie wymagań przepisów techniczno – budowlanych wydanych w drodze 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane a także zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej. 

Ponadto instalacja klimatyzacji powinna być wykonana, przy wzięciu pod uwagę przewidywanego 

okresu użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego użytkowania w zakresie 

chłodzenia, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu budowlanego tej instalacji oraz 

we właściwym zakresie zgodnych z wymaganiami przepisów techniczno – budowlanych dotyczących 
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warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych, a także zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej. 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 

przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 

betonowej i muru). Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w 

odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń 

kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 50 mm. 

Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 

50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody 

na całej grubości przegrody powinny być obłożone izolacją termiczną (akustyczną) lub innym 

materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. Szczelność przewodów wentylacyjnych 

powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1507. 

Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 

1505 i PN-EN 1506. Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać 

wymaganiom normy PN-EN 12220:2021. Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne 

połączenia wzdłużne i poprzeczne. Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować 

odpowiednia odporność na korozję w miejscu zamontowania. Odległość między podporami lub 

podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości 

przewodów tak, aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości 

aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej 

powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów: 

a) przewodów; 

b) materiału izolacyjnego; 

c) elementów instalacji nie zamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów, np. 

tłumików, nagrzewnic, itp.; 

d) elementów składowych podpór lub podwieszeń. 

Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć 

współczynnik bezpieczeństwa równy, co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia. 

Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik 

bezpieczeństwa równy, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem 

obliczeniowego obciążenia. 

Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego 

obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i 

dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 0,4 % odległości między zamocowaniami 

elementów pionowych. 

Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć 

współczynnik bezpieczeństwa równy, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod 

wpływem obliczeniowego obciążenia. W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością 

cieplną konstrukcja podpór lub podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych. 

Podpory i podwieszenia powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z 

materiałów elastycznych lub wibroizolatorów. 
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Czyszczenie instalacji powinno odbywać się przez demontaż elementu składowego instalacji. W 

przypadku przewodów okrągłych o średnicy mniejszej niż 200 mm, należy stosować zdejmowane 

zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro 

zakończonych śrub lub innych elementów, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub 

uszkodzenie urządzeń czyszczących. Przewody elastyczne podłączenia anemostatów muszą mieć 

właściwości izolacyjne, tłumiące dźwięk i być niepalne i nie topiące się podczas pożaru. Należy 

zapewnić dostęp z obu stron w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach 

urządzeń: 

a) filtry powietrza, 

b) nagrzewnice powietrza, 

c) tłumiki akustyczne, 

d) wentylatory kanałowe. 

Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem 

podwieszonym. Przejścia przez przegrody stanowiące oddzielenie pożarowe należy wykonywać z 

zastosowaniem elementów ochrony p. poż. stosując się do instrukcji montażu producenta. 

Przed montażem należy sprawdzić w uzgodnieniu z branżą ogólnobudowlaną czy wykonane elementy 

konstrukcyjne przewidziane pod montaż urządzeń wentylacyjnych wykonane zostały zgodnie z 

Dokumentacją Projektową, mają wymagane dla urządzenia wymiary, nie posiadają uszkodzeń 

mechanicznych. 

Przy montażu wentylatorów należy zwrócić uwagę na wypoziomowanie oraz usytuowanie króćców 

wlotowego i wylotowego. Wentylatory powinny być tak zamontowane, aby dostęp do nich w czasie 

konserwacji lub demontażu nie nastręczał trudności, ani nie stwarzał zagrożenia dla obsługi. 

Sposób zamocowania wentylatora powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na 

konstrukcję budynku poprzez stosowanie amortyzatorów oraz na instalacje przez stosowanie 

łączników elastycznych. Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z 

wymiarami i kształtem otworów wentylatora, 

Długość łączników elastycznych (L) powinna wynosić 100 < L < 250 mm. Łączniki elastyczne powinny 

być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika podczas pracy wentylatora i 

jednocześnie, aby drgania wentylatora nie były przenoszone na instalację. 

Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnić prawidłowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek 

obrotów wentylatora. Zamocowanie każdego filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność 

zamocowania filtra powinna odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886. Elementy 

ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich 

przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. Nawiewniki i 

wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. Sposób zamocowania 

nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację oraz wymianę jego 

elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. Nawiewniki i wywiewniki powinny być 

zabezpieczone folią podczas „brudnych" prac budowlanych. 

 

 



SUPERCON Sp. z o. o. 

 

33 
 

5. Kontrola, badanie oraz odbiór robót budowlanych 
 

Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że wykonano wszystkie prace 

związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z 

obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. W ramach tego etapu prac odbiorowych 

należy przeprowadzić następujące działania, takie jak: 

a. Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno w 

zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części zamiennych; 

b. Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami 

technicznymi; 

c. Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację; 

d. Sprawdzenie czystości instalacji zgodnie z PN-EN 12097; 

e. Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. W szczególności 

należy wykonać następujące badania: 

Badanie ogólne 

a. Dostępności dla obsługi; 

b. Stanu czystości urządzeń i systemu rozprowadzenia powietrza; 

c. Kompletności znakowania i oznaczenia typu; 

d. Izolacja przewodów zgodnie z projektem; 

e. Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych; 

f. zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący przenoszenia 

drgań; 

g. Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 

h. Zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie zgodności z aktualnymi aprobatami technicznymi i 

innymi przepisami ochrony przeciwpożarowej. 

Badanie wentylatorów 

a. Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; 

b. Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych) z projektem; 

c. Sprawdzenie konstrukcji i właściwości 

d. Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; 

e. Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce 

znamionowej; 

f. Sprawdzenie wydajności strumienia powietrza i sprężu oraz regulacja do stanu określonego w 

projekcie. 
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Badanie sieci przewodów 

a. Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolę 

dotykową; 

b. Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 

Badanie nawiewników i wywiewników 

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym. Należy sprawdzić 

kompletność dokumentów zawierających podstawowe dane eksploatacyjne. Powinny one zawierać: 

a. Parametry powietrza wewnętrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchyłkami; 

b. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego (lato, zima); 

c. Strumień powietrza zewnętrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum); 

d. Liczba użytkowników; 

e. Czas działania; 

f. Rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych; 

g. Poziom dźwięku dB (A) w pomieszczeniach oraz poziom dźwięku dB (A) przy czerpni i wyrzutni 

powietrza; 

h. Źródła emisji zanieczyszczeń; 

i. Klasa filtrów 

j. Klasa zanieczyszczeń powietrza (podstawa do pomiarów); 

k. Sumaryczna moc cieplna i elektryczna; 

l. Napięcie i częstotliwość zasilającego prądu elektrycznego. 

Wykaz dokumentów podstawowych 

a. Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane; 

b. Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej; 

c. Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń i elementów 

(w tym certyfikaty bezpieczeństwa); 

d. Dziennik budowy 

Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji 

a. Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) w zakresie 

obsługi instalacji wentylacyjnych w budynku; 

b. Instrukcja eksploatacji wykonanych instalacji; 

c. Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji; 

d. Zestawienie części zamiennych zawierające wszystkie części podlegające normalnemu zużyciu w 

eksploatacji; 
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e. Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej (czujniki, urządzenia 

sterujące, regulatory, styczniki, wyłączniki); 

f. Dokumentacja związana z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej; 

g. Instrukcja eksploatacji wykonanych instalacji. 

 

Kontrola działania 

Prace wstępne 

Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej jest potwierdzenie możliwości 

działania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji 

takie jak filtry, wentylatory, urządzenia klimatyzacyjne zostały prawidłowo zamontowane i działają 

efektywnie. 

Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace wstępne: 

a. Próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny); 

b. Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza; 

c. Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku; 

d. Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 

d. Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej; 

e. Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi; 

f. Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej; 

g. Przeszkolenie służb eksploatacyjnych. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół. 

Procedura prac 

Wymagania ogólne 

Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych 

instalacji, oraz całego układu wymienionych instalacji. Poszczególne części składowe i układy instalacji 

powinny być doprowadzone do określonych warunków pracy (np. ogrzewanie, chłodzenie, układ 

regulacyjny). Należy obserwować rzeczywistą reakcję poszczególnych elementów składowych 

instalacji. Nie jest wystarczające poleganie na wskazaniach elementów regulacyjnych i innych 

pośrednich wskaźnikach. W celu potwierdzenia prawidłowego działania urządzeń regulacyjnych należy 

również obserwować zależność między sygnałem wymuszającym a działaniem tych urządzeń. Działanie 

regulatora sprawdza się przez kilkakrotną zmianę jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzając 

jednocześnie działanie spowodowane przez ten regulator. Jeśli badanie to wykaże usterkę, należy 

sprawdzić sygnał wejściowy regulatora. Należy obserwować stabilność działania instalacji jako całości. 

W czasie kontroli działania instalacji należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, 

nastaw i regulacji wstępnej instalacji. 

Kontrola działania wentylatorów 
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a. Kierunek obrotów wentylatora; 

b. Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora; 

c. Działanie włącznika i wyłącznika; 

d. Elementy zabezpieczające silników napędzających. 

Kontrola działania filtrów powietrza 

• Wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie. 

• Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w 

• pomieszczeniu. 

• Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników. 

• Kontrola działania elementów regulacyjnych i szafy sterowniczej 

• Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych warunkach 

eksploatacyjnych przy różnych wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności: 

a. Wartości zadanej temperatury wewnętrznej; 

b. Wartości zadanej temperatury zewnętrznej; 

c. Działania włącznika rozruchowego; 

d. Działania regulacji strumienia powietrza; 

Powyższe badania należy wykonać zgodnie z wytycznym określonymi w „Warunkach technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, część E: Roboty instalacyjne sanitarne, Zeszyt 2, Instalacje 

klimatyzacyjne”, wydanymi przez ITB oraz zgodnie z wytycznymi producenta. 

Pomiary kontrolne 

Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i 

wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. Zakres rzeczowy, zakres ilościowy pomiarów kontrolnych 

oraz procedurę pomiarów kontrolnych należy ustalić w umowie pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonanych wcześniej oraz 

zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. Należy wykonać badania odbiorcze 

przeprowadzone po całkowitym zakończeniu prac montażowych i po próbie działania urządzeń, po 

sprawdzeniu szczelności urządzeń i przeprowadzeniu obowiązujących prób technicznych, 

uruchomieniu instalacji, zapoznaniu się z Dokumentacją Projektową badanej instalacji, wykonaniu 

regulacji całej instalacji. W zakres badania odbiorczego wchodzą kolejno następujące czynności:  

• sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową, 

• przygotowanie do pomiarów, 

• wykonanie pomiarów, 

• opracowanie wyników pomiarów, 

• analiza wyników pomiarów i sporządzenie sprawozdania zawierającego wnioski i zalecenia. 

Badania należy udokumentować protokołem odbioru i odpowiednim wpisem do dziennika budowy, co 

jest warunkiem przekazania instalacji użytkownikowi. 

 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
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Przewody instalacji należy prowadzić po trasach zgodnych z Dokumentacją Projektową. Odstępstwa 

od Dokumentacji Projektowej mogą dotyczyć dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 

konstrukcyjno-budowlanych. 

Podczas badań, kontroli oraz prób wielkości mierzone powinny zachować dopuszczalne tolerancje i 

wymagania podane w normach oraz warunkach wykonania i odbioru przedmiotowej instalacji. 

6. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 

w jednostkach ustalonych w kosztorysie inwestorskim. Przy rozliczeniu ryczałtowym obmiar robót 

będzie służył do wykazania stopnia zaawansowania prac. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru/Kierownika projektu na piśmie. 

 

7. Opis sposobu odbioru robót 
 

Zakres badań odbiorczych 
Badania przy odbiorze instalacji wentylacji i klimatyzacji należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami 

podanymi w pkt. 5. „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, część E: Roboty 

instalacyjne sanitarne, Zeszyt 2, Instalacje klimatyzacyjne”, wydanymi przez ITB. Szczegółowy zakres 

badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym, że 

powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności instalacji, osiągania parametrów 

projektowych oraz zabezpieczenia przed uszkodzeniami. 

 

Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących rodzajów robót: 

wykonania przejść dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworu), Po 

dokonaniu obioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania 

robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W przypadku 

negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania 

instalacji w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. 

Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 

 

Odbiór techniczny częściowy instalacji wentylacji i klimatyzacji 
Odbiór techniczny częściowy dotyczy części instalacji, do których zanika dostęp w miarę postępu robót. 

Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub 

zamykanych przestrzeniach nieprzełazowych, uszczelnień przejść przez przegrody budowlane, których 

sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego końcowego. Odbiór 

częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego końcowego jednak bez 

oceny prawidłowości pracy instalacji. W ramach odbioru częściowego należy: 
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– sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z Dokumentacją 

Projektową oraz dołączonymi do niej SST, 

– sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w 

odpowiednich punktach „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, część E: 

Roboty instalacyjne sanitarne, Zeszyt 2, Instalacje klimatyzacyjne”, wydanych przez ITB, 

– przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie 

robót oraz dołączyć wyniki niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie 

zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 

 

Odbiór techniczny końcowy instalacji wentylacji i klimatyzacji 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po: 

– zakończeniu wszystkich robót montażowych, 

– dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 

pozytywnym. 

W ramach odbioru końcowego należy: 

– uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i SST, 

– sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 

punktach „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, część E: Roboty 

instalacyjne sanitarne, Zeszyt 2, Instalacje klimatyzacyjne”, wydanych przez ITB, 

– sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 

– sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych. 

Z odbioru technicznego końcowego należy sporządzić protokół. 

Przekazanie do eksploatacji 
Obiekt (instalacja) może być przejęty do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu całości robót 

wykonanych na obiekcie po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz wykonania 

zaleceń. Z chwilą przekazania instalacji Zamawiającemu (Użytkownikowi), odpowiedzialność za 

poprawną jej pracę będzie spoczywała na Użytkowniku (Właścicielu) instalacji. W ramach tej 

odpowiedzialności leży zagwarantowanie właściwej konserwacji i obsługi technicznej. Przekazanie 

obiektu do eksploatacji Zamawiającemu (Użytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy od usunięcia 

ewentualnych wad i usterek zgłoszonych przez Użytkownika w okresie trwania rękojmi tj. w okresie 

gwarancyjnym. 

Rękojmia i gwarancje 
Wykonawca zapewni gwarancje właściwego funkcjonowania urządzeń, które dostarczył i zainstalował, 

biorąc pod uwagę warunki fizyczne i klimatyczne miejsca. Wszystkie dostarczone urządzenia będą 

nowe i będą posiadać gwarancję. Gwarancja ta będzie obejmować wszystkie wady, zarówno 

zauważalne, jak i ukryte, zastosowanych materiałów, oraz wszystkie wady konstrukcji lub 

wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zarówno jako całości jak i poszczególnych części 

składowych. 
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Każda gwarancja powinna być sporządzona na piśmie i powinna określać, co najmniej: 

- instytucję odpowiedzialną za wypełnienie warunków gwarancji; 

- datę rozpoczęcia obowiązywania gwarancji; 

- termin obowiązywania gwarancji; 

- zakres odpowiedzialności objętej gwarancją. 

W miarę możliwości, wszystkie gwarancje powinny obowiązywać od tej samej daty. Wszystkie 

gwarancje producentów powinny być ważne przynajmniej przez 12 miesięcy po skończeniu prac 

wykonawczych. W tym celu Wykonawca podejmie niezbędne kroki, aby uzyskać ewentualne 

przedłużenie gwarancji od swoich dostawców. Jeśli producent sprzętu wydaje dłuższą gwarancję niż 

Wykonawca to gwarancja producenta jest brana pod uwagę. Okres gwarancyjny na wykonane roboty 

zostanie ustalony w umowie. Wykonawca będzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za 

wszelkie dostawy, które zleci swoim podwykonawcom. W przypadku uszkodzenia urządzenia w okresie 

gwarancyjnym Wykonawca (Użytkownik) niezwłocznie zawiadomi Wytwórcę i przedłoży protokół z 

badań i pomiarów wykonanych przed włączeniem urządzenia do sieci, kartę gwarancyjną oraz opis 

przebiegu awarii i towarzyszących objawów. Do czasu przybycia delegowanego przez Wytwórcę 

(Dostawcę) personelu, albo upoważnienia Wykonawcy (Użytkownika) do przeprowadzenia drobnych 

napraw we własnym zakresie, nie należy dokonywać żadnych napraw. Wykonawca zobowiązuje się do 

zastąpienia, naprawy lub wymiany, na własny koszt, wszystkich części lub elementów uznanych za 

wadliwe, podczas okresu gwarancji. 

Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z Wykonawcą. 

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę robót zobowiązań wynikających z rękojmi 

Zamawiający ma prawo do stosowania kar umownych i odszkodowania. Mają zastosowanie ogólne 

obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar umownych i odszkodowań oraz ewentualne 

szczegółowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robót. 

Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem usterek 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny 

będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

trakcie realizacji robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

- protokoły odbiorów częściowych, 

- recepty i ustalenia technologiczne, 



SUPERCON Sp. z o. o. 

 

40 
 

- dzienniki budowy i księgi obmiarów (oryginały), 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i PZJ, 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad, które ujawniają się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi 

i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 

w tekście „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”. 

 

8. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac 

towarzyszących 
 

Prace tymczasowe i towarzyszące powinny być wliczone w cenę robót. Nie przewiduje się rozliczania 

robót tymczasowych i towarzyszących. 

9. Dokumenty odniesienia 
 

- Ustawy, rozporządzenia i normy przywołane w ST-0 „Wymagania ogólne”, 

- Instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe i wytyczne producentów urządzeń, 

- Pozostałe obowiązujące normy, przepisy branżowe, 

- Projekt budowlany przedmiotowej inwestycji. 

- Projekt techniczno-wykonawczy instalacji sanitarnych dla przedmiotowej inwestycji. 

- Projekty branżowe dla przedmiotowej inwestycji 
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ST-3 Roboty w zakresie instalacji 
kanalizacji 

 

Nazwa zadania: 

Przebudowa i remont dachu hali sportowej w Gryfowie Śląskim  

Adres obiektu budowlanego: 

ul. Uczniowska 17, 59-620 Gryfów Śląski,  

woj. dolnośląskie  

dz. nr 151/1  obręb 0002 Gryfów Śląski;  

Inwestor: 

Gmina Gryfów Śląski  

ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski 

Specyfikacja opracowana przez: 

SUPERCON sp. z o. o. 

Ul. Broniewskiego 5/6 

59-900 Zgorzelec 

Autor: 

mgr inż. Piotr Kniaziuk 

Kody CPV: 

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
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1. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót instalacji kanalizacyjnej są:  

- rury kielichowe z uszczelka PCV  

- kształtki z PCV  

- wlot PCV rury spustowej z czyszczakiem i rewizją fi 110 

-  studnie betonowe prefabrykowane fi 800 i fi 1000 

Zastosowane rury PCV powinny spełniać wymagania wg normy PN-EN 1401-1:2019-07: 

• Gęstość – 1350 – 1600 kg/m3 

• Wytrzymałość na ciśnienie zewnętrzne – brak uszkodzeń w tracie badania 

• Klasa sztywności obwodowej SN>8kN 

• Odporność na uderzenia TIR <10 % 

• Temperatura mięknienia VST > 79 ◦C 

• Skurcz podłużny <5% 

• Szczelność połączeń – brak przecieków przy dp <-0,27 bar 

• Odporność na cykliczne działanie podwyższonej temperatury - Brak przecieków, ugięcie 

f<0,05 dn 

Zastosowanie studnie betonowe powinny spełniać wymagania: 

• klasa betonu – min. C35/45, W10, F150, N<5% 

• typ U (łączone na uszczelkę elastomerową) 

• W elementach dennych, prefabrykowane kinety oraz montowane przejścia szczelne 

umożliwiające podłączenie rur kanalizacyjnych. Ukształtowanie kinety i spocznika, 

dokonywane indywidualnie na zamówienie odbiorcy oraz konfigurację wlotów i wylotów 

(kąty, średnice i rodzaj przejść szczelnych) oraz wysokość kinety 

• Pierścienie odciążające i pokrywy w klasie min. B125 i grubości min. 20 cm 

 

1.1. Wymagania dot. zastosowania rozwiązań lub materiałów równoważnych 
 

Na wniosek Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru lub Inwestora, dopuszcza się zastosowanie 

rozwiązań lub materiałów równoważnych podanych w niniejszej dokumentacji. Rozwiązania lub 

materiały równoważne powinny spełniać wymagania podane w niniejszej specyfikacji zwłaszcza 

parametry materiałowe podane powyżej w niniejszym punkcie 1. Zastosowane materiały i rozwiązania 

powinny posiadać aktualne dopuszczenia do obrotu na rynku budowlanym, takie jak deklaracje 

właściwości użytkowych lub europejskie lub krajowe oceny techniczne. 

Tam gdzie w dokumentacji przetargowej lub opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane 

pochodzenie (marka, znak towarowy, producent czy też dostawca) materiałów lub normy, o których 

mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP, dopuszcza się stosowanie materiałów lub rozwiązań 

równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizację 

zamówienia zgodnie z Dokumentacją Projektową i opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią 

uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w ww. dokumentach. 
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Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne (jeżeli zostały podane) nie mają na celu 

naruszenia art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129), a mają jedynie za 

zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technicznych i technologicznych lub wynikają ściśle z 

warunków bezpieczeństwa. 

 

2. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
 

Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie takiego  sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 

sprzętu itp. 

Podstawowy sprzęt do wykonania robót kanalizacyjnych: 

- koparka podsiębierna na podwoziu gąsienicowym 

- zagęszczarka płytowa 200 kg 

- zagęszczarka spalinowa tłokowa 

- piła do cięcia rur PCV 

- narzędzia ręczne pozostałe, młotek gumowy, poziomica, niwelator. 

 

3. Wymagania dotyczące środków transportu 
 

Transport materiałów blacharskich dowolnymi środkami transportu. Elementy należy zabezpieczyć 

podczas transportu przed uszkodzeniem przesunięciem lub utratą stateczności. 

Ze względu na specyficzne cechy rur PCV należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 

1. Rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne 

wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m. Wystające poza pojazd końce nie mogą być dłuższe niż 1 m. 

2. Jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie obowiązują te same 

zasady co przy składowaniu z tym, że wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m. 

3. Podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części 

środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed 

zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni 

samochodu. 

4. Podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. 

 

Rury należy przewozić w położeniu poziomym. Kształtki należy przewozić w większych opakowaniach 

zbiorczych, chronić je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Podczas ładowania, rozładowywania i 

składowania należy zabezpieczyć rury przed uszkodzeniami mechanicznymi. Rury nie mogą być 



SUPERCON Sp. z o. o. 

 

44 
 

zrzucane i przeciągane po podłożu lecz muszą być przenoszone. W czasie transportu należy 

zabezpieczyć rury przed wpływem warunków atmosferycznych i otoczenia. Szczególną ostrożność 

należy zachować przy obniżonych temperaturach otoczenia. Transport rur powinien się odbywać 

środkami transportu dostosowanego do długości rur. Według istniejących zaleceń przewóz powinien 

odbywać się przy temperaturze otoczenia –5ºC do +30ºC. 

 

4. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych, sposobu 

wykończenia oraz tolerancji wymiarowych 
 

Wykonawca  przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot 

instalacyjnych uwzględniający wszystkie warunki , w jakich będą wykonywane roboty.   

      Roboty instalacyjne będą prowadzone w dwóch etapach:  

- ułożenie rurociągów kanalizacji  

- montaż osprzętu i armatury na etapie robót wykończeniowych oraz zasypka 

      Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót, instrukcjami 

technicznymi producentów, Obowiązującymi normami oraz poleceniami Inspektora nadzoru.   

Przewody z rur PVC-U można układać przy temperaturze powietrza od 0o do +30oC. Przy 

temperaturze zbliżonej do 0o C, ze względu na kruchość PVC-U, należy zachować szczególną 

ostrożność. Zmiany kierunku prowadzenia przewodów należy realizować poprzez zastosowanie 

odpowiednich kształtek – łuków. Niedozwolone jest formowanie łuków na gorąco na budowie. 

Dopuszcza się zginanie na zimno rur o średnicach do 160 mm i długości 6 m w taki sposób, aby promień 

krzywizny formowanego łuku nie był mniejszy niż 300 zewnętrznych średnic zginanej rury. Rury 

o średnicach większych niż 160 mm należy traktować jako sztywne i do zmiany kierunku należy 

stosować odpowiednie łuki. Ugięcie w złączu nie może przekraczać 1o. Ugięcie większe może wpłynąć 

na szczelność złącza. 

Przy stosowaniu armatury i kształtek z żeliwa na węzłach rurociągu z PVC-U, węzły buduje się 

bezpośrednio w wykopie, a długość opuszczanego odcinka rurociągu związana jest z odległością 

między węzłami. Opuszczanie całych rurociągów do wykopu powinno być prowadzone na 

przygotowane i wyrównane podłoże. Opuszczenie na dno wykopu z pomostów lub z brzegu wykopu 

powinno następować stopniowo wzdłuż wykopu. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu należy 

zwrócić uwagę na widoczność oznakowania granicy wsunięcia bosych końców rur w kielichy, gdyż 

istnieje niebezpieczeństwo wysunięcia się z kielichów i rozłączenia przewodu. Oznaczenia te powinny 

być umieszczone na górnej powierzchni ułożonej rury. Opuszczanie całych rurociągów do wykopu jest 

uwarunkowane utrzymaniem się w granicach dopuszczalnej strzałki ugięcia z uwagi na wytrzymałość 

rur. 

5. Kontrola, badanie oraz odbiór robót budowlanych 
 

Badania w czasie wykonywania robót. W trakcie wykonywania robót szczególnie powinno być 

oceniane:  
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- prawidłowość przejść przez przegrody,  

- prawidłowość wykonania złączy rur i podłączeń armatury,  

- prawidłowość wykonania spadków,  

- po wykonaniu instalacji wodociągowej należy ja przepłukać i poddać próbie szczelności         

wodą zimną o ciśnieniu 0,9 MPa.  

- jakość stosowanych materiałów   

- zgodność wykonania z otrzymanym przedmiarem robót i odpowiednimi normami,  

 Wyniki wszystkich badań powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez        

Inspektora nadzoru. 

Nie należy przekraczać dopuszczalnych odchyłek ugięcia przewodów: 

 

 

6. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 

w jednostkach ustalonych w kosztorysie inwestorskim. Przy rozliczeniu ryczałtowym obmiar robót 

będzie służył do wykazania stopnia zaawansowania prac. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru/Kierownika projektu na piśmie. 

7. Opis sposobu odbioru robót 
 

Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, wpisów do dziennika budowy oraz 

sprawdzeniu wykonania z Dokumentacją Projektową i SST. 

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać komisyjnego odbioru 
końcowego. 
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Komisji odbioru końcowego winne być przedstawione : 

• protokóły odbiorów częściowych(jeżeli takie występują) 
• protokóły prób i badań 
• świadectwa jakości, certyfikaty, decyzje o dopuszczeniu do stosowania 

w budownictwie zastosowanych materiałów. 
 
Zakres badań i sprawdzeń przy odbiorach. 
 
A -sprawy formalne : 

• sprawdzenie czy zastosowane materiały posiadają odpowiednie certyfikaty lub 
równorzędne decyzje oraz świadectwa jakościowe. 

• czy wykonawca posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia (jeżeli takie są 
niezbędne) 

• czy wykonawca posiada instrukcje do wyrobów stosowanych w danej instalacji. 
 
B -odbiór techniczny i próby 
 

• identyfikacja materiałów zabudowanych w instalacji i sprawdzenie ich zgodności z 
przewidzianymi w projekcie i z wymaganymi świadectwami 

• czy metody i środki techniczne zastosowane do wykonania są zgodne 
z ogólnymi 

• zasadami i szczegółowymi  instrukcjami dla danego systemu i wyrobu. 
• sprawdzenie poprawności mocowań itp. 
• sprawdzenie poprawności i jakości  wykonania montażu wszystkich elementów i 

połączeń. 
• próby szczelności 
• próby ciśnieniowe 
• płukanie instalacji 

 
 
Odbiór gotowej instalacji powinien być potwierdzony protokołem, który powinien 
zawierać: 
 

• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
• stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

8. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac 

towarzyszących 
 

Prace tymczasowe i towarzyszące powinny być wliczone w cenę robót. Nie przewiduje się rozliczania 

robót tymczasowych i towarzyszących. 

9. Dokumenty odniesienia 
 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333) 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963) 

PN-81/B-10700.00  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Wspólne wymagania i badania.  

PN 88//C – 89206  Rury wywiewne z nieplastikowego polichlorku-winylu,  

PN-74/C-89200  Rury z nieplastikowego polichlorku winylu. Wymiary.  

PN-81/C-89203  Kształtki kanalizacyjne z nieplastikowego polichlorku winylu  

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania   

PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania 

 

 

 

  



SUPERCON Sp. z o. o. 

 

48 
 

ST-4 Roboty w zakresie instalacji 
odgromowej i elektrycznej 

 

Nazwa zadania: 

Przebudowa i remont dachu hali sportowej w Gryfowie Śląskim  

Adres obiektu budowlanego: 

ul. Uczniowska 17, 59-620 Gryfów Śląski,  

woj. dolnośląskie  

dz. nr 151/1  obręb 0002 Gryfów Śląski;  

Inwestor: 

Gmina Gryfów Śląski  

ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski 

Specyfikacja opracowana przez: 

SUPERCON sp. z o. o. 

Ul. Broniewskiego 5/6 

59-900 Zgorzelec 

Autor: 

mgr inż. Piotr Kniaziuk 

Kody CPV: 

45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
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1. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
 

Roboty budowlane zostaną wykonane w całości z materiałów Wykonawcy. Materiały 

nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 

nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć: 

• oznakowanie znakiem „CE” co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi lub 

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 

bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo, oznakowanie znakiem budowlanym „B”, 

co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano 

oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za "regionalny wyrób 

budowlany". 

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 

pochodzenia, daty produkcji. Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z 

Dokumentacją Projektową i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa 

dopuszczenia do użycia, oraz akceptację Inspektora Nadzoru. 

 

Do wykonania instalacji elektrycznych należy zastosować nast. materiały: 

− drut odgromowy FeZn ø8mm, 

− drut odgromowy ze stali nierdzewnej V4A ø8mm, 

− złącza krzyżowe (stal ocynkowana), rynnowe, na felc 

− drążki izolacyjne, 

− uchwyty dystansowe na podstawie betonowej w tworzywie (stal ocynkowana ogniowo), 

− maszt odgromowy z podstawą betonową (do 2m wysokości, drut aluminiowy ø8mm),  

− klej montażowy do membrany z PCV, 

− kabel YKY/YKYżo 0,6/1kV – kabel elektroenergetyczny z żyłami miedzianymi jedno lub 
wielodrutowymi, w izolacji i powłoce polwinitowej. Spełniający wymogi norm: PN-93/E-90401, 
PN-HD 603 S1, IEC 60502-12, klasa reakcji na ogień (zgodnie z IEC 60332-1-2): Dca - s2, d2, a3. 

− rurka elektroinstalacyjna (karbowana, giętka) z PCV, wytrzymałość 320N (w pozostałych 
przypadkach), wyposażona w stalowy pilot, odporna na działanie UV. 

− kanały elektroinstalacyjne – kanały wykonane z tworzywa PCV, klasa odporności ogniowej A1 – 
F, samogasnący 30s, odporność na uderzenia 0,5J, wraz z akcesoriami łączeniowymi i 
montażowymi,  

− Osprzęt instalacyjny powinien spełniać wymagania PN-E-93201, PN-E-93208. Grupę osprzętu 

elektroinstalacyjnego wraz gniazdami teleinformatycznymi grupować w ramkach wielokrotnych. 

Osprzęt powinien zapewniać poprawną i bezpieczną eksploatację i zapewniać właściwą ochronę 

przed porażeniem prądem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny być wyposażone 

w bolce uziemiające. Napięcie znamionowe izolacji osprzętu powinno być dostosowane do 
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napięcia znamionowego instalacji (230V). Osprzęt powinien być dostosowany do warunków 

środowiskowych, w których zostanie zamontowany. 

 

 

1.1. Wymagania dot. zastosowania rozwiązań lub materiałów równoważnych 
 

Na wniosek Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru lub Inwestora, dopuszcza się zastosowanie 

rozwiązań lub materiałów równoważnych podanych w niniejszej dokumentacji. Rozwiązania lub 

materiały równoważne powinny spełniać wymagania podane w niniejszej specyfikacji zwłaszcza 

parametry materiałowe podane powyżej w niniejszym punkcie 1. Zastosowane materiały i rozwiązania 

powinny posiadać aktualne dopuszczenia do obrotu na rynku budowlanym, takie jak deklaracje 

właściwości użytkowych lub europejskie lub krajowe oceny techniczne. 

Tam gdzie w dokumentacji przetargowej lub opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane 

pochodzenie (marka, znak towarowy, producent czy też dostawca) materiałów lub normy, o których 

mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP, dopuszcza się stosowanie materiałów lub rozwiązań 

równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizację 

zamówienia zgodnie z Dokumentacją Projektową i opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią 

uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w ww. dokumentach. 

Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne (jeżeli zostały podane) nie mają na celu 

naruszenia art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129), a mają jedynie za 

zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technicznych i technologicznych lub wynikają ściśle z 

warunków bezpieczeństwa. 

2. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy. W przypadku braku ustaleń sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 

być używany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru dokumenty 

potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Do wykonania instalacji elektrycznych przewiduje się użycie następującego sprzętu: 

• samochód samowyładowczy 5t, 

• samochód skrzyniowy do 5t, 

• ciągnik kołowy, 

• przyrządy pomiarowe, 

• żuraw samochodowy 4t, 
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• koparka łańcuchowa do rowów kablowych, 

• podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny, 

• elektronarzędzia. 

Prace związane z wykonaniem robót elektrycznych wewnątrz budynku będą wykonywane ręcznie i przy 

użyciu narzędzi zmechanizowanych, takich jak: młotki elektryczne obrotowo-udarowe, osadzarki do 

wstrzeliwania kołków i gwoździ, wiertarki ręczne, piły tarczowe, spawarki elektryczne, bruzdownice. 

Sprzęt stosowany przez wykonawcę powinien być kompletny, sprawny.  

Należy zastosować atestowane narzędzia z dopuszczeniem do prac elektrycznych z izolacją do 1000V. 

Elektronarzędzia z ważnymi badaniami technicznymi. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, 

może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 

gwarantując zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru, zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do robót. 

 

3. Wymagania dotyczące środków transportu 
 

Wykonawca powinien stosować jedynie takie środki transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia jakości przewożonych materiałów. 

Ogólna liczba środków transportu Wykonawcy będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru w 

oparciu o termin umowny wykonania robót budowlanych. 

Transport materiałów blacharskich dowolnymi środkami transportu. Elementy należy zabezpieczyć 

podczas transportu przed uszkodzeniem przesunięciem lub utratą stateczności. 

4. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych, sposobu 

wykończenia oraz tolerancji wymiarowych 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, które prowadzone będą zgodnie z 

Dokumentacją Projektową, umową i SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Materiały budowlane 

wbudowane przez Wykonawcę będą zgodne z instrukcją producenta, normami bądź innymi 

obowiązującymi przepisami. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na ww. dokumentach. Polecenia Inspektora Nadzoru 

dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w tej 

sytuacji ponosi Wykonawca. 
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Trasowanie 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, 
powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane 
jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu 
na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki 
lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 

Przejścia przez ściany i stropy 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

• wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 
chronione przed uszkodzeniami. 

• przejścia przez połać dachu należy wykonać poprzez przepust systemowy przystosowany do 
uszczelnień dachów pokrytych membraną EDPM. 

• należy szczególną uwagę poświęcić należytemu uszczelnieniu wilgociowym wszystkich 
przepustów, 

• przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w 
sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów, 

• przepusty o średnicy większej niż 4cm w ścianach i stropach o wytrzymałości ogniowej co 
najmniej REI60 należy uszczelnić masą ognioochronną, 

• obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości 
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami 
mechanicznymi należy stosować rury z tworzyw sztucznych o wytrzymałości mechanicznej 
750N. 

Zabezpieczenia antykorozyjne 
Wszystkie elementy metalowe instalacji i urządzeń elektrycznych powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie stosownie do warunków w jakich będą pracować. Jest to ważne przy łączeniu instalacji 
uziemienia i odgromowej. Łącząc różne rodzaje materiałów (metali). 

Montaż sprzętu, osprzętu  
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i 
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu posłużą przykręcone do podłoża kołki i 
śruby rozporowych.  
Gniazda wtykowe instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. 
Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją 
barwy zielonej i żółtej (nie można go wykorzystywać jako przewodu roboczego – np. w instalacjach z 
wyłącznikami świecznikowymi). 

Podejście do odbiorników 
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, 
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 
Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać 
przewodami ułożonymi w rurach ochronnych w tych ścianach, stropach lub konstrukcjach 
budowlanych. Rury muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe. 

Układanie przewodów 

Przewody izolowane jedno- i wielożyłowe w rurkach 
Układanie rur 

Rury należy układać na przygotowanej trasie.  
Stosuje się następujące rodzaje instalacji układane w rurkach: 

▪ W powietrzu, na zewnatrz (peszle), 
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▪ natynkowo (rurki sztywne na uchwytach systemowych), 
Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie od przyjętej 
technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem należy 
wykonywać przez: 

▪ wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń, 
Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% wewnętrznej 
średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. Cała instalacja rurowa 
powinna być wykonana ze spadkiem 0.1%, aby umożliwić odprowadzenie wody powstałej z 
ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami. 

Wciąganie przewodów 

Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego 
rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. Wciąganie 
przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno do tego celu 
stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie przewodów wykonać wg 
wcześniej opisanych zasad. 

Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach 
W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać: 

▪ w wykonaniu zwykłym, 
▪ w wykonaniu szczelnym. 

Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 
▪ bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych, 
▪ na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych, 
▪ pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym. 

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie 
oraz aparatach za pomocą dławików. Średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna 
być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się 
dodatkowe uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich uszczelniaczy. 

Łączenie przewodów 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i 
osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku gdy 
odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody a samo ich podłączenie 
do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem 
lub kompetentnym przedstawicielem Inżyniera. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. 
Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk 
ten jest przygotowany. 
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy 
oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone 
przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna 
zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W 
przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linki) powinny zostać zabezpieczone 
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 

Przyłączanie odbiorników 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 
połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 
zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. 
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Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika 
i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych 
wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. 
Połączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub 
przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać: 

▪ przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 
▪ przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych, 
▪ przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 

Na wszystkich połączeniach wewnętrznych linii zasilających zastosować smar elektrotechniczny.   
 

Montaż instalacji odgromowej w obiekcie 

 

Zwody pionowe 
Zwody pionowe należy instalować w miejscach wskazanych na planie instalacji odgromowej. Należy je 
przymocować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników z obciążnikami. Zwody należy połączyć 
do siatki zwodów poziomych. Miejsca połączeń należy zabezpieczyć antykorozyjnie. 
Jedynie zwód wzdłuż przewodu spalinowego należy montować przy pomocy drążków poziomych 
izolowanych, uzyskując odstęp izolacyjny. 

Zwody poziome 
Zwody poziome należy wykonać z drutu FeZn Ø8mm przymocowanego do podstaw dachowych. 
Podstawy przykleić do podłoża dedykowanym do tego klejem. Drut montowany po obwodzie dachu 
należy mocować do blachy attyki za pomocą uchwytów na felc, oraz do blachy trapezowej przy użyciu 
uchwytów przykręcanych. Wszystkie miejsca połączeń należy zabezpieczać antykorozyjnie – np. 
wazeliną techniczną. 
 

 

5. Kontrola, badanie oraz odbiór robót budowlanych 
 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru program 

zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony 

sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący 

wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz ustaleniami. Program zapewnienia 

jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 

• sposób zapewnienia warunków bhp 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań 
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• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru 

 b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp. 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości wykonywanych robót budowlanych jak 

również stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 

personel, laboratorium, sprzęt oraz zaopatrzenie i urządzenia do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, iż roboty wykonano zgodnie z założeniami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań, ich częstotliwości określono w SST. W 

przypadku, gdy nie zostały tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, zakres kontroli konieczny, dla 

zapewnienia wykonania. robót zgodnie z umową. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony 

dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich skontrolowania. Na bieżąco Inspektor 

Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy, pisemne informacje o stwierdzonych niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, używanego sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy lub 

metod badawczych personelu. W przypadku poważnych niedociągnięć, które mogą wpłynąć ujemnie 

na wyniki badań, Inspektor Nadzoru wstrzyma natychmiast użycie do robót badanych materiałów i 

dopuści je, wtedy do użytku, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy będą usunięte i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

Pobierane próbek będzie odbywało się losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną 

możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie 

przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które nasuwają wątpliwości co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 

tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 

Wykonawcę i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do 

badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy 

normy nie obejmują jakiegoś badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
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inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 

badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi pisemnie wyniki do akceptacji Inspektora 

Nadzoru. 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić oględziny i próby pomontażowe obejmujące badania i 
pomiary. Zakres prób pomontażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób 
obejmuje: 

▪ sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, 
▪ pomiar rezystancji izolacji instalacji, 
▪ pomiar rezystancji izolacji odbiorników, 
▪ pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 
▪ pomiary rezystancji uziemień, 
▪ przeprowadzenie prób działania. 

Badania odbiorcze instalacji mogą przeprowadzać wyłącznie osoby posiadające ważne świadectwa 
kwalifikacyjne. Osoba wykonująca pomiary może korzystać z pomocy osoby nie posiadającej takiego 
świadectwa, pod warunkiem, że była ona przeszkolona w zakresie BHP dla prac przy urządzeniach 
elektrycznych. Zakres badań odbiorczych obejmuje: 
1. Oględziny instalacji wchodzących w skład systemu, 
2. Badania (pomiary i próby) instalacji , 
3. Próby rozruchowe i testy poprawnego funkcjonowania wszystkich elementów instalacji. 
Oględziny, pomiary i próby powinny być wykonywane przez oddzielne zespoły, a komisja ustala jedynie 
stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokołów, Protokoły badań (pomiarów i prób), 
sprawdzeń i odbiorów częściowych należy przedłożyć komisji w trakcie odbioru, Komisja może być 
jednocześnie wykonawcą oględzin, badań i prób z tym, że z badań i prób powinny zostać wykonane 
oddzielne protokoły, Po zakończeniu badań odbiorczych komisja sporządza protokół końcowy. 
Protokół należy przedłożyć do odbioru końcowego budynku (instalacji w budynku). Protokół ten 
powinien zawierać następujące dane: 
1. Numer protokołu, miejscowość i datę sporządzenia, 
2. Nazwę i adres obiektu, 
3. Imiona i nazwiska członków komisji oraz stanowiska służbowe, 
4. Ocenę wyników badań odbiorczych, 
5. Decyzję komisji odbioru o przekazaniu (lub nie przekazaniu) obiektu do eksploatacji, 
6. Ewentualne uwagi i zalecenia komisji, 
7. Podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokole 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej lecz nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia, jakości. Wyniki badań 

będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 

lub innych, przez niego zaakceptowanych. 

Dla celów kontroli, jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Dla umożliwienia kontroli 

zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 

badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i 

prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 

raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i SST. W 
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takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: 
▪ zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 
▪ sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 
▪ poprawność wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej 

potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu, 
▪ poprawność wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 

elektrycznej, 
▪ poprawność zamontowania i dokonania kompletacji opraw oświetleniowych (ze szczególnym 

uwzględnieniem oświetlenia awaryjnego), 
▪ wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 
 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 

r. o wyrobach budowlanych, Dz.U nr 92 z 2004 r. poz. 881) posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat 

zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie a), które spełniają 

wymogi SST znajdują się w wykazie wyrobów dopuszczonych do stosowania. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać ww. dokumenty, które określą jednoznacznie jej cechy. 

Materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone. 

 

6. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 

w jednostkach ustalonych w kosztorysie inwestorskim. Przy rozliczeniu ryczałtowym obmiar robót 

będzie służył do wykazania stopnia zaawansowania prac. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru/Kierownika projektu na piśmie. 

 

7. Opis sposobu odbioru robót 
 

Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, wpisów do dziennika budowy oraz 

sprawdzeniu wykonania z Dokumentacją Projektową i SST. 

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych 
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▪ Każda instalacja elektryczna w obiekcie powinna być poddana szczegółowym oględzinom i 
próbom, obejmującym niezbędny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia, czy spełnia 
wymagania dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami. 

▪ Badania odbiorcze powinna przeprowadzać komisja składająca się z co najmniej dwóch osób, 
dobrze znających wymagania stawiane instalacjom elektrycznym. 

▪ Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające 
zaświadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonująca pomiary może korzystać z pomocy osoby 
nie posiadającej zaświadczenia kwalifikacyjnego, pod warunkiem, że odbyła przeszkolenie 
BHP pod względem prac przy urządzeniach elektrycznych. Zakres badań odbiorczych 
obejmuje: 

o oględziny instalacji elektrycznych, 
o badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych, 
o próby rozruchowe. 

▪ Oględziny, pomiary i próby powinny być wykonywane przez oddzielne zespoły, a komisja 
ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokołów. 

▪ Protokoły z badań (pomiarów i prób), sprawdzeń i odbiorów częściowych należy przedłożyć 
komisji w trakcie odbioru. 

▪ Komisja może być jednocześnie wykonawcą oględzin, badań i prób, z tym, że z badań i prób 
powinny być sporządzone oddzielne protokoły. 

▪ Po zakończeniu badań odbiorczych komisja powinna sporządzić protokół końcowy z badań 
odbiorczych. Protokół ten należy przedłożyć do odbioru końcowego obiektu (instalacji 
elektrycznych w obiekcie). Protokół ten powinien zawierać co najmniej następujące dane: 
o numer protokołu, miejscowość i datę sporządzenia, 

o nazwę i adres obiektu, 

o imiona i nazwiska członków komisji oraz stanowiska służbowe, 

o datę wykonania badań odbiorczych, 

o ocenę wyników badań odbiorczych, 

o decyzję komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji, 

o ewentualne uwagi i zalecenia komisji, 

o podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokole. 

Oględziny instalacji elektrycznych 

▪ Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. 
▪ Oględziny mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie: 

o spełniają wymagania bezpieczeństwa, 

o zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem, 

o nie posiadają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na 

pogorszenie bezpieczeństwa użytkowania. 

▪ Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości: 
o wykonania instalacji pod względem estetycznym (jakość wykonanej instalacji), 
o ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 
o doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 
o ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi, 
o doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia, 
o wykonania połączeń obwodów, 
o umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 
o rozmieszczenia oraz umocowania osprzętu, 
o oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych, oraz ochronnych, 
o bezpieczników, łączników, zacisków itp., 
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o wykonania dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej obsługi i 
konserwacji. 

 
 
 

 

Estetyka i jakość wykonanej instalacji 

O jakości i estetyce wykonanej instalacji decydują następujące czynniki: 
▪ zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprzętu 

elektroinstalacyjnego. 
▪ trwałość zamocowania sprzętu do podłoża oraz innych elementów mocujących i uchwytów. 
▪ zamocowanie sprzętu na jednakowej wysokości w danym pomieszczeniu z zachowaniem 

zasad prostoliniowości mocowania. 
▪ zachowanie we wszystkich pomieszczeniach jednolitej pozycji łączników oraz jednolite 

usytuowanie styku ochronnego w gniazdach wtyczkowych. 
▪ właściwe zabezpieczenie przed korozją elementów urządzeń i instalacji narażonych na wpływ 

czynników atmosferycznych. 
 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 

Należy ustalić, jakie środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim zostały zastosowane. 
▪ Należy stwierdzić prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznych oraz ich zgodność z normami. 
▪ Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41 oraz PN-HD 

60364-4-47. 
 

Ochrona przed pożarami i skutkami cieplnymi 

Należy sprawdzić, czy: 
▪ instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów lub 

podłoży, na których (w pobliżu których) są zainstalowane. 
▪ urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio 

zabezpieczone przed jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie. 
▪ urządzenia zawierające ciecze palne są odpowiednio zabezpieczone przed 

rozprzestrzenianiem się tych cieczy. 
▪ dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem. 
▪ urządzenia do wytwarzania pary, gorącej wody lub powietrza mają wymagane 

zabezpieczenie przed przegrzaniem. 
▪ urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne nie zagrażają, wystąpieniem 

niebezpiecznych temperatur. 
Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-42 i PN-HD 60364-4-482. 
 
Połączenia przewodów 

Należy sprawdzić, czy: 
▪ połączenia przewodów są wykonane przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu, 
▪ nie jest wywierany przez izolację nacisk na połączenia, 
▪ zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez podłączone przewody. 

 

 



SUPERCON Sp. z o. o. 

 

60 
 

8. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac 

towarzyszących 
 

Prace tymczasowe i towarzyszące powinny być wliczone w cenę robót. Nie przewiduje się rozliczania 

robót tymczasowych i towarzyszących. 

9. Dokumenty odniesienia 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1557) 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 

1225). 

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 1576) 

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2022 poz. 1071) 

5. Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2014 poz. 112) 

6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 2151) 

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2022r. poz. 

1620) 

8. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2022 poz. 840) 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) 

 

Polskie Normy 

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. 

Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. 

Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 

PN-93/E-90401. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na 

napięcie znamionowe nie przekraczające 6 kV - Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 

0,6/1 kV. 

PN-EN 62305. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 

PN-HD 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma wieloarkuszowa. 

PN-E-04700. Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych - Wytyczne 

przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 

Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r. (jako wiedza techniczna) 

 


