

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
1	wycena własna kalk. własna	projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót, utrzymanie oznakowania w czasie budowy,	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych	ha		
d.1	0108-01	0,1	ha	0,100	
				RAZEM	0,100
3	KNR 2-01	Ręczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt.		
d.1	0106-07	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
2		ROBOTY ZIEMNE			
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km. Profilowanie skarp, oczyszczanie dna cieku, wykopy pod fundamenty. roboty wykręcieniowe	m ³		
d.2	0201-01	54,4	m ³	54,400	
				RAZEM	54,400
5	KNR 2-01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem	m ²		
d.2	0111-02	80	m ²	80,000	
				RAZEM	80,000
3		ROBOTY MOSTOWE			
6	KNR 19-01	Wykucie kamieni i spoin z istniejących murów	m ²		
d.3	0706-02				
	Analogia	20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
7	KNR 2-04	Oczyszczenie i uzupełnienie spoin na ścianach	m ²		
d.3	0907-01	20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
8	KNR 2-21	Fundamenty pod mury z kamienia łamanego	m ³		
d.3	0601-03	1,55	m ³	1,550	
				RAZEM	1,550
9	KNR-W 2-02	Ściany podziemia z kamienia twardego	m ³		
d.3	0102-02	5,55	m ³	5,550	
				RAZEM	5,550
10	KNR 2-01	Umocnienie skarp kanałów narzutem kamiennym - oporowa ścianka żelbetowa	m		
d.3	0518-02	80	m	80,000	
				RAZEM	80,000