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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Czesé ogdlna

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem szczegbétowej specyfikacji technicznej SST sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji elektrycznej wewngtrznej o napieciu do 1 kV i odgromowej
w Budynku Rekreacyjno- Kulturalnym w msc. Rogéznia gm. Harasiuki dz. nr. 83 na

podstawie opracowanego projektu budowlanego pt:

— ,,BUDYNEK REKREACYJNO- KULTURALNYW ROGOZNIE —INSTALACIJE
ELEKTRYCZNE ”

opracowanego przez ZUE , ELFORTIS” ul. Chodkiewicza 7 w Stalowej Woli data 12.2010 .
1.2.0gdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze wykonawcy
plac budowy wraz z okre$lonymi wymaganiami prawnymi i administracyjnymi, jezeli
takowe wystepuja, dziennik budowy oraz zatwierdzona do realizacji przez Inwestora
dokumentacje¢ projektowa.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ zabezpieczenia placu budowy. Przed przy
stapieniem do wykonawstwa robdt elektrycznych nalezy sprawdzi¢ czy teren na ktdrym maja
by¢ wykonywane roboty jest odpowiednio przygotowany. Nalezy wyznaczy¢ miejsca
sktadowania materialéw (place, obiekty) oraz miejsca dla ustawienia prowizorycznych
pomieszczen socjalnych, biurowych i magazynowych.

1.3.Nadzdr inwestorski

Inwestor jest uprawniony i zobowiazany sprawdza¢ zgodno$¢ realizacji robot z umowa,
zasadami wiedzy technicznej, przepisami i normami oraz przeciwdziata¢ nieprawidtowosciom.
w szczegblnosci podejmowaé w razie potrzeby niezbgdne w tym zakresie czynnosci.
Przedstawicielem Inwestora w czasie realizacji robot jest Inspektor Nadzoru inwestorskiego.
wykonujacy obowiazki Inwestora. Inspektor nadzoru jest upowazniony do podejmowania
w toku budowy decyzji dotyczacych zagadnien technicznych i ekonomicznych tej budowy w
ramach obowiazujacych przepisdbw. Sposéb prowadzenia nadzoru i osobg pelniaca funkcje
inspektora okres§la Inwestor przed rozpoczgciem robét wpisem do dziennika budowy



Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi harmonogram budowy. Po przyjeciu
harmonogramu przez Inwestora zmiany moga by¢ dokonywane jedynie po uzyskaniu jego
zgody.

2.0. Wymagania odnos$nie cech materiatdw niezbednych do realizacji robot.

2.1. Akceptacja zrédet poboru lub zakupu materiatow.

Wykonawca ma obowiazek przedktadania inspektorowi nadzoru dokumentdéw okreslajacych
parametry techniczne materiatéw wraz z ewentualnym przedstawieniem odpowiednich probek
w celu zaakceptowania., Akceptacje zrodla oznacza, ze wszystkie partie materialu moga
zosta¢ wbudowane. Wykonawca powinien wykaza¢ ze wszystkie przewidziane do

wbudowania partie materiatdéw w petni odpowiadaja normom i wymaganiom.

2.2 .Kontrola wykonywanych robét i stosowanych materialow.

Wykonawca robdt winien zapewni¢ wiasng kontrole jakosci do ktérej obowiazkéw nalezy:

- zapewnienie wykonania robdt zgodnie z wymaganiami w zakresie jakosci ustalonej w
- normach, przepisach szczegétowych, umowie i niniejszej specyfikacji.

- sprawdzenie jako$ci materiatow.

- dokonania oceny przestrzegania norm i przepiséw technologicznych.

Wykonawca musi posiadaé¢ §wiadectwo jakosci podstawowych materialéw wystawione przez
producenta.

W przypadkach budzacych watpliwos$¢, wykonawca ma obowiazek przedstawienia
$wiadectw niezaleznych od niego uprawnionych jednostek laboratoryjnych.

2..3. Prowadzenie dziennika budowy.

Dziennik budowy stanowi urzgdowy dokument dotyczacy przebiegu robot oraz
wydarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét. Powinien m.in.
zawiera¢ polecenie inspektora nadzoru, zgtaszanie przez inspektora ich odbioru.
Przed rozpoczgciem robdt nalezy umiesci¢ w dzienniku budowy wykaz oséb,
ktérym zostato powierzone kierownictwo i nadzér nad robotami.

Osoby te sg obowiazane potwierdzi¢ podpisem przyjgcie proponowanych funkeji.



2.4.Prowadzenie ksiazki obmiaru.

Ksiazka obmiaru musi zawiera¢ okresowe (w uzgodnieniu z inwestorem) wyliczenie i
zestawienie wykonanych robdot w ukladzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem.
Pisemne potwierdzenie odbioru przez nadzor inwestorski stanowi podstawe do rozliczen.

Za roboty nie odebrane przez nadzdr inwestorski lub wymagajace dodatkowych §wiadectw lub
opinii nie moga by¢ rozliczone platnosci.

2.5.0dbiory robdt

Odbiory rob6t beda dokonywane w oparciu o przedstawione dokumenty oraz obmiary na
budowie potwierdzone za zgodnos$¢ wykonania przez inspektora nadzoru.

2.6. Dokumenty do odbioru

Wykonawca przygotowuje (do odbioru czgsciowego i koncowego) i przedkiada
odbierajacemu nizej wymienione dokumenty:

specyfikacja techniczna,

ustalenia technologiczne,

ksiazke obmiardw,

dziennik budowy,

wyniki pomiaréw kontrolnych,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

opinie technologiczne,

sprawozdania techniczne,

inne dokumenty przewidziane w tym zakresie,

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
zakres i lokalizacj¢ wykonanych robét, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do
dokumentacji technicznej oraz formalng zgodg na wprowadzanie tych zmian.
Uwagi dotyczace warunk6w, realizacje robot na obiekcie, datg rozpoczgcia i zakonczenia
robot.
Podstawe do oceny jakoS$ci i zgodno$ci z wymaganiami technicznymi poszczegélnych
elementdw robot sg badania i pomiary obiektu wykonane zaréwno w czasie jego realizacji jak
i po zakonczeniu robot.
Ocena jakosci obiektu (roboty) bedzie dokonana w oparciu o specyfikacje oraz na
podstawie ogdlnie obowiazujacych przepiséw.



3. Wymagania dotyczace wykonania elektrycznej instalacji wnetrzowej

3.1. Wymagania ogdlne:

W zakres elektrycznych prac instalacyjnych do wykonani wchodzi:

- instalacja oswietlenia podstawowego,
- gniazd uzytku ogdlnego i sity,

- instalacji przyzewowa,

- instalacji odgromowa,

Zakres prac instalacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z zatwierdzonym do realizacji
projektem budowlanym zawierajacym szczegélowy opis wykonania instalacji elektrycznej
wewngetrznej z wyszczegdlnieniem i opisem zastosowanych typow i rodzajéw materiatow.
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych bez wzgledu na rodzaj i sposoéb ich
montazu nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace roboty podstawowe:

frezowanie, wykonanie bruzd w podtozu,
przejscia przez $ciany i stropy,

montaz przewodow

taczenie przewodow,

podejscia do odbiornikéw,

montaz osprzgtu p/t i w balach drewnianych
montaz opraw oswietleniowych

ochrona przed porazeniem.

3.1.1 Trasa instalacji powinna przebiegac jak na rysunkach bezkolizyjnie z innymi
instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla
prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Powinna przebiega¢ w liniach poziomych
oraz pionowych.

3.1.2 Przejscia obwoddw przez Sciany i stropy nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Nalezy je wykona¢ w rurkach ochronnych karbowanych RKB.

3.1.3. W instalacji zastosowano nast¢pujacy sprzet i osprzet instalacyjny:
przewody YDYp / YDY 450/750 o przekrojach jak na schematach rozdzielni
i tablic
rozgalezniki p/t, taczniki instalacyjne,
gniazdo wtyczkowe montowane p/t i n/t f- y POLO
oprawy o$wietleniowe o typach i rodzajach jak na rys. inst. o$wietleniowe;j
1 zestawieniach materiatowych

rozdzielnia w wykonaniu wnekowym na bazie obudéw Ekinoxe - prod. Legrand



3.1.4 Polaczenia przewodéw wykonaé w osprzegcie instalacyjnym i w odbiornikach.
Nie wolno stosowaé potaczen skrgcanych. Przewody nie moga by¢ narazone na naciagi
i dodatkowe napre¢zenia. Dlugos¢ odizolowanej zyty powinna zapewniaé prawidtowe
podtaczenia.

3.1.5. Podejscia do odbiornikéw wykona¢ nalezy w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
oraz w sposob estetyczny. Miejsca potaczenia zyt przewodéw z zaciskami odbiornikéw
powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Potaczenie musi by¢é wykonane w sposdb
pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
korozja.

3.1.6 Ochrona przeciwporazeniowa zgodnie z wymaganiami PN-EC-60364.

3.2.Préby po montazowe

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby pomontazowe obejmujace badania i
pomiary. Zakres uzgodni¢ z inwestorem. Z préb pomontazowych nalezy sporzadzié
protokoty. Po pozytywnym zakonczeniu préb i pomiaréw nalezy zalaczy¢ instalacje pod
napigcia.

3.3.Dokumentacja powykonawcza

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca ma obowiazek dostarczy¢
inwestorowi dokumentacje powykonawcza, a w szczegdlnosci :

zaktualizowany projekt techniczny,

protokotly préb i pomiarow

3.4.0dbidr robot

Przed przystapieniem do robodt elektromontazowych nalezy odebraé protokolarnie front
rob6t od generalnego wykonawcy lub inwestora. Stan rob6t budowlanych powinien by¢
taki. aby roboty elektryczne mozna byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na
uszkodzenie, a pracownikéw na wypadki przy pracy, Nalezy przeprowadzaé odbiory
mi¢dzyoperacyjne (wykonuje organ nadzoru firmy wykonujacej instalacje), odbiory
czesciowe (odbiory robdt ulegajacych nakryciu tj. p/t. , odbidr koncowy. Do odbioru
koncowego wykonawca powinien przedtozy¢ wymagane dokumenty. Odbioru dokonuje
komisja.

Komisja bada aktualnos¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej, protokoty, odbiér
czgsSciowy i sprawdza

usunigcie usterek, bada atesty materialdw. protokoty préb i pomiardw.



Po ustaleniu przez komisje okresie wstgpnej eksploatacji instalacji nalezy przekazaé do
wlasciwej eksploatacji.

Nalezy spisa¢ protokdt w ktérym powinno by¢ potwierdzenie usunigcia usterek.

4. Wymagania dotyczace wykonania instalacji odgromowej budynkéw

4.1.Zwody

Zwody poziome na budynku rekreacyjno — kulturalnym nalezy wykonaé drutem
FeZn fi 8 mocowane do wspornikdéw, gasiorowych i wspornikéw przykrecanych do
pokrycia dachu. Zwody wykona¢ wg. planéw instalacji odgromowej stosujac materialy i
akcesoria jak w opisie technicznym. Potaczenia wykonac¢ jako skrgcane w ziemi spawane.

4.2. Uziom
Wykonany bedzie uziom sztuczny otokowy FeZn 25x4 utozony w gruncie na gtebokosci
0.7 m. Odlegtos¢ uziomu od fundamentu 1 m. Uziomu nie wolno zabezpieczaé przed korozja

powlokami nie przewodzacymi poza miejscami taczenia. Polaczenia wykonaé jak spawane.

4.3. Badanie

Przeprowadza si¢ badania czgsciowe (w czasie budowy) oraz badania odbiorcze.

Badania powinny obejmowac
¢ ogledziny.
¢ sprawdzenie ciaglosci potaczen.

¢ pomiar rezystancji uziemienia.

4.4.0dbidr robdt
Nalezy przeprowadzaé odbiory czgsciowe robdt ulegajacych zakryciu oraz odbidr

koncowy. Odbioru dokonuje komisja.
Komisja powinna:

» zbada¢ aktualno$ci i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej.
» zbada¢ atesty materialdw uzytych do wykonania instalacji,

* sprawdzi¢ protokoly pomiaréw i préb po montazowych.
» przeprowadzi¢ oglgdziny instalacji piorunochronnej,
» sporzadzi¢ protokét odbiorczy z uwzglednieniem uwag i zalecen.



