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ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE

Kod wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV):

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
37410000-5 Sprzet sportowy do uprawiania sportéw na wolnym powietrzu
45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektow wypoczynkowych

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét, ktore
zostang wykonane w ramach niniejszego Projektu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wymagania ogolne, wspolne
dla poszczeg6lnych asortymentéw rob6t opisanych w ponizszych specyfikacjach:
ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE
ST 1.0 - ROBOTY POMIAROWE
ST 2.0 - ROBOTY ZIEMNE
ST 3.0 - WARSTWY MROZOOCHRONNE
ST 4.0 - PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
ST 5.0 - PODBUDOWY Z BETONU CEMENTOWEGO
ST 6.0 - OBRZEZA BETONOWE
ST 7.0 - NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI BETONOWE]
ST 8.0 - NAWIERZCHNIA Z MAT PRZEROSTOWYCH
ST 9.0 - NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
ST 10.0 - OGRODZENIE PANELOWE
ST 11.0 - NAWIERZCHNIE TRAWIASTE
ST 12.0 - ELEMENTY MALE] ARCHITEKTURY
ST 13.0 - NASADZENIA



1.4. OKreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione nizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu , remoncie
lub rozbiérce obiektu budowlanego,

Dokumentacja budowy -pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw,

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢
do stosowania w budownictwie,

Dokumentacja Projektowa - dokumentacja techniczna, na ktéra sktada sie projekt budowlany,

Czas na ukonczenie - czas na zakonczenie Robdt lub odcinka robét (w zaleznoSci
od przypadku), tak jak zostat podany w Ofercie, obliczony od Daty rozpoczecia robét,

Data rozpoczecia - data rozpoczecia Robo6t okreslona w Umowie,

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych
w toku wykonywania robét,

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami,
stosowne uprawnienia, do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi, oraz aktualny wpis
do Izby zawodowe;j,

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane przepisami
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, oraz aktualny wpis do Izby zawodowej,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach
realizacji kontraktu,

Materiaty - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonywania robdt, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

Wskazanie Inspektora Nadzoru - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji projektowej,

Zamawiajqcy - osoba(y) wymieniona(e) jako Zamawiajagcy w Umowie,
1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacja projektowsq i ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz
egzemplarz Dokumentacji Projektowej 1 komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili koricowego
odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wtasny koszt.



1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczeg6étowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z Dokumentacjg Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczego6lnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace
dla Wykonawcy tak jakby byty zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona
w ,,0go6lnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic
Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci
opis wymiaré6w wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty
o dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST. Dane okre$lone
w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartos$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a roznice tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a roboty z tym zwiazane - wykonane na koszt Wykonawcy. roboty nie beda
w pehi zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajgca jakos$¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty z tym zwigzane -
wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany
do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Fakt
przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okres$lonych przez
Zamawiajacego tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wlaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony sSrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania
robét Wykonawca jest zobowigzany do:

= utrzymywania terenu budowy i wykopdéw w stanie bez wody stojacej;

= podejmowana wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony sSrodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz unikanie uszkodzen lub uciagzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania;

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na lokalizacje
budynkéw oraz na Srodki ostroznosci zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza
pytami i gazami oraz mozliwo$ciag powstania pozaru.
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1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

= Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia;

= Nie dopuszcza sie uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami;

=  Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko;

= Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania - jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow
od wiasciwych organéw administracji pafistwowej;

= Jezeli Wykonawca uzy! materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajgcy;

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetoZenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagty bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigZenie osiowe nie bedg dopuszczane na $wiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét
w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.



1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i z wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Zamawiajacego). Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla
lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiso6w i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciaggly bedzie informowal Zamawiajgcego o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. Wymagania dotyczace wltasnosci wyrobow budowlanych
2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje
dotyczace proponowanego zrédila wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prze
Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, Ze
wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrodta w
sposob ciagly spelniajg wymagania ST w czasie postepu robdét.

2.2. Pozyskiwanie materialéow miejscowych

=  Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz
na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wiaczajac w to Zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodta.

= Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji
do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

= Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speilnienie wymagan iloSciowych
i jakoSciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrodta.
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=  Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw na budowe.

= Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku
i zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu
po ukonczeniu robot.

=  Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiedni do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajgcego.

=  Wykonawca nie bedzie - za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego -
prowadzi¢ zadnych wykopéw w Obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczeg6lnione w dokumentach umowy.

= Eksploatacja Zrédel materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatlow

Wytwornie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu
sprawdzenia zgodnoSci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow
mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa
akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Zamawiajacy
bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane nastepujace warunki:

Zamawiajacy bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji;

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badzZ ztoZzone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajacy
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartoSciowany przez Zamawiajacego. Kazdy
rodzaj robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu, gdy beda
one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wlasciwos$¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego
skladowania materialtéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$s¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez zgody
Zamawiajgcego.

3. Wymagania dotyczace sprzetu
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
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zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST lub w projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez Zamawiajgcego -
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robo6t zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajacego
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety
do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiajgcego i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet - po akceptacji Zamawiajacego - nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robét.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba S$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego,
w terminie przewidzianych umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac
wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajgcego pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwal na biezaco na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$§lonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang - jesli wymagac
bedzie tego Inspektor Nadzoru - poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw
robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji
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i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztoSci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Opis dziatan zwiazanych z kontrolg jakosci robodt
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

= (Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robét.

=  Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$ci materiatéw.

=  Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatldbw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu Kkontroli Zamawiajacy moze
zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajacy.

=  Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt
z czestotliwo$cia zapewniajgcg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

= Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly tam okres$lone, Zamawiajacy ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

=  Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja waznag legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Zamawiajacy bedzie
mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekc;ji.

= Zamawiajacy bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze moga wplynaé¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociaggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

= Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonaweca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie miec
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktoére budza watpliwosci,
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania préobek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.3. Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po
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wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajgcego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Zamawiajagcemu kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego
przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw, zrédta ich wytwarzania
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw. Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢é zgodno$¢ materiatéw i robdét z wymaganiami ST
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajagcy moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy na swoj Kkoszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sa niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie
Wykonaweca.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych;

b) Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng -
w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslong w pkt 6.6.a), ktore spetniajg ST. W przypadku materiatéow, dla ktérych
w/w dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac
te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza
posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan, beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

a) Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za  prowadzenie dziennika budowy  zgodnie
z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

b) Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
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c) Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

d) Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

= date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

= date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej; - uzgodnienie prze
Zamawiajacego harmonograméw robét:

= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robot;

= przebieg robdt, trudnos$ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach;

= uwagii polecenia Zamawiajgcego;

= daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem powodu;

= zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych
ostatecznych odbioréw robot;

= wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

=  zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej;

= dane dotyczace czynnosSci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robét;

= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét;

= dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki

= przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat;

=  wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzatl; -
inne istotne informacje o przebiegu robot;

e) Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania sie.

f) Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

g) Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceti Wykonawcy
robot.

h) Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnione w programie zapewnienia jakoSci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robo6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajgcego.

i) Dokumenty laboratoryjne.
j) Pozostate dokumenty budowy:

= pozwolenie na realizacje zadania budowlanego;

= protokoty przekazania terenu budowy;

=  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
= protokoty odbioru robét;

= protokoty z narad i ustalen;

= korespondencja na budowie;
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6.7.2. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
7.1.  Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym Kosztorysie.
Obmiar robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony
z czesto$ciga wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2.  Zasady okreS$lania ilo$ci robét i materialow

Dtugos$ci i odleglosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli Szczeg6towe Specyfikacje Techniczne wiasciwe
dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako diugos¢
pomnozona przez Sredni przekraj.

[losci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie Z wymaganiami ST.

7.3. Wagiizasady wazZenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposaZenie zapewniajac
w sposob ciggly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub koncowym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

8. 0Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru.
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8.1.1. 0dbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér w/w robét
bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania og6lnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

Gotowo$¢ danej czeSci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego. Jakos$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu
ocenia Zamawiajagcy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami. Obowigzkiem Wykonawcy jest kontrola i odbioér
poszczegblnych warstw podbudowy pod nawierzchnie syntetyczng, potwierdzone przez
badania laboratoryjne.

8.1.2. 0dbidr czesciowy

Odbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czes$ci robdt. Odbioru
czeSciowego rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Zamawiajacy.

8.1.3. 0dbidr ostateczny

Odbidér ostateczny robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci i wartoSci.

a) Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Zamawiajgcego.

b) Odbidr ostateczny robo6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw. Odbioru
dokona obecno$ci Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiajacego. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentéow, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacja
Projektowa i ST.

c) W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupeiajacych i rob6t poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robét uzupetiajacych w  warstwie S$cieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

d) W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

f) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

= dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

13



= szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe 2z dokumentéw umowy
i ew. uzupetniajgce lub zamienne); - recepty i ustalenia technologiczne; - dzienniki
budowy i rejestry obmiaréw;

=  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST;

= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw, zgodnie
z SST; - opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST;

= rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oS$wietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen;

= geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu;

= kopia mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej;

g) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

h) Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. Opis sposobu rozliczenia robot

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa obejmujaca wykonanie wszystkich robét
wykazanych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
i w Dokumentacji Projektowe;.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych
w ST 0.0 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

a) Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw obejmuje:

= opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych
Z postepu robot;

= ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu;

= optaty/dzierzawy terenu;

= przygotowanie terenu;

= konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, Dbarier,
oznakowan i drenazu;

= tymczasowa przebudowa urzadzen obcych;

b) Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

= oczyszczanie, przestawienie, przyKkrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatel;
= utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego;
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c) Koszt likwidacji objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

= usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania;
= doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

10. Dokumenty odniesienia
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414)

= Zarzadzanie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r.
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. nr 2 z 1995 r., poz. 29)
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ST 1.0 - ROBOTY POMIAROWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
pomiarowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowia wymagania dotyczace wykonania robét
pomiarowych i prac geodezyjnych obejmujacych:

a) Roboty pomiarowe zwigzane z wykonaniem nawierzchni utwardzonych oraz dostawy
i montazu urzadzen sitowni plenerowej, strefy relaksu i nasadzen
a. Wytyczenie punktéw charakterystycznych (sytuacyjnych i wysokos$ciowych)
nawierzchni utwardzonych, urzadzen sitowni plenerowej, strefy relaksu oraz
nasadzen;
b. Stabilizowanie punktéw w sposoéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w spos6b utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie;

1.4. OKkreSlenia podstawowe

a) Okre$lenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi normami oraz
Dokumentacjg Projektowa;

b) Uprawniony geodeta - osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane
zgodnie z Ustawa z dnia 17 maj 1989 r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne”
z pézniejszymi zmianami z zakresu geodezji i kartografii, upowazniona przez
Wykonawce, do kierowania pracami do wystepowania w jego imieniu w sprawach
dotyczacych realizacji zamdéwienia;

c) Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana
i przekazana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzenne;j
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.;

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robét podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktéw wysokos$ciowych
wg zasad niniejszej ST sa:

¢ Paliki drewniane o $§rednicy 5= 8cm i dtugosci 0,5 = 1,5m;
¢ Shupki betonowe;
e Farba chlorokauczukowa
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3. Sprzet

Roboty zwigzane ze stabilizacja i oznaczeniem punktéw gtéwnych oraz roboczych
punktow wysokoSciowych beda wykonywane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane
z wytyczeniem oraz okresSleniem wysokoSciowym powyzszych elementéw wykonywane beda
specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robdt teodolity,
lub tachimetry, dalmierze, tyczki, faty, taSmy stalowe).

Sprzet pomiarowy powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.
4. Transport

Materialy (paliki drewniane oraz stupki betonowe) moga by¢ przewozone dowolnymi
$Srodkami transportu.

5. Wykonanie roboét
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujagcymi Instrukcjami
GUGIK. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajgcego dane
zawierajace lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych oraz reperéw. W oparciu o materiaty
dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé¢ Inzyniera o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw i reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt
Zamawiajgcego.

Wszystkie roboty, ktére bazujag na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe i gléwne musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace
ich charakterystyke i potozenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich
punktow pomiarowych.

5.2. Sprawdzenie wyznaczania punktow gléwnych i punktéw wysokosciowych

Punkty te powinny by¢ stabilizowane przy uzyciu palikoéw drewnianych lub stupkéw
betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza
granicami robét. Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscig, aby sredni
btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4mm/km, stosujac niwelacje podwdjna
w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

5.3. Odtworzenie planowanej inwestycji

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonych nawierzchni utwardzonych oraz
urzadzen sitowni plenerowej, strefy relaksu i nasadzen w stosunku do Dokumentacji
Projektowych nie moze by¢ wieksze niz 1,0cm. Rzedne wysokos$ciowe nalezy wyznaczy¢
z doktadnoscig do 1,0cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nawierzchni
na powierzchni terenu. Do wyznaczenia krawedzi nalezy stosowac paliki.
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6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 0.0 - WYMAGNIA OGOLNE. Kontrole
jakosci prac pomiarowych zwiazanych z wyznaczenie trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogoélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru robdt jest lha (hektar) rob6t pomiarowych przy wyznaczaniu
nawierzchni utwardzonych, urzadzen sitowni plenerowej, strefy relaksu i nasadzen.

8. 0dbior robot

Ogoélne zasady odbioru rob6t podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.

Odbiér roboét zwigzanych z wyznaczeniem osi trasy nastepuja na podstawie szkicow
i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci

Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE. Cena
wykonania rob6t obejmuje:

¢  Wyznaczenie punktéw gtéwnych i punktéw wysoko$ciowych

¢ Uzupetnienie dodatkowymi punktami

¢ Wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych

e  Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnymi wytyczeniem dodatkowych
przekrojow

e Zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem
i oznakowanie utatwiajace odszukanie i ewentualnie odtworzenie

10. Przepisy zwigzane

e Ustawa z dnia 17 maj 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30 poz. 163 z
pOzZniejszymi zmianami);

e Instrukcja techniczna 0-1 Ogo6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych;

e Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK-1979;

¢ Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK-1978;

¢ Instrukcja techniczna G-2 Wysoko$ciowa osnowa pozioma, GUGiK-1983;

e Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGiIK-1979;

e  Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK-1983;

¢ Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK-1983;
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ST 2.0 - ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni utwardzone;j.

1.4. OKreslenia podstawowe

OkresSlenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowijzujacymi normami oraz
Dokumentacjg Projektowa i definicjami podanymi w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.

2. Materialy
Nie wystepuja
3. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien
wykazac¢ sie mozliwo$cia korzystania z nastepujacego sprzetu:

¢ Rowniarki lub spycharki uniwersalne;
* Koparki z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt);
e Walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;

Stosowany sprzet nie moze powodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu
podtoza.

4. Transport

4.1. Transport materialow

Wymagania dotyczace transportu materiatéw podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.

5. Wykonanie robot
5.1. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podioza bezposrednio przed wykonywaniem robdt zwigzanych z konstrukcja nawierzchni.
Weczeéniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest
mozliwe wylacznie za zgodng Inspektora Nadzoru, jezeli wystepuja korzystne warunki
atmosferyczne.
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5.2. Wykonanie koryta pod nawierzchnie utwardzona

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie
sznurkdéw lub linek do wytyczenia robét.

Nalezy dostosowac¢ rodzaj sprzetu do rodzaju gruntu, w ktéorym prowadzone s3g roboty
ziemne i do trudnosci jego odspojenia.

Koryta nalezy wykonywac reczne, w przypadku gdy jego szeroko$¢ nie pozwala
na zastosowanie maszyn (np. poszerzenia lub roboty o matym zakresie). Sposéb wykonywania
musi by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie
z ustaleniami Dokumentacji Projektowej i ST - odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru.

5.3. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajgc uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podioza. Rzedne terenu przed profilowanie powinny by¢,
0 co najmniej 5cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli nie jest spetniony powyzszy warunek i wystepuje zanizenie poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢
zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt speiniajacy wymagania
obowiazujace dla gdrnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych 1 zage$ci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia
nie mniejszego niz I = 0,95.

Wilgotnos$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢é réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancja od -20,0% do + 10,0%.

Koryto po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robo6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi
przerwa w robotach, a Wykonaweca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni,
to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, poprzez roztozenie
folii lub w inny sposo6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu,
to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Badania w czasie robot

6.1.1. Szeroko$c¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokoSci
projektowanej o wiecej niz + 5,0cm i -5,0cm.

6.1.2. Roéwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)
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Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne koryta i profilowanego poditoza nalezy mierzy¢
4-metrowq tatg. Nier6wnosci nie moga przekraczac 2,0cm.

6.1.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa z tolerancja +0,5%.

6.1.4. Spadki poprzeczne

Réznice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi koryta lub profilowanego podtoza
i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1,0cm i-2,0cm.

6.1.5. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza nie powinien by¢ mniejszy
od 0,95. Wilgotno$¢ gruntu podioza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja
od -20% do + 10%.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanie
podtloza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.1 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co
najmniej 10cm, wyrdéwnanie i powtdérne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robot

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla robét ziemnych oraz wywiezienia ziemi jest m3 (metr
sze$cienny) wykonanego i odebranego koryta.

Jednostka obmiarowg dla profilowania i zageszczenia podioza pod warstwy jest m?
(metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. Obmiar robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
9.1. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m3 koryta obejmuje:

* roboty przygotowawcze

e odspojenie gruntu

e zatadunek odspojonego gruntu na S$rodki transportowe i odwiezienie na odktad
w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru

Cena wykonania 1m2 koryta obejmuje:

¢ profilowanie dna koryta lub podtoza
e zageszczenie
e utrzymanie koryta lub podtoza
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e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w ST
10.Przepisy zwigzane

¢ PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
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ST 3.0 - WARSTWY MROZOOCHRONNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonywaniem warstwy mrozoochronne;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji nawierzchni utwardzone;j.

1.4. OKreslenia podstawowe

OkresSlenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowijzujacymi normami oraz
Dokumentacjg Projektowa i definicjami podanymi w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.

2. Materialy
2.1. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy mrozoochronnej:

¢ Piasek
2.2. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny speiniaé
nastepujace warunki:

a) Szczelnosci, okres$lony zalezno$cia:

D
ﬁ<5’0

85

Gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy mrozoochronnej

dss — wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza

d
U=-2>50
10

Gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
deo — wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe mrozoochronng

d1o — wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe mrozoochronng
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3. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania warstwy mrozoochronnej nalezy korzysta¢ z nastepujacego sprzetu:
rowniarki, koparko-spycharki, walce statyczne, ptyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne.

4. Transport
4.1. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zamieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykonanie warstwy mrozoochronnej

5.1.1. Przygotowanie podtoza
Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okre$lone w ST 2.0 - ROBOTY ZIEMNE

Warstwy powinny by¢ wytyczone w sposoéb umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszej ST.

5.1.2. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
sprzetu wymienionego w punkcie 3.1. niniejszej ST z zachowaniem wymaganych spadkow
i rzednych wysokos$ciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka,
aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje wykonanie warstwy o grubosci powyzej
20cm, w zwigzku z tym wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie
uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inspektora Nadzoru
warstwy poprzedniej. W miejscach, w ktdrych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po konicowym wyprofilowaniu warstwy mrozoodpornej nalezy przystapic¢
do jej zageszczania. Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac
od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podluznymi czeSciowo naktadajacymi sie,
w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac
od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi cze$ciowo naktadajacymi sie, w kierunku
jej gérnej krawedzi.

Nier6wnosci lub  zaglebienia powstale w czasie =zageszczania powinny
by¢ wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie
materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw kruszywo powinno by¢ zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej
z tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza
od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie.
W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okre$long ilo$cig wody i rGwnomiernie wymieszac.
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5.1.3. Utrzymanie warstwy mrozoochronnej

Warstwa mrozoochronna po wykonaniu, a przed utoZeniem nastepnej warstwy powinny
by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej
warstwie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla
wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce
robot.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Szeroko$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5,0cm
i-5,0cm.

6.2.2. Rownosc warstwy

Nieréwnosci poprzeczne warstwy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata. Nieréwnosci nie moga
przekraczac 2,0cm.

6.2.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy mrozoochronnej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne
z Dokumentacja Projektow3 z tolerancjg +0,5%.

6.2.4. Rzedne wysoko$ciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekraczac¢ +1,0cmi- 1,0cm.

6.2.5. Grubos$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreSlong w Dokumentacji Projektowe;j
z tolerancjg +1,0cm i -2,0cm.

Jezeli warstwa, ze wzgleddw technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach,
nalezy mierzy¢ taczng grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gteboko$¢, co najmniej 10 cm, uzupetnienie
nowym materiatem o odpowiednich wtasciwos$ciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
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6.3. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonami

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych
od okre$lonych w p. 6.2, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gteboko$ci, co najmniej
10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robot
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy.
8. 0dbioér robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.
9. Podstawa platnosci
9.1. Cenajednostki obmiarowej

Cena 1m2 wykonanej warstwy obejmuje:

* Prace pomiarowe

e Dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym poditozu warstwy materialu o
grubosci i jako$ci okreslonej w Dokumentacji Projektowej i ST

¢ Wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu

e Zageszczenie wyprofilowanej warstwy

¢  Przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w ST

e Utrzymanie warstwy

10.Przepisy zwigzane

¢ PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
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ST 40 - PODBUDOWA Z KRUSZYWA  NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3a wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z Kkruszyw naturalnych stabilizowanych
mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji nawierzchni utwardzone;j.

1.4. OKreslenia podstawowe

OkresSlenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowijzujacymi normami oraz
Dokumentacja Projektows i definicjami podanymi w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu
w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;.

2. Materiatly

Materialem do wykonania podbudowy pod kostke brukowa betonowa jest kruszywa
naturalne stabilizowane mechanicznie - mieszanka zwiru z dodatkiem kruszywa tamanego
spelniajaca wymagania niniejszej ST. Kruszywa tamane moze pochodzi¢ z przekruszenia ziaren
zwiru lub kamieni narzutowych albo surowca skalnego.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
2.1. Wymagania dla materialéw

2.1.1. Uziarnienie kruszywa

Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubos$ci warstwy
uktadanej jednorazowo.

3. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

e Mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci
optymalnej
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* Roéwniarek lub uktadarek do rozktadania mieszanki

*  Walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania.
W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki
lub mate walce wibracyjne

4. Transport
4.1. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zamieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowe powinno spetniaé wymagania okreslone w ST 2.0 - ROBOTY
ZIEMNE. Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajagcym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do podbudowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $ci$le okreslonym uziarnieniu i wilgotnos$ci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu
na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegdlnych frakcji w korycie.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takie;j,
aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla réwna gruboSci projektowanej. Grubos¢
pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w spos6b zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéow
i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sklada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa,
to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze
nastgpic po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosSci, mieszanka powinna by¢ zwilZona
okreslong ilo$cia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy 1s=1,0.
5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
utrzymana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat gotowa podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce robot.
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6. Kontrola jakosci robot
6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki tych badan w celu akceptacji. Badania
te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego
wskaZnika zageszczenia rownego 1,0.

6.2.2. Wtasciwosci kruszywa

Prébki do badan pelnych kruszywa powinny by¢ pobierane w sposéb losowy.
6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.3.1. Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz +5,0cm i -5,0cm.

6.3.2. Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
Nieréwnosci podbudowy nie moga przekracza¢ 1,0cm.

6.3.3. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowq z tolerancja +0,5%.

6.3.4. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1,0cmi- 1,0cm.

6.3.5. Grubo$¢ podbudowy

Grubo$¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej
niz +/- 10%.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami
podbudowy

6.4.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wieksze odchylenia
od okreslonych w punkcie 6.3 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie
do gtebokosci, co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdérnie zageszczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz 5 cm
i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na peing grubos¢ do potowy szerokosci pasa
ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.
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6.4.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednig gtebokos$¢, zgodnie z decyzjg inspektora nadzoru, uzupetnione nowym
materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robd6t nastapi
ponowny pomiar i ocena grubo$ci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.

7. Obmiar robot

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) podbudowy.
8. 0dbior robot

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
9.1. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? podbudowy obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

* oznakowanie robdt,

¢ sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

e przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

* dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

* roztozenie mieszanki,

e zageszczenie roztozonej mieszanki,

e przeprowadzenie pomiaré6w i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji
technicznej,

e utrzymanie podbudowy w czasie robét

10.Przepisy zwigzane

e PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
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ST 5.0 - PODBUDOWY Z BETONU CEMENTOWEGO

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z betonu cementowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robét przy wykonywaniu
podbudowy z betonu cementowego.

1.4. OKreslenia podstawowe

OkresSlenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowijzujacymi normami oraz
Dokumentacjg Projektowa i definicjami podanymi w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.

Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze,

Podbudowa z betonu cementowego - warstwa zageszczonej mieszanki betonowej, ktéra po
osiggnieciu wytrzymatosci na $ciskanie odpowiadajacej klasie betonu C12/15 (lub wyjatkowo
wyzszej), stanowi fragment nosnej czeSci nawierzchni, stuzacy do przenoszenia obcigzen od
ruchu na podtoze,

2. Materialy

2.1. 0Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.

2.2. Materialy do wykonania roboét

2.2.1. Zgodno$¢ materiatdéw z dokumentacja projektowa i aprobatg techniczng

Materialy do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinny by¢ zgodne
z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST oraz z obowigzujacymi normami.

2.2.2. Cement

Do produkcji mieszanki betonowej nalezy stosowal cementy odpowiadajace
wymaganiom PN-EN 197-1:2002 klasy 32,5: cement portlandzki CEM I, mieszany CEM I],
hutniczy CEM III lub inne zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2.2.3. Kruszywo

Do wytwarzania mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne naturalne,
grys z otoczakdw, lub surowca skalnego, kruszywo z zuzla wielkopiecowego kawatkowego oraz
mieszanki tych kruszyw.
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Uziarnienie kruszywa chodzacego w skiad mieszanki betonowej powinny by¢ tak
dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksymalng szczelno$¢ i urabialno$¢ przy minimalnym
zuzyciu cementu i wody.

Witasciwosci kruszywa oraz ich cechy fizyczne i chemiczne powinny odpowiadac
wymaganiom okre§lonym w PN-5-96914:1997.

2.2.4. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej i pielegnacji podbudowy nalezy uzywa¢ wody
okreslonej w PN-S-96014:1997.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa wode pitna.
2.2.5. Domieszki

W celu zmiany warunkéw wigzania i twardnienia, poprawy wltasciwosci betonu
i mieszanki betonowej oraz ograniczenia zawartosci cementu mogg by¢ stosowane domieszki
wedtug PN-EN 934-2:1999.

Przy wyborze domieszki nalezy uwzglednic jej zgodnos$¢ z cementem. Zaleca sie wykona¢
badanie zgodnosci w laboratorium oraz sprawdzié na odcinku prébnym.

2.2.6. Materiaty do pielegnacji betonu
Do pielegnacji $wiezo utozonej podbudowy z betonu cementowego nalezy stosowac:

e preparaty powlokowe,
¢ folie z tworzyw sztucznych.

Dopuszcza sie pielegnacje warstwg piasku naturalnego, bez zanieczyszczen organicznych
lub warstwa widékniny o grubosci, przy obciazeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej
w stanie wilgotnym przez zraszanie woda.

2.2.7. Beton

Zawarto$¢ cementu w 1 m3 zageszczonej mieszanki betonowej nie powinna przekraczac
250 kg.

Konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢ co najmniej gestoplastyczna.

W podbudowie nalezy stosowac beton o wytrzymatosci odpowiadajacej klasie B 20.

Nasigkliwo$c¢ betonu nie powinna przekracza¢ 7% (m/m).

Srednia wytrzymato$¢ na $ciskanie prébek zamrazanych, badanych zgodnie z PN-S-
96014:1997, nie powinna by¢ mniejsza niz 80% wartos$ci $redniej wytrzymatosci probek
niezamrazanych.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.
3.2. Sprzetstosowany do wykonania roboét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinien wykazac
sie mozliwos$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
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e Wytworni stacjonarnej typu ciggtego do wytwarzania mieszanki betonowej lub
odpowiedniej wielkosci betoniarek,

¢ Przewoznych zbiornikéw na wode,

¢ Uktadarek albo réwniarek do rozktadania mieszanki betonowe;j,

¢ Mechanicznych listew wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowej,

e Walcéw wibracyjnych, zageszczarek ptytowych, matych walcéw wibracyjnych, m.in. do
zageszczania w miejscach trudno dostepnych

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.
4.2. Transport materialow

Materialy sypkie, stal, domieszki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu,
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami
i nadmiernym zawilgoceniem.

Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna
przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Masy zalewowe, wktadki uszczelniajace, materialy do pielegnacji nalezy dostarczy¢
zgodnie z warunkami podanymi w aprobatach technicznych lub ustaleniach producentéw.

5. Wykonanie robot

5.1. 0godlne zasady wykonania robot

Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.
5.2. Zasady wykonania roboét

Konstrukcja i sposéb wykonania robét powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowgq i ST.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:

* Roboty przygotowawcze
¢ Wykonanie podbudowy
* Pielegnacja podbudowy
¢ Roboty wykoriczeniowe

5.3. Roboty przygotowawcze

5.3.1. Wstepne roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie Dokumentacji Projektowej, ST lub wskazan
Inspektora:

e Ustali¢ lokalizacje terenu robét,
e Przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego
wytyczenia robdt oraz ustalenia danych wysokosciowych
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5.3.2. Przygotowanie podtoza

Grunty na podtoze powinny by¢ jednorodne i zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania.

Koryto pod podbudowe nalezy wykona¢ wedtug ustalen Dokumentacji projektowe;j
zgodnie z wymaganiami ST 2.0 - ROBOTY ZIEMNE.

Podbudowe z betonu cementowego nalezy uktada¢ na wilgotnym podtozu.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wcze$niej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce.

Jezeli warstwa betonu ma by¢ uktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy
nalezy ustawi¢ na podtozu prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaly one $ci$le linie krawedzi
podbudowy wedtug Dokumentacji Projektowej. Wysoko$¢ prowadnic powinna odpowiadaé
grubosci warstwy mieszanki betonowej w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢
ustawione stabilnie, w sposéb wykluczajacy ich przesuwanie sie pod wptywem oddzialywania
maszyn uzytych do wykonania warstwy podbudowy.

5.3.3. Wpytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke z betonu cementowego o $ci$le okreslonym uziarnieniu, zawarto$ci cementu
i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych
otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania, w sposéb zabezpieczony przed segregacja i nadmiernym wysychaniem.

5.3.4. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Przy ukladaniu mieszanki betonowej za pomoca rowniarek konieczne jest stosowanie
prowadnic. Wbudowanie za pomocg rowniarek bez stosowania prowadnic, moze odbywac sie
tylko w wyjatkowych wypadkach, okreslonych w ST, za zgodg Inspektora.

Podbudowy z betonu cementowego wykonuje sie w jednej warstwie o grubosci od 10
do 20 cm, po zageszczeniu. Gdy wymagana jest wieksza grubos$¢, to do ukladania drugiej
warstwy mozna przystapi¢ najwczesniej po uptywie 7 dni od wykonania pierwszej warstwy i po
jej odbiorze.

Natychmiast po utozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie.
Zageszczanie podbudéw o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ sie od krawedzi
i przesuwac sie pasami podtuznymi, czeSciowo naktadajacymi sie w strone osi. Zageszczanie
podbudéw o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od nizej potozonej
krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, czesSciowo naktadajgcymi sie, w strone wyzej
potozonej krawedzi podbudowy. Pojawiajace sie w czasie walowania zaniZenia, ubytki
rozwarstwienia i podobne wady, powinny by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy
w miejscach wadliwie wykonanych na peing glebokos¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo
przez S$ciecie nadmiaru, wyréwnanie i zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy
powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

Zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu.
Wilgotno$¢ mieszanki betonowej podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg +10% i -20% jej wartoSci.

5.3.5. Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z betonu cementowego powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana
pielegnacji. Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujacych
sposobow:
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¢ Skropienie warstwy emulsja asfaltowa, albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci od 0,5 do
1,0 kg/m?

¢ Skropienie preparatami powtokowymi posiadajgcymi aprobate techniczna,

¢ Utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotnie skrapianie wodg, co najmniej 7 dni,

e Przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozona na
zaktad, co najmniej 30cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni podbudowy
przez wiatr,

* Przykrycie warstwg piasku lub grubej wtékniny i utrzymanie jej w stanie wilgotnym,
przez co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty mogg by¢
zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn na podbudowie w okresie 7
dni pielegnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywa¢ sie wytgcznie za
zgoda Inspektora Nadzoru.

5.3.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed uloZeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
chroniona przed uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora
Nadzoru, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to powinien naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na wlasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy,
uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczu,
$niegu i mroz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych
opaddéw deszczu, jezeli wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

Podbudowa z betonu cementowego musi by¢ przed zimg przykryta, co najmniej jedng
warstwa mieszanki mineralno-asfaltowej.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. 0godlne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakoéci robét podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robot.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotnos$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej
w projekcie sktadu tej mieszanki z tolerancjg +10%, - 20% jej wartosci.

6.3.2. Zageszczenie podbudowy z betonu cementowego

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana do osiagniecia wskaznika nie mniejszego
niz 1,00, przy oznaczaniu normalng préba Proctora.

6.3.3. Uziarnienie mieszanki kruszywa
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Prébki do badan nalezy pobiera¢ z wytwoérni po wymieszaniu kruszyw, a przed
podaniem cementu.

6.3.4. Grubo$¢ warstwy podbudowy

Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubos$¢ warstwy nie
moze réznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz +1,0cm.

6.3.5. Wytrzymato$c¢ na $ciskanie

Wytrzymatos¢ na $ciskanie okresla sie na préobkach walcowych o $rednicy i wysokosci
16,0cm. Prébki do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w $wiezo roztozonej
warstwie. Prébki w ilosci 6 sztuk nalezy formowac i przechowywaé¢ do badania. Trzy probki
nalezy bada¢ po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatos$ci
na $ciskanie powinny by¢ zgodne z zaloZeniem wytrzymatosci.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy z betonu
cementowego

6.4.1. Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz +5cm, -5cm.

6.4.2. Roéwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata. Nieréwnosci
podbudowy nie moga przekracza¢ 9mm.

6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny  by¢ zgodne
z Dokumentacjg Projektowa z tolerancja +0,5%.

6.4.4. Uksztattowanie osi w planie

0$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej
0 wiecej niz +3cm.

6.4.5. Grubo$¢ podbudowy
Grubos$¢ podbudowy nie moze réznic¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz +1,0cm.
7. Obmiar robot
7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z betonu
cementowego.

8. 0dbior robot

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacja Projektowsq i ST, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
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9. Podstawa platnosci

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? podbudowy z betonu cementowego obejmuje:

Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

Oznakowanie robot,

Dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce
wbudowania,

Dostarczenie ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow
i urzadzen pomocniczych,

Roztozenie i zageszczenie mieszanki,

Pielegnacja wykonanej warstwy,

Przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w ST.

10.Przepisy zwigzane

10.1. Normy

* PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchnie ulepszona. Wymagania
i badania

¢ PN-EN 196-1:2006P Metody badania cementu - Cze$¢ 1: Oznaczenie
wytrzymatosci

PN-EN 196-3+A1:2011P Metody badania cementu - Cze$¢ 3: Oznaczenie czasow
wigzania i stato$ci objetosci

PN-EN 196-7:2009P Metody badania cementu - Czes$¢ 7: Metody pobierania
i przygotowania prébek cementu
PN-EN 197-1:2012P Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

dotyczace cementow powszechnego uzytku
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ST 6.0 - OBRZEZA BETONOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego na tawie betonowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia rob6t przy ustawieniu obrzezy
betonowych, ktére obejmuja:

¢ Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na fawie betonowej na krawedzi zewnetrznej
nowych nawierzchni utwardzonych

1.4. OKkreSlenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
Dokumentacjg Projektowa i definicjami podanymi w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.

Obrzeze chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie
lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

2. Materialy

Materialami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem obrzezy na lawie
betonowej wedtug zasad niniejszej ST s3:

2.1. Obrzeza betonowe szare z betonu klasy C25/30 (B30) wg PN-EN 206-1:2003

2.1.1. Obrzeza 8x30cm
Zastosowane obrzeza pod wzgledem jako$ci powinny odpowiadaé nastepujgcym normom:

¢ BN-80/6775-03 arkusz 01 - ,”Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania”

¢ BN-80/6775-03 arkusz 04 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza”, Ponadto
nasigkliwo$¢ betonu w obrzezu nie powinna by¢ wieksza niz 4%

2.2. Lawa betonowa

Lawa betonowa pod obrzeza oraz op6r wykonane beda z betonu klasy C12/15,
odpowiadajagcemu normie PN-EN206-1:3004. Wymagania dla cementu i wody wg norm
PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC :2004.

Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spoin miedzy obrzezami:

e cementklasy 32,5 - odpowiadajacy wymaganiom PN-EN-197-01:2002,
* piasek - nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06711,
e woda - nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom PN-EN1008:2004.
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3. Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem tawy betonowej i ustawieniem obrzezy wykonane beda
recznie.

4. Transport
4.1. Obrzeza

Transport i sktadowanie obrzezy betonowych na miejsce wbudowania zgodnie z norma
BN-80/6775-03 arkusz 1 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parking6w i torowisk tramwajowych. ,Wspdlne wymaganiami badania.”

4.2. Beton natawe

Transportowany bedzie dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do przewozenia
wytworzonego betonu.

Piasek oraz cement przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi srodkami
transportu, zapewniajacymi trwato$¢ wtasnosci materialéw podczas transportu.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Ogélne warunki wykonania robét podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE
5.2. Zakres wykonywanych robét

Transport materiatéw przewidzianych niniejsza ST do wykonania powyzszych robot.
Transport i sktadowanie obrzezy betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.

5.2.1. Wytyczenie sytuacyjno-wysoko$ciowe miejsc wbudowania obrzezy

Wytyczenie sytuacyjno-wysokos$ciowe odcinkéw wbudowania obrzezy, wykonane bedzie
na podstawie Dokumentacji Projektowe;.

5.2.2.  Wpykonanie koryta pod tawe betonowa

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowg,
wykonane bede recznie. Geometria wykopu oraz gleboko$¢ - zgodnie z ,Katalogiem
Powtarzalnych Elementéw Drogowych” i Dokumentacja Projektowa.

5.2.3. Wykonanie betonowej tawy pod obrzeza

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na tawe betonowa, Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla
konkretnych materiatéw.

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-EN 206 - 1:2003.

Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania oméwiono w punkcie 4.2
niniejszej ST. Lawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy C12/15, we wcze$niej
przygotowanym korycie gruntowym.

Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz
odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana tawa wraz po zageszczeniu betonu powinna
odpowiada¢ wymiarami oraz ksztattem - rysunkowi w Dokumentacji Projektowe;j.
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5.2.4. Wpykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeza

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke piaskowej grubosci
3 cm, celem prawidtowego osadzenia obrzeza.

5.2.5. Wbudowanie obrzezy betonowych

Roboty zwigzane w wbudowaniem obrzezy winny by¢ wykonane w oKkresie
od 1 kwietnia do 15 pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie nizej niz 5 stopni Celsjusza.
Wbudowanie obrzezy nalezy dokona¢ zgodnie z ,Dokumentacja Projektow3”. Przy
wbudowywaniu obrzezy nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu obrzezy
oraz usytuowania wysoko$ciowego, zgodnego z Dokumentacjg Projektowa. Dopuszczalne
odstepstwa od Dokumentacji Projektowej, to + 1 cm w niwelecie obrzeza i + 5 cm
w usytuowaniu poziomym.

6. Kontrola jakosci robot
Ogoélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.
6.1. Kontrola jakos$ci materialow przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatéw
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu. Pomiary dtugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1mm.

Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone
w normach dla odpowiednich materiatow.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania roboét

W czasie robdt nalezy sprawdzac wykonanie:

¢ Kkoryta pod podsypke (tawe),
e podloza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku,
e ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego :
= linii obrzeza w planie, dopuszczalna odchytka moze wynosi¢ + 2 cm
na kazde 100 m dtugos$ci obrzeza,
= niwelety goérnej ptaszczyzny obrzeza, ktorej odchytka moze wynosié
+1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
e wypehienia spoin, sprawdzane, co 10 metréw, ktére powinno wykazywac¢ catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petna gtebokos¢.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
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8. 0dbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.
8.1.  0Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

=  Wykonane koryto
=  Wpykonana podsypka

9. Podstawa platnosci
9.1. Cenajednostki obmiarowej

Cena utozenia 1m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

* Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

* Dostarczenie materiatow

¢ Wykonanie koryta

¢ Rozscielenie i ubicie podsypki

* Ustawienie obrzeza

¢ Wypelnienie spoin

e Obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza

¢ Wykonanie badan i pomiar6w wymaganych w ST

10.Przepisy zwigzane

¢ Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze
Drég i Mostow w Warszawie.

e BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania.

e BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parking6w i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

e PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

¢ PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

e PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

¢ PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania proébek,
badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkc;ji
procesu betonu

* PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.

41



ST 7.0 - NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI BETONOWE]

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowia wymagania dotyczace robét zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej:

¢ Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
1.4. OKreslenia podstawowe

OkresSlenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowijzujacymi normami oraz
Dokumentacjg Projektowa i definicjami podanymi w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczonych ze sobg
trwale w fazie produkcji.

2. Materialy
2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania

Kostka brukowa betonowa grubosci 6,0cm w kolorze wskazanym przez Inwestora.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke
(PN-EN 1338:2005).

2.1.1. Wpyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia
goérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia
nie powinny przekracza¢ 2mm.

2.1.2. Ksztatt i wymiary kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke brukowg o grubosci
60mm. Tolerancje wymiarowe wynosza:

* Nadtugosci + 3mm
* Naszeroko$ci + 3mm
* Nagrubosci + 3mm
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3. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Do zageszczenia nawierzchni stosowaé wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego.

4. Transport
4.1. Transport betonowych kostek brukowych

Kostke betonowg przewozi¢ samochodami na paletach ofoliowanych.

5. Wykonanie robot
5.1. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy
niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2. Podsypka

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4.

Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 4,0cm do 6,0cm.
Podsypka piaskowa powinna by¢ zwilZona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.3. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeini¢ piaskiem, a nastepnie zamies$¢
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonych kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostonag
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie
w kierunku poprzecznym ksztattek.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢
nawierzchnie.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Badania przed przystapienie do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada aprobate techniczna.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie podtoza
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Sprawdzenie podltoza polega na stwierdzeniu zgodnoSci z Dokumentacja Projektowa.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

¢ Gtebokosci koryta:
=  (Oszerokoscido3m + 1cm;
= 0 szerokosci powyzej 3m * 2cm;
e Szerokos$¢ koryta + 5¢cm;
6.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych
i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z Dokumentacjg Projektowa.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz:

= Pomierzenie szeroko$ci spoin

= Sprawdzenie prawidtowos$ci ubijania (wibrowania)

= Sprawdzenie prawidtowos$ci wypetnienia spoin

= Sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych

6.3.1. Sprawdzenie rownosci

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tata, co najmniej raz na kazde
150 do 300 m? i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50m. Dopuszczalny
przeswit pod tatg 4m nie powinien przekraczac 1,0cm.

6.3.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé¢ nalezy za pomocag niwelacji, biorac
pod uwage punkty charakterystyczne.

Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zatamania niwelety nie mogg
przekraczac +3,0cm.

6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica,
co najmniej raz na kazde 150 do 300m? i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej,
niz co 50m dtugosci. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza * 0,3%.

7. Obmiar roboét
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej
kostki betonowe;j.

8. 0dbior robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.
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9. Podstawa platnosci
9.1. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:

= Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

= Dostarczenie materiatéw w miejsce wbudowania

=  Wpykonanie podsypki

= Ulozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypelnieniem szczelin
= Przeprowadzenie badan i pomiaré6w wymaganych w ST

10. Przepisy zwigzane

= PN-EN 1338:2005P, PN-EN 1338:2005/AC:2007P Betonowa kostka brukowa.
Wymagania i metody badan.
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ST 8.0 - NAWIERZCHNIA Z MAT PRZEROSTOWYCH

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych z gumowych mat przerostowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczace robdét zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni bezpiecznych z mat przerostowych.

1.4. Wymagania ogdlne dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano
w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania
robdt, ich zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogélne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
materialéw podano w ogélnej Specyfikacji Technicznej ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.

2.2. Nawierzchnie utwardzone

W czesci placu zabaw o charakterze sprawnos$ciowym stosuje sie gumowg mate bezpieczna,
przerastajaca trawa. Nawierzchnia gumowa z certyfikatem bezpieczefistwa o wysokosci
upadkowej 2,70m i atestem PZH. Mata gumowa posiada wypustki pod spodem maty
zapewniajgc dobry drenaz. Wypustki te ulegajg kompresji pod ci$nieniem. Maty powinny by¢
certyfikowane pod katem Kkrytycznej wysokoséci upadku (EN1177), ktéra wynosi dla mat
do 2,70m.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogélne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie

robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.
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Wykonawca dostarczy, na zadanie Inspektora Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ p6Zniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. Transport
4.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE

4.2. Transport materialow

W oryginalnych opakowaniach producenta.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogélne

Przed przystapieniem do ukltadania nawierzchni bezpiecznej, nalezy wykonac
darniowanie na odpowiednig gtebokos¢.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST 0.0 - WYMAGANIA
OGOLNE.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania
kontrolne i dostarcza¢ je Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca
powinien wykonac z czestotliwoS$cig gwarantujacg zachowanie wymagan jakosci robét, lecz nie
rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

6.2. Kontrola przed przystapienie do rob6t

Przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien sprawdzic¢
sprawnos$¢ sprzetu, Srodkéw transportu, zasoby sprowadzonych materiatow oraz inne czynniki
zapewniajgce mozliwo$¢ prowadzenia rob6t zgodnie z PZ).

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole
wszystkich asortymentéw robot, skladajacych sie na ogélny element. Kontrola obejmowacl
powinna zgodno$¢ wykonywanych robét z Dokumentacja Projektowa, ustaleniami zawartymi
w punkcie 5 niniejszych ST - "Wykonanie rob6t" oraz w zakresie rodzaju badan i tolerancji
wykonania robot z ustaleniami punktu 6 niniejszej ST - "Kontrola jakosci robot".
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6.4. Kontrola po wykonaniu robét

Po wykonaniu robét nalezy sprawdzi¢: konstrukcje, réwnos¢ nawierzchni, profil
podtuzny, profil poprzeczny, réwnolegto$¢ spoin, szeroko$¢ i wypetnienie spoin.

6.5. Przeprowadzenie badan

6.5.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robo6t, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu . Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien
zadac¢ od producenta wynikéw biezacych badan wyrobu na $ciskanie.

6.5.2. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podiloza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci
z dokumentacja projektowa. Dopuszczalne tolerancje wynosza dla :

e gtebokosci koryta = 1 cm,
e szerokos$ci koryta: £ 5 cm.

6.5.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania nawierzchni z zaprojektowanych materiatow
polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami
niniejszej ST:

* pomierzenie szerokosci spoin,

e sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania spoin,

¢ sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

e sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.5.4. Sprawdzenie rownos$ci nawierzchni

Sprawdzenie réwno$ci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tata, co najmniej raz
na kazdej utozonej nawierzchni zjazdu i w punktach watpliwych. Dopuszczalny przeswit pod
tata 4 m nie powinien przekracza¢ 0,5 cm.

6.5.5. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod
uwage punkty charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie moga
przekraczac¢ +1 cm.

6.5.6. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywaé¢ nalezy szablonem z poziomica.
Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynosza * 0.3 %.

6.6. Ocena badan

Nawierzchnia zostanie uznana za wykonang, jezeli wyniki wszystkich przeprowadzonych badan
wymienionych w p. 6.5 okazg sie pozytywne.
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7. Obmiar robot

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.

Jednostka obmiaru robdét zwigzanych z wykonanie nawierzchni bezpiecznych - m?
(metr kwadratowy) wykonania nawierzchni.

8. 0dbior robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru

Ogoélne zasady odbioru rob6t podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.
Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

¢ Karta techniczna produktu potwierdzajaca parametry nawierzchni

e Certyfikat Bezpieczenstwa dla nawierzchni wydany przez akredytowana jednostke

e Autoryzacja producenta nawierzchni lub jego przedstawiciela wystawiona
na przedmiotowe zadanie z potwierdzeniem udzielonej gwarancji na ta nawierzchnie

Podane w projekcie gotowe materiaty oraz urzadzenia i elementy wyposazenia stanowig
przyktad i maja na celu okre$lenie parametréw technicznych, wytrzymatosciowych i cech
produktu.

Dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych rozwigzan technicznych i parametréow
wytrzymato$ciowych materiatow jednakze nie gorszy i mniejszy od podanych w projekcie.

Nalezy wiec wszystkie podane parametry traktowac jako minimalne.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty
nalezy uznac za zgodne z ST.

9. Podstawa platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.
Cena jednostkowa utozenia 1m? (metra kwadratowego) nawierzchni bezpiecznej obejmuje:

e Przygotowanie stanowiska roboczego

¢ Dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu

¢ Wykonanie nawierzchni

¢ Uporzadkowanie miejsca wykonywania robot

* Usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow

* Likwidacje stanowiska roboczego

* Utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw

10.Przepisy zwigzane

¢ Instrukcje producentéw nawierzchni bezpiecznych
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ST 9.0 - NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni bezpiecznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Nawierzchnia syntetyczna, poliuretanowa - jest to nawierzchnia dwuwarstwowa,
bezspoinowa wykonana z granulatéw SBR i EPDM potaczonych klejem poliuretanowym.
Grubo$¢ warstw s3 uzaleznione od przeznaczenia nawierzchni. Nawierzchnie mozna uktadac
na podbudowie asfaltobetonowej, betonowej lub z kruszywa.

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.

2. Materialy

Dla nawierzchni z materiatow sztucznych:

¢ Granulat EPDM barwny do warstw uzytkowych,

e Granulat SBR czarny do warstw podktadowych,

¢ Klej poliuretanowy,

+ Srodek gruntujacy dla nawierzchni nieprzepuszczalnych.

3. Sprzet

Do wykonania nawierzchni poliuretanowych dwuwarstwowych stosowa¢ miksery
do mieszania granulatéw z lepiszczem, rozktadarka mas poliuretanowych, narzedzi recznych
typu szpachle, topaty, taczki.

4. Transport
Powszechne $rodki transportowe.
5. Wykonanie robot

Przed potozeniem podktadu gruntujacego nalezy oczysci¢ podioze z luznych kawatkéw,
aby stanowito zwartg cato$¢, osuszong i wolng od wszelkich zanieczyszczen. W przypadku
podloza betonowego wilgotnosci podbudowy nie powinna przekracza¢ 4%. Temperatura
podloza musi mieé, co najmniej 3°C powyzej biezacej temperatury punktu rosy. Temperatura
otoczenia powinna ksztaltowac sie w przedziale +10°C do +25°C. Ponadto prace muszg by¢
wykonywane przy bezdeszczowej pogodzie.

Nawierzchnie poliuretanowe sg wykonywane dwuwarstwowo, bezposrednio na placu
budowy jako mieszanina zywicy i granulatu gumowego. Powstala mieszanina w mikserze
podawana jest do rozktadarki. Warstwa podktadowa sktada sie z mieszanki SBR (z recykling),
frakcji 1-4 mm oraz zywicy poliuretanowej (klej) o grubosSci zaleznej od certyfikatu
dla wysokosci upadku. Warstwa uzytkowa sktada sie z mieszanki EPDM frakcji 1-4 mm oraz
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zywicy poliuretanowej. Grubos$¢ warstwy uzytkowej dla nawierzchni sportowych przewaznie
wynosi 8 mm, dla nawierzchni placow zabaw uzalezniona jest od certyfikatu na HIC.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Materiaty dostarczone na plac budowy musza posiada¢ nastepujace dokumenty:
Dokumenty dotyczace nawierzchni poliuretanowe;j:

* Badania na zgodno$¢ z:
o aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB,
o lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium potwierdzajgce parametry
oferowanej nawierzchni

Certyfikat Bezpieczenstwa uzyskany zgodnie z PN-EN 1177 dla nawierzchni o grubosci
odpowiadajacej wysokosci upadku z danego urzadzenia,

e Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

e Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

¢ Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy
na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na tg nawierzchnie

6.2. Badanie w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa.

6.2.2. Sprawdzenie utozenia nawierzchni

¢ Nawierzchnia powinna posiada¢ wymagang grubos$¢ celem zapewnienia bezpieczenistwa
upadkéw z zagdanej wysokoSci,

* Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor,

¢ Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwg elastyczna,

* Tolerancja grubosci nawierzchni wynosi + 1mm,

¢ RoOwno$¢ nawierzchni powinna miesci¢ sie w przedziale + 3mm na tacie 2m.

7. Obmiar robot
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.
8. 0dbior robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowg, ST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.

51



9. Podstawa platnosci

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? nawierzchni obejmuje:

* Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

¢ Dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

¢ Ulozenie nawierzchni,

* Przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w ST.

10.Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 1176-1:2009P Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie - Cze$¢ 1: Ogélne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan
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ST 10.0 - OGRODZENIE PANELOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia systemowego panelowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczac prowadzenia rob6t przy wykonywaniu
ogrodzenia panelowego wys. 1,10m.

1.4. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacjg Projektowa oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.

Materialy na ogrodzenie:

e Panel ogrodzeniowy 1030x2500mm, siatka zgrzewana o oczku 50x200mm z drutéw
@4mm.

Panele ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze wskazanym przez Inwestora,
przed malowaniem fabrycznie nalezy obcig¢ pionowe koncéwki drutéw gérnych.

e Shupki z profili zamknietych 40x60x2mm z listwa maskujacg malowane w kolorze
wskazanym przez Inwestora.

¢ Furtka systemowa z profili zamknietych z wypetieniem panelowym, z zamknieciem na
klucz.

Rama malowana jak stupki, wypetnienie jak panele.
3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.
4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.
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5. Wykonanie robot
5.1. 0godlne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.
5.2. Ustawienie stupkéw
Stupki powinny staé¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac

sie na jednakowej wysokos$ci. Stupki z profili zamknietych powinny mieé zaslepiony gérny
otwor.

Schemat montazu panela ze stupkiem z zastosowaniem listwy montazowej (system
opatentowany). Montaz wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta systemu.

Ze wzgledu na konieczno$¢ odpowiedniego napiecia paneli, betonowanie stupkéw musi
nastepowac kolejno po wcze$niejszym zamocowaniu panela (nie mozna montowac panela
do wcze$niej zabetonowanych stupkow).

6. Kontrola jakosci
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogélne zasady kontroli jakoéci robét podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.
6.2. Sprawdzenie ustawienia stupkéw i montazu przeset

Stupki musza by¢ ustawione pionowo. Przesta zamocowane na $ruby i uchwyty zgodnie
z systemem ogrodzenia.

7. Obmiar robot
7.1.  0Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego ogrodzenia.

8. 0dbioér robot
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowg i ST, jezeli wszystkie pomiary i badania sg
spelnione z zachowaniem tolerancji.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE
10.Przepisy zwigzane

e PN-B-12067:1999P Wyroby budowlane ceramiczne - Elementy ogrodzeniowe

e PN-EN 12433-1:2002P Bramy - Terminologia - Cze$¢ 1: Typy bram
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PN-EN 12433-2:2002P Bramy - Terminologia - Cze$¢ 2: Elementy bram

PN-EN 12635+A1:2010P Bramy - Instalowanie i uzytkowanie

PN-EN 10168:2006P Wyroby stalowe - Dokumenty kontroli - Wykaz informacji wraz
Z opisem

55



ST 11.0 - NAWIERZCHNIE TRAWIASTE

2. Wstep
2.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni trawiastych.

2.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

2.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczac prowadzenia rob6t przy wykonywaniu
niwelacji terenu, uprawieniu ziemi i zasianiu trawnika.

2.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. Materiaty

= Ziemia
®= Trawa - nasiona
Wybor gatunkéw traw nalezy dopasowac do warunkéw miejscowych, a wiec do rodzaju

gleby i stopnia jej zawilgocenia. Najlepiej nadaja sie do tego specjalne mieszanki traw, majace
geste i drobne korzonki.

4. Sprzet

Urzadzenia do przemieszczenia i ubijania mas ziemnych, sprzet reczny do wykopéw,
do niwelacji terenu i uprawy roli.

5. Transport

Samochody skrzyniowe, samowytadowcze.

6. Wykonanie roboét
6.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Wykonawca moze przystagpi¢ do robdét po protokolarnym przekazaniu terenu
i geodezyjnym wytyczeniem terenu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Roboty nalezy wykonywac przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.
6.2. Zakres wykonywanych robét

6.2.1. Profilowanie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze oczy$ci¢ mechanicznie z istniejacych
roslin. Zaleca sie aby rzedne terenu przed profilowaniem byly co najmniej 5cm wyzsze
od rzednych projektowanego podtoza.
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6.2.2. Zageszczenie podtoza

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia przez
walowanie, oraz uprawienie i zasianie trawy.

7. Kontrola jakosci robot

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz normami
dotyczacymi prowadzenia robét ziemnych.

8. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sg - 1m?2 (metr kwadratowy) powierzchni.
9. 0dbidr robot
Zgodnie z zapisami zawartej umowy.
10.Podstawa ptatnosci
Zgodnie z zapisami zawartej umowy.
11.Przepisy i normy zwigzane
= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie obowigzku stosowania
niektérych norm dotyczacych BHP (Dz. U. nr 148 p. 974);
= Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. nr z p6Zniejszymi zmianami);

= Swiadectwo zdrowotnosci Inspekcji Ochrony Roslin i Nasiennictwa dostarczonych
nasion;
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ST 12.0 - ELEMENTY MALE]J ARCHITEKTURY

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z dostawg i montazem elementéw matej architektury.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robét przy dostawie i montazu
elementoéw matej architektury w sktad, ktérych wchodza:

¢ Elementy sitowni plenerowe;j

¢ Elementy strefy relaksu

¢ Elementy placu zabaw o charakterze sprawno$ciowym
¢ Regulamin

1.3.1. Dostawa urzadzen

1.3.2. Wykonanie wykopow fundamentow
1.3.3. Wykonanie fundamentéw wylewanych
1.3.4. Zasypanie fundamentéw z zageszczeniem
1.3.5. Montaz urzadzen

1.4. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1. Materialy i urzadzenia nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materialy i urzadzenia nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy na wilasny koszt. Kazdy rodzaj robot, w ktérym
znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego przyjeciem i niezaptaceniem.

2.1.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty i urzadzenia, do czasu, gdy
beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jako$¢ i wlasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
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2.2.  Charakterystyka urzadzen sitlowni plenerowej

2.2.1. Urzadzenie Wyciskanie siedzac + wyciag gérny na pylonie

=  Wymiary urzadzenia: 150,0cm x 96,0cm;
=  Wymiary strefy: 450,0cm x 396,0cm;
= Gleboko$¢ posadowienia - min. 60,0cm;

* Pylon wykonany z rur #88,9mm;

= Belki konstrukcyjne wykonane ze stalowych rur o przekroju @76,1mm, posadowione
w gruncie;

= Pozostale elementy rurowe o przekroju #42,4mm

= Rury zakoriczone plastikowymi zatyczkami;

= W urzadzeniach nalezy zastosowac¢ bezobstugowy amortyzator ROSTA lub ré6wnowazny;

= Siedziska z ptyt HDPE;

= Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych
poprzez malowanie proszkowe;

Kolorystyka urzadzen jak na powyzszej wizualizacji lub wedtug wskazan Inwestora;
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2.2.2. Urzadzenie Kota Tai Chi na pylonie

=  Wymiary urzadzenia: 115,0cm x 70,0cm;
=  Wymiary strefy: 415,0cm x 370,0cm;
= Glebokos$¢ posadowienia — min. 60,0cm;

=  Pylon wykonany z rur #88,9mm;

= Belki konstrukcyjne wykonane ze stalowych rur o przekroju @#76,1mm, posadowione
w gruncie;

= Pozostate elementy rurowe o przekroju @42,4mm oraz #33,7mm

= Rury zakonczone plastikowymi zatyczkami;

= W urzadzeniach nalezy zastosowac¢ bezobstugowe tozyska;

= Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych
poprzez malowanie proszkowe;

Kolorystyka urzadzen jak na powyzszej wizualizacji lub wedtug wskazan Inwestora;
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2.2.3. Wioslarz na pylonie

=  Wymiary urzadzenia: 190,0cm x 90,0cm;
=  Wymiary strefy: 490,0cm x 390,0cm;
= Glebokos$¢ posadowienia — min. 60,0cm;

=  Pylon wykonany z rur #88,9mm;

= Belki konstrukcyjne wykonane ze stalowych rur o przekroju @#76,1mm, posadowione
w gruncie;

= Pozostate elementy rurowe o przekroju @60,3mm oraz #42,4mm

= Rury zakonczone plastikowymi zatyczkami;

= W urzadzeniach nalezy zastosowa¢ bezobstugowy amortyzator ROSTA lub réwnowazny;

= Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych
poprzez malowanie proszkowe;

Kolorystyka urzadzen jak na powyzszej wizualizacji lub wedtug wskazan Inwestora;

61



2.2.4. Orbitrek na pylonie

=  Wymiary urzadzenia: 190,0cm x 75,0cm;
=  Wymiary strefy: 490,0cm x 375,0cm;
= Glebokos$¢ posadowienia — min. 60,0cm;

* Pylon wykonany z rur #88,9mm;

= Belki konstrukcyjne wykonane ze stalowych rur o przekroju @76,1mm, posadowione
W gruncie;

= Pozostale elementy rurowe o przekroju #60,3mm, @342,4mm oraz @333,7mm

= Rury zakoriczone plastikowymi zatyczkami;

= W urzadzeniach nalezy zastosowac bezobstugowe tozyska;

=  Stopki wykonac ze stali nierdzewnej;

= Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych
poprzez malowanie proszkowe;

Kolorystyka urzadzen jak na powyzszej wizualizacji lub wedtug wskazan Inwestora;
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2.2.5. Biegacz na pylonie

=  Wymiary urzadzenia: 180,0cm x 65,0cm;
=  Wymiary strefy: 480,0cm x 365,0cm;
=  Glebokos$¢ posadowienia — min. 60,0cm;

= Pylon wykonany z rur #88,9mm;

= Belki konstrukcyjne wykonane ze stalowych rur o przekroju @#76,1mm, posadowione
w gruncie;

= Pozostate elementy rurowe o przekroju @42,4mm oraz #33,7mm

= Rury zakonczone plastikowymi zatyczkami;

= W urzadzeniach nalezy zastosowac¢ bezobstugowe tozyska;

= Stopki wykonac ze stali nierdzewnej;

= Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych
poprzez malowanie proszkowe;

Kolorystyka urzadzen jak na powyzszej wizualizacji lub wedtug wskazan Inwestora;
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2.2.6. Twister na pylonie

=  Wymiary urzadzenia: 100,0cm x 60,0cm;
=  Wymiary strefy: 400,0cm x 360,0cm;
= Glebokos$¢ posadowienia — min. 60,0cm;

=  Pylon wykonany z rur #88,9mm;

= Pozostale elementy rurowe o przekroju #60,3mm oraz #42,4mm

= Rury zakoriczone plastikowymi zatyczkami;

= W urzadzeniach nalezy zastosowac¢ bezobstugowe tozyska;

= Stopnica z tworzywa HDPE;

= Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych
poprzez malowanie proszkowe;

Kolorystyka urzadzen jak na powyzszej wizualizacji lub wedtug wskazan Inwestora;
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2.3. Charakterystyka urzadzen strefy relaksu

2.3.1. tLawka z oparciem

Wymiary urzadzenia: 188 x 58 x 95cm;

konstrukcja stalowa z profili zamknietych, z mozliwoscig zakotwienia,

elementy metalowe ocynkowane oraz malowane proszkowo farbami zapewniajacymi
odpornos¢ przed dziataniem warunkéw atmosferycznych,

siedzisko z drewna iglastego impregnowanego préozniowo, wyszlifowanego zabezpieczonego
przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
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2.3.2. Lawka z rowerkiem

=  Wymiary urzadzenia: 188 x 105 x 95cm;

= konstrukcja stalowa z profili zamknietych, z mozliwoscig zakotwienia,

= elementy metalowe ocynkowane oraz malowane proszkowo farbami zapewniajgcymi
odporno$¢ przed dziataniem warunkéw atmosferycznych,

= siedzisko z drewna iglastego impregnowanego prézniowo, wyszlifowanego zabezpieczonego
przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

= element ruchomy ze stali nierdzewne;j,

= w urzadzeniach zastosowano amortyzatory i tozyska bezobstugowe zapewniajace ptynny
przyrost oporu urzadzenia oraz gwarantujace wieloletnig bez awaryjng prace,

Kolorystyka urzadzen jak na powyzszej wizualizacji lub wedtug wskazan Inwestora;
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2.3.3. Sto6tdo gry w szachy

=  Wymiary stotu: 80,0cm x 80,0cm;

*  Wymiary siedzisk: #30,0cm

=  Wymiary urzadzenia: 165,0cm x 165,0cm;
= Glebokos$¢ posadowienia - min. 60,0cm;

= Noga stotu wykonana z rury o $rednicy @#114,3mm;

= Pozostate elementy rurowe o przekroju @76,1mm, @60,3mm oraz @42,4mm;

= Rury zakoniczone plastikowymi zatyczkami;

= Siedziska oraz wyfrezowana szachownica wykonana z ptyt HPL;

= Pod szachownicg wykona¢ wzmocnienie ze sklejki 70,0cm x 70,0cm;

= Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych
poprzez malowanie proszkowe;

Kolorystyka urzadzen jak na powyzszej wizualizacji lub wedtug wskazan Inwestora;
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2.3.4. Stojak na rowery 4-stanowiskowy

Wymiary urzadzenia: 40,0cm x 138,0cm;
Wysokos¢ urzadzenia: 50,0cm;

Stojak metalowy wykonany z profilu zamknietego 50x30mm i rurki #21,3mm;
Malowany proszkowo, farbami zapewniajacymi odporno$¢ na warunki atmosferyczne;
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2.3.5. Kosz na $mieci

Wymiary urzadzenia: 38,0cm x 38,0cm;
Wysokos¢ urzadzenia: 85,0cm;
Glebokos¢ posadowienia: 30,0cm;
Pojemnos¢: 301;

Konstrukcja metalowa, ocynkowana malowana proszkowo farbami zapewniajgcymi
odporno$¢ na warunki atmosferyczne;

Elementy drewniane impregnowane, wyszlifowane, zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem warunkéw atmosferycznych;
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2.4. Charakterystyka urzadzen placu zabaw o charakterze sprawno$ciowym

2.4.1. Owad Osa

Wymiary urzadzenia: 212,2cm x 330,8cm;
Wymiary strefy: 512,2cm x 630,8cm;
Wysoko$¢ urzadzenia 231,6¢cm;
Glebokos¢ posadowienia - min. 60,0cm;

konstrukcja nosna wykonana z rur ze stali malowanej metodg proszkowa
-rura #76,1 mm posadowiona w gruncie na gteboko$¢ min 60 cm,

podest wykonany ze sklejki wodoodpornej, antyposlizgowej gr. 18 mm,

korpus osy wykonany w zaleznosci od wersji ze lub tworzywa HDPE odpornego na warunki
atmosferyczne,

$lizg zjezdzalni wykonany ze stali nierdzewnej,

elementy linowe wykonane z lin polipropylenowych w oplocie stalowym,

wszystkie §ruby i wkrety przykryte gtadkimi nasadkami ochronnymi,

urzadzenie posiada certyfikat zgodno$ci z normg PN-EN 1176
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2.4.2. Sze$ciobok
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=  Wymiary urzadzenia: 250,6cm x 290,0cm;
=  Wymiary strefy: 621,2cm x 660,0cm;

=  Wysoko$¢ urzadzenia 230,0cm;

=  Glebokos¢ posadowienia — min. 60,0cm

W sktad urzadzenia wchodzi:
= Przeplotnia linowa: - pajeczyna, kratownica
= Sznur do wspinania
= Drabinka linowa
= Drazki gimnastyczne
= Drazek do podciaggania

= konstrukcja no$na wykonana z rur ze stali malowanej metoda proszkowa
-rura @76,1 mm posadowiona w gruncie na gteboko$¢ min 60 cm,

= lancuchy wykonane ze stali nierdzewnej

= liny stalowo polipropylenowe @ 16 mm
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2.4.3. Hustawka wazka

wymiary urzadzenia 300x40 cm;
strefa bezpieczenstwa 600 x 310 cm;
gtebokos$¢ posadowienia min - 60 cm;
wysokos$¢ upadku 100 cm;

belka pozioma hustawki wazki metalowa z przyspawanymi uchwytami z wygietych rurek
na podstawie metalowej, posadowionej bezposrednio w gruncie na gteboko$¢ min 60 cm,
siedziska wykonane z ptyty HDPE,

gumowy amortyzator w postaci opony,

mechanizm wahadtowy hustawki wazki ulozyskowany, wykonany w sposob trwaty
pozwalajacy na bezobstugowe uzytkowanie,

elementy metalowe ocynkowane malowane proszkowo farbami zapewniajacymi odpornos¢
na warunki atmosferyczne,

wszystkie $§ruby i wkrety przykryte gtadkimi nasadkami ochronnymi,

posiadajg certyfikaty spetniajgce normy PN-EN 1176, gwarancje,
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2.5. Charakterystyka regulaminu

Wymiary urzadzenia: 75,0cm x 5,0cm x 220,0cm;
Gtebokos¢ posadowienia - min. 60,0cm;

Konstrukcja stalowa rurowa @48,0mm;

Zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo farbami zabezpieczajacymi odpornos¢
na warunki atmosferyczne;

Tablica wykonana z blachy ocynkowanej;
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ST 13.0 - NASADZENIA

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem nasadzen.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczac prowadzenia rob6t przy wykonywaniu
nasadzen:

= Roboty pomiarowe

= Przygotowanie i oczyszczenie terenu pod nasadzenia
= Dokonanie nowych nasadzen

= Pielegnacja nowych nasadzen

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacjg Projektowa oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1. Material roslinny sadzeniowy

Zaprojektowane nastepujace nasadzenia:

Drzewa liSciaste

L.p. Nazwa tacinska Nazwa Rozstawa [los¢ Wysoko$¢ sadzonki
polska
Carpinus betulus Grab
'p o pospolity min. 1,35m 24,0 szt. Min. 1,20m
Fastigiata T,
,Fastigiata

1 Sredniej wysokoéci drzewo, o regularnej, waskostozkowej koronie. W pézniejszym wieku
korona stopniowo poszerza sie. Dorasta do 10 m wys. i 4 m szer. LiScie jasnozielone,
jesienig przebarwiajgce sie na zdito. Stanowisko stoneczne i cieniste. Preferuje gleby
Swieze i zyzne, obojetne lub zasadowe. Geometryczna i regularna forma pasuje
do ogroddw historycznych. W formie piennej dobry do obsadzania ulic.

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z norma PN-R-67023 i PN-R-67022,
wlasciwie oznaczone, tzn. musza miec etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma,
wyrob, numer normy.

Sadzonki powinny by¢ prawidlowo uformowane =z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy: pak szczytowy
przewodnika powinien by¢ uformowany, przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto
przedtuza¢ przewodnik, system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety,
na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne. U roslin sadzonych
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z bryla korzeniowa, np. krzewoéw iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidlowo
uformowana i nie uszkodzona, pedy korony krzewéw nie powinny by¢ przyciete, chyba Ze jest
to ciecie formujace, np. u form kulistych.

Wady niedopuszczalne:

= Silnie uszkodzenia mechaniczne roslin

= QOdrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia

= Slady zerowania szkodnikéw

= Oznaki chorobowe

= Zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czeSciach naziemnych
= Martwice i pekniecia kory

= Uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej

3. Sprzet

3.1. Wymagania dotyczace sprzetu
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie.
4. Transport

Transport materiatéw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi,
ani tez nie pogorszy jakoSci transportowanych materiatow. W czasie transportu sadzonki musza
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni i pedéw. Ros$liny z bryta
korzeniowa musza mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub znajdowac¢ sie w pojemnikach.
Sadzonki moga by¢ przewozone wszystkimi §rodkami transportowymi. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Sadzonki po dostarczeniu na
miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Je$li jest to niemozliwe, nalezy
je zadotowaé w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

5. Wykonanie robot
5.1. Zasady wykonania robét

5.1.1. Sadzonki
Wymagania dotyczace sadzenia sg nastepujace:

= Pora sadzenia - jesien lub wiosna, w przypadku sadzonek w pojemnikach, pora sadzenia
jest dowolna

= Miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z Dokumentacja
Projektowa

= Dotki pod sadzonki powinny mie¢ wielko$¢ dla danego gatunki i zaprawione ziemig
urodzajna

= Roslina w miejscu sadzenia powinna znaleZ¢ sie do 5,0cm glebiej jak rosta w szkétce.
Zbyt glebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoj rosliny

= Korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycia¢

= Korzenie ro$lin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidlowo ubi¢, uformowaé
miske oraz podla¢

Pielegnacja po posadzeniu:

= Podlewanie

= (Odchwaszczanie

= Nawozenie

=  Usuwanie odrostéw korzeniowych
= Poprawianie miski
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=  Wymianie uschnietych i uszkodzonych krzewow

=  Wymiana zniszczonych palikow i wigzadet

=  Przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne
i formujace)

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakos$ci

6.1.1. Sadzonki
Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji sadzonek polega na sprawdzeniu:

= Wielkosci dotkéw pod krzewy

= Zaprawienia dotkow ziemig urodzajng

= Zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacja Projektowa w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkow i odmian, odlegtosci sadzonych roslin

= Materiatu roslinnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego

= Pokroju, wieku, zgodno$ci z normami: PN-R-67022 i PN-R67023

= (Opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego

= (Odpowiednich terminéw sadzenia

=  Wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewdéw

= Zasilania nawozami mineralnymi

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewéw dotyczy:

= Zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacjg Projektowa

=  Zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilo$ci krzewéw z Dokumentacja
Projektowa

=  Wpykonania misek przy krzewach, jesli odbiér jest na wiosne lub wykonaniu kopczykéw,
jezeli odbidr jest na jesieni

= Jakos$ci posadzonego materiatu

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa jest szt. (sztuka) posadzonej sadzonki.

8. 0dbior robot

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektows, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt 6 daty pozytywne wyniki.

9. Podstawa platnosci

Platno$¢, sposéb i terminy okresla umowa sporzadzona miedzy Zamawiajacym
a Wykonawca.

10.Przepisy zwigzane

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN).
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