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ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE 

Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45233250-6  Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 

45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych 

37410000-5  Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu 

45212100-7  Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych 

45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane w ramach niniejszego Projektu. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania ogólne, wspólne  
dla poszczególnych asortymentów robót opisanych w poniższych specyfikacjach: 

ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE 

ST 1.0 – ROBOTY POMIAROWE 

ST 2.0 – ROBOTY ZIEMNE 

ST 3.0 – WARSTWY MROZOOCHRONNE 

ST 4.0 – PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 

ST 5.0 – PODBUDOWY Z BETONU CEMENTOWEGO 

ST 6.0 – OBRZEŻA BETONOWE 

ST 7.0 – NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI BETONOWEJ 

ST 8.0 – NAWIERZCHNIA Z MAT PRZEROSTOWYCH 

ST 9.0 – NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA 

ST 10.0 – OGRODZENIE PANELOWE 

ST 11.0 – NAWIERZCHNIE TRAWIASTE 

ST 12.0 – ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 

ST 13.0 – NASADZENIA 
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1.4. Określenia podstawowe 

 Użyte w ST wymienione niżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu , remoncie  
lub rozbiórce obiektu budowlanego, 

Dokumentacja budowy –pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki  
i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książki obmiarów, 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność  
do stosowania w budownictwie,  

Dokumentacja Projektowa – dokumentacja techniczna, na którą składa się projekt budowlany, 

Czas na ukończenie - czas na zakończenie Robót lub odcinka robót (w zależności  
od przypadku), tak jak został podany w Ofercie, obliczony od Daty rozpoczęcia robót, 

Data rozpoczęcia - data rozpoczęcia Robót określona w Umowie, 

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących  
w toku wykonywania robót, 

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane przepisami, 
stosowne uprawnienia, do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi, oraz aktualny wpis  
do Izby zawodowej, 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane przepisami 
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, oraz aktualny wpis do Izby zawodowej, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach 
realizacji kontraktu, 

Materiały - wszystkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, 

Wskazanie Inspektora Nadzoru - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych  
z prowadzeniem budowy, 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji projektowej, 

Zamawiający - osoba(y) wymieniona(e) jako Zamawiający w Umowie, 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową i ST. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz 
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili końcowego 
odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali  
na własny koszt. 
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1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne  
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 

 Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności  
w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona  
w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić 
Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności 
opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty  
o dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone  
w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a różnice tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a roboty z tym związane - wykonane na koszt Wykonawcy. roboty nie będą  
w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty z tym związane - 
wykonane na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

 W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowiązany  
do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia  
i odbioru ostatecznego robót.  

 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Fakt 
przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez 
Zamawiającego tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania 
robót Wykonawca jest zobowiązany do:  

 utrzymywania terenu budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej;  
 podejmowana wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz unikanie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,  
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania;  

 Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację 
budynków oraz na środki ostrożności zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza 
pyłami i gazami oraz możliwością powstania pożaru. 
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1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy.  

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone  

do użycia;  
 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami;  
 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko;  

 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania – jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej;  

 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający;  

 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca 
zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi 
Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać  
za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi  
i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 
o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczane na świeżo ukończony fragment budowy  
w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót  
w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać,  
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i z wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Zamawiającego). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru 
ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla  
lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami  
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót.  

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. Wymagania dotyczące własności wyrobów budowlanych 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 Co najmniej na jeden tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów 
i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia prze 
Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 
sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz  
na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  

 Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych  
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji  
do zatwierdzenia Zamawiającemu.  

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.  
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 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów na budowę.  

 Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku  
i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu  
po ukończeniu robót.  

 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub  
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiedni do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego.  

 Wykonawca nie będzie - za wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego -
prowadzić żadnych wykopów w Obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy.  

 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze.  

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów 
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Zamawiający 
będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki:  

 Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji; 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy 
rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą  
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej jeden tydzień przed użyciem materiału, albo  
w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Zamawiającego. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
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zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST lub w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Zamawiającego -  
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony  
i zaakceptowany przez Zamawiającego.  

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiającego  
w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty  
do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie  
on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja 
Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt - po akceptacji Zamawiającego - nie może być później zmieniany bez 
jego zgody.  

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone  
do robót. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie  
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego,  
w terminie przewidzianych umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 
na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Zamawiającego pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej  
lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną - jeśli wymagać 
będzie tego Inspektor Nadzoru - poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego  
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

 Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji 
Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji  
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i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane  
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę,  
pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. Opis działań związanych z kontrolą jakości robót 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,  
aby osiągnąć założoną jakość robót.  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
 Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może 
zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 
ich wykonywania jest zadowalający.  

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.  

 Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały tam określone, Zamawiający ustali, 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane  
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Zamawiający będzie 
mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji.  

 Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, 
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca.  

6.2. Pobieranie próbek 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca 
będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości,  
co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte  
lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko  
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 

6.3. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po 
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wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Zamawiającego. 

6.4. Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań  
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest  
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów, źródła ich wytwarzania  
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST  
na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

 Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie  
od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy  
są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie 
Wykonawca. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych;  

b) Deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną -  
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt 6.6.a), które spełniają ST. W przypadku materiałów, dla których 
w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać  
te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą 
posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 
badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone.  

6.7. Dokumenty budowy 

6.7.1. Dziennik budowy 

a) Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie  
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

b) Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis 
w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.  
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c) Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego.  

d) Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy;  
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; - uzgodnienie prze 

Zamawiającego harmonogramów robót:  
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót;  
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach;  
 uwagi i polecenia Zamawiającego;  
 daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu;  
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

ostatecznych odbiorów robót;  
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;  
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi;  
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej;  
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót;  
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót;  
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki  
 przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał;  
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; - 

inne istotne informacje o przebiegu robót;  

e) Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Zamawiającemu do ustosunkowania się.  

f) Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

g) Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót.  

h) Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnione w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Zamawiającego.  

i) Dokumenty laboratoryjne.  

j) Pozostałe dokumenty budowy:  

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego;  
 protokoły przekazania terenu budowy;  
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;  
 protokoły odbioru robót;  
 protokoły z narad i ustaleń;  
 korespondencja na budowie;  
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6.7.2. Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  
z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Ślepym Kosztorysie. 
Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)  
w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej  
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony 
z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli Szczegółowe Specyfikacje Techniczne właściwe 
dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnożona przez średni przekrój.  

 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami ST. 

7.3. Wagi i zasady ważenia 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając  
w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót,  
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru 
oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone  
w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony  
z Inspektorem Nadzoru. 

8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru. 
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8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór w/w robót 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek  
bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.  

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. Obowiązkiem Wykonawcy jest kontrola i odbiór 
poszczególnych warstw podbudowy pod nawierzchnię syntetyczną, potwierdzone przez 
badania laboratoryjne. 

8.1.2. Odbiór częściowy 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Zamawiający. 

8.1.3. Odbiór ostateczny 

 Odbiór ostateczny robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

a) Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Zamawiającego.  

b) Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru 
dokona obecności Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiającego. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową i ST.  

c) W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego.  

d) W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

f) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

 dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy;  
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 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy  
i ew. uzupełniające lub zamienne); - recepty i ustalenia technologiczne; - dzienniki 
budowy i rejestry obmiarów;  

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST;  
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie  

z SST; - opinia technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań  
i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST;  

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia, itp.) oraz protokoły odbioru  
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń;  

 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu;  
 kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej;  

g) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego  
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  

h) Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja.  

9. Opis sposobu rozliczenia robót 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstawą płatności jest cena ryczałtowa obejmująca wykonanie wszystkich robót 
wykazanych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
i w Dokumentacji Projektowej. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST 

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych 
w ST 0.0 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione  
w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy  i organizacja ruchu 

a) Koszt wybudowania objazdów/przejazdów obejmuje:  

 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających  
z postępu robót;  

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu;  

 opłaty/dzierżawy terenu;  
 przygotowanie terenu;  
 konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu;  
 tymczasowa przebudowa urządzeń obcych;  

b) Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł;  

 utrzymanie płynności ruchu publicznego;  



15 
 

c) Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania;  
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;  

10. Dokumenty odniesienia 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414)  
 Zarządzanie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. 

w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. nr 2 z 1995 r., poz. 29)        
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ST 1.0 – ROBOTY POMIAROWE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
pomiarowych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót 
pomiarowych i prac geodezyjnych obejmujących: 

a) Roboty pomiarowe związane z wykonaniem nawierzchni utwardzonych oraz dostawy  
i montażu urządzeń siłowni plenerowej, strefy relaksu i nasadzeń 

a. Wytyczenie punktów charakterystycznych (sytuacyjnych i wysokościowych) 
nawierzchni utwardzonych, urządzeń siłowni plenerowej, strefy relaksu oraz 
nasadzeń; 

b. Stabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie; 

1.4. Określenia podstawowe 

a) Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
Dokumentacją Projektową; 

b) Uprawniony geodeta – osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane 
zgodnie z Ustawą z dnia 17 maj 1989 r. „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne”  
z późniejszymi zmianami z zakresu geodezji i kartografii, upoważniona przez 
Wykonawcę, do kierowania pracami do występowania w jego imieniu w sprawach 
dotyczących realizacji zamówienia; 

c) Inwentaryzacja powykonawcza – jest to geodezyjna dokumentacja wykonana  
i przekazana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej  
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.; 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

2. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktów wysokościowych  
wg zasad niniejszej ST są: 

• Paliki drewniane o średnicy 5÷8cm i długości 0,5 ÷ 1,5m; 
• Słupki betonowe; 
• Farba chlorokauczukowa 
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3. Sprzęt 

 Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem punktów głównych oraz roboczych 
punktów wysokościowych będą wykonywane ręcznie. Roboty pomiarowe związane  
z wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym powyższych elementów wykonywane będą 
specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót teodolity,  
lub tachimetry, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe). 

Sprzęt pomiarowy powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4. Transport 

 Materiały (paliki drewniane oraz słupki betonowe) mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

 Prace pomiarowe powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 
GUGiK. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 
zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów. W oparciu o materiały 
dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary 
geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

 Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. 

 Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach 
wykrytych w wytyczeniu punktów i reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt 
Zamawiającego. 

 Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte 
przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 

 Punkty wierzchołkowe i główne muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające  
ich charakterystykę i położenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich 
punktów pomiarowych. 

5.2. Sprawdzenie wyznaczania punktów głównych i punktów wysokościowych 

 Punkty te powinny być stabilizowane przy użyciu palików drewnianych lub słupków 
betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych. Repery robocze należy założyć poza 
granicami robót. Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni 
błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4mm/km, stosując niwelację podwójną  
w nawiązaniu do reperów państwowych. 

5.3. Odtworzenie planowanej inwestycji 

 Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonych nawierzchni utwardzonych oraz 
urządzeń siłowni plenerowej, strefy relaksu i nasadzeń w stosunku do Dokumentacji 
Projektowych nie może być większe niż 1,0cm. Rzędne wysokościowe należy wyznaczyć  
z dokładnością do 1,0cm w stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej. 

5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nawierzchni  
na powierzchni terenu. Do wyznaczenia krawędzi należy stosować paliki. 
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6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 0.0 – WYMAGNIA OGÓLNE. Kontrole 
jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych należy 
prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

7. Obmiar robót 

 Jednostką obmiaru robót jest 1ha (hektar) robót pomiarowych przy wyznaczaniu 
nawierzchni utwardzonych, urządzeń siłowni plenerowej, strefy relaksu i nasadzeń. 

8. Odbiór robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE.  

 Odbiór robót związanych z wyznaczeniem osi trasy następują na podstawie szkiców  
i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Inspektorowi Nadzoru. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. Cena 
wykonania robót obejmuje: 

• Wyznaczenie punktów głównych i punktów wysokościowych 
• Uzupełnienie dodatkowymi punktami 
• Wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych 
• Wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnymi wytyczeniem dodatkowych 

przekrojów 
• Zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem  

i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualnie odtworzenie 

10. Przepisy związane 

• Ustawa z dnia 17 maj 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30 poz. 163 z 
późniejszymi zmianami); 

• Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych; 
• Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK-1979; 
• Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK-1978; 
• Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa pozioma, GUGiK-1983; 
• Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK-1979; 
• Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK-1983; 
• Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK-1983; 
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ST 2.0 – ROBOTY ZIEMNE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni utwardzonej. 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
Dokumentacją Projektową i definicjami podanymi w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

2. Materiały 

Nie występują 

3. Sprzęt 

3.1. Sprzęt do wykonywania robót  

 Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• Równiarki lub spycharki uniwersalne; 
• Koparki z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt); 
• Walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne; 

 Stosowany sprzęt nie może powodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 
podłoża. 

4. Transport 

4.1. Transport materiałów  

 Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża bezpośrednio przed wykonywaniem robót związanych z konstrukcją nawierzchni. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest 
możliwe wyłącznie za zgodną Inspektora Nadzoru, jeżeli występują korzystne warunki 
atmosferyczne. 
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5.2. Wykonanie koryta pod nawierzchnię utwardzoną 

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 
wcześniej przygotowane. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie 
sznurków lub linek do wytyczenia robót.  

 Należy dostosować rodzaj sprzętu do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty 
ziemne i do trudności jego odspojenia. 

 Koryta należy wykonywać ręczne, w przypadku gdy jego szerokość nie pozwala  
na zastosowanie maszyn (np. poszerzenia lub roboty o małym zakresie). Sposób wykonywania 
musi być zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie  
z ustaleniami Dokumentacji Projektowej i ST – odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez 
Inspektora Nadzoru. 

5.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

 Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. 

 Należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiając uzyskanie po profilowaniu 
zaprojektowanych rzędnych podłoża. Rzędne terenu przed profilowanie powinny być,  
o co najmniej 5cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 

 Jeżeli nie jest spełniony powyższy warunek i występuje zaniżenie poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia  
nie mniejszego niż Is = 0,95. 

 Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20,0% do + 10,0%. 

 Koryto po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach, a Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, 
to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, poprzez rozłożenie 
folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

 Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu,  
to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

 Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezbędnych napraw.  

6. Kontrola jakości robót  

6.1. Badania w czasie robót 

6.1.1. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

 Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż + 5,0cm i -5,0cm. 

6.1.2. Równość koryta (profilowanego podłoża) 
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 Nierówności podłużne i poprzeczne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć  
4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 2,0cm. 

6.1.3. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową z tolerancją ±0,5%. 

6.1.4. Spadki poprzeczne 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub profilowanego podłoża  
i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1,0cm i -2,0cm.  

6.1.5. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

 Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża nie powinien być mniejszy  
od 0,95. Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją  
od -20% do + 10%. 

6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanie 
podłoża) 

 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.1 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 
najmniej 10cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. Obmiar robót 

7.1. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową dla robót ziemnych oraz wywiezienia ziemi jest m3 (metr 
sześcienny) wykonanego i odebranego koryta.  

 Jednostką obmiarową dla profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy jest m2 
(metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

8. Obmiar robót 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  
wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m3 koryta obejmuje: 

• roboty przygotowawcze 
• odspojenie gruntu 
• załadunek odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład  

w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru 

Cena wykonania 1m2 koryta obejmuje: 

• profilowanie dna koryta lub podłoża 
• zagęszczenie 
• utrzymanie koryta lub podłoża 
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• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w ST 

10. Przepisy związane 

• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
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ST 3.0 – WARSTWY MROZOOCHRONNE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem warstwy mrozoochronnej. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
konstrukcji nawierzchni utwardzonej. 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
Dokumentacją Projektową i definicjami podanymi w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

2. Materiały 

2.1. Rodzaje materiałów 

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy mrozoochronnej: 

• Piasek 

2.2. Wymagania dla kruszywa 

 Kruszywa do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać 
następujące warunki: 

a) Szczelności, określony zależnością: 

���

���
≤ 5,0 

Gdzie: 

D15 – wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy mrozoochronnej 

d85 – wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża 


 =
��


��

≥ 5,0 

Gdzie: 

U – wskaźnik różnoziarnistości, 

d60 – wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę mrozoochronną 

d10 – wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę mrozoochronną 
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3. Sprzęt 

3.1. Sprzęt do wykonania robót 

 Do wykonania warstwy mrozoochronnej należy korzystać z następującego sprzętu: 
równiarki, koparko-spycharki, walce statyczne, płyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne. 

4. Transport 

4.1. Transport materiałów 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zamieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wykonanie warstwy mrozoochronnej 

5.1.1. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST 2.0 – ROBOTY ZIEMNE 

 Warstwy powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie  
z Dokumentacją Projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszej ST. 

5.1.2. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

 Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 
sprzętu wymienionego w punkcie 3.1. niniejszej ST z zachowaniem wymaganych spadków  
i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, 
aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 

 Jeżeli Dokumentacja Projektowa przewiduje wykonanie warstwy o grubości powyżej 
20cm, w związku z tym wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie 
układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inspektora Nadzoru 
warstwy poprzedniej. W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed 
zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 

 Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy mrozoodpornej należy przystąpić 
do jej zagęszczania. Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać  
od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się,  
w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać  
od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku  
jej górnej krawędzi. 

 Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny  
być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie 
materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 

 W miejscach niedostępnych dla walców kruszywo powinno być zagęszczana płytami 
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

 Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 
z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa 
od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie.  
W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy 
zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
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5.1.3. Utrzymanie warstwy mrozoochronnej 

 Warstwa mrozoochronna po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny 
być utrzymywane w dobrym stanie. Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej 
warstwie. 

 W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla 
wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. 

 Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę 
robót. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa. 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Szerokość warstwy 

 Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +5,0cm 
i -5,0cm. 

6.2.2. Równość warstwy 

 Nierówności poprzeczne warstwy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą 
przekraczać 2,0cm. 

6.2.3. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne warstwy mrozoochronnej na prostych i łukach powinny być zgodne  
z Dokumentacją Projektową z tolerancją ±0,5%. 

6.2.4. Rzędne wysokościowe 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi  
nie powinny przekraczać +1,0cm i – 1,0cm. 

6.2.5. Grubość warstwy 

 Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w Dokumentacji Projektowej  
z tolerancją +1,0cm i -2,0cm.  

 Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, 
należy mierzyć łączną grubość tych warstw. 

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona 
naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość, co najmniej 10 cm, uzupełnienie 
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 

 Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
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6.3. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonami 

 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych  
od określonych w p. 6.2, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości, co najmniej 
10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. Obmiar robót 

7.1. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy. 

8. Odbiór robót 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1m2 wykonanej warstwy obejmuje: 

• Prace pomiarowe 
• Dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o 

grubości i jakości określonej w Dokumentacji Projektowej i ST 
• Wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu 
• Zagęszczenie wyprofilowanej warstwy 
• Przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w ST 
• Utrzymanie warstwy 

10. Przepisy związane 

• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
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ST 4.0 – PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO 
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanych 
mechanicznie. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
konstrukcji nawierzchni utwardzonej. 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
Dokumentacją Projektową i definicjami podanymi w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu  
w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie – jedna lub więcej warstw 
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

2. Materiały 

 Materiałem do wykonania podbudowy pod kostkę brukową betonową jest kruszywa 
naturalne stabilizowane mechanicznie – mieszanka żwiru z dodatkiem kruszywa łamanego 
spełniająca wymagania niniejszej ST. Kruszywa łamane może pochodzić z przekruszenia ziaren 
żwiru lub kamieni narzutowych albo surowca skalnego. 

 Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

2.1. Wymagania dla materiałów 

2.1.1. Uziarnienie kruszywa  

 Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy 
układanej jednorazowo. 

3. Sprzęt 

3.1. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• Mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. 
Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności 
optymalnej 
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• Równiarek lub układarek do rozkładania mieszanki 
• Walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania.  

W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki 
lub małe walce wibracyjne 

4. Transport 

4.1. Transport materiałów 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zamieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.  

5. Wykonanie robót 

5.1. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w ST 2.0 – ROBOTY 
ZIEMNE. Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych 
cząstek gruntu do podbudowy. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

 Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 
wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu  
na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez 
mieszanie poszczególnych frakcji w korycie. 

 Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 
wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

 Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, 
aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość 
pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa 
podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków  
i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, 
to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może 
nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera.  

 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, 
powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki 
kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona 
określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki 
kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

 Wskaźnik zagęszczenia podbudowy Is=1,0. 

5.4. Utrzymanie podbudowy 

 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 
utrzymana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał gotową podbudowę do 
ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania 
podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
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6. Kontrola jakości robót 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań w celu akceptacji. Badania 
te powinny obejmować wszystkie właściwości. 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Zagęszczenie podbudowy 

 Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia równego 1,0. 

6.2.2. Właściwości kruszywa 

Próbki do badań pełnych kruszywa powinny być pobierane w sposób losowy. 

6.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

6.3.1. Szerokość podbudowy 

 Szerokość podbudowy nie może różnic się od szerokości projektowanej o więcej  
niż +5,0cm i -5,0cm. 

6.3.2. Równość podbudowy 

 Nierówności podłużne i poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 1,0cm. 

6.3.3. Spadki poprzeczne podbudowy 

 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne  
z dokumentacją projektową z tolerancją ±0,5%. 

6.3.4. Rzędne wysokościowe podbudowy 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi 
nie powinny przekraczać +1,0cm i – 1,0cm. 

6.3.5. Grubość podbudowy 

 Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej  
niż +/- 10%. 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami 
podbudowy 

6.4.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia  
od określonych w punkcie 6.3 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie  
do głębokości, co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego 
materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

 Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm 
i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt 
poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa 
ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
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6.4.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 
naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie 
warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją inspektora nadzoru, uzupełnione nowym 
materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 

 Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt 
Wykonawcy. 

7. Obmiar robót 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy. 

8. Odbiór robót 

 Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m2 podbudowy obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
• przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
• dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
• rozłożenie mieszanki, 
• zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji 

technicznej, 
• utrzymanie podbudowy w czasie robót 

10. Przepisy związane 

• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
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ST 5.0 – PODBUDOWY Z BETONU CEMENTOWEGO 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem podbudowy z betonu cementowego. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu 
podbudowy z betonu cementowego. 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
Dokumentacją Projektową i definicjami podanymi w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże, 

Podbudowa z betonu cementowego – warstwa zagęszczonej mieszanki betonowej, która po 
osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie odpowiadającej klasie betonu C12/15 (lub wyjątkowo 
wyższej), stanowi fragment nośnej części nawierzchni, służący do przenoszenia obciążeń od 
ruchu na podłoże, 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  
w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną 

 Materiały do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinny być zgodne  
z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST oraz z obowiązującymi normami. 

2.2.2. Cement 

 Do produkcji mieszanki betonowej należy stosować cementy odpowiadające 
wymaganiom PN-EN 197-1:2002 klasy 32,5: cement portlandzki CEM I, mieszany CEM II, 
hutniczy CEM III lub inne zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

2.2.3. Kruszywo 

 Do wytwarzania mieszanki betonowej należy stosować kruszywo mineralne naturalne, 
grys z otoczaków, lub surowca skalnego, kruszywo z żużla wielkopiecowego kawałkowego oraz 
mieszanki tych kruszyw. 



32 
 

 Uziarnienie kruszywa chodzącego w skład mieszanki betonowej powinny być tak 
dobrane, aby mieszanka ta wykazywała maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym 
zużyciu cementu i wody. 

 Właściwości kruszywa oraz ich cechy fizyczne i chemiczne powinny odpowiadać 
wymaganiom określonym w PN-S-96914:1997. 

2.2.4. Woda 

 Do wytwarzania mieszanki betonowej i pielęgnacji podbudowy należy używać wody 
określonej w PN-S-96014:1997. 

 Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

2.2.5. Domieszki 

 W celu zmiany warunków wiązania i twardnienia, poprawy właściwości betonu  
i mieszanki betonowej oraz ograniczenia zawartości cementu mogą być stosowane domieszki 
według PN-EN 934-2:1999. 

 Przy wyborze domieszki należy uwzględnić jej zgodność z cementem. Zaleca się wykonać 
badanie zgodności w laboratorium oraz sprawdzić na odcinku próbnym. 

2.2.6. Materiały do pielęgnacji betonu 

 Do pielęgnacji świeżo ułożonej podbudowy z betonu cementowego należy stosować: 

• preparaty powłokowe, 
• folie z tworzyw sztucznych. 

 Dopuszcza się pielęgnację warstwą piasku naturalnego, bez zanieczyszczeń organicznych 
lub warstwą włókniny o grubości, przy obciążeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej  
w stanie wilgotnym przez zraszanie wodą. 

2.2.7. Beton 

 Zawartość cementu w 1 m3 zagęszczonej  mieszanki betonowej nie powinna przekraczać 
250 kg. 

 Konsystencja mieszanki betonowej powinna być co najmniej gęstoplastyczna. 

 W podbudowie należy stosować beton o wytrzymałości odpowiadającej klasie B 20. 

 Nasiąkliwość betonu nie powinna przekraczać 7% (m/m). 

 Średnia wytrzymałość na ściskanie próbek zamrażanych, badanych zgodnie z PN-S-
96014:1997, nie powinna być mniejsza niż 80% wartości średniej wytrzymałości próbek 
niezamrażanych. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
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• Wytwórni stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej lub 
odpowiedniej wielkości betoniarek, 

• Przewoźnych zbiorników na wodę, 
• Układarek albo równiarek do rozkładania mieszanki betonowej, 
• Mechanicznych listew wibracyjnych do zagęszczania mieszanki betonowej, 
• Walców wibracyjnych, zagęszczarek płytowych, małych walców wibracyjnych, m.in. do 

zagęszczania w miejscach trudno dostępnych 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

4.2. Transport materiałów 

 Materiały sypkie, stal, domieszki można przewozić dowolnymi środkami transportu,  
 warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami  
i nadmiernym zawilgoceniem.  

 Cement luzem należy przewozić cementowozami, natomiast workowany można 
przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem.  

 Masy zalewowe, wkładki uszczelniające, materiały do pielęgnacji należy dostarczyć 
zgodnie z warunkami podanymi w aprobatach technicznych lub ustaleniach producentów. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

5.2. Zasady wykonania robót 

Konstrukcja i sposób wykonania robót powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

• Roboty przygotowawcze 
• Wykonanie podbudowy 
• Pielęgnacja podbudowy 
• Roboty wykończeniowe 

5.3. Roboty przygotowawcze 

5.3.1. Wstępne roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie Dokumentacji Projektowej, ST lub wskazań 
Inspektora: 

• Ustalić lokalizację terenu robót, 
• Przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego 

wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych 
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5.3.2. Przygotowanie podłoża 

 Grunty na podłoże powinny być jednorodne i zabezpieczone przed nadmiernym 
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania. 

 Koryto pod podbudowę należy wykonać według ustaleń Dokumentacji projektowej 
zgodnie z wymaganiami ST 2.0 – ROBOTY ZIEMNE. 

 Podbudowę z betonu cementowego należy układać na wilgotnym podłożu. 

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę.  

 Jeżeli warstwa betonu ma być układana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy 
należy ustawić na podłożu prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle linie krawędzi 
podbudowy według Dokumentacji Projektowej. Wysokość prowadnic powinna odpowiadać 
grubości warstwy mieszanki betonowej w stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny być 
ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem oddziaływania 
maszyn użytych do wykonania warstwy podbudowy. 

5.3.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

 Mieszankę z betonu cementowego o ściśle określonym uziarnieniu, zawartości cementu  
i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących 
otrzymanie jednorodnej mieszanki. 

 Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 
wbudowania, w sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. 

5.3.4. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 

 Przy układaniu mieszanki betonowej za pomocą równiarek konieczne jest stosowanie 
prowadnic. Wbudowanie za pomocą równiarek bez stosowania prowadnic, może odbywać się 
tylko w wyjątkowych wypadkach, określonych w ST, za zgodą Inspektora.  

 Podbudowy z betonu cementowego wykonuje się w jednej warstwie o grubości od 10  
do 20 cm, po zagęszczeniu. Gdy wymagana jest większa grubość, to do układania drugiej 
warstwy można przystąpić najwcześniej po upływie 7 dni od wykonania pierwszej warstwy i po 
jej odbiorze. 

 Natychmiast po ułożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. 
Zagęszczanie podbudów o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi  
i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi. Zagęszczanie 
podbudów o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej 
krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej 
położonej krawędzi podbudowy. Pojawiające się w czasie wałowania zaniżenia, ubytki 
rozwarstwienia i podobne wady, powinny być natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy 
w miejscach wadliwie wykonanych na pełną głębokość i wbudowanie nowej mieszanki albo 
przez ścięcie nadmiaru, wyrównanie i zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy 
powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 

 Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu. 
Wilgotność mieszanki betonowej podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją +10% i -20% jej wartości. 

5.3.5. Pielęgnacja podbudowy 

 Podbudowa z betonu cementowego powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana 
pielęgnacji. Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących 
sposobów: 
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• Skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem D200 lub D300 w ilości od 0,5 do 
1,0 kg/m2 

• Skropienie preparatami powłokowymi posiadającymi aprobatę techniczną, 
• Utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotnie skrapianie wodą, co najmniej 7 dni, 
• Przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na 

zakład, co najmniej 30cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni podbudowy 
przez wiatr, 

• Przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny i utrzymanie jej w stanie wilgotnym, 
przez co najmniej 7 dni. 

 Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały mogą być 
zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn na podbudowie w okresie 7 
dni pielęgnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany może odbywać się wyłącznie za 
zgodą Inspektora Nadzoru. 

5.3.6. Utrzymanie podbudowy 

 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 
chroniona przed uszkodzeniami. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora 
Nadzoru, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to powinien naprawić wszelkie 
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na własny koszt. 

 Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy, 
uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, 
śniegu i mróz. 

 Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych 
opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy. 

 Podbudowa z betonu cementowego musi być przed zimą przykryta, co najmniej jedną 
warstwą mieszanki mineralno-asfaltowej. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu oraz 
kruszyw przeznaczonych do wykonania robót. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Wilgotność mieszanki 

 Wilgotność mieszanki betonowej powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej 
w projekcie składu tej mieszanki z tolerancją +10%, - 20% jej wartości. 

6.3.2. Zagęszczenie podbudowy z betonu cementowego 

 Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika nie mniejszego 
niż 1,00, przy oznaczaniu normalną próbą Proctora. 

6.3.3. Uziarnienie mieszanki kruszywa 
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 Próbki do badań należy pobierać z wytwórni po wymieszaniu kruszyw, a przed 
podaniem cementu. 

6.3.4. Grubość warstwy podbudowy 

 Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu. Grubość warstwy nie 
może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż ±1,0cm. 

6.3.5. Wytrzymałość na ściskanie 

 Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 
16,0cm. Próbki do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w  świeżo rozłożonej 
warstwie. Próbki w ilości 6 sztuk należy formować i przechowywać do badania. Trzy próbki 
należy badać po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymałości  
na ściskanie powinny być zgodne z założeniem wytrzymałości. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy z betonu 
cementowego 

6.4.1. Szerokość podbudowy 

 Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej  
niż +5cm, -5cm. 

6.4.2. Równość podbudowy 

 Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności 
podbudowy nie mogą przekraczać 9mm. 

6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy 

 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny  być zgodne  
z Dokumentacją Projektową z tolerancją ±0,5%. 

6.4.4. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej  
o więcej niż ±3cm. 

6.4.5. Grubość podbudowy 

 Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż ±1,0cm. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z betonu 
cementowego. 

8. Odbiór robót 

 Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową i ST, jeżeli wszystkie pomiary  
i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
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9. Podstawa płatności 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m2 podbudowy z betonu cementowego obejmuje: 

• Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• Oznakowanie robót, 
• Dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce 

wbudowania, 
• Dostarczenie ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów  

i urządzeń pomocniczych, 
• Rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 
• Pielęgnacja wykonanej warstwy, 
• Przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w ST. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

• PN-S-96014   Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu 
    cementowego pod nawierzchnię ulepszoną. Wymagania  
    i badania 

• PN-EN 196-1:2006P  Metody badania cementu – Część 1: Oznaczenie  
    wytrzymałości 

• PN-EN 196-3+A1:2011P Metody badania cementu – Część 3: Oznaczenie czasów 
    wiązania i stałości objętości 

• PN-EN 196-7:2009P  Metody badania cementu – Część 7: Metody pobierania  
    i przygotowania próbek cementu 

• PN-EN 197-1:2012P  Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
    dotyczące cementów powszechnego użytku 
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ST 6.0 – OBRZEŻA BETONOWE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego na ławie betonowej. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót przy ustawieniu obrzeży 
betonowych, które obejmują: 

• Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie betonowej na krawędzi zewnętrznej 
nowych nawierzchni utwardzonych 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
Dokumentacją Projektową i definicjami podanymi w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

Obrzeże chodnikowe – prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie  
lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

2. Materiały 

 Materiałami stosowanymi przy robotach związanych z ustawieniem obrzeży na ławie 
betonowej według zasad niniejszej ST są: 

2.1. Obrzeża betonowe szare z betonu klasy C25/30 (B30) wg PN-EN 206-1:2003 

2.1.1. Obrzeża 8x30cm 

Zastosowane obrzeża pod względem jakości powinny odpowiadać następującym normom: 

• BN-80/6775-03 arkusz 01 – „”Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania” 

• BN-80/6775-03 arkusz 04 - „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża”, Ponadto 
nasiąkliwość betonu w obrzeżu nie powinna być większa niż 4% 

2.2. Ława betonowa 

 Ława betonowa pod obrzeża oraz opór wykonane będą z betonu klasy C12/15, 
odpowiadającemu normie PN-EN206-1:3004. Wymagania dla cementu i wody wg norm   
PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC :2004. 

Zaprawa cementowo-piaskowa do wypełnienia spoin między obrzeżami: 

• cement klasy 32,5 - odpowiadający wymaganiom PN-EN-197-01:2002, 
• piasek - należy stosować drobny, ostry piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06711, 
• woda - należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN1008:2004.  
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3. Sprzęt 

 Roboty związane z wykonaniem ławy betonowej i ustawieniem obrzeży wykonane będą 
ręcznie. 

4. Transport 

4.1. Obrzeża 

 Transport i składowanie obrzeży betonowych na miejsce wbudowania zgodnie z normą 
BN-80/6775-03 arkusz 1 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. „Wspólne wymaganiami badania.”  

4.2. Beton na ławę 

 Transportowany będzie dowolnymi środkami przeznaczonymi do przewożenia 
wytworzonego betonu.  

 Piasek oraz cement przewożony być może na miejsce wbudowania dowolnymi środkami 
transportu, zapewniającymi trwałość własności materiałów podczas transportu.  

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

Transport materiałów przewidzianych niniejszą ST do wykonania powyższych robót. 
Transport i składowanie obrzeży betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.  

5.2.1. Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe miejsc wbudowania obrzeży  

Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe odcinków wbudowania obrzeży, wykonane będzie  
na podstawie Dokumentacji Projektowej.  

5.2.2. Wykonanie koryta pod ławę betonową  

Roboty ziemne (wykopy) związane z wykonaniem koryta gruntowego pod ławę betonową, 
wykonane będę ręcznie. Geometria wykopu oraz głębokość - zgodnie z „Katalogiem 
Powtarzalnych Elementów Drogowych” i Dokumentacją Projektową.  

5.2.3. Wykonanie betonowej ławy pod obrzeża  

 Przed przystąpieniem do wytworzenia betonu na ławę betonową, Wykonawca jest 
zobowiązany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna być opracowana dla 
konkretnych materiałów.  

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-EN 206 - 1:2003.   

Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omówiono w punkcie 4.2 
niniejszej ST. Ława betonowa wykonana będzie z betonu klasy C12/15, we wcześniej 
przygotowanym korycie gruntowym.  

Wykonanie ławy betonowej polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz 
odpowiednim jego zagęszczeniu. Wykonana ława wraz po zagęszczeniu betonu powinna 
odpowiadać wymiarami oraz kształtem - rysunkowi w Dokumentacji Projektowej.  
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5.2.4. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeża 

 Na wykonanej ławie betonowej należy rozścielić ręcznie podsypkę piaskowej grubości  
3 cm, celem prawidłowego osadzenia obrzeża. 

5.2.5. Wbudowanie obrzeży betonowych  

 Roboty związane w wbudowaniem obrzeży winny być wykonane w okresie  
od 1 kwietnia do 15 października przy temperaturze otoczenia nie niżej niż 5 stopni Celsjusza. 
Wbudowanie obrzeży należy dokonać zgodnie z „Dokumentacją Projektową”. Przy 
wbudowywaniu obrzeży należy bezwzględnie przestrzegać wytyczonej trasy przebiegu obrzeży 
oraz usytuowania wysokościowego, zgodnego z Dokumentacją Projektową. Dopuszczalne 
odstępstwa od Dokumentacji Projektowej, to ± 1 cm w niwelecie obrzeża i ± 5 cm  
w usytuowaniu poziomym.  

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

6.1. Kontrola jakości materiałów przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych 
badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach 
elementu. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru 
stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1mm. 

 Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie 
kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

 Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone 
w normach dla odpowiednich materiałów.  

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

• koryta pod podsypkę (ławę), 
• podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku, 
• ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego : 

 linii obrzeża w planie, dopuszczalna odchyłka może wynosić ± 2 cm  
na każde 100 m długości obrzeża, 

 niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, której odchyłka może wynosić  
±1 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

• wypełnienia spoin, sprawdzane, co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 
wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 

7. Obmiar robót 

 Jednostka obmiaru jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 
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8. Odbiór robót  

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne.  

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 Wykonane koryto 
 Wykonana podsypka 

9. Podstawa płatności 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena ułożenia 1m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 

• Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
• Dostarczenie materiałów 
• Wykonanie koryta 
• Rozścielenie i ubicie podsypki 
• Ustawienie obrzeża 
• Wypełnienie spoin 
• Obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża 
• Wykonanie badań i pomiarów wymaganych w ST 

10. Przepisy związane 

• Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze 
Dróg i Mostów w Warszawie.  

• BN-80/6775-03  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.  

• BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.  

• PN-EN 206-1:2003  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność   
• PN-EN 197-1:2002  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności  dotyczące 

cementu powszechnego użytku.  
• PN-B-06711  Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.  
• PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek,                                   

badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji 
procesu betonu  

• PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.  
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ST 7.0 – NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI BETONOWEJ 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące robót związanych  
z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej: 

• Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
Dokumentacją Projektową i definicjami podanymi w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

Betonowa kostka brukowa – kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą 
trwale w fazie produkcji. 

2. Materiały 

2.1. Betonowa kostka brukowa – wymagania 

 Kostka brukowa betonowa grubości 6,0cm w kolorze wskazanym przez Inwestora. 

 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę  
(PN-EN 1338:2005). 

2.1.1. Wygląd zewnętrzny 

 Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia 
górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia  
nie powinny przekraczać 2mm. 

2.1.2. Kształt i wymiary kostki brukowej 

 Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 
60mm. Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

• Na długości   ± 3mm 
• Na szerokości   ± 3mm 
• Na grubości  ± 3mm 
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3. Sprzęt 

3.1. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 

 Do zagęszczenia nawierzchni stosować wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego. 

4. Transport 

4.1. Transport betonowych kostek brukowych 

 Kostkę betonową przewozić samochodami na paletach ofoliowanych. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Koryto pod chodnik 

 Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami podłużnymi i poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy 
niż 0,97 według normalnej metody Proctora. 

5.2. Podsypka 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4. 

 Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 4,0cm do 6,0cm. 
Podsypka piaskowa powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

5.3. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 

 Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły  
od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, gdyż w czasie 
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

 Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 
powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni chodnika. 

 Do ubijania ułożonych kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną  
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 
należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie  
w kierunku poprzecznym kształtek. 

 Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 
nawierzchnię.  

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Badania przed przystąpienie do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 
brukowych posiada aprobatę techniczną. 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Sprawdzenie podłoża 
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Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową. 
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

• Głębokości koryta: 
 O szerokości do 3m ± 1cm; 
 O szerokości powyżej 3m ± 2cm; 

• Szerokość koryta ± 5cm; 
6.2.2. Sprawdzenie podsypki 

 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych  
i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową. 

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową oraz: 

 Pomierzenie szerokości spoin 
 Sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania) 
 Sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin 
 Sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany 

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych 

6.3.1. Sprawdzenie równości 

 Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą, co najmniej raz na każde 
150 do 300 m2 i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50m. Dopuszczalny 
prześwit pod łatą 4m nie powinien przekraczać 1,0cm. 

6.3.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 

 Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc  
pod uwagę punkty charakterystyczne. 

 Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach załamania niwelety nie mogą 
przekraczać ±3,0cm. 

6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

 Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą,  
co najmniej raz na każde 150 do 300m2 i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej,  
niż co 50m długości. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 

7. Obmiar robót 

7.1. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej 
kostki betonowej. 

8. Odbiór robót 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 
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9. Podstawa płatności 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje: 

 Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
 Dostarczenie materiałów w miejsce wbudowania 
 Wykonanie podsypki 
 Ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin 
 Przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w ST 

10.  Przepisy związane 

 PN-EN 1338:2005P, PN-EN 1338:2005/AC:2007P Betonowa kostka brukowa. 
Wymagania i metody badań. 
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ST 8.0 – NAWIERZCHNIA Z MAT PRZEROSTOWYCH 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych z gumowych mat przerostowych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące robót związanych  
z wykonaniem nawierzchni bezpiecznych z mat przerostowych. 

1.4. Wymagania ogólne dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano  
w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania 
robót, ich zgodności z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
materiałów podano w ogólnej Specyfikacji Technicznej ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

2.2. Nawierzchnie utwardzone 

W części placu zabaw o charakterze sprawnościowym stosuje się gumową matę bezpieczną, 
przerastającą trawą. Nawierzchnia gumowa z certyfikatem bezpieczeństwa o wysokości 
upadkowej 2,70m i atestem PZH. Mata gumowa posiada wypustki pod spodem maty 
zapewniając dobry drenaż. Wypustki te ulegają kompresji pod ciśnieniem. Maty powinny być 
certyfikowane pod kątem krytycznej wysokości upadku (EN1177), która wynosi dla mat  
do 2,70m. 

3. Sprzęt 

3.1. Wymagania ogólne 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej oraz ST. 

 W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu 
powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w 
dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
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 Wykonawca dostarczy, na żądanie Inspektora Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 

 Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 
Nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robót. 

 Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 
podlegają oddzielnej zapłacie. 

4. Transport 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE 

4.2. Transport materiałów 

W oryginalnych opakowaniach producenta. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne 

 Przed przystąpieniem do układania nawierzchni bezpiecznej, należy wykonać 
darniowanie na odpowiednią głębokość. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Wymagania ogólne 

 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 0.0 – WYMAGANIA 
OGÓLNE.  

 W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania 
kontrolne i dostarczać je Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca 
powinien wykonać z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie 
rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji. 

6.2. Kontrola przed przystąpienie do robót 

 Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien sprawdzić 
sprawność sprzętu, środków transportu, zasoby sprowadzonych materiałów oraz inne czynniki 
zapewniające możliwość prowadzenia robót zgodnie z PZJ. 

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robót 

 W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole 
wszystkich asortymentów robót, składających się na ogólny element. Kontrola obejmować 
powinna zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową, ustaleniami zawartymi  
w punkcie 5 niniejszych ST - "Wykonanie robót" oraz w zakresie rodzaju badań i tolerancji 
wykonania robót z ustaleniami punktu 6 niniejszej ST - "Kontrola jakości robót". 



48 
 

6.4. Kontrola po wykonaniu robót 

 Po wykonaniu robót należy sprawdzić: konstrukcję, równość nawierzchni, profil 
podłużny, profil poprzeczny, równoległość spoin, szerokość i wypełnienie spoin. 

6.5. Przeprowadzenie badań 

6.5.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

 Przed przystąpieniem do robót , Wykonawca powinien sprawdzić , czy producent kostek 
brukowych posiada atest wyrobu . Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien 
żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie.  

6.5.2. Sprawdzenie podłoża i podbudowy  

 Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności  
z dokumentacją projektową. Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla :  

• głębokości koryta ± 1 cm,  
• szerokości koryta : ± 5 cm.  

 

6.5.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni  

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z zaprojektowanych materiałów 
polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 
niniejszej ST:  

• pomierzenie szerokości spoin,  
• sprawdzenie prawidłowości wykonania spoin,  
• sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),  
• sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.  

 

6.5.4. Sprawdzenie równości nawierzchni  

 Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą, co najmniej raz  
na każdej ułożonej nawierzchni zjazdu i w punktach wątpliwych. Dopuszczalny prześwit pod 
łatą 4 m nie powinien przekraczać 0,5 cm.  

6.5.5. Sprawdzenie profilu podłużnego  

 Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod 
uwagę punkty charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie mogą 
przekraczać ±1 cm.  

6.5.6. Sprawdzenie przekroju poprzecznego  

 Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą. 
Dopuszczalne odchylenia od przyjętego profilu wynoszą ± 0.3 %. 

6.6. Ocena badań 

Nawierzchnia zostanie uznana za wykonaną, jeżeli wyniki wszystkich przeprowadzonych badań 
wymienionych w p. 6.5 okażą się pozytywne. 
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7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

 Jednostka obmiaru robót związanych z wykonanie nawierzchni bezpiecznych – m2  
(metr kwadratowy) wykonania nawierzchni. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni: 

• Karta techniczna produktu potwierdzająca parametry nawierzchni 
• Certyfikat Bezpieczeństwa dla nawierzchni wydany przez akredytowaną jednostkę 
• Autoryzacja producenta nawierzchni lub jego przedstawiciela wystawiona  

na przedmiotowe zadanie z potwierdzeniem udzielonej gwarancji na tą nawierzchnię 

 Podane w projekcie gotowe materiały oraz urządzenia i elementy wyposażenia stanowią 
przykład i mają na celu określenie parametrów technicznych, wytrzymałościowych i cech 
produktu. 

 Dopuszcza się zastosowanie równoważnych rozwiązań technicznych i parametrów 
wytrzymałościowych materiałów jednakże nie gorszy i mniejszy od podanych w projekcie.  

 Należy więc wszystkie podane parametry traktować jako minimalne. 

 Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty 
należy uznać za zgodne z ST. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

Cena jednostkowa ułożenia 1m2 (metra kwadratowego) nawierzchni bezpiecznej obejmuje: 

• Przygotowanie stanowiska roboczego 
• Dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu 
• Wykonanie nawierzchni 
• Uporządkowanie miejsca wykonywania robót 
• Usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów 
• Likwidację stanowiska roboczego 
• Utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów 

10. Przepisy związane 

• Instrukcje producentów nawierzchni bezpiecznych 
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ST 9.0 – NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni bezpiecznych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Określenia podstawowe 

 Nawierzchnia syntetyczna, poliuretanowa – jest to nawierzchnia dwuwarstwowa, 
bezspoinowa wykonana z granulatów SBR i EPDM połączonych klejem poliuretanowym. 
Grubość warstw są uzależnione od przeznaczenia nawierzchni. Nawierzchnie można układać  
na podbudowie asfaltobetonowej, betonowej lub z kruszywa. 

 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami  
i z definicjami podanymi w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

2. Materiały 

Dla nawierzchni z materiałów sztucznych: 

• Granulat EPDM barwny do warstw użytkowych, 
• Granulat SBR czarny do warstw podkładowych, 
• Klej poliuretanowy, 
• Środek gruntujący dla nawierzchni nieprzepuszczalnych. 

3. Sprzęt 

 Do wykonania nawierzchni poliuretanowych dwuwarstwowych stosować miksery  
do mieszania granulatów z lepiszczem, rozkładarka mas poliuretanowych, narzędzi ręcznych 
typu szpachle, łopaty, taczki. 

4. Transport 

 Powszechne środki transportowe. 

5. Wykonanie robót 

 Przed położeniem podkładu gruntującego należy oczyścić podłoże z luźnych kawałków, 
aby stanowiło zwartą całość, osuszoną i wolną od wszelkich zanieczyszczeń. W przypadku 
podłoża betonowego wilgotności podbudowy nie powinna przekraczać 4%. Temperatura 
podłoża musi mieć, co najmniej 3°C powyżej bieżącej temperatury punktu rosy. Temperatura 
otoczenia powinna kształtować się w przedziale +10°C do +25°C. Ponadto prace muszą być 
wykonywane przy bezdeszczowej pogodzie. 

 Nawierzchnie poliuretanowe są wykonywane dwuwarstwowo, bezpośrednio na placu 
budowy jako mieszanina żywicy i granulatu gumowego. Powstała mieszanina w mikserze 
podawana jest do rozkładarki. Warstwa podkładowa składa się z mieszanki SBR (z recykling), 
frakcji 1-4 mm oraz żywicy poliuretanowej (klej) o grubości zależnej od certyfikatu  
dla wysokości upadku. Warstwa użytkowa składa się z mieszanki EPDM frakcji 1-4 mm oraz 
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żywicy poliuretanowej. Grubość warstwy użytkowej dla nawierzchni sportowych przeważnie 
wynosi 8 mm, dla nawierzchni placów zabaw uzależniona jest od certyfikatu na HIC. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Materiały dostarczone na plac budowy muszą posiadać następujące dokumenty: 

Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej: 

• Badania na zgodność z: 
o aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, 
o lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry 

oferowanej nawierzchni 

Certyfikat Bezpieczeństwa uzyskany zgodnie z PN-EN 1177 dla nawierzchni o grubości 
odpowiadającej wysokości upadku z danego urządzenia, 

• Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 
• Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 
• Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy  

na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez 
producenta na tą nawierzchnię 

6.2. Badanie w czasie robót 

6.2.1. Sprawdzenie podłoża 

 Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową. 

6.2.2. Sprawdzenie ułożenia nawierzchni 
• Nawierzchnia powinna posiadać wymaganą grubość celem zapewnienia bezpieczeństwa 

upadków z żądanej wysokości, 
• Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor, 
• Warstwa użytkowa powinna być związana na trwałe z warstwą elastyczną, 
• Tolerancja grubości nawierzchni wynosi + 1mm, 
• Równość nawierzchni powinna mieścić się w przedziale ± 3mm na łacie 2m. 

7. Obmiar robót 

7.1. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.  

8. Odbiór robót 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 
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9. Podstawa płatności 

9.1.  Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m2 nawierzchni obejmuje: 

• Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• Dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
• Ułożenie nawierzchni, 
• Przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w ST. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

PN-EN 1176-1:2009P Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 1: Ogólne wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań  
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ST 10.0 – OGRODZENIE PANELOWE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem ogrodzenia systemowego panelowego. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycząc prowadzenia robót przy wykonywaniu 
ogrodzenia panelowego wys. 1,10m. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.  Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

Materiały na ogrodzenie: 

• Panel ogrodzeniowy 1030x2500mm, siatka zgrzewana o oczku 50x200mm z drutów 
Ø4mm. 

 Panele ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze wskazanym przez Inwestora, 
przed malowaniem fabrycznie należy obciąć pionowe końcówki drutów górnych. 

• Słupki z profili zamkniętych 40x60x2mm z listwą maskującą malowane w kolorze 
wskazanym przez Inwestora. 

• Furtka systemowa z profili zamkniętych z wypełnieniem panelowym, z zamknięciem na 
klucz. 

 Rama malowana jak słupki, wypełnienie jak panele. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 
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5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

5.2. Ustawienie słupków 

 Słupki powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować 
się na jednakowej wysokości. Słupki z profili zamkniętych powinny mieć zaślepiony górny 
otwór. 

 Schemat montażu panela ze słupkiem z zastosowaniem listwy montażowej (system 
opatentowany). Montaż wykonać zgodnie z instrukcją producenta systemu. 

 Ze względu na konieczność odpowiedniego napięcia paneli, betonowanie słupków musi 
następować kolejno po wcześniejszym zamocowaniu panela (nie można montować panela  
do wcześniej zabetonowanych słupków). 

6. Kontrola jakości 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

6.2. Sprawdzenie ustawienia słupków i montażu przęseł 

 Słupki muszą być ustawione pionowo. Przęsła zamocowane na śruby i uchwyty zgodnie  
z systemem ogrodzenia. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego ogrodzenia. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. Roboty uznaje 
się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeżeli wszystkie pomiary i badania są 
spełnione z zachowaniem tolerancji. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE 

10. Przepisy związane 

• PN-B-12067:1999P Wyroby budowlane ceramiczne – Elementy ogrodzeniowe 
• PN-EN 12433-1:2002P Bramy - Terminologia - Część 1: Typy bram 
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• PN-EN 12433-2:2002P Bramy - Terminologia - Część 2: Elementy bram 
• PN-EN 12635+A1:2010P Bramy - Instalowanie i użytkowanie 
• PN-EN 10168:2006P Wyroby stalowe - Dokumenty kontroli - Wykaz informacji wraz  

z opisem  
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ST 11.0 – NAWIERZCHNIE TRAWIASTE 

2. Wstęp 

2.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni trawiastych. 

2.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

2.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycząc prowadzenia robót przy wykonywaniu 
niwelacji terenu, uprawieniu ziemi i zasianiu trawnika. 

2.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

3. Materiały 

 Ziemia 
 Trawa – nasiona 

 Wybór gatunków traw należy dopasować do warunków miejscowych, a więc do rodzaju 
gleby i stopnia jej zawilgocenia. Najlepiej nadają się do tego specjalne mieszanki traw, mające 
gęste i drobne korzonki. 

4. Sprzęt 

 Urządzenia do przemieszczenia i ubijania mas ziemnych, sprzęt ręczny do wykopów,  
do niwelacji terenu i uprawy roli. 

5. Transport 

Samochody skrzyniowe, samowyładowcze. 

6. Wykonanie robót 

6.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

 Wykonawca może przystąpić do robót po protokolarnym przekazaniu terenu  
i geodezyjnym wytyczeniem terenu zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 Roboty należy wykonywać przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. 

6.2. Zakres wykonywanych robót 

6.2.1. Profilowanie podłoża 

 Przed przystąpieniem do profilowania podłoże oczyścić mechanicznie z istniejących 
roślin. Zaleca się aby rzędne terenu przed profilowaniem były co najmniej 5cm wyższe  
od rzędnych projektowanego podłoża. 
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6.2.2. Zagęszczenie podłoża 

 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez 
wałowanie, oraz uprawienie i zasianie trawy. 

7. Kontrola jakości robót 

 Roboty należy prowadzić zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz normami 
dotyczącymi prowadzenia robót ziemnych. 

8. Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są – 1m2 (metr kwadratowy) powierzchni. 

9. Odbiór robót 

Zgodnie z zapisami zawartej umowy. 

10. Podstawa płatności 

Zgodnie z zapisami zawartej umowy. 

11. Przepisy i normy związane 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie obowiązku stosowania 
niektórych norm dotyczących BHP (Dz. U. nr 148 p. 974); 

 Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. nr z późniejszymi zmianami); 
 Świadectwo zdrowotności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa dostarczonych 

nasion; 
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ST 12.0 – ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z dostawą i montażem elementów małej architektury. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót przy dostawie i montażu 
elementów małej architektury w skład, których wchodzą:  

• Elementy siłowni plenerowej 
• Elementy strefy relaksu 
• Elementy placu zabaw o charakterze sprawnościowym 
• Regulamin 

 
1.3.1. Dostawa urządzeń 
1.3.2. Wykonanie wykopów fundamentów 
1.3.3. Wykonanie fundamentów wylewanych 
1.3.4. Zasypanie fundamentów z zagęszczeniem 
1.3.5. Montaż urządzeń 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Materiały i urządzenia nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

 Materiały i urządzenia nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy na własny koszt. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały lub urządzenia, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.1.1. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy 
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
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2.2. Charakterystyka urządzeń siłowni plenerowej 

2.2.1. Urządzenie Wyciskanie siedząc + wyciąg górny na pylonie 

 

 Wymiary urządzenia: 150,0cm x 96,0cm; 
 Wymiary strefy: 450,0cm x 396,0cm; 
 Głębokość posadowienia – min. 60,0cm; 

 

 Pylon wykonany z rur Ø88,9mm; 
 Belki konstrukcyjne wykonane ze stalowych rur o przekroju Ø76,1mm, posadowione  

w gruncie; 
 Pozostałe elementy rurowe o przekroju Ø42,4mm 
 Rury zakończone plastikowymi zatyczkami; 
 W urządzeniach należy zastosować bezobsługowy amortyzator ROSTA lub równoważny; 
 Siedziska z płyt HDPE; 
 Elementy stalowe należy zabezpieczyć przed działaniem czynników atmosferycznych 

poprzez malowanie proszkowe;  

Kolorystyka urządzeń jak na powyższej wizualizacji lub według wskazań Inwestora; 
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2.2.2. Urządzenie Koła Tai Chi na pylonie 

 

 Wymiary urządzenia: 115,0cm x 70,0cm; 
 Wymiary strefy: 415,0cm x 370,0cm; 
 Głębokość posadowienia – min. 60,0cm; 

 

 Pylon wykonany z rur Ø88,9mm; 
 Belki konstrukcyjne wykonane ze stalowych rur o przekroju Ø76,1mm, posadowione  

w gruncie; 
 Pozostałe elementy rurowe o przekroju Ø42,4mm oraz Ø33,7mm 
 Rury zakończone plastikowymi zatyczkami; 
 W urządzeniach należy zastosować bezobsługowe łożyska; 
 Elementy stalowe należy zabezpieczyć przed działaniem czynników atmosferycznych 

poprzez malowanie proszkowe;  

Kolorystyka urządzeń jak na powyższej wizualizacji lub według wskazań Inwestora; 
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2.2.3. Wioślarz na pylonie 

 

 Wymiary urządzenia: 190,0cm x 90,0cm; 
 Wymiary strefy: 490,0cm x 390,0cm; 
 Głębokość posadowienia – min. 60,0cm; 

 

 Pylon wykonany z rur Ø88,9mm; 
 Belki konstrukcyjne wykonane ze stalowych rur o przekroju Ø76,1mm, posadowione  

w gruncie; 
 Pozostałe elementy rurowe o przekroju Ø60,3mm oraz Ø42,4mm 
 Rury zakończone plastikowymi zatyczkami; 
 W urządzeniach należy zastosować bezobsługowy amortyzator ROSTA lub równoważny; 
 Elementy stalowe należy zabezpieczyć przed działaniem czynników atmosferycznych 

poprzez malowanie proszkowe;  

Kolorystyka urządzeń jak na powyższej wizualizacji lub według wskazań Inwestora; 
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2.2.4. Orbitrek na pylonie 

 

 Wymiary urządzenia: 190,0cm x 75,0cm; 
 Wymiary strefy: 490,0cm x 375,0cm; 
 Głębokość posadowienia – min. 60,0cm; 

 

 Pylon wykonany z rur Ø88,9mm; 
 Belki konstrukcyjne wykonane ze stalowych rur o przekroju Ø76,1mm, posadowione  

w gruncie; 
 Pozostałe elementy rurowe o przekroju Ø60,3mm, Ø42,4mm oraz Ø33,7mm 
 Rury zakończone plastikowymi zatyczkami; 
 W urządzeniach należy zastosować bezobsługowe łożyska; 
 Stopki wykonać ze stali nierdzewnej; 
 Elementy stalowe należy zabezpieczyć przed działaniem czynników atmosferycznych 

poprzez malowanie proszkowe;  

Kolorystyka urządzeń jak na powyższej wizualizacji lub według wskazań Inwestora; 
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2.2.5. Biegacz na pylonie 

 

 Wymiary urządzenia: 180,0cm x 65,0cm; 
 Wymiary strefy: 480,0cm x 365,0cm; 
 Głębokość posadowienia – min. 60,0cm; 

 

 Pylon wykonany z rur Ø88,9mm; 
 Belki konstrukcyjne wykonane ze stalowych rur o przekroju Ø76,1mm, posadowione  

w gruncie; 
 Pozostałe elementy rurowe o przekroju Ø42,4mm oraz Ø33,7mm 
 Rury zakończone plastikowymi zatyczkami; 
 W urządzeniach należy zastosować bezobsługowe łożyska; 
 Stopki wykonać ze stali nierdzewnej; 
 Elementy stalowe należy zabezpieczyć przed działaniem czynników atmosferycznych 

poprzez malowanie proszkowe;  

Kolorystyka urządzeń jak na powyższej wizualizacji lub według wskazań Inwestora; 
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2.2.6. Twister na pylonie 

 

 Wymiary urządzenia: 100,0cm x 60,0cm; 
 Wymiary strefy: 400,0cm x 360,0cm; 
 Głębokość posadowienia – min. 60,0cm; 

 

 Pylon wykonany z rur Ø88,9mm; 
 Pozostałe elementy rurowe o przekroju Ø60,3mm oraz Ø42,4mm 
 Rury zakończone plastikowymi zatyczkami; 
 W urządzeniach należy zastosować bezobsługowe łożyska; 
 Stopnica z tworzywa HDPE; 
 Elementy stalowe należy zabezpieczyć przed działaniem czynników atmosferycznych 

poprzez malowanie proszkowe;  

Kolorystyka urządzeń jak na powyższej wizualizacji lub według wskazań Inwestora; 
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2.3. Charakterystyka urządzeń strefy relaksu 

2.3.1. Ławka z oparciem 

 

 Wymiary urządzenia: 188 x 58 x 95cm; 

 

 konstrukcja stalowa z profili zamkniętych, z możliwością zakotwienia,   
 elementy metalowe ocynkowane oraz malowane proszkowo farbami zapewniającymi 

odporność przed działaniem warunków atmosferycznych, 
 siedzisko z drewna iglastego impregnowanego próżniowo, wyszlifowanego zabezpieczonego 

przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. 
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2.3.2. Ławka z rowerkiem 

 

 Wymiary urządzenia: 188 x 105 x 95cm; 

 

 konstrukcja stalowa z profili zamkniętych, z możliwością zakotwienia,   
 elementy metalowe ocynkowane oraz malowane proszkowo farbami zapewniającymi 

odporność przed działaniem warunków atmosferycznych, 
 siedzisko z drewna iglastego impregnowanego próżniowo, wyszlifowanego zabezpieczonego 

przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych.  
 element ruchomy ze stali nierdzewnej, 
 w urządzeniach zastosowano amortyzatory i łożyska bezobsługowe zapewniające płynny 

przyrost oporu urządzenia oraz gwarantujące wieloletnią bez awaryjną pracę, 
 

Kolorystyka urządzeń jak na powyższej wizualizacji lub według wskazań Inwestora; 
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2.3.3. Stół do gry w szachy 

 

 Wymiary stołu: 80,0cm x 80,0cm; 
 Wymiary siedzisk: Ø30,0cm 
 Wymiary urządzenia: 165,0cm x 165,0cm; 
 Głębokość posadowienia – min. 60,0cm; 

 

 Noga stołu wykonana z rury o średnicy Ø114,3mm; 
 Pozostałe elementy rurowe o przekroju Ø76,1mm, Ø60,3mm oraz Ø42,4mm; 
 Rury zakończone plastikowymi zatyczkami; 
 Siedziska oraz wyfrezowana szachownica wykonana z płyt HPL; 
 Pod szachownicą wykonać wzmocnienie ze sklejki 70,0cm x 70,0cm; 
 Elementy stalowe należy zabezpieczyć przed działaniem czynników atmosferycznych 

poprzez malowanie proszkowe; 

Kolorystyka urządzeń jak na powyższej wizualizacji lub według wskazań Inwestora; 
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2.3.4. Stojak na rowery 4-stanowiskowy 

 

 Wymiary urządzenia: 40,0cm x 138,0cm; 
 Wysokość urządzenia: 50,0cm; 

 

 Stojak metalowy wykonany z profilu zamkniętego 50x30mm i rurki Ø21,3mm; 
 Malowany proszkowo, farbami zapewniającymi odporność na warunki atmosferyczne; 
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2.3.5. Kosz na śmieci 

 

 Wymiary urządzenia: 38,0cm x 38,0cm; 
 Wysokość urządzenia: 85,0cm; 
 Głębokość posadowienia: 30,0cm; 
 Pojemność: 30l; 

 

 Konstrukcja metalowa, ocynkowana malowana proszkowo farbami zapewniającymi 
odporność na warunki atmosferyczne; 

 Elementy drewniane impregnowane, wyszlifowane, zabezpieczone przed szkodliwym 
działaniem warunków atmosferycznych; 
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2.4. Charakterystyka urządzeń placu zabaw o charakterze sprawnościowym 

2.4.1. Owad Osa 

 

 Wymiary urządzenia: 212,2cm x 330,8cm; 
 Wymiary strefy: 512,2cm x 630,8cm; 
 Wysokość urządzenia 231,6cm; 
 Głębokość posadowienia – min. 60,0cm; 

 

 konstrukcja nośna wykonana z rur ze stali malowanej metodą proszkową 
– rura Ø76,1 mm posadowiona w gruncie na głębokość min 60 cm, 

 podest wykonany ze sklejki wodoodpornej, antypoślizgowej gr. 18 mm, 
 korpus osy wykonany w zależności od wersji ze lub tworzywa HDPE odpornego na warunki 

atmosferyczne, 
 ślizg zjeżdżalni wykonany ze stali nierdzewnej, 
 elementy linowe wykonane z lin polipropylenowych w oplocie stalowym, 
 wszystkie śruby i wkręty przykryte gładkimi nasadkami ochronnymi, 
 urządzenie posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176 
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2.4.2. Sześciobok 

 

 Wymiary urządzenia: 250,6cm x 290,0cm; 
 Wymiary strefy: 621,2cm x 660,0cm; 
 Wysokość urządzenia 230,0cm; 
 Głębokość posadowienia – min. 60,0cm 

 
 W skład urządzenia wchodzi: 

 Przeplotnia linowa: - pajęczyna, kratownica 
 Sznur do wspinania 
 Drabinka linowa 
 Drążki gimnastyczne 
 Drążek do podciągania 

 

 konstrukcja nośna wykonana z rur ze stali malowanej metodą proszkową 
– rura Ø76,1 mm posadowiona w gruncie na głębokość min 60 cm, 

 łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej 
 liny stalowo polipropylenowe Ø 16 mm 
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2.4.3. Huśtawka ważka 

 

 wymiary urządzenia 300 x 40 cm; 
 strefa bezpieczeństwa      600 x 310 cm; 
 głębokość posadowienia min  - 60 cm; 
 wysokość upadku  100 cm; 

 

 belka pozioma huśtawki ważki metalowa z przyspawanymi uchwytami z wygiętych rurek  
na podstawie metalowej, posadowionej bezpośrednio w gruncie na głębokość min  60 cm, 

 siedziska wykonane z płyty HDPE, 
 gumowy amortyzator w postaci opony, 
 mechanizm wahadłowy huśtawki ważki ułożyskowany, wykonany w sposób trwały 

pozwalający na bezobsługowe użytkowanie, 
 elementy metalowe ocynkowane malowane proszkowo farbami zapewniającymi odporność 

na warunki atmosferyczne, 
 wszystkie śruby i wkręty przykryte gładkimi  nasadkami ochronnymi, 
 posiadają certyfikaty spełniające normy PN-EN 1176, gwarancję, 
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2.5. Charakterystyka regulaminu 

 

 Wymiary urządzenia: 75,0cm x 5,0cm x 220,0cm; 
 Głębokość posadowienia – min. 60,0cm; 

 

 Konstrukcja stalowa rurowa Ø48,0mm;  
 Zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo farbami zabezpieczającymi  odporność 

na warunki atmosferyczne; 
 Tablica wykonana z blachy ocynkowanej; 
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ST 13.0 – NASADZENIA 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem nasadzeń. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycząc prowadzenia robót przy wykonywaniu 
nasadzeń: 

 Roboty pomiarowe 
 Przygotowanie i oczyszczenie terenu pod nasadzenia 
 Dokonanie nowych nasadzeń 
 Pielęgnacja nowych nasadzeń 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Materiał roślinny sadzeniowy 

Zaprojektowane następujące nasadzenia: 

Drzewa liściaste 

L.p. Nazwa łacińska 
Nazwa 
polska 

Rozstawa Ilość Wysokość sadzonki 

1 

Carpinus betulus 
‘Fastigiata’ 

Grab 
pospolity 

„Fastigiata” 
min. 1,35m 24,0 szt. Min. 1,20m 

Średniej wysokości drzewo, o regularnej, wąskostożkowej koronie. W późniejszym wieku 
korona stopniowo poszerza się. Dorasta do 10 m wys. i 4 m szer. Liście jasnozielone, 
jesienią przebarwiające się na żółto. Stanowisko słoneczne i cieniste. Preferuje gleby 
świeże i żyzne, obojętne lub zasadowe. Geometryczna i regularna forma pasuje  
do ogrodów historycznych. W formie piennej dobry do obsadzania ulic. 

 

 Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 i PN-R-67022, 
właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, 
wyrób, numer normy. 

 Sadzonki powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: pąk szczytowy 
przewodnika powinien być uformowany, przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto 
przedłużać przewodnik, system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty,  
na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne. U roślin sadzonych  
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z bryłą korzeniową, np. krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo 
uformowana i nie uszkodzona, pędy korony krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest  
to cięcie formujące, np. u form kulistych. 

Wady niedopuszczalne: 

 Silnie uszkodzenia mechaniczne roślin 
 Odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia 
 Ślady żerowania szkodników 
 Oznaki chorobowe 
 Zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych 
 Martwice i pęknięcia kory 
 Uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej 

3. Sprzęt 

3.1. Wymagania dotyczące sprzętu 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie. 

4. Transport 

 Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi,  
ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. W czasie transportu sadzonki muszą 
być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą 
korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub znajdować się w pojemnikach. 
Sadzonki mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie transportu 
należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Sadzonki po dostarczeniu na 
miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy  
je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Zasady wykonania robót 

5.1.1. Sadzonki 

Wymagania dotyczące sadzenia są następujące: 

 Pora sadzenia – jesień lub wiosna, w przypadku sadzonek w pojemnikach, pora sadzenia 
jest dowolna 

 Miejsce sadzenia – powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z Dokumentacją 
Projektową 

 Dołki pod sadzonki powinny mieć wielkość dla danego gatunki i zaprawione ziemią 
urodzajną 

 Roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5,0cm głębiej jak rosła w szkółce. 
Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny 

 Korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć 
 Korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować 

miskę oraz podlać 

Pielęgnacja po posadzeniu: 

 Podlewanie 
 Odchwaszczanie 
 Nawożenie 
 Usuwanie odrostów korzeniowych 
 Poprawianie miski 
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 Wymianie uschniętych i uszkodzonych krzewów 
 Wymiana zniszczonych palików i wiązadeł 
 Przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne  

i formujące) 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Zasady kontroli jakości 

6.1.1. Sadzonki 

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji sadzonek polega na sprawdzeniu: 

 Wielkości dołków pod krzewy 
 Zaprawienia dołków ziemią urodzajną 
 Zgodności realizacji obsadzenia z Dokumentacją Projektową w zakresie miejsc sadzenia, 

gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin 
 Materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego 
 Pokroju, wieku, zgodności z normami: PN-R-67022 i PN-R67023 
 Opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego 
 Odpowiednich terminów sadzenia  
 Wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewów 
 Zasilania nawozami mineralnymi 

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 

 Zgodności realizacji obsadzenia z Dokumentacją Projektową 
 Zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości krzewów z Dokumentacją 

Projektową 
 Wykonania misek przy krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków, 

jeżeli odbiór jest na jesieni 
 Jakości posadzonego materiału 

7. Obmiar robót 

 Jednostką obmiarową jest szt. (sztuka) posadzonej sadzonki. 

8. Odbiór robót 

 Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt 6 dały pozytywne wyniki. 

9. Podstawa płatności 

 Płatność, sposób i terminy określa umowa sporządzona między Zamawiającym  
a Wykonawcą. 

10. Przepisy związane 

 Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe 
(BN). 


