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2 OŚWIADCZENIE O WYKONANIU PROJEKTU ZGODNIE Z PRZEPISAM I 
I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (jednolity  
tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oświadczamy, Ŝe niniejszy projekt 
budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
Oświadczenie dotyczy projektu: 
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3 (BIOZ)  BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA OSÓB W TRAKCIE 
FIZYCZNEJ REALIZACJI PROJEKTOWANYCH PRAC - KARTA TY TUŁOWA 

 

NAZWA I ADRES INWESTYCJI 

BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ DLA POTRZEB 
WSPOMAGANIA ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 
ODBIORÓW W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W HERBACH PRZY 
UL. ORZESZKOWEJ 

INWESTOR URZĄD GMINY HERBY, UL. LUBLINIECKA 33, 42-284 HERBY 

DANE ADRESOWE 
PROJEKTANTA 

ANDRZEJ MALINOWSKI 
42-215 CZĘSTOCHOWA, ul. SUCHARSKIEGO 24,  
tel:  607386939 

PODPIS PROJEKTANTA 
 
 

3.1 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU KT ÓRE MOGĄ STWARZAĆ 
ZAGROśENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

Na terenie objętym budową znajdują się: 
a) Czynne sieci kablowe 1-15 kV własności uŜytkownika oraz energetyki zawodowej (Tauron). 
b) Czynne inne sieci uzbrojenia terenu jak wodociągi i inne. 
c) Samochodowy ruch transportu technologicznego. 
d) Ruch pieszych, pracowników oczyszczalni. 

3.2 PRZEWIDYWANE ZAGROśENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 
BUDOWLANYCH ELEKTRYCZNYCH. WYKAZ ZAGRO śEŃ 

1) PoraŜenie prądem elektrycznym w trakcie prowadzenia kablowych robót elektrycznych 
i instalacyjnych przy istniejących, czynnych liniach kablowych energetycznych oraz w pobliŜu 
czynnych instalacji i urządzeń elektrycznych obiektowych. 

2) Uszkodzenia innych sieci uzbrojenia terenu, a w szczególności istniejących: kabli  
1 -15 kV, i innych technologicznych, przy robotach ziemnych. 

3) Dla samochodowego ruchu zakładowego oraz od tego ruchu na skutek prowadzenia otwartych 
wykopów i robót w pobliŜu jezdni. 

4) Dla ruchu pieszego na skutek prowadzenia otwartych wykopów i robót w obrębie przejść. 

3.3 SPOSÓB PROWADZENIA SZKOLENIA PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 
SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych jest obowiązany opracować 
instrukcję ich bezpiecznego wykonywania i zapoznać z nią pracowników w zakresie wykonywanych 
przez nich robót. Pracownicy powinni legitymować się aktualnymi zaświadczeniami odbycia szkoleń oraz 
badaniami lekarskimi. Dodatkowo pracownicy przed przystąpieniem do robót w warunkach szczególnie 
niebezpiecznych powinni przejść szkolenie zapewniające im wiedzę i umiejętności do wykonywania 
robót zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

3.4 ŚRODKI ORGANIZACYJNE I TECHNICZNE ZAPOBIEGAJ ĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 
WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZ EGÓLNEGO 
ZAGROśENIA ZDROWIA LUB W ICH S ĄSIEDZTWIE 

Robotami zawartymi w niniejszym projekcie mogą kierować wyłącznie osoby posiadające stosowne 
uprawnienia budowlane, a w tym: 
a) Roboty elektryczne, zarówno sieciowe jak i instalacyjne, mogą być fizycznie wykonywane 

wyłącznie przez osobę-przedsiębiorstwo posiadającą uprawnienia budowlane do prac elektrycznych. 
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b) Oprócz tego roboty elektryczne, zarówno sieciowe jak i instalacyjne, mogą być fizycznie 
wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje i uprawnienia, wydawane 
w trybie egzaminacyjnym przez SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich).  

3.5 WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH ZAPOBIEGAJ ĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM 
WYNIKAJĄCYM Z WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEG ÓLNEGO 
ZAGROśENIA ZDROWIA LUB ICH S ĄSIEDZTWIE  

NaleŜy stosować: 
 

a) Środki indywidualnej ochrony zdrowia i zabezpieczeń. 
b) Środki łączności dla zapewnienia niezawodnej komunikacji w trakcie prowadzenia robót 
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5 CZĘŚĆ OGÓLNA 

5.1 PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania są: 
a. Umowa z ZAMAWIAJĄCYM. 
b. Uchwała nr XXV/224/05 Rady Gminy w Herbach z dn. 28.02.2005r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Herby. 
c. Mapa numeryczna dla celów projektowania wydana przez Starostę Lublinieckiego  Nr 2015/886  z dnia 

7 lipca 2015. 
d. Inwentaryzacje stanu istniejącego i wizje lokalne w terenie w dniu 25 czerwca 2015 oraz 4 lipca 2015. 
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e. Konsultacje naukowe w zakresie łączenia do współpracy istniejącej techniki elektrycznej z nową 
technologią wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł energii odnawialnej, co dotyczy w szczególności 
zapewnienia kompatybilności systemów ochrony od poraŜeń prądem elektrycznym. 

f. Koncepcja  budowy instalacji wykonana przez firmę „GENEZA KRZYSZTOF SABARA”  
WRÓBLEWSKIEGO 18, 93-578 ŁÓDŹ, POLSKA  (w posiadaniu ZAMAWIAJĄCEGO).  

5.2 INFORMACJA O TERENIE W ZAKRESIE ADMINISTRACYJNO -PRAWNYM 

Roboty obejmują działkę: 725/21 – obręb: Herby, 240704_2.003, k.m.1. Teren objęty jest Miejscowym 
Planem Zagospodarowania Przestrzennego  dla Gminy Herby – miejscowość Kalina, zgodnie z uchwałą 
nr XXV/224/05 Rady Gminy w Herbach z dn. 28.02.2005r i oznaczony jako KO – oczyszczalnia ścieków. 

5.3 PODSTAWOWE PRZEPISY I NORMATYWY ZASTOSOWANE W P ROJEKCIE 

1. Ustawa "Prawo budowlane" z dn. 07 lipca 1994r (tekst jednolity Dz.U. 2006.156.1118 z późniejszymi 
zmianami). 

2. Normy państwowe oraz branŜowe. 
3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30.05. 2000r w sprawie warunków 

technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie,  
Dz.U. Nr 63/2000 poz. 735. 

6 ZAŁOśENIA I WARUNKI BUDOWY. PROJEKT ZAGOSPORAROWANIA TER ENU 

6.1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji budowlanej dla zadania: „Budowa 
instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb wspomagania zasilania w energi ę elektryczn ą odbiorów 
w oczyszczalni ścieków w Herbach przy ul. Orzeszkowej”.  

6.2 CEL INWESTYCJI 

Planowana instalacja ma w załoŜeniach: 
a. Pracować, bez konieczności modernizacji, przez co najmniej 10-16 lat. 
b. Wytwarzać własną, uŜytkową energię elektryczną o mocy max. 39,9 kW przy napięciu 

230/400V. 
c. Wytwarzać energię elektryczną w przybliŜonej  wysokości = 43 000 kWh rocznie. 
d. Zwrócić koszt inwestycji w całości, po 10 latach, w postaci pomniejszenia zbilansowanych 

opłat za zuŜytą energię przez oczyszczalnię ścieków. 

6.3 ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Obszar pod budowę instalacji jest zawarty wyłącznie w granicach działki własności Gminy Herby i jest 
terenem przemysłowym czynnej, gminnej oczyszczalni ścieków, posiadającym określone 
uwarunkowania prawno-techniczne do uŜytkowania. Zakład od strony zachodniej sąsiaduje z drogą 
publiczną, od pozostałych stron z terenami leśnymi. 
Na terenie oczyszczalni znajdują się następujące budynki, instalacje oraz urządzenia technologiczne: 

a. budynek techniczno-socjalny, 
b. pompownia, 
c. komora krat, 
d. osadnik wtórny, 
e. rowy biologiczne, 
f. laguna osadnicza, 
g. pomieszczenie dmuchaw, 
h. sieci wod.-kan, 
i. kable energetyczne 1-15 kV ze stacją transformatorową 15/0,4 kV, 
j. utwardzone drogi i place transportu technologicznego. 

Teren jest ogrodzony. Powierzchnia działki 725/21 wynosi: 20045,95m2, powierzchnia zakładu 
(ogrodzona) wynosi 14074,78m2. Istniejąca stacja transformatorowa znajduje się na wydzielonej 
działce ewidencyjnej nr 724/21 – i nie jest objęta zakresem opracowania. 
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6.4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Projekt instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb wspomagania zasilania w energię elektryczną odbiorników 
oczyszczalni ścieków obejmuje dostawę i montaŜ 160 szt. modułów paneli fotowoltaicznych, kaŜdy 
o mocy 250-255W. Panele fotowoltaiczne naleŜy zamontować na ośmiu zestawach po 20 sztuk kaŜdy, 
rozmieszczonych na terenie nieutwardzonym w północnej części zakładu oczyszczalni ścieków, 
zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu. KaŜdy zestaw naleŜy zamontować na indywidualnej 
systemowej konstrukcji wsporczej.  Wielkość pojedynczego zestawu wynosi w rzucie poziomym ok. 
8,6x3,3m. Wysokość górnej krawędzi (łącznie z konstrukcją wsporczą) wynosi maksymalnie 3m. 
Dla celu złączenia systemu w lokalną sieć elektryczną projektuje się ziemne okablowanie 1kV razem 
z ułoŜeniem bednarki uziemiającej, łączące zestawy z projektowaną rozdzielnią systemu fotowoltaiki, 
zlokalizowaną w istniejącym budynku techniczno-socjalnym – w pomieszczeniu sterowni. Przy 
przejściu pod drogą transportu technologicznego przewiduje się wykonanie zabezpieczenia kabli 
rurami ochronnymi, grubościennymi typu RHDPE. Pozostałe elementy zagospodarowania terenu nie 
ulegają zmianie. 

6.5 CHARAKTER PLANOWANEJ INWESTYCJI 

Planowana instalacja ma przetwarzać światło słoneczne na uŜytkową energię elektryczną dla potrzeb 
zasilania urządzeń oczyszczalni ścieków. Jako instalacja niezaleŜna i autonomiczna ma charakter 
wewnętrzny, ekologiczny i nie wprowadza Ŝadnych elementów mających wpływ na pogorszenie lub 
zmiany jakości w zakresie ochrony środowiska.  
Z powodów prawno-administracyjnych nie przewiduje się odsprzedaŜy nadmiaru wytworzonej energii 
dla innych podmiotów, a w szczególności do sieci energetyki zawodowej. 
Planowana inwestycja nie implikuje i nie wchodzi w kolizje techniczne, administracyjne i  prawne  
z instalacjami dostawcwców mediów i istniejącą technologią oczyszczalni, w Ŝadnym aspekcie. 
Spodziewanym efektem inwestycji będzie znaczne zmniejszenie poboru energii elektrycznej z sieci 
energetyki zawodowej. Zaplanowane roboty uwzględniają wszelkie wymagane, istniejące normy 
i przepisy techniczne i prawne oraz uwzględniają, w maksymalnym stopniu, moŜliwość dalszej ewolucji 
technicznej oczyszczalni w przyszłości, w szczególności w zakresie minimalnego uszczuplenia terenu 
obecnie zaprojektowanymi instalacjami dla systemu fotowoltaiki. 

7 OPIS TECHNICZNY 

7.1 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO W ZAKRESIE ELEKTRYCZNYM 

Oczyszczalnia posiada na swoim terenie: 
a. Stację transformatorową własności Tauron 15/04 kV nr RE-3 S-102.  
b. Wydzielonych innych odbiorców w zakresie technologii oczyszczalni, na własnym pomiarze, 

zasilanych ze stacji Tauron 15/04 kV nr RE-3 S-102 (nie dotyczą projektu). 
c. Kable 1-15 kV. 
d. Urządzenia elektryczne o mocy: 

a. Zainstalowanej  Pi = ok. 50 kW. 
b. Zapotrzebowanej Pz 15 min = ok. 39 kW. 
c. Zabezpieczenie zalicznikowe dla oczyszczalni ścieków własności gm. Herby – wynosi 

160A. 
d. Największe odbiory – 2 dmuchawy 15 kW pracujące naprzemianlegle, jedna 

z falownikiem, druga z rozruchem bezpośrednim. 
e. Inne drobniejsze odbiory; mieszadła, pompy i inne 1,5-4 kW. 
f. Rozdzielnię główną RG z szafami w pomieszczeniu sterowni. 
g. System sterowania procesem oczyszczania z wizualizacją monitorową. 
h. Istniejący system ochrony przeciwporaŜeniowej TT. 
i. Pomiar za energię od Tauron realizowany jest w stacji  15/04 kV nr RE-3 S-102. 

 
 



BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W HERBACH PRZY UL. ORZESZKOWEJ             Strona - 8 - 

7.2 ZAKRES RZECZOWY ROBÓT. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓ T 

7.2.1 ZAKRZES RZECZOWY ROBÓT 

W zakres projektu wchodzi: 
 

Lp. Przedmiot Ilość/j.m. 

1 

Wykonanie i zamontowanie konstrukcji wsporczych w 1 kl. ocynku – w gruncie – gdzie 
kaŜda ma 20 paneli fotowoltaicznych. Projekt konstrukcji wchodzi w zakres kontraktu 
wykonawcy robót i nie jest przedmiotem niniejszego projektu. 
Mocowanie kaŜdej konstrukcji na 8 betonowych, prefabrykowanych fundamentach 
wsporczych o wys. 120 cm, np. typu KB-120/B-200. Wykonanie przykrycia terenu pod 
panelami i w otoczeniu - folią budowlaną gr. 0,7 mm z zakończeniem opaską z kostki 
brukowej, zapobiegającą zwijaniu się folii. 

8 kpl. 

2 Dostarczenie i zamontowanie  paneli fotowoltaicznych o mocy 250-255 W kaŜdy, na 
w/w 8 stalowych konstrukcjach wsporczych po 20 paneli. 

160 kpl. 

3 Budowa, dostarczenie i montaŜ  szafek przyłączeniowych S1-S8 na w/w stalowych 
konstrukcjach wsporczych. 

8 kpl. 

4 Zmontowanie  kompletnych, okablowanych siłowni fotowoltaicznych w projektowanych 
zestawach. 

8 kpl. 

5 UłoŜenie kabli DC 1 kV w ziemi od 8 zestawów siłowni fotowoltaicznych do 
pomieszczenia sterowni w budynku do rozdzielni RF. Kabel YKY 2*10 mm2 1 kV. 

403 mb 

6 Budowa niezaleŜnego, własnego uziomu roboczego, w tym odgromowego, instalacji 
fotowoltaiki. Bednarka Fe/Zn 25*4 mm we wspólnym rowie z proj. kablami. 

380 mb 

7 Budowa, dostarczenie i montaŜ projektowanej rozdzielni RF fotowoltaiki 
w pomieszczeniu sterowni budynku techniczno-socjalnego.  

1 kpl. 

8 Dostarczenie i montaŜ projektowanych inwerterów w pomieszczeniu sterowni budynku 
techniczno-socjalnego. Inwertery oznaczone są w projekcie symbolami F1 i F2. 

2 kpl. 

9 

Zabudowanie systemu PLC (power line communication), zarządzającego rozdziałem 
energii dla zapewnienia stabilności pracy systemu – jako opcja niezbędna do 
uwzględnienia w kosztach inwestycji i do ew. wykonania na zasadach opisanych dalej. 
Na wykonanie tej pracy naleŜy zarezerwować kwotę ok. 17 tys. zł. netto włączając w to 
niezbędną dokumentację. 

1 kpl. 

10 
Wykonanie systemu ochrony od poraŜeń prądem elektrycznym scalającego do 
wspólnej pracy system istniejący TT z sieci energetyki zawodowej z nowym, 
fotowoltaicznym źródłem zasilania.  

1 kpl. 

11 

Wykonanie pomiarów, prób i rozruchu pracy nowego fotowoltaicznego systemu 
zasilania dla zapewnienia optymalnego uzysku nowej energii z projektowanego źródła 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa p.-poraŜeniowego,  p.-poŜarowego oraz 
odgromowego.  

1 kpl. 

12 Wykonanie demontaŜy istniejącego wyposaŜenia w pomieszczeniiu sterowni dla 
potrzeb zwolnienia miejsca dla montaŜu rozdzielni RF oraz inwerterów F1 i F2.. 

1 kpl 

13 Zakup, dostarczenie i montaŜ klimatyzatora typu split o mocy elektrycznej rzędu 1,3-
1,5 kW w pomieszczeniu sterowni. 

1 kpl 

   

7.3 LOKALIZACJIA GEOGRAFICZNA OBIEKTU I USTAWIENIE W TERENIE PROJEKTOWANYCH 
ZESTAWÓW PANELI 

7.3.1 POŁOśENIE GEOGRAFICZNE 

Oczyszczalnia znajduje się w następującym połoŜeniu geograficznym: 
Szerokość geograficzna:  50045’46” N 
Długość geograficzna: 18053’40” E. 

7.3.2 PROJEKTOWANE NACHYLENIE PANELI FOTOWOLTAICZNYCH I USTAWIENIE ICH 
WZGLĘDEM KIERUNKÓW GEOGRAFICZNYCH  

Wyliczone nachylenie ustawienia płaszczyzn paneli =  300 

Kierunek geograficzny = 1800  
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Miejsce lokalizacji projektowanych zestawów paneli 1-8 jest optymalne z punktu pozyskania 
maxymalnej ilości światła słonecznego i skierowane jest dokładnie na południe i jest całkowicie wolne 
od cienia od innych obiektów i drzew. 

7.4 CHARAKTERYSTYKA PLANOWANYCH ROBÓT 

7.4.1 WYKONANIE I ZAMONTOWANIE 8 KONSTRUKCJI WSPORCZYCH W 1 KL. OCYNKU – 
W TERENIE – W TYM KAśDA NA 20 PANELI FOTOWOLTAICZNYCH 

KaŜdy zestaw wsporczy będzie składać się z prefabrykowanych stóp fundamentowych, 
prefabrykowanej konstrukcji stalowej składającej się z systemowych wsporników obejmujących belki, 
słupy, szyny i montaŜowe zaciski mocujące dla paneli fotowoltaicznych. 
Przykładowy szkic konstrukcji jest pokazany na ZAŁĄCZNIKU NR 1, a jej projekt szczegółowy leŜy 
w gestii wykonawcy projektu, dostarczającego panele fotowoltaiczne.  
Wymagania techniczne dla konstrukcji: 

a. Konstrukcja stalowa w I kl. ocynku, nie wymagająca konserwacji, co dotyczy: spawów, złączy, 
śrub, nakrętek itd. Konstrukcja odporna na wiatry i obciąŜenie śniegowo-lodowe. 

b. Przygotowanie zacisku pod uziemienie robocze na słupie, gdzie przewidywana będzie 
lokalizacja szafki przyłączeniowej S1-8. 

c. Przygotowanie mocowania dla skrzynki przyłączeniowej S1-8 wg informacji na rys. 02 i 05. 
d. ZałoŜenie pod obszarem kaŜdego zestawu fotowoltaicznego czarnej folii budowlanej o gr. min. 

0,7 mm uniemoŜliwiającej porost traw i krzewów, co umoŜliwi wykluczenie prowadzenia 
jakichkolwiek robót, w tym pielęgnacyjnych terenu, pod zestawami i w odległości mniejszej niŜ 
0,5m od zestawów paneli 1-8.  Folię naleŜy ułoŜyć na wyrównanym gruncie, z wyjściem 0,5m 
poza obrys rzutu poziomego zestawu i zakończyć obwiednią w postaci paska z podwójnej 
kostki brukowej. Niniejsze naleŜy wykonać przed załoŜeniem paneli na konstrukcję. Zabrania 
się wykorzystywania uŜytkowego terenu pod zestawami paneli (np. na składowiska, e.t.c.) 
z powodu łatwości dokonania nieodwracalnych uszkodzeń i dewastacji. 

Wszystkie prace naleŜy prowadzić zgodnie z charakterystyką i instrukcjami systemowymi kaŜdego 
elementu konstrukcji oraz paneli fotowoltaicznych. 

7.4.2 DOSTARCZENIE I ZAMONTOWANIE  160 PANELI FOTOWOLTAICZNYCH O MOCY 250 W 
KAśDY, NA W/W 8 STALOWYCH KONSTRUKCJACH WSPORCZYCH PO 20 PANELI 

Zestawy naleŜy zamontować zgodnie z rysunkami 01-03. Planuje się zakup i montaŜ paneli 
fotowoltaicznych 250-255W – jak  np. typu IBC PolySol 250VM, o wymiarach  992*1650 mm, 
producent Solar World. Wymagane parametry projektowanych paneli określono w ZAŁĄCZNIKU NR 
2. 

7.4.3 BUDOWA I MONTAś SZAFEK PRZYŁĄCZENIOWYCH S1-S8 

Szafki naleŜy wykonać wg rys. 05A. 

7.4.4 ZMONTOWANIE 8 KOMPLETNYCH, OKABLOWANYCH SIŁOWNI FOTOWOLTAICZNYCH 
W 8 PROJEKTOWANYCH ZESTAWACH. 

Zestawy naleŜy zmontować w zakresie elektrycznym zgodnie z rys. 02 i 05A. NaleŜy bezwzględnie 
dopilnować trwałości mocowania do konstrukcji przewodów przyłączających panele fotowoltaiczne do 
szafek S1-S8, co ma uwzględniać trwałość na co najmniej 20 lat. Ze szczególną starannością 
i trwałością naleŜy wykonać systemowe przyłączenia przewodów do zacisków paneli 
fotowoltaicznych, które są najbardziej awaryjnym miejscem w dotychczasowej eksploatacji paneli. 

7.4.5 UŁOśENIE KABLI DC 1 KV W ZIEMI OD 8 ZESTAWÓW SIŁOWNI FOTOWOLTAICZNYCH DO 
POMIESZCZENIA STEROWNI W BUDYNKU DO ROZDZIELNI RF 

Kable 1 kV naleŜy ułoŜyć zgodnie z rys. 01 i 02. Kable prowadzone od szafek przyłączeniowych  
S1-S8 ułoŜyć w ziemi, a w obiekcie sterowni przez istniejący kanał kablowy oraz w projektowanych 
korytkach i na drabinkach wprowadzić bezpośrednio na zaciski inwerterów F1 i F2 – bez 
wykonywania rozcięć i mufowania.  

7.4.6 BUDOWA NIEZALEśNEGO, WŁASNEGO UZIOMU ROBOCZEGO, W TYM ODGROMOWEGO, 
INSTALACJI FOTOWOLTAIKI. 

Roboty naleŜy wykonać zgodnie z rys. 01 i 02. Projektowany uziom ma być autonomiczny i ma 
funkcjonowa ć bez poł ączenia  z istniejącym uziomem roboczym w obiekcie, połączonym ze stacją 
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transformatorową. Takie połączenie mogłoby wymuszać powstawanie wysokiego prądu zwarciowego 
w pętli zwarcia od inwerterów, co mogłoby je skutecznie uszkodzić. 

7.4.7 BUDOWA, DOSTARCZENIE I MONTAś PROJEKTOWANEJ ROZDZIELNI RF FOTOWOLTAIKI 
W POMIESZCZENIU STEROWNI BUDYNKU TECHNICZNO-SOCJALNEGO 

Roboty naleŜy wykonać zgodnie z rys. 02A, 03 i 04. W pomieszczeniu sterowni naleŜy zamontować 
korytka kablowe i drabinki kablowe dla potrzeb trawłego zamocowania kabli i przewodów. 
Dla potrzeb sygnalizacji optycznej podania napięcia z systemu fotowoltaiki do instalacji - 
zaprojektowano zabudowanie sygnalizatora SY, poza rozdzielnią RF, w dobrze widocznym miejscu.  
Jeśli okaŜe się to za mało, będzie naleŜało wykonać sygnalizację akustyczną z wykorzystaniem 
styków pomocniczych wyłącznika DPX, zaprojektowanego w bloku z przekaźnikiem róŜnicowo-
prądowym. Niniejsze ma na celu skrócenie do minimum przerw w podawaniu napięcia z systemu 
fotowoltaiki do instalacji elektrycznej oczyszczalni. 

7.4.8 DOSTARCZENIE I MONTAś PROJEKTOWANYCH INWERTERÓW F1 I F2 W POMIESZCZENIU 
STEROWNI BUDYNKU TECHNICZNO-SOCJALNEGO 

Roboty naleŜy wykonać zgodnie z rys. 02A i 04. Planuje się zakup i montaŜ inwerterów – jak np . typu 
TRIO-20.0-TL-OUTD-S2X-400 Producent ABB, konfiguracja MPP 1: 2 x 20, MPP 2: 2 x 20. 
Wymagane parametry projektowanych inwerterów  DC/AC określono w ZAŁĄCZNIKU NR 3.  
W przypadku zapewnienia monitoringu wizyjnego z powiadomieniem (zabezpieczenie od kradzieŜy 
i dewastacji – inwestycja nie wchodzi w zakres projektu) moŜna przenieść inwertery na zewnętrz 
budynku - na stronę północną pomieszczenia sterowni. Zaprojektowane inwertery są przystosowane 
do pracy na zewnątrz. 

7.4.9 ZABUDOWANIE SYSTEMU PLC (POWER LINE COMMUNICATION), ZARZĄDZAJĄCEGO 
ROZDZIAŁEM ENERGII DLA ZAPEWNIENIA STABILNOŚCI PRACY SYSTEMU – JAKO OPCJA 
NIEZBĘDNA DO UWZGLĘDNIENIA W KOSZTACH INWESTYCJI 

Ewentualny zakup, dostarczenie i zamontowanie systemu PLC naleŜy wykonać, w porozumieniu 
z projektantem, po analizie badań i prób uruchomieniowych nowego systemu fotowoltaiki.  
W zakres tego wchodzi zakup, dostarczenie i montaŜ: 

a. Sterownika PLC i zamontowanie go zgodnie z rys. 02 i 03.. 
b. Przetworników P1 i P2 napięciowo-prądowych do współpracy z PLC i zamontowanie ich 

zgodnie z rys. 02 i 03. . 
c. Przekładników prądowych  3*60/5A kl. 0,5 oraz 3*80/5 A kl. 0,5 i ich zamontowanie 

z okablowaniem zgodnie z rys. 02 i 04. 

7.4.10 WYKONANIE SYSTEMU OCHRONY OD PORAśEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM SCALAJĄCEGO 
SYSTEM ISTNIEJĄCY TT Z SIECI ENERGETYKI ZAWODOWEJ Z NOWYM, 
FOTOWOLTAICZNYM ŹRÓDŁEM ZASILANIA 

Roboty naleŜy wykonać zgodnie z rys. 01, 02, 04.  
Do układu wprowadzono zbiorczy blok róŜnicowo-prądowy ozn. symb. WG, WR z regulowanym  
Di w zakresie 0,03-3A (instalacja przemysłowa na zewnątrz). 
Wkomponowano go jako niezaleŜną, odizolowaną jeśli chodzi o uziemienie robocze instalację 
ochrony przeciwporaŜeniowej (nowy, własny uziom roboczy do ochrony i równieŜ odgromienia 
konstrukcji stalowej paneli), który to blok, w razie jakiegokolwiek doziemienia w instalacji zawsze 
odłączy skutecznie oba inwertery wyłącznikiem WG, WR (bloku). 
Blok WG, WR odłączy całkowicie system fotowoltaiki od instalacji istniejącej, bez naruszenia pracy 
ochrony przeciwporaŜeniowej istniejącej. Gwarantuje to skuteczność ochrony przeciwporaŜeniowej 
zarówno w przypadku zasilania tylko z sieci energetyki zawodowej, albo pracy obu systemów: 
energetyki zawodowej oraz fotowoltaiki, albo samej fotowoltaiki – bez konieczności dokonywania 
Ŝadnych czynności łączeniowych przygotowawczych, w trakcie normalnej eksploatacji. 

7.4.11 WYKONANIE POMIARÓW ORAZ PRÓB I ROZRUCHU PRACY NOWEGO 
FOTOWOLTAICZNEGO SYSTEMU ZASILANIA - DLA ZAPEWNIENIA OPTYMALNEGO UZYSKU 
NOWEJ ENERGII Z PROJEKTOWANEGO ŹRÓDŁA ORAZ DLA ZAPEWNIENIA 
BEZPIECZEŃSTWA P.-PORAśENIOWEGO,  P.-POśAROWEGO ORAZ ODGROMOWEGO 

Pomiary i próby rozruchowe powinny być przeprowadzone w zakresie: 
a. Zapewnienia stabilności pracy nowego źródła zasilania w odniesieniu do odbiorów. 

W zaleŜności od wyników prób będzie naleŜało podjąć decyzję w sprawie zakupu, montaŜu 
i uruchomienia systemu PLC. 

b. Sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej w stanie istniejącym zasilania, przed 
budową i uruchomieniem systemu fotowoltaiki. Niniejsze naleŜy skonsultować z projektantem. 
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c. Sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej w istniejącym stanie zasilania przed 
budową, po budowie i uŜytkowym uruchomieniu projektowanego systemu fotowoltaiki.  
Wyniki badań naleŜy skonsultować z projektantem. 

7.4.12 OCHRONA ODGROMOWA 

Metalowe konstrukcje zestawów 1-8  muszą podlegać, wymaganej przepisami PBUE, ochronie 
odgromowej. Zostanie to zrealizowane poprzez przyłączenie masy słupów do zaprojektowanej - 
wzdłuŜ trasy zasilającej linii kablowej bednarki oc. Fe/Zn 25*4 – tworzącej rozległy uziom sztuczny. 
Rezystancja projektowanego uziomu roboczego nie moŜe przekraczać Wartości Ru = 10 Ω. 
Roboty naleŜy wykonać zgodnie z rys. 01 i 02A. 

7.4.13 WYKONANIE OCHRONY PRZEPIĘCIOWEJ 

W rozdzielni RF naleŜy zabudować ochronniki klasy B-C dla systemu TT, wg rys. 02A i 04. Inwertery 
posiadają własne zabezpieczenia przepięciowe po stronie DC. 

7.4.14 DEMONTAśE ISTNIEJĄCEGO WYPOSAśENIA W POMIESZCZENIIU STEROWNI DLA POTRZEB 
ZWOLNIENIA MIEJSCA DLA MONTAśU ROZDZIELNI RF ORAZ INWERTERÓW F1 I F2 

W pomieszczeniu sterowni naleŜy zdemontować szafkę socjalną, część blatu biurowego oraz 
przenieść gniazdo 230/400V o ok. 1m – w celu zwolnienia miejsca pod montaŜ nowych urządzeń. 

7.4.15 ZAKUP, DOSTARCZENIE I MONTAś KLIMATYZATORA TYPU SPLIT O MOCY ELEKTRYCZNEJ 
RZĘDU 1,3-1,5 KW W POMIESZCZENIU STEROWNI 

Zgodnie z rys. 03 naleŜy w pomieszczeniu sterowni zamontować klimatyzator typu split z jednostką 
zewnętrzną i wewnętrzną o mocy elektrycznej rzędu 1,3-1,5 kW. Niniejsze spowodowane jest 
spodziewaną koniecznością obniŜenia temperatury (i przy okazji wilgotności) w okresie występowania 
wyŜszych temperatur na zewnątrz - w pomieszczeniu sterowni, co wyniknie z pracy inwerterów 
dostarczających dodatkowe ciepło do pomieszczenia. 
W przypadku przeniesienia inwerterów na zewnętrz budynku zabudowa klimatyzatora staje się 
zbędna. 
 

7.5 CZYNNOŚCI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 

1. Spisać harmonogram pracy. Uzgodnić go z ZAMAWIAJĄCYM. Wprowadzić reguły postępowania na 
okres budowy. 

2. Zawrzeć porozumienie o nadzorze autorskim z projektantem (ZAMAWIAJĄCY). 
3. Teren budowy oznakować i zabezpieczyć. 

7.6 OBOWIĄZKI W TRAKCIE WYKONYWANIA PRAC 

1. Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami technicznymi dla 
poszczególnych rodzajów robót przy zachowaniu przepisów BHP. 

2. Roboty naleŜy wykonywać zgodnie z rysunkami, normami i przepisami. 

8 OCHRONA INSTALACJI PRZED KRADZIE śĄ I DEWASTACJĄ 

Zaleca się wykonanie na terenie oczyszczalni ścieków, skierowanej na zaprojektowane zestawy paneli 
fotowoltaicznych, stosownej instalacji monitoringu wizyjnego z powiadamianiem. Teren instalacji 
fotowoltaicznej znajduje się z dala od jakiejkolwiek innej zabudowy, jest przy lesie i w dodatku nie ma 
tam obsługi całodobowej, co jest czynnikiem dającym duŜe prawdopodobieństwo kradzieŜy kosztownych 
i łatwo zdejmowalnych paneli fotowoltaicznych i dewastacji instalacji. Niniejsze nie wchodzi w zakres 
opracowania i nie jest przedmiotem projektu. Patrz punkt 7.4.8 oraz 7.4.15. 

9 UWAGI KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany merytoryczne w realizacji projektu są dopuszczalne wyłącznie na podstawie zgody 
projektanta, lub inspektora nadzoru robót ze strony inwestora, zapisanej w dzienniku budowy! 

2. Wszelkie prace naleŜy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montaŜowych - cz. V Instalacje Elektryczne". 
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10 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH 

Lp. Nazwa J.m. ilość 

1 Panel fotowoltaiczny 250-255W z parametrami wg opisu i załącznika nr 3. kpl. 160 

2 Konstrukcja stalowa w 1 kl. ocynkowania z fundamentowaniem  i okablowaniem 
przewodem SOLARFLEX-X  2*2,5 mm2 kpl. 8 

3 Szafki łączeniowo-serwisowe S1-S8 wg rys. 02A, 05A  IP44. kpl. 8 
4 Inwerter-falownik F1 i F2   z parametrami jak TRIO-20.0-TL-OUTD-S2X-400 kpl. 2 
5 Kabel YKY 2*10 mm2 1 kV. mb 403 
6 Bednarka Fe/Zn 25*4 mb 380 
7 Rozdzielnia RF z wyposaŜeniem  wg rys. 04 łącznie z wyłącznikami W01-W03. kpl. 1 

8 
Sterownik PLC z przetwornikami napięciowo-prądowymi P1 i P2, 
przekładnikami prądowymi. Do ew. zakupu i montaŜu po wykonaniu prób 
montaŜowo-uruchomieniowych. 

kpl. 1 

9 Klimatyzator typu split o mocy elektrycznej rzędu 1,3-1,5 kW. kpl. 1 
10 Przewody YLYg 35 mm2  mb 45 
11 Przewody YLYg 16 mm2 mb 8 

12 Szafka kablowa przyłączowa w II kl. ochronności, z tworzyw sztucznych IP44 
wg rys. 03 (pod zacisk autonomicznego uziomu sztucznego) kpl. 1 

13 Korytko kablowe, metalowe oc. szer. 30 cm mb 5,9 
14 Drabinka kablowa metalowa, oc. szer 15 cm mb 6,0 

15 Folia przemysłowa gr. min. 0,7 mm dla zakrycia powierzchni terenu pod 
zestawami paneli 1-8. m2 250 

16 Rura grubościenna RHDPE Ø 100 mb 15 
17 Kostka brukowa gr 6 cm m2 45 
18 Rozłącznik mocy SLP 160A (do zabudowy na rozdzielnię RG) kpl. 1 
 
 
 
 
 
 

11 ZAŁĄCZNIKI 

 
 
ZAŁĄCZNIK NR 1 – RYSUNEK POGLĄDOWY WYMAGANEJ KONSTRUKCJI WSPORCZEJ  
ZAŁĄCZNIK NR 2 – WYMAGANE PARAMETRY PROJEKTOWANEGO INWERTERA   DC/AC 
ZAŁĄCZNIK NR 3 – WYMAGANE PARAMETRY PANELI FOTOWOLTAICZNYCH 
 
Kopie dokumentów załączono na następnych stronach. 
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12 KOPIE UPRAWNIEŃ I PRZYNALEśNOŚCI DO ŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY 
INśYNIERÓW BUDOWNICTWA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJ ĄCEGO ORAZ 
KONSULTANTA NAUKOWEGO 

Kopie dokumentów załączono na następnych stronach. 
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13 SPIS RYSUNKÓW 

 
 
 

Nr rysunku Nazwa rysunku 

01/E100 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 
ROZMIESZCZENIE 8 ZESTAWÓW PANELI FOTOWOLTAICZNYCH ORAZ 
OKABLOWANIA 1kV 

02A/E100 SCHEMAT IDEOWY PROJEKTOWANEGO SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO 

03/E100 PROJEKT INSTALACJI W STEROWNI W BUDYNKU TECHNICZNO-SOCJALNYM 

04/E100 PROJEKTOWANA ROZDZIELNIA RF ORAZ INWERTERY F1 I F2. BUDOWA 
I MONTAś 

05A/E100 PROJEKTOWANE SZAFKI PRZYŁĄCZENIOWE S1-S8. BUDOWA I MONTAś 

 


