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IV.   OPIS TECHNICZNY 
PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W 

LISOWIE UL. SZKOLNA 2 - OCIEPLENIE DACHU NAD POMIESZCZENIAMI 
DYDAKTYCZNYMI 

 
1. Wstęp 
 
1.1  Podstawa opracowania 
- Umowa z Inwestorem, 
- Mapa dla celów projektowych, 
- Projekt podstawowy architektury Szkoły Podstawowej w Lisowie opracowany          
w 1982r. przez „Miastoprojekt” Częstochowa, 
- Audyt energetyczny dla budynku Zespołu Placówek Oświatowych opracowany w 
2004r przez Profil PPUH, 
- Projekt  budowlany nadbudowy łącznika na potrzeby biblioteki w Zespole Placówek 
Oświatowych w Lisowie przy ul. Szkolnej 2 opracowany w 2012r przez Profil PPUH, 
- Wizja lokalna, 
- Ustalenia z Inwestorem, 
- Projekt budowlany termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Lisowie  
ul. Szkolna 2 - ocieplenie dachu nad pomieszczeniami dydaktycznymi – obliczenie 
zapotrzebowania na ciepło przed i po termomodernizacji, 
- Obowiązujące normy i normatywy. 
 
1.2 Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja nieocieplonej części budynku 
Zespołu Placówek Oświatowych w Lisowie, ul. Szkolna 2, dz. nr  ewid. 406/94 k.m. 2, 
Lisów, Gm. Herby. Zakres robót obejmuje termomodernizację nieocieplonych 
dachów płaskich, termomodernizację nieocieplonych ścian zewnętrznych metodą 
ETICS, wymianę starej stolarki okiennej oraz niezbędne roboty wykończeniowe. 
 
2. Projekt zagospodarowania terenu  
 
2.1 Istniej ące zagospodarowanie działki 
Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Lisowie składa się z: 
- dwukondygnacyjnego segmentu starej części szkoły, 
- dobudowanego segmentu nowej części szkoły również dwukondygnacyjnego 
wraz z łącznikiem, 
- sali gimnastycznej. 
W/w budynek zlokalizowany jest na działce 406/94 będącej własnością Inwestora. 
Teren zespołu Placówek Oświatowych płaski, ogrodzony o łącznej powierzchni 
2,7259 ha w tym działki: 
- 406/94 – 1,0 ha 
- 407/94 – 1,1899 ha 
- 832/95 – 0,5360 ha 
Wjazd na teren szkoły z ulicy Szkolnej od strony południowej i z ulicy Sportowej od 
strony północnej.  Od strony południowej do ul. Szkolnej przylega parking utwardzony 
kostką brukową o pow. 480m2. 
Drogi na terenie szkoły o nawierzchni utwardzonej tłuczniem. 
Znaczną powierzchnię terenu zajmują boiska i tereny zielone. 
Działka posiada uzbrojenie zewnętrzne t.j. przyłącze wody, kanalizacji sanitarnej, 
deszczowej i NN.  
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2.2 Projektowane zagospodarowanie działki 
Projektowane roboty nie kolidują z obiektami budowlanymi, ani urządzeniami. W 
ramach niniejszej inwestycji nie przewiduje się zmian w projekcie zagospodarowania 
terenu.  
 
2.3 Zestawienie powierzchni elementów zagospodarowa nia działki: 
- Powierzchnia istniejącej zabudowy   -   2120,76 m2 
- Powierzchnia boisk i terenów zielonych   - 12348,00 m2 
- Parkingi, drogi i chodniki    -   1708,00 m2 
- Trawniki (tereny zielone)    - 11082,24 m2 
RAZEM:       - 27259,00 m2 
 
 
3. Projekt termomodernizacji budynku  
 
3.1 Opis stanu istniej ącego 
Istniejący budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Lisowie jest budynkiem 
piętrowym, częściowo podpiwniczonym; wielokrotnie rozbudowywanym i 
przebudowywanym. Budynek wykonano w technologii tradycyjnej i uprzemysłowionej 
o ścianach murowanych i żelbetowych stropach. W obszarze objętym opracowaniem 
występują dachy jedno i dwuspadowe wykonane z płyt żelbetowych układanych ze 
spadkiem ok. 4˚, krytych papą. Budynek wyposażony jest o ogrzewanie olejowe i 
węglowe. Kotłownia znajduje się w piwnicy pod segmentem przedszkola. Obiekt 
zaklasyfikowany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL II.  
 
3.2 Zestawienie wska źników kubaturowych i powierzchniowych 
- kubatura całkowita budynku    -   17557,00 m2 
- kubatura ogrzewanego budynku    -   13046,00 m2 
- powierzchnia całkowita budynku   -     3369,30 m2 
- powierzchnia ogrzewania budynku  -     3088,00 m2 
 
- kubatura części objętej opracowaniem  ~    3818,00 m2 
- powierzchnia części objętej opracowaniem ~    1250,00 m2 
 
3.3 Zakres robót przewidzianych do wykonania 
Inwestycja obejmuje:  
- demontaż krat stalowych (1 szt.), 
- demontaż starej instalacji odgromowej, 
- demontaż starych rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, 
- przedłużenie łączników mocujących istniejącej anteny, 
- wymiana stolarki okiennej (3szt.), 
- naprawy spękanych i uszkodzonych tynków, 
- ocieplenie cokołu dobudówki pomieszczenia szatni metodą ETICS, styropianem 
XPS gr. 12cm, tynk mozaikowy, kolorystykę dopasować do istniejącej, 
- ocieplenie ścian parterowej dobudówki pomieszczenia szatni metodą ETICS, wełną 
mineralną gr. 15cm, 
- ocieplenie ścian na piętrze nad dobudówką pomieszczenia szatni metodą ETICS, 
wełną mineralną gr. 15cm, 
- ocieplenie ościeży wokół okien, wełną mineralną gr. 2cm, 
- wykonanie nowych parapetów, 
- ocieplenie ścian w strefie dachowej w segmencie przedszkola metodą ETICS, 
wełną mineralną gr. 15cm, 
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- odnowienie kraty i montaż z uwzględnieniem warstwy izolacji, 
- usunięcie istniejącego pokrycia dachu papą bitumiczną, 
- wykonanie pasa brzegowego z bloczków betonu komórkowego (~165mb), 
- podwyższenie attyki (~4,2mb), 
- podwyższenie murku przy dachu biblioteki szer. 25cm (~9,1mb), 
- podwyższenie stalowych kominów wentylacyjnych o 20cm (3szt.), 
- ocieplenie dachu parterowej dobudówki pomieszczenia wełną mineralną twardą gr. 
20cm, 
- wykonacie ocieplenia dachu wełną mineralną twardą gr. 20cm, 
- wykonanie obróbek blacharskich, 
-montaż nowego wyłazu dachowego 90x90 (1szt.), 
- montaż nowych rynien i rur spustowych, 
- wykonanie instalacji odgromowej wg oddzielnego opracowania, 
- inne roboty dodatkowe. 
 
3.4 Zestawienie powierzchni przegród przewidzianych  do ocieplenia  
wełną mineralną gr.15cm (ocieplenie ścian zewnętrznych) 
F1 ≈ 55,8m2 
wełną mineralną gr.2cm (ocieplenie ościeży) 
F2 ≈ 1,8m2 
styropianem XPS gr.12cm (ocieplenie cokołu) 
F3 ≈ 1,7m2 
wełną mineralną gr.20cm (ocieplenie dachów) 
F4 ≈ 651,7m2 
 
3.5 Zestawienie współczynników przenikania ciepła 
Obliczenie współczynników przenikania ciepła  
Przegroda Przed wykonaniem 

termomodernizacji 
Po wykonaniem 
termomodernizacji 

 W/m2K 
Ściana 25cm 1,882 0,244 
Ściana 38cm 1,428 0,234 
Dach 3,293 0,197 
Okna 3,0 1,3 
 
Zapotrzebowanie na ciepło dla części budynku objętej opracowaniem 
 W/m2 W/m3 kW 
Przed wykonaniem termomodernizacji 148,9 48,8 186,1 
Po wykonaniem termomodernizacji 81,9 26,8 102,4 
Szczegółowe obliczenia ujęte są w oddzielnym opracowaniu. 
 
 
3.6 Ocieplenie ścian  
W celu zapewnienia normatywnego współczynnika przenikania ciepła dla ścian 
zewnętrznych przyjęto ocieplenie warstwą wełny mineralnej w płytach o 
współczynniku λ=0,042 W/mK grubości 15cm, natomiast ościeża okien i drzwi wełną 
mineralną gr. 2cm. 
Prace wykonywać w temperaturze +5ºC do +25ºC. Nie prowadzić prac przy silnym 
wietrze, dużej wilgotności względnej powietrza oraz unikać silnego nasłonecznienia. 
Szczegóły wykonania zgodnie z instrukcją ITB 447/2009. 
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Przygotowanie podłoża 
Przed przystąpieniem do prac dokonać oceny stanu technicznego podłoża i na tej 
podstawie podjąć decyzje o sposobie i zakresie przygotowania powierzchni. Podłoże 
powinno być wysezonowane, nośne, stabilne, równe, czyste i suche. Podłoże 
powinno być równe, w stopniu umożliwiającym łatwe wyprowadzenie na ścianach 
płaszczyzny utworzonej przez przyklejoną warstwę izolacji cieplnej.  
Przewiduje się uzupełnienia tynków i naprawę spękań istniejących ścian (przyjęto 
10% powierzchni ściany). Powierzchnię oczyścić z warstw mogących osłabić 
przyczepność zapraw, kurzu, fragmentów luźnych i osypliwych. Podłoża chłonne 
zagruntować właściwym preparatem systemowym. 
  
Montaż listew cokołowych 
Docieplenie ścian można rozpocząć od zamocowania listew cokołowych. Listwa 
powinna być mocowana poziomo na cokole budynku. Zaleca się zastosowanie profili 
aluminiowych wyposażonych w okapnik o szerokości dostosowanej do grubości 
izolacji. 
 
Mocowanie izolacji cieplnej 
Klej na płyty należy nakładać tzw. metodą „pasmowo-punktową”. Spodnią 
powierzchnię płyt należy najpierw przeszpachlować cienką warstwą zaprawy, 
wciśniętej w strukturę wełny na tzw. zdarcie, za pomocą krawędzią pacy stalowej. 
Następnie nakłada się właściwą warstwę kleju w postaci pryzmy obwodowej o 
szerokość około 3 - 5 cm wzdłuż krawędzi płyty, oraz 6 - 8 placków o średnicy 8 - 12 
cm równomiernie na pozostałej powierzchni. Naniesiona w ten sposób zaprawa 
powinna obejmować co najmniej 40% powierzchni płyty. Po nałożeniu zaprawy na 
spodnią powierzchnię płyt należy je przyłożyć do podłoża, lekko przesunąć i 
docisnąć. Kolejne płyty układać mijankowo. Niedopuszczalne jest pozostawianie 
szczelin pomiędzy sąsiadującymi ze sobą płytami ani resztek kleju na ich połączeniu. 
Na bieżąco należy kontrolować uzyskiwaną płaszczyznę, przy pomocy łaty lub długiej 
poziomicy. Dociskanie i korygowanie położenia płyt możliwe jest wyłącznie za 
pomocą pac drewnianych o wyoblonych krawędziach. 
  
Montaż elementów dodatkowych 
W celu zwiększenia odporności układu warstw ociepleniowych na uszkodzenia 
mechaniczne, należy zamontować profile wykończeniowe. Profile te montuje się we 
wszystkich szczególnych miejscach elewacji, takich jak: narożniki, ościeża, parapety 
itp.  
 
Wzmocnienie naroży otworów okiennych i drzwiowych 
W narożach wszystkich otworów okiennych i drzwiowych, należy wkleić dodatkowe 
paski siatki zbrojącej w postaci prostokątów o wymiarach 20 x 35 cm, zatopionych w 
zaprawie klejącej. Paski należy wkleić ukośnie, pod kątem 45° do linii wyznaczonych 
przez krawędzie ościeży. 
  
Mocowanie mechaniczne 
Do mocowania za pomocą łączników mechanicznych można przystąpić po upływie 
ok. 24 godzin od przyklejenia płyt. Zaleca się stosowanie łączników tworzywowych z 
trzpieniem stalowym. Przewiduje się zastosowanie 6 łączników na 1 m2 ściany. 
Zagęszczenie ilości łączników zalecane jest na narożnikach ścian i w strefach 
brzegowych o szerokości ok. 1,5 m. 
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Wykonanie warstwy zbrojonej 
Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po 3 dniach od 
zamocowania płyt. W tym celu, na przyklejonych płytach izolacji cieplnej, nakłada 
zaprawę klejącą, która następnie profiluje się pacą zębatą o wielkości zębów 10-12 
mm. Klej należy rozprowadzać pionowymi pasami o szerokości nieco większej niż 
szerokość stosowanej siatki. Następnie, zaczynając prace od góry, do tak 
przygotowanej warstwy przykłada się kolejne pasy siatki zbrojącej i w kilku miejscach 
na całej długości zatapia je w kleju. Sąsiadujące pasy siatki muszą być układane z 
zakładem min. 10 cm zarówno w pionie jak i w poziomie, a na narożach min. 15 cm. 
Zakłady siatki nie mogą się również pokrywać ze spoinami pomiędzy płytami izolacji 
cieplnej. Po przyłożeniu siatki należy ją dokładnie zatopić w warstwie kleju. W celu 
równomiernego zatopienia siatki klej wyciska się prowadzoną od góry, lekko 
nachyloną pacą, w kierunku od środka pasa siatki na boki. Prawidłowo zatopiona 
siatka, jako zbrojenie rozciągane, powinna być całkowicie niewidoczna spod 
powierzchni kleju i nie powinna bezpośrednio stykać się z powierzchnią płyt.  
Na dobudówce szatni przewiduje się zastosowanie dwóch warstw siatki zbrojeniowej. 
 
Wykonanie wyprawy elewacyjnej 
Zewnętrzną warstwę systemu stanowi wyprawa z tynku cienkowarstwowego 
mineralnego. Do wykonania warstwy wykończeniowej można przystąpić po około 
trzech dniach od nałożenia warstwy zbrojonej. Wszystkie prace należy wykonywać 
zgodnie z technologią opisaną w karcie technicznej wyrobu. 
 
Komponenty systemu dla  metody ETICS: 
a) Warstwa gruntująca: płyn gruntujący, wyrównujący chłonność podłoża, do 
zastosowania pod polimerowo-mineralne zaprawy i masy tynkarskie w systemach 
ociepleniowych, 
b) Mocowanie podstawowe: zaprawa klejąca do wełny oraz do zatapiania siatki, 
przyczepność do betonu min. 0,6 MPa, przyczepność do wełny mineralnej min.  
0,08 MPa, 
c) Mocowanie dodatkowe: łączniki tworzywowe z trzpieniem stalowym, średnica 
talerzyka min. 90mm, 
d) Izolacja termiczna: płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej w 
bezspoinowych systemach ociepleń. λ ≤ 0,042 W/mK, klasa reakcji na ogień A1, 
zgodna z normą EN 13162:2012, 
e) Warstwa zbrojąca:  
- zaprawa klejąca do wełny oraz do zatapiania siatki, przyczepność do betonu min. 
0,6 MPa, przyczepność do wełny mineralnej min. 0,08 MPa, 
- siatka zbrojąca wykonywana z włókna szklanego o gramaturze 150 g/m2, 
f) Warstwa zewnętrzna: lekki, polikrystaliczny tynk mineralny, oparty o naturalne 
kruszywa marmurowe, gotowy do użycia, barwiony w masie. Kolorystykę tynku 
dopasować do istniejącej kolorystyki budynku . 
Uwaga: Nale ży stosowa ć elementy systemowe jednego producenta. 
 
 
3.7 Ocieplenie dachu płaskiego na stropie betonowym  
Ocieplenie projektuje się jako stropodach niewentylowany wykonany z wełny 
mineralnej twardej mocowanej łącznikami mechanicznymi. Ocieplenie należy 
wykonać po uprzednim: 
- zdemontowaniu rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, 
- zdemontowaniu instalacji odgromowej, 
- usunięciu istniejącego pokrycia bitumicznego, jeśli wymagane, 
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- wykonaniu obmurówki z bloczków betonu komórkowego. 
 
Warstwa podkładowa 
Stan istniejącego pokrycia bitumicznego określono jako dobry, nie można jednak 
określić parametrów paroizolacyjności istniejącej przegrody. Jako, że jest to kluczowy 
parametr wpływający na jakość wykonania stropodachu niewentylowanego zaleca 
się usunięcie istniejącego pokrycia dachowego i wykonanie nowej warstwy 
paroizolacji z papy paroizolacyjnej. Paraizolację należy wywinąć na domurówki strefy 
brzegowej. 
 
Strefa brzegowa 
Wzdłuż krawędzi dachu wokół włazu dachowego oraz kominów murowanych należy 
wykonać pas brzegowy z bloczków betonu komórkowego odmiany 400, o szer. 36cm 
na zaprawie mrozoodpornej, ciepłochronnej. Bloczki należy dodatkowo mocować 
kołkami rozporowymi do płyt dachowych. Bloczki będą stanowić element do którego 
będzie się mocować obróbki blacharskie i rynny. Istniejącą attykę należy podwyższyć 
o min. 20cm.  
 
Układanie płyt 
Dla uniknięcia powstawania mostków termicznych w miejscach łączenia płyt 
przewiduje się wykonanie izolacji termicznej w dwóch warstwach po 10cm 
układanych z przesunięciem. 
Płyty powinny być układane mijankowo w każdej warstwie. Płyty należy układać 
dłuższym bokiem równolegle do hydroizolacji mocowanej mechanicznie. Płyty 
układamy luzem, zostaną one zamocowane jednocześnie z papą podkładową za 
pomocą łączników mechanicznych 
 
Układanie papy podkładowej 
Powierzchnie pokrywa się pasami papy ułożonymi równolegle do okapu. Wszystkie 
pasy łączy się ze sobą na około 10-centymetrowe zakłady wykonane zgodnie z 
kierunkiem spływu wody. Papę podkładową należy mocować do podłoża łącznikami 
mechanicznymi.  
 
Mocowanie 
Do mocowania należy stosować, zalecane przez producenta pokrycia, łączniki 
stanowiące spójny system z pokryciem dachowym i objęte odpowiednią normą lub 
aprobatą techniczną. Łączniki powinny być dobierane do rodzaju podłoża zgodnie z 
wytycznymi producenta mocowań. Mocowanie mechaniczne wykonuje się przez 
pierwszą warstwę papy. Ilość łączników należy dobrać w zależności od rodzaju 
podłoża dachowego i hydroizolacji zgodnie z informacją producenta pokrycia 
dachowego oraz normą PN EN 1991-1-4, lecz nie mniej niż: 
- w strefie wewnętrznej - 3 szt./m2, 
- w strefie brzegowej - 6 szt./m2, 
- w strefie narożnej - 9 szt./m2 
,- na każdą płytę 2000x1200 mm minimum 2 łączniki. 
Głębokość strefy brzegowej od krawędzi dachu wynosi 1/10e, szerokość stref 
narożnych 1/4e, gdzie e = długość dachu lub 2x wysokość budynku. 
 
Układanie papy nawierzchniowej 
Powierzchnie pokrywa się pasami papy ułożonymi równolegle do okapu. Wszystkie 
pasy łączy się ze sobą na około 10-centymetrowe zakłady wykonane zgodnie z 
kierunkiem spływu wody. Papę nawierzchniową należy zgrzewać do podkładowej na 
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całej szerokości. Układanie papy termozgrzewalnej polega na rozgrzaniu palnikiem 
zarówno jej spodu, jak i podłoża w ten sposób, by wzdłuż brzegu rolki wypłynęła 
masa asfaltowa o szerokości mniejszej niż centymetr. Jeśli tak się nie stanie, zakład 
dociska się specjalnym wałkiem. Czas podgrzewania nie może być zbyt długi, 
ponieważ spowodowałby wytopienie się zbyt dużej ilości asfaltu. Po ułożeniu kilku 
rolek i ich wystudzeniu sprawdza się miejsca połączeń. Tam, gdzie papa jest źle 
zgrzana, odchyla się jej pasy i ponownie zgrzewa. 
 
 Papy należy układać w temperaturze nie niższej niż 0 ºC, nie należy układać pap w 
przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów 
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 
 
Komponenty systemu dla  termomodernizacji dachu: 
a) papa nawierzchniowa: o papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia z asfaltu 
modyfikowanego SBS, osnowa z włókien szklanych o gramaturze min. 60 g/m2; 
zgodna z PN-EN 13707 + A2:2009, 
b) łączniki mechaniczne z tworzywa sztucznego z połączeniem teleskopowym 
posiadające samogwintujący wkręt ze stali nierdzewnej, zgodne z ETAG 006, 
c) papa podkładowa: papa na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną powłoką 
z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym; 
zgodna z PN-EN 13707 + A2:2009, 
d) warstwa ocieplenia: płyty z skalnej wełny mineralnej, przeznaczona do ocieplania 
dachów, klasa reakcji na ogień A1, λ ≤ 0,042 W/mK; zgodne z EN 13162:2012 
e) paroizolacja: papa termozgrzewalna przeznaczona do wykonywania paroizolacji; 
papa na osnowie z folii aluminiowej o gramaturze 180 g/m2 z obustronną powłoką z 
asfaltu niemodyfikowanego.  
Uwaga: nale ży stosowa ć rozwi ązanie systemowe jednego producenta zgodnie 
z jego specyfikacj ą. Niektóre systemu mogą wymagać stosowania papy 
wentylacyjnej perforowanej i umieszczana kominków wentylacyjnych (średnio 1 
kominek na 40-50 m2 dachu). 
 
3.8 Systemowe obróbki blacharskie 
Z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej gr. 0,6 mm: 
- na styku ścian przyległych i połaci dachu, 
- na styku dachu i kominów, 
- parapety, 
- rynny Ø160 mm i rury spustowe Ø 125 mm (dachy główne) oraz rynny Ø100 mm i 
rury spustowe Ø75 mm (przybudówka szatni, daszek nad wejściem) zakończyć  
1,25 m od terenu rurami PVC osadnikiem (włączyć do istniejących odpływów). 
Kolorystyka jak istniejące obróbki blacharskie w pozostałej części budynku. 
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V. INFORMACJA DOTYCZĄCZA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
1. Zakres robót zamierzenia budowlanego: 
- wykonanie termomodernizacji dachu, 
- wykonanie termomodernizacji ścian, 
- wymiana stolarki okiennej, 
- roboty dodatkowe. 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
- budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Lisowie 
3. Wskazania przewidywanych zagrożeń przy realizacji robót: 
- wykonywanie robót na wysokości, 
- praca na rusztowaniu, 
- praca na dachu, 
- kontakt z środkami chemicznymi, 
- sąsiedztwo boiska szkolnego, 
- utrzymanie ciągłości pracy placówki w czasie wykonywania prac. 
4. Sposób instruktażu pracowników 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Kierownik Budowy winien 
przeprowadzić 
szkolenie zatrudnionych pracowników (przy realizacji tej inwestycji) obejmujące: 
- konieczność stosowania odzieży ochronnej, 
- stosowanie sprawnego sprzętu i narzędzi, 
- prawidłowego ustawienia rusztowań, 
- wykonania prac na wysokości. 
Szkoleni pracownicy winni potwierdzić fakt szkolenia podpisem w Dzienniku BHP. 
5. Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające wykonanie robót w strefach 
zagrożonych: 
- termin rozpoczęcia robót należy uzgodnić z kierownictwem obiektu 
- wygrodzenie terenu objętego pracami w sposób widoczny w dzień a oświetlony w 
nocy i ustawienie tablic ostrzegawczych o treści „UWAGA – PRACE NA 
WYSOKOŚCIACH”, 
- w celu zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z 
wysokości, należy stosować środki ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady, 
siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa, 
- prowadzenie robót wysokościowych zgodnie z wytycznymi BHP, 
- roboty budowlane wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 19.03.2003r.). 
Na podstawie rozporz ądzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w spr awie 
informacji dotycz ącej bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia (D.U. 03.120.1126) z uwagi n a roboty 
okre ślone w § 6 p. 1 ust.b,e kierownik budowy zobowi ązany jest do wykonania 
planu bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia z uwzgl ędnieniem wymogów 
okre ślonych w rozporz ądzeniu MI z 6.02.2003r. oraz norm bran żowych. 
 


