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2.  OPIS TECHNICZNY ROZBIÓRKI:                                                                                              
            

O P I S    T E C H N I C Z NY 

do projektu budowlanego rozbiórki budynku mieszkalnego oraz  budynku 

gospodarczego: 

2.1  INWESTOR: 

Gmina Herby 

42-284 Herby, ul. Lubliniecka 33 

2.2  ADRES INWESTYCJI : 

42-284 Olszyna, ul. Jałowcowa  

dz. nr 19, 20 obręb ew.: Olszyna,  jedn. ew. Herby 

2.3  PODSTAWA OPRACOWANIA: 

– Zlecenie Inwestora, 

– Inwentaryzacja budowlana, 

– Aktualna mapa zasadnicza, 

– Aktualna mapa ewidencyjna, 

– Aktualny wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania Gminy Herby 

– Uzgodnienia z Inwestorem, 

– Obowiązujące normy i przepisy. 

2.4  PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbiórka budynku mieszkalnego  

znajdującego się na działce nr 19 i 20 oraz rozbriórka budynku gospodarczego znajdującego 

się na działce nr  20 przy ul. Jałowcowej w Olszynie, stanowiącą własność Gminy Herby 

Budynki przeznaczone są do rozbiórki z uwagi na ich bardzo zły stan techniczny, 

uszkodzeniu uległy dachy, również stopy wykazują ugięcia znacznie wykraczające ponad 

dopuszczalne, całość stwarza duże zagrożenie dla życia i zdrowia osób przebywających w 

pobliżu przedmiotowych budynków. Dodatkowo po wyburzeniu przewiduje się przeznaczenie 

terenu po budynkach pod zieleń urządzoną biologicznie czynną. 

 

2.5  OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Przedmiotowy budynek mieszkalny zlokalizowany jest w północnej części działki nr 19 i 

20.  Zachodnia część budynku leży na działce nr 19 natomiast część wschodnia budynku (część 

murowana) znajduje się na działce nr 20. Północna ściana budynku znajduje się w najbliższym 

miejscu od granicy działki niespełna 1m. 
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BUDYNEK MIESZKALNY jest obiektem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym z 

poziomem przyziemia na równi z poziomem gruntu, natomiast w części murowanej 20 cm 

poniżej poziomu terenu. Poddasze budynku jako nieużytkowe. Fundamenty wykonane jako 

kamienne. Konstrukcja budynku w częsci zachodniej jako drewniana z bali drewnianych 

natomiast część wschodnia budynku jako murowana z cegły pełnej, stropy drewniane, dach 

dwuspadowy o kącie nachylenia około 48 stopni, kostrukcji drewnianej. Nad częścią 

murowaną dach pokryty papą asfaltową, natomiast nad częścią drewnianą pokryty eternitem. 

Budynek  wyposażony w instalacje wodną oraz elektryczną natomiast obecnie wszystkie 

instalacje zostały odłączone . (Przed przystąpieniem do rozbiórki bezwzględnie sprawdzić 

poprawność odłączenia przedmiotowych instalacji) 

Dane budynku: 

- powierzchnia zabudowy: 89,07 m2, 

- kubatura budynku: 356,28 m3 

- powierzchnia użytkowa: 63,82 m2, 

- wysokość budynku:  5,80 m. mierzona od najniższego miejsca do kalenicy 

Przedmiotowy budynek mieszkalny nie jest objęty ochroną konserwatorską. 

 

BUDYNEK GOSPODARCZY wschodnia ściana budynku graniczy z sąsiednią działką 

1000/31. Budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym z poziomem 

przyziemia na równi z poziomem gruntu, natomiast w jednej z części murowanych 20 cm 

poniżej poziomu terenu. Fundamenty wykonane jako kamienne. Konstrukcja budynku w 

częsci północnej jako drewniana z belek drewnianych oraz desek natomiast część południowa 

budynku jako murowana z cegły pełnej oraz kamieni naturalnych, strop kleina na belkach 

stalowych z wypełnieniem z cegieł, dach dwuspadowy o kącie nachylenia nieznanym z uwagi 

na zniszczenia obecnej części dachu nad częścią murowaną natomiast dach nad częscią 

drewnianą jako jednospadowy o kącie nachylenia około 9 stopni, kostrukcji drewnianej. 

Pokrycie dachu stanowi papa asfaltowa. Budynek  nie jest wyposażony w żadne instalacje .  

Dane budynku: 

- powierzchnia zabudowy: 64,41 m2, 

- kubatura budynku: 189,89 m3 

- powierzchnia użytkowa: 53,95 m2, 

- wysokość budynku:  4,12 m. mierzona od najniższego miejsca do pozostałości dachu w 

najwyższym miejscu 

Przedmiotowy budynek gospodarczy nie jest objęty ochroną konserwatorską. 
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2.6  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

2.6.1. Działania przygotowawcze: 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać wszelkie niezbędne 

zabezpieczenia terenu rozbiórki. Należy wygrodzić przed dostępem osób postronnych                                  

i oznakować o grożącym niebezpieczeństwie. 

2.6.2. Kolejność prowadzonych robót rozbiórkowych: 

  1. Czynności przygotowawcze 

  2. Zabezpieczenie terenu i przygotowanie placu rozbiórki 

  3.  Odcięcie i rozbiórka sieci doprowadzających media 

  4. Rozbiórka obiektów wg podanej kolejności 

 Rozbiórka pokrycia dachowego –papy asfaltowej i eternitu 

 Rozbiórka więźby dachowej oraz deskowania i łat 

 Rozbiórka  słupów drewnianych oraz ścian murowanych w częsci poddasza 

 Rozbiórka stropów drewnianych oraz stropów typu „klein” 

 Rozbiórka ścian murowanych i ścian drewnianych w części przyziemia 

 Rozbiórka posadzek. 

 Rozbiórka fundamentów i podmurówek. 

 Segregacja odpadów, transport utylizacja. 

5. Wykonanie zasypek i wyrównanie terenu 

6. Ostateczne uporządkowanie terenu i przekazanie inwestorowi 

Podczas prowadzenia robót materiały z rozbiórki należy segregować i oddzielać te, które 

mogą być wykorzystane jako surowce wtórne. 

2.6.3. Zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonych robót: 

 Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych należy przestrzegać podstawowych zasad BHP 

obowiązujących na placu budowy. Niedopuszczalne jest przebywanie pracowników na kondygnacjach 

poniżej obszaru prowadzonej rozbiórki. 

 Podczas opadów i silnego wiatru nie należy prowadzić prac rozbiórkowych. 

 Nadzór nad prowadzonymi pracami powinien pełnić kierownik budowy posiadający odpowiednie 

uprawnienia. 

 Pracowników należy wyposażyć w odpowiednią odzież ochronną. Pracujący powyżej wysokości 4m 

muszą być zabezpieczeni pasami ochronnymi. Podczas prowadzenia rozbiórki mechanicznie 

pracownicy powinni przebywać poza strefą niebezpieczną. 

 Szczególną ostrożność zachować należy podczas rozbiórki dachu. 

 Powstały gruz i materiały pozostałe usuwać na bieżąco – wywozić na wysypisko przeznaczone do 

odbioru powstałych materiałów  
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2.6.4. Technologia prowadzonych robót: 

Roboty rozbiórkowe można prowadzić ręcznie oraz z użyciem maszyn i sprzętu. 

Usytuowanie budynku w terenie nieużytków pozwala zastosować dowolną technikę rozbiórki, z 

wykluczeniem materiałów wybuchowych. Przy robotach wyburzeniowych należy zapewnić dojazd 

przez drogę dojazdową oraz dostęp do ogrodzonych obiektów. Zabrania się zastawiać drogę lub 

składować materiały rozbiórkowe na drodze. 

 

     W projekcie przewidziano ręczną rozbiórkę pokrycia dachu i więźby. Pozostałe elementy 

budynku można rozbierać ręcznie, z użyciem lekkiego sprzętu, lub z użyciem maszyn. Elementy 

drewniane, przewody instalacji, części wyposażenia, oraz inne elementy nie podlegające 

rozdrobnieniu należy pociąć na drobne części na poziomie ich wbudowania i odprowadzić na 

miejsce składowania. Przy ręcznych robotach rozbiórkę prowadzić sukcesywnie zaczynając od 

najwyższego poziomu, stosując następujące zasady: 

 Rozbiórkę stropu prowadzić tylko na jednym poziomie (w przypadku budynków 

wielokondygnacyjnych ) 

 Rozbiórki ścian prowadzić sukcesywnie idąc od góry, nie wycinać fragmentów murów 

 Rozbiórki murów prowadzić w polach zapewniających stateczność z pozostawieniem 

prostopadłych fragmentów 

 Nie podcinać murów i nie obalać ścian na stropy (w przypadku budynków 

wielokondygnacyjnych ) 

W trakcie prowadzonych robót nie składować materiałów na stropach, konstrukcji dachu i 

itp. lecz sukcesywnie usuwać poza budynek. Gruz i elementy z rozbiórki należy składować na 

terenie podwórka, skąd nastąpi ich odwóz do utylizacji.  

 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy dokonać odcięcia przyłączy sieci 

energetycznej, gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej pod nadzorem Użytkowników 

i Administratorów poszczególnych sieci. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych dokonać 

kontrolnych ręcznych przekopów, celem ustalenia ich położenia, tak by nie spowodować 

uszkodzeń w trakcie prowadzonych prac. 
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2.6.5  Zagospodarowanie materiałów z rozbiórek 
 
Posiadacz odpadów powinien postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami 

gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki obiektu 

powinny być segregowane w miejscu ich demontażu, magazynowane selektywnie w przeznaczonych 

do tego kontenerach i sukcesywnie wywożone do utylizacji. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz.U.2014.1923) materiały z rozbiórki obiektu należą do grupy 17- odpady z budowy, remontów i 

demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W rezultacie robót rozbiórkowych 

zostaną na placu rozbiórki wytworzone następujące rodzaje odpadów: 

- 17.01.01 Gruz betonowy, 

- 17.01.02 Gruz ceglany, 

- 17.01.80 Usunięte tynki, 

- 17.02.01 Drewno, 

- 17.02.02 Szkło, 

- 17.01.03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

- 17.03.80 Odpadowa papa, 

- 17.04.07 Mieszaniny metali, 

- 17.06.05 Materiały budowlane zawierające azbest 

- 17.09.04 Zmieszane odpady z demontażu inne niż wymienione wyżej. 

 

Materiały z rozbiórki pokrycia dachowego wykonanego z płyt eternitowych, powinny 

zostać odebrane przez wyspecjalizowaną firmę zajmująca się składowaniem i utylizacją wyrobów 

zawierających azbest. Pozostałe materiały powstałe z rozbiórki obiektu są odpadami obojętnymi, nie 

powodującymi zagrożenia dla środowiska lub dla zdrowia ludzi. Podlegają one składowaniu na 

wysypisku komunalnym. Złom-metal przekazać do odpowiedniego punktu skupu. 

 

2.7  UWAGI KOŃCOWE 

 wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP podczas wykonywania 

robót budowlanych , 

 należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag zawartych w pismach 

stanowiących podstawę opracowania projektu (Warunki Techniczne), 

 po wykonaniu robót przywrócić porządek na placu budowy. 
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3. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
 
 

INFORMACJA 
dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
 
 
 
 

Dotyczy: 
 
ROZBIÓRKA BUDYNKU MIESZKALNEGO ORAZ BUDYNKU 
GOSPODARCZEGO 
 
 
 
 
Inwestor: 
 
GMINA HERBY 
Ul. Lubliniecka 33 
42-284 Herby 
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1. Podstawa opracowania: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. Dz.U. z dn. 10.07.2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. Dz.U. nr 47 poz. 401 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

 Projekt rozbiórki budynków. 

 

2. Zakres robót dla projektowanej inwestycji budowlanej: 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbiórka budynku mieszkalnego i 

gospodarczego znajdujących się na działce nr 19 i 20 przy ul. Jałowcowej w Olszynie, 

stanowią własność Gminy Herby 

Budynki są przeznaczone do rozbiórki z uwagi na ich zły stan techniczny oraz 

zagospodarowanie przedmiotowego terenu na tereny zieloneli urządzonej (biologicznie 

czynnej) 

 

3. Kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 

 Przygotowanie i oznakowanie terenu, 

 Przygotowanie miejsca składowania odpadów, 

 Rozbiórka pokrycia dachowego –papy asfaltowej, eternitu 

 Rozbiórka więźby dachowej oraz deskowania, łat. 

 Rozbiórka  słupów drewnianych oraz ścian murowanych w częsci poddasza 

 Rozbiórka stropów drewnianych oraz stropów typu „klein” 

 Rozbiórka ścian murowanych i ścian drewnianych w części przyziemia 

 Rozbiórka posadzek. 

 Rozbiórka fundamentów i podmurówek. 

 Segregacja odpadów, transport utylizacja. 

 Doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego. 

  

4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

       Roboty budowlane związane z wykonaniem rozbiórek prowadzone będą w terenie działki nr 19 

i 20. Roboty znajdujące się bezpośrednio w granicy działek wykonywać ręcznie zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 

5. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

występowania: 

       Roboty budowlane związane z wykonaniem rozbiórek prowadzone będą mechanicznie. 

Zagrożenie może powodować pracujący na budowie sprzęt. Inne zagrożenia występujące podczas 

prac rozbiórkowych: 
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 Porażenie pracownika prądem elektrycznym, co związane jest z używaniem elektronarzędzi, 

 Niekontrolowane zawalenie dachu, 

 Uraz ciała lub oczu podczas cięcia, 

 Uraz ciała podczas używania narzędzi spalinowych. 

 

6. Informacja o wyznaczeniu miejsca prowadzenia robót budowlanych: 

    Teren budowy należy odgrodzić i zabezpieczyć przed osobami postronnymi. Konieczne jest 

wywieszenie tablicy informacyjnej oraz tablic ostrzegawczych. Teren budowy w porze 

wieczorowo-nocnej odpowiednio oświetlić. 

  

7. Wskazania do instruktażu BHP dla pracowników: 

     Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie muszą zostać przeszkoleni stanowiskowo                      

w zakresie BHP. Podczas szkolenia należy określić zasady postepowania w przypadku 

wystąpienia zagrożenia. Pracowników należy przeszkolić pod kątem stosowania środków 

ochrony indywidualnej, zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń.   

 

8. Wskazania środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających zagrożeniom 

podczas wykonywania robót w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia: 

       Zasady BHP podczas wykonywania robót w zakresie wykonania rozbiórek: 

 Na placu budowy należy zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację oraz drogę 

ewakuacji podczas ewentualnego zagrożenia, 

 Pracownicy muszą być przeszkoleni w zakresie wykonywania robót rozbiórkowych, 

 Niedozwolone jest przebywanie pracowników w strefie pracy pracującego sprzętu 

mechanicznego, 

 W celu zapewnienia niezbędnej asekuracji należy ustalić rodzaj robót, które muszą 

wykonywać co najmniej dwie osoby, 

 W porze wieczorowo-nocnej zastosować odpowiednie oświetlenie, 

 Operatorzy maszyn budowlanych (koparek, spychów) muszą posiadać odpowiednie 

uprawnienia, 

 Pracownicy powinni posiadać odpowiednie środki ochrony indywidualnej oraz odzież, 

obuwie robocze, 

 Zabronione jest przebywanie na budowie osób nieupoważnionych, 

 Ściśle przestrzegać zasad obsługi urządzeń, 

 Urządzić odpowiednie stanowisko składowania materiałów, 

 Nie przemieszczać materiałów ponad ludźmi, 

 Należy urządzić pomieszczenie socjalne i umieścić w nim wykaz zawierający adresy                    

i numery telefonów najbliższego punktu lekarskiego, Straży Pożarnej i Policji.                            

W pomieszczeniu tym udostępnić także aktualne instrukcje BHP dotyczące udzielania 

pierwszej pomocy, obsługi maszyn i urządzeń technicznych oraz instrukcje wykonywania 

prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników. 
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4. CZĘŚĆ RYSUNKOWA ROZBIÓRKI:                                                                                         
 
 
INWENTARYZACJA 

 
L - 1  Lokalizacja        - 
  
Z - 1   Zagospodarowanie terenu     1:1000  
Z - 2   Zagospodarowanie terenu     1:1000  
  
I - 1   INWENTARYZACJA-Budynek mieszkalny-rzut przyziemia 1:75   
I - 2    NWENTARYZACJA-Budynek mieszkalny-przekrój A-A, B-B 1:75   
I - 3    NWENTARYZACJA-Budynek mieszkalny-elewacje  1:100 
 
I - 4   INWENTARYZACJA-Budynek gospodarczy-rzut przyziemia 1:75  

I - 5   INWENTARYZACJA-Budynek gospodarczy-przekrój A-A, B-B 1:75 
I - 6   INWENTARYZACJA-Budynek gospodarczy-elewacje  1:100 
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5. ZAŁĄCZNIKI:                                                                                                              
 
 

- Miejscowy plan zagospodarowania terenu. 
- Mapa ewidencyjna 
- Mapa zasadnicza 
- Uprawnienia i wpisy do izb projektantów. 
 

 

 


