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1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1.1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu kaplicy św. Anny w Hadrze; ul. Piaskowa 9B, 42-714 Hadra, 
działka nr ewid. 156, 308/89, 237/89, 496/91, obręb 0002 Hadra, jednostka ewidencyjna 240704_2 Herby. Kategoria 
obiektu budowlanego: X. 

W ramach inwestycji planuje się roboty polegające na wymianie pokrycia dachowego, robotach 
konserwacyjnych elementów drewnianych, wymianie okładziny sygnaturki, wymianie orynnowania, robotach 
murarskich, wymianie stolarki okiennej, rozbiórce dobudówki oraz nawierzchni utwardzonej- pozostałości po 
zlikwidowanym fragmencie budynku. 

 
1.1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA 

▪ Wizja lokalna 
▪ Umowa z inwestorem 
▪ Inwentaryzacja w terenie 
▪ Polskie Normy i przepisy branżowe 
▪ Uzgodnienia międzybranżowe 
▪ Uchwała nr XL/319/23 Rady Gminy Herby z dnia 30 marca 2023 r., w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Herby 
▪ Prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r z późniejszymi zmianami. 
▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 
1.2 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU 

Działka Inwestora zabudowana jest istniejącym budynkiem kaplicy św. Anny w Hadrze.  
Do przedmiotowej działki doprowadzone są niezbędne do realizacji inwestycji media. 
Dokładne usytuowanie wszystkich elementów zagospodarowania terenu wg rysunku planu zagospodarowania 

przestrzennego Z_PZT_101. 
Planowana inwestycja jest zgodna z Uchwałą nr XL/319/23 Rady Gminy Herby z dnia 30 marca 2023 r.,  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Herby. 
 

1.2.1 LOKALIZACJA 

Działka o nr ewid.: 237/89 graniczy w obszarze opracowania od strony północnej z działką drogową o nr ewid. 
156; od strony wschodniej i południowej z działką o nr ewid. 308/89, od strony wschodnią z działką nr ewid. 
496/91. 

 

1.2.2 UKSZTAŁTOWANIE TERENU 

Teren działek o stosunkowo płaskim ukształtowaniu, z nieznacznymi lokalnymi obniżeniami oraz 
podniesieniami. Projektuje się niwelację różnicy poziomów terenu i poziomu 0 kaplicy za pomocą pochylni i 
podniesionego utwardzenia przed wejściem głównym. Nie przewiduje się zmian w  poziomach istniejących granic 
działek. 

Docelowe ukształtowanie i zagospodarowanie działek zagwarantuje odbiór wód opadowych w obszarze granicy 
własności. 

 

1.2.3 KOMUNIKACJA 

Dojazd do działki inwestora za pomocą istniejącego zjazdu z ul. Piaskowej, z działki drogowej nr ewid. 156. 
 

1.2.4 UZBROJENIE TERENU 

▪ Energia elektryczna: dostawa energii elektrycznej poprzez istniejące przyłącze energetyczne . 

▪ Wody opadowe: wody opadowe odprowadzane na teren zielony Inwestora. 

 

1.2.5 OGRODZENIE TERENU 

Brak ogrodzenia wzdłuż granic działki o nr ewid. 237/89. Ogrodzenie wzdłuż granicy między działkami 308/89 
oraz 496/91 – ażurowy płot o wysokości do 1,5 m, ogrodzenie wzdłuż granicy między działkami o nr ewid. 308/89 i 
750/89 – pełny płot z prefabrykatów o wysokości do 1,5 m. 
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1.2.6 MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW STAŁYCH 

Istniejące miejsce do gromadzenia odpadów stałych bez zmian. 
 

1.3 ZESTAWIENIE DANYCH ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU PRZED ROZBIÓRKĄ 76,49 m2 

POWIERZCHNIA ZABUDOWY PO ROZBIÓRCE 47,78 m2 

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA BUDYNKU PRZED ROZBIÓRKĄ 76,49 m2 

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA BUDYNKU PO ROZBIÓRCE 47,78 m2 

KUBATURA BUDYNKU PRZED ROZBIÓRKĄ 441,86 m3 

KUBATURA BUDYNKU PO ROZBIÓRCE 299,52 m3 

WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA BUDYNKU PRZED ROZBIÓRKĄ 11,09 m 

WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA BUDYNKU PO ROZBIÓRCE 11,09 m 

 
1.3.1 OCHRONA KONSERWATORSKA 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zalicza się do obiektów zabytkowych, strefa 

ochrony konserwatorskiej oznaczona w planie symbolem Z30. 

 

1.3.2 WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Brak wpływu eksploatacji górniczej na teren objęty opracowaniem.  

 

1.4 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Warunki ochrony przeciwpożarowej dla budynku kultu religijnego. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015r. poz. 2117) ustala się 
warunki ochrony przeciwpożarowej.  

 
Warunki ochrony przeciwpożarowej bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. 
 
 
 

2 CZĘŚĆ RYSUNKOWA  
2.1 SPIS RYSUNKÓW 

 

RYS.: NAZWA RYSUNKU: SKALA: 
Z_PZT_101 PLAN SYTUACYJNY- STAN ISTNIEJĄCY 1:1000/250 
Z_PZT_102 PLAN SYTUACYJNY- STAN PROJEKTOWANY 1:250 
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Z_PZT_101 PLAN SYTUACYJNY- STAN ISTNIEJĄCY 
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Z_PZT_102 PLAN SYTUACYJNY- STAN PROJEKTOWANY 
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3 ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU 

3.1 PODSTAWOWE DANE 

Przedmiotem opracowania jest rozbiórka dobudówki przyległej do istniejącego budynku Kaplicy św. Anny w 

Hadrze oraz nawierzchni utwardzonej podłogi- pozostałości po rozebranej części budynku. 

Dobudówka w konstrukcji drewnianej z podmurówką z cegły pełnej, jednokondygnacyjna z antresolą, dach 

dwuspadowy wykończony blachą. 

 

3.1.1 ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE 

▪ Podłoga - wylewka betonowa  
▪ Podmurówka w technologii tradycyjnej murowanej 
▪ Ściany zewnętrzne w konstrukcji drewnianej 
▪ Antresola w konstrukcji drewnianej 
▪ Dach w konstrukcji drewnianej tradycyjnej 

 

3.1.2 WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE 

▪ inst. elektryczna – tak 
▪ inst. wodociągowa – nie 
▪ inst. kanalizacji – nie 
▪ inst. c.o. – nie 
▪ inst. gazu – nie 

 
3.2 ROZBIÓRKA - WYTYCZNE OGÓLNE 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać wszelkie niezbędne zabezpieczenia terenu 

rozbiórki wygrodzić przed dostępem osób postronnych i oznakować o grożącym niebezpieczeństwie. Dodatkowo na 

ogrodzeniu oznakować tablicami koloru żółtego informującymi o grożącym niebezpieczeństwie. 

Przed przystąpieniem do rozbiórki należy wykonać odłączenie istniejących przyłączy od budynku do instalacji 

zewnętrznych. 

Budynek jest wyposażony w instalację elektryczną.  

Stan techniczny elementów budowlanych jest dobry lub średnio dobry na skutek wieloletnich oddziaływań 

atmosferycznych. Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć teren rozbiórki przed dostępem osób 

niepowołanych. Prace rozbiórkowe można prowadzić metodą ręczną.  

Ze względu na dobry stan techniczny elementów ceglanych dobudówki przewiduje się ponowne wykorzystanie 

tego materiału do zamurowania powstałego w wyniku rozbiórki otworu. Nie przewiduje się ponownego wykorzystania 

pozostałych materiałów pochodzących z rozbiórki. Materiały te jako gruz budowlany należy wywieźć na przewidziane 

do tego celu wysypisko. 

Rozbiórka opisywanych elementów budynków nie wpłynie negatywnie na budynki znajdujące się na działkach 

sąsiednich. 

 
3.3 PROJEKTUJE SIĘ ROZBIÓRKĘ METODĄ TRADYCYJNĄ W NASTPEUJĄCEJ KOLEJNOŚCI  

▪ Demontaż urządzeń i przewodów instalacyjnych. 

Urządzenia i instalacje przewidziane do demontażu podlegają rozbiórce w pierwszej kolejności. Rury stalowe pociąć na 

odcinki do transportu do punktu złomu. 

▪ Rozbiórka stolarki drzwiowej i okiennej. 

Skrzydła drzwiowe i okienne zdjąć z zawiasów, zdemontować opaski, ościeżnice wykuć z muru. Po wyjęciu okien 

otwory zaleca się zabić deskami lub blatami dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy przy następnych robotach. 

▪ Rozbiórka pokrycia dachowego i obróbek blacharskich. 

Rozbiórkę pokrycia prowadzić od góry kalenicy w kierunku okapu. 

▪ Rozbiórka więźby dachowej oraz słupów podtrzymujących. 

W pierwszej kolejności dokonać demontażu łat z desek rozpoczynając od kalenicy i posuwając się w dół. Następnie 

zdemontować krokwie z równoczesnym usunięciem stempli. Transport krokwi na ziemię z uwagi na ich długość i ciężar 

powinien odbywać się za pomocą dźwigu lub wyciągu. Następnie dokonać demontażu jętek i płatwi. W następnej 

kolejności zdemontować murłaty i słupy podtrzymujące. Drewno zeskładować. 
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▪ Rozbiórka fragmentów ścian zewnętrznych. 

Rozbiórkę częściową ścian prowadzić od góry odspajając pojedyncze cegły. Powstałe ubytki w ścianach zabezpieczyć 

barierką przed wypadnięciem. Otwory podeprzeć i zabezpieczyć.  

▪ Rozbiórka podłogi na gruncie. 

Podłogę rozbić za pomocą sprzętu wyburzeniowego. Uzyskany gruz załadować i wywieźć. Powstały w wyniku rozbiórki 

dół oraz odsłonięte fundamenty zabezpieczyć.  

▪ Segregacja odpadów, transport, utylizacja. 

W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, które mogą być wykorzystane 

jako surowce wtórne. Transport gruzu prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. Wywóz 

samochodami ciężarowymi samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy. 

 

3.4 INSTALACJE 

 Do budynku podłączone jest przyłącze elektryczne, do odłączenia przy rozbiórce budynku, nie wymagających 

uzgodnienia likwidacji z zarządcą sieci. 

 

3.4.1 UWAGI 

Należy pamiętać o sprawdzeniu przebiegu ww. instalacji podczas wykonywania poszczególnych etapów rozbiórki. 

 
3.5 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

Dokumentacja fotograficzna w części architektoniczno- budowlanej. 

 

3.6 UWAGI KOŃCOWE 

▪ Niniejszy projekt został opracowany celem zgłoszenia projektu budowlanego zgodnie z wymogami  
Prawa budowlanego i zarządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego 

▪ Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej mogą być wprowadzone tylko 
po ich uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego, autorem projektu i kierownikiem budowy. 

▪ Wszelkie zawarte na rysunku wymiary należy przed przystąpieniem do prac budowlanych sprawdzić w terenie  
na placu budowy. Zaleca się aby nie używać wymiarów skalowanych z rysunku tylko te, które są na nim podane. 
Projekt należy rozpatrywać łączenie z projektami branżowymi. 

 


