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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych

ST-01 Wymagania og6line,
1. WSTEP
1.1, Przedmiot i zakres specyfikacji

Ninigjsza specyfikacja obejmuje wymagania wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla zadania pn.: ,ROZBIORKA CZESCI
BUDYNKU ORAZ REMONT KAPLICY SW. ANNY W HADRZE”.
1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3.  Zakres robdt objetych (SST)

- zgodnie z dokumentacja projektowg

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynno$ci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji,
a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych,
wykonczeniowych i branzowych, etc. musza byC przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu
Budowanego/Wykonawczego.

1.4. Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamowieri (SST)
Wymagania ogolne zawarte w SST majq zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze rob6t bedacych przedmiotami
nastepujacych specyfikacji:

SST-02 CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
SST-03 CPV 45262522-6 Roboty murarskie
SST-04 CPV 45442100-8 Roboty tynkarskie
SST-05 CPV 45442100-8 Roboty malarskie
SST-06 CPV 45421100-5 Roboty w zakresie stolarki budowlane;
SST-07 CPV 45261310-0 Obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe /tytan-cynk/
SST-08 CPV 45260000-7 Wykonywanie pokry¢ dachowych - krycie dachu dachowka
SST-09 CPV 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég i chodnikow

1.5.  Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

- Wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- Wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediow
potrzebnych Wykonawcy Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy.

- Dozor placu oraz mienia budowy.

- Organizacja pomieszczen socjalnych i biurowych zaplecza budowy w tym takze pomieszczen higieniczno-
sanitarnych.

- wykonania ogrodzen stref objetych pracami od stref dalej uzytkowanych przez pracownikow obiektu,

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

- Utrzymanie urzadzen placu budowy,

- Pomiary do rozliczenia robot

- Dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- Utrzymanie drobnych narzedzi

- Usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczen Wykonanie drog tymczasowych O$wietlenie i ogrzewanie
pomieszczen pracowniczych

- Opomiarowanie punktéw poboru mediéw - na koszt Wykonawcy

- Inwentaryzacja powykonawcza

- Sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Robot pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat
odrebnie.
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Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia. Robot tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie
bedzie optacat oddzielnie.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.6.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
- budowle stanowigcq catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
- obiekt matej architektury;

1.6.2.  budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiagzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.6.3.  budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale
Zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czeSci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty
pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czeSci przedmiotow sktadajacych sie na catosé uzytkowa.

1.6.4.  tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a
takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powfoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.6.5. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.6.6. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.6.7. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.6.8. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zZajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.6.9. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z
prawa wasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.6.10.  pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumiec decyzje administracyjng zezwalajacq na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.6.11.  dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
Dziennik Budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, dokumenty laboratoryjne, protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z
osobami trzecimi, protokoty z narad i ustalen, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu - takze dziennik montazu.

1.6.12.  dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
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1.6.13.  terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:
- obronnodci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji ~ oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych

- bezpoSredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.6.14.  dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje bedacq zatacznikiem do Specyfikacii Istotnych Warunkow
Zamowienia.

1.6.15.  wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno- budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich waSciwosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 -
Odbiér Robot.

1.6.16.  wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢
uzytkowa.

1.6.17.  organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. 0
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2013 r. Nr 932 j.t.).

1.6.18.  obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.6.19.  optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznoSci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.6.20.  drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumiec droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu
pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.6.21.  dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

1.6.22.  kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.6.23.  rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

1.6.24.  laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob
zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

1.6.25.  materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacija projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

1.6.26.  odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

1.6.27.  poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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1.6.28.  projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentac;i
projektowe;.

1.6.29.  rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.6.30.  czeSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czeS¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.6.31.  ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.6.32.  grupach, klasach, kategoriach robdt - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu
Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady dotyczace procedur udzielania zamoéwien publicznych w zakresie zmian CPV.

1.6.33.  Inspektorze Nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzor nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacq kontrole jakosci i iloSci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.6.34.  instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub

dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegow konserwacyjnych,

warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu

budowlanego.

1.6.35.  istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspoinego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.6.36.  normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”,
zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.6.37.  przedmiarze robt - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazaniem szczeg6towych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych.

1.6.38.  robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem iloSci i
wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.6.39.  Wspolny Stownik Zamowien (CPV)- jest jednolitym systemem klasyfikacji majacym zastosowanie do zamowien
publicznych, w celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiajace do opisu przedmiotu
zamowienia - patrz Rozporzadzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdinego Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamowien publicznych w zakresie zmian CPV.

1.6.40.  Zarzadzajacym realizacjq umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania
umowa w zakresie okreSlonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).
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- cena - nalezy przez to rozumie¢ ceng w rozumieniu art. 3 ust.,, 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 stycznia 2019 r. 0
informowaniu o cenach towarow i ustug (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 178);

- odbior czeSciowy robot - odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, a takze dokonywanie prob i
sprawdzen instalacji i urzadzen technicznych przed przystapieniem do kolejnego etapu robot

- odbior koncowy - nazwa czynnosci polegajacych na protokolarnym przyjeciu od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez grupe 0sob o odpowiednich kwalifikacjach wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje
sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakorczenia robdt budowlanych facznie z
zagospodarowaniem terenu budowy i terendw przylegtych i przygotowaniu przez niego dokumentacii
powykonawcze).

Nie wyszczegdinienie jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

1.7. 0g6Ine wymagania dotyczace robot .

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z PW, ST, przepisami prawa budowlanego i
sztuka budowlana.

1.8.  Zakres robot.

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych do wykonania
robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PW, ST oraz ewentualnymi wskazowkami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Przed ostatecznym odbiorem rob6t Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych
robot, dostaw inwestorskich, materiatow z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i
przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Wykonawca dokona
rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

1.9.  Ochrona i utrzymanie robot.

Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robét oraz
mienia Inwestora przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byty w zadawalajacym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny od wezwania pod rygorem
wstrzymania rob6t z winy Wykonawcy.

1.10.  Zgodno$¢ robdt z PW i ST.

Projekt wykonawczy i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowig 0 zamowionym zakresie i sq
integralng czes$cig umowy a wymagania w nich zawarte s obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzysta¢
btedow w PW lub ich opuszczag. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w przypadku powaznych btedow wezwie
projektanta do ich usuniecia).

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winne by¢ zgodne PB, PW i STWIOR.

Dane okre$lone w PB, PW i w SST uwazane s za warto$ci docelowe. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni
zgodne z PW lub ST i wplynie to na zmiang parametrow wykonywanych elementéw budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie
zastapione innymi, a roboty zostang wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

1.11. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowaC wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sdb lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegoiny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
- S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
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b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
Srodowiska, obcigzaja Wykonawce. Utylizacja ewentualnych materiatéw szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

1.12.  Dokumentacja projektowa.
Specyfikacje Techniczne (ST) opracowane s na podstawie dokumentacji projektowej. Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego
jeden egzemplarz dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i
autoryzowane przez Inspektora Nadzoru i Projektanta. Istotne zmiany w dokumentaciji projektowej powinny by¢ wprowadzone
przez Zamawiajacego po uzgodnieniu z Projektantem. Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa oraz z ST.
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich wazno$ci: umowa, specyfikacje
techniczne, dokumentacja projektowa, przedmiar robot, kosztorys ofertowy. Cechy materiatow i elementdw realizowanego obiektu
powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami albo warto$ciami Srednimi okreslonego
przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji okresla sie w celu uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od wartosci
docelowych, ktore sg nieuniknione ze wzgledow praktycznych. Jezeli okre$lona zostata warto$¢ minimalna lub warto$¢
maksymalna albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy materiatow lub elementéw robot
znajdowaty sie w przewazajacej mierze w poblizu warto$ci granicznych. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w petni
zgodne z PW lub ST i wplynie to na zmiang parametrow wykonywanych elementéw budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie
zastapione innymi, a roboty zostang wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

1.13.  Teren budowy.
Przekazanie terenu budowy.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 7 dni przed ustalonym w umowie terminie przekazania terenu budowy
o$wiadczenia os6b funkcyjnych o przyjeciu obowiazkéw na budowie oraz inne dokumenty zgodnie z ST. Inwestor przekaze teren
budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa. W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze dokumentacje techniczna,
wskaze punkt poboru energii elektryczne;.
Wykonawca wykona z materiatow wiasnych i usunie nieodptatnie po zakonczeniu rob6t opomiarowanie punktow poboru mediow
w sposob uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem).
Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych:

- Wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- Wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediow
potrzebnych Wykonawey Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy.

- Dozor placu oraz mienia budowy.

- Organizacja pomieszczen socjalnych i biurowych zaplecza budowy w tym takze pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spotecznosci i innych.

- Utrzymanie urzadzen placu budowy,

- Pomiary do rozliczenia robot

- Dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- Utrzymanie drobnych narzedzi

- Usuwanie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszczen Wykonanie drog tymczasowych OSwietlenie i ogrzewanie
pomieszczen pracowniczych

- Opomiarowanie punktow poboru mediow - na koszt Wykonawcy

- Inwentaryzacja powykonawcza

- Sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Robot pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat
odrebnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia. Robot tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie
bedzie optacat oddzielnie.

1.14. Szczego6lne wymagania dotyczace robot.

Realizacja zadania odbywac sie bedzie na czynnym obiekcie. Wykonawca dostosuje sie do wymagan Zamawiajacego w zakresie
prowadzenia prac w czynnym obiekcie. Moze rowniez wystapi¢ konieczno$¢ wykonywania niektorych prac w godzinach innych
niz praca biurowa pracownikéw obiektu.
Roboty budowlane beda prowadzone przy funkcjonujacym obiekcie, dla ktdrego nalezy zapewnic zasilanie, jak tez funkcjonowanie
systemow teleinformatycznych. Transport materiatéw budowlanych musi odbywac sie recznie. Wykonawca musi powyzsze
uwzgledni¢ jako stosowne wynagrodzenie w swojej ofercie. W trakcie realizacji zadania Wykonawca nie moze utrudniac lub
ogranicza¢ korzystania z innych instalacji i urzadzen znajdujacych sie w budynku. Konieczno$¢ okresowego wytaczenia instalacii
w obiekcie musi zosta¢ kazdorazowo zgtoszona stuzbom technicznym Zamawiajacego/Uzytkownika na min. 24 godziny przed
planowang realizacja. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w ceng
umowna. Sposéb zabezpieczenia terenu budowy musi by¢ uzgodniony z Inwestorem.

1.15. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna.

1.15.1. Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow.
Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wtadz centralnych, zarzadzenia wtadz lokalnych oraz inne przepisy,
instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob sg zwigzane z realizacjg rob6t lub moga wptywac na sposob
przeprowadzenia rob6t. W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzegac i stosowac wszystkie przepisy
wymienione w ust., 1. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w cato$ci obciaza one
Wykonawce.

1.15.2.0chrona wtasno$ci publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej oraz prywatnej. Stan
uszkodzonej lub naprawionej wtasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Zaktada sie, ze Wykonawca
zapoznat sig z zakresem rob6t wymienionych w kosztorysie ofertowym i dokumentacji, i uwzglednit ich przeprowadzenie planujac
swoje roboty. Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien podja¢ wszelkie niezbedne kroki majace na celu
zabezpieczenie instalacji i przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robét.
Wykonawca odpowiada za:

- ochrone instalacji, urzadzen i obiektéw w bezpoSrednim otoczeniu prowadzonych robot takich jak rurociagi,
kable, przewody, instalacje itp., a takze sktadowane materiaty;

- informowania o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji przez Wykonawce, bezzwitocznie, inspektora
nadzoru inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikow oraz wspotpracy Wykonawcy z nimi, dostarczaniu
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw;

- wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji w budynku.

- w przypadku uszkodzenia sktadowanych w budynku materiatbw wykonawca ponosi koszty doprowadzenia do
stanu pierwotnego;

1.15.3.0chrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. W szczegoinosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkéw: miejsca na bazy, sktadowiska
i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowa¢ zniszczen w Srodowisku naturalnym; praca sprzet
budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym poza terenem
prowadzonych robgt.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
Srodowiska, obciagzajq Wykonawce.

Wykonawca ma obowiazek:
- utrzymywania teren budowy w sposéb czysty;
- zbierania odpadéw wytwarzanych przez siebie oraz w  wyniku demontazu, rozbiorki w sposob selektywny i
magazynowania oraz przekazywac odpady do utylizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami;
- uznania, ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong $rodowiska w czasie prowadzenia roboét zawarte sq w cenie oferty i nie
beda podlega¢ odrebnej zaptacie.
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1.15.4.0chrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie posiadat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie
straty powodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadac
bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy
i materiatow niebezpiecznych.

1.15.5.Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp).
Wykonawca jest zobowigzany opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), wszelkie koszty zwiazane z
wypetnieniem wymagan okreslonych w zakresie BHP nie podlegaja odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umowne;.
Podczas realizacji robdot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bhp. W szczegolnoSci Wykonawca ma
obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, 7e
wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w
cenie kosztorysowej.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1 Wymagania ogélne dotyczace wrasciwoSci materiatow i wyrobow

Przy wykonywaniu robot mozna stosowac wytacznie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881, tekst jednolity Dz. U. 2020 poz.
215z pozn. zm.) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 .
ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady
89/106/EwG o wirasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowe wykonanie obiektu oraz spetnienie wymagan
podstawowych zamawiajacego Wszelkie materiaty uzyte do robdt beda fabrycznie nowe i bedg miaty Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na Srodowisko
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia przedstawicielowi Zamawiajacego nadzorujacemu prowadzone roboty
szczegotowych informacji na temat materiatow i wyrobow przeznaczonych do wbudowania migdzy innymi w zakresie:

- zrodfa pozyskania materiatu,

- posiadania europejskiej oceny technicznej wiasciwosci uzytkowych

- posiadania przez materiat certyfikatu na znak bezpieczenstwa, certyfikatu zgodno$ci, deklaracii

wiasciwosci uzytkowych, zgodnosci z Polska Norma,

- inne prawnie okre$lone dokumenty potwierdzajace ich wtaSciwosci techniczno- uzytkowe
Dostawe materiatow i wyrobow na teren budowy wykonawca moze realizowac po uzyskaniu pisemnej akceptacji
dopuszczajacej zastosowanie wnioskowanych materiatéw przez Zamawiajacego
W przypadku stosowania materiatéw pochodzenia migjscowego wykonawca przedstawi nadzorujacemu roboty wszystkie
wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego Zrodfa.
Kierownik budowy po zaakceptowaniu dokumentéw jest zobowigzany do ich przechowywania w trakcie realizacji.
Cechy materiatow i elementdw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjq Projektowa lub STI i wptynie to na
niezadowalajacq jakoS¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt wykonawcy.

2.2 Wymagania zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i kontrola jakosci materiatow

Wykonawca w ramach realizowanego zadania zapewni wasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatow

Materiaty dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem jakoSciowym i ilosciowym w magazynie wiasnym
odbiorcy w sposob umozliwiajacy

- policzenie, zwazenie lub zmierzenie odbieranej partii materiatow

- porownanie stwierdzonych ilosci z trescig odpowiednich dokumentow

- sprawdzenie rodzaju i iloSci opakowania materiatow, jego cech i znakdw oraz poréwnanie z danymi zawartymi w
dokumentach dostawy.
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- sprawdzenie certyfikatow i aprobat technicznych.

- sporzadzenie protokotu odbioru materiatow (z wykazaniem ewentualnych wad i brakow)

Transport materiatow na budowe i po terenie budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producentéw materiatu.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i whasciwo$¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez nadzorujacego roboty.

2.3 Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie materiaty, elementy i urzadzenia montowane w trakcie realizacji rob6t odpowiadaty
wymaganiom okre$lonym w
- art. 10 ustawy Prawo budowlane,
- ustawie o wyrobach budowlanych,
- rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego nr 305/2011,
- szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca jest zobowiazany uzgodni¢ z osobg nadzorujacg prowadzenie rob6t sposdb i termin przekazywania informacji o
wbudowanych materiatach.

2.4 7rodfa uzyskania materiatéw do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacije dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okre$lonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢
wymagania jakoSciowe okreslone dokumentami, o ktorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.5 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakoSC i whasciwosc do robat i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.7 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do wykonywania
poszczegolnych elementow robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zgtoszonym przez
Wykonawce do akceptaciji przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
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przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okoliczno$ci wynikajace z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wptyw na
ograniczenia dla jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

41. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robot i wasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

42. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawey. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

43. Ograniczenia dotyczace transportu

Wykonawca przy doborze $rodkéw transportu przeanalizuje okoliczno$ci wynikajace z lokalizacji budowy mogace mie¢ wptyw na
ograniczenia dla jego zastosowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuije:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowe;j i graficznej,
- plan zapewnienia jakosci (PZJ) zawierajacy m.in. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) oraz projekt
organizacji budowy
- harmonogram rzeczowo-finansowy w oparciu o przedstawiong w przetargu oferte (zat. do umowy).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, plan zapewnienia jako$ci, projektem
organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych
w dokumentaciji projektowej lub przekazanych pisemnie przez Inspektora Nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostana, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Wykonawca kazdorazowo musi informowa¢ Inspektora Nadzoru o planowanej dacie dostawy asortymentdw i elementow

rozwigzan systemowych zgodnych z dokumentacjg i ST przedstawiajac z odpowiednim wyprzedzeniem dokumenty i stosowne
certyfikaty w celu ich zatwierdzenia przez Inspektorow Nadzoru. Kazdorazowo dostawa asortymentu i elementéw systemowych
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bedzie przechodzita kontrole jakosci na placu budowy przed zamontowaniem. Ich montaz mozliwy jest dopiero po pisemnym
zatwierdzeniu przez Inspektoréw nadzoru zgodno$ci dostawy z wymaganiami Zamawiajacego.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementdw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych producenta danego
materiatu.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizaciji robGt beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Okres wstrzymania rob6t w tym wypadku traktowany bedzie jako op6znienie
zawinione przez Wykonawcg. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy robét

- Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie -
kierownika budowy i robGt w specjalnodci konstrukcyjno- budowlanej oraz by¢ cztonkiem Izby Inzynieréw Budowlanych
i posiada¢ aktualny wpis do Izby

- Funkcje Kierownika robdt budowlanych moga wykonywa¢ wytacznie osoby posiadajace odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania dziatalno$ci i innych wymagan
zwigzanych z wykonywang funkcja, stwierdzone decyzja, zwang dalej "uprawnieniami budowlanymi®, wydang przez
organ samorzadu zawodowego.

Uzyskanie uprawnien budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen wymaga:

- ukonczenia studiow magisterskich, w rozumieniu przepisow o szkolnictwie wyzszym, na kierunku odpowiednim dla
danej specjalnosci,

- odbycia dwuletniej praktyki na budowie;

do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:

- ukonczenia wyzszych studiow zawodowych, w rozumieniu przepiséw o wyzszych szkotach zawodowych, na kierunku
odpowiednim dla danej specjalnosci lub ukorczenia studiow magisterskich, w rozumieniu przepiséw o szkolnictwie
wyzszym, na kierunku pokrewnym dla danej specjalnosci,

- odbycia trzyletniej praktyki na budowie.

Wymagany jest ciagty nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlanymi.

Ewentualne zmiany w stosunku do projektu zgtoszone przez Wykonawce w trakcie realizacji obiektu musza zosta¢ zaakceptowane
przez Zamawiajacego i Projektanta lub Projektantéw branz ktorych dotycza, oraz zapewniaC wymagania rownowaznosci w zakresie
wymaganych cech uzytkowych. Ich wprowadzenie wymagac¢ bedzie ze strony Wykonawcy skoordynowania z cata dokumentacja
projektowq i jesli to konieczne wprowadzenia modyfikacji w zakresie wszystkich branz, ktérych dotycza. Rozwiazania te musza by¢
zgodne z zasadami Projektu Wykonawczego, warunkami Pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami i wymaganiami
technicznymi, oraz normami wprowadzonymi do obowiazkowego stosowania.

Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany obiekt oraz przenosi te
odpowiedzialno$¢ na Wykonawce.

Jesli zajdzie taka konieczno$¢, Wykonawca jest zobowiazany do wykonania Projekiow Warsztatowych dla kazdego z etapow robot
budowlanych i instalacyjnych (prac fundamentowych, konstrukcji zelbetowej, konstrukcji stalowej, stolarki, urzadzen i instalacji
sanitarnych i elektrycznych, wyposazenia itp. itd.) oraz przedstawienia ich do akceptacji projektanta danej branzy obiektu. W/w
dokumentacja winna by¢ wykonana na podstawie Projektu Wykonawczego i stanowi¢ jego uszczegdtowienie pozwalajace na
bezkolizyjne prowadzenie prac.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

6.1 Program zapewnienia jakosSci

Do obowiagzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
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- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowoS¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2 Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakoSci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak
powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Opoznienia w realizacji robot spowodowane w/w niedociggnieciami
traktowane beda jako zawinione przez Wykonawce.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, 7e
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Rodzaj i wielkoSci probek materiatow wykonczeniowych przedstawianych Inwestorowi do zatwierdzenia podane sa w
poszczegolnych Specyfikacjach Technicznych.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. 6.3.4 Wykonawca na swoj koszt dostarczy probki wszystkich materiatéw przeznaczonych do wbudowania, widocznych
po wykonczeniu. Wykonczenie elementow i powierzchni znaczacych bedzie poprzedzone wykonaniem fragmentow probnych o
powierzchni zgodnej z ustaleniami Specyfikacji Technicznych. Wykoniczenie elewacji bedzie poprzedzone wykonaniem fragmentu
prébnego w miejscu styku wszystkich rodzajow materiatow, o powierzchni nie mniejszej jak 6 m2 dla kazdego z materiatow
wykanczajacych.

Jesli zajdzie taka potrzeba, to na zyczenie Zamawiajacego Wykonawca na swoj koszt dostarczy probki dowolnych innych
materiatow przeznaczonych do wbudowania.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
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jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w
terminie okre$lonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosSci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia mu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniat zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawey lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatow i robdt z dokumentacia projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko wyroby i materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktorych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:
- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,
- wydat deklaracje zgodno$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy,
aprobaty techniczne, lub inne dokumenty rownowazne.
- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
- wydat deklaracje whasciwosci uzytkowych z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisje Europejskq wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,
- wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacija projektowa, sporzadzong przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniona.
Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. kryteria sq wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac
te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym

Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konica odbiorow przez stuzby.

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpiséw, przebiegu robot budowlanych oraz wszystkich zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania
budowy, rozbiérki lub montazu. Dziennik Budowy prowadzi sig odrebnie dla kazdego obiektu budowlanego, wymagajacego
pozwolenia na budowe.

Dziennik Budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed zdekompletowaniem. Strony Dziennika
Budowy przeznaczone do wpiséw s3 podwojne - oryginat i kopia z perforacja umozliwiajaca tatwe jej wyrywanie. Na poszczegdine
strony Dziennika Budowy organ wydajacy dziennik nanosi pieczecie.

Na stronie tytutowej Dziennika Budowy organ, ktory wydat decyzje o pozwoleniu na budowe, zamieszcza numer, date wydania
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oraz liczbe stron dziennika, imie i nazwisko lub nazwe (firme) inwestora, rodzaj i adres budowy, rozbiérki lub montazu, numer i
date wydania pozwolenia na budowe oraz pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika i odpowiedzialnosci okreslonej w art. 93
pkt 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 133 z pozn. zm.). Na pierwszej stronie Dziennika Budowy
inwestor zamieszcza imig i nazwisko lub nazwe (firme) wykonawcy lub wykonawcow oraz 0s6b sprawujacych kierownictwo
budowy i robdt budowlanych, nadzér autorski i inwestorski, podajac ich specjalno$ci i numery uprawnien budowlanych. Osoby te
potwierdzaja podpisem i datg przyjecie powierzonych im obowiazkow. Kolejne strony Dziennika Budowy przeznacza sie na wpisy
dotyczace przebiegu rob6t budowlanych. Kazdy wpis oznacza datq i podpisuje osoba dokonujaca wpisu, z podaniem imienia,
nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, ktory reprezentuje. Jezeli w trakcie wykonywania
robot budowlanych nastepuje zmiana kierownika budowy, kierownika robot, inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta
sprawujacego nadzor autorski, w Dzienniku Budowy dokonuje sie wpisu okre$lajacego stan zaawansowania i zabezpieczenia
przekazywanej budowy, rozbiorki lub montazu. Whpis ten potwierdza sie datg i podpisami osoby przekazujacej i przejmujacej
obowiazki. Pod kazdym wpisem w Dzienniku Budowy osoby, ktorych wpis dotyczy, potwierdzaja podpisem i datg zapoznanie sig z
jego trescia. Kierownik budowy stwierdza wpisem w Dzienniku Budowy fakt zamknigcia dziennika lub jego kontynuacje w
nastepnym, kolejno numerowanym tomie.

Prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakoSci i harmonogramow robat,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot, przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich
prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty
odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiordéw robot, wyjasnienia, uwagi i
propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, dane dotyczace jakoSci materiatéw, pobierania probek
oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat, wyniki prob poszczegoinych elementow
budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant, jakkolwiek jest pracownikiem jednostki organizacyjnej Zamawiajacego, nie jest wskazany w umowie z Wykonawcg jako
uprawniony do reprezentowania Zamawiajacego, a w zwigzku z tym nie jest rowniez uprawniony do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

Ksigzka obmiarow

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

Obowiazek prowadzenia ksiazki obmiaru spoczywa na kierowniku budowy. Wpisy do ksigzki obmiaréw musza by¢ prowadzone na
biezaco i podlegaja ciagtej kontroli przez Inspektora Nadzoru i wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajacego. Uktad wpisow do
ksiazki obmiarow jest chronologiczny i kazdorazowo zawiera odniesienie do pozycji z kosztorysu ofertowego, tytut pozycji
obmiarowanej date wykonania obmiaru, podpis osoby wykonujacej pomiar, oraz warto$¢ pomiaru z podaniem przyrostu wartoSci
w danym okresie rozliczeniowym w jednostkach zgodnych z przedmiarem rob6t i oferta wykonawcy zapisang w kosztorysie
ofertowym. Zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru ksigzka obmiaréw jest podstawg do sporzadzenia kosztorysu
powykonawczego i rozliczenia wykonanych robot.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakoSci materiatow, recepty
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robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedq gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inwestora, inspektora nadzoru
inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy, kierownika rob6t budowlanych, osoby wykonujacej czynnosci geodezyjne na
terenie budowy, pracownikow organdw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania
przepisow na budowie - w ramach dokonywanych czynnos$ci kontrolnych.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3, nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek
z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy, kierownika
robot budowlanych, osoby wykonujacej czynno$ci geodezyjne na terenie budowy, pracownikow organéw nadzoru budowlanego i
innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci
kontrolnych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogo6ine zasady obmiaru rob6t

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze roboét i kosztorysie ofertowym stanowigcym zatacznik do umowy z Wykonawca.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowiagzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawey lub w innym
czasie okreSlonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania iloSci rob6t i materiatow
Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach albo KNNR-ach.
Kosztorysowe normy naktaddw rzeczowych (np. KNR, KNNR) podane w przedmiarach robot okreslaja zasady sporzadzania
przedmiaru i dokonywania obmiaru rob6t wykonanych. Zastosowanie wymienionych KNR, KNNR dla sporzadzania kosztorysu
ofertowego nie jest obowiazujace.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym stanowigcym
zatacznik do umowy z Wykonawca. W przypadku robét dodatkowych lub zamiennych ich wycena ofertowa kalkulowana bedzie na
podstawie cen jednostkowych robdt podstawowych okreslonych w kosztorysie ofertowym. W przypadku braku takich cen
Wykonawca ww. roboty wycenia¢ bedzie zgodnie z umowa.
Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne nie wymagaja okreslenia ilosci robét i materiatéw inaczej stosuje sie nastepujace
jednostki obmiaru:
- Odlegtos¢ pomiedzy punktami obmierza sig poziomo (dtugo$c) lub pionowo (wysoko$é) wzdtuz linii osiowej i podaje
sie w [m]
- Objeto$¢ obmierza sig w [m3]
- Powierzchnie obmierza sie w [m2]
- Waga w [kg] lub [tonach]
- llodci [szt.]
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- Pozycje ryczattowe [kpl]

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

74 Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagty zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

75 Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzsze;
przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w
Sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktoérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem.
Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestos$cia wymagang do celu terminowego regulowania ptatno$ci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i inspektora nadzoru. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

7.6 Obmiar rob6t dodatkowych i zamiennych

Roboty dodatkowe i zamienne w rozumieniu przepisow ustawy Prawo Zamowien Publicznych podlegaja odrebnym obmiarom
prowadzonym w wydzielonej ksiazce obmiaru robot wedtug zasad opisanych w niniejszej ST.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Rodzaje odbiorow robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
- odbiorowi czeSciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej cze$ci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacija projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbidr czeSciowy
Zgodnie z umowa Zamawiajacy przeprowadzac bedzie okresowe odbiory czeSciowe robot. Odbior czesciowy polega na ocenie
ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robot. Odbioru czeSciowego robét dokonuije sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci
rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 5 dni od daty pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru
oraz wpisu do Dziennika Budowy o ile gotowo$¢ potwierdzi Inspektor nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robot ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
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konfrontacji z dokumentacjq projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.4. Odbidr ostateczny (koficowy)
8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.
Wykonawca bedzie zgtaszat gotowos$¢ do odbioru koncowego wpisem do dziennika budowy oraz pismem doreczonym do
Zamawiajacego - sekretariatu Dziatu Realizacji Projektu, za potwierdzeniem odbioru. Zamawiajacy w ciagu 7 dni roboczych od
daty zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego przez Wykonawce, o ile gotowo$¢ potwierdzi inspektor nadzoru, powota
komisje odbioru koncowego robdt, ktdra winna zakonczy¢ czynno$ci odbioru do 14 dnia roboczego od daty zgtoszenia
gotowosci.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja
zZapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robGt uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegdinych elementach konstrukeyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
- szczegGtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
- protokoty odbioréw rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
- protokoty odbiorow czeSciowych,
- receptury i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksiazki obmiardw (oryginaty),
- kosztorysy powykonawcze,
- o$wiadczenia 0sob funkeyjnych na budowie,
- protokotow prob, badan i sprawdzen,
- rozliczenia z demontazu,
- instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzadzen, zalecen ekploatacyjnych,
- dokumenty gwarancyjne wbudowanych urzadzen posiadajacych bezpoSrednia gwarancje dostawcy, a w przypadku gdy
byto to wymagane dokumenty potwierdzajace przeprowadzenie szkolenia dla pracownikow Zamawiajacego.
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakoSci
(PZJ),
- deklaracje whasciwosci uzytkowych wbudowanych materiatow, zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jako$ci (PZJ),
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze).
- decyzje 0 pozwoleniu na uzytkowanie.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Decyzja 0 pozwoleniu na uzytkowanie
Zamawiajacy wystapi z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie po dostarczeniu przez Wykonawce wszelkich
niezbednych, okre$lonych prawem dokumentéw niezbednych do jej wydania. Zamawiajacy moze w tym celu udzielic
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petnomocnictwa Wykonawcy.

8.6. Przeglady gwarancyjne

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie beda w odstepach nie dtuzszych niz 6 miesiecy zgodnie z umowa i kartg
gwarancyjng

8.7. Ostatni przeglad gwarancyjny

Ostatni przeglad gwarancyjny zostanie dokonany w miesigcu poprzedzajacym miesiac w ktorym uptywa okres gwarancii.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1 Ustalenia Ogolne
9.1.1 Zamawiajacy zaktada, ze do realizacji robot obiektu i przyjetych technologii wykonania robot w
poszczegolnych branzach nie wystepuja, jako oddzielne roboty tymczasowe i operacje tymczasowe, a wszystkie

czynnosci, jesli takowe wystepuja zwigzane z wykonywaniem danej jednostki elementu budowlanego lub
instalacyjnego sq zawarte w cenie podstawowej elementu.

9.1.2 Koszty zajecia pasa drogowego nie podlegaja odrebnej zaptacie i ponosi je Wykonawca. Uznaje sie,
ze ww. koszty Wykonawca uwzglednit w kosztach posrednich kosztorysu ofertowego.
9.1.3 Uznaje sie, ze wszelkie koszty prac tymczasowych i towarzyszacych, w szczegolnosci: urzadzenie

terenu budowy, utrzymanie i jego likwidacja, odwodnienia wykopow, rusztowania, obstuga geodezyjna, zostaty
uwzglednione w cenach jednostkowych robdt podstawowych lub kosztach posrednich, okre$lonych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy.

9.1.4 Roboty zamienne, nie wptywajace na jako$¢ przedmiotu umowy, moga by¢ wprowadzone tylko na
podstawie podpisanego przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy protokotu konieczno$ci, ktory wymaga
akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy odliczy Wykonawcy z jego wynagrodzenia ceng robot podlegajacych
zamianie, doliczajac jednoczes$nie cena robGt zamiennych.

9.1.5 W przypadku wystapienia robot dodatkowych, ktdre opisane s w projekcie budowlanym lecz nie
zostaty ujete w projektach wykonawczych lub przedmiarach robét, moga by¢ one wprowadzone na podstawie
podpisanego przez inspektora nadzoru i kierownika budowy protokotu koniecznosci, ktory wymaga akceptacji
Zamawiajacego.

9.1.6 Roboty zamienne lub dodatkowe wyceniane beda na podstawie cen jednostkowych robot
podstawowych okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku takich cen w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy, roboty zamienne lub dodatkowe wyceniane beda na podstawie:

- Stawki r-g, kosztow posrednich, kosztéw zakupu i zysku okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;
- Bazy normatywnej: KNNR, KNR, KSNR, PKZ, KNP lub norm indywidualnych;
- Cen sprzetu okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku takich cen wg $rednich cen
okre$lonych w aktualnej (ostatnio opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud, Intercenbud lub Orgbud-Serwis;
- Cen materiatow okre$lonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku takich cen wg $rednich cen
okre$lonych w aktualnej (ostatnio opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud, Intercenbud lub Orgbud-Serwis; jezeli baza
cenowa Sekocenbud, Intercenbud lub Orgbud-Serwis nie zawiera ceny danego materiatu, Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu faktury zakupu tego materiatu. W przypadku watpliwo$ci co do ceny materiatu przedstawionej w fakturze,
Zamawiajacy dokona zapytan ofertowych wérod dostawcdw lub producentéw danego materiatu, a ceng uzgodniong do kosztorysu
bedzie Srednia cena z ww. zapytan.
9.1.7 W przypadku wystapienia zamowien dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 lit b ustawy
Prawo zamdwien publicznych (roboty nieopisane w projekcie budowlanym), inspektor nadzoru i kierownik
budowy sporzadza protokot konieczno$ci ich wykonania, ktory wymagac bedzie akceptacji Zamawiajacego.
Zamobwienie dodatkowe bedzie wyceniane wg zasad okre$lonych w pkt. 8 oraz 9 niniejszego paragrafu, a jego
realizacja odbedzie sie w oparciu 0 odrebng umowe.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi,

pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentow w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan
stawianych parametrom technicznym, jakoSciowym i uzytkowym opisywanych robot budowlanych i asortymentow.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do
odpowiedzialnoci za spetnienie wszystkich wymagari prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzeri lub
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metod.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 133
Z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 z pozn. Zm.).

Ustawa z dnia 17 stycznia 2019 r. o informowaniu o cenach towardw i ustug (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 178).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881, tekst jednolity Dz. U. 2020
poz. 215 z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. 2020 r. poz. 961) 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, tekst jednolity Dz. U. 2019 poz.
667).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, teks jednolity Dz. U. 2020 poz.
1219).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60, jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz.
470z p6zn. Zm.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 Nr 202, poz. 2072, tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
2002 Nr 108, poz. 953, tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-02 CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot rozbiérkowych
realizowanych w ramach zadania okre$lonego we Wstepie ST-01 Wymagania ogolne

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujq wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
przygotowawczo — rozbiorkowych wystepujacych w obiekcie

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okre$lenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Og6Ine wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ ze Sztuka budowlang, SST i poleceniami
Zamawiajacego.

2. MATERIALY

Dla robdt wg SST-02 materiaty do wbudowania nie wystepuja.

3. SPRZET

Do rozbiorek/robét ziemnych moze by¢ uzyty dowolny sprzet, przeznaczony do wykonywania tego typu prac.

Do prac na wysokosSci nalezy stosowa¢ rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robot i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, ST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca przy doborze $rodkow transportu przeanalizuje okoliczno$ci wynikajace

z lokalizacji budowy mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do rob6t rozbiorkowych nalezy:
— teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP
— zdemontowa¢ wszelkie istniejace uzbrojenie w migjscach wykonywania rozbi6rek.
5.2. Roboty rozbiérkowe/ziemne.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Przekazanie do zagospodarowania materiatdw pochodzacych z rozbiorki/robot ziemnych, posegregowanych odpadow firmom
posiadajacym odpowiednie zezwolenie na gospodarowania odpadami i wpis do BDO w tym zakresie i przekazane do utylizacji

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wg zasad okre$lonych ,, Kontrola jakosci robot, w ST-01 ,Wymagania ogoine”. Kontrole jakosci robdt rozbiorkowych dokonuje
Zamawiajacy .

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogolne dotyczace przedmiaru podano w ST-01 ,Wymagania ogoine”.

Jednostka obmiaru jest: m3 gruzu, ziemi, materiatow pochodzacych z rozbidrki

8. ODBIOR ROBOT

Wg zasad okreslonych w ,, Odbior techniczny wykonanych rob6t” w ST-01 ,Wymagania ogoine” .
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Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST-01,Wymagania ogdlne”.
Pfaci sie za ustalong ilo$¢ [m3] z wykopow w gruntach kat I-V lub rozbiorke elementoéw budowlanych, wg ceny jednostkowej, ktora

obejmuje:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

wywoz na wysypisko

Opfata za utylizacje

warto$¢  zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

wykonanie wszystkich innych robot znajdujacych sie na rysunkach w PB i PW, niezbednych do wykonania robot
ziemnych, rozbiorkowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 797 z dnia 16 kwietnia 2020 r.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny
pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844, tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz.
953) z pdzniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 963).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-03 CPV 45262522-6 Roboty murarskie
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegGtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot murowych
realizowanych w ramach zadania okre$lonego we Wstepie ST-01 — Wymagania ogoine.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1
1.3. Zakres rob6t objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot murowych
wystepujacych w obiekcie a okreslonych w Projekcie Budowlanym.
1.4. Okre$lenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Og6Ine wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, ich zgodno$¢ ze Sztuka budowlang , SST i poleceniami
Zamawiajacego.
2. MATERIALY
2.1. Og6Ine wymagania dotyczace materiatow
Og6lne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej.
2.2. Cement
Do przygotowania zapraw stosowaé cement Portlandzki lub hutniczy.
2.3. Wapno
Do przygotowania zaprawy cementowo - wapiennej stosowac wapno mokro gaszone otrzymane z wapna palonego lasowanego
woda lub wapno hydratyzowane
2.4. Kruszywo
Do przygotowania zapraw oraz wypraw stosowac piasek wolny od itow, gliny oraz ziemi roslinne;.
Dla zaprawy murarskiej wielko$¢ ziaren powinna miesci¢ sie w granicach 0,25 do 2,0 mm
2.5. Materiat do murowania
Cegta ceramiczna petna wymiary 65x120x250 mm
2.6. Zaprawy budowlane
2.6.1. Zaprawy murarskie
Do wznoszenia $cian dziatowych nalezy stosowac zaprawe cementowg marki M10.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej iloSci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowo-wapiennych oraz cementowej nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doSwiadczalnie, w zalezno$ci od marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
3. SPRZET
Rodzaje sprzetu uzywanego do robGt murowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja
umowy.
4. TRANSPORT.
Do transportu stuza dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Zamawiajacego.
5. WYKONANIE ROBOT,
5.1. Ogéine wymagania dotyczace wykonania rob6t
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
5.2. Wykonanie rob¢t
5.2.1. Mur
Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidfowego wigzania i grubo$ci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem
zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie
nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.
Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Otwory instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednocze$nie ze wznoszeniem murow.
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5.2.2. Spoiny
Spoina powinna wynosi¢ 10 mm w spoinach pionowych, podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaC zaprawg spoin
przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT,
6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakoSci
Og6lne wymagania dotyczace kontroli jako$ci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania jakoSciowe, takie jak:
Obrys muru
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczac:
- wwymiarach poziomych poszczeg6inych pomieszczen +20 mm,
- wwysoko$ci kondygnacji £20 mm,
- wwymiarach poziomych i pionowych catego budynku 50 mm.

Grubo$¢ muru
Grubos$ci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie
powinny by¢ wieksze niz:

- dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubos$ci %, % i 1 elementu murowego,

- =10 mm, w przypadku muréw petnych o grubo$ci wiekszej niz 1 cegta,

- - 20 mm, w przypadku muréw szczelinowych.

Wymiary otworow (w Swietle oSciezy)
W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:
- szeroko$¢ + 6 mm, - 3 mm,
- wysoko$¢ + 15 mm, - 10 mm.
W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza;
- szeroko$¢ + 10 mm, - 5 mm,
- wysoko$¢ + 15 mm, - 10 mm.

Grubos¢ spoin
Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubo$ci spoin zwyktych wynosza;

- wspoinach poziomych: grubos$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 2 mm,

- w spoinach pionowych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 5 mm.
W przypadku stupdw konstrukeyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchytki gruboSci spoin, zaréwno
poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm. W murach zbrojonych poprzecznie grubo$¢ spoiny powinna by¢
wigksza co najmniej 0 4 mm niz gruboS¢ zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podtuznie grubo$c¢ spoiny powinna by¢ co
najmniej 0 5 mm wieksza niz grubosc zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny
by¢ catkowicie wypetnione zaprawa, az do lica muru. W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy
wypetniaC spoiny poziomej zaprawg na gtebokos$¢ 5-10 mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktdrych jest
umieszczone zbrojenie zewnetrzne, na gteboko$¢ nie mniejsza niz 10 mm i nie wieksza niz 20 mm.
6.2. Kontrola jakoSci
Bloczki piaskowo-wapienne i cegta ceramiczna
Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnoSci klasy oznaczonej na bloczkach i cegtach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi

w dokumentacji technicznej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu bloczkow,

- liczby szczerb i peknigc,

- odpornosSci na uderzenia,
W przypadku niemoznosci okre$lenia jakoSci bloczkow przez probe dorazng nalezy ja poddac badaniom
laboratoryjnym.
Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposob podany w
obowiazujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania og6lne dotyczace przedmiaru podano w SST ,Wymagania ogélne”.
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Jednostka obmiarowa jest:

1 m3 wymurowanej $ciany z bloczkéw betonowych

1 'm2 $ciany murowane;.

1 m3 wymurowanego komina

1 m wmontowanego nadproza.

8.  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogolne dotyczace odbioru robot podano w ST ,\Wymagania ogoine”.

Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacia.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora

Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowa, ST.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$laja pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone
przez Inspektora.

Przy odbiorach specyfikowanych prac stosowane beda ponizsze reguty.
- Przy odbiorach oceniane beda kolejno:
- Zgodno$¢ z warunkami i parametrami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej,
- Zgodnos¢ z dokumentacja rysunkowa.
- Zgodnos$¢ z wymogami producenta systemu;
- Sprawdzenie poprawnosci systemowe;.
- Kontrola zataczonych dokumentdow formalnych (certyfikaty, deklaracje, aprobaty)
- Sprawdzenia tolerancji wymiarowych.
- Maksymalne odchytki wykonania muru nie powinny przekraczac:
- W pionie 20mm, na wys. kondygnacji i 50mm na wys. budynku
- W poziomie - przesunigcie 20mm w osiach $cian nad i pod stropem;
- (Odchylenie od linii prostej powierzchni
- Nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych.
- (Odbior czesciowy
Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuije sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru cze$ciowego jest
wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbiér czesciowy
robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika budowy.
9.  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatno$ci podano w ,Wymagania ogoine” ogolnej specyfikacji technicznej.
Rozliczenie robot bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:
- okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci robot zaakceptowanych przez
Zamawiajacego
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2/m3] wykonania Scian murowanych, wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
- przygotowanie i oczyszczenie podioza,
- murowanie $cian,
- wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodow w trakcie robot,
- zamurowanie otworéw komunikacyjnych,
- zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robdt instalacyjnych,
- inne roboty sktadajace sie na kompletne wykonanie zakresu robot przewidzianych w SST
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m] montazu nadprozy, wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego
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- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- montaz nadprozy,

- obmurowanie nadprozy

- inne roboty sktadajace sie na kompletne wykonanie zakresu robot przewidzianych w SST
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-EN 771-1+A1:2015-10/Ap1:2018-08 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cze$¢ 1: Elementy murowe ceramiczne
PN-EN 771-2+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Cze$¢ 2: Elementy murowe silikatowe
PN-EN 771-3+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Cze$¢ 3: Elementy murowe z betonu kruszywoweqo (z
kruszywami zwyktymi i lekkimi)
PN-EN 771-4+A1:2015-10/Ap1:2016-12 Wymagania dotyczace elementow murowych -- Cze$¢ 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komérkowego
PN-EN 771-5+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Cze$¢ 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego
PN-EN 771-6+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Cze$¢ 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego
PN-EN 197-1:2012 - Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoSci dotyczace cementéw powszechnego uzytku
PN-EN 459-3:2015-06 - Wapno budowlane cz.3 ocena zgodnosci
PN-B-10104:2014-03 - Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia -- Zaprawy murarskie wedtug przepisu,
wytwarzane na miejscu budowy
PN-EN 13139:2003/AC:2004 - Kruszywa do zaprawy
PN-EN 934-1:2009 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe
PN-EN 998-2:2016-12 - Wymagania dotyczace zaprawy do murow -- Cze$¢ 2: Zaprawa murarska
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-04 CPV 45442100-8 Roboty tynkarskie

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt tynkarskich
realizowanych w ramach zadania okre$lonego we Wstepie ST-01 — Wymagania ogolne

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem:
- wykonanie tynkéw wapienno-cementowych,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ ze sztukq budowlana, SST i poleceniami
Zamawiajacego

2. Materiaty
- Srodki gruntujace
- S$rodki do czyszczenia podtoza
- gotowa zaprawa tynkarska
- woda

3. Sprzet

Roboty wykonuje sig recznie i przy uzyciu elektronarzedzi.
Do prac na wysokosci nalezy stosowa¢ rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

4. Transport.
Do transportu stuza dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Zamawiajacego

5. Wykonanie robét
TYNKI
5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15 mm od lica muru. Jesli mur jest wykonany
na spoiny petne, nalezy je wyskroba¢ na gtebokos¢ jak wyzej lub zastosowac specjalne Srodki zapewniajace nalezyta przyczepno$ce
tynku do podtoza.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczySci¢ z kurzu szczotkami oraz usunac plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy
z substancji ttustych mozna usunag¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie
suchg powierzchnig muru nalezy zwilzy¢ woda.

Elementy metalowe (ksztattowniki, blachy) powinny by¢ na catej powierzchni owinigte siatkg stalowa lub druciano-ceramiczng
przewigzang drutem lub w inny sposéb zamocowang trwale do podtoza.

Przy wykonywaniu tynkéw podtoze metalowe powinno by¢ zabezpieczone przed korozja.

5.2 Roboty wiasciwe — tynkowanie
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Tynki trojwarstwowe sktadajace sie z obrzutki, narzutu i gtadzi stosowane s miedzy innymi we wnetrzach pomieszczen . Narzut
tynkéw wewnetrznych nalezy wykonywa¢ wedtug paséw lub listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy
narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

6. Kontrola jako$ci robot.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu :
- jakoSci zastosowania materiatow i mieszanek tynkarskich,
- prawidtowosci przygotowania podtozy ,
- przyczepnosci tynkow do podtoza
- grubosci tynku,
- wygladu powierzchni tynku ,
- prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku, wykonczenia tynku na narozach, stykach i szczelinach
dylatacyjnych.
W szczegoinosci przy wykonywaniu robét nalezy :
- zabezpieczy¢ stolarke okienng, posadzke i inne elementy wyposazenia budynku przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
- zachowaC staranno$¢ przy skuwaniu tynkdw, z usunieciem luznych fragmentéw tynkow — bez uszkodzenia podioza

ceglanego lub innego

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania og6lne dotyczace przedmiaru podano w ST-01 ,Wymagania ogoine”.
Jednostkg obmiarowg jest 1m2 tynkow wewnetrznych
8. Odbidr robét

Wg zasad okreslonych w ,, Odbior techniczny wykonanych robat ” w ST-01- Wymagania ogolne .
Badania przy odbiorze polegajag na sprawdzeniu technicznych dokumentow kontrolnych i przeprowadzeniu pomiarow dla
sprawdzenia wymogow podanych w pkt. 6.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
daty pozytywne wyniki. Gotowo$¢ robot do odbioru zgtasza Wykonawca. Podczas odbioru nalezy sprawdzic:
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie wieksze niz 2mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie wieksze niz 3mm na 1m i ogotem nie wiecej niz 6Gmm na catej powierzchni migdzy przegrodami
pionowymi ($ciany, belki itp.).
- Niedopuszczalne s3 nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztwordw soli przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,
- trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku
do podtoza.
- Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwoSci ich usuniecia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zaméwieniem.
- Jezeli chociaz jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyjaé
jedno z nastepujacych rozwiazan:
- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnoSci i po ponownym wykonaniu prac
przedstawic¢ roboty do ponownego odbioru;
- jezeli odchylenia nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wykonania, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umowy.

W przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane powyzsze rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych
robot na wtasny koszt i wykonania ich ponownego zgtoszenia do odbioru.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw pfatnosci podano w ST-01 ,Wymagania ogdlne” ogoinej specyfikacji technicznej.
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Rozliczenie robot bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnoSci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:
okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilodci robdt zaakceptowanych przez

Zamawiajacego

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] wykonania tynku, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego montaz rusztowan,

dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza, osadzenie katownikow stalowych na

krawedziach wypuktych

wykonanie tynkow cementowo-wapiennych kat 1, lub wykonanie warstwy z zaprawy naprawczej
inne roboty sktadajace sig na kompletne wykonanie zakresu robdt przewidzianych w SST

Pfaci sig za ustalong ilo$¢ [m2] wykonania gtadzi gipsowych, wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego montaz rusztowan,

dostarczenie materiatow,

narzedzi i sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

osadzenie katownikow stalowych na krawedziach wypuktych,

inne roboty sktadajace sie na kompletne wykonanie zakresu robdt przewidzianych w SST

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 459-1:2015-06 - Wapno budowlane -- Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-EN 13139:2003/AC:2004 - Kruszywa do zaprawy

PN-EN 197-1:2012 - Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku
PN-EN ISO 9000:2015-10/Ap1:2017-07 - Systemy zarzadzania jako$cig -- Podstawy i terminologia
PN-EN 934-1:2009 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe
PN-EN 998-1:2016-12 - Wymagania dotyczace zaprawy do muréw -- Cze$¢ 1: Zaprawa do tynkowania
PN-B-10114:2017-07 - Wymagania dotyczace zapraw tynkarskich ogdlnego przeznaczenia -- Zaprawy tynkarskie wedtug
przepisu, wytwarzane na migjscu budowy
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-05 CPV 45442100-8 Roboty malarskie
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdot malarskich
realizowanych w ramach zadania okre$lonego we Wstepie ST-01 ,Wymagania ogolne”

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie n/w rob6t malarskich
wystepujacych w obiekcie:

Malowanie tynkow $cian:
- malowanie farbami lateksowymi

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Og6Ine wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$é ze sztukq budowlang , SST i poleceniami
Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Malowanie nalezy wykona¢ przynajmniej dwukrotnie.
Nalezy stosowac farby fabrycznie zmieszane:
e musza mie¢ dobre wiasciwosci rozprowadzajace i schnaé bez powstawania zaciekow;
o wszystkie farby musza by¢ zmywalne i umozliwia¢ utrzymanie powierzchni w czysto$ci;
e odporno$¢ na szorowanie — najwyzsza klasa 1 wedtug najnowszej normy PN-EN 13300: 2002P, PN-EN ISO
11998:2007P. W przypadku zabrudzenia powtoki mozna uzy¢ roztworu wody i delikatnych detergentow myjacych.
o nalezy zastosowa¢ dodatkowe materiaty malarskie: olej Iniany, szelak, terpentyna i inne materiaty zalecane przez
producenta w celu osiagniecia okreslonego wykoriczenia wysokiej jakosci i zaakceptowanego przez producenta.
Wszelkie informacije dotyczace rodzaju farby, rodzaju malowania, barwy i jej intensywnosci zostang okreslone przez projektanta po
wykonaniu przez Wykonawce probek malowania. Kazdorazowo uzgodnieniu podlegac bedzie rowniez wielko$¢ wykonanej probki i
jej lokalizacja w wykonywanym obiekcie. Barwy i pozostate cechy wszystkich powtok malarskich powinny by¢ zgodne z wykonanymi
probkami wskazanymi przez Architekta, ktore bedq kazdorazowo traktowane jako punkt odniesienia — wzorzec.

2.2. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami lateksowymi:
- powierzchni betonowych lub tynkow nie zaleca sie gruntowania, o ile instrukcja uzycia nowego rodzaju farby lateksowej
nie podaje inaczej
- na chfonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe lateksowq rozcieficzong woda w stosunku 1:3:5 z tego
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie]

3. SPRZET

Roboty wykonuje sie recznie i przy uzyciu agregatow w zaleznosci od wytycznych producenta materiatu.
Do prac na wysokosci nalezy stosowac rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

4. TRANSPORT.

Do transportu stuzg dowolne Srodki transportowe zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.  Roboty przygotowawcze

Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu nowych tynkow i miejsc naprawionych
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, wykwitéw solnych, ttuszczu).

Tynki uprzednio malowane farbami nalezy oczysci¢ ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzy¢ i umy¢é woda. Po umyciu
powierzchnia tynkdw nie powinna wykazywa¢ $ladow stare farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy
naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

Elementy metalowe nalezy przed malowaniem oczySci¢ ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zapraw, odttuscic¢ izabezpieczyC
antykorozyjnie.

Malowanie $cian zmywalnymi farbami lateksowymi do pomieszczen wilgotnych w kolorze biatym pétmat,

Malowanie sufitow farbami lateksowymi do pomieszczen wilgotnych w kolorze biatym potmat.

Przygotowanie podtoza.

Powierzchnie niemalowane, Swieze tynki mineralne, mozna malowa¢ po minimum 4 tygodniach sezonowania. Piyty gipsowo -
kartonowe, gtadzie szpachlowe mozna malowaé po catkowitym wyschnigciu. Powierzchnie oczys$ci¢ z kurzu i brudu, nieréwnosci i
ubytki wygtadzi¢ szpachlowka. W sytuacji, gdy nierownosci podfoza s3 znaczne, $ciang nalezy wstepnie wyrownac zaprawg
wyréwnawcza, a nastepnie catq powierzchnie przeszpachlowac gtadzig szpachlowa. Przy matych nieréwnosciach mozna od razu
zastosowac gtadz szpachlowa. Zastosowanie wyzej wymienionych zapraw i gtadzi powinno by¢ zgodne z kartami technicznymi tych
produktow. Tynki maszynowe z widoczng btyszczaca warstwa martwicy przeszlifowac i oczyscié z pytu.

Nastepnie natozy¢ jedna warstwe farby gruntujace;.

Uwaga: Nalezy sprawdzi¢, czy zastosowana gtadz / masa szpachlowa jest mocnym i stabilnym podtozem — je$li po lekkim przetarciu
reka szpachlowka ,.sypie sie” lub pozostawia na dtoni $lad pytu — to oznacza, ze podtoze jest sypkie i nalezy zastosowac preparat
wzmacniajacy powierzchnie.

Warunki aplikacii.

Wszystkie powierzchnie malowane muszg by¢ suche, temperatura powietrza od +5° C do +25° C, przy wilgotnosci wzgledne;
powietrza ponizej 80%.

Przed przystapieniem do malowania nalezy zakolorowa¢ dostateczng ilo$¢ farby z jednej partii produkcyjnej, w celu unikniecia
ewentualnych réznic w odcieniach powtoki malarskiej. Bezposrednio przed malowaniem farbe nalezy doktadnie wymieszaé. Natozy¢
2 warstwy farby.

Dla kolorow o szczegdlnie stabej sile krycia (odpowiednio 0znaczonych w systemie barwienia) moze nastapic konieczno$¢ natozenia
dodatkowych warstw. W przypadku stosowania koloréw, oznaczonych w systemie barwienia jako stabo kryjace (LH) oraz
intensywnych koloréw z bazy C konieczne jest uzycie farby gruntujacej, zabarwionej na kolor zblizony do farby nawierzchniowe;.
Wszystkie zastosowane farby winny posiada¢ cechy farb antystatycznych odpornych na Scieranie i dziatanie $rodkow
dezynfekcyjnych.

W pomieszczeniach o najwyzszym poziomie higieny farby winny posiada¢ cechy bakterio i grzybobojcze

5.2.  Roboty wiaciwe — malowanie

Roboty powinny by¢ prowadzone w temperaturze nie nizszej niz + 5 C i nie wyzszej niz 25 C, a temperatura podtoza nie przekraczata
20 C. Przy wykonywaniu prac w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Elementy ktre w czasie rob6t moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyC i ostonic przed zabrudzeniem.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb i powtok.
Powtoki malarskie powinny byc :

- niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie;

- aksamitno — matowe lub posiadac nieznaczny potysk;

- jednolitej barwy, rwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorem producenta i ustaleniami z Zamawiajacym,;

- bez uszkodzen przeswitow podtoza, Sladow pedzla;

- bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu przed przystapieniem do malowania:
e  podtoza:
- wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym Swietle dziennym
lub sztucznym
e  materiatow
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- czy dostarczone materiaty posiadajq dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich
- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach
- wyglad zewnetrzny w kazdym opakowaniu
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb w ktorych widac : skoagulowane spoiwo, nie roztarte pigmenty, grudki wypetniaczy, kozuch,
Slady plesni, trwaty nie dajacy sie usuna¢ osad, nadmierne utrzymujace sie spienienie, obce wytracenia, zapach gnilny.
Po wykonaniu malowania nalezy oceni¢ jako$¢ powtok malarskich biorac pod uwage :
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym, z odlegtosci okoto 0,5 m;
- sprawdzenie zgodnoSci barwy i potysku przez poréwnanie w $wietle rozproszonym
- wyschniecie tej powfoki z wzorcem producenta
- sprawdzenie odpornosci na wycieranie przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang
szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki.
W szczegolnosci przy wykonywaniu robot nalezy zabezpieczy¢ stolarke okienna, posadzke i inne elementy wyposazenia budynku
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem .
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogolne dotyczace przedmiaru podano w ST-01 ,Wymagania ogoine”.
Jednostka obmiarowg wykonania powtok malarskich jest metr kwadratowy [m2].
Jednostka obmiarowa wykonania gruntowania powierzchni pionowych i poziomych jest metr kwadratowy [m2].
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wg zasad okreslonych w ,, Odbidr techniczny wykonanych robot ” w ST-01 ,Wymagania ogolne”.
Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentow kontrolnych i przeprowadzeniu pomiarow dla
sprawdzenia wymogow podanych w p. 6.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano ,Wymagania ogélne” ogdlnej specyfikacji techniczne;.
Rozliczenie robot bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych rob6t obliczona na podstawie:
- okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloci robdt zaakceptowanych przez
Zamawiajacego
Pfaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] malowania powierzchni, wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatow, konstrukcji lub wyrobdw potrzebnych
do wykonania robét objetych SST.
- wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposdb wykonania robét objetych SST
- koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostow roboczych wykonanych oraz ich rozbiorki wg wiasnej dokumentacji
Wykonawcy.
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- wykonanie powtoki malarskiej na podtozach,
- wykonanie wszystkich innych robot niezbednych do wykonania malowania powierzchni znajdujacych sie na rysunkach w PB.

Pfaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] przygotowania powierzchni i gruntowania, wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:

- zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatow, konstrukcji lub wyrobow potrzebnych
do wykonania robét objetych SST.

- wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposdb wykonania rob6t objetych SST

- koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostow roboczych wykonanych oraz ich rozbiorki wg wiasnej dokumentacii
Wykonawcy.

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podtoza,

- pielegnacja robot objetych SST

- wykonanie wszystkich innych robot znajdujacych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania rob6t objgtych SST

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania
PN-C-81907:2003 Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéow
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PN-C-81914:2002/Az1:2015-03 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych. Roboty ogélnobudowlane (aktualnie obowiazujace)
Przepisy bhp przy robotach malarskich

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-06 CPV 45421100-5 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru w zakresie montazu
stolarki budowlanej w ramach zadania okreslonego we Wstepie ST-01 ,Wymagania ogolne”

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie n/w robot w
zakresie stolarki budowlanej wystepujacych w obiekcie:

— montaz stolarki/$lusarki drzwi zewnetrznych i okien.

Okre$lenia podstawowe
Okre$lenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.4 (Qgdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ ze sztukq budowlana, SST i poleceniami
Zamawiajacego.

2. MATERIALY

Zgodnie z zestawieniem stolarki okienno-drzwiowe;.

3. SPRZET
Roboty wykonuje sig recznie.
4. TRANSPORT

Do transportu drzwi stuza dowolne $rodki transportowe a do transportu okien specjalne samochody do przewozenia tego typu
materiatu szklanego.
Wyroby powinny by¢ starannie zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed osadzeniem stolarki okienno-drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania osciezy.
Otwory dostosowaé do wymagan wybranego producenta stolarki.

5.2 Roboty wtasciwe

Montaz drzwi i okien

Przed zamontowaniem skrzydet drzwiowych nalezy zamontowa¢ i sprawdzi¢ ustawienie oScieznic w pionie i poziomie. Montaz
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Po zamontowaniu, drzwi nalezy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy w stykach elementow stolarki .

Powierzchnia powtok elementéw stolarki powinna by¢ jednolita, bez uszkodzen, poprawek, i rys i odpryskow.

Warunki przystapienia do robot:

* przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworow. Dla $cian murowanych odchytki moga wynosic
nie wiecej niz:

- szeroko$¢ - +10 mm

- wysoko$¢ - +10 mm
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- dopuszczalna roznica dtugosci przekatnych - 10 mm
* przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzic jako$¢ elementéw i innych materiatow pomocniczych.
Prace zwigzane z montazem stolarki budowlane;:

- sprawdzenie i przygotowanie o$ciezy do osadzenia oScieznic,

- Zzabezpieczenie elementow budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,

- ustawienie i zakotwienie oSciezy i elementow stolarki,

- wypetnienie pianka szczeliny miedzy o$ciezem i oScieznica,

- silikonowanie ztaczy,

- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,

- osadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych,

Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjq wbudowania. Do mocowania nie wolno uzywac zadnych materiatow, ktdre
mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. Przed wbudowaniem oscieznic nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan
powierzchni, do ktorych ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oScieza lub zabrudzenia jego
powierzchni, oscieze nalezy oczySci¢ i naprawi. OScieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy
powinny by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy. Uszczelnienie przestrzeni wokot oscieznicy nalezy
dostosowac do spodziewanej rozszerzalno$ci elementu metalowego. OScieznice drzwiowe metalowe w Scianach dziatowych
murowanych powinny by¢ osadzone w trakcie ich murowania. Przy osadzaniu oScieznic stalowych w czasie murowania $cianki
nalezy doktadnie podeprze¢, a po wypionowaniu stojakéw usztywni¢ je za pomoca desek lub w inny sposob. Ustawione
oscieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podklinowanie i sko$ne podparcie zastrzatami. Kotwy o$cieznic nalezy odgia¢ do
poziomego pofozenia tak, aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie mozna byto je obmurowa¢ lub osadzic.

Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtoka antykorozyjna. Kotwy w o$cieznicach powinny byc tak umieszczone, aby
ich odstep od progu i nadproza nie byt wigkszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm. Ustawienie oScieznicy w
wysokosci otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem gtebokoSci wpuszczenia oScieznicy ponizej poziomu podtogi. Miedzy
powierzchnia profili o$cieznic, a tynkiem lub inna zewnetrzng warstwa licowa nalezy pozostawi¢ szczeling ok. 5 mm, ktéra po
zakonczeniu rob6t wypetnia sie trwale plastyczng masa uszczelniajaca. Podczas obmurowywania nalezy sprawdzi¢ potozenie
oscieznicy, czy nie odchylita sie od pionu, aby mdc zawczasu poprawi¢ ustawienie i usuna¢ wszystkie zbedne wycieki zaprawy
murarskiej jeszcze nie stezonej. Koficowg faze osadzania oscieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowe;.
W sprawdzone i przygotowane oScieze, oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub
listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane
okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina pomigdzy oknem a $ciang wypetniana jest materiatem
uszczelniajagcym w postaci pianki. Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczyC przed przesunieciem sie az do uzyskania
wymaganej wytrzymato$ci na Sciskanie, nie mniej jednak niz 5 MPa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakoSci robot polega na sprawdzeniu :
—  zgodnoSci wymiarow
—  sprawdzenia jakosSci i rodzaju materiatow z ktorych zostaty wykonane wyroby
—  sprawdzenia prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukeyjnych
—  sprawdzenie prawidtowos$ci zamontowania i uszczelnienia stolarki

W szczegbInosci powinny by¢ oceniane:

jako$¢ materiatow, z ktdrych stolarka i $lusarka zostaty wykonane, zgodno$¢ zastosowanych materiatéw z dokumentacija
budowlang, prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych, sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementow
ruchomych oraz funkcjonowania okug, pion i poziom zamontowanej stolarki i $lusarki, wodoszczelno$¢ przegrod, badania okuc,
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm
na catej dtugosci elementow oscieznicy. Odchylenie o$cieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.
Roznice wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m
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- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

Warunki badan materiatow stolarki budowlanej i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakoSci prowadzonych przez siebie robot, niezaleznie od
dziatan kontrolnych Inspektora. Dostarczang na plac budowy stolarke i $lusarke nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem jej jakosci.
Kontrola jakoSci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty posiadaja wymagane atesty.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania og6lne dotyczace przedmiaru podano w ST-01 ,Wymagania ogoine”.
Jednostka obmiarowg jest 1m2 wmontowanych drzwi, okien i podobnych elementdw.
Jednostka obmiarowa jest 1m2 zamontowanych parapetow.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wg zasad okreslonych w ,, Odbidr techniczny wykonanych roboét ” w ST-01 ,Wymagania ogolne”.

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentow kontrolnych i przeprowadzeni pomiaréw dla
sprawdzenia wymogow podanych w pkt. 6.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-01 ,,Wymagania ogolne”.
Pfaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] wmontowanych drzwi, okien, parapetow i podobnych elementow, wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:
- zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatow, konstrukeji lub wyrobow
potrzebnych do wykonania robét objetych ST,
- wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposob wykonania robét objetych ST,
- koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostow roboczych wykonanych oraz ich rozbiorki wg wiasnej
dokumentacji Wykonawcy,
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- obsadzenie oscieznic z uszczelnieniem.
- zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i oku¢
- montaz drzwi, okien i podobnych elementow,
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego,
- wykonanie wszystkich innych robét niezbednych do montazu drzwi i okien i podobnych elementow znajdujacych sie
na rysunkach w PW.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 - Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wtaSciwosci eksploatacyjne -- Cze$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi -- Trwato$¢ mechaniczna -- Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 12150-1+A1:2019-06 - Szkto w budownictwie -- Termicznie hartowane bezpieczne szkto sodowo-wapniowo-
krzemianowe -- Czg$¢ 1: Definicja i opis

PN-EN 14220:2007 Drewno i materiaty drewnopochodne w zewngtrznych oknach, zewngtrznych

skrzydtach drzwiowych i zewnetrznych oScieznicach -- Wymagania jakoSciowe i techniczne

PN-EN 14221:2007 Drewno i materiaty drewnopochodne w wewnetrznych oknach, wewnetrznych

skrzydtach drzwiowych i wewnetrznych oscieznicach -- Wymagania jako$ciowe i techniczne

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wtasciwo$ci eksploatacyjne -- Cze$é 1: Okna i drzwi zewnetrzne
PN-EN 16580:2015-09 Okna i drzwi -- Skrzydfa drzwiowe odporne na wilgo¢ i bryzgi wodne -- Badanie i klasyfikacja

PN-EN 12207:2017-01 Okna i drzwi -- Przepuszczalno$¢ powietrza — Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi -- Wodoszczelno$¢ — Klasyfikacja

PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi -- Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem -- Klasyfikacja

PN-EN 16034:2014-11 Drzwi, bramy i otwieralne okna -- Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne -

- Whasciwosci dotyczace odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi -- Trwato$¢ mechaniczna -- Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 12519:2018-10 Okna i drzwi -- Terminologia

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana -- Okna i drzwi -- Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana -- Okna i drzwi — Terminologia
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PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane -- Ztacza klinowe -- Wymagania i badania

PN-EN 15269-2:2013-03 - Rozszerzone zastosowanie wynikdw badan odporno$ci ogniowej i/lub dymoszczelno$ci zespotow
drzwiowych, zaluzjowych i otwieralnych okien, tacznie z ich elementami oku¢ budowlanych -- Cze$¢ 2: Odporno$¢ ogniowa
zespotow drzwiowych stalowych, rozwieranych i na czopach obrotowych

PN-EN 15269-5+A1:2016-11 - Rozszerzone zastosowanie wynikéw badan odporno$ci ogniowej i/lub dymoszczelno$ci zespotow
drzwiowych, zaluzjowych i otwieralnych okien, tacznie z ich elementami oku¢ budowlanych Cze$¢ 5: Odporno$¢ ogniowa
zespotow drzwiowych i otwieralnych okien, rozwieranych i na czopach obrotowych, przeszklonych, o obramowaniu metalowym
PN-EN 15998:2011 - Szkto w budownictwie -- Bezpieczenstwo w przypadku pozaru, odporno$¢ ogniowa -- Metodyka badania
szkfa do celow klasyfikacji

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych —tom | cze$¢ 4 : Stolarka budowlana i szklenie .

Wyd. Arkady W-wa 1990 r .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-07 CPV 45261310-0  Obrdbki blacharskie, rynny, rury spustowe /tytan-cynk/

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych pokryciem
dachowym obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi w budynkach w odniesieniu do wykonania zadania opisanego
w ST-01 ,Wymagania ogdlne.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnoSc, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.
1.3. Zakres rob6t objgtych specyfikacjg Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie:

- Obrobek blacharskich

- Rynien i rur spustowych
1.4 Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi normami oraz okreSleniami podanymi w ST-01 ,Wymagania
0golne".
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-01 ,Wymagania ogoine".
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz za ich zgodnos$¢ z rysunkami,
specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1 Og6lne wymagania dotyczace materiatow
Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skfadowania podano w ST-01 ,Wymagania ogolne".
Ponadto materiaty stosowane do wykonania obrobek dachowych powinny mie¢ m.in.: Deklaracje wtasciwosci uzytkowych
Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacjq dotyczaca sktadowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
Materiat:

- Obrobki blacharskie: blacha tytan-cynk patynowana

- Rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk patynowana

3. SPRZET

Og6ine wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-01 ,Wymagania ogolne".

Sprzet do wykonania rob6t

Sprzet powinien odpowiada¢ ogolnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak i wytrzymato$ci. Sprzet powinien mie¢
ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich
przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Og6ine wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-01 ,Wymagania ogolne".

Transport materiatow

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw itp. niezbednych
do wykonania danego rodzaju robét pokryciowych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyC przemieszczanie przedmiotow w
sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

Zaleca sig uktadanie blach w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu. Jezeli dtugos¢ elementu z blachy jest wigksza niz
dtugos$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekracza¢ 1 m.

5. WYKONANIE ROBOT
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0Ogo6Ine zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-01 ,Wymagania ogolne”
5.1 Zasady wykonywania poszczegolnych rodzajow rob6t.
Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajac wszystkie warunki w
jakich bedzie wykonywane pokrycie dachu i obrobki blacharskie.

5.3 Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrobki blacharskie z blachy stalowej, stalowej ocynkowanej
lub tytan-cynk powinny by¢ wykonywane z blachy o grubo$ci od 0,55 mm do 0,7 mm. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich
nalezy pamietac o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatac;i.

54 Urzadzenia do odprowadzenia wod opadowych
W dachach, w warstwach pokrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podtuznym.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni
dachow. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien
i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, Pn-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.

Rynny i rury spustowe

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o
wyregulowanym spadku podtuznym. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%. Rozstaw rur spustowych nie
powinien przekracza¢ 25,0 m. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym i trapezowym
podtoze wokot wpustu w promieniu min. 25 ¢cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome - w celu osadzenia kotnierza wpustu.
Whpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych
w odlegtosci mnigjszej niz 0,5 m od elementéw ponad dachowych. Wioty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone
specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami
mogacymi sta¢ sie przyczyng niedrozno$ci rur spustowych. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw
dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu. Spadki podtuzne koryt odwadniajacych
powinny zapewnia¢ swobodny odptyw wody opadowej. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada wymaganiom
podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94702:1999 i PN-
B-94701.-1999. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-EN
607:1999. Liczba rur spustowych oraz przekroje rur i rynien spustowych powinny by¢ kazdorazowo ustalone indywidualnie na
podstawie PN-92/B-01707.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-01 Wymagania ogdline”.

Kontrola wykonania podktadow dachéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru przed
przystapieniem do wykonania pokrycia zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p.4.3.2.

Kontrole pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajac zgodnos¢ wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-
EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 5081:2002,
PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej SST.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest:

dla robot:

- obrabki blacharskie - 1 m?

- rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 OgolIne zasady odbioru robdt
Ogolne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST-01 ,Wymagania ogolne".
Odbioér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia
Wykonawcy.
Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,
Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, $cian i kominow itp.
Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien
Sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1 Ogo6lIne ustalenia dotyczace podstawy patnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST-01 ,Wymagania ogdline".

9.2 Obrobki blacharskie

Cena wykonania 1m? obrobek obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu
uporzadkowanie stanowiska pracy

9.3 Rynny i rury spustowe

Cena wykonania 1m rynien lub rur obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego zamontowanie i umocowanie rynien i rur
spustowych uporzadkowanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze

PN-EN 506:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy miedzianej lub
cynkowej

PN-EN 505:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze stali uktadanych na ciagtym
podtozu

PN-EN 508-1:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy stalowej,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal

PN-EN 508-2:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy stalowej,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium

PN-EN 508-3:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy stalowej,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes$¢ 3: Stal odporna na korozje

PN-EN 502:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy ze stali odpornej na
korozje, uktadanych na ciagtym podtozu

PN-EN 507:2002 - Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw samono$nych z blachy aluminiowe;j,
uktadanych na ciagtym podtozu

PN-B-94701:1999 - Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych

PN-EN 1462:2001 - Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania

PN-EN 612:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych- cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe,
wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-08 CPV 45260000-7 Wykonywanie pokry¢ dachowych - krycie dachu dachéwka

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych
z wykonaniem pokryé dachowych dachéwka ceramiczng i/lub cementowa.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargowym oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze
robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objgtych SST
Specyfikacja dotyczy czynnosci majacych na celu wykonanie pokry¢ dachowych z dachéwek ceramicznych i/luub cementowych.
Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan odno$nie wiasciwosci materiatow, wymagan w zakresie przygotowania
podktadéw i sposob6w ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania pokry¢ oraz ich odbiorow.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w SST.
Podktad pod pokrycie dachdwkowe — taty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod katem okre$lonym
dla poszczegolnych typow pokry¢ w PN-B-02361:1999.
Jednostka tadunkowa — zbiér wyrobow odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych wymiarach i masie, przystosowany
do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania, zatadunku, transportu i wytadunku.
Wyroby luzem — pojedynczy wyréb lub wyroby nie wchodzace w sktad jednostki tadunkowej i nie przystosowane do
zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania i transportu.
1.5. Og6Ine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. 0Ogoine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podanow ST-01 ,Wymagania ogélne”.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robGt pokrywczych dachowka ceramiczng i cementowg powinny mie¢:

- Deklaracje wtasciwosci uzytkowych
Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca
obowiazany jest posiadat na budowie petng dokumentacje dotyczacy sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do
wykonania pokry¢ dachowych.
2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Wszelkie materialty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
deklaracji wtasciwosci uzytkowych.
2.2.2. Materialy podstawowe

- dachowki oraz uzupetniajace dachowe wyroby ceramiczne, ktdre powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN
1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,

- dachowki oraz ksztattki dachowe cementowe, ktore powinny odpowiada wymaganiom okreslonym w PN-EN
490:2000.

2.2.3. Materiaty pomocnicze

- uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietowych,

- gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachowek i gasiorow,

- drut do przywigzywania dachowek i gasiorow do gwozdzi lub tat — powinien by¢ ocynkowany, miekki, o $rednicy
1,0-1,6 mm,

- nie ceramiczne i nie cementowe systemowe akcesoria uzupetniajace do pokry¢ dachowka takie jak: tasmy i listwy
uszczelniajace lub wentylacyjne, taSmy do obrdbek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu, — zaprawa do
uszczelniania stykéw spetniajaca wymagania okreslone w PN-90/B-14501.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty musza mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta dachowek lub odpowiadajace
wymaganiom wiasciwosci uzytkowych badz PN.

2.3. Warunki przyjecia wyrobow pokrywczych na budowe

Wyroby do pokry¢ dachdwka moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:
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- s3zgodne z ich wyszczegolinieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
— 53 wiasciwie oznakowane i opakowane,
- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty towarzyszace
wysytce powinny okresla¢ miedzy innymi kategorie przesiakliwosci i wynik badania mrozoodporno$ci dachowek),
- producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrob6w lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot pokrywczych dachowkami wyrobow nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.4. Warunki przechowywania wyrobdw do pokry¢ dachowka
Wszystkie wyroby do pokry¢ dachowka powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm, w szczegdInosci (w odniesieniu do wyrobdw ceramicznych) normy PN-B12030:1996.
Dachowki i ksztattki dachowe przechowuije sie na placach sktadowych wygrodzonych, wyréwnanych, utwardzonych, oczyszczonych
Z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wod opadowych.
Wyroby przechowuje sie luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki fadunkowe powinny by¢ sktadowane na
paletach.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-01 ,Wymagania og6ine”
Sprzet do wykonywania rob6t
Roboty mozna wykonywa¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich
narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedq przyjazne dla
Srodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow do wykonania pokrycia dachowka.
4, TRANSPORT
4.1. Og6Ine wymagania dotyczace transportu podano w ST-01 ,Wymagania ogéline”
4.2. Transport materiatow:
4.2.1. Wyroby do pokry¢ dachowka moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i
innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym,
wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuje
sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak:
kleszcze, chwytaki, weiggniki, wozki.
Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac:
kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywa¢ materiaty wysciotkowe,
amortyzujace takie jak: maty stomiane, wiory drzewne, ptyty styropianowe, Scinki pianki poliuretanowe;.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lIne zasady wykonania rob6t podano w ST-01 ,Wymagania ogéine”
Warunki przystapienia do robot pokrywczych dachowka
Do wykonywania robot pokrywczych dachowka mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu i odbiorze robot konstrukcyjnych
(ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze moga by¢ wykonywane
po zrealizowaniu poprzedzajacych je prac na dachu takich jak:

- deskowanie i pokrycie koszy (zlewdw) dachowych,

- wyprowadzenie przewodow wentylacyjnych ponad dach,

- wykonanie kominow i nasad kominowych,

- otynkowanie lub spoinowanie kominow,

- osadzenie masztow, n6zek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzacych przez pokrycie dachowe, nie
osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania
robot pokrywczych,

- wykonanie obrobek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i
podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.

5.3. Wymagania dotyczace podktadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych lub cementowych
Podkfad pod pokrycie z dachowek stanowig drewniane faty przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod katem
okre$lonym w dokumentacji projektowe;.
Wymagania dotyczace podktadu 7 fat drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych sg nastepujace:
- faty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekrdj (38x50) mm; wymiar ten moze by¢ inny, jezeli wynika¢
to bedzie z obliczen statycznych,
- faty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),
- faty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem,
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- - styki tat powinny znajdowa¢ sie na krokwiach; faty kalenicowe i grzbietowe moga by¢ mocowane za pomoca
wspornikow lub uchwytow systemowych przyjetego rozwiazania pokrywczego,
- odchylenie od poziomu fat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugo$¢ 1 metra i 30 mm na catej dtugosci dachu,
- w przypadku instalowania rynien, do czofa krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm do 38 mm w celu
umocowania do niej uchwytow rynnowych; wierzch deski powinien sig pokrywac z wierzchem taty okapowej,
- wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe faty do mocowania gasiorow,
- wazdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita deska $rodkowa (wzdtuz osi kosza),
a po obu jej stronach — deski taczone na styk,
- wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachowkami koszowymi nalezy przybi¢ deske Srodkowa wzdtuz
0si kosza; grubos¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubosci fat,
- faty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami majacymi aprobaty techniczne,
- podktad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,
- pfaszczyzna potaci z fat powinna by¢ na tyle rowna, by przeSwit pomiedzy nig a tatq kontrolng potozong na co najmnigj
3 krokwiach byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku
rownolegtym do spadku.
5.4. Warunki prowadzenia rob6t pokrywczych dachowka
Krycie dachowka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury powietrza. Roboty pokrywcze
dachdwka z uszczelnianiem spoin zaprawg nalezy wykonywac tylko przy temperaturze nie nizszej niz 5°C, utrzymujacej sie przez
catg dobe. Roboty przy uktadaniu dachowek nie powinny by¢ prowadzone wiedy, gdy wystepuja opady atmosferyczne.
5A. Wymaganla ogolne dotyczace wykonywania pokry¢ dachéwka
Dachéwki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swoja dtugoscia do okapu.

- Sznur przeciagniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi dachowek powinien by¢
w poziomie — dopuszczalne odchytki od poziomu wynoszg (tak jak dla fat) 2 mm na dtugosci 1 metra i 30 mm na
catej dtugosci rzedu.

- Dolne brzegi dachowek, rzedu sprawdzanego za pomocg poziomego Sznura, nie powinny wykazywac odchylen od
linii sznura wigkszych niz 10 mm.

- Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi na okoto 8 cm. O ile do-
kumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej, to gasiory powinny by¢ utozone na
zaprawie i przywigzane do gwozdzi wbitych w faty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych gasiorach i
zakonczonych weztem. Styki gasioréw powinny by¢ uszczelnione od strony zewnetrzne;.

- Rzad gasioréw powinien tworzy¢ linig prosta, a dopuszczalne odchytki przy sprawdzaniu tat nie powinny przekra-
cza¢ 10 mm.

- Miejsca przeciecia sie grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczy¢ nakrywa systemowg stosowanego rozwigzania po-
krywczego lub nakrywa z blachy stalowej ocynkowanej badz cynkowe;.

- Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji producenta
systemu pokrywczego badz pasmem z blachy o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm, zakorczonym rabkami lezacymi,
wchodzacymi pod dachowke.

- Obrabki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach (wtazach) dachowych, masztach itp.
powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.

5.6. Wymagania dotyczace wykonania pokry¢ dachéwka ceramiczng

5.6.1. Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachowka ceramiczng,

Krycie dachowka ceramiczng karpiowka (pojedynczo, podwojnie w koronke lub w tuske), holenderka oraz zaktadkowa ciggniong i
zaktadkowg ttoczong (marsylka) powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241.

W przypadkach nie objetych ww. normg krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta systemu pokrywczego i
wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamowienia (szczegotowe)).

Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z norma PN-71/B-10241 do ich uszczelniania mozna stosowac rowniez inne niz zalecono w tej
normie, NOWoCzesne rozwigzania uszczelnien, polecane przez producentow w konkretnych systemach rozwigzan pokrywczych, pod
warunkiem zapewnienia szczelnoSci pokrycia. Sposab uszczelnienia powinien wynika¢ z dokumentaciji projektowej i specyfikacji
technicznej pokrycia dachowka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (szczegotowej).

5.6.2. Wymagania dotyczace krycia dachowka ceramiczng karpiowka, holenderka oraz zaktadkowa ciagniong i zakfadkowa thoczong
(marsylka) — wg PN-71/B-10241.

5.6.2.1. Zabezpieczenie dachéwek na okapach

Dolne brzegi dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i pokrytej podtuznymi pasami
blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokoSci w rozwinigciu co najmniej 20 cm, a dolng krawedz dachowki nalezy zabezpieczy¢
przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske okapowa. Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie
przewiduje zatozenia rynny, korice dachowek na okapie powinny by¢ wysuniete poza krawedz
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gzymsu i utozone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. W tym przypadku zaleca sie wykonywanie przy krawedzi
gzymsu fartucha blaszanego.
5.6.2.2. Rownos¢ powierzchni pokrycia
Dachowki powinny by¢ uktadane w ten sposob, aby fata o dtugoSci 3 m, przytozona na kazdym rzedzie dachowek réwnolegle do
okapu, nie wykazywata wiekszych odchytek od powierzchni pokrycia niz 5 mm dla dachowki karpiowki w gatunku | lub nie wigkszych
niz 8 mm dla karpiéwki w gatunku Il oraz dachowki zaktadkowej ciagnionej i marsylki. Przy kryciu dachéwka holenderka nie
sprawdza sie rownoSci powierzchni pokrycia.
5.6.2.3. Rozmieszczenie stykow prostopadtych do okapu
- Przy pokryciu dachéwkg (niezaleznie od typu pokrycia), zaktadkowq ciagniong i marsylkg styki prostopadte do okapu
powinny by¢ w sasiednich rzedach przesuniete wzgledem siebie o pot szerokoSci dachowki. Dopuszczalne odchytki nie
powinny przekraczaC 1 ¢cm przy kryciu karpidwka i 5 cm przy kryciu dachowka zaktadkowg ciagniong i marsylka.
- Przy pokryciu dachowka holenderka podtuzne styki dachowek powinny tworzy¢ linie prostopadte do okapu. Dopuszczalne
odchytki nie powinny przekracza¢ 1 cm na 1metrze dtugosci i 3 cm na catej dtugosci pasa.
5.6.2.4. Wielko$¢ zaktadow
Poszczegdine rownolegte do okapu rzedy dachowek powinny zachodzi¢ na sasiednie, nizej utozone rzedy na dtugo$¢ wynoszacy
dla pokrycia z dachowki:

- karpiowki uktadanej pojedynczo 11-17 cm,

- karpiowki ukfadanej podwojnie w koronke 14-15 cm (sq to rzedy podwojne, uzyskane przez zawieszenie na kazdej tacie
jednocze$nie dwoch warstw dachowek, z ktdrych dolng tworza dachowki zaczepione bezpo$rednio za fate, wierzchnig za$
za gorne krawedzie dachowek poprzedniej warstwy z przesunigciem o pot szeroko$ci dachowki, tak by wierzchnia warstwa
rzedu pokrywata dolng na dtugosci 32-33 cm),

- karpiowki uktadanej podwojnie w tuske 19-24 cm (dwa najnizsze rzedy dachowek przy okapie i dwa najwyzsze rzedy przy
kalenicy powinny by¢ podwojne tj. z dwdch warstw dachowek zawieszonych facznie, jak przy kryciu w koronke),

- holenderki 7-13 cm,

- zaktadkowej ciagnionej 7-10 cm,

- zaktadkowej ttoczonej (marsylki) 5-7 cm.

5.6.2.5. Zamocowanie dachéwek do fat
a) Przy pokryciu dachowka karpiowka (niezaleznie od typu pokrycia) i holenderka;:

- w strefach klimatycznych Il i Il wg PN-77/B-02011 co piata lub co szésta dachowka w rzedzie poziomym powinna by¢
przymocowana do taty,

- w strefie klimatycznej | tylko na potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej panujacych wiatrow nalezy
mocowac dachowki, jak w strefach klimatycznych I1'i 111,

b) Przy pokryciu dachowka zaktadkowg ciagniong lub ttoczona;

- w strefach klimatycznych Il i 1l kazda dachéwka powinna by¢ przymocowana do faty,

- w strefie klimatycznej | tylko dachdéwki na potaciach dachowych potozonych od strony najcze$ciej panujacych wiatrow
powinny by¢ przymocowane, tak jak dachowki w strefach klimatycznych 11 [ll.

Sposdb mocowania, jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien by¢ zgodny z PN-71/B-10241 oraz specyfikacja
techniczna.

5.6.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno by¢é wykonane wedtug wymagan podanych w dokumentaciji projektowej oraz instrukcji
producenta systemu pokrywczego dachéwka ceramiczna, badZ zgodnie z PN-71/B-10241.

5.7.Wymagania dotyczace wykonania pokry¢ dachowka cementowa

5.7.1. Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachéwka cementowa

Krycie cementowg dachowkg karpiowka podwojng lub dachowka zaktadkowa powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
podanymi w PN-63/B-10243. W przypadkach nie objetych ww. norma krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
systemu pokrywczego i wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikaciji technicznej pokrycia dachdwkg
cementowa, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegotowej).

Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z norma PN-63/B-10243 do ich uszczelniania mozna stosowac rowniez inne niz zalecono w tej
normie, nowoczesniejsze rozwiazania uszczelnien, polecane przez producentow w konkretnych systemach rozwigzan systemowych,
pod warunkiem zapewnienia szczelnosci pokrycia. Sposob uszczelnienia powinien wynika¢ z dokumentacji projektowej i specyfikaci
technicznej pokrycia dachowka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (szczegotowej).

5.7.2. Wymagania dotyczace krycia dachowka cementowq karpiowka podwdjna i dachowka zaktadkowa wedtug PN-63/B-10243
5.7.2.1. Zabezpieczenie dachowek na okapach

Przy obu rodzajach krycia dachowki wystajace na okapach poza lico muru powinny by¢ zabezpieczone przed podrywaniem przez
wiatr, np. za pomocg odeskowania. Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja projektowa nie przewiduje zatozenia rynny, konce
dachowek na okapie powinny by¢ utozone na zaprawie wapienne;.

5.7.2.2. Rozmieszczenie stykow prostopadiych do okapu
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Styki dachowek w rzedach poziomych, prostopadte do okapu, powinny by¢ przesuniete wzgledem stykow w sasiednich rzedach o
pot szerokoSci dachowki. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ 10 mm przy kryciu dachowka karpidwka podwding i 5
mm przy pokryciu dachowkg zaktadkowa.

5.7.2.3. Wielko$¢ zaktadow

Poszczegdlne, rownolegte do okapu, rzedy dachowek powinny zachodzi¢ na sasiednie, nizej utozone rzedy dachowek 6-9 cm przy
kryciu dachowka karpiowka podwajng i 5-7 cm przy kryciu dachéwka zaktadkowa.

5.7.2.4. Zamocowanie dachowek do fat

- Przy kryciu dach6wka karpiowka —w strefach I1'i 11l wg PN-77/B-02011 co piata lub szosta dachowka w rzedzie poziomym
powinna by¢ przymocowana do faty.

- Natomiast w strefie | dachowki moga by¢ nie przymocowane.

- Przy kryciu dachowka zaktadkowg — w strefach 11 i Ill wg PN-77/B-02011 co druga dachéwka powinna by¢ przymo-
cowana do faty. Natomiast w strefie | powinna by¢ przymocowana co czwarta dachéwka w kazdym rzedzie poziomym na
skrajnych pasach pofaci dachowej, a na Srodkowym pasie pofaci — co szosta dachéwka w kazdym rzedzie. Sposob
mocowania powinien by¢ okre$lony w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegotowe;).

5.7.2.5. Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j i
szczegdtowej specyfikaciji technicznej oraz instrukciji producenta systemu pokrywczego dachowka cementowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robdt podano w ST-01 ,Wymagania og6ine”

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt pokrywczych dachdwka

Przed przystapieniem do robot pokrywczych dachdwka nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda wykorzystywane do
wykonywania robot oraz kontrole i odbior (miedzyoperacyjny) facenia dachu .

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia materiatow na
budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysytce materiatow przez producenta, potwierdzajacych zgodnoS¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia
(szczegbtowej).

6.2.2. Badania prawidtowosci facenia
tacenie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:

- przekroju i rozstawu fat, — poziomu fat,

- zamocowania fat.
Sprawdzenie rozstawu fat nalezy przeprowadzi¢ za pomocq pomiaru z doktadno$cig do 1 cm.
Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza sig przy uzyciu poziomnicy wezowej lub faty kontrolnej o dtugosci 3 m z poziomnica.
Zamocowanie fat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomocg proby oderwania faty od krokwi przy
uzyciu dtuta ciesielskiego.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie robot pokrywczych dachowkami polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjq projektowa
oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegtowej) i instrukcji producenta systemu pokrywczego.
6.4. Badania w czasie odbioru rob6t
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sig celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonanych
robot pokrywczych dachowkami, w szczegolnoSci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacjq projektowa i specyfikacjq techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi zmianami

naniesionymi w dokumentaciji powykonawczej, — jakoSci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podktadu,

- prawidtowosci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot i w trakcie
ich wykonywania. Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot i po opadach deszczu.
6.4.2. Opis badan
6.4.2.1. Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia
Nalezy przeprowadzi¢ za pomoca sznura murarskiego lub drutu napietego wzdtuz badanego rzedu dachéwek, poziomnicy, trojkata
ciesielskiego oraz miarki z podziatka milimetrowa. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzedéw kazdej pofaci
dachu, stwierdzajac czy zachowane zostaty wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.
6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykéw i wielkosci zaktadow
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Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w przypadku nasuwajacych sie watpliwosci co do prawidtowosci wykonania — za pomoca
pomiaru przeprowadzonego z doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajac czy zachowane zostaty wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.3. i
5.6.2.4. oraz 5.7.2.2. 1 5.7.2.3. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachowek i uszczelnienia pokrycia

Nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, badajac czy zostaty zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.5. i 5.6.2.6. oraz 5.7.2.4. i
5.7.2.5. niniejszej specyfikacji.

Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposrod szczegdinie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody,
sprawdzi¢ szczelno$¢ pokrycia.

Jezeli nie ma warunkdw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddac przez 10 min. dziataniu
strumienia wody, powodujacego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednocze$nie obserwowaé, czy sptywajaca
woda nie zatrzymuije sie na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki.

Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnigciu pokrycia.

6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachowek na okapach

Nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, stwierdzajac czy zostaty zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.1.15.7.2.1.

niniejszej specyfikacii.

6.4.2.5. Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietow

Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i za pomocg pomiaru. ProstoliniowoS¢ utozenia gasiorow nalezy sprawdzi¢ przez przytozenie
taty dtugosci 3 m i pomiar prze$witu pomiedzy tatq a powierzchnig gasioréw z doktadnoscia do 5 mm, stwierdzajac czy zostaty
zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zlewow (koszy)

Nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji za pomoca
ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelnoSci w sposob podany w pkt. 6.4.2.3.

6.4.2.7. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrobek blacharskich

Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej.

6.4.2.8. Sprawdzenie réwnosci powierzchni pokrycia dachowka ceramiczng przeprowadza sig zgodnie z wymaganiami podanymi w
pkt. 5.6.2.2. niniejszej specyfikacji.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej specyfikaciji, opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-01 ,Wymagania ogéine”.

Szczegbtowe zasady obmiaru rob6t pokrywezych dachowka

Powierzchnie pokrycia dachow dachowka oblicza sig w metrach kwadratowych ich potaci bez potracania powierzchni nie pokrytych
zajetych przez urzadzenia obce na dachu np. kominy, wytazy, okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2.
Powierzchnie potaci oblicza sie wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczajace pofacie, jak: linie
przeciecia dwdch sasiednich potaci, linia przeciecia ptaszczyzny potaci z ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowe;.
Przy obliczaniu szerokoSci potaci z wymiaréw jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub powykonawczej mozna korzystaé
ze wspotczynnikow przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.0g6Ine zasady odbioru rob6t podano w ST-01 ,Wymagania og6ine”

8 8.2.0dbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy kryciu dachowka elementami ulegajacymi zakryciu sg podktady i czeSciowo obrobki blacharskie.

Odbior podktaddw i obrébek blacharskich ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem uktadania pokrycia (odbior
migdzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 6.4.2.7. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla
podktadow nalezy poréwnac z wymaganiami

okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania obrobek blacharskich
nalezy poréwnaé z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej), w ktorej ujeto
wymagania dla obrobek blacharskich realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz PN-61/B10245.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podktady i obrobki blacharskie zostaly prawidtowo
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjq projektowa oraz specyfikacja techniczng (szczegétowa) i zezwoli¢ na przystapienie do
uktadania pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu badz obrobek blacharskich nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ oceng przygotowania podktadu badz obrobek blacharskich.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.0dbidr czesciowy
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Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuije sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru cze$ciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokdt odbioru cze$ciowego
jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4.0dbidr ostateczny (konrcowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci
z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robat,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow
budowlanych,

- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czeSciowych, — instrukcje producenta systemu
pokrywczego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
pokrycia dachdwka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (szczegotowej), oraz dokonac oceny wizualnej.
Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty
s kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie dachowka nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
wybra¢ jedno z nastepujacych rozwiazan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodno$ci pokrycia dachéwka z wymaganiami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczeg6towej) i przedstawi¢ je ponownie do
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnoSci pokrycia zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w
stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie
wykonanych robot pokrywczych, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot powinien
zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu dachowka z zamowieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachowka

po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia dachowka, z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4.,0dbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyijnej, negatywny do ewentualnego dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach pokrywczych dachowka.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST-01 ,Wymagania og6ine”
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Rozliczenie robot pokrywczych dachowka moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy
zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu dachowka stanowi warto$c tych robot obliczona
na podstawie:
- okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci robot zaakceptowanych przez
Zamawiajacego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachoéwka lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty pokrywcze dachowka
uwzgledniaja;
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot na wyso-
kosci do 4 m,
- odbior i oczyszczenie podktadu z tat,
- pokrycie dachu dachowka z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych w dokumentacji projektowej Ele
mentow systemowych pokrycia, — pokrycie kalenic i grzbietow,
- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie rob6t pokrywczych, — oczyszczenie miejsca
pracy z resztek materiatow, — likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robot
pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu robot pokrywczych dachowka wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga byé
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatno$ci. Sposab rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy
rusztowan koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji
technicznej pokrycia dachu dachowka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (szczegotowe;).
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-77/B-02011- Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-B-02361:1999 - Pochylenia pofaci dachowych.
PN-71/B-10241- Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczna. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
PN-B-12030:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-12030:1996/ Az1:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport (Zmiana Az1).
PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane zwykfe.
PN-EN 1304:2002 - Dachdwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.
PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 - Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.
10.2. Inne dokumenty, instrukcije i przepisy
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych (tom I, cze$¢ Il ) Arkady, Warszawa 1990 r.,
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia
dachowe. Warszawa 2004 r.,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-09 CPV 45233253-7  Roboty w zakresie nawierzchni drég i chodnikow

1 CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét brukarskich
w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w wymaganiach ogolnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedq spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doSwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét brukarskich okreslonych
w dokumentacji projektowe;.
2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej SST sa:

- piasek - kruszywo $rednio lub gruboziarniste, pozbawione domieszek gliniastych (< 5%), spetniajacy wymagania

- PN-B-11113:1996,

- woda - woda do zaprawy cementowej powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-75/C- 04630.

- 2wir - kruszywo mineralne, naturalne wg PN-B-11111:1996,

- kruszywo tamane

- Cement spetniajacy wymagania normy PN-EN197-1 Cement Cze$¢ 1: sktad wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementow powszechnego uzytku. e) Piyty betonowe

- Beton odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 206-1

- Obrzeza betonowe 6x20 cm

- Obrzeza betonowe 8x30 cm (zgodnie z projektem zagospodarowania)

- Palisada betonowa o przekroju 12x18 c¢m

- Kostka brukowa o gr. 6 cm
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami inspektora nadzoru. W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodfa wytwarzania i
wydobywania materiatow oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i
jakoSciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
3. SPRZET
Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowa¢ nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru, przyktadowy sprzet:

. zageszczarka ptytowa, lekka,
. betoniarka min. 150 |

. pita do cigcia asfaltu

. walec 0,6T wibracyjny

. pita do przycinania kostki

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$c i
Srodowisko wykonywanych robot. Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje inspektora nadzoru Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. TRANSPORT
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych stosowac nastepujace, sprawne technicznie
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru $rodki transportu:

- samochod dostawczy 3 - 5 Mg,
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i
wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacii robot, ktory
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uzyskat akceptacje inspektora nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogolne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowiazujacych PN i EN-PN, SST i postanowieniami
Umowy.
5.2. Zgodnos¢ z dokumentacja. Nawierzchnia powinna by¢ wykonana zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng
uwzgledniajacq wymagania norm i inwestora. Dopuszcza sie odstepstwa od dokumentacji technicznej, ktére nie naruszajg
postanowien norm, a s uzasadnione technicznie i ekonomicznie, uzgodnione z autorem projektu i inwestorem oraz
udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez nadzér techniczny lub inny réwnorzedny dokument.
5.3. Podtoze. W przypadku uktadania nawierzchni z kostki betonowej bezpo$rednio na istniejacym podtozu stanowigcym warstwe
konstrukcyjna, grunt pod podsypka podtoza powinien byc jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
Wskaznik zageszczenia gruntu, oznaczony metoda normalng wg PN-75/B-04481, powinien wynosic¢ co najmniej 0,98.
5.4. NAWIERZCHNIE.
Konstrukcje nawierzchni zgodnie z projektem
Obrzeza
Obrzeza chodnikow i opasek - 6x20 ¢cm, schodow - 8x30cm.
Odwodnienie
5.5. Prawidtowo$¢ wykonania warstwy nawierzchni.
5.5.1. Obramowanie nawierzchni. Nawierzchnia powinna by¢ ograniczona opaska z obrzeza betonowego 6x20x100 cm.
5.5.2. Utozenie kostki na odcinkach prostych.
Kostki brukowe na odcinkach prostych powinny by¢ utozone rzedami prostopadtymi do osi drogi lub chodnika , albo rzedami
nachylonymi do osi drogi pod katem 45° z infutami.
Spadek poprzeczny powyzej >2,5 %
5.5.3. Utozenie kostki na tukach. Kostki na tukach powinny by¢ utozone w ten sam sposob jak na odcinkach prostych z tym
zastrzezeniem, ze w przypadku utozenia ptyt rzedami prostopadtymi do osi placu lub drogi kierunki spoin poprzecznych powinny
pokrywac sie z promieniami tuku, a w przypadku utozenia ptyt rzedami ukoSnymi, kierunki spoin powinny by¢ nachylone pod katem
45° do stycznych tuku. Szeroko$¢ spoin po zewnetrznej stronie tuku nie powinna by¢ wigksza niz 5 mm.
5.5.4. Wypetnienie spoin .
Wypetnienie spoin powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem. Przy projektowanym wypetnieniu spoin przez zamulenie - piasek
powinien zawiera¢ 3 + 8% czesci drobniejszych od 0,05 mm, a zamulenie powinno by¢ wykonane na petng wysoko$¢ ptyt bloczkéw
betonowych.
5.6. Cechy nawierzchni.
5.6.1. Szeroko$¢ nawierzchni.
Szerokos¢ nawierzchni okreslajq odpowiednie rysunki projektu. Dopuszczalne odchylenia szeroko$ci wykonanej nawierzchni od
szeroko$ci projektowanej nie powinny przekracza¢ +5 cm.
5.6.2. Rownos¢ nawierzchni w kierunku podtuznym.
Odchylenia profilu podtuznego, mierzone zgodnie z BN-68/8931-04, nie powinny przekracza¢ 10 mm.
5.7. Otwarcie placu dla ruchu moze nastapic:
W przypadku nawierzchni ze spoinami wypetnionymi piaskiem - niezwtocznie po jej utozeniu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
- 0golne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkéw transportu podano w ST-01
"Wymagania ogolne"
- wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robot, materiatow i urzadzen
- wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jako$ci robot na terenie i poza placem budowy
- wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
- badania laboratoryjne musza obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w niniejszej SST oraz
wyspecyfikowanych we witasciwych PN (EN- PN) a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catoSci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru w trybie okreslonym w specyfikacji ogdinej do akceptacii.
- wykonawca bedzie przekazywa¢ inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan .
badania kontrolne obejmuja caty proces budowy
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-01 "Wymagania ogolne".
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JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostka obmiarowa jest m? dla nawierzchni
Jednostkg obmiarowa jest mb dla obrzezy, kraweznikow, palisady
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1) QgoblIne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST-01 "Wymagania ogolne".
2) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosSci i wartoSci.
3) Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac inspektorowi nadzoru do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN,
EN-PN).
8.1. Program odbioru nawierzchni z kostki brukowej obejmuje:

a) badania przed utozeniem warstwy jezdnej,
b)  badania w czasie uktadania warstwy jezdnej,
c) badania po wykonaniu warstwy jezdnej (przy odbiorze).

8.2. Badania w czasie budowy powinny by¢ prowadzone systematycznie i polegajg na sprawdzaniu stale, w miarg postepu robot,
jakosci materiatow i zgodno$ci wykonywania robGt z projektem, obowiazujacymi przepisami lub powszechnie uznanymi i
wprowadzonymi osiagnieciami techniki. Wyniki badan w czasie budowy powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

W przypadku braku w opisie badan lub niezgodno$ci wynikow badania z projektem lub wymaganiami normy, decyzja co do dalszego
postepowania nalezy do nadzoru budowlanego lub komisji odbiorczej.

8.3. Opis badan

8.3.1. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie wymagan projektowych dla budowy z
wynikami uzyskanymi w czasie budowy.

8.3.2. Badanie materiatow nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie dokumentow stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami.

Materiaty, ktorych jakoS¢ nie jest stwierdzona odpowiednim zadwiadczeniem (atestem), a budzace watpliwosci, powinny by¢ przed
uzyciem do rob6t poddane badaniom.

8.3.3. Rodzaj gruntu podtoza nalezy okresli¢ na podstawie wskaznika zageszczenia gruntu oznaczonego metoda normalng wg PN-
75/B-04481.

8.3.4. Sprawdzenie konstrukcji, grubo$ci i rowno$ci podbudowy. Konstrukcje i grubo$¢ podbudowy nalezy sprawdza¢ w dwéch
migjscach na kazdym odcinku miejscu na kazdym kilometrowym odcinku oraz w miejscach, gdzie rodzaj lub konstrukcija
podbudowy ulegta zmianie, a takze w miejscach budzacych watpliwosci. W przypadku zastosowania podbudowy zageszczenie jgj
nalezy sprawdzi¢ wg PN-75/B-04481. Rownos¢ podbudowy w kierunku podtuznym nalezy sprawdzi¢ tatg czterometrowg wg BN-
68/8931-04. Prawidtowo$¢ profilu poprzecznego podbudowy nalezy sprawdzi¢ wg 8.3.10.

8.3.5. Sprawdzenie obramowania nawierzchni nalezy przeprowadzac przez ogledziny na catej dtugosci przygotowanego do budowy,
bedacego w budowie lub odbieranego odcinka.

8.3.6. Sprawdzenie prawidtowosci utozenia betonowej kostki brukowej nalezy przeprowadzaé przez ogledziny na catej dtugosci
bedacego w budowie lub odbieranego odcinka.

8.3.7. Sprawdzenie spoin. Rozmieszczenie spoin nalezy sprawdzaé przez ogledziny na catej dtugosci bedacego w budowie lub
odbieranego odcinka. Sprawdzenie wypemienia spoin wykonuje sie co najmniej w trzech losowo wybranych miejscach.
Sprawdzenie wypetnienia wykonuje sie przez usunigcie materiatu wypetniajacego na dtugosci okoto 10 cm oraz zbadaniu, czy
materiat wypetniajacy wypetnia catg spoine. W tych samych miejscach nalezy zbada¢ szerokoSc spoiny.

8.3.8. Sprawdzenie szerokoSci nawierzchni. Szeroko$¢ nawierzchni nalezy sprawdza¢ co najmniej 5 razy.

8.3.9. Sprawdzenie réwnosci nawierzchni w kierunku podtuznym nalezy wykona¢ wg BN-68/8931 -04.

8.3.10. Sprawdzenie prawidtowosci profilu poprzecznego nawierzchni nalezy przeprowadza¢ co najmniej w dziesigciu miejscach
wykonanego odcinka. Sprawdzenie polega na przytozeniu do powierzchni badanej warstwy taty profilowej wzglednie prostej,
pomierzeniu spadkow i poréwnaniu ich z wymaganiami normy oraz pomierzeniu przeswitow pomiedzy tatg i badang powierzchnig
i poréwnaniu z pkt 5.6.3.

8.4. Ocena wynikdw badan.
Nawierzchnig nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z normg jezeli wszystkie badania wymienione w specyfikacji dadza wynik dodatni.
Dopuszczalne sg odchylenia od postanowien p. 5.6.2 i 5.6.3 pod warunkiem, ze liczba miejsc wskazujacych odchylenia rownosci
przekraczajace 5 mm nie wyniesie wiecej niz 10, a warto$¢ odchylen w zadnym przypadku nie przekroczy
10 mm.
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9.1.  Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace pfatnosci podano w ST-01 "Wymagania ogolne”. Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy
przyjmowac zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robdt, oceng jako$ci uzytych materiatow i jakoSci wykonania robot,
na podstawie wynikow pomiarow i badan. Zgodnie z postanowieniami Umowy nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w
niniejszej SST.

9.2.  Cena wykonania robot obejmuje:

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjq i inwentaryzacja powykonawcza robot i obiektu wraz ze
sporzadzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej), - badania laboratoryjne materiatow wraz z
opracowaniem dokumentacji, - dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

- wyw0z z terenu budowy materiatow zbednych,

- dostarczenie obiektow zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy

- wykonanie robot zasadniczych polegajacych na utozeniu betonowej kostki brukowej na podsypce lub cementowo-
piaskowej wraz z wykonaniem robot towarzyszacych wykonczeniowych;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej robot i budowy

- uporzadkowanie placu budowy po robotach

10. PRZEPISY ZWIAZANE

»  WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

»  PN-B-11110:1996 Surowce skalne lite do produkeji kruszyw tfamanych stosowane w budownictwie drogowym

* PN-B11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

*  PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

»  PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

» PN-68/S-96031 Drogi samochodowe. Nawierzchnie zwirowe.

»  PN-84/5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.

»  PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

» PN-60/B-11104. BN-68/8931 -04.Nawierzchnie z betonowych ptyt drogowych

» Poradnik ,Nawierzchnie z betonowej kostki brukowe]" wydany przez Centralny O$rodek Budownictwa - 2003 r

+ Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog i Mostow z 1979 i 1982 roku.
* Instrukcja o znakach drogowych pionowych - Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku. oraz inne obowiazujace PN(EN-PN)
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