
Lp.
Nr SST CPV Wyszczególnienie robót Jedn Ilość jedn

1 2 3 4 5

1 CPV 45111200-0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach,  przy wykonywaniu przebudowy drogi w 

terenie płaskim (wyznaczenie elementów drogi w planie) oraz wyznaczeniem pasa 

drogowego   (przed wykonaniem robót), bez ustalania stanu prawnego i bez 

stabilizacji pasa drogowego. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 

na aktualnych mapach

km 0,426

1.2 D-01.02.04    Rozbórka płyt drogowych 150X300x10 z transportem do 1 km szt 8,00

1.3 Regulacja studni kanalizacyjnych i kratek ściekowych ilość wg planu sytuacyjnego
szt

8,00

2  CPV 45111000-8 ROBOTY ZIEMNE

2.1 D-02.03.01
Mechaniczne zagęszczenie nasypów warstwami o gr. do 20 cm wgncie kat III ilość 

wg planu sytuacyjnego (pobocza i skarpy)
m3 80,70

2.2 D-02.03.01
Ręczne plantowanie i profilowanie  skarp i korony nasypów w gruncie kat. III  ilość wg 

planu sytuacyjnego (pobocza i skarpy)
m2 807,00

3. CPV 45233000-9 PODBUDOWY

3.1 D-04.02.01                 
Wykonywanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w 

gruncie kategorii I - III głębokość koryta do 35cm  ilość wg zestawienia powierzchni
m2 1349,50

3.2 D-04.02.01                 
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 

wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV ilość wg zestawienia powierzchni
m2 1591,7

3.3 D-04.02.01                 
Wkonanie wa-w odsączającej z piasku 10 cm  materiał wykonawcy                          

ilość wg zestawienia powierzchni                  
m2 898,30

3.4

D-04.04.02

Wyrównanie podbudowy  kryszywem sortowanym 0/32 , grubość po zagęszczeniu 

6cm ilość wg zestawienia powierzchni
m2 652,1

3.5
D-04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63, warstwa dolna, grubość po 

zagęszczeniu 20cm ilość wg zestawienia powierzchni                                                                               
m2 1591,70

4 CPV 45233000-9 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 

4.1 D-05.03.05

Wykonanie warstwy  ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej 

z odl. do 5km, grubość warstwy po zagęszczeniu 6cm  ze skropieniem ilość wg 

zestawienia powierzchni                                                                                                        

m2 1959,00

5 CPV 45233000-9 ZJAZDY

5.1 D-04.02.01                 Wykonanie w-wy odsączającej 10 cm ilość wg zestawienia wjazdów m2 44,00

5.2
D-04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63, warstwa dolna, grubość po 

zagęszczeniu 15 cm ilość wg zestawienia wjazdów
m2 44,00

5.3 D-05.03.05

Wykonanie warstwy ,scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej 

z odl. do 5km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm  ze skropieniem ilość wg 

zestawienia wjazdów                                                                                                                       

m2 44,00

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa wewnętrznych dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą 

techniczną drogową na terenie osiedla po byłym PGR 

w miejscowości Horyniec-Zdrój, gm. Horyniec-Zdrój
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