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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D -M -00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t drogowych przy realizacji zadania pn:

"Utwardzenie terenu dzialki gminnej w Horyncu-Zdroju"

1.2, Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.2.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bgdacy budynkiem, stanowigcy calo$é techniczno-uzytkowa
(droga) albo jego cz¢$¢ stanowigca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezel).

1.2.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.2.3. Dlugosé mostu - odleglo$¢ migdzy zewngtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych
z nadsypka - odleglo$¢ w §wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;j.

1.2.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.2.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazddéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

1.2.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy
do notowania zdarzen i okolicznodci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomi¢dzy Inzynierem/ Kierownikiem
projektu, Wykonawcg i projektantem.

1.2.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.2.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot
1 administrowanie kontraktem.

1.2.9. Jezdnia - czgé¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.2.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.2.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami Iub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielacymi jezdnie.

1.2.12, Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

1.2.13. Konstrukcja nosna (przgsto lub przgsta obiektu mostowego) - cze$é¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzgca ustr6j niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.2.14, Korpus drogowy - nasyp lub ta czg$é wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.

1.2.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
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1.2.16. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

1.2.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakosci materialéw oraz roboét.

1.2.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.2.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.2.20. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzet od ruchu

na podoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa §cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezpoérednio oddzialywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa $cieralng a podbudows, zapewniajaca lepsze
rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnoéci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cz¢$é nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzefi od ruchu na podloze. Podbudowa
moze skladaé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

€) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$é¢ podbudowy spekniajaca funkcje nosne w konstrukeji nawierzchni. Moze
ona sklada¢ sie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czesé podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gléwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami

dzialania mrozu.
h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do

warstwy nawierzchni lezacej powyzej.
i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajgcej si¢ do nawierzchni.
1.2.21. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwini¢cie na plaszczyZnie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.2.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla pieszych i przepust.

1.2.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.2.24. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.

1.2.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzgdzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed uciazliwoSciami powodowanymi
przez ruch na drodze. '

1.2.26. Pobocze - czeéé korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczefistwa ruchu oraz do ruchu pieszych, shuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukeji nawierzchni.

1.2.27. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci
przemarzania.

1.2.28. Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.
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1.2.29. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.2.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.2.31. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym)
istniejacego polaczenia.

1.2.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.2.33. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.2.34. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyklad droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.2.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.2.36. Przyczélek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skiadaé si¢ z pelnej $ciany, stupéw lub innych
form konstrukcyjnych, np. skrzyf, komor.

1.2.37. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.2.38. Rozpietosé teoretyczna - odleglodé migdzy punktami podparcia (ozyskami), przgsta mostowego.

1.2.39. Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleglo$¢ miedzy zewngtrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi podtuznej, obejmuje catkowita szerokos¢ konstrukcyjng
ustroju niosacego.

1.2.40. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegédlnych
rodzajéw ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w $wietle porgczy mostowych z wylaczeniem konstrukcji
przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.2.41. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnoéci technologicznej ich
wykonania.

1.2.42. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

1.2.43. Tunel - obiekt zaglebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.2.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng droga dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.2.45. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebna calo$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego pehienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudows, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.3. Ogélne wymagania dotyeczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczefistwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzgdne punktéw
gléwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
SST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.3.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w

szczeg6lowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:

— Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowa dokumentacj¢ projektowa oraz projektowg
dokumentacj¢ wykonawczg (techniczna) i zostang przekazane Wykonawcy,

— Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktérag Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;j.

1.5.3. Zgodnosé rob6t z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowia czgéé umowy, a wymagania okre§lone w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,OgéInych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé blgdéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pi$mie sa wazniejsze od wymiaréw okre§lonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST beds uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli
musza wykazywaé zgodno$¢ z okres§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pemni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wplynie
to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie,
znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robét projekt organizacji
ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spolecznodci i innych.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlgczony w ceng
kontraktows.

1.3.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywa¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
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b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla
os6b lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i cieckoéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszezeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.3.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszezone do uzycia.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoniczeniu rob6t ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymacé zgod¢ na uzycie tych materiatlow od
wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uZycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.3.8. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bgdacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzefh w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiazany jest umieéci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robdt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika
projektu i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdlpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drég wewngtrznych.
Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie
beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.3.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wlasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze
polecié, aby pojazdy nie spelniajace tych warunkéw zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich robdét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.
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1.3.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykogywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwychdia zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.3.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia rob6t przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie péZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.3.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bgdzie w
pehi odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.3.13. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy, ktére spelniaé
maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b¢da obowiazywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza
sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice pomigdzy powolanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonaweg i przedlozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.3.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalo$ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ InZzyniera/Kierownika projektu i postgpowaé zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach,
Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania
robot i/lub wysoko$é kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ cene kontraktows.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych
do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak réwniez
odpowiednie §wiadectwa badai laboratoryjnych oraz probki materiatéw.
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Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
Zzrodla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
Zrédla w spos6b ciagly spelniaja wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od whascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materialow ze
#rédet miejscowych wlaczajagc w to Zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji Zrédta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje¢ zawierajaca raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekeji,
uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji pafistwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spemienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow
pochodzacych ze Zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okaza si¢ potrzebne
w zwigzku z dostarczeniem materialéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopéw, dokopéw i miejsc pozyskania materialéw miejscowych beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu rob6t.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bgda wykorzystane do robé6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczeg6lnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgodg Inzyniera/Kierownika projektu.
Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli
Wykonawcey na uzycie tych materialéw do innych robot, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materialéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunig¢ciem i niezaplaceniem.

2.4, Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze byé p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bgda one uzyte do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwosci i byly dostgpne do kontroli
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materialéw bgda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcg i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwoérni materialow

Wytwérnie materialtéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowic¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii
materialow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu begdzie przeprowadzat inspekcje¢ wytw6rni, muszg by¢ spetnione
nastepujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie mial zapewniona wspélpracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta

materialéw w czasie przeprowadzania inspekeji,
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b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakoé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnoéé sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badafi okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet, po akceptacji InZyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwo$ci przewozonych materialéw.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spelniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem
przywro6cenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawcg oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosdci wszystkich
element6w rob6t zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pi$mie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Bledy popelione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, usuniete przez Wykonawce na
wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pi$mie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialoéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach okre§lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan
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materialow i robét, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny byé wykonywane przez Wykonawcg w czasie okre§lonym
przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie
Wykonaweca.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z oplatami na rzecz wlaScicieli sieci uzbrojenia terenu
zwigzanymi z wykonywana przebudowy tych sieci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowiazany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okredli¢, zamierzony sposob
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) cze$é ogolng opisujgea:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i spos6b prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— sposob zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

— system (spos6b i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiar6éw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) cze$é szczegblowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i iloéé $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— spos6b zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utrata ich whasciwosci w czasie transportu,

— spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow robdt,

— sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robot i jakosci materiatlow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do
pobierania probek i badan materialéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

W przypadku, gdy wymagania dotyczace badan i sprawdzen nie zostaly one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik
projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okre$lajacych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczeni laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

"Utwardzenie terenu dziatki gminnej nr 1382/2, 1383 w Horyncu-Zdroju"



Str. nr 12 Wymagania ogolne D-M-00.00.00

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o  jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych badan i sprawdzeri (jako$¢ urzadzef, kompetencja pracownikéw). Jezeli
niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badati, Inzynier/Kierownik projektu
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w
pobieraniu prébek.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badai pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialéw powinien udzieli¢ mu
niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobieraé probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i
rob6t z dokumentacjg projektowa i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawcg, przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokument6w
technicznych, :

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normg lub

— aprobaty techniczna, w przypadku wyrob6w, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1

i ktére spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do

robét bedzie posiadaé te dokumenty, okre$lajace w spos6b jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby popatrte

wynikami badaf wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan begda dostarczone przez Wykonawce

Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan bedg odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala

technika, w porzadku chronologicznym, bezpoérednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnoSci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

— terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegélnych elementoéw robot,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwiagzku z warunkami klimatycznymi,

—  zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robdt,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegéinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawniefi do wydawania polecenn Wykonawcy robot.
(2) Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do ksigzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
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b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru robdt,

e) protokoly z narad i ustalef,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgdg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszcezenie) w ilosciach podanych w §lepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bl¢dne dane zostang
poprawione wg instrukeji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawey lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okre$lania ilosci rob6t i materialow

Dlugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo wzdhuz linii
osiowej. Jesli SST wihasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda wyliczone w m? jako
dlugos$é pomnozona przez $redni przekroj.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika
do ksigzki obmiaréw, kt6rego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Tlo$ci, ktére maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bgda zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robdt.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robat

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
kt6re w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowosé danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej
jednak niz w ciagu 2 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakosé i ilogé robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czeSciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robét. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik
projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci.

Calkowite zakoniczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu.

Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera/Kierownika projektu zakoniczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokument6éw, wynikéw badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnoéci wykonania
robét z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupelniajacych w warstwie
§cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbiorn
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracef, oceniajac
pomniejszong warto$é wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
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1. dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigZki obmiaréw (oryginaly),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST iew. PZJ,

6. deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalaczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robGt towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wlascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbi6r pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robét beda obejmowac:
— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
— wartoéé zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu

na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieni wynikajacych z postgpu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,
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(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowati i drenazu,
(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazd6w/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazd6w/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbi6rki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).
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Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne

D-04.01.01
PROFILOWANIE I ZAGESZCZENIE PODLOZA POD W-WY
KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podioza na :

"Utwardzenie terenu dzialki gminnej w Horyncu-Zdroju"

( nazwa zadania )

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
- profilowaniem i zageszczeniem podioza - koryta przeznaczonego do utozenia konstrukciji
jezdni i chodnikéw.

1.4. Ogodine wymagania dotyczace roboét
1.4.1. Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera /insp. nadzoru/.

2. SPRZET

Do wykonania koryta nalezy stosowac réwniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z uko$nie
ustawionym lemieszem, a w razie potrzeby rowniez sprzet do recznego prowadzenia robot
ziemnych. Inzynier moze dopuscié wykonanie koryta i profilowanie poditoza z zastosowaniem
zwyklej spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny.

Do zageszczenia podioza nalezy uzy¢ walcow oraz ewentualnie w miejscach trudno dostepnych
innego sprzetu zageszczajacego.

Caly sprzet budowlany, maszyny, urzadzenia i narzedzia powinny by¢ w dobrym stanie,
zapewniajacym uzyskanie odpowiedniej jakosci robét, w szczegélnosci stosowany sprzet nie
moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu stanowigcego podioze.

Sprzet budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w
PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera, lub w przypadku braku
takich dokumentow powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Sprzet powinien
by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowaé
sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym kontynuowanie robot w przypadku awarii
sprzetu podstawowego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robét zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. zasady ogélne
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza
dopiero po zakonczeniu i odebraniu robét ziemnych oraz wszystkich robét zwigzanych z
wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym.
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczania
podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonywaniem warstw
nawierzchni.
W wykonanym korycie, wyprofilowanym i zageszczonym, nie moze odbywac sie ruch budowlany
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niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy podbudowy.
3.2. wykonanie koryta

Jezeli dokumentacja projektowa lub wskazania Inzyniera przewidujg wykonanie nawierzchni w
korycie, to jego potozenie powinno zosta¢ wytyczone. Sposob wytyczenia powinien umozliwiac
wykonanie koryta oraz warstw nawierzchni z tolerancjami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, SST lub przez Inzyniera.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu w ktorym
prowadzone s3 roboty i do trudnosci jego odspojenia. Jezeli dokiadno$¢ mechanicznego
wykonania koryta tego wymaga, to ostateczne profilowanie nalezy wykonac recznie.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych
"w miejscu"” lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

3.3. Profilowanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usunag bloto i grunt ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce

rzedne terenu umozliwiajg po wyprofilowaniu uzyskanie projektowanych rzednych podioza. Zaleca
sie aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane

rzedne podtoza.

Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu, to przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchnie nalezy
dogescié 3 - 4 przejéciami $redniego walca stalowego gtadkiego, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Wyprofilowanie podioza nalezy wykona¢ recznie w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

3.4. Zageszczenie podioza

Bezposrednio po wyprofilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania przez
walowanie. Jakiekolwiek nierowno$ci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez
wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Zageszczenie podioza nalezy kontrolowac¢ wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda | lub Il). Wilgotno$¢ gruntu podioza przy zageszczeniu nie
powinna rézni¢ sie od wilgotnoéci optymalnej o max. 20 %.

Tablica 1. Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia podioza "lg"

Strefa korpusu Minimalna warto$¢ "lg

Gdrna w-wa o grubosci 20 cm
0.97

Na giebokosci 20 + 50 cm od
powierzchni rob6t ziemnych lub terenu 0.95

3.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podioza
Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zaggszczaniem podioza nastgpi przerwa
w wykonywaniu rob6t to podioze powinno by¢ utrzymywane na koszt Wykonawcy.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystapieniem do ukiadania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu naturalnego osuszenia
podioza. Po osuszeniu Inzynier oceni jego stan, zleci ewentualne naprawy i zezwoli na wykonanie
podbudowy. Jezeli zawilgocenie nastapi wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy
wykona on na wlasny koszt.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1, Badania i pomiary
Zageszczenie nalezy kontrolowaé na podstawie normainej proby Proctora wg. PN-88/B-04481
(metoda I lub II).
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wg metody Proctora jest niemozliwe
ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzacego podioze, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia podioza wg BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2.2 .
Wilgotnosé w czasie zageszczania nalezy bada¢ co najmniej dwukrotnie na kazdej dziaice
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roboczej, lecz nie rzadziej raz na 600 m< .

Wskaznik zageszczenia nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12, przynajmniej w dwodch punktach
wybranych losowo na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 600 m2.

Do odbioru zageszczenia Wykonawca przedstawi tabelaryczne zestawienie wynikéw badan
wskaznika zageszczenia. Jezeli procent wynikéw badan mieszczacych sig w granicach
dopuszczalnych jest mniejszy od 70 % to podioze nalezy spulchni¢ i ponownie wykonac¢
zageszczenie.

Tablica 3 Potrgcenia za niewlasciwe zageszczenie

Procent wynikéw badan w granicach Potracenia od ceny
dopuszczalnych jednostkowej [%]
95 5
90 10
85 20
80 30
75 40
70 50

4.2. Cechy geometryczne

- réwno$é podiuzna - nalezy mierzyé fatg 4-ro metrowg co 20 m,

- réwnos$é poprzeczna - nalezy mierzy¢ fatg 4-ro metrowg 10 razy na 1 km oraz w punktach
gtéwnych fuku. Nieréwnosci nie mogg przekraczac 2 cm.

- spadki poprzeczne - nalezy mierzy¢ za pomocg 4-ro metrowej faty 10 razy na 1 km oraz w
punktach giownych tuku. Tolerancja: +/- 0.5 %.

- glebokosé koryta i rzgdne dna - nalezy sprawdzac co 100 m w osi jezdniina jej
krawedziach. Tolerancja: +1 cmi-2cm.

—  szeroko$é koryta - nalezy sprawdza¢ co najmniej 10 razy na 1 km. Tolerancja: +10 cm,- 5 cm.

Wszystkie powierzchnie, ktore wskazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych niz
dopuszczalne powinne byé naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm ,
wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wadliwej warstwy

jest niedopuszczalne.

5. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg wykonania koryta i zaggszczenia podioza jest 1 m2 (metr kwadratowy).

6. ODBIOR ROBOT
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie wynikéw badan i pomiaréw oraz ogledzin wykonanego
koryta. Odbiér dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
Odbi6r powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanych odcinkéw i elementow robét bez hamowania ich postepu.
Wykonawca zgtasza Inzynierowi do odbioru zakonczony odcinek koryta (wyprofilowanego i
zageszczonego podioza).
Jezeli wyniki badan Wykonawcy budzg watpliwosci co do ich rzetelnosci, lub badania byty
prowadzone niezgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji Inzynier moze zleci¢ badania
kontrolne niezaleznemu laboratorium. Koszt badan dodatkowych ponosi Wykonawca, jedynie w
przypadku jezeli podejrzenia o nierzetelno$¢ badan nie zostang potwierdzone koszt badan
dodatkowych ponosi Inwestor.
W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania robot poprawkowych, zakres i
wielkosé potracen lub poleci powtdrzenie robot. Roboty poprawkowe lub powtérzenie robét na
wadliwym odcinku Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym przez Inzyniera.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

ptatnos¢ za m?2 (metr kwadratowy) wyprofilowanego i zaggszczonego koryta nalezy przyjmowac
na podstawie obmiaru i oceny jakosci rob6t w oparciu o wynik pomiaréw i badan.
Cena jednostkowa utozenia 1 m2 wykonanego koryta obejmuje:
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplanowaniem,

—  zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odkiad
- profilowanie dna koryta i poboczy,

—  zageszczenie podioza,

- utrzymanie koryta.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-87/5-02201 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy,
okreslenia.

2. PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

3. BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie piyta.

4. BN-75/8931-03 - Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celéw
drogowych i lotniskowych

6. BN-70/8931-05 - Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako podioza nawierzchni
podatnych.

7. BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

8. BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Inne dokumenty:
9. Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioréw robét drogowych i mostowych realizowanych na
drogach zamiejskich, krajowych i wojewodzkich. warszawa 1989.
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Szczegbétowe Specyfikacje Techniczne

D - 01.02.02.
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU LUB DARNINY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczne; (SST) s wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z zdjeciem warstwy humusu :

"Utwardzenie terenu dzialki gminnej w Horyincu-Zdroju"

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg zdjecie warstwy humusu i/lub darniny,
wykonywanych w ramach robot przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
SST D-00.00.00 ,Przepisy ogélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonanych robét oraz za ich zgod-
no$é z dokumentacja projektowa, SST oraz z poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymaga-
nia dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Przepisy ogoélne’.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Przepisy ogélne”.
3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robét zwigzanych z zdjeciem warstwy humusu lub darniny nie nadajacej
sie do powtérnego uzycia nalezy stosowac:

— spycharki,

— rowniarki,
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— lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonania robét ziemnych - w miejscach,
gdzie prawidtowe wykonanie robét sprzgtem zmechanizowanym jest niemozliwe,

— koparki i samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odlegto$é wy-
magajaca zastosowanie takiego sprzetu.

Do wykonania robét zwigzanych z zdjgciem warstwy darniny nadajacej sie do ponow-
nego uzycia nalezy uzy¢ nozy do cigcia darniny, topat i szpadii.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Przepisy ogdlne”.
4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszczac za pomoca spycharek lub réwniarek albo transportem
samochodowym. Wyboér érodka transportu zalezy od odlegtosci transportu, warunkow
lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darnine do ponownego wbudowania nalezy przewozi¢ transportem samochodowym w
spos6b nie powodujacy uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady prowadzenia robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.5.

Teren pod budowe drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopéw i innych miej-
scach wskazanych w dokumentacji projektowe powinien by¢ oczyszczony z humusu i /
lub darniny.

5.2, Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna byé zdjeta z przeznaczeniem na do poZniejszego uzycia
przy umachnianiu skarp, zakladaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdw oraz innych
czynnoéci okreslonych w dokumentacji projektowej. zagospodarowanie nadmiaru hu-
musu powinno byé wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem spycharek lub réwniarek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn jest utrudnione lub niemozliwe z
wzgledow niezaleznych od Wykonawcy nalezy zdjecie humusu przeprowadzi¢ recznie,
jako uzupetnienie prac wykonanych mechanicznie.

Grubo$é zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wyso-
kosci nasypu, potrzeb jego wykorzystania itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami do-
kumentacji projektowej, lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wy-
stepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia.

Zdjety humus nalezy skiadowaé poza pasem robot ziemnych w regularnych pryzmach.
Miejsca sktadowania humusu powinno by¢ tak dobrane przez wykonawce, aby humus
byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze przed najezdzaniem przez pojaz-
dy.

Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadow lub bezposrednio po
nich.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robé6t

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania og6lne”
pkt.6.

6.2. Kontrola usuniecia humusu (darniny)

Sprawdzenie jakosci polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu i/ lub
darniny.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarows jest 1 m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu i/lub darni-
ny.
Zgodnie z przedmiarem zdjecie humusu o gr. 15 cm - ilo$¢ robét wynosi : 1388 m?

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét polega na potwierdzeniu pomiarami powierzchni wykonanego zdjgcia
warstwy humusu oraz okresleniu grubosci zebranej warstwy na podstawie pryzm hu-
musu i darniny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania rob6t zwigzanych z zdjeciem warstwy humusu obejmuje:
— roboty pomiarowe,

— zdjecie humusu mechanicznie wraz z odwiezieniem na odktad.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.

"Utwardzenie terenu dziatki gminnej nr 1382/2, 1383 w Horyficu-Zdroju"



oS
v

PN

strona

22

Zdjecie humusu SST D-01.02.02
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Szczegotowe Specyfikacje Techniczna
D - 02.00.01
ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru liniowych robé6t ziemnych zwigzanych z renontem
nawierzchni o podwyzszonym standardzie na drodze:

"Utwardzenie terenu dzialki gminnej w Horyncu-Zdroju"
( nazwa zadania )

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét ziemnych w
czasie budowy lub modernizacji drég i obejmuja:
a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. III),
¢) transport gruntu,
d) budowe nasypoéw drogowych,
e) badania kontrolne.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo z
rozdrobnionych odpadéw przemystowych, spelniajaca warunki statecznosei i
odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona drogg i
skarpami rowow.

1.4.3. Wysoko$é nasypu lub glebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rz¢dnej
robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktorego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop $redni - wykop, ktérego glgbokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polozone poza pasem
robét ziemnych, jednak w obrebie pasa robét drogowych.

1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone poza pasem
robdt drogowych.
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1.4.14. Odkiad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntow
pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy
nasypOw oraz innych prac zwigzanych z trasa drogowa.

1.4.15. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia
gruntu, okreslona wg wzoru:

IS= d/ds

gdzie: d - gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu, [Mg/m3].

ds - maksymalna ggsto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci
optymalnej, okre§lona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 [3],

stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z
normg BN-77/8931-12 [12], [Mg/m3].

1.4.16. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnosé
gruntow niespoistych, okreslona wg wzoru:

U = deo/ dio

gdzie: - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, [mm],
- $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, [mm].

Pozostale okreslenia sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D - 00.00.00. "Przepisy og6lne".

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektows, SST oraz z poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D - 00.00.00. "Przepisy ogdlne".

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy zakonczyé wszelkie
roboty przygotowawcze. Zakres robdt przygotowawczych i wymagania dotyczace ich
wykonania okreslono w SST D - 01.00.00. "Roboty przygotowawcze".

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1.Podzial gruntéw. Pod wzgledem trudnosci odspajania gruntéw , grunt znajdujacy si¢
w obrebie rob6t ziemnych jest kategorii III. Nizej podano przecigtne wartosci gegstosci
objetosciowej gruntu kat. III oraz wspdtczynniki spulchnienia.
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Podzial gruntéw pod wzgledem przydatnoéci do budowy nasyp6éw podano w SST D - 02.03.01.

Popioly lotne zlezale

Srednia gestosé Narzgdzia Przecie;tpe
Kate- Rodzaj i charakterystyka w stanie luznym 1:(112:)65;:;1‘(:10 Sﬂléls(;h;}l:fiﬁo
-goria gruntu lub materiatu %
kN/m3 t/m3 gruntu od pierw. objet.
1 2 3 4 5 6
Piasek gliniasty, pyt i lessy - nawilgocone, 18.6 1.9
- pbdzwarte. 13.7 14
Gleba uprawna z korzeniami grub. ponad 30 13.7 14
. 18.6 1.9
I Torf z korzeniami gruboéci ponad 30 mm Jopaty i oskardy
Nasyp zlzaly z piasku gliniastego, pylu i lessu z 177 18 z 20-30
gruzem, thaczniem lub odpadkami drewna. czgéciowym
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczkami o 19.6 20 uzyciem
. dragéw
wymiarach do 40 mm 17.7 1.8 stalowych
Glina, glina ci¢zka i ity wilgotne, 196 20
twardoplastyczne i plastyczne , bez glazow 177 18
Mady i namutly gliniaste rzeczne 196 20

1) Mniejsze wartosci stosowaé przy obliczaniu ilosci materjaléw na warstwy nasypéw przed ich zaggszczeniem,
wieksze wartosci przy obliczaniu objetosci i ilo$ci §rodkéw przewozowych.

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grénty przydatne do budowy nasypow mogg
by¢ wywiezione poza plac budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot

ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem InZyniera.

Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopéw, nie bedace nadmiarem
objetosci robét ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawcg poza
plac budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntow

przydatnych ze zrodel wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiatynieprzydatne do budowy nasyp6w, okre$lone w SST D - 02.03.01., p. 2.4,
powinny byé wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad
nalezy do obowiazkoéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.

Inzynier moze nakazaé pozostawienie na placu budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatno$é wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnisci.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywanie jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego
zalegania jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zaggszczenia. Sprzet
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uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z ofert,a Wykonawcy i uzyskac
akceptacje Inzyniera.

Wykonawca powinien wykonaé roboty ziemne przy uzyciu potrzebnej liczby maszyn o
odpowiedniej wydajnosci. Powinny one gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i wymaganiami specyfikacji
technicznych.Sprzet powinien by¢ stale utrzymany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien roéwniez dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym,
umozliwiajgcym prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Inzynier poleci usungé z placu budowy sprz¢d nie odpowiadajacy warunkom kontraktu i
wymaganiom sformulowanym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych.

Wykonawca powinien dysponowaé nastgpujacym sprawnym technicznie sprzetem:

a) spycharka - do odspojenia gruntu i przemieszczenia urobku na odlegtosé do 100
m z wbudowaniem w nasyp lub zpryzmowaniem,

b) koparka samochodowa podsiebierna o pojemnosci tyzki od 0,25 do 0,6 m3 - do
wykonania wykopéw w rowach przydroznych z zaladunkiem urobku na $rodki
transportowe,

¢) walec gladki lub ogumiony - do zaggszczania nasypow.

4. TRANSPORT

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do
kategorii gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odlegtosci
transportu. Wydajnos$¢ $rodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do wbudowania gruntu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczefistwa, zarowno w obrgbie pasa robdt drogowych, jak i poza nim. Srodki
transportowe poruszajagce sie po drogach poza pasem drogowym powinny spelniaé
odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w
szczegblnosci w odniesieniu do gabarytdow i obcigzenia na os. Jakiekolwiek skutki
finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow
obcigzajg Wykonawce. '

Zwickszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacej dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone
odleglosci nie zostaly wezesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzagdzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych,
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego
warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntéw nadawa¢ w calym
okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
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6.

Jesli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dhugotrwatg nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i
zastapienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych
oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniz za dowieziony grunt.

5.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopéw musi umozliwiaé jego prawidlowe odwodnienie w
calym okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postgpowaé w
kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wéd z wykopow tj. w
wsokoséci 2% dla gruntow niespoistych i 4% dla gruntéw spoistych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robét

Kontrola jakosci rob6t powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdlnymi
podanymi w SST D - 00.00.00.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidlowos¢
wykonania rob6t pomiarowych i przygotowawczych.

W czasie rob6t ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania
kontrolne i dostarczaé kopie ich wynikéw do nzyniera. Badania kontrolne Wykonawca
powinien wykona¢ w zakresie 1 z czgstotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan
dotyczacych jakosci robot.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
6.2.1. Dokumenty kontrolne

Wyniki badafi i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy
wpisywac do:

- dziennika laboratorium Wykonawcy,

- dziennika budowy,

- protokotéw odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

6.2.2. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z
wymaganiami specyfikacji okreslonymi w p. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod
opadowych.

6.2.3. Sprawdzenie jakoSci wykonania robét

Czynnoéci wchodzgce w zakres sprawdzenia jako$ci wykonania rob6t okreslono w
punkcie 6 SST D-02.01.01. oraz D-02.03.01.

6.3. Badania w czasie odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Cel i zakres badan
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Badania omdéwione w tym punkcie specyfikacji majg na celu sprawdzenie czy
wszystkie elementy korpusu ziemnego zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja
projektows, specyfikacjami oraz wskazdéwkami Inzyniera. Sprawdzenia dokonuje
Inzynier na podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w czasie
prowadzenia robdt ziemnych oraz wyrywkowych badan wykonanych w wybranych
losowo punktach po zakoficzeniu budowy korpusu ziemnego.

W zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:
a) dokumentow kontrolnych,
b) przekroju poprzecznego i szerokosci korony korpusu ziemnego,
¢) spadkow podiuznych korpusu i rowow,
d) zageszczenia gruntow,
€) wykonania i umocnienia skarp,
f) odwodnienia.

Pomiary w czasie odbioru powinny byé przeprowadzone przez Wykonawce w
obecnosci Inzyniera.

6.3.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:
a) oznaczen laboratoryjnych i ewentualnych, wynikajgcych stad, zmian
technologicznych w stosunku do dokumentacji projektowe;,
b) dziennikéw budowy,
¢) dziennikéw laboratorium Wykonawcy,
d) protokotéw odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej
kontroli jakosci robo6t. Ponadto Wykonawca powinien przygotowaé i przedstawié
tabelaryczne zestawienie wartosci wskaznika zageszczenia . Zestawienia powinny
zawiera¢ daty badan i miejsca pobrania probek.

6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerokosci korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem ta$my, szablonu, taty o dlugosci 3 m
i poziomicy, w odstepach co 200 m na prostych, co 100 m na tukach o promieniu
wigkszym lub rownym 100 m, co 50 m na tukach o promieniu mniejszym niz 100 m,
a takze w miejscach, ktore budza watpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od dokumentacji projektowej nie moga
przekraczaé okreslonych ponizej warto$ci dopuszczalnych:

- pomiar szeroko$ci Korpusu Ziemnego .......ccccecevcervervcreereerernenenns 10 cm,
- pomiar sZeroko$ci dna rOWOW .....coccovveririreniiniinenneeniisisieiseesenne 5cm,
- pomiar glgbokoSCi TOWOW  ....ciuiiviiiiiiininiiiciniceeseeseeeesseeeesneas 5cm,
- pomiar rz¢dnych korony korpusu ziemnego .................. +1 cmi-3 cm,
- pomiar pochylenia skarp  ...c.cocociiieninneinnnenenenenene 10% wartosci

pochylenia, wyrazonego tangensem kata.

Nieréwnosci stwierdzone w czasie kontroli réwnoéci plaszczyzn tata nie moga
przekraczaé okreslonych ponizej wartosci dopuszczalnych:

- pomiar rownosci Korony KOrpusu ....cccceevvvenivienneniieniniinninenennnne 3 cm,

- pomiar rOWNOSCL SKAIP  ..overieieririienininnienr et 10 cm.

6.3.4. Sprawdzenie spadkéw podluznych trasy drogowej i rowow
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Kontrole spadkéw podtuznych nalezy oprze¢ na ocenie rzgdnych wysokosciowych
korony korpusu oraz rowéw. Odchylenie rzgdnych od rzgdnych projektowych nie
powinno by¢ wigksze niz +1 cm i -3 cm.

6.3.5. Sprawdzenie zage¢szcenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikéw podanych w dokumentach
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.

Badania zaggszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza si¢ w gornych
warstwach korpusu ziemnego do glebokosci nasypu (max. 1 m ponizej korony)
wedlug metod podanych w SST D-02.03.01. , punkty 5.2.4.4.15.2.4.5.

Ocene wynikéw zageszczenia gruntéw, zawartych w dokumentach kontrolnych,
przeprowadza si¢ w nastepujacy sposob:

a) Oblicza si¢ $rednig arytmetyczng wszystkich wartosci Is przedstawionych przez
Wykonawce w raportach z biezacej kontroli robét ziemnych dla danego odcinka.

b) Zageszczenie korpusu na ocenianym odcinku uznaje si¢ za zgodne z
wymaganiami, jezeli spelniony bgdzie warunek:

Is-§rednie  nie mniej niz  Is-wymagane

a takze 2/3 wynikéw badan uzytych do obliczania $redniej speilnia wymagania
sformulowane w SST D-02.03.01. (p. 5.2.4.4.) oraz pozostale wyniki nie powinny
odbiegaé o wiecej niz 5% (Is) od wartosci wymagane;.

6.3.6. Sprawdzenie skarp

Sprawdzenie wykonania skarp nalezy przeprowadzi¢, kontrolujac zgodnosé¢ pochylefi
z dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchylenie od wymaganego pochylenia
oraz réwno$¢ skarp podano w punkcie 6.3.3.

6.3.7. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie dokumentéw kontrolnych
prowadzonych w czasie budowy, oceny wizualnej oraz pomiaréw wedlug punktu
6.3.3. i pordwnania zgodnoéci wykonanych elementéw odwodnienia z dokumentacjg
projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t ziemnych nie powinien obejmowaé objgtosci nie wykazanych w
dokumentacji projektowej, za wyjatkiem zaakceptowanych na piSmie przez Inzyniera.
Podana zasada dotyczy wszystkich czynnosci zwigzanych z robotami ziemnymi.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, jezeli
wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z
wymaganiami.

W przypadku gdyby wykonanie choé¢ jednego elementu rob6t ziemnych okazalo sig
niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacjg
projektowg. w tym przypadku Wykonawca robt zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty
do zgodno$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponowmego odbioru. Dodatkowe
roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaplacie.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zakonficzone i przyjete przez Inzyniera roboty ziemne beda optacone wedlug cen
jednostkowych okreslonych dla poszczeg6lnych rodzajow robot.

Zakres czynnosci objetych cena jednostkowg podano w p. 9 SST D-02.01.01. i D-

02.03.01.

Platnos¢ za m® nalezy

przyjmowa¢ na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot w

oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-86/B-02480
2. PN-81/B-04452
3. PN-88/B-04481
4. PN-60/B-04493
5. PN-68/B-06050

"Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw".
"Grunty budowlane. Badania polowe".

"Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw".

"Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno$ci biernej".

"Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze".

6. PN-78/B-06714/28 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metoda

bromowg".

7. PN-80/B-06714/37 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego".

8. PN-80/B-06714/37 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazawego".

9. BN-64/8931-02 "Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni i podioza

10. BN-75/8931-03
11. BN-70/8931-05

12. BN-77/8931-12
13. BN-72/8932-01
14. BN-88/8932-02
15. BN-67/8936-01

16. BN-76/8950-03

10.2. Inne dokumenty

przez obcigzenie plyta".

"Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i
lotniskowych".

"Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nonosci gruntu jako podioza
nawierzchni podatnych".

"Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu",
"Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne".
"Podtorze i podloze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania".

"Drogi samochodowe. Odprowadzenie wéd opadowych z drogi. Warunki
techniczne wykonania odbioru".

"Badania hydrologiczne. Obliczenie wspotczynnika filtracji gruntéw sypkich
na podstawie uziarnienia i porowatosci".

17. Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioréw robét drogowych i mostowych realizowanych na
drogach zamiejskich krajowych i wojewddzkich., GDDP, Warszawa, 1989, wraz z
pozniejszymi zmianami i uzupeieniami.
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Szczegotowe Specyfikacje Techniczne
D - 02.03.01.
ROBOTY ZIEMNE - WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedniotem szczegdélowej specyfikavji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbiorOw nasypow na
"Utwardzenie terenu dzialki gminnej w Horyncu-Zdroju"
( nazwa zadania )

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy,
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t ziemnych w czasie
budowy drogi i obejmujg wykonanie nasypéw na drodze Nr 865 Jarostaw - Belzec

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaly podane w p. 1.4. SST D-02.00.01.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST oraz z poleceniami Inzyniera.

Og6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-02.00.01.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Grunty i materialy przydatne bez zastrzezen
Grunty i materialy przydatne bez zastrzezen obejmuja:
a) rozdrobnione skaly i materiaty, gruboziarniste, twarde i sredniotwarde,
b) zwiry i pospoiki,
¢) piaski grube, $rednie i drobne, naturalne i famane,

d) zuzle wielkopiecowe i inne zuzle metalurgiczne ze starych hald (nierozpadowe),
drobnoziarniste lub gruboziarniste po uprzednim rozdrobnieniu.
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2.2. Grunty i materialy przydatne z zastrzerzeniami

Grunty i materiaty nie wymienione w p. 2.1 i 2.3 sg przydatne do wykonania nasypéw pod
warunkiem uwzglednienia ograniczen dotyczacych ich wykorzystania.

Na gérne warstwy nasypow, pod nawierzeni¢ lub warstwe odcinajaca mozna stosowaé piaski
pylaste i gliniaste i pyly piaszczyste oraz gliny i ily o granicy plynnosci ponizej 40% poniewaz
sg zabezpieczone od gbry warstwa gruntu stabilizowanego grubosci 25 cm.

2.3. Grunty i materialy nieprzydatne do wykonania nasypow
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw obejmuja:

a) grunty organiczne, to znacz grunty rodzime, w ktoérych zawarto$¢ czesci
organicznych przekracza 2% [1].

b) grunty peczniejace, dla ktorych pecznienie po 4 dobach, okreslone wedtug [11],
przekracza 4%,

¢) grunty spoiste o granicy pltynnosci powyzej 65% i (lub) wskazniku plastycznosci
powyzej 45%,

d) grunty niezageszczalne, dla ktérych maksymalna gesto$¢ objgtosciowa szkieletu
gruntowego jest mniejsza od 1,5 Mg/m3,

e) rozpadowe zuzle wielkopiecowe 1 inne.

Wykonawca na wiasny koszt pozyska, dostarczy na budowg i wbuduje brakujacy grunt na
nasyp spelniajgcy wymogi pkt. 2.1 1 2.1 oraz posiadajacy réznoziarnisto$¢ conajmniej 4.

3. SPRZET
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w SST D-02.00.01.
Orientacyjne dane przy doborze sprzgtu zageszcezajacego dla réznych gruntow:
a) grunt niespoisty tj. piasek, zwir, pospotka
- walec gladki - grubo$¢ warstwy zageszczanej 10-20 cm, 4 - 8 przejazdéw walcem
- walec ogumiony - grubo$¢ warstwy zageszczanej 20 - 40cm, 6-10 przejazdéw walcem
b) grunt spoisty tj. pyly, ity
- walec gtadki - grubo$¢ warstwy zageszczanej 10-20cm, 4-8 przejazdéw walcem,

- walec ogumiony - grubos$¢ warstwy zageszczanej 30-40cm, 6-10 przejazdow walcem

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w p. 4 SST D-02.00.01
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Dokop
nie wystepuje.
5.2. Wykonanie nasypow
5.2.1. Przygotowanie podloza w obr¢bie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrgbie jego podstawy zakonczy¢
roboty przygotowawcze, okreslone w SST D-01.01.00. i D-01.02.02.

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych,
zalegajgcych w gornej strefie podtoza nasypu, do glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu.
Jezeli warto$é wskaznika zaggszczenia jest mniejsza niz 0,95, Wykonawca powinien dogesci¢
podtoze tak, aby powyzsze wynaganie zostalo spelnione.

Jezeli wartoéci wskaznika zageszczenia okreslone wyzej nie mogg by¢ osiagnigte przez
bezposrednie zageszczenie podioza, to nalezy podjaé srodki w celu ulepszenia gruntu podioza,
umozliwiajgce uzaskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

5.2.2. Wybér gruntéw i materialéw do wykonania nasypow

Wybér gruntow i materialdow do wykonania nasypéw powinien byé dokonany z
uwzglednieniem zasad podanych w punkcie 2.

5.2.3. Zasady wykonania nasypow
5.2.3.1. Ogolne zasady wykonania nasypow

Nasypy powinny byé wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podtuznego, ktére okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglgdnieniem ewentualnych
zmian wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rdéwnomiernego osiadania nalezy
przeszczegaé nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywaé metoda warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy
nasypow. Nasypy powinny by¢ wznoszone rOwnomiernie na catej szerokosci.

b) Grubo$¢ warstwy w stanie luznyzm powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od
rodzajéw gruntu i sprzetu uzywanego do zaggszczenia. Przystagpienie do ukladania
kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu prawidlowego
wykonania warstwy poprzednie;j.

¢) Grunty o réznych wilasciwosciach nalezy ukitadaé w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubosci na calej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowaé w
dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalﬁego nalezy uktada¢ poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem goérnej powierzchni okoto 4% +1%,-1%. Dla Nasypu
wznoszonego w terenie plaskim spadek powinien by¢ obustronny.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa we wznoszeniu nasypu, a gorna
powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jego spadki poprzeczne powinny by¢
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uksztaltowane ku osi nasypu, a woda odprowadzana poza nasyp z zastosowaniem
$cieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

f) Gérne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,50 m nalezy wykonywaé z gruntéw
niewysadzinowych, o wskazniku r6znoziarnistosci "U" nie mniejszym niz 5 i wskazniku
wodoprzepuszczalnosci "k" nie mniejszym od 8 m/dobg. Jezeli Wykonawca nie
dysponuje gruntem o takich wlasciwosciach Inzynier moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie
goémej warstwy korpusu z gruntu malo spoistego poprzez stabilizacj¢ cementem,
wapnem lub popiolami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie
warunku nosénosci i mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty,
polegajgcej na rozbudowaniu podbudowy .

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne
warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,50 m powyzej najwyzszego poziomu wody,
nalezy wykonaé z gruntu przepuszczalnego.

h) Grunt przywieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezwlocznie wbudowany w
nasyp.

5.2.3.2. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczéw

Nie zezwala si¢ na wbudowanie gruntéw przewilgoconych, ktérych stan uniemozliwia
osiggniecie wymaganego wskaznika zageszczenia. Wykonanie nasypéw nalezy przerwac,
jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalna, to znaczy jest wigksza od
wilgotnos$ci optymalnej o wigcej niz 20% jej wartosci.

Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia,
przed jej osuszeniem i powtdrnym zaggszczeniem nie wolno uklada¢ nastgpnej warstwy
gruntu. Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez
wymiaszaniem z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem poszczegdlne jego
warstwy oraz korona nasypu po zakoficzeniu robét ziemnych powinny byé réwne i mie¢
spadki potrzebne do prawidlowego odwodnienia, wedtuk p. 5.2.3.1., poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia
nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niezaggszczonego ulegla przewilgoceniu, a Wykonawca
nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on
nakaza¢ Wykonawcy usunig¢cie wadliwej warstwy.

5.2.3.3. Wykonanie nasypow w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe
osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntéw spoistych zamarznigtych lub gruntow
przemieszanych ze $niegiem lub lodem. Za zgoda Inzyniera w nasyp magg by¢ wbudowane
zamarzniete grunty niespoiste, jednak ilo$¢ zamarznigtego gruntu, wbudowanego w nasyp nie
moze przekraczaé 1/3 uktadanego jednoczesnie gruntu niezamarznigtego.
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W czasie duzych opaddéw $niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed
wznowieniem prac nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu spoistego zamarzla, to nie nalezy jej przed
rozmarznieciem zageszczac¢ ani uktadaé na niej nastgpujacych warstw.

5.2.4. Zageszczenie gruntu
5.2.4.1. Ogolne zasady zageszczenia gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszypciej po jej rozlozeniu powinna by¢ zageszczona z
zastosowaniem sprzetu odpowiedniego do danego rodzaju gruntu oraz wystgpujacych
warunkow.

Rozlozone warstwy gruntu nalezy zaggszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku osi.

W celu uzyskania wlasciwego zageszczenia na calej szeroko$ci warstwy nalezy wstepnie
poszerzyé w-we o jej grubo$¢ zobu stron. Po wykonaniu catego nasypu niedoggszczony
nadmiar szero$ci nasypu nalezy usuna¢ i wbudowaé w kolejnym odcinku.

5.2.4.2. Grubos$é warstwy

Grubo$é warstwy poddanej zageszczeniu powinna byé ustalona z uwzglednieniem
wspolczynnika spulchnienia gruntu oraz zatozonej grubosci warstwy po osiagnieciu
wymaganego zageszczenia.

Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajacej
zaleca si¢ okresla¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw réznych gruntéw oraz liczby
przejazdéw réznych maszyn do zageszczania podano w p. 3.

5.2.4.3. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z
tolerancjg +20% lub -20% jej wartosci.

Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20%
jej warto$ci to wilgotnosé gruntu nalezy zwigkszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 20% jej wartosci,
grunt nalezy osuszy¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykona¢ drenaz z
warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposob osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wilgotno$¢ naturalna odspajanego gruntu, przewidzianego do wbudowania w nasyp,
jest zblizona do optymalnej to Wykonawca powinien taki grunt wbudowaé bezzwlocznie, nie
dopuszczajgc do zmiany wilgotnosci gruntu.

Sprawdzenie wilgotno$ci gruntu nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie, z czgstotliwoscia
okreslong w p. 6.3.1.

5.2.4.4. Wymagania dotyczace zaggszczenia
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Zageszczenie warstwy nalezy okresli¢ za pomocg oznaczenia wskaznika zaggszczenia.
Wskaznik zageszczenia Is gruntow w nasypach, okreslony wedtug normy [12], powinien na
catej szerokosci korpusu by¢ nie mniejszy niz:

- 1,00 - dla gérnej warstwy nasypu o grubosci 20 cm,
- 0,97 - dla nizej lezacej warstwy nasypu do glebokosci od niwelety robot ziemnych 1,2 m.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszcenie warstwy nie jest wzstarczajace to
Wykonawca powinien spulchnié warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnodci optymalnej i
powtérnie zagesei¢. Jezeli powtorne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowaé nowy material, o
ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidlowego zageszczenia warstwy.

5.2.5. Dokladno$¢ wykonania nasypéw

Odchylenia sytuacyjne osi korpusu ziemnego w nasypie od osi projektowanej nie moze
byé wieksze niz 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzgdnych robot ziemnych nie
moze przekraczaé +1 1 -3 cm.

Szeroko$é nasypu nie moze réznié¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz 10 cm, a
krawedzie korony nie powinny mie¢ wyraznych zataman.

Pochylenie skarp nasypu nie moze r6znié si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego
warto$ci, wyrazonej tangensem kata. Maksymalna glebokosé lokalnych wklgsnig¢ na
powierzchni skarp nasypu nie moze przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3 metrowa, albo
powinny byé spelione inne wymagania dotyczace réwnosci, wynikajace ze sposobu
umocnienia powierzchni skarp lub okreslone przez Inzyniera.

5.3. Odklady
5.3.1. Warunki ogélne

Roboty oméwione w tym punkcie dotycza postgpowania z gruntami lub innymi
materialami, ktére zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykopdéw, a ktore nie bedg
wykorzystane do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogows.

Grunty lub inne materialy powinny by¢ przewiezione na odklad, jezeli:

a) stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objgtosci gruntéw przewidzianych do
wbudowania,

b) sa nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych
z budowa trasy drogowe;j,

¢) ze wzgledu na harmonogram rob6t nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na
wbudowanie materiatéw pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjaé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkéw tylko
wowcezas, gdy zostalo to jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej,
harmonogramie robét lub przez Inzyniera.

5.3.2. Lokalizacja odkladu
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Jezeli pozwalajg na to wlasciwosci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia na
odklad, materialy te powinny byé w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu,
zasypania dotdw i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypoéw. Roboty
te powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i odpowiednimi zasadami,
dotyczacymi wbudowania i zageszczania gruntow oraz wskazéwkami Inzyniera. Jezeli nie
przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposob okreslony powyzej, materiaty
te nalezy przewiez¢ na odklad.

Lokalizacja odkladu powinna by¢é wskazana w dokumentacji projektowej lub przez
Inzyniera. Jezeli miejsce odkladu zostalo wybrane przez Wykonawce, musi ono by¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Niezaleznie od tego Wykonawca musi uzyskaé zgode
wilasciciela terenu.

O ile odklad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z
wymaganiami, to zostanie on usuni¢ty przez Wykonawce na jego koszt, wedlug wskazafi
Inzyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen Srodowiska
naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu obcigzajg
Wykonawcg.

5.3.3. Zasady wykonania odkladéw

Wykonanie odkladéw, a w szczegdlnoéci ich wysoko$¢, pochylenia, zaggszczenie oraz
odwodnienie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j lub
przez Inzyniera. Jezeli nie okreslono inaczej nalezy przeszczegac¢ ustalen podanych w normie
[13], to znaczy odkiad powinien by¢ uformowany w pryzme¢ o wysokosci do 1,5 m,
pochyleniu skarp 1 : 1,5 i spadku korony od 2 do 5%.

Odktady powinny by¢ tak uksztattowane aby harmonizowaly z otaczajacym terenem.
Powierzchnie odkladéw powinny by¢ obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo
przeznaczone na uzytki rolne lub lesne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w p. 6 SST D-02.00.01.

6.1. Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypow

Sprawdzenie jakosci wykonania nasyp6w polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okre§lonymi w p. 2., 3. i 5.2. niniejszej specyfikacji i w dokumentacji
projektowej. Szczegblng uwage nalezy zwrucié na:

a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,
b) badania prawidtowosci wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu,
¢) badania zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztaltu nasypu.

6.2.1. Badania przydatnoS$ci gruntéw do budowy nasypow
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Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na
probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny,
pochodzacej z nowego zrédla, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym
badaniu nalezy okresli¢ nastgpujace wiasciwosci:

- sktad granulometryczny, wg PN-88/B-04481 [3],
- zawarto$¢ czesci organicznych, wg PN-88/B-04481 [3],
- wilgotno$¢ naturalng, wg PN-88/B-04481 [3],

- wilgotnos$¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg
PN-88/B-04481 [3],

- granice ptynnosci, wg PN-88/B-04481 [3],
- kapilarno$é bierng, wg PN-60/B-04493 [4].
6.2.2. Badania kontrolne prawidlowo$ci wykonania poszczegélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidlowo$ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaja na
sprawdzeniu;

a) prawidlowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wlasciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kazdej warstwy,

c) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczeniu; badania nalezy
przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden raz na 500 m2 warstwy,

d) nadania spadkoéw warstwg z gruntéw spoistych wedlug p. 5.2.3.1. poz. d),

e) przeszczegania ograniczen okreslonych w p. 52.3.2. i 5.2.3.3., dotyczacych
wbudowania gruntéw w okresie deszczé6w i mrozow.

6.2.3. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podloza nasypu

Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podioza polega na skontrolowaniu zgodnosci
wartosci wskaznika zageszczenia Is. Do biezacej kontroli zaggszczenia dopuszcza si¢ aparaty
izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia powinno byé przeprowadzone wedlug normy BN-
77/8931-12 [12].

Zageszczenie nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz jeden raz w trzech punktach na 1000
m2 warstwy . Wyniki kontroli zageszcaenia robét Wykonawca powinien wpisywaé do
dokumentéw kontrolnych. Prawidlowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub
podioza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku
budowy.

6.2.4. Pomiary ksztaltu nasypu
Pomiary ksztaltu nasypu obejmuja kontrolg:
- prawidlowosci wykonania skarp,
- szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodno$ci z
wymaganiami dotyczacymi pochylefi i dokladnosci wykonania skarp, okreSlonymi w
dokumentacji projektowej oraz 5.2.5.
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Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony
korpusu na poziomie wykonywanej warstwy gruntu z szeroko$cig wynikajaca z wymiar6w
geometrycznych korpusu, okreslonych w dokumentacji projektowe;.

7. OBMIAR ROBOT

Objetosé nasypéw ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczen z przekrojow
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunigciu warstw
gruntéw nieprzepuszczalnych.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru okreslono w SST D-02.00.01., punkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$é za m3 nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci robét w oparciu
o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena dla wykopdow i nasypow obejmuje:
-  wbudowanie gruntu w nasyp,

- zageszczenie zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

- plantowanie sparp nasypu — obrobienie ,,na czysto®,

- przeprowadzenie wymaganych pomiar6w i badan laboratoryjnych, dotyczacych w
szczegllnosci wlasciwosci wbudowanych gruntéw, wskaznika zageszczenia
poszczegblnych warstw nasypu i nosnosci gérnej warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w SST D-02.00.01.
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Szczegotowe Specyfikacje Techniczne
D-04.02.01
WARSTWA ODSACZAJACA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem
warstwy odsgczajgcej na :

"Utwardzenie terenu dzialki gminnej w Horyncu-Zdroju"

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy, kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres stosowania warstw odsaczajacych
Warstwe odsgczajgca stosuje sie w celu odprowadzenia wody przedostajacej sie
pod konstrukcje nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Grunty wysadzinowe - grunty o wskazniku piaskowym ponizej 25, tatwo
tworzace soczewki lodowe i wysadziny w okresie mrozéw; piaski gliniaste, gliny
piaszczyste i pylaste, pyly piaszczyste, pyly, gliny, ity warstwowe, gliny zwiezte,
pylaste i piaszczyste, ity, ity piaszczyste i pylaste.
1.4.2. Grunty watpliwe - grunty o wskazniku piaskowym od 25 do 35, o
ograniczonej zdolnosci do tworzenia soczewek lodowych i wysadzin w okresie
mrozéw, piaski pylaste, zwiry gliniaste, pospotki gliniaste, rumosze i zwietrzeliny
gliniaste.
1.4.3. Grunty niewysadzinowe - grunty o wskazniku piaskowym powyzej 35,
nie tworzgce soczewek lodowych i wysadzin w okresie mrozow; zwiry, pospofki,
piaski grubo-, $rednio- i drobnoziarniste oraz rumosze skalne (nie gliniaste).
1.4.4. Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskim normami i z okresleniami podanymi w SST D - 00.00.00. "Przepisy
ogolne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST oraz
zaleceniami Inzyniera,
Ogo6lne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST D-00.00.00. "Przepisy

0goine".
2. MATERIAtY
2.1. Kruszywa
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2.1.1. Wiasciwosci kruszyw na warstwe odsaczajaca

Warstwa odsgczajgca z kruszywa powinna byé wykonana z piasku lub pospéfki
spetniajacej nastepujgce warunki:

a) wodoprzepuszczalno$ci; warto$¢ wspétczynnika wodoprzepuszczalnosci k
powinna by¢ wieksza od 8 m/dobe,

b) zageszczalnosci; uzyty piasek powinien mie¢ wskaznik réznoziarnistosci U o
wartosci co najmniej 5 i umozliwiaé uzyskanie wskaznika zageszczenia s
warstwy odsgczajgcej rownego 1.00 wedtug normalnej préby Proctora (PN-
88/B-04481, metoda | lub 1l) [2], badanego zgodnie z normg BN-77/8931-12
[21].

Oprécz wymienionych wtasciwosci kruszywo uzyte do wykonania warstwy
odsgczajacej nie powinno zawiera¢ zanieczyszczen:

a) obcych - zawarto$¢ nie wigcej niz 0,3%, badanie wedtug PN-78/B-06714/12
[10],

b) organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej, badanie wedtug
PN-78/B-06714/26 [13].

2.1.2. Zrédia materiatow

Zr6dta materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem,
przed rozpoczeciem robo6t. Wykonawca powinien dostarczyé Inzynierowi
wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatéw.

2.3. Sktadowanie materialow

Piasek przeznaczony do wykonania warstwy odsgczajgcej winien byé
wbudowany bezposrednio po dostarczeniu na budowe.

3. SPRZET

Do wykonania warstwy odsgczajacej z piasku nalezy stosowaé réwniarki i walce
drogowe. Sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania wymagan jakoSciowych rob6t zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robaét.

4. TRANSPORT
Piasek, o wilgotnosci optymalnej, nalezy dostarczy¢é na budowe w warunkach
zabezpieczajgcych je przed wysychaniem, wplywami atmosferycznymi i
segregacja.
Ruch $rodkéw transportowych po koronie budowanej drogi powinien byé
zorganizowany w sposé6b uniemozliwiajgcy powstanie kolein.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podioza

Przed wykonaniem warstwy odsaczajgcej wszelkie koleiny i wszelkie
powierzchnie nieodpowiednio zageszczone Ilub wykazujgce odchylenia
wysokosciowe od zafozonych rzednych powinny byé naprawione przez
spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiggniecia
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wilgotnosci optymalnej, powtorne wyréwnanie i powtérne zageszczenie.
5.2. Rozktadanie piasku

Piasek do wykonania warstwy powinien by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej
grubosci przy uzyciu réwniarki. Roztozona warstwa powinna mieé takg grubos¢
aby ostateczna grubo$¢ warstwy po zageszczeniu byta réwna grubosci
projektowanej. Warstwa odsaczajgca powinna byé roztozona w sposob
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych.

5.3. Zageszczenie

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapi¢ do jej
zageszczenia przez watowanie. Watowanie powinno postepowaé stopniowo
od krawedzi do srodka przy przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do
gornej krawedzi warstwy przy przekroju o pochyleniu jednostronnym.
Jakiekolwiek nierébwnosci i zagfebienia powstate w czasie zageszczania
powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy piasku i dodanie lub
usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,00 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie
z PN-88/B-04481[2]. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-
77/8931-12 [21].

Wilgotno$¢é kruszywa podczas zageszczania nie powinna sie rézni¢ od
wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania
kontrolne i dostarczaé kopie ich wynikéw Inzynierowi.

Badania laboratoryjne Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i w
czestotliwoscig gwarantujacg zachowanie wymagan jakosci robét, lecz nie
rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikaciji.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badanie piasku
przeznaczonego do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan

Inzynierowi, wedtug zasad okreslonych w p. 2.1.2., w celu akceptacji materiatéw.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwo$ci okreslone w p. 2.1.1.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwos¢ badan kontrolnych

Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robét przy budowie warstwy
odsgczajgcej z piasku podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ badan kontrolnych w czasie rob6t przy budowie
warstwy odsgczajacej z piasku

Czestotliwos¢ badan  Czestotliwosé
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Lp.  Wyszczegélnienie badar Minimaina liczba badan
badani na dziennej Maksymalna
dziatce roboczej powierzchnia
podbudowy (m2)
przypadajgca na
jedno badanie
1. Uziarnienie piasku
2. Wilgotnos$¢ piasku 2 600
3. Zageszczenie warstwy
4. Zawarto$¢ zanieczyszczen
obcych
5. Zawarto$¢é zanieczyszczen - 6000
organicznych i przy kazdej
Zmianie piasku

6.3.2. Badania wlasciwosci piasku

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ badania wiasciwosci piasku,
okreslone w tablicy 1. Probki nalezy pobieraé w sposéb losowy, z roztozonej
warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢é na biezgco
przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Badania zageszczenia warstwy

Zageszczenie powinno odbywa¢ sie do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,00 wedtug normalnej proby Proctora. Zageszczenie nalezy
sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [21], przynajmniej w dwdch punktach,
wybranych losowo na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym

punkcie na 800 m2.
6.3.4. Badanie wilgotnosci kruszywa

Wilgotnos¢ piasku w czasie zageszczenia powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg + 20% lub -20% jej wartosci. Wilgotno$¢ piasku nalezy
bada¢ wedtug PN-77/B-06714/17 [12] przynajmniej dwukrotnie na kazdej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m2 warstwy.

6.3.5. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zageszczeniu co
najmniej w trzech losowo wybranych punktach na kazdej dziatce roboczej i nie

rzadziej niz w jednym punkcie na kazde 400 m2 warstwy.

Grubo$¢ warstwy powinna byé zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z
tolerancjg +1cm, -2cm.

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy oraz zasady postepowania z
odcinkami wadliwie wykonanymi

6.4.1. Grubos¢ warstwy

Przed odbiorem Wykonawca sprawdzi grubo$¢ warstwy w obecnosci Inzyniera
przynajmniej w trzech losowo wybranych punktach, lecz nie rzadziej niz w

jednym punkcie na kazde 2000 m2. Przynajmniej w 50% otworéw grubosé

"Utwardzenie terenu dzialki gminnej nr 1382/2, 1383 w Horyricu-Zdroju"



SST D-04.02.01 Warstwa odsaczajgca Strona Nr 53

powinna by¢ co najmniej rowna projektowanej, a w zadnym otworze niedomiar
grubosci nie moze by¢ wiekszy od 15%.

Jezeli warunek ten jest spetniony Wykonawca otrzyma petng zaplate za roboty.
W przeciwnym przypadku Wykonawca wykona, na wiasny koszt, w obecnos$ci
Inzyniera, dodatkowe otwory w celu identyfikacji powierzchni wadliwych pod
wzgledem grubosci.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca
wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gteboko$¢ co najmniej
10cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wiasciwo$ciach,
wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te wykona Wykonawca na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi
ponowny pomiar i ocena grubo$ci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na
koszt Wykonawcy.

6.4.2. Zageszczenie warstwy

Do odbioru zageszczenia warstwy odsgczajacej Wykonawca przygotuje i

( przedstawi tabelaryczne zestawienie warto$ci wskaznika zageszczenia wraz z
wartosciami Srednimi dla catego odbieranego odcinka, wykonane na podstawie
biezgcej kontroli zageszczanej warstwy.

Na podstawie zestawienia nalezy obliczy¢ procent wynikéw badan w granicach
dopuszczalnych, tzn. gdy wskaznik zageszczenia jest nie mniejszy od
wymaganego i rownego 1,00.

Jezeli procent wynikéw badarn w granicach dopuszczalnych jest mniejszy od 70%
warstwe nalezy wymieni¢ na nowa na koszt wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar warstwy odsaczajgcej powinien by¢ dokonany na budowie, w metrach

kwadratowych, po utozeniu i zageszczeniu.
Zgodnie z przedmiarem ilo$¢ rob6t wynosi :
- 1388 m2 - w-wa o grubosci 15cm —jezdnia.

( 8. ODBIOR ROBOT

Odbiér warstwy odsaczajgcej jest dokonywany na zasadach odbioru robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umoziiwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu robét.

Wykonawca zgtasza In'zynierowi do odbioru zakonczony odcinek warstwy
odsgczajacej oraz wszystkie wyniki badan z biezgcej kontroli materiatéw i robét.

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie wynikéw badan Wykonawcy z biezacej
kontroli jako$ci materiatbw i robdt, ewentualnych uzupetniajgcych badan i
pomiaréw oraz ogledzin warstwy.

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres wykonania robot
poprawkowych, zakres i wielko§¢ potracern za obnizong jako$¢ lub poleci
wymiang na nowag wadliwie wykonanej warstwy, wedtug zasad okreslonych w
niniejszej specyfikaciji.

Roboty poprawkowe Ilub wymiane na nowa wadliwie wykonanej warstwy
Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ za metr kwadratowy wykonanej warstwy nalezy przyjmowaé zgodnie z
obmiarem i oceng jako$ci i oceng jako$ci wbudowanego materiatu i wykonanej
warstwy na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych,
z ewentualnymi potrgceniami za niewlasciwe cechy geometryczne i
zageszczenie

Cena jednostkowa wykonanej warstwy odsgczajgcej obejmuje:
— prace pomiarowe,

— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy
piasku o grubosci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,

~ wyréwnanie roziozonej warstwy do wymaganego profilu,

— zageszczenie wyprofilowanej warstwy zgodnie ze specyfikacjg
techniczng,
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Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne
D-04.04.04
PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO
1. WSTEP
1.1. Przedmiot

1.2

1.3.

1.4.
1.41.

1.4.2,

Przedmiotem niniejszej dotyczace wykonania i odbioru podbudowy z ttucznia kamiennego.
Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét :
"Utwardzenie terenu dzialki gminnej w Horyncu-Zdroju"

( nazwa zadania )

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem podbudéw z tlucznia kamiennego.

Podbudowe z ftiucznia kamiennego wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentac;ji projektowej, jako:

- podbudowe pomocnicza gr. 15 cm,
- podbudowe zasadniczg gr. 8 15 cm.
Okreslenia podstawowe

Podbudowa z ttucznia kamiennego - cze$¢ konstrukcji nawierzchni skladajgca sie z jednej lub
wiecej warstw no$nych z tlucznia i klinca kamiennego.

Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogédlne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

21.

2.2,

2.3.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatléw

Ogoine wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-M-
00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 2.

Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z ttucznia, wg PN-S96023 [9], sa:

- kruszywo tamane zwykie: ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112 [8],

- woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujgce rodzaje kruszywa, wedtug PNB-11112 [8]:
- ttuczen od 31,5 mm do 63 mm,

- kliniec od 20 mm do 31,5 mm,

- kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm,

- mieszanke kruszywa 0-31,5 mm,
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- mieszanke kruszywa 0-63 mm.

Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane spo$rod
wymienionych w PN-S-96023 [9], dla ktérych wymagania zostang okreslone w SST.

Jako$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], okreslonymi dla:
- klasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadniczej,
- klasy Il i lll - dla podbudowy pomocnicze;j.

Do jednowarstwowych podbudéw iub podbudowy zasadniczej nalezy stosowac kruszywo
gatunku co najmniej 2.

Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji
Tablica | . Wymagania dla tlucznia i klinca, wg PN-B-11112 [8]
Lp! Wiasciwosci _ Klasa Il Klasa lll

1 Scieralno$é w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7J:
a) po pelnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wiecej niz:

- wtluczniu 35 50
- wklincu 40 50
b) po 1/6 pelnej liczby obrotow, % ubytku masy w stosunku 30 35

do ubytku masy po peinej liczbie obrotéw, nie wiecej niz:
2 Nasigkliwos¢, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie wiecej niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 2,0 3,0
b) dlakruszyw ze skat osadowych 3,0 5,0
3 Odpornosé na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], ubytku masy,
nie wiecej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5.0 10.0
4

Odporno$¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej metody
bezposredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112 [8], %
ubytku masy, nie wiecej niz:
- w klificu 30 hie bada sig
- w tluczniu hie bada sig € bada sig

Tablica 2. Wymagania dla ttucznia i klinca w zaleznosci od warstwy podbudowy tluczniowej, wg PN-B-

11112 [8]
. Podbudowa Podbudowa
Lp Wiasciwosci jednowarstwowa pomocnicza
lub podbudowa
zasadnicza
1 | Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a) zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm,
odsianych na mokro, % m/m, nie wigcej niz:
- wtluczniu 3 4
- wklincu 4 5
c) zawartos¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie mniej
niz. - wtluczniu i w klincu 75 65
e) zawartos¢f podziarna, % m/m, nie wiecej niz:
- w tluczniu i w klincu 15 25
g) zawartos¢ nadziarna, % m/m, nie wiecej niz:
- w tluczniu i w klincu 15 20
2 Zawartos¢ zanieczyszczern obcych, wg PN-B-06714-12 [1
1, % m/m, nie wiecej niz:
- w tuczniu i w klincu 0,2 0,3
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Zawartos¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [3], %
m/m, hie wiecej niz:

- w tluczniu 40 45

- w klincu nie bada sie nie bada
sie

Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy wg
PN-B-06714-26 [6]: Wzorcowa
- w ttuczniu i w klifcu, barwa cieczy nie ciemniejsza niz:

2.4. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z
wodociggu, bez specjalnych wymagan.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z tlucznia kamiennego powinien wykazaé
si¢ mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) rowniarek lub uktadarek kruszywa do rozkladania ttucznia i klinca,

b) rozsypywarek kruszywa do roziozenia klifnca,

c) walcow statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego,

d) walcéw wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek plytowych do klinowania
kruszywa grubego klincem,

e) szczotek mechanicznych do usuniecia nadmiaru klinca,

f) walcow ogumionych lub stalowych gladkich do koricowego dogeszczenia,

g) przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania
wody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.
4.

4.2, Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt. 5.
5.2, Przygotowanie podioza

Podioze pod podbudowe ttuczniowg powinno speiniaé wymagania okreslone w SST D-04.01.0 1
"Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioga”.
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5.3.

5.4.

Podbudowa tluczniowa powinna by¢ ulozona na podiozu zapewniajgcym nieprzenikanie
drobnych czagstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowg
tluczniowa powinna by¢ utozona warstwa odcinajgca lub wykonane ulepszenie podioza.

W przypadku zastosowania pomiedzy warstwg podbudowy ttuczniowej a spoistym gruntem
podioza warstwy odcinajgcej albo odsaczajacej, powinien by¢ spetniony warunek nieprzenikania
czagstek drobnych, wyrazony wzorem:

DIS
d85

gdzie: D1s - wymiar sita, przez ktére przechodzi 16% ziarn warstwy odcinajacej albo
odsgczajacej,

<15

dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podioza.

Geowtokniny przewidziane do uzycia pod podbudowe tluczniowg powinny posiadaé aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke. W szczegoélno$ci wymagana jest odpowiednia
wytrzymalo$§¢ mechaniczna geowloknin, uniemozliwiajaca ich przebicie ziarna tlucznia oraz
odpowiednie wiasciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia podioza gruntowego.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z
dokumentacjg projektowg lub wedlug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okre$lonymi w
niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny byé wcze$niej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegltych do osi drogi lub w
inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Whbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moce by¢ po zageszczeniu mniejsza od
1,5-krotnego wymiaru najwiekszych ziarn ttucznia. Maksymalna grubo$é warstwy podbudowy po
zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubo$ci powyzej 20 cm nalezy
wykonywad w dwoéch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roziozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki
albo réwniarki. Grubosé roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu i zaklinowaniu osiggnetfa grubo$¢ projektowana.

Kruszywo grube po roziozeniu powinno byé przywalowane dwoma przejSciami walca
statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie
podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwac
sie pasami podiuznymi, czesciowo nakladajacymi sie w kierunku osi jezdni. Zageszczenie
podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczgé sie od dolnej krawedzi i
przesuwa¢ sie pasami podiuznymi, czesciowo nakladajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywalowaniu kruszywa grubego nalezy
roztozyé kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do
zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m,
albo ptytowg zageszczarka wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubo$é
warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wsrystkie przestrzenie warstwy
kruszywa grubego zostaly wypelnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje
rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo
drobne przestanie penetrowa¢ warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami tak,
aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 8 mm. Nastepnie warstwa
powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gtadkim o

nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu
dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

Odcinek prébny
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Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni
przed rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykonaé odcinek probny w celu;

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do rozkiadania i zageszczania kruszywa jest
wiasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania
wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu,

- ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzyé¢ takich materiatow oraz sprzetu do rozktadania i
zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonania podbudowy. Powierzchnia odcinka prébnego
powinna wynosi¢ od 400 m2 do 800 m?, a dtugo$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 200 m.

Odcinek prébny powinien byé ziokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapié do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
probnego przez Inzyniera.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byé utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodg Inzyniera, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikiych z niewiasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce roboét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robé6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne”" pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacii.

Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wiasciwosci kruszywa okreslone w pkt. 2.3 i tablicach
1i 2 niniejszych SST.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badar i pomiarow
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.
Tablica 3.Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z tlucznia kamiennego

Czestotliwos¢ badan

Lp. Wyszczegblnienie badan Minimalne ilosci Maksymalna

badan na dziennej | powierzchnia
dziatce roboczej podbudowy na
jedno badanie [m?]
1 Uziarnienie kruszyw
2 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie 2 600

Zawartos¢ ziarn nieforemnych w kruszywie
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Scieralnos¢ kruszywa

Nasigkliwos¢ kruszywa 6000
Odpornos¢ kruszywa na dzialanie mrozu pobierania i po kazdej zmianie Zrédia
materialow pobierania materiatéw

Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych

6.3.2. Badania wlasciwosci kruszywa

Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z roziozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki
badar powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

Badania peine kruszywa, obejmujgce ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt. 2.3
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie jakosci
rob6t i zawsze w przypadku zmiany Zrédta pobierania materialéw oraz na polecenie Inzyniera.
Prébki do badan peinych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposob losowy, w
obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace no$nosci i cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czestotliwosc oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 4.
Tablica 4. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z tlucznia kamiennego

Lp. Wyszczegolnienie badar i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Réwnosé podiuzna w spos6b ciggly planografem albo co
20 m fatg na kazdym pasie ruchu
Rowno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
Rzedne wysoko$ciowe co 100 m w osi jezdni i na jej
krawedziach
6 Uksztattowanie osi w planie” co 100 m
Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

W 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punkt., lecz nie rzadziej niz raz na 2000
m2

8 Nos$nos¢ podbudowy Nie rzadziej niz raz na 3000 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szeroko$¢ podbudowy powinna byé wieksza od szerokosci
warstwy wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentaciji projektowe;.

6.4.3. Réwnosé podbudowy

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [ 11 ].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata. Nierownosci podbudowy
nie moga przekraczac;
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- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocnicze;j.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektows z tolerancjgt 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roéznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz
3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub o wigcej niz + 5 cm dla pozostatych drog.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy
Grubo$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dia podbudowy zasadniczej + 2 cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

6.4.8. Nosnosé podbudowy

Pomiary nosnosci podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z BN-64/8931-02 [10]. Podbudowa
zasadnicza powinna spetnia¢ wymagania dotyczace no$nosci, podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania no$nosci podbudowy zasadniczej w zalezno$ci od kategorii ruchu

Kategoria ruchu Minimalny modut odksztatcenia mierzony pyry uzyciu plyty o
Srednicy 30 cm MPa
Pierwotny M'e Witérny M'le
Ruch lekki 100 140
Ruch lekko $redni i $redni 100 170

Pierwotny modut odksztalcenia podbudowy pomocniczej mierzony plytg o $rednicy 30 cm,
powinien by¢ wiekszy od 50 MPa.

Zageszczenie podbudowy nalezy uznaé za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modutu
odksztatcenia M. 'e do pierwotnego modutu odksztaicenia M/s jest nie wigkszy od 2,2.

MI
<22
E

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych
od okreslonych w punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania
i pomiary zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewni to podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelng grubo$¢, do polowy szerokosci pasa
ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dotozenie materiatu i powtérne
zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gteboko$é¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione
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nowym materialtem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nos$nosci podbudowy wynikio z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogéine" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania
ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy tluczniowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- przygotowanie podioza,
- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania, - roziozenie kruszywa,
- zageszczenie warstw z zaklinowaniem,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacii
technicznej,

- utrzymanie podbudowy w czasie robét.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych

2, PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skiadu ziarnowego

3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn

4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig

6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczenh organicznych

7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los
Angeles

8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych

9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia
kamiennego

10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie plyta

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
fata.

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.
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NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
DLA DROG I ULIC ORAZ PLACOW I CHODNIKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robé6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej
kostki brukowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji zadania pn.
"Utwardzenie terenu dzialki gminnej w Horyncu-Zdroju"

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;:

— na jezdni (behaton niefazowana),

— na chodnikach (Holland fazowana)

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze — cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow,
umieszczenia urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Utwardzone pobocze — cz¢$¢ pobocza drogowego, posiadajaca w ciggu calego roku
nos$no$¢ wystarczajaca do przejecia obciazenia statycznego od k6t samochodéw,
dopuszczonych do ruchu na drodze (zal. 2, rys. 11 2). '

1.4.3. Gruntowe pobocze — czg§¢ pobocza drogowego, stanowigca obrzeze utwardzonego
pobocza, przeznaczona do ustawiania znakéw i urzadzen zabezpieczenia ruchu.

1.4.4. Betonowa kostka brukowa — prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy §cieralnej i utwardzonego pobocza, wykonany metoda wibroprasowania z
betonu niezbrojonego, charakteryzujacy si¢ ksztaltem, ktéry umozliwia wzajemne
przystawanie elementow.

1.4.5. Spoina - odstgp pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypemiony
okreslonymi materiatami wypeliajacymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstgp dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztalcenn temperaturowych, wypeliony okres§lonymi materiatami
wypehiajacymi.

1.4.7. Pozostale okre§lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1]
pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1]
pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu utwardzonego pobocza s3:
betonowe kostki brukowe, materialy do podsypki, materiaty do podbudowy i obrzeza.

2.3. Betonowa kostka brukowa

Zjazdy indywidualne:
- dwuwarstwowa,
- kostka szara, z betonu niebarwionego,
- wzor (ksztalt) kostki: "behaton" fazowana,
- grubos¢: 80 mm.
Perony przystankéw i chodniki:
- dwuwarstwowa,
- kostka kolorowa,
- wzdr (ksztalt) kostki: "holland" fazowana,
- grubo$¢: 60 mm.

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu ukladania i siatki spoin
oraz umozliwialy wykonanie warstwy bez koniecznoéci przecinania elementéw w trakcie
ich wbudowywania w nawierzchnie.

2.3.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej lub innego dokumentu dopuszczajacego wyrdb danego producenta
do stosowania na drogach publicznych w nastepujacych parametrach:

- odpornosé na warunki atmosferyczne: 2D,
- odpornosé na $cieranie: o1

- tolerancja wymiaréw geometrycznych: »K”,

2.3.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drég, ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 [13] w sposéb
przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [13] do
stosowania na zewngtrznych nawierzchniach, majacych kontakt z sola
odladzajaca w warunkach mrozu

Zatacznik .
Lp. Cecha normy Wymaganie
1 Ksztalt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchylki w mm od C Dlugo$¢ szeroko$¢ grubo$¢ | Roéznica pomie-
zadeklarowanych wymiaréw kostki, dzy dwoma po-
grubosci miarami gru-
< 100 mm +2 +2 +3 bodci, tej same;j
> 100 mm +3 +3 +4 kostki, powinna
byé <3 mm
1.2 | Odchyiki plaskosci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypuklosé wklgstosé
> 300 mm), przy dlugo$ci pomiarowej
300 mmn 1,5 1,0
400 mm 2,0 1,5
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2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odpomo$é na zamrazanie/rozmraza- D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia < 1,0
nie z udzialem soli odladzajgcych (wg kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5
klasy 3, zal. D) kg/m?
22 Wytrzymalo$§¢ na rozcigganie przy F Wytrzymalos¢ charakterystyczna T > 3,6 MPa.
roztupywaniu Kazdy pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie powinien
wykazywaé obcigzenia niszczacego mniejszego niz
250 N/mm dlugoéci roztupania
2.3 | Trwalos¢ (ze wzglgdu na wytrzyma- F Kostki maja zadawalajacg trwalo$¢ (wytrzymalosc)
10$¢) jesli spelnione s wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja
2.4 | Odpomo$é na cieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokiej §ciernej, Bo6hmego,
wg zal. G normy — wg zal. H mormy —
badanie podstawowe badanie alternatywne
<23 mm <20 000mm3/5000 mm?
2.5 | Odporno$¢ na poslizg/poslizgnigcie I a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byla szlifo-

wana lub polerowana — zadawalajaca odpornos¢,

b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania warto$ci
odpornoéci na poslizg/poslizgnigcie — nalezy
zadeklarowaé minimalna jej warto$é pomierzong
wg zal. | normy (wahadlowym przyrzadem do
badania tarcia)

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad J a) gébrma powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys
i odpryskéw,

b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

¢) ewentualne wykwity nie s3 uwazane za istotne

3.2 | Tekstura J a) kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze —
producent powinien opisaé rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny byé
poréwnane z probka producenta, zatwierdzong
przez odbiorcg,

33 Zabarwienie (barwiona moze by¢ ¢) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub

warstwa $cieralna lub caly element) zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi

zmianami we wlasciwosciach surowcéw i

zmianach warunkéw twardnienia nie s3 uwazane

za istotne

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci bialych plam) moga pojawi¢ si¢ na
powierzchni kostek w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstaja one w wyniku
naturalnych procesow fizykochemicznych wystepujacych w betonie i zanikaja w trakcie
uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.3.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ skladowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podioze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.4. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
utwardzonego pobocza

na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnig

— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturainego spehiajacego
wymagania PN-EN 13242:2004 [16], cementu powszechnego uzytku spehiajacego
wymagania PN-EN 197-1:2002 [11] i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN
1008:2004 [12],

do wypeliania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej - piasek
plukany.

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowe, powinno odbywa¢ sie na podlozu réwnym, utwardzonym i dobrze
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odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna
przechowywaé do: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podiozu
twardym i suchym, b) terminu trwalo$ci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o
szczelnym dachu i §cianach oraz podlogach suchych i czystych. Cement dostarczony na
paletach magazynuje si¢ razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscia 3 szt. palet. Cement
niespaletowany uklada sie¢ w stosy plaskie o liczbie warstw 12 (dla workéw
trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje si¢ w magazynach specjalnych
(zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zaladowania i
wyladowania.

2.5. Obrzeza

Obrzeza betonowe wibro-prasowane 30x8 cm ustawione na betonie B10.

Obrzeia moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych z zastosowaniem
podkiadek i przektadek drewnianych.

2.6, Materialy do podbudowy ulozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowej

Podbudowa tluczniowa wg SST 04.04.04.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprze¢tu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1]
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Ukladanie betonowej kostki brukowej moze odbywaé si¢ recznie lub za pomocy
specjalistycznych ukladarek..

Do przycinania kostek nalezy stosowaé specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki
z tarcza).

Do zaggszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowa¢ zageszczarki wibracyjne (plytowe) z
wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.
Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom
wlasciwych SST, wymienionych w pkcie 5.6 lub innym dokumentom (normom, wytycznym
IBDiM) wzglednie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowa¢ betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materialéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg by¢é przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami
transportowymi po osiggnigciu przez beton wytrzymalosci na $ciskanie co najmniej 15
MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i
uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzakladowego kostek moga stuzy¢ wozki widlowe, ktérymi
mozna dokona¢ zaladunku palet. Do zaladunku palet na $rodki transportu mozna
wykorzystywaé réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane ta$mami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczajacymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca
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sie uktadaé do 10 warstw kostek (zaleznie od gruboéci i ksztaltu), tak aby masa palety z
kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byly
wysylane do odbiorcy §rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i
roztadunku.

Krawezniki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki
kamienne nalezy uklada¢ na podkiadkach drewnianych, dlugoscia w kierunku jazdy.
Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem w
czasie transportu.

Piasek mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych
go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu piasek
powinien by¢ zabezpieczony przed wysypaniem i rozpyleniem.

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i
innymi $rodkami transportu, w sposéb nie powodujacy uszkodzen opakowania. Worki
przewozone na paletach uklada si¢ po 5 warstw workéw, po 4 szt. w warstwie. Worki
niespaletowane uklada si¢ na plask, przylegajace do siebie, w réwnej wysokosci do 10
warstw. Ladowanie i wyladowywanie zaleca si¢ wykonywa¢ za pomoca zmechanizowanych
urzadzen do poziomego i pionowego przemieszczania tadunkéw. Cement luzem moze byé
przewozony w zbiornikach transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i
wolnych od pozostalosci z poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulegaé zniszczeniom
podczas transportu. Srodki transportu powinny byé wyposazone we wsypy i urzadzenia do
wyladowania cementu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.
5.2, Zasady wykonywania robét

Spos6b wykonania rob6t powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa i ST. W
przypadku braku wystarczajgcych danych wzér ukladania kostki zatwierdza Inspektor
Nadzoru.
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robdt obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie koryta i podbudowy,
3. ulozenie nawierzchni z kostki betonowe;j,
4. roboty wykoriczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub

wskazan Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacje terenu robét,

— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego
wytyczenia rob6t oraz ustalenia danych wysokosciowych,

— usungdé przeszkody, np. elementy drég, ew. shupki, zatrawienie itd.,

— ew. splantowaé pobocze istniejace,

— zgromadzi¢ wszystkie materiaty potrzebne do rozpoczecia budowy.

5.4. Wykonanie koryta i przygotowanie podloza

Koryto powinno by¢ wykonane bezposdrednio przed rozpoczgciem rob6t zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni zjazdéw indywidualnych, chodnikéw i peronéw zatok
autobusowych. Wezesniejsze wykonanie koryta jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera,
w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Koryto mozna wykonywa¢ recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie
posiadanych maszyn. Rodzaj sprzgtu, a w szczegdlnoéci jego moc nalezy dostosowaé do
rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnoéci jego odspojenia.
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Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na
odktad w miejsce wskazane lub zaaprobowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do profilowania dna koryta, podloze powinno by¢ oczyszczone z
wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzi€, czy
istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych
podioza.

Profilowanie mozna wykona¢ regcznie lub sprzgtem dostosowanym do szerokosdci koryta.
Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania, ktére nalezy
kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od 1,00.

Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci
optymalnej, z tolerancjg od -20% do +10%.

Koryto po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podloza nastapi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania nawierzchni, to
powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez
roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli podioze uleglo nadmiernemu zawilgocenin, to do ukiadania nawierzchni mozna
przystapié dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

5.5. Konstrukcja nawierzchni utwardzonego pobocza

Konstrukcja nawierzchni obejmuje ulozenie warstwy S$cieralnej z betonowej kostki
brukowej na podsypce cementowo-piaskowej oraz wykonanie podbudowy z kruszywa,
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypelieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa,
obejmuja:

wykonanie podbudowy,

ew. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznika),

przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowe;j,

wlozenie kostek z ubiciem,

wypehienie spoin piaskiem ptukanym,

pielegnacje¢ nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

S i

5.6. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom SST D-04.04.04 ,,Podbudowa z
thucznia kamiennego” [4],

5.7. Obramowanie nawierzchni

Obrzeza betoniowe wibro-prasowane powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w
pkcie 2.5.
Obrzeza zaleca si¢ ustawia¢ przed przystapieniem do ukladania nawierzchni z kostki.

5.8. Podsypka

Podsypka cementowo-piaskowa o grubo$ci 3 cm po zageszczeniu.

Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sig
na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspdlczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymalosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 =10 MPa, Rys = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ ukladanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnigciu podsypki
w dloni podsypka nie rozsypywata si¢ i nie bylo na dloni $ladéw wody, a po nacisnigciu
palcami podsypka rozsypywata si¢. Roz$cielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno
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wyprzedzaé ukladanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozécielona podsypka powinna
by¢ wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawalowaniu
nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej iloéci, aby woda zwilzyta calg grubos$é podsypki.
Rozécielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzaé ukladanie nawierzchni z kostek
o okoto 20 m.

Calkowite ubicie nawierzchni i wypelienie spoin musi byé zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.9. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.9.2, Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywad

przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni

jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w
nocy spodziewane sa przymrozki kostke nalezy zabezpieczyé materiatami o zlym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, pap3 itp.).

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywaé w dodatnich temperaturach
otoczenia.

5.9.3. Ulozenie nawierzchni z kostek betonowych

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.
Na wigkszym fragmencie robdt zaleca si¢ stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii
materialu, w ktérej niedopuszczalne sa r6zne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.

Kostke uklada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sig.

Do uzupehienia przestrzeni przy kraweznikach mozna uzywaé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. poléwek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie réwne
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng
przestrzef uzupehlia si¢ kostka cigta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami
tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
zakonczy¢ prowizorycznie okolo péimetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej
w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ulozonej na stale. Przed dalszym wznowieniem
robdt, prowizorycznie utozong nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebraé i
usungé wraz z podsypka.

5.9.4, Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (plytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i
jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe
moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdiuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na
kostki cate.

5.9.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.9.5.1. Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do
5 mm.

Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypeli¢ piaskiem plukanym lub piaskiem tamanym,
jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej.
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Wypehienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny
na sucho lub, po obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie
rozgarniaczkami z pidérami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowa zaleca si¢ przygotowaé¢ w betoniarce, w sposéb
zapewniajacy jej wystarczajaca ptynnos$é. Spoiny mozna wypemi¢ przez rozlanie zaprawy
na nawierzchni¢ i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami
gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze
zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie wypemi¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypehianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem
nig szczeliny dylatacyjne, wkladajac zwinigte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypelnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nawierzchni¢ nalezy starannie
oczyscié; szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami
ukladania.

5.10. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypehionymi piaskiem
mozna odda¢ do uzytku 7 dni po jej wykonaniu.

5.11. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykoniczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Do robét
wykonczeniowych naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do
istniejacych warunkéw terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkéd czasowo usunigtych,

— niezbedne uzupelnienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci, np. zatrawienia,

— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
[1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodno$ci, deklaracje zgodnodci, aprobate
techniczng, ew. badania materialéw wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wilasne badania wlasciwosci materialéw przeznaczonych do wykonania
robét, okreslone przez Inzyniera,
sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkle dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do

akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktoére nalezy wykonaé w czasie robdt podaje
tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiar6w w czasie robot

Wyszczegoblnienie . , , Wartosci
Lp. badan i pomiaréw Cagstotliwos¢ badar dopuszczalne
N . . Wg pktu 5
1 L(;)l:sallzqut(l i zgo:in9sé granlitc terenu 1 raz i dokumentacji
robét z dokumentacja projektowa projektowe]
2 | Roboty przygotowawcze 1 raz Wg pktu 5.3
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3 | Wykonanie koryta i przygotowanie .
podloza Biezaco Wg pktu 5.4
4 | Wykonanie podbudowy Biezaco Wg pktu 5.6
5 | Ew. obramowanie nawierzchni Biezaco Wg pktu 5.7
6 |Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezgca kontrola w 10 punktach | Wg pktu 5.8;
liniowym lub metoda niwelacji) dziennej dziatki roboczej: gruboscei, | odchytki od
spadkéw i cech konstrukcyjnych w | projektowanej
poréwnaniu z dokumentacja pro- | grubosci £1 cm
jektowa i specyfikacja
7 | Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa

Sukcesywnie na kazdej dzialce
roboczej

b) polozenie osi w planie (sprawdzone
geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych

Przesunigcie od
osi projektowa-

przymiarem liniowym)

nej do 2 cm
c) rzgdne wysokosciowe (pomierzone | Co 25 m w osi i przy krawedziach | Odchylenia:
instrumentem pomiarowym) oraz we wszystkich punktach cha- [ +1 cm; -2 cm
rakterystycznych
d) réwno$é¢ w profilu podluznym 1ata | Jw. Nieréwnosci do
czterometrowa) 8 mm
€) réwno$¢ w przekroju poprzecznym | Jw. Przeswity  mig-
(sprawdzona lata profilowa z po- dzy lata a po-
ziomnicg i pomiarze prze$witu kli- wierzchnia ~ do
nem cechowanym oraz przymiarem 8 mm
liniowym wzglednie metoda
niwelacji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzone me- | Jw. Odchyiki od do-
toda niwelacji) kumentacji pro-
jektowej do 0,3%
g) szeroko$¢ nawierzchni (sprawdzona | Jw. Odchylki od sze-

rokosci projekto-
wanej do +5 cm

h) szeroko$¢ i gleboko$¢ wypelnienia
spoin i szczelin (oglgdziny i pomiar
przymiarem liniowym po wykrusze-
niu dtug. 10 cm)

W 20 punktach charakterys-
tycznych dziennej dziatki roboczej

Wg pktu 5.9.5

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia
ich ulozenia

Kontrola biezgca

Wg dokumenta-
cji  projektowej
lub decyzji Inzy-
niera

6.4. Badania wykonanej nawierzchni

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej na
poboczu podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegdblnienie badan i pomiaréw Sposéb sprawdzenia
1 | Sprawdzenie wygladu zewnetrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
nawierzchni, kraweznikow wygladu, prawidtowosci desenia, koloréw
kostek, spekan, plam, deformacji,
wykruszen, spoin i szczelin
2 | Badanie potozenia osi nawierzchni w Geodezyjne sprawdzenie polozenia osi co
planie 25 m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesunigcia wg tab. 2, Ip.
7b)
3 | Rzedne wysokosciowe, réwnosé podluzna | Co 25 m i we wszystkich punktach

i poprzeczna, spadki poprzeczne i

charakterystycznych (wg metod i do-
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szeroko§¢ puszczalnych warto$ci podanych w tab. 2,
Ip. od 7¢ do 7g)
4 | Rozmieszczenie i szeroko$é spoin i Wg pktu 5.9.5

szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, $ciekami oraz
wypehienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanego utwardzonego pobocza z
betonowej kostki brukowej.

Jednostki obmiarowe rob6t towarzyszacych (podbudowa, obramowanie itp.) sg ustalone w
odpowiednich SST wymienionych w pktach 5.6 1 5.7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [5] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— ewentualnie wykonanie fawy (podsypek) pod kraweznik,
— wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
ewentualnie wypelmeme dolnej czgsci szezelin dylatacyjnych.
Odblér tych rob6t powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [1] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 , Wymagania
ogdlne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? utwardzonego pobocza z betonowej kostki brukowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— przygotowanie podloza i wykonanie koryta z zageszczeniem,

— dostarczenie materialow i sprzetu,

— wykonanie podsypki,

— ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,

— ulozenie i ubicie kostek,

— wypeknienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

— pielegnacje nawierzchni,
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— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzgtu.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymezasowych i prac towarzyszacych

— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sa
przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

— prace towarzyszace, ktére sa niezbe¢dne do wykonania rob6t podstawowych,
niezaliczane do robdt tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejsza SST obejmuje:

10. PRZEPISY ZWIAZANE

SNE WD~

© % N o

._.
e

10.2.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

D-04.01.01+04.03.01 Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skropienie
D-04.04.00+04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

D-04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego

D-04.05.00+04.05.04 Podbudowy i ulepszone podloza z gruntow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego

D-05.03.04a Wypelnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego
D-08.01.01a Ustawianie kraweznik6w betonowych

D-08.01.02a Ustawianie kraweznikéw kamiennych

Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement - Czg§¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji

betonu

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badan

PN-EN 1340:2003 Krawezniki betonowe — Wymagania i metody badan

PN-EN 1343:2003 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewngtrznych
nawierzchni drogowych — Wymagania i metody badan

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materialow stosowanych w obiektach budowlanych
budownictwie drogowym (W okresie przejSciowym mozna
stosowa¢ PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka, PN-
B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo lamane do
nawierzchni  drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek)

PN-EN 14188-1:2005 Wypehiacze zlaczy i zalewy — Czg$¢ 1: Specyfikacja zalew

na goraco

PN-EN 14188-2:2005 Wypehiacze zlaczy i zalewy — Czgé¢ 2: Specyfikacja zalew

na zimno

10.3. Inne dokumenty

19.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Dz.U. nr 43, poz. 430
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SST D-08.01.01 kraweznik betonowy strona Nr 77

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ( SST)

D-08.01.01
KRAWEZNIK

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru wbudowania kraweznikéw betonowych wibro-prasowanych na :

"Utwardzenie terenu dzialki gminnej w Horyncu-Zdroju"

( nazwa zadania )
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
ulozeniem kraweznika na tawie betonowe B-10 z oporem i podsypce cementowo-piaskowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Lawa - warstwa nosna stuzgca do umocnienia kraweznika, oraz przenoszgca obcigzenie
kraweznika na grunt

1.4.2. Podsypka - warstwa wyrownawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

1.5.1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inzyniera /Insp. nadzoru/.

1.4.2. Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczenstwo ruchu na drodze w obrebie
prowadzonych rob6t. Roboty nalezy oznakowa¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z "Instrukcja
oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym " Dz.U.97 poz.485

2. Materialy

2.1. Krawezniki betonowe wibroprasowane 100 x 15 x 30 cm
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tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikéw betonowych

Rodzaj wymiaru Gatunek 1
1 +/- 8
bih +/-3

Dopuszczalne wady kraweznikow:

Powierzchnie kraweznikow powinny by¢ bez rys, peknieé i ubytkéw betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikow:

Rodzaj wad i uszkodzen kraweznikéw betonowych Dop uszc.zalna w1e11,(osc
wad i uszkodzen
Gatunek 1
elementy Wklestosé lub wypuktosé powierzchni
betonowe  |kraweznikbw w mm )
Szczerby ograniczajacych
i uszkodzenia | powierzchnie gérne
(Scieralne) w mm
niedopuszczalne
krawedzi i ograniczajgcych
narozy pozostate 2
powierzch. w mm
liczba max.
dhugo$¢ max., mm 20
gleboko$¢ max., mm 6

Warunkiem dopuszczenia do stosowania kraweznika w budownictwie drogowym jest

posiadanie aprobaty technicznej lub innego dokumentu dopuszczajacego wyréb danego
producenta do stosowania na drogach publicznych.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien 2gda¢ od producenta, do kazdej partii
kraweznika, deklaracji zgodnosci wyrobu z posiadanym $wiadectwem dopuszczenia do stosowania.

2.2. Cement

Cement uzyty do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i do masy zalewowej do

spoin powinien by¢ marki nie mniejszej niz 35, dostarczany na budowe¢ w workach
papierowych.
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2.3. Woda

Barwa wody powinna odpowiadaé barwie wody wodociagowej, bez zapachu, bez
zawiesiny, bez zanieczyszczen.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywaé recznie przy pomocy drobnego sprzgtu z zastosowaniem
wibratorow plytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. Wykonanie robot

4.1. Lawa betonowa z oporem

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu
powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami PN-63/B-06251 [ 3 ], przy czym co 50 m lawa powinna by¢ wykonana
szczelina dylatacyjna wypelniona bitumiczng masa zalewowa.

4.2, Ustawienie krawe¢znika

Ustawienie kraweznikow na tawach betonowych wykonuje si¢ na zaprawie cementowo-
piaskowej o grubosci 3 cm po zaggszcezeniu.

Swiatto kraweznika od strony jezdni powinno wynosi¢ 10 - 12 cm. w przypadkach
wyjgtkowych §wiatto kraweznika moze by¢ obnizone do 3 cm lub podwyzszone do
16 cm.

Niweleta podtuzna kraweznika powinna by¢ rownolegla do projekt. niwelety jezdni.

Spoiny pomig¢dzy kraweznikami nie powinny przekracza¢ 1 cm. Nalezy je zala¢ zaprawg
cementowo-piaskowg przygotowana w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy
oczyscié i skropi¢ woda.

Tylna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu obsypana
piaskiem lub miejscowym gruntem (jezeli jest przepuszczalny).

5. Kontrola jakosci robot

5.1. Kontrola wykonania law betonowych
przy wykonywaniu taw kontroli podlega¢ beda:
a) zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni tawy z dokumentacja projektowa:

profil podtuzny tawy powinien by¢ zgodny z projektowanym, dopuszczalne odchylenia
mogq wynosi¢ +/- 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) wymiary taw - nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na 100 m
Tolerancje wymiaréw tawy wynoszq:
- dla wysokosci +/- 10 % wysokos$ci projektowanej,

- dla szerokosci +/- 20 % szerokosci projektowanej.

"Utwardzenie terenu dziatki gminnej nr 1382/2, 1383 w Horyficu-Zdroju"



SST D-08.01.01 kraweznik betonowy strona Nr 80

¢) Rowno$¢ gornej powierzchni tawy - nalezy sprawdzi¢ przez przytozenie w dwéch punktach
na kazde 100 m tawy trzymetrowej laty.

Pszeswit pomiedzy gorng krawedziq tawy a tatq nie moze przekraczac I cm.
5.2. Kontrola ustawienia krawe¢znika
przy ustawieniu kraweznika kontroli podlegaja
- odchylenie linii kraweznika w planie:

Dopuszczalne odchylenie linii kraweznika w planie w stosunku do projektu wynosi
+/- 1 ¢cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika.

- odchylenie niwelety ustawionego kraweznika:

Dopuszczalne odchylenie gérnej pltaszczyzny kraweznika w stosunku do projektu
wynosi +/- 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika.

- R6wnos¢ gormej powierzchni kraweznikow mierzona 3-metrowg tata dwa razy na 100 m :
Pszeswit pomiedzy gérng krawedziq tawy a tatq nie moze przekraczaé 1 cm.
5.3. Kontrola wypelnienia spoin

Spoiny muszg by¢ wypelnione catkowicie na pelng gl¢bokosé.

6. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg kraweznika betonowego jest 1 mb .
Zgodnie z przedmiarem ilo$¢ robot wynosi :

- 339 mb kraweznika 100x30x15 na tawie betonowe z oporemyj.

7. Odbidr robot

Odbioru nawierzchni dokonuje Inzynier na podstawie wynik6w badan i pomiaréw oraz
ogledzin nawierzchni.

Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanych odcinkéw i elementdw robdt bez hamowania ich postepu.

W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania rob6t poprawkowych lub
poleci zerwanie i wymiane na nowa wadliwej warstwy. Roboty poprawkowe lub zerwanie i
wymiane wadliwego elementu Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym

przez InZzyniera.

8. Podstawa platnosci
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platnosé za m (metr) nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakos$ci robdt w
oparciu o0 wynik pomiarow i badan.

Cena jednostkowa ustawienia 1 m kraweznika betonowego wibroprasowanego na tawie
betonowej z oporem obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- wykonanie szalunku pod tawe betonows, dostarczenie i wbudowanie mieszanki
betonowe;,

- ustawienie krawe¢znika na podsypce cementowo-piaskowe;j,

- przygotowanie zaprawy cementowej i wypelnienie nig spoin,

- zalanie spoin dylatacyjnych bitumiczng masg zalewowa,

- zasypanie zewngetrznej Sciany kraweznika gruntem lub piaskiem i ubicie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ( SST)

D-08.03.01
USTAWIENIE OBRZEZY BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru wbudowania obrzezy betonowych wibro-
prasowanych na :

"Utwardzenie terenu dzialki gminnej w Horyncu-Zdroju"
( nazwa zadania )

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z utozeniem chodnikowych obrzezy betonowych wibro-prasowanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe wibro-prasowane
rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od
terendw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.2. Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona bezpos$rednio na podtozu lub tawie.

1.5. Ogdbine wymagania dotyczace robét

1.5.1. Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera /insp. nadzoru/.

1.4.2. Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczeristwo ruchu na drodze w obrebie
prowadzonych robét. Roboty nalezy oznakowaé i zabezpieczyé zgodnie z
"Instrukcjg oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym " Dz.U.97
poz.485

"Utwardzenie terenu dziatki gminnej nr 1382/2, 1383 w Horyncu-Zdroju"



SST D-08.03.01 obrzeze strona Nr 87

2. Materialy

2.1. Obrzeza betonowe wibro-prasowane:

g

1

tablica 1. wymiary obrzezy

Wymiary obrzezy [cm]

Rodzaj obrzeza

| b h c r
Obrzeze niskie 75 6 20 - 3
"Oon" 100 8 30 - 3

tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy betonowych

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchylka w mm
Gatunek 1 Gatunek 2
! +/- 8 +-12
bih +/-3 +/-3

Dopuszczalne wady obrzezy:

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkéw betonu, o fakturze
z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy:

Dopuszczalna wielko$é
wad i uszkodzen

Rodzaj wad i uszkodzen obrzezy betonowych Gatunek 1 Gatunek 2
elementy Wklesto$é lub wypukitosé
betonowe powierzchni 2 3
i krawedzi w mm

Szczerby ograniczajacych
i uszkodzenia| powierzchnie
gorne
(Scieralne) w mm

niedopuszczalne
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krawedzi i ograniczajacych
narozy pozostate
powierzch. w mm
liczba max. 2 2

dtugos¢ max., mm 20 40

gtebokos¢ max., 6 10
mm

Do kazdej partii obrzezy sprowadzonych przez Wykonawce dofgczone
powinno by¢ swiadectwo dopuszczenia lub inny dokument poswiadczajacy jej
jakosé na podstawie przeprowadzonych badan (deklaracja zgodnosci)
akceptowany przez Inzyniera.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywaé recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem
wibratoréw ptytowych, ubijakédw recznych lub mechanicznych.

4. Wykonanie robot

4.1. wykonanie koryta
4.2. Ustawienie obrzeza

Obrzeza ustawia¢ nalezy w zaleznosci od dyspozycji zawartej w dokumentacji
projektowej na podtozu ziemnym lub podsypce z piasku o grubosci warstwy 3 - 5
cm.

Wysokos$¢ obrzeza nad nawierzchnig chodnika od strony ciagu komunikacyjnego
powinna wynosi¢ 5 - 6 cm, jednakze jezeli wymagane jest odprowadzenie wody z
nawierzchni obrzeze moze by¢ ustawiane w poziomie lub 2 cm ponizej nawierzchni.

Niweleta podtuzna obrzeza powinna byé réwnolegta do niwelety chodnika.

Tylna $ciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem lub
miejscowym gruntem (jezeli jest przepuszczalny). Materiat ktérym zostanie
obsypana tylna $ciana obrzeza nalezy zagescic.

Spoiny nie powinne przekracza¢ 1 cm i zosta¢ wypetnione piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowa
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5. Kontrola jakosci robot

5.1. Kontrola ustawienia obrzeza
przy ustawieniu obrzeza kontroli podlegajg :
- odchylenie linii kraweznika w planie:

Dopuszczalne odchylenie linii obrzeza w planie w stosunku do projektu wynosi
+/- 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika.

- odchylenie niwelety ustawionego obrzeza:

Dopuszczalne odchylenie gérnej ptaszczyzny obrzeza w stosunku do projektu
wynosi +/- 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika.

-Réwnos¢ gornej powierzchni obrzezy mierzona 3-metrowa fatg dwa razy na 100
m:

Przeswit pomiedzy gérng krawedzig tawy a fatg nie moze przekracza¢ 1 cm.

6. Obmiar roboét

Jednostka obmiarowg ustawienia obrzeza jest 1 mb .

7. Odbioér robot

Odbioru nawierzchni dokonuje Inzynier na podstawie wynikéw badan i pomiaréw
oraz ogledzin nawierzchni.

Odbior elementoéw ulic dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych odcinkéw i elementéw robét bez
hamowania ich postepu.

W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania rob6t
poprawkowych lub poleci zerwanie i wymiane na nowa wadliwej warstwy. Roboty
poprawkowe lub zerwanie i wymiane wadliwego elementu Wykonawca wykona na
wilasny koszt w terminie ustalonym przez Inzyniera.

7. Podstawa ptatnosci

ptatno$é za m (metr) nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robét
w oparciu 0 wynik pomiaréw i badan.

Cena jednostkowa ustawienia 1 m obrzeza betonowego wibroprasowanego :
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10.

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- ustawienie obrzezy,

- przygotowanie zaprawy cementowej i wypetnienie nig spoin,

- zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika gruntem lub piaskiem i ubicie.

Przepisy zwiazane

A b W N -

. PN-88/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe.

. PN-79/B-06711 ~ Kruszywo mineraine. Piasek do betonéw i zapraw.

. PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

. PN-80/B-100021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech

geometrycznych.

6. PN-88/B-30000 - Cement portlandzki.
7. PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

8. BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

. BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.
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