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 Dokumentacja formalno-prawna 

Mapa zasadnicza 

Mapa do celów projektowych 
 

Projekt architektoniczno-budowlany 

Oświadczenie projektantów         
Inwentaryzacja – ocena stanu technicznego budynku     

Część rysunkowa: 
- rys. I1 – Fundamenty – inwentaryzacja 

- rys. I2 – Rzut parteru – inwentaryzacja 
- rys. I3 – Rzut piętra – inwentaryzacja 

- rys. I4 – Przekrój A-A – inwentaryzacja 
- rys. I5 – Elewacje – inwentaryzacja 

Zagospodarowanie terenu         
- rys. Z1 – Zagospodarowanie terenu 

Opis techniczny         
Część rysunkowa: 

- rys. 1 – Fundamenty  
- rys. 2 – Rzut parteru  

- rys. 3 – Rzut piętra  
- rys. 4 – Przekrój A-A  

- rys. 5 – Elewacje 
Informacja do planu BIOZ       
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Oświadczenie  
 
 

Zakres opracowania:  

„Termomodernizacja oraz rozbudowa budynku remizy strażackiej Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Lubecku” 

 
 
Adres budowy:  
42-700 Lubecko, ul. Strażacka 1, dz. nr 2433/56 
 

 

 

Oświadczam, że projekt budowlany zamienny jest zgodny z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, stosownie do przepisu art. 20 

ust.4,Ustawy z dn.7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016                             

z późniejszymi zmianami).  
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WYKAZ ZMIAN: 
1) Zmiana grubości i parametrów ocieplenia ścian 

2) Zmiana grubości i parametrów ocieplenia stropodachu 

 
INWENTARYZACJA – OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU 

 
1. Dane ogólne 
 

 Opis budynku 
Dwukondygnacyjny budynek remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej, o grubości 

nieocieplonych ścian zewnętrznych 40 cm. Zabudowa tworzy kształt prostokąta. Obiekt nie jest 

podpiwniczony. Budynek jest przykryty płaskim stropodachem o konstrukcji skrzynkowej. 

 

Cel inwentaryzacji 
Celem inwentaryzacji dotyczącej stanu technicznego budynku jest: 

- ustalenie stanu technicznego budynku, 

- zaproponowania sposobu poprawienia właściwości cieplnych przegród zewnętrznych, 

- określenie możliwości rozbudowy budynku. 

 
Charakterystyka budynku istniejącego 

Szerokość budynku:  S = 10,80m  

Długość budynku:  L = 20,90m 

Wysokość budynku od poziomu terenu:  Ht = 12,89m 

Liczba kondygnacji:  II 

Kubatura:  K = 1768,36m3 

Powierzchnia zabudowy: PZ = 225,72m2  

Powierzchnia użytkowa: PU = 342,59m2 

Dach:  płaski, spadek 6%, 8%, 

Garaż:  tak 

Podpiwniczenie:  nie 
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2. Opis systemu konstrukcyjnego i wyposażenia obiektu wraz z oceną 
stanu technicznego 

Fundamenty 
Z dokumentacji projektowej wynika, że budynek posiada fundamenty betonowe. Ławy fundamentowe 

o wymiarach 0,7x0,3m. Ściany fundamentowe o szerokości 0,4m nie posiadają hydroizolacji, dlatego 

uległy zawilgoceniu. Konieczne jest osuszenie ścian fundamentowych oraz wykonanie szczelnej 

pionowej izolacji przeciwwodnej. 

Stan techniczny przewiduje się jako dostateczny.  

 

Ściany 
Ściany nośne zewnętrzne ceglane o całkowitej grubości ok. 40 cm. Na ścianach występują nieliczne 

spękania i rysy tynku zewnętrznego. Ponadto występują liczne zagrzybienia, szczególnie w dolnej 

części muru, powstałe w wyniku braku odpowiedniej hydroizolacji. Zaleca się skucie zniszczonych 

tynków. Ściany nie spełniają wymogu współczynnika przenikania ciepła U, który w myśl 

obowiązujących przepisów nie może być większy niż 0,25 W/(m2·K) dla ścian zewnętrznych 

pomieszczeń o temperaturze obliczeniowej spełniającej warunek: ti > 16°C. Współczynnik ten wynosi 

przed ociepleniem 1,21 W/(m2·K). Ściany należy ocieplić. 

Stan techniczny ocenia się jako dostateczny. 

 
Fot.1 Widoczne zagrzybienia ściany zewnętrznej oraz łuszczenie się tynku. 

Schody  
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Schody na zewnątrz budynku są wykonane z betonu. Na jego powierzchni nie występują większe 

pęknięcia i zarysowania. Stopnie wykonane z lastryko. 

Ich stan techniczny ocenia się jako dobry. 

 

Kominy 
Kominy murowane z cegły. Widoczne spękania tynku. Należy skuć tynki oraz pokryć je łupkiem. 

Stan techniczny ocenia się jako dostateczny. 
Stropodach 

Budynek przykryty jest stropodachem żelbetowym o konstrukcji skrzynkowej opartym się na ścianach 

zewnętrznych. Dach pokryty jest papą. Zaleca się wymianę pokrycia dachowego na nowe.  

Stan techniczny ocenia się jako dobry. 

 
Rynny i obróbki blacharskie 

Elementy z blachy i metalowe rynny nie nadają się do dalszego użytkowania. Widać na nich ślady 

przegnicia oraz rdzy. 

Stan techniczny ocenia się jako niedostateczny.  

 

Nadproża 
Nadproża nad otworami okiennymi i drzwiowymi nie wykazują ugięć, nie posiadają ubytków betonu, 

zarysowań i spękań. 

Stan techniczny ocenia się jako dobry.  

 

Stolarka drzwiowa i okienna 
Stolarka okienna z PCV. Okna starego typu posiadają współczynnik przenikania ciepła                          

U=2,6 W/(m2·K), nowszego typu natomiast 1,7 W/(m2·K). Należy je wymienić na nowe okna PCV                   

o współczynniku przenikania ciepła U=1,3 W/(m2·K). Stare drzwi zewnętrzne o współczynniku 

przenikania ciepła U=2,6 W/(m2·K) należy wymienić na nowe spełniające aktualne wymogi. 

Stan techniczny niedostateczny.  
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Fot.2 Istniejące okna nie spełniające wymagań izolacyjności cieplnej. 

 
Brama garażowa 

Jedna brama garażowa została już wcześniej wymieniona. Posiada współczynnik przenikania ciepła                          

U=1,7 W/(m2·K). Druga metalowa brama nie spełnia wymagań izolacyjności cieplnej gdyż posiada 

współczynnik przenikania ciepła U=5,6 W/(m2·K). Należy wymienić na nową spełniającą aktualne 

wymogi (taką samą jak pierwsza już wymieniona). 

Stan techniczny bardzo dobry/niedostateczny.  

 
Fot.2 Stara (po lewej) oraz wymieniona (po prawej) brama garażowa. 
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 

1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania działki 2433/506 zlokalizowanej                            
w Lubecku przy ul. Strażackiej 1, zgodnie z rysunkiem nr Z1. 
 

2. Podstawa opracowania 
- zlecenie Inwestora, 

- uzgodnienia z Inwestorem, 

- wizja lokalna, 

- mapa zasadnicza, 

- mapa do celów projektowych. 

 
3. Stan istniejący zagospodarowania terenu 

Działka 2433/506 jest nieogrodzona, częściowo utwardzona, porośnięta trawą, krzakami iglastymi 
oraz pojedynczymi drzewami liściastymi. Znajduje się na niej budynek remizy strażackiej                     
o powierzchni zabudowy 225,72m2 oraz zewnętrzna toaleta. Działka posiada pełne uzbrojenie                       
w media w związku z istniejącą na niej zabudową. 
 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu 
Na działce projektuje się rozbudowę budynku remizy strażackiej wraz z termomodernizacją istniejącej 
części. Zburzona zostanie zewnętrzna toaleta. Projektuje się wykonanie opaski z kostki betonowej 
wokół budynku oraz utwardzenie części działki. 
 

5. Bilans terenu 
Powierzchnia działki 1050,00m2 

    
Powierzchnia zabudowy 279,67m2 

Powierzchnia utwardzeń 341,73m2 

Powierzchnia biologicznie czynna 428,60m2 

Razem 518,00m2 

  
Wskaźnik powierzchni zabudowy 26,64% 
Udział powierzchni biologicznie czynnej 40,82% 
Intensywność zabudowy 0,5 
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OPIS TECHNICZNY 

I.1. Opis ogólny 
1. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest: 

-  umowa z inwestorem o wykonanie prac projektowych oraz ustalenia programowe, 

-  mapa zasadnicza, 

-  mapa do celów projektowych, 

-  audyt energetyczny wykonany przez mgr inż. D. Lipko, 

-  wizja lokalna, 

-  Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z późniejszymi zmianami, 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz.690), 

-  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, obiektów budowlanych i terenów, 

-  Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

-  Normy obowiązujące w zakresie przedmiotu dokumentacji. 

 

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku będącego własnością 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubecku. 

Celem opracowania jest uzyskanie pozytywnej decyzji zezwalającej na rozbudowę.  

Zakres opracowania obejmuje dokumentację techniczną wymaganą ustawowo do otrzymania 

pozwolenia na budowę. 

 
I.2. Opis architektoniczny 

1. Charakterystyka obiektu 
Szerokość budynku całkowita:  S = 16,83m  

Długość budynku całkowita:  L = 21,39m 

Wysokość budynku od poziomu 0,00:  H = 12,77m 

Wysokość budynku od poziomu terenu:  Ht = 13,09m 

Liczba kondygnacji budynku: II 

Kubatura budynku:  K  = 2041,9 m3 

Powierzchnia użytkowa:  PU = 404,78m2 

Połać dachowa: płaski, spadek 6%,8%, 2%,                     

Garaż:  tak  

Podpiwniczenie:       nie 
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2. Zestawienie danych liczbowych 

 
Zestawienie współczynników przenikania ciepła – przegrody zewnętrzne 
a. W stanie przed termomodernizacją 

· ściana zewnętrzna     pow. 470,54m2    USZ = 1,21 W/m2K 

· stropodach     pow. 225,72 m2   Udach = 1,07 W/m2K 

· podłoga na gruncie   pow. 225,72 m2   Upg = 0,56 W/m2K 

· drzwi do wymiany   pow. 4,41 m2    Ud = 2,60 W/m2K 

· bramy do wymiany   pow. 11,56 m2    Ub = 5,60 W/m2K 

· okna do wymiany   pow. 41,1 m2    Uo = 2,60/1,70 W/m2K 

 

b. W stanie po termomodernizacji 

· ściana zewnętrzna     pow. 470,54m2    USZ = 0,23 W/m2K 

· stropodach     pow. 225,72 m2   Udach = 0,17 W/m2K 

· podłoga na gruncie   pow. 225,72 m2   Upg = 0,37 W/m2K 

· drzwi do wymiany   pow. 4,41 m2    Ud = 1,50 W/m2K 

· bramy do wymiany   pow. 11,56 m2    Ub = 1,50 W/m2K 

· okna do wymiany   pow. 41,1 m2    Uo = 1,10 W/m2K 

 

 
3. Opis prac termomodernizacyjnych 

Termomodernizacja budynku obejmuje: 

- ocieplenie ścian zewnętrznych, 

- ocieplenie dachu, 

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 

- modernizacja instalacji c.o. 

 

Rozpoczęcie robót należy poprzedzić niezbędnym zakresem robót demontażowych jak: 

- demontaż rynien i rur spustowych fi110 mm z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, 

- rozebranie obróbek blacharskich podrynnowych, 

- skucie odstających tynków na elewacjach budynku.  

  

Ocieplenie ścian zewnętrznych 
W celu zapewnienia normatywnego współczynnika przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych                    

przyjęto (w ramach termomodernizacji) ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu EPS                   

w płytach o wymiarach 50 x 100 cm, λ=0,033 W/mK grubości 12cm. 

Ocieplenie ścian zewnętrznych przyjęto według rozwiązania weber.term COLOR.  
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Projektant zezwala na zmianę systemu ocieplenia spełniającego parametry równoważne                  
lub lepsze. 
 
Należy przygotować podłoże w sposób następujący: 

- skuć część starych tynków i uzupełnić nową zaprawą tynkarską, 

- starannie oczyścić powierzchnię ścian z kurzu poprzez zmycie wodą,  

- dokładnie przygotować powierzchnię, sprawdzić równość podłoża łatami aluminiowymi. Podłoże 

powinno być nośne, stabilne i czyste. 

- ściany przed ociepleniem po uprzednim oczyszczeniu i wyrównaniu pokryć systemowym preparatem 

gruntującym. 

Prace wykonywać w temperaturze +5ºC do +25ºC. Nie prowadzić prac przy silnym wietrze, dużej 

wilgotności względnej powietrza oraz unikać silnego nasłonecznienia. 

Szczegóły wykonania zgodnie z instrukcją ITB 447/2009. 

 

Komponenty wchodzące w skład rozwiązania weber.term COLOR: 
1) Przyklejenie izolacji – wzmocniona włóknami zaprawa klejowo-szpachlowa do mocowania 

styropianu oraz do wykonywania warstwy zbrojącej w postaci suchej mieszanki do rozdrobnienia                   

z wodą na placu budowy - weber KS126 (Serpo 410) 

2) Dodatkowe mocowania mechaniczne – łączniki mechaniczne z trzpieniem plastikowym; 

3) Warstwa zbrojąca: 

· weber KS126 – wzmocniona włóknami zaprawa klejowo-szpachlowa do mocowania styropianu                   

oraz do wykonywania warstwy zbrojącej w postaci suchej mieszanki do rozdrobnienia z wodą                      

na placu budowy; 

· weber PH912 – siatka zbrojąca wykonywana z włókna szklanego o gramaturze 160 g/m2; 

4) Gruntowanie – weber PG221 – płyn gruntujący, wyrównujący chłonność podłoża barwiony                        

na 7 kolorów; 

5) Wykańczanie powierzchni – weber TD 322 – akrylowy tynk cienkowarstwowy, zabezpieczony 

fabrycznie przeciw korozji biologicznej, oparty o naturalne kruszywa marmurowe, gotowy do użycia. 

Tynk jest barwiony w masie, dostępny w pełnej kolorystyce Weber. Nie wymaga malowana. Wzdłuż 

ścian zewnętrznych istnieje opaska betonowa, na której należy ułożyć listwy startowe.  

 
Ocieplenie ścian piwnic 
W celu zapewnienia normatywnego współczynnika przenikania ciepła dla ścian piwnic przyjęto                     

(w ramach termomodernizacji) ocieplenie warstwą styropianu EPS 36 lub polistyrenu ekstrudowanego  

w płytach o wymiarach 50 x 100 cm, λ=0,038 W/mK grubości 14cm. 

Wcześniej należy ściany fundamentowe dokładnie osuszyć oraz wykonać pionową izolację 

przeciwwilgociową z masy bitumicznej. Po ociepleniu ściany należy dodatkowo zaizolować folią 

kubełkową. 
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Ocieplenie dachu 
Przewiduje się docieplenie stropu poprzez położenie styropapy EPS 100-038 o współczynniku 

przewodności λ=0,035 W/mK o grubości 15cm. Płyty układać na istniejącej konstrukcji dachowej                 

po uprzednim zerwaniu starej papy i ułożeniu nowej warstwy. Po ułożeniu styropapy należy zgrzać 

jedną warstwę papy wierzchniego krycia.   

 
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej i bramy 
Przewidziana jest całkowita wymiana okien w obiekcie. Przyjęto okna z PCV lub drewna                                

o współczynniku przenikania U=1,1 W/m2K i wymiarach jak na rysunkach. Przewidziano okna                         

z szybami zespolonymi jednokomorowymi. Wymienione zostaną także drzwi na nowe o 

współczynniku przenikania U=1,5 W/m2K. Wymianie ulegnie również brama garażowa na nową o 

współczynniku przenikania U=1,5 W/m2K. Brama o wymiarach i konstrukcji takiej samej jak druga 

brama już wymieniona. Posiadać będzie dodatkowo drzwi wyjściowe. Po zamontowaniu okien i drzwi, 

a także ociepleniu ścian zewnętrznych należy obłożyć styropianem grubości 2cm wszystkie ościeża 

okien i drzwi.  

 
Wykonanie obróbek blacharskich 
Obróbki blacharskie wykonać z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej z powłoką poliestrową. 

Zakres obróbek obejmuje: 

- wykonanie nowych parapetów zewnętrznych, o szerokości uwzględniającej ocieplenie ścian 

zewnętrznych, 

- wykonanie pasa podrynnowego i nadrynnowego, 

- wykonanie obróbek blacharskich murków ogniowych, 

- wykonanie obróbek blacharskich połączeń dachów z ocieplanymi ścianami zewnętrznymi. 

 

Uwagi końcowe  
1. Roboty budowlane wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót przez 

wykwalifikowanych pracowników pod nadzorem uprawnionych osób oraz przy zachowaniu zasad 

BHP. 

2. Wszystkie czynności wykonać w oparciu o Instrukcję Techniczną ITB Nr 447/2009. 

3. Materiały stosować zgodnie z instrukcjami i wytycznymi na opakowaniach i w katalogach. 
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4. Rozbudowa budynku oraz roboty towarzyszące 
Rozbudowa budynku obejmuje: 

- wykonanie ław i ścian fundamentowych, 

- wzniesienie ścian zewnętrznych oraz ich ocieplenie, 

- wykonanie stropodachu oraz jego ocielenie, 

- wykonanie podłogi na gruncie, 

- montaż stolarki okiennej i drzwiowej, 

- modernizacja instalacji c.o. 

 

Fundamenty 
Dla części dobudowywanej projektuje się ławy fundamentowe żelbetowe monolityczne o przekroju 

poprzecznym 50x30cm zbrojone podłużnie prętami 4xØ12, poprzecznie strzemionami Ø6 co 25cm. 

Betonować mieszanką C 16/20. 

Ściany fundamentowe wykonać z bloczków betonowych grubości 25 cm na zaprawie cementowej.               

Od zewnątrz ściany fundamentowe należy zaizolować przeciwwilgociowo (izolacja typu lekkiego)                

oraz ocieplić polistyrenem ekstrudowanym XPS o grubości 12cm (λ=0,033 W/mK). Izolację termiczną 

zabezpieczyć folią kubełkową. Wykonać izolację poziomą z dwóch warstw papy lub folii. 

 

Ściany 
Ściany projektowanych przybudówek należy wykonać z pustaków ceramicznych Porotherm o grubości 

25 cm na zaprawie cementowej. Ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu EPS                   

w płytach o wymiarach 50 x 100 cm, λ=0,033 W/mK grubości 14cm. Na ścianie ułożyć tynk 

cienkowarstwowy. Technologia ocieplenia jak w części termomodernizowanej. 

 

Podłoga na gruncie 
W części dobudowanej należy wykonać od podstaw podłogę na gruncie. Na 20 cm podsypce 

piaskowej należy wylać 10 cm chudego betonu C 8/10. Wylewkę betonową o grubości 5 cm należy 

wykonać na 5 cm warstwie styropianu oraz izolacji z folii PE 0,2 mm. 

 

Nadproża 
Nad otworami w nowej części budynku zamontować nadproża prefabrykowane 2xL19.                       

Nad przejściem z pomieszczenia 1/3 do 1/4 projektuje się nadproże 4xL19/270–N.  

 

Stropodach 
Nad dobudowaną częścią obiektu należy wykonać strop gęstożebrowy w systemie TERIVA 4.0                     

o wysokości nominalnej 24 cm. Belkom stropu o długości 7,2m należy zapewnić 15cm oparcia                    

na ścianach. Strop ułożyć ze spadkiem 2%. Dach należy ocieplić styropapą o grubości 20 cm. 

Warstwę ocieplenia należy ułożyć na papę podkładową. Ostateczną warstwę stanowić będzie papa 

nawierzchniowa. Dach spełniać będzie wymóg współczynnika przenikania ciepła U, który w myśl 
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obowiązujących przepisów nie może być większy niż 0,30 W/(m2·K) dla stropodachów pomieszczeń                      

o temperaturze obliczeniowej spełniającej warunek: 8°C ≤ ti < 16°C.  

 

Wieniec 
Wokół dobudowanej części budynku należy wykonać wieniec monolityczny żelbetowy, na którym 

oparta będzie konstrukcja stropodachu - przekrój 25x24 cm, beton klasy C16/20, zbrojenie górą                    

i dołem 2xØ12, strzemiona Ø6 co 25 cm. 

 

Stolarka drzwiowa i okienna 
Dla  pomieszczeń o temperaturze obliczeniowej ti > 16°C współczynnik przenikania ciepła U okien 

zewnętrznych nie może być większy niż 1,30 W/(m2·K). Należy zamontować okna z PCV                          

lub drewniane. Natomiast dla drzwi zewnętrznych współczynnik przenikania ciepła U nie może być 

większy niż 1,70 W/(m2·K). Należy zamontować drzwi PCV lub drewniane. 

 

Elementy orynnowania i obróbki blacharskie 
Rynna stalowa ocynkowana o średnicy Ø150mm i rury spustowe Ø110mm. Należy wykonać 

odpowiednie obróbki blacharskie: pasy nadrynnowe i podrynnowe, obróbki kominów, murków 

ogniowych, połączeń ścian ocieplanych z dachem dobudówek oraz parapety zewnętrzne.  

 

Opaska wokół budynku 
Dookoła budynku projektuje się opaskę z tłucznia na geowłókninie o szerokości min. 50 cm. Opaskę 

oddzielić krawężnikiem betonowym od powierzchni trawnika lub nawierzchni z kostki betonowej. 

 

Pozostałe roboty 
Należy ponadto wykonać następujące prace: 

- modernizacja instalacji elektrycznej; wymiana okablowania i punktów oświetleniowych oraz montaż 

rozdzielnicy zewnętrznej, dodatkowo montaż 3 lamp zewnętrznych oraz podświetlanego napisu „OSP 

LUBECKO”, 

- naprawa uszkodzonych posadzek na parterze oraz piętrze; w głównej sali spotkań cyklinowanie 

parkietu drewnianego oraz wymiana parkietu na podeście/scenie, 

- montaż sufitu podwieszanego w sali spotkań, 

- zmiana układu funkcjonalnego na parterze; wykonanie niezbędnych prac murarskich, tynkarskich i 

malarskich oraz montaż drzwi wewnętrznych, 

- zabudowanie istniejącej windy płytami gk, 

- przebudowa schodów wewnętrznych poprzez wykonanie 4 stopni oraz spocznika oraz montaż nowej 

balustrady „wpuszczonej” w ścianę tak aby schody miały szerokość 1,2m. 

- dobudowa pionu wentylacyjnego w pomieszczeniu pomocniczym 
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INFORMACJA DO PLANU BIOZ 
 

 

 
INWESTYCJA: Termomodernizacja oraz rozbudowa budynku remizy strażackiej Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Lubecku  

ADRES INWESTYCJI: 42-700 Lubecko, ul. Strażacka 1, dz. nr 2433/506                           

INWESTOR: Gmina Kochanowice 

ADRES INWESTORA: 42-713 Kochanowice, ul. Wolności 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządzający informację: 

 

 

mgr inż. arch. Grzegorz Zupok 

 

 

mgr inż. Łukasz Kardas 
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1. Rozporządzenie regulujące przestrzegania przepisów BHP 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie przepisów 

ogólnych bezpieczeństwa i higieny pracy ogłoszonym w Dz.U. z 2003 roku nr 169 poz.1650, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas prowadzenia robót budowlanych ogłoszonym w Dz.U. z 2003 roku nr.47 poz.401, 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 marca 2000 w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy przy pracach spawalniczych Dz.U. z 2000 roku nr 40 poz.470, 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 września 2001 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych – Dz.U. z 2001 roku nr.118 poz.1263, 

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002r. w sprawie. szczegółowego zakresu i formy 

planu „BIOZ" oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych stwarzających zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 
2. Zakres robót 
- Prace demontażowe i rozbiórkowe. 

- Prace ziemne. 

- Wykonanie ław i ścian fundamentowych. 

- Murowanie ścian zewnętrznych oraz wykonanie wieńca. 

- Wykonanie stropu żelbetowego. 

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż bramy. 

- Ocieplenie i otynkowanie ścian zewnętrznych. 

- Ocieplenie stropodachu. Wykonanie pokrycia dachowego.  

- Montaż obróbek blacharskich i rynien. 

- Roboty malarskie. 

- Wykonanie opaski wokół budynku. 

 
3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie 
Na terenie nie ma obiektów mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
4. Przewidywanie zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót 

budowlanych 
W czasie prowadzenia robót budowlanych istnieje ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa                  

i zdrowia ludzi, związane z robotami na wysokości, montażem i demontażem rusztowań, transportem 

ręcznym oraz podczas stosowania elektronarzędzi. 
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W związku z tymi zagrożeniami kierownik budowy jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa 

pracowników przez wyznaczenie stref niebezpiecznych, oznaczenie ich tablicami ostrzegawczymi, 

zapewnienia stosowania przez pracowników odpowiedniej odzieży roboczej i ochron osobistych,                    

a także dostarczenia sprawnych elektronarzędzi, zapewnienie właściwej wentylacji w malowanych 

przestrzeniach. 

 
5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia prac 
Wykonać tymczasowe ogrodzenie terenu prac i miejsca składowania materiałów. Z uwagi                           

na ogólnodostępne otoczenie terenu budowy, szczególną uwagę należy zwrócić na osoby postronne 

mogące znaleźć się bezpośrednio w strefie wykonywanych robót. 

 
6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników 
Przed przystąpieniem do robót należy: 

-przeprowadzić instruktaż pracowników zgodnie z trybem określonym przepisami,  

-wydzielić pracownikom środki ochrony osobistej odpowiednie do występujących zagrożeń, 

-zorganizować nadzór nad wszelkimi robotami przez wyznaczone do tego celu osoby. 

 
7. Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów niebezpiecznych 
Materiały należy przechowywać w miejscach na to przeznaczonych i przygotowanych, zgodnie                      

z warunkami podanymi przez producenta. 

Transport wykonywać drogami poprzednio przygotowanymi – z miejsca prowadzonych robót 

bezpośrednio na zewnątrz z pominięciem stref niebezpiecznych. 

Na terenie budowy zapewnić ład i porządek, drogi i przejścia utrzymywać w stanie zdatnym                       

do użytkowania, nie blokować przejazdu drogami pożarowymi. 

 
8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
Stosować materiały i wyroby posiadające odpowiednie atesty i dopuszczenia. Stosować sprawne 

urządzenia i narzędzia oraz używać ich zgodnie z przeznaczeniem. 

Budowę oznaczyć tablicą informacyjną z podanymi numerami telefonów alarmowych i kierownika 

budowy. Na budowie przygotować środki pierwszej pomocy lekarskiej i ochrony ppoż. Przygotować 

pomieszczenia socjalne dla załogi w obiektach zaplecza budowy, udostępnić pracownikom możliwość 

korzystania z WC. 

 

9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy 
Na czas wykonywania prac budowlanych dokumentacja budowy będzie w posiadaniu kierownika 

budowy. 
 


