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Oswiadczenie

Zakres opracowania:
~rermomodernizacja oraz rozbudowa budynku remizy strazackiej Ochotniczej

Strazy Pozarnej w Lubecku”

Adres budowy:
42-700 Lubecko, ul. Strazacka 1, dz. nr 2433/56

Oswiadczam, ze projekt budowlany zamienny jest zgodny z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, stosownie do przepisu art. 20
ust.4,Ustawy z dn.7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016

z pdzniejszymi zmianami).



WYKAZ ZMIAN:

1) Zmiana grubosci i parametréw ocieplenia Scian

2) Zmiana grubosci i parametréw ocieplenia stropodachu

INWENTARYZACJA - OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

1. Dane ogdine

Opis budynku
Dwukondygnacyjny budynek remizy strazackiej Ochotniczej Strazy Pozarnej, o gruboéci
nieocieplonych $cian zewnetrznych 40 cm. Zabudowa tworzy ksztatt prostokgta. Obiekt nie jest

podpiwniczony. Budynek jest przykryty ptaskim stropodachem o konstrukcji skrzynkowej.

Cel inwentaryzacji
Celem inwentaryzacji dotyczgcej stanu technicznego budynku jest:
- ustalenie stanu technicznego budynku,
- zaproponowania sposobu poprawienia wlasciwosci cieplnych przegréd zewnetrznych,

- okreslenie mozliwosci rozbudowy budynku.

Charakterystyka budynku istniejacego

Szerokos¢ budynku: S =10,80m

Dtugos$¢ budynku: L =20,90m

Wysokos$¢ budynku od poziomu terenu: H; = 12,89m

Liczba kondygnaciji: Il

Kubatura: K = 1768,36m°
Powierzchnia zabudowy: PZ = 225,72m?
Powierzchnia uzytkowa: PU = 342,59m”

Dach: ptaski, spadek 6%, 8%,
Garaz: tak

Podpiwniczenie: nie



2. Opis systemu konstrukcyjnego i wyposazenia obiektu wraz z oceng
stanu technicznego

Fundamenty
Z dokumentacji projektowej wynika, ze budynek posiada fundamenty betonowe. tawy fundamentowe
o wymiarach 0,7x0,3m. Sciany fundamentowe o szerokosci 0,4m nie posiadajg hydroizolacji, dlatego
ulegly zawilgoceniu. Konieczne jest osuszenie $cian fundamentowych oraz wykonanie szczelnej
pionowej izolacji przeciwwodne;.
Stan techniczny przewiduje sie jako dostateczny.

Sciany

Sciany nosne zewnetrzne ceglane o catkowitej grubosci ok. 40 cm. Na $cianach wystepuja nieliczne
spekania i rysy tynku zewnetrznego. Ponadto wystepujg liczne zagrzybienia, szczegdlnie w dolnej
czesci muru, powstate w wyniku braku odpowiedniej hydroizolacji. Zaleca sie skucie zniszczonych
tynkéw. Sciany nie spetniaja wymogu wspétczynnika przenikania ciepta U, ktory w mysl
obowigzujgcych przepiséw nie moze by¢ wiekszy niz 0,25 W/(mZ-K) dla scian zewnetrznych
pomieszczen o temperaturze obliczeniowej spetniajgcej warunek: ti > 16°C. Wspdtczynnik ten wynosi
przed ociepleniem 1,21 W/(mZ-K). Sciany nalezy ociepli¢.

Stan techniczny ocenia sie jako dostateczny.

Fot.1 Widoczne zagrzybienia $ciany zewnetrznej oraz tuszczenie sie tynku.

Schody



Schody na zewnatrz budynku sg wykonane z betonu. Na jego powierzchni nie wystepujg wieksze
pekniecia i zarysowania. Stopnie wykonane z lastryko.

Ich stan techniczny ocenia sie jako dobry.

Kominy
Kominy murowane z cegty. Widoczne spekania tynku. Nalezy skué tynki oraz pokry¢ je tupkiem.
Stan techniczny ocenia sie jako dostateczny.
Stropodach
Budynek przykryty jest stropodachem zelbetowym o konstrukcji skrzynkowej opartym sie na scianach
zewnetrznych. Dach pokryty jest papa. Zaleca sie wymiane pokrycia dachowego na nowe.

Stan techniczny ocenia sie jako dobry.

Rynny i obrébki blacharskie
Elementy z blachy i metalowe rynny nie nadajg sie do dalszego uzytkowania. Wida¢ na nich slady
przegnicia oraz rdzy.

Stan techniczny ocenia sie jako niedostateczny.

Nadproza
Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi nie wykazujg ugie¢, nie posiadajg ubytkow betonu,
zarysowan i spekan.
Stan techniczny ocenia sie jako dobry.

Stolarka drzwiowa i okienna

Stolarka okienna z PCV. Okna starego typu posiadajg wspotczynnik przenikania ciepta
U=2,6 W/(mZ-K), nowszego typu natomiast 1,7 W/(mZ-K). Nalezy je wymieni¢ na nowe okna PCV
0 wspotczynniku przenikania ciepta U=1,3 W/(mZ-K). Stare drzwi zewnetrzne o wspétczynniku

przenikania ciepta U=2,6 W/(mZ-K) nalezy wymieni¢ na nowe spetniajgce aktualne wymogi.

Stan techniczny niedostateczny.




Fot.2 Istniejgce okna nie spetniajgce wymagan izolacyjnosci ciepiney.

Brama garazowa
Jedna brama garazowa zostata juz wczesniej wymieniona. Posiada wspotczynnik przenikania ciepta
U=1,7 W/(mZ-K). Druga metalowa brama nie spetnia wymagan izolacyjnosci cieplnej gdyz posiada
wspotczynnik przenikania ciepta U=5,6 W/(mZ-K). Nalezy wymieni¢ na nowg spetniajgcg aktualne

wymogi (takg samg jak pierwsza juz wymieniona).

Stan techniczny bardzo dobry/niedostateczny.
I

Fot.2 Stara (po lewej) oraz wymieniona (po prawej) brama garazowa.
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki 2433/506 zlokalizowanej
w Lubecku przy ul. Strazackiej 1, zgodnie z rysunkiem nr Z1.

2. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- wizja lokalna,

- mapa zasadnicza,

- mapa do celéw projektowych.

3. Stan istniejagcy zagospodarowania terenu

Dziatka 2433/506 jest nieogrodzona, czesciowo utwardzona, porosnieta trawg, krzakami iglastymi
oraz pojedynczymi drzewami lisciastymi. Znajduje sie na niej budynek remizy strazackiej
o powierzchni zabudowy 225,72m” oraz zewnetrzna toaleta. Dziatka posiada peine uzbrojenie
w media w zwigzku z istniejgcg na niej zabudowa.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na dziatce projektuje sie rozbudowe budynku remizy strazackiej wraz z termomodernizacjg istniejgcej
czesci. Zburzona zostanie zewnetrzna toaleta. Projektuje sie wykonanie opaski z kostki betonowej
wokot budynku oraz utwardzenie czesci dziatki.

5. Bilans terenu

Powierzchnia dziatki 1050,00m*
Powierzchnia zabudowy 279,67m*
Powierzchnia utwardzen 341,73m*
Powierzchnia biologicznie czynna 428,60m*
Razem 518,00m*
Wskaznik powierzchni zabudowy 26,64%
Udziat powierzchni biologicznie czynnej 40,82%
Intensywnos¢ zabudowy 0,5
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OPIS TECHNICZNY

1.1. Opis ogdéiny

1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest:
- umowa z inwestorem o wykonanie prac projektowych oraz ustalenia programowe,
- mapa zasadnicza,
- mapa do celéw projektowych,
- audyt energetyczny wykonany przez mgr inz. D. Lipko,
- wizja lokalna,
- Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pdzniejszymi zmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 p0z.690),
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, obiektéw budowlanych i terenéw,
- Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- Normy obowigzujgce w zakresie przedmiotu dokumentaciji.

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa wraz z termomodernizacjg budynku bedgcego witasnoscig
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Lubecku.
Celem opracowania jest uzyskanie pozytywnej decyzji zezwalajgcej na rozbudowe.
Zakres opracowania obejmuje dokumentacje techniczng wymagang ustawowo do otrzymania

pozwolenia na budowe.

1.2. Opis architektoniczny
1. Charakterystyka obiektu

Szerokos¢ budynku catkowita: S =16,83m

Dtugos¢ budynku catkowita: L =21,39m

Wysokos¢ budynku od poziomu 0,00: H=12,77m

Wysokos$¢ budynku od poziomu terenu: H; = 13,09m

Liczba kondygnaciji budynku: Il

Kubatura budynku: K =2041,9m®
Powierzchnia uzytkowa: PU = 404,78m?

Pofa¢ dachowa: ptaski, spadek 6%,8%, 2%,
Garaz: tak

Podpiwniczenie: nie
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2. Zestawienie danych liczbowych

Zestawienie wspoétczynnikéw przenikania ciepta — przegrody zewnetrzne

a. W stanie przed termomodernizacjg

- §ciana zewnetrzna pow. 470,54m? Usz = 1,21 W/m?K

- stropodach pow. 225,72 m? Ugach = 1,07 W/m?K

- podioga na gruncie pow. 225,72 m? Upg = 0,56 W/m?K

- drzwi do wymiany pow. 4,41 m? Ug = 2,60 W/m?K

- bramy do wymiany pow. 11,56 m? Uy = 5,60 W/m?K

- okna do wymiany pow. 41,1 m? U, = 2,60/1,70 W/m’K

b. W stanie po termomodernizac;ji

- §ciana zewnetrzna pow. 470,54m? Usz = 0,23 W/m?K

- stropodach pow. 225,72 m? Ugach = 0,17 W/m?K
- podioga na gruncie pow. 225,72 m? Upg = 0,37 W/m?K

- drzwi do wymiany pow. 4,41 m? Ug = 1,50 W/m?K

- bramy do wymiany pow. 11,56 m? Up = 1,50 W/m?K

- okna do wymiany pow. 41,1 m? U = 1,10 W/m*K

3. Opis prac termomodernizacyjnych
Termomodernizacja budynku obejmuje:
- ocieplenie $cian zewnetrznych,
- ocieplenie dachu,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- modernizacja instalacji c.o.

Rozpoczecie robét nalezy poprzedzi¢ niezbednym zakresem robo6t demontazowych jak:
- demontaz rynien i rur spustowych fi110 mm z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej,
- rozebranie obrébek blacharskich podrynnowych,

- skucie odstajgcych tynkéw na elewacjach budynku.

Ocieplenie scian zewnetrznych

W celu zapewnienia normatywnego wspétczynnika przenikania ciepta dla $cian zewnetrznych
przyjeto (w ramach termomodernizacji) ocieplenie $cian zewnetrznych warstwg styropianu EPS
w ptytach o wymiarach 50 x 100 cm, A=0,033 W/mK grubosci 12cm.

Ocieplenie scian zewnetrznych przyjeto wedtug rozwigzania weber.term COLOR.
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Projektant zezwala na zmiane systemu ocieplenia spetniajgcego parametry réwnowazne

lub lepsze.

Nalezy przygotowac¢ podtoze w sposob nastepujacy:

- skué¢ czes¢ starych tynkow i uzupetni¢é nowg zaprawg tynkarska,

- starannie oczysci¢ powierzchnie $cian z kurzu poprzez zmycie wodg,

- doktadnie przygotowac powierzchnig, sprawdzi¢ rownos¢ podtoza tatami aluminiowymi. Podtoze
powinno by¢ nosne, stabilne i czyste.

- &ciany przed ociepleniem po uprzednim oczyszczeniu i wyréwnaniu pokry¢ systemowym preparatem
gruntujgcym.

Prace wykonywaé w temperaturze +5°C do +25°C. Nie prowadzi¢ prac przy silnym wietrze, duzej
wilgotno$ci wzglednej powietrza oraz unikaé silnego nastonecznienia.

Szczegdty wykonania zgodnie z instrukcjg ITB 447/2009.

Komponenty wchodzace w skiad rozwigzania weber.term COLOR:

1) Przyklejenie izolacji — wzmocniona widknami zaprawa klejowo-szpachlowa do mocowania
styropianu oraz do wykonywania warstwy zbrojgcej w postaci suchej mieszanki do rozdrobnienia
z wodg na placu budowy - weber KS126 (Serpo 410)

2) Dodatkowe mocowania mechaniczne — tgczniki mechaniczne z trzpieniem plastikowym;

3) Warstwa zbrojaca:

- weber KS126 — wzmocniona wtoknami zaprawa klejowo-szpachlowa do mocowania styropianu
oraz do wykonywania warstwy zbrojgcej w postaci suchej mieszanki do rozdrobnienia z wodg
na placu budowy;

- weber PH912 — siatka zbrojgca wykonywana z witékna szklanego o gramaturze 160 g/m2;

4) Gruntowanie — weber PG221 — ptyn gruntujgcy, wyrdwnujgcy chionnos¢ podioza barwiony
na 7 kolorow;

5) Wykanczanie powierzchni — weber TD 322 — akrylowy tynk cienkowarstwowy, zabezpieczony
fabrycznie przeciw korozji biologicznej, oparty o naturalne kruszywa marmurowe, gotowy do uzycia.
Tynk jest barwiony w masie, dostepny w petnej kolorystyce Weber. Nie wymaga malowana. Wzdtuz
Scian zewnetrznych istnieje opaska betonowa, na ktérej nalezy utozy¢ listwy startowe.

Ocieplenie scian piwnic

W celu zapewnienia normatywnego wspofczynnika przenikania ciepta dla Scian piwnic przyjeto
(w ramach termomodernizacji) ocieplenie warstwg styropianu EPS 36 lub polistyrenu ekstrudowanego
w ptytach o wymiarach 50 x 100 cm, A=0,038 W/mK grubo$ci 14cm.

Weczesdniej nalezy $ciany fundamentowe dokfadnie osuszy¢ oraz wykonaé pionowg izolacje
przeciwwilgociowg z masy bitumicznej. Po ociepleniu $ciany nalezy dodatkowo zaizolowaé folig

kubetkows.
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Ocieplenie dachu

Przewiduje sie docieplenie stropu poprzez potozenie styropapy EPS 100-038 o wspotczynniku
przewodnosci A=0,035 W/mK o grubosci 15cm. Ptyty uktadaé na istniejgcej konstrukcji dachowej
po uprzednim zerwaniu starej papy i utozeniu nowej warstwy. Po utozeniu styropapy nalezy zgrzac

jedng warstwe papy wierzchniego krycia.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej i bramy

Przewidziana jest catkowita wymiana okien w obiekcie. Przyjeto okna z PCV Ilub drewna
0 wspofczynniku przenikania U=1,1 W/m?K i wymiarach jak na rysunkach. Przewidziano okna
z szybami zespolonymi jednokomorowymi. Wymienione zostang takze drzwi na nowe o
wspotczynniku przenikania U=1,5 W/m?K. Wymianie ulegnie réwniez brama garazowa na nowg o
wspotczynniku przenikania U=1,5 W/m?K. Brama o wymiarach i konstrukcji takiej samej jak druga
brama juz wymieniona. Posiada¢ bedzie dodatkowo drzwi wyjsciowe. Po zamontowaniu okien i drzwi,
a takze ociepleniu scian zewnetrznych nalezy obtozy¢ styropianem grubosci 2cm wszystkie oscieza

okien i drzwi.

Wykonanie obrébek blacharskich

Obrébki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej z powtoka poliestrowa.
Zakres obrobek obejmuje:

- wykonanie nowych parapetéw zewnetrznych, o szeroko$ci uwzgledniajgcej ocieplenie $cian
zewnetrznych,

- wykonanie pasa podrynnowego i hadrynnowego,

- wykonanie obrébek blacharskich murkéw ogniowych,

- wykonanie obrdbek blacharskich potgczen dachow z ocieplanymi scianami zewnetrznymi.

Uwagi koncowe

1. Roboty budowlane wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét przez
wykwalifikowanych pracownikéw pod nadzorem uprawnionych o0séb oraz przy zachowaniu zasad
BHP.

2. Wszystkie czynnosci wykonaé w oparciu o Instrukcje Techniczng ITB Nr 447/2009.

3. Materiaty stosowac¢ zgodnie z instrukcjami i wytycznymi na opakowaniach i w katalogach.
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4. Rozbudowa budynku oraz roboty towarzyszace
Rozbudowa budynku obejmuije:
- wykonanie faw i $cian fundamentowych,
- wzniesienie $cian zewnetrznych oraz ich ocieplenie,
- wykonanie stropodachu oraz jego ocielenie,
- wykonanie podfogi na gruncie,
- montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

- modernizacja instalacji c.o.

Fundamenty

Dla czesci dobudowywanej projektuje sie tawy fundamentowe Zzelbetowe monolityczne o przekroju
poprzecznym 50x30cm zbrojone podituznie pretami 4x@12, poprzecznie strzemionami @6 co 25cm.
Betonowa¢ mieszankg C 16/20.

Sciany fundamentowe wykonaé z bloczkéw betonowych gruboéci 25 cm na zaprawie cementowej.
Od zewnatrz Sciany fundamentowe nalezy zaizolowaé przeciwwilgociowo (izolacja typu lekkiego)
oraz ociepli¢ polistyrenem ekstrudowanym XPS o gruboéci 12cm (A=0,033 W/mK). Izolacje termiczng

zabezpieczy¢ folig kubetkowg. Wykonac¢ izolacje poziomg z dwdch warstw papy lub folii.

Sciany

Sciany projektowanych przybudéwek nalezy wykonaé z pustakéw ceramicznych Porotherm o grubosci
25 cm na zaprawie cementowej. Ocieplenie $cian zewnetrznych warstwg styropianu EPS
w ptytach o wymiarach 50 x 100 cm, A=0,033 W/mK grubosci 14cm. Na Scianie utozy¢ tynk

cienkowarstwowy. Technologia ocieplenia jak w czesci termomodernizowane;.

Podtoga na gruncie
W czesci dobudowanej nalezy wykonaé¢ od podstaw podioge na gruncie. Na 20 cm podsypce
piaskowej nalezy wyla¢ 10 cm chudego betonu C 8/10. Wylewke betonowg o grubosci 5 cm nalezy

wykonaé¢ na 5 cm warstwie styropianu oraz izolacji z folii PE 0,2 mm.

Nadproza
Nad otworami w nowej czesci budynku zamontowa¢ nadproza prefabrykowane 2xL19.

Nad przejsciem z pomieszczenia 1/3 do 1/4 projektuje sie nadproze 4xL.19/270-N.

Stropodach

Nad dobudowang czescig obiektu nalezy wykonaé strop gestozebrowy w systemie TERIVA 4.0
0 wysokosci nominalnej 24 cm. Belkom stropu o diugosci 7,2m nalezy zapewni¢ 15cm oparcia
na $cianach. Strop utozy¢ ze spadkiem 2%. Dach nalezy ociepli¢ styropapg o grubosci 20 cm.
Warstwe ocieplenia nalezy utozy¢ na pape podktadowg. Ostateczng warstwe stanowi¢ bedzie papa

nawierzchniowa. Dach spetnia¢ bedzie wymog wspotczynnika przenikania ciepta U, ktéry w mysl
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obowigzujgcych przepiséw nie moze by¢ wiekszy niz 0,30 W/(mZ-K) dla stropodachoéw pomieszczen
o temperaturze obliczeniowej spetniajgcej warunek: 8°C < ti < 16°C.

Wieniec

Wokdt dobudowanej czesci budynku nalezy wykonac¢ wieniec monolityczny zelbetowy, na ktérym
oparta bedzie konstrukcja stropodachu - przekréj 25x24 cm, beton klasy C16/20, zbrojenie gorg
i dotem 2x@12, strzemiona @6 co 25 cm.

Stolarka drzwiowa i okienna

Dla pomieszczen o temperaturze obliczeniowej ti > 16°C wspétczynnik przenikania ciepta U okien
zewnetrznych nie moze by¢ wiekszy niz 1,30 W/(mZ-K). Nalezy zamontowa¢ okna z PCV
lub drewniane. Natomiast dla drzwi zewnetrznych wspdtczynnik przenikania ciepta U nie moze byé

wiekszy niz 1,70 W/(mZ-K). Nalezy zamontowaé drzwi PCV lub drewniane.

Elementy orynnowania i obrébki blacharskie
Rynna stalowa ocynkowana o $rednicy @150mm i rury spustowe @110mm. Nalezy wykonacé
odpowiednie obrébki blacharskie: pasy nadrynnowe i podrynnowe, obrébki komindw, murkéw

ogniowych, potgczen $cian ocieplanych z dachem dobuddéwek oraz parapety zewnetrzne.

Opaska wokot budynku

Dookota budynku projektuje sie opaske z ttucznia na geowtdkninie o szerokosci min. 50 cm. Opaske

oddzieli¢ kraweznikiem betonowym od powierzchni trawnika lub nawierzchni z kostki betonowe;j.

Pozostate roboty

Nalezy ponadto wykona¢ nastepujgce prace:

- modernizacja instalacji elektrycznej; wymiana okablowania i punktéw os$wietleniowych oraz montaz
rozdzielnicy zewnetrznej, dodatkowo montaz 3 lamp zewnetrznych oraz podswietlanego napisu ,OSP
LUBECKO”,

- naprawa uszkodzonych posadzek na parterze oraz pietrze; w gtéwnej sali spotkan cyklinowanie
parkietu drewnianego oraz wymiana parkietu na podescie/scenie,

- montaz sufitu podwieszanego w sali spotkan,

- zmiana ukfadu funkcjonalnego na parterze; wykonanie niezbednych prac murarskich, tynkarskich i
malarskich oraz montaz drzwi wewnetrznych,

- zabudowanie istniejgcej windy ptytami gk,

- przebudowa schodéw wewnetrznych poprzez wykonanie 4 stopni oraz spocznika oraz montaz nowej
balustrady ,wpuszczonej” w $ciane tak aby schody miaty szerokos¢ 1,2m.

- dobudowa pionu wentylacyjnego w pomieszczeniu pomochiczym
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INFORMACJA DO PLANU BIOZ

INWESTYCJA: Termomodernizacja oraz rozbudowa budynku remizy strazackiej Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Lubecku

ADRES INWESTYCJI: 42-700 Lubecko, ul. Strazacka 1, dz. nr 2433/506

INWESTOR: Gmina Kochanowice

ADRES INWESTORA: 42-713 Kochanowice, ul. Wolnosci 5

Sporzadzajacy informacje:

mgr inz. arch. Grzegorz Zupok

mgr inz. Lukasz Kardas
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1. Rozporzadzenie regulujace przestrzegania przepiséw BHP

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie przepiséw

ogolnych bezpieczenstwa i higieny pracy ogtoszonym w Dz.U. z 2003 roku nr 169 poz.1650,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas prowadzenia robo6t budowlanych ogtoszonym w Dz.U. z 2003 roku nr.47 poz.401,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 marca 2000 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy pracach spawalniczych Dz.U. z 2000 roku nr 40 poz.470,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 wrzesnia 2001 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych — Dz.U. z 2001 roku nr.118 poz.1263,

- Rozporzagdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002r. w sprawie. szczegétowego zakresu i formy
planu ,BIOZ" oraz szczegdtowego zakresu robot budowlanych stwarzajgcych zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

2. Zakres robot

- Prace demontazowe i rozbiérkowe.

- Prace ziemne.

- Wykonanie taw i scian fundamentowych.

- Murowanie scian zewnetrznych oraz wykonanie wienca.
- Wykonanie stropu zelbetowego.

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaz bramy.

- Ocieplenie i otynkowanie $cian zewnetrznych.

- Ocieplenie stropodachu. Wykonanie pokrycia dachowego.
- Montaz obrdébek blacharskich i rynien.

- Roboty malarskie.

- Wykonanie opaski wokét budynku.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie

Na terenie nie ma obiektéw mogacych stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywanie zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t
budowlanych

W czasie prowadzenia robdt budowlanych istnieje ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi, zwigzane z robotami na wysoko$ci, montazem i demontazem rusztowan, transportem

recznym oraz podczas stosowania elektronarzedzi.
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W zwigzku z tymi zagrozeniami kierownik budowy jest zobowigzany do zapewnienia bezpieczenstwa
pracownikéw przez wyznaczenie stref niebezpiecznych, oznaczenie ich tablicami ostrzegawczymi,
zapewnienia stosowania przez pracownikéw odpowiedniej odziezy roboczej i ochron osobistych,
a takze dostarczenia sprawnych elektronarzedzi, zapewnienie wtasciwej wentylacji w malowanych

przestrzeniach.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia prac
Wykona¢ tymczasowe ogrodzenie terenu prac i miejsca sktadowania materiatdw. Z uwagi
na ogolnodostepne otoczenie terenu budowy, szczegdlng uwage nalezy zwrdocié na osoby postronne

mogace znalez¢ sie bezposrednio w strefie wykonywanych robét.

6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystgpieniem do robét nalezy:

-przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw zgodnie z trybem okredlonym przepisami,
-wydzieli¢ pracownikom $rodki ochrony osobistej odpowiednie do wystepujgcych zagrozen,

-zorganizowa¢ nadzor nad wszelkimi robotami przez wyznaczone do tego celu osoby.

7. Sposéb przechowywania i przemieszczania materialéw niebezpiecznych
Materiaty nalezy przechowywa¢ w miejscach na to przeznaczonych i przygotowanych, zgodnie
z warunkami podanymi przez producenta.

Transport wykonywa¢ drogami poprzednio przygotowanymi — z miejsca prowadzonych robot
bezposrednio na zewnatrz z pominieciem stref niebezpiecznych.

Na terenie budowy zapewni¢ ftad i porzadek, drogi i przejscia utrzymywa¢ w stanie zdatnym
do uzytkowania, nie blokowa¢ przejazdu drogami pozarowymi.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczennstwom
Stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce odpowiednie atesty i dopuszczenia. Stosowaé sprawne
urzgdzenia i narzedzia oraz uzywacé ich zgodnie z przeznaczeniem.

Budowe oznaczy¢ tablicg informacyjng z podanymi numerami telefonéw alarmowych i kierownika
budowy. Na budowie przygotowaé srodki pierwszej pomocy lekarskiej i ochrony ppoz. Przygotowac
pomieszczenia socjalne dla zatogi w obiektach zaplecza budowy, udostepni¢ pracownikom mozliwo$¢
korzystania z WC.

9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy

Na czas wykonywania prac budowlanych dokumentacja budowy bedzie w posiadaniu kierownika
budowy.
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