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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

A. WARUNKI OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna (SST) odnosi sie do wymagan wspoélnych dla robot objetych zaméwieniem o nazwie:
.Przebudowa, Rozbudowa Oraz Zmiana Sposobu Uzytkowania Istniejacego Budynku Ujezdzalni i Cze$ci Pomieszczen
Gospodarczych Dawnego Folwarku Na Potrzeby Wielofunkcyjnej Sali Ustugowej z Zapleczem W Kochcicach Przy Ul
Ogrodowej 22 - Instalacja Elektryczna”

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robo6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robo6t objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegdlnych obiektéw i
rodzajéw robot. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami ,Wytycznych zlecania robét, ustug i dostaw w drodze przetargu” i
uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Dziennik Budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jej zakonczeniu.

Inwestor osoba reprezentujaca interesy Zamawiajacego przedsiewziecia, akceptujgca poczynania Wykonawcy na budowie,
zatwierdzajgca ewentualnie korygujaca je

Inspektor Nadzoru - osoba reprezentujgca interesy Inwestora kontrolujaca zgodnos$¢ realizacji budowy z projektem,
sprawdzajgca jakos¢ i odbierajaca roboty budowlane.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiegga Obmiarow - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaréw dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatacznikow; wpisy w Ksigdze
Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzeni wszystkich badan
i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego.

Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej,
rurociag itp.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem
robét.

Slepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catlos¢ technologiczna, zdolng do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robét
zwigzanych z termo modernizacjg budynku

Przyjete oznaczenia i skréty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

OST - Ogolne Specyfikacje Techniczne ST - Specyfikacje Techniczne

DP - Dokumentacja Projektowa

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i poleceniami
Inwestora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Ksiege Obmiarow oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za zagospodarowanie i ochrone placu
budowy.

1.5.2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestyciji jest jak w pkt 1.1
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1.5.3. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w dokumentaciji.
W przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji obiektu, Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w catosci obcigzajg Wykonawce wygrywajgcego
przetarg.
Koszty Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej. Wszelkie zmiany w Dokumentacji
Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej
powinny by¢ wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem.
Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Inwestora,
Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i ST na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inwestorowi do zatwierdzenia.
1.5.4. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy
stanowig czes$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentac;ji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnosé ich waznosci:
1) Specyfikacje Techniczne,
2) Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedoéw lub opuszczeh w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy
jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowsg i
ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé bliskag
zgodnos¢ z okredlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.5.5. Informacja o terenie budowy
Teren budowy jest zabudowany. Dziatka jest uzbrojona w sie¢ wodng i elektryczng. Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowaé
roboty, aby nie dopusci¢ do dewastacji. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni lub elementéw zagospodarowania Wykonawca usunie
na wiasny koszt. Jezeli wystgpi sytuacja, ktéra bedzie kolidowata z robotami nalezy uzgodni¢ jg z Inspektorem Nadzoru i
Inwestorem.
1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywacé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych
wymagan bedzie miat szczegdlny wptyw na:
a) Lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.
b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

e  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru
1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy
1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe do
robot bedg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy. Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wiadciwych organdéw administracji
panstwowe;j.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy Materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiada¢
atesty, certyfikaty.
1.5.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
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uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania
budowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Inspektora i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy. W
szczegoblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia
do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby
budowla lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru konicowego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczaé¢ roboty utrzymane nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym
stanie czystos$¢ nawierzchni, po ktérych sie porusza podczas wykonywania zadania.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnianie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowaé Inwestora o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg,
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystanie jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet
miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opfaty, wynagrodzenia i inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdw moga byé pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jako$ci.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy lub ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te, dla ktérych
zostaty zakupione, to ich koszt zostanie przewarto$ciowany.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne na budowie, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot oraz byly dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatlow

Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej mozna zastgpi¢ rownowaznymi stosujac te same
parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od
wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisow.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatlu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
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wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku
braku takich ustalen, w dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet, bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptacji przez
Inwestora, nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania
warunkow Kontraktu, zostang zdyskwalifikowane i niedopuszczone do pracy.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST, PZJ, harmonogramem robdt oraz poleceniami
Inspektora. Ze wzgledu na specyficzny charakter obiektu, Wykonawca zorganizuje tak roboty, aby nie utrudnia¢ biezacej
dziatalnosci osrodka. Wykonawca opracuje i przedstawi szczegdtowy harmonogram robdt. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w
robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Polecenia Inspektora bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora program zapewnienia jakosci, w ktorym
przedstawi namierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
a) czesc¢ ogoding opisujaca;:

e organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
bhp,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowosé wykonania poszczegodlnych elementéw robat,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robdét,
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli, sposéb i forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw,
a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowang forme przekazywania
tych informaciji Inspektorowi,
b) czes¢ szczegdtowa 0gding opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen wraz z ich parametrami technicznymi, rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu,

e  sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

e sposOb i procedure pomiardw i badan,
6.2. Zasady kontroli jakosci
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatéw. Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢é od Wykonawcy przeprowadzenie badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw i robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST jednak nie rzadziej niz jest to okreslone w ST,
normach i wytycznych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i roboét ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie préobek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inspektora.
6.4. Badania i Pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
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jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, nalezy stosowa¢ wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora.
Przed przystapieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badania.
Wyniki pomiaréw i badan Wykonawca przedstawi na pismie do akceptacji Inspektora.
6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie
okreslonym w PZJ.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probki badania
materiatéw u zrédia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.
Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
pokryje Wykonawca.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Normg

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete

certyfikacjg okreslong w punkcie a),

c) spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych powyzsze dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan
beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajagcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora.
6.8.2. Ksiega Obmiaréw
Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozlicznie faktycznego postepu kazdego z elementdéw robot. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiarow.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne, wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.
6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
Protokoty przekazania terenu budowy,
Umowy cywilno-prawne,
Protokoty odbioru robdt,
Protokoty z narad i ustalen,
Korespondencja na budowie.
6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi rob6t sa: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt. 1 kpl
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy
udziale wykonawcy:
a) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

-
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b) odbiér czesciowy,

c) odbiér ostateczny,

d) odbiér pogwarancyjny.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robaét.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy powiadomieniu Inspektora.

Jakos¢ i ilosci robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot.

Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

8.4. Odbior ostateczny

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
zakohczenia robét i przyjecia dokumentéw wymienionych ponizej.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan, pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku ostatecznego odbioru robdt komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokét Ostatecznego Odbioru Roboét sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizaciji
umowy.

2.Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne.

3.Recepty i ustalenia technologiczne.

4.Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiardw.

5.Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ.

6.Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ.

7.0Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru,
a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST.

8.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie istniejacych sieci) oraz protokoty odbioru i
przekazywania tych robot wiascicielom urzadzen.

9.Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu.

10.Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Terminy wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozyciji
kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
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tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
warto$¢ materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
warto$¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty odwozu i utylizacji odpadow,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa prawo budowlane, z dn. 7 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami) — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr.207, poz.2016 z p6zn. zmianami)
Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627)
Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628)
Ustawa o drogach publicznych z dn. 21. 03. 1985 r (Dz. U. Nr 14 z 1985 r. Poz. 60, tekst jednolity Dz. U. z dn. 26.06.2002 r. z
pdzno zmianami)
Rozp. Min. Pracy i Polit. Spat. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r.).
Rozp. Min. Pracy i Polit. Spat. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogodlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129,
poz. 844, 1977).
Rozp. Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z 28. 03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano
montazowych i rozbiérkowych. (DzU. nr 13, poz. 93,1972 r.).
Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw
budowlanych i terendéw. Dz. U. Nr121, poz.1138
Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. z dn. 31.07 1988r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie ( Dz. U. Z
1998 r. Nr 113, poz.728)
Raz. Min. Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie Dz. U.Nr75 poz.690,

11. UWAGI KONCOWE:

Niniejsza specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z projektem technicznym i przedmiarem robét
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B. WYKONANIE ROBOT
ST 06.01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot instalacji elektrycznych wewnetrznych.
1.2. Zakres stosowania SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia i realizacji robot wymienionych ponizej:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
Ziacze kablowe
rozdzielnica gtéwna
tablice rozdzielcze
zasilanie rozdzielni
instalacja gniazd wtyczkowych i osprzetu
instalacja o$wietlenia ogdlnego
instalacja potaczen wyréwnawczych
pomiary
1.4 Okreslenia podstawowe.
Jak w czesci ogolnej
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w dokumentacji projektowe;.
Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z Polskimi Normami, obecnie obowigzujagcym prawem budowlanym i wymaganiami
wszelkich wtadz lokalnych, przepiséw i regulacji terenowych.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng i poleceniami Zamawiajacego oraz za bezpieczenstwo i higiene pracy.
1.5.1 Przekazanie placu budowy.

Jak w czesci ogdlnej
1.5.2 Dokumentacja projektowa.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j.
Dokumentacja ta zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach
umowy. DokumentaCJQ powykonawczq sporzqd2| Wykonawca na w%asny koszt chyba ze umowa stanowi inacze;j.
kt

DokumentaCJa projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane

Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegodlnione chocby w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonywane
roboty oraz dostarczone materialy muszg by¢ zgodne z dokumentacjag projektowa i specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w
dokumentac;ji

projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatéw i elementéw obiektow i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnos$c¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to nalezy przyja¢ tolerancje
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju roboét. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub specyfikacjg techniczng i wptyneto to na niezadowalajgca jakos¢ budowli lub obiektu, to takie materiaty i roboty nie
zostang zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy rob6t powinny by¢ niezwitocznie rozebrane i zastgpione
innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie materiatéw i sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ uzywany przy realizacji zadania sprzet i

materiaty zgodnie z wytycznymi ujetymi w zaakceptowanym przez Zamawiajacego projekcie organizacji zaplecza i robot. Koszt
zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi wykonawca na podstawie odrebnej umowy o ochronie mienia z Generalnym
Wykonawca.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca robét instalacyjnych ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami przekroczeniem norm hatasu

- mozliwoscig powstania pozaru

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami ochrony srodowiska obcigzajg
Wykonawce robét. Wody powierzchniowe i gruntowe nie moga byé zanieczyszczone w czasie robdt. Baza sprzetu i transportu
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moze zostac zlokalizowana na terenie zaplecza budowy pod warunkiem pozytywnej opinii projektu organizacji zaplecza przez
lokalne stuzby ochrony $rodowiska. Wykonawca nie powinien stosowac innej technologii robot, na wyzszym poziomie hatasu, niz
okreslona przez Zamawiajgcego pod rygorem wstrzymania robot.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie materiatdw
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okres$lonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt musza mie¢ aprobate techniczna wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie stwierdzajgcg brak szkodliwego oddziatywania materiatu na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatldw szkodliwych dla otoczenia wedlug warunkéw szczegétowych kontraktu, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8 Ochrona witasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na i nad powierzchnig ziemi i za urzadzenia podziemne, oraz uzyska od wiascicieli
tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest przewidzie¢ rezerwe czasowg w harmonogramie robot na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przetozenia
instalacji podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajacego oraz wiasciciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczecia robét. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

1.5.9 Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca dostosuje sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatdow i wyposazenia na i z terenu
robot. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych
pojazddéw i tadunkow.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg oddzielnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty ich
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia robét przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do
czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowle lub ich elementy byty w
zadawalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien wznowi¢ roboty utrzymani owe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie ich
wykorzystywania, a o0 swoich dziataniach w sposob ciggty bedzie informowat Zamawiajgcego.

1.5.13 Réwnowaznosé norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢é majg materiaty, sprzet i inne dostarczone
towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotfanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. Moga byé réwniez stosowane inne odpowiednie
normy i przepisy zapewniajgce zasadniczo réowny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wcze$niejszej ich akceptacji
przez Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce zrédita ich wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do ich zatwierdzania przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédia
nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z danego zroédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagty spetniajg
wymagania specyfikacji technicznej i dokumentaciji projektowej w czasie postepu robot.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang wywiezione przez Wykonawce z terenu budowy, badz zlozone w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajacy zezwoli na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz do tych dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt materiatdw zostanie przewarto$ciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i brakiem
zaptaty.
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2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu ich wbudowania byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca
czasowegdo sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie. terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
2.4 Wariantowe stosowanie materiatow.
Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatdw w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie
diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badanh prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.
2.5 Tablice rozdzielcze
2.6 Gtéwne linie zasilajace
Zaprojektowano gtéwnag linie zasilajgcg kablem miedzianym Kabel YKXS 4x25 mm2. Przewdd nalezy prowadzi¢ na drabinkach i
korytkach.
2.7 Instalacja sity i gniazd wtyczkowych
Z tablic rozdzielczych zostang rozprowadzone nastepujgce obwody:

- gniazd wtyczkowych kablem YDYp 3x2,5 mm2

- gniazd wtykowych 3 faz. kablem YDYzZo 5x6 i 5x10 mm2
Przewody od tablic prowadzi¢ w bruzdach w tynku.
Bruzdy nalezy wyku¢ na gtebokos¢ pozwalajgcq zakry¢ caty przewdd, a nastepnie zatynkowaé bruzde zaprawg cementowo-
wapienng marki min.M2
Gniazdka wtykowe z uziemieniem nalezy montowac jako p/t w puszkach koncowych PK-60.
Gniazda uzytkowe nalezy montowa¢ 30 cm nad podioga.
2.8 Instalacja oswietlenia ogoélnego
Instalacje oswietleniowg zaprojektowano w oparciu o norme PN - 84/E - 02033. Dobrano oprawy na
bazie obliczen firmy oswietleniowej. Dopuszcza sie zastosowanie kazdej innej oprawy o takich samych parametrach pod
warunkiem przedstawienia obliczen natezenia swiatta dla zastosowanych opraw oraz certyfikatow lub aprobat technicznych.
PowyZzsze warunki muszg by¢ uzgodnione z Inwestorem
Z tablic rozdzielczych zostang rozprowadzone obwody os$wietlenia ogdinego.
Obwody oswietlenia wykonaé przewodami typu YDYp 3x1,5 mm2.
Przewody od tablicy prowadzi¢ w bruzdach p/t . oraz w korytkach metalowych X111 nad stropami podwieszonymi.
2.9 Instalacja oswietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego, nocnego
Czesc¢ opraw oswietlenia podstawowego bedzie petnito funkcje oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) — oprawy wyposazone
bedg w moduty awaryjne 2h zapewniajgce swiecenie opraw przez 2 godziny od chwili zaniku napiecia.
Oprawy kierunkowe zostaty umieszczone nad wyjsciami z budynku i niektérych pomieszczen. Po zabudowaniu na oprawach
nalezy umiesci¢ odpowiednie piktogramy informacyjne zgodnie z instrukcjg ewakuacji p.poz dla catego obiektu.
Natezenie oswietlenia na drogach ewakuacji powinno by¢ wieksze od 2 Ix.
2.10 Osprzet oswietleniowy
Osprzet oswietleniowy nalezy zastosowac jako podtynkowy w puszkach PK-60 montowany na wysokosci 1,2 m nad podtoga.
2.12 Dodatkowa ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
Jako system ochrony dodatkowej przed porazeniem prgdem elektrycznym zastosowano szybkie wylgczenie zasilania. Instalacja
zasilajgca wykonana bedzie w uktadzie TN-C (LI,L2,L3, PEN) a odbiorcza w TN-S (L1,L2,L3,N,PE).
Rozdziat przewodu PEN na N i PE wykonano w tablicy bezpiecznikowej TG w budynku - punkt ten nalezy uziemic.
Stosowanie systemu szybkiego wylgczenia zasilania wymaga stosowania potaczen wyréwnawczych tzn. rury metalowe CO,
wody, gazu, instalacja piorunochronna, przewdd ochronny PE powinny by¢ potaczone z gtéwng szyng wyréwnawczg przewodem
L Y w izolacji zétto-zielonej.
Impedancja petli zwarcia i charakterystyki czasowo-prgdowe powinny zapewni¢ samoczynne
wylgczenie zasilania w okreslonym czasie tj. 0,4 s.
Spetniony musi by¢ nastepujacy warunek:

Z:xl,=U,

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot musi by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, musi odpowiadaé pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartych w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajacego. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet musi by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i
wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonywania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska, przepisami dotyczgacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu
kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe
uzycie sprzetu jest mozliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji
Zamawiajacego. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia oraz narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Opracowal: inz. Trocer Stanistaw Strona 11z 16




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych. materiatdw. Dobér Srodkéw transportowych Wykonawca przedstawia do
akceptacji Zamawiajgcego. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy bedag spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezaco i na wlasny koszt
usuwac wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonywania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja-projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizac;ji
robot oraz poleceniami Zamawiajagcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego.
5.2 Wspotpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.
Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robdt, oceng jakosci materiatow i
postepem robot, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjq dokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce. Jest on upowazniony réwniez do
kontroli wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wigczajac
przygotowanie i produkcje materiatdw. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i
roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgji i
przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie. Polecenia Zamawiajacego powinny byé wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewniania jakosci robét
Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty.
Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonywanie roboét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg
techniczna oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego. Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

e organizacje wykonywania robot

e termin i sposéb prowadzenia robét

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét - zasady BHP
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne wykaz os6b
odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw robét
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium) sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan
laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Zamawiajagcemu wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie
z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne sposob
postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci robét.
Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca
jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$¢ materiatéw. Zapewni on odpowiedni system kontroli wiaczajac personel, sprzet.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca musi przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatéw
oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
technicznej i specyfikacji rob6t. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie zgodnie z umowag. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych
procedure badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw ponosi Wykonawca.
6.3 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu,
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajacego.
6.4 Raporty z badan.
Wykonawca musi przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportu z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan beda przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez Niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych.
6.5 Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
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certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych. deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polska Norma, lub Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong powyze;j i ktore spetniajg wymogi specyfikaciji.

W przypadku materiatéw dla ktérych w/w dokumenty nie sg wymagane, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé
dokumenty, okreslajace w sposoéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.6 Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy placu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny
by¢ oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajgcego. Do Dziennika
Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy placu bodowy

date przekazania przez Zamawiajagcego dokumentacji projektowe;j

uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot

termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét

przebieg robot w formie istotnych informacji - uwagi i polecenia Zamawiajacego daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania
robot

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robot

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowej

dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych

dane dotyczace sposobu realizacji zabezpieczenia robot

dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobieranych probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

inne informacje istotne dla przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przediozone Zamawiajgcemu do
ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnier do wydawania polecen Wykonawcy roboét.

Rejestr obmiaréw - stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementu robot. Obmiary wykonywanych
robot przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru obmiarow.

Pozostate dokumenty budowy: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania placu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami
trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robét, protokoty z narad i ustalen,
korespondencja na budowie.
Dokumenty powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek
dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposéb przewidziany prawem.
Wszystkie dokumenty budowy powinny byé zawsze dostepne dla Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét.
Obmiar robdt okresla faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg Projektowa i specyfikacjg techniczna.
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwos$cig i w czasie
okreslonym w umowie.
7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot musi zyskaé akceptacje Zamawiajgcego. Jezeli
sprzet wymaga badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacyjne.
7.3 llos¢ jednostek
Jak w przedmiarze robét
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw roboét.
W zaleznosci od ustaleh zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
a) odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu b) odbiér czesciowy
c¢) odbior ostateczny
d) odbidr pogwarancyjny
8.2 Odbior robét zanikajacych.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych roboét, kiére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozyciji
kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe roboét beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgacymi kosztami,
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- wartos¢ materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkoéw i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty odwozu i utylizacji odpaddw,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
10. NORMY
PN INC 60364-1 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe"
PN IEC 60364-4-41 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona
przeciwporazeniowa ."
PN IEC 60364-4-43 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczehstwo. Ochrona przed
pradem przetezeniowym ."
PN IEC 60364-4-442 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed
przepieciami ."
PN IEC 60364-4-443 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczehnstwo. Zastosowanie
srodkdw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. "
PN IEC 60364-4-47 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed
porazeniem pradem elektrycznym ."
PN IEC 60364-4-473" Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Srodki ochrony
przed pragdem przetezeniowym ."
PN IEC 60364-5-51 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogodlne
PN IEC 60364-5-523" Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢
pradowa dtugotrwata przewodow."
PN IEC 60364-5-53 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza."
PN IEC 60364-5-54 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne."
PN IEC 60364-5-56 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa."
PN IEC 60364-6-61 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze."
PN-83/E-063 05 "Elektryczne oprawy os$wietleniowe. Typowe wymagania i badania"
PN-84/E-02033 "Oswietlenie pomieszczen"
PN-61/E-0 | 002 "Przewody elektryczne. Podziat i oznaczenia"
PN-55/E-05021 "Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodow i kabli."
PN-911E-05160 "Rozdzielnice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace zestawdw badanych w petnym i niepetnym zakresie
badan."
PN- 76/E-05021 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. "
PN-88/E-08501 "Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa."
PN- 7 6/E-90301 "Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce poliwinylowej na napiecie
znamionowe 0,6/1kV."
PN-93/E-90401 "Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1
kv."
PN-89/E-05003/1 "Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych"
PN IEC 61024-1 "Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdine".

ST 06.02 INSTALACJA ODGROMOWA ZEWNETRZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot instalacji odgromowe;j.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
instalacji odgromowej przy termomodernizacji budynku mieszkalnego.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze czesciowym i koncowym robot instalacji odgromowej reguluje norma PN-
IEC61024-1:2001, PN-IEC61024-1-1:2001, PN-IEC6124-1-2:2002 i PN-86/E-05003/01

Urzadzenia piorunochronne nalezy wykonywac¢ z jednego rodzaju materiatu. W przypadku zastosowania dwoch rodzajéw metalu
nalezy w miejscach faczenia zastosowac ztaczke dwumetalowa, zabezpieczong przed korozja.

Czes$¢ nadziemna urzgdzenia piorunochronnego nalezy dostosowa¢ do konstrukcji budynku i zabezpieczy¢ od uszkodzen
mechanicznych i przed korozja.

Wszystkie elementy budowlane nieprzewodzgce, wystajace ponad powierzchnie dachu nalezy wyposazy¢ w zwody i potaczy¢ z
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siatkg zwodow na powierzchni dachu.
Wszystkie metalowe czesci znajdujace sie na dachu budynku nalezy potaczy¢ z najblizszym zwodem lub przewodem
odprowadzajacym.
2. MATERIALY.
Do robét instalacji odgromowej nalezy stosowac¢:
e  Drut stalowy ocynkowany gr.8 mm,
Uchwyty klejone dachowe instalacji odgromowej
Uchwyty Scienne
Ziacza Srubowe uniwersalne krzyzowe
Ztacza kontrolne drut-ptaskownik
Ptaskownik ocynkowany
e Materiaty pomocnicze
3. SPRZET.
Roboty wykonac¢ recznie z uzyciem wiertarek udarowych dla zamocowania uchwytéw.
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
4. TRANSPORT.
Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
Otok nalezy wykonaé z ptaskownika ocynkowanego uktadanego w wykopie o gtebokosci 0,6 m w odlegtosci od budynku zgodnie
z dokumentacja. taczenie bednarki w miejscach podejS¢ pod ztacza kontrolne wykonaé poprzez spawanie. Miejsca spawéw
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Zwody poziome niskie powinny by¢ wykonane z zachowaniem ponizszych zasad:
Drut przeznaczony na zwody powinien by¢ przed montazem wyprostowany za pomoca wstepnego naprezania lub przy
zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujacego
Zwody poziome powinny by¢ montowane przy uzyciu odpowiednich wspornikéw odstepowych
Zwody poziome nieizolowane powinny by¢ uktadane przy zachowaniu nastepujgcych odstepow od powierzchni dachu:
- co najmniej 2 cm na dachu o pokryciach niepalnych lub trudno zapalnych
- co najmniej 40 cm na dachu o pokryciach z blach nie spetniajgcych warunkéw niepalnosci
Uktad i lokalizacja zwoddéw powinna by¢ zgodna z dokumentacja.
Wszystkie nieprzewodzace elementy budowlane, wystajace nad powierzchnie dachu, nalezy wyposazy¢ w zwody niskie,
potaczone z siecig zwoddéw zamocowanych na powierzchni dachu.
Przy zastosowaniu wspornikéw naruszajacych szczelnos¢ pokrycia dachowego, po ich zamontowaniu nalezy uszczelni¢ miejsca
zainstalowania lepikiem — w przypadku pokrycia papa, a przy pokryciu blachg przez oblutowanie.
Przewody odprowadzajace w instalacji naprezanej nalezy mocowac w taki sposéb i w takich odstepach, aby uniemozliwiaé ich
ucigzliwe drgania i uderzenia o $ciane, wymuszone parciem wiatru.
Potaczenia przewoddéw odprowadzajacych ze zwodami nalezy wykonac jako skrecane na ztgczki uniwersalne krzyzowe.
Zaciski probiercze powinny mie¢ co najmniej dwie Sruby zaciskowe M6 lub M10. Nalezy je umieszczaé i ostania¢ w taki sposaob,
aby byto tatwo dostepne w celu okresowych konserwacji oraz podczas pomiaru rezystancji uziomu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady ogolne.
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiér rob6t winny byé wykonane
zgodnie z odpowiednimi normami.
6.2. Badania techniczne
Badania techniczne i pomiary kontrolne instalacji piorunochronnej nalezy wykonaé¢ uwzgledniajac wymagania zawarte w normach.
W zaleznosci od rodzaju i przeznaczenia urzadzenia piorunochronnego badania powinny obejmowac:
- ogledziny czesci podziemnej,
ogledziny czesci nadziemnej
sprawdzenie ciggtosci galwanicznej urzadzenia piorunochronnego,
pomiary rezystancji uziemienia,
ogledziny elementéw uziemienia,
6.3. Warunkl przystapienia do badan
Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i kohcowego robét (odbior czesciowy przeprowadza sie
w odniesieniu do tych roboét. do ktorych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony).
Badania wykonuje sie podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.
Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy
Do oceny i przyjecia wykonanych rob6t wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej nastepujace dokumenty:
- zatwierdzong dokumentacje techniczng i dziennik budowy,
- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych prawidtowe przygotowanie podtoza,
- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakosci materiatéw uzytych do wykonania instalacji.
6.4. Ocena wynikoéw badan
Jesli wszystkie ogledziny, sprawdzania i pomiary wykazg zgodno$é wykonania z projektem i wymaganiami, wykonane roboty
nalezy uznaé¢ za prawidtowe. Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét uznaje sie za niezgodne z
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wymaganiami projektu i nie przyjmuje sie. Zaleznie od zakresu niezgodno$ci z projektem wykonane roboty moga by¢
zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub czesSciowych napraw. W obu przypadkach instalacja podlega
ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.
7. OBMIAR ROBOT.
Obmiar gotowych roboét lub robét zanikajacych bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi obmiardw.
llos¢ jednostek obmiarowych zgodnie z przedmiarem robat.
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Zgodnos¢ robét z Projektem i Specyfikacja.
Roboty winny by¢é wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, pisemnymi decyzjami Inspektora. ST oraz normami.
8.2. Odbior czesciowy
W ramach odbiorow czesciowych nalezy dokona¢ kontroli migdzyoperacyjnych, kontrole obejmuja;
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen metalicznych,
- atesty uzytych materiatéw budowlanych,
- Dziennik Budowy,
- uzasadnienie zmian w dokumentacji.
8.3. Odbior koncowy.
Przed przystapieniem do odbioru koncowego robo6t wykonawca powinien:
- przygotowaé dokumentacje powykonawcza,
- sporzadzi¢ o$wiadczenie o zakonczeniu robot.
Komisja odbioru powinna:
- zbadaé aktualnos$é¢ i kompletno$é dokumentacji powykonawczej,
- przeprowadzi¢ ogledziny urzgdzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodnosci z dokumentacjg jego materiatow,
wymiardw i rozmieszczenia,
- sporzadzi¢ protokot odbioru, z uwzglednieniem wszystkich uwag i podjetych zalecen.
Dokumentacja powykonawcza instalacji piorunochronnej powinna zawierac:
- metryke urzadzenia piorunochronnego zewnetrznego,
- protokét badan urzadzenia piorunochronnego,
- dziennik budowy z adnotacjami dotyczacymi kontroli miedzyoperacyjnych,
- certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, wydane dla wyrobow stosowanych w urzadzeniach piorunochronnych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozyciji
kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe roboét beda obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartos¢ materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,
- wartos¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty odwozu i utylizacji odpadoéw,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
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