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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa zamówienia

Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gminie Kochanowice.

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.00.00 "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań  technicznych
dotyczących  wykonania  i  odbioru  robót,  dla  zamówienia  pn.  Budowa  kanalizacji  sanitarnej
ciśnieniowej w miejscowości Lubecko ul. Wiejska i ul. Szkolna oraz miejscowości Ostrów”.

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować  w powiązaniu z następującymi szczegółowymi
Specyfikacjami Technicznymi (ST): 

ST 01.01 Roboty rozbiórkowe

ST 01.02 Roboty ziemne

ST 02.01 Kanalizacja sanitarna

ST 02.02 Roboty drogowe

ST 02.03 Linie kablowe

Specyfikacja  Techniczna  jako część  Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy
odczytywać  i rozumieć  w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Wykonanie niniejszego zamówienia wiąże się z wykonaniem ogółem następujących robót:

1) kanalizacja sanitarna w systemie ciśnieniowym, wraz z przydomowymi pompowniami ścieków,

3) odtworzenie nawierzchni po przeprowadzonych robotach

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

Prace  towarzyszące  i  roboty  tymczasowe  uszczegółowione  są  przez  poszczególne  Specyfikacje
branżowe.

1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy

Dokumentacja Wykonawcy, konieczna do wykonania robót przez Wykonawcę  (uzupełnienia
projektów wykonawczych, dokumentacja robocza i rysunki, szkice, opracowania, instrukcje i inne
dokumenty,  w tym niezbędne  dla  uzyskania  pozwolenie  na  użytkowanie)  zostanie  wykonana  w
ramach Ceny Kontraktowej. 

Oprócz dokumentów wymienionych w Specyfikacji Wykonawca, w ramach Ceny Kontraktowej
winien opracować wszystkie inne Dokumenty Wykonawcy, jakie uzna za niezbędne do realizacji
robót budowlano-montażowych. Dokumentacja Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru i Zamawiającego. Wszelkie Dokumenty Wykonawcy przedkładane Inspektorowi nadzoru,
w  tym  również  bieżąca  korespondencja,  będą  sporządzone  w  języku  polskim.  Przy  obliczaniu
kosztów Dokumentacji Wykonawcy, Wykonawca w szczególności powinien uwzględnić:
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1.4.1.1. Dokumentacja Projektowa Wykonawcy

Uzupełnienia  projektowe Wykonawcy stanowi  dokumentację  roboczą,  uszczegółowiającą
Dokumentację Projektową Zamawiającego i mają na celu realizację robót zgodnie ze Specyfikacją
Techniczną (zwaną dalej ST), Projektem Budowlanym oraz Projektem Wykonawczym. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne ze Specyfikacją Techniczną i Dokumentacją
Projektową Zamawiającego.

Wykonawca opracuje co najmniej następującą Dokumentację Projektową Wykonawcy:

1) Projekty organizacji terenów budowy.

2) Niezbędne rysunki szczegółowe zabezpieczenia ścian wykopów.

3)  Niezbędne  szczegółowe  projekty  odwodnienia  wykopów  na  czas  wykonywania  robót  wraz
z niezbędnymi uzgodnieniami.

4) Niezbędne operaty wodno-prawne na odwodnienie wykopów.

5)  Szczegółowe  rysunki  wykonawcze  dla  ujętych  w  dokumentacji  projektowej  rozwiązań
przewiertów dostosowane do stosowanej przez siebie technologii wykonania tych robót.

6) Inwentaryzację stanu nawierzchni dróg,

7)  Uzyskanie  aktualizacji  uzgodnień  dotyczących  przebiegu  projektowanych  mediów  w  pasach
drogowych.

8) Rysunki warsztatowe i montażowe (np. zbiorniki, wsporniki i inne elementy stalowe),

9) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.

10)  Inne dokumenty wg wymagań poszczególnych ST oraz wg uznania Wykonawcy.

Ponadto  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  wszelkiego  rodzaju  instrukcji
i dokumentów opisanych w Specyfikacji Technicznej. Wymieniona wyżej Dokumentacja Projektowa
Wykonawcy  podlega  uzgodnieniu  z  Inspektorem  nadzoru,  niezależnie  od  wszelkich  innych
wymaganych uzgodnień.

1.4.1.2. Dokumentacja Fotograficzna

W  ramach  Ceny  Kontraktowej,  przed  przystąpieniem  do  robót,  Wykonawca  sporządzi
inwentaryzację stanu nawierzchni  dróg oraz  dokumentację  fotograficzną  obiektów w pasie robót
z  uwzględnieniem  zjazdów  do  posesji  oraz  istniejących  ujęć  wodnych,  pompowni  wody  i
oczyszczalni ścieków z opisem ich stanu technicznego, ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich
uszkodzeń. Dokumentacji fotograficznej będą również podlegały nawierzchnie drogowe (jezdnie i
chodniki)                   w trakcie prowadzonych robót rozbiórkowych. Na zdjęciach ma być widoczna
struktura, jakość                        i grubość warstw nawierzchni. Zdjęcia winny być wykonywane w
charakterystycznych przekrojach drogi,  lecz nie rzadziej  niż 50,0 m. Dokumentacja fotograficzna
danego odcinka Robót zostanie przekazana Inspektorowi i Zamawiającemu.
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1.4.1.3. Dokumentacja Powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu,
wynikłe w trakcie realizacji Robót, należy ją wykonać na dokumentacji wykonawczej przekazanej
przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego. Dokumentacja geodezyjna winna być potwierdzona przez
uprawnionego geodetę.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracować dokumentację powykonawczą całości
wykonanych Robót, w tym również:

1)  Dokumentację  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  i  z
uzgodnieniami wprowadzonych zmian oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

2) Oryginał Dziennika budowy;

3) Dokumentacja z inspekcji CCTV (kamera) w wersji elektronicznej i papierowej;

4) Protokoły badań i sprawdzeń;

5) Receptury i ustalenia technologiczne;

6) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST;

7) Wyniki badań i pomiarów elektrycznych;

8) Deklaracje zgodności  lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa zgodnie z ST;

9) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej,
energetycznej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń;

10) Inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu;

11)  Kopię  mapy  zasadniczej  z  naniesionymi  sieciami  i  obiektami  oraz  szkice  polowe  powstałe
w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

12)  Dokumentacja  z  Prób  Końcowych.  Powinna  to  być  wszelka  dokumentacja  powykonawcza
potwierdzająca  prawidłowość  i  zgodność  z  obowiązującymi  przepisami  wszystkich  wykonanych
prac i usług, a w tym - Sprawozdanie wraz z protokółami odbioru.

Sprawozdanie będzie zawierać:

� zakres i lokalizację wykonywanych Robót,
� wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i ST przekazanych

przez Zamawiającego,
� uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,
� datę rozpoczęcia i zakończenia Robót,
� zgłoszenie zakończenia Robót do nadzoru budowlanego.

1.4.2. Organizacja prac przed rozpoczęciem Robót
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1.4.2.1. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego w rejonie terenu budowy
w  okresie  trwania  robót,  wraz  z  zapewnieniem  możliwości  objazdów  i  ich  utrzymaniem,
aż do zakończenia i przekazania Robót. Wszelkie niezbędne ograniczenia ruchu i objazdy winny
zostać  uwzględnione  w  projektach  tymczasowej  organizacji  ruchu,  uzgodnionych  z  Inspektorem
nadzoru,  Zamawiającym  i  odnośnymi  władzami.  Ponadto  Wykonawca  zobowiązany  jest  zgłosić
z  odpowiednim wyprzedzeniem zamiar  prowadzenia  prac  właścicielom uzbrojenia  podziemnego.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenów  budów  od  dnia  przejęcia,  w  okresie
trwania i realizacji kontraktu aż  do zakończenia robót i podpisania protokołu odbioru końcowego.
Wykonawca  zabezpieczy  w  sposób  wystarczający  wszystkie  obiekty  przed  dostępem  osób
nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony
wszystkich składników majątkowych i materiałów przez czas trwania Robót. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje  i  będzie  utrzymywał  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  w  tym:  ogrodzenia,
pomosty,  kładki  nad  wykopami,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,  ewent.
dozorców  i  wszelkie  inne  środki  niezbędne  do  ochrony  robót,  wygody  i  ochrony  właścicieli  i
Użytkowników przyległych do budowy terenów i obiektów. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrębnej zapłacie                i przyjmuje się, że jest włączony w cenę  (Zatwierdzoną
Kwotę Kontraktową ). 

Wykonawca  ma  obowiązek  uzyskać  informacje  na  temat  mających  miejsce  w  regionie
w  przeszłości  warunków  czy  anomalii  pogodowych  i  za  pomocą  zatwierdzonych  środków
zabezpieczyć teren budowy oraz realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym wpływem.
Wykonawca  zabezpieczy  i  zadba  o konserwację   wszelkich  materiałów,  sprzętu  i  terenu  Robót.
W przypadku, gdy teren Robót lub jakakolwiek jego część  poniesie szkody lub straty, Wykonawca
na swój własny koszt naprawi szkody i wyrówna straty tak, aby po zakończeniu Robót stan terenu
Robót spełniał wymogi Kontraktu i zalecenia Inspektora nadzoru.

1.4.2.2. Tablice informacyjne i pamiątkowe

W ramach kontraktowej ceny (Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej) Wykonawca dostarczy
i  zamontuje  na  Terenie  Budowy  odpowiednie  Tablice  informacyjne.  Dla  robót  prowadzonych
w ramach  niniejszego  zadania  będą  to  tablice  informacyjne  o  prowadzonych  Robotach,  zgodne
z  przepisami  Prawa  Budowlanego  (dla  wszystkich  obiektów)  oraz  wytycznymi  w  tym zakresie.
Tablice informacyjne wg wymagań Prawa Budowlanego zostaną wykonane zgodnie z wymaganiami
Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  26.06.2002  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu
i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 108, 2002, poz.953) W ramach ceny kontraktowej
Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenie budowy dwie tablice informacyjne w trakcie budowy
oraz dwie tablice pamiątkowe po zakończeniu budowy. Powyższe tablice zostaną wykonane zgodnie
z  zasadami  stosowania  znaku,  budowania  ciągu  znaków  oraz  projektowania  tablic  i  naklejek
w promocji projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie
przez cały okres  realizacji  Robót.  Urządzenia  i  wyposażenie  muszą być zaopatrzone w tabliczki
informacyjne/znamionowe  albo  inne  stałe  oznaczenia  niezbędne  do  identyfikacji  sprzętu  i
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zapewnienia  bezpieczeństwa  obsługi.  Wszystkie  informacje  zamieszczane  na  urządzeniach  i
tabliczkach znamionowych, jak również instrukcje i ostrzeżenia muszą być w języku polskim.

1.4.3. Prace geodezyjne

Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne niezbędne dla lokalizacji i wytyczenia tras
kanalizacji i tras kablowych oraz ich punktów wysokościowych, jak również odwodnienia i niwelet
ulic. Uszkodzone w czasie budowy stałe punkty geodezyjne należy przywrócić do stanu pierwotnego
pod nadzorem służb geodezyjnych.

1.4.3.1. Zakres prac geodezyjnych

� Wytyczenie  w terenie lokalizacji  przebiegu  tras  przewodów kanalizacyjnych,  kabli
energetycznych i sterowniczych;

� Wyznaczenie niwelet ulic;
� Ustabilizowanie  punktów  w  sposób  trwały,  ochrona  ich  przed  zniszczeniem

oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie;
� Wykonanie pełnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacją obiektów

i uzbrojenia technicznego;
� Wykonanie pełnej inwentaryzacji powykonawczej studzienek kanalizacyjnych;
� Wykonanie  rysunków  geodezyjnych  powykonawczych  przed  oddaniem  obiektów

i sieci do użytkowania;
� Wniesienie zapisanych na CD zinwentaryzowanych sieci i urządzeń do Państwowego

Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

1.4.3.2. Materiały do prac geodezyjnych

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować paliki drewniane z gwoździem lub
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,5 metra.

1.4.3.3. Sprzęt do prac geodezyjnych

Prace  związane  ze  stabilizacją  i  oznaczeniem  głównych  elementów  sieci  oraz  reperów
roboczych będą wykonywane ręcznie. Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem
wysokości  elementów  sieci  wykonane  będą   specjalistycznym  sprzętem  geodezyjnym,
zatwierdzonym  przez  Inspektora  nadzoru,  gwarantującym  uzyskanie  wymaganej  dokładności
pomiaru, który został zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

Do odtworzenia (wyznaczenia) tras i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt:

-teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze,

-tyczki, łaty, taśmy, szpilki, i inne.

1.4.3.4. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace  pomiarowe  winny  być  wykonane  zgodnie  z  instrukcjami  technicznymi  oraz
wytycznymi technicznymi Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (dalej GUGiK) przez geodetów
posiadających  uprawnienia  zawodowe  Nr  4  (Geodezyjna  Obsługa  Inwestycji),  zgodnie  z
Rozporządzeniem Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.  w
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sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych
obowiązujących                                 w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz.133) oraz Ustawą z
dnia  17  maja  1989r.  „Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne”  (Dz.  U.  nr  240  poz.  2027  z  dnia
24.11.2005 r. – tekst jednolity). W oparciu                                o dokumentację techniczną
Wykonawca winien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego
wytyczenia Robót.

1.4.4. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robót

1.4.4.1. Wymagania ogólne

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektów tymczasowej organizacji ruchu i ich
uzgodnień z odnośnymi władzami i  instytucjami.  Projekty winny być dostosowane do Programu
Robót  przedstawionego  Inspektorowi  nadzoru,  uwzględnić  etapowanie  robót  uzgodnione  z
Zamawiającym   z uwzględnieniem składowania ziemi z wykopów na odkład i uzyskać aprobatę
Inspektora nadzoru.  Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania  zezwolenia  na zajęcie  pasa
drogowego na czas prowadzenia Robót.

W  ramach  Kwoty  Kontraktowej  Wykonawca  poniesie  wszelkie  opłaty  za  zajęcie  pasa
drogowego (drogi  + chodniki  + pobocza)  na czas  robót,  jak również wykona objazdy/przejazdy,
oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót oraz związanego z tym systemu tymczasowych oznaczeń
poziomych i pionowych oraz ich likwidację po zakończeniu Robót.

1.4.4.2. Wymagania szczegółowe

1) Miejsca prowadzenia robót zabezpieczyć i oznakować w sposób pokazany w projektach
organizacji ruchu wg p. 1.4.4.1;

2) Znaki tymczasowe i bariery wg rys. w projektach organizacji ruchu j.w.

3) Miejsce prowadzonych robót w jezdni należy wygrodzić zaporami drogowymi

4) Zapory ostrzegawcze powinny być rozmieszczone na wysokości od 0.9 m do 1.2 m

5) Na zaporach od zmroku do świtu oraz w dzień w warunkach ograniczonej widoczności
muszą się palić  lampy ostrzegawcze zasilane napięciem bezpiecznym, niezależnie od światła
ulicznego.  Lampy  powinny zapalać  się  i  gasnąć  z  częstotliwością  90  cykli  na  minutę  o
podziale cyklu 1:1. Odstępy pomiędzy lampami umieszczonymi od czoła najazdu nie mogą
być większe niż 2,0m i muszą jednocześnie wyznaczać punkty skrajne jezdni wyłączonej z
ruchu.

6) Na barierach zajętej jezdni powinny być lampy koloru czerwonego;

7) Za stan oznakowania i zabezpieczenia odpowiedzialny jest Kierownik Budowy;

8) Znaki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu umieszczone w związku z robotami powinny być
usunięte po zakończeniu tych robót.

9) W miejscach przecięcia się robót z ciągami pieszymi zastosować kładki szerokości min.
1.0 m

10) Należy zapewnić możliwość wjazdów i wyjazdów do / z posesji i bram;
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11)  We  wszystkich  przypadkach  nie  ujętych  niniejszym  opisem  należy  stosować  się
do wskazań :

� „Instrukcji oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”,
� „Instrukcji o znakach drogowych pionowych”,
� Rozporządzenia  Ministra  Budownictwa  i  Przemysłu  Materiałów  Budowlanych  z  dnia  6

lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót
budowlanych               (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

� Przepisów resortowych.

1.5. Informacje o terenie budowy

1.5.1. Informacje ogólne

Teren Budowy jest zlokalizowany w gminie Kochanowice.

1.5.2. Stan prawny Terenu Budowy

Zamawiający posiada pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej  wraz z obiektami
towarzyszącymi.

Zamawiający dysponuje:

� uproszczonymi wypisami z rejestru gruntów, przez które przebiegają trasy kanalizacji,
� wykazem właścicieli gruntów, przez które przebiegają trasy kanalizacji,
� oświadczeniami  osób  fizycznych  i  prawnych  będących  właścicielami  działek

w  zakresie  uzgodnienia  trasy  przewodów  kanalizacyjnych,  odcinków  od  kanału
głównego do granicy posesji (odejścia boczne) przebiegających przez te działki,

� decyzjami  i  uzgodnieniami  z  instytucjami  oraz  osobami  fizycznymi  i  prawnymi,
określającymi warunki wejścia w teren.

Teren Robót jest prawnie dostępny.

W  związku  z  projektowaną   inwestycją   w  stosunku  do  właścicieli,  dzierżawców,
administratorów i zarządców działek,  przez które przebiegają lub są zlokalizowane kanały i inne
obiekty planowanej  infrastruktury,  nie  istnieją  z  tytułu planowanej  inwestycji  inne zobowiązania
natury  prawnej,  rzeczowej,  materialnej  lub  finansowej  poza  obowiązkiem  odtworzeniem  terenu
do  stanu  pierwotnego  (z  przed  budowy).  Jakiekolwiek  dodatkowe  roszczenia  natury  prawnej,
rzeczowej,  materialnej  lub  finansowej  właścicieli,  dzierżawców,  administratorów  i  zarządców
działek stanowić będą zobowiązania Zamawiającego.

1.5.3. Warunki gruntowe

Dane geotechniczne zawarte są w Dokumentacji Projektowej.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót

1.6.1. Teren Budowy
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Zamawiający uzyskał pozwolenia na budowę na podstawie zgody właścicieli i użytkowników
terenów, przez które przebiegają projektowane trasy przewodów, co oznacza,  że Wykonawca ma
prawo wejścia z robotami na w/w tereny, po wcześniejszym powiadomieniu zainteresowanych stron
z  odpowiednim  wyprzedzeniem  o  zamiarze  rozpoczęcia  Robót,  przewidywanym  terminie  ich
zakończenia i porządkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstałe
w trakcie prowadzenia Robót. Zamawiający oświadcza,  że w terminie określonym w Warunkach
Kontraktowych  przekaże  Wykonawcy  Teren  Budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi niezbędnymi do wykonania Robót, Dzienniki Budowy
oraz dwa komplety Dokumentacji Projektowej Zamawiającego w języku polskim z pozwoleniami
na  budowę.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uzyskania  terenów  pod  Zaplecze  Budowy
oraz uwzględni w Zatwierdzonej  Kwocie Kontraktowej koszty ich pozyskania.  Podczas realizacji
robót  na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność   za  ochronę   przekazanych  mu  punktów
pomiarowych dotyczących Robót. Uszkodzone lub zniszczone podczas budowy znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. W Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej należy ująć
koszt  uzyskania,  doprowadzenia,  przyłączenia  wszelkich  czynników i  mediów na teren  budowy,
takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. W ZKK
należy  włączyć   również  wszelkie  opłaty  wstępne,  przesyłowe  i  eksploatacyjne  związane  z
korzystaniem                 z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ich likwidacji po
ukończeniu Kontraktu. 

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów należy do obowiązków Wykonawcy
i  jest  on  w pełni  odpowiedzialny  za  uzyskanie  wszelkich  warunków technicznych  przyłączenia,
dokonanie  uzgodnień  ,  przeprowadzenie  prac  projektowych  i  otrzymanie  niezbędnych  pozwoleń
i zezwoleń. 

Odprowadzenie wody z odwodnienia wykopów Wykonawca uzgodni we własnym zakresie.

1.6.2. Organizacja prac przed rozpoczęciem Robót

1.6.2.1. Zabezpieczenie Terenów Budowy

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapewnienia  i  utrzymania  bezpieczeństwa  Terenów
Budowy w okresie  trwania realizacji  Kontraktu aż  do zakończenia  i  odbioru  końcowego Robót,
a w szczególności:

� Wykonawca  utrzyma  warunki  bezpiecznej  pracy  i  pobytu  osób  wykonujących  czynności
związane z budową i  nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy
teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

� Fakt  przystąpienia  do  Robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przez  umieszczenie,
w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez  Inspektora  nadzoru,  tablic  informacyjnych,
których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Zaplecza Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje
się , że jest włączony w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową.

1.6.2.2. Uzgodnienia i powiadomienia
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Przed  rozpoczęciem  Robót  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  pisemnego  powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli  lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń
i  istniejącego  uzbrojenia  podziemnego,  inne  jednostki  zgodnie  z  uzgodnieniami  dokumentacji
projektowej)  o  terminie  rozpoczęcia  Robót  oraz  o  przewidywanym  terminie  ukończenia  Robót.
Wykonawca  załatwi  wszystkie  formalności  i  opłaty  wynikające  z  uzgodnień   z  właścicielami
istniejącego  uzbrojenia  podziemnego  oraz  opłaty  za  zajęcie  Terenu  Budowy.  W  przypadku
wygaśnięcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swój koszt.

W szczególności Wykonawca:

� zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem punkty osnowy geodezyjnej
poziomej  na  czas  trwania  kontraktu.  Zniszczenie,  uszkodzenie,  przemieszczenie  tych
punktów  podlega  karze  grzywny  (Ustawa  z  dnia  17.05.89r.„Prawo  Geodezyjne  i
Kartograficzne”                 Dz. U. Nr 240 poz. 2027 z 24.11.05 r. – tekst jednolity);

� w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia ww. punktów osnowy; Wykonawca
na własny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego;

� przedłoży  do  uzgodnienia  pełną   dokumentację   techniczną   przyłączenia  urządzeń
elektrycznych  w  Zakładzie  Energetycznym  (zgodnie  z  wydanymi  przez  ZE  warunkami
przyłączenia urządzeń ) a po wykonaniu przyłączeń zgłosi je do odbioru technicznego przez
ZE;

� powiadomi  przedsiębiorstwa  telekomunikacyjne  o  rozpoczęciu  prac  ziemnych  w  rejonie
urządzeń  będących ich własnością , opłaci wymagany i sprawowany przez nie nadzór nad
Robotami oraz wypełni warunki uzgodnienia robót;

� powiadomi Rejon Gazowniczy o rozpoczęciu prac ziemnych w rejonie urządzeń będących
własnością PGNiG S.A. oraz wypełni warunki uzgodnień;

� powiadomi właścicieli dróg i uzgodni prowadzenie robót w pasie drogowym. Uzgodnienia
dotyczą dróg gminnych, powiatowych;

� uzgodni czas prowadzenia robót z właścicielami / zarządcami terenów i załatwi wszystkie
związane z tym sprawy;

� po zakończeniu robót uporządkuje i odtworzy Teren Budowy.

1.6.2.3. Odszkodowania

Wykonawca  zabezpieczy  Zamawiającego  od  wszelkich  roszczeń  zgodnie  z  Warunkami
Kontraktu. Odszkodowaniami objęte są również wszystkie sprawy związane z:

� wejściem na tereny,
� odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzeń , itp.,
� odtworzeniem istniejącego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robót.

Wszystkie wymienione wyżej  sprawy załatwi  Wykonawca oraz  poniesie  związane  z  tym koszty
(w tym koszty wyceny szkód). Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca uzgodni termin „wejścia”
z właścicielami (lub dzierżawcami) terenu, sporządzi dokumentację fotograficzną terenu objętego
robotami,  a  po  zakończeniu  Robót  odtworzy  teren  do  stanu,  co  najmniej  zastanego
i udokumentowanego.
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1.6.2.4. Zaplecze i media

Wszystkie  sprawy  organizacyjne  związane  z  Zapleczem  Budowy  i  koszty  z  tym  związane
Wykonawca uwzględni w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.

Wszystkie  sprawy  związane  z  uzgodnieniem  i  wykonaniem  podłączeń  linii  telefonicznych
oraz mediów (energia, woda, odprowadzenie ścieków) dla celów zaplecza i budowy, Wykonawca
wykona we własnym zakresie  i  uwzględni  w Zatwierdzonej  Kwocie  Kontraktowej.  Wykonawca
będzie też ponosił wszystkie koszty eksploatacyjne.

1.6.2.5. Informacja dla społeczności lokalnej

Społeczność  lokalna będzie powiadamiana przez Wykonawcę o wszystkich utrudnieniach
związanych  z  prowadzonymi  robotami  przed  rozpoczęciem  prac  jak  również  w  trakcie  robót.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszystkie  działania  informacyjne.  Wykonawca  robót
w  zakresie  kanalizacji  zobowiązany  jest  do  zorganizowania  i  uczestniczenia  w  spotkaniach
informacyjnych z mieszkańcami.

1.6.3. Ochrona w czasie wykonywania Robót

1.6.3.1. Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, związane z prowadzonymi robotami.

W czasie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

1) utrzymywać tereny budów i wykopy w stanie bez wody stojącej,

2) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać
uszkodzeń lub uciążliwości  dla osób lub własności  społecznej,  wynikających ze skażenia,
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się
do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

� lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych;
� środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
-zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
-możliwości powstania pożaru.

W czasie na Ukończenie Robót Wykonawca będzie w szczególności:

1) stosować się do Ustawy o ochronie przyrody;

2) stosować się do Ustawy Prawo ochrony środowiska;

3) stosować się  do Ustawy o odpadach  - (zgodnie z którą  Wykonawca,  między innymi,
ma obowiązek przedłożenia staroście informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach
gospodarowania  tymi  odpadami,  na  dwa  miesiące  przed  rozpoczęciem  działalności
powodującej ich powstawanie);

13

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA ZADANIA PN. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
CIŚNIENIOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBECKO UL. WIEJSKA I UL. SZKOLNA ORAZ

MIEJSCOWOŚCI OSTRÓW”

4)  stosować  się   do  Rozporządzenia  Ministra  Środowiska  w  sprawie  dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku;

5) stosować się do Ustawy o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw;

6) stosować się do Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy
spełniać  przy  wprowadzaniu  ścieków  do  wód  lub  do  ziemi  oraz  w  sprawie  substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

7) stosować się do Ustawy Prawo wodne.

8) stosować  się  do Rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do
urządzeń kanalizacyjnych. 

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace należy prowadzić w godzinach od 6.00 do
22.00. Dopuszcza się prace w porze nocnej po uprzednim uzgodnieniu z okolicznymi mieszkańcami.

Wszelkie prace wykonywane w bliskim sąsiedztwie drzew należy prowadzić pod stałym nadzorem
Inspektora nadzoru.

Prace  budowlane  prowadzone  w  bliskim  sąsiedztwie  drzew  i  korzeni  należy  wykonywać  pod
nadzorem specjalistycznej firmy zajmującej się pielęgnacją terenów zieleni.

1.6.3.2. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca  będzie  przestrzegać  wszystkich  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej,
powiązanych z prowadzonymi robotami, a zwłaszcza:

1) Ustawy o ochronie przeciwpożarowej i Ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

2) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,
innych obiektów budowlanych i terenów.

Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez
odpowiednie przepisy, na terenie bazy produkcyjnej, w pomieszczeniach biurowych, i  magazynie
oraz  w  maszynach  i  pojazdach.  Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny
z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed  dostępem  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót
albo działań dokonanych przez personel Wykonawcy.

1.6.3.3. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  do
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu
większym  od  dopuszczalnego.  Jakiekolwiek  materiały  pochodzące  z  odzysku  użyte  podczas
realizacji  Robót,  powinny  zostać  zatwierdzone  przez  Inspektora  nadzoru.  Wszystkie  materiały
pochodzące  z prac  rozbiórkowych winny być  wywiezione  na odpowiednie  miejsca  składowania.
Przed  rozpoczęciem  robót  (na  15  dni)  należy  uregulować  stan  formalno  –  prawny  w  zakresie
gospodarki odpadami fazy budowy.
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1.6.3.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od odpowiednich
władz, będących właścicielami tych urządzeń , potwierdzenie informacji  dostarczonych mu przez
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim Programie rezerwę czasową dla wszelkiego
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń  podziemnych
na Terenie Budowy i powiadomi Inspektora nadzoru i właścicieli urządzeń podziemnych o zamiarze
rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi  Inspektora  nadzoru  i  zainteresowane  strony  oraz  będzie  z  nimi  współpracować
dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie
odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez swoje działania, uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu  przez
Zamawiającego.

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  obcych  instalacji  nad  i  pod  powierzchnią   ziemi.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji w czasie trwania Robót.
W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robót lub na skutek
zaniedbania,  także później,  w czasie  realizacji  jakichkolwiek innych robót,  Wykonawca na swój
koszt naprawi uszkodzenia, przywracając ich stan sprzed awarii w najkrótszym możliwym terminie.
Przystąpienie do usuwania ww. uszkodzeń ma nastąpić niezwłocznie i nie może nastąpić później niż
w ciągu 8 godzin od ich wystąpienia.

1.6.3.5. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia
od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim
przewozie powiadomiony Inspektor nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie
osiowe                   nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu
budowy. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę,  zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru,
wszelkich Robót uszkodzonych w ten sposób.

1.6.3.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  przestrzegał   przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel
nie  wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie
spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i
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zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  W
szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z:

1) Kodeksu pracy;

2)  Rozporządzenia  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót
budowlanych;

3)  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej,
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. Wykonawca przedłoży
do akceptacji Inspektora nadzoru Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

1.6.4. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca  w ramach  kontraktu  zobowiązany  jest  do  zorganizowania  zaplecza,  zgodnie
z obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi, szczególnie w zakresie bhp, zabezpieczeń  p.poż ,
wymogów  Państwowej  Inspekcji  Pracy  i  Państwowego  Inspektora  Sanitarnego.  Zaplecze
Wykonawcy  powinno  spełniać  wszelkie  wymagania  w  zakresie  sanitarnym,  technicznym,
administracyjnym itp.  Jako zaplecze  Wykonawcy kwalifikuje się  także  zaplecze  magazynowania
materiałów i sprzętu                  oraz warsztat (o ile występuje). Uzgodnienia dot. wyboru miejsca i
organizacji  zaplecza  należą                     do Wykonawcy.  Koszt  organizacji,  utrzymania i
zabezpieczenia  zaplecza  Wykonawcy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się  ,  że  jest
włączony w postaci ryczałtu w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. Między innymi w Zatwierdzonej
Kwocie Kontraktowej należy uwzględnić :

� dostawę,  montaż,  wyposażenie  (z  ogrodzeniem)  z  zachowaniem  warunków  określonych
obowiązującym prawem wraz z podłączeniem do istniejących na terenie budowy mediów;

� wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów;
� utrzymywanie wyposażenia zaplecza w dobrym stanie, a w razie konieczności jego wymianę

na nowe;
� ubezpieczenia pomieszczeń i wyposażenia;
� utrzymanie  pomieszczeń,  instalacji  i  urządzeń  w  należytej  sprawności,  wraz  z  kosztami

utrzymania i eksploatacji,
� zabezpieczenie przed kradzieżą ,
� zabezpieczenie wymogów BHP i p.poż . – zgodnie z obowiązującym prawem;
� utrzymanie czystości pomieszczeń i terenu
� zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp.
� likwidację zaplecza;
� oczyszczenie terenu- doprowadzenie do stanu pierwotnego;
� wykonanie oraz opłacanie tymczasowych składowisk dla złożenia gruntu oraz materiałów

z rozbiórek.

1.6.5. Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje
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Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami, zabezpieczeniami i gwarancjami
wymaganymi Warunkami Kontraktu.

1.6.6. Zajęcie dróg

1.6.6.1. Zajęcie dróg

Jeżeli przy realizacji kontraktu wystąpi konieczność zajęcia dróg wówczas:

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca uzyska u Zarządcy drogi decyzję , zezwalającą na wejście
z Robotami w pas drogowy:

-w zakresie dróg powiatowych

Do wydania decyzji przez Zarządcę drogi na wejście z robotami w pas drogowy należy opracować
i dostarczyć dokumenty zgodnie z:

� Rozporządzeniem  Rady  Ministrów  w  sprawie  określenia  warunków  udzielania  zezwoleń
na zajęcie pasa drogowego,

� Ustawą Prawo budowlane.

Zarządcy  drogi  należy  przedłożyć  wniosek  o  wydanie  zezwolenia  na  zajęcie  pasa  drogowego,
do którego należy dołączyć m.in.:

� Aktualny i  zatwierdzony projekt  organizacji  ruchu  z określeniem sposobu zabezpieczenia
Robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego,

� Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem
wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,

� Ogólny  plan  orientacyjny  w skali  1:10  000  lub  1:25  000  z  zaznaczeniem  zajmowanego
odcinka pasa drogowego,

� Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę  obiektu umieszczanego w pasie
drogowym  lub  zgłoszeniu  budowy  lub  prowadzonych  Robót  właściwemu  organowi
administracji architektoniczno-budowlanej,

� Harmonogram Robót prowadzonych w pasie drogowym,
� Kopię pisma Zarządcy drogi, uzgadniającego sposób odtworzenia nawierzchni.

Wysokości  opłat  za  zajęcie  pasa  drogowego  wyliczone  zostaną  zgodnie  ze  stawkami
określonymi w odpowiednich  cennikach  Zarządców dróg w sprawie  ustalenia  wysokości  stawek
opłat za zajęcie pasa dróg publicznych. Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
zobowiązany jest do zapewnienia możliwości korzystania z dróg w przypadku zajęcia ich części przy
wykonywaniu  Robót.  W  tym  zakresie  Wykonawca  powinien  się   dostosować   do  przepisów
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z właścicielem lub Zarządcą dróg terminów
i sposobu wykonania wszystkich prac prowadzonych na drogach. Wykonawca zobowiązany jest do
wykonania wynikającego z tych uzgodnień zabezpieczenia i oznakowania oraz do poinformowania
we  wskazany  sposób  innych  użytkowników  o  prowadzonych  pracach  i  wynikających  z  tego
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utrudnieniach.  Wszystkie formalności  związane  z zajęciem dróg i  wynikającą z  tego organizacją
ruchu, Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem.

1.6.6.2. Zapewnienie dojazdów do posesji

W  czasie  wykonywania  Robót  Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić  dojazdy  do
wszystkich posesji  i  obiektów.  Wykonawca jest  zobowiązany do powiadomienia mieszkańców o
utrudnieniach              w ruchu lub braku możliwości dojazdów do posesji. Wszelkie uzasadnione
odszkodowania z tytułu braku dojazdu do warsztatów, budynków działalności gospodarczej, garaży
ponosi Zamawiający. 

Odpowiedzialność  za ewentualne  następstwa nieszczęśliwych wypadków w wyniku złego
oznakowania ponosi Wykonawca.

1.6.7. Nadzór autorski na Terenie Budowy

Między  Zamawiającym  a  Projektantem  została  zawarta  umowa  przewidująca  pobyt
Projektanta na terenie budowy. Pełnienie nadzoru autorskiego, ma polegać m.in. na: (1) obecności
autora projektu na budowie lub w siedzibie Zamawiającego w uzgodnionych terminach, na pisemne
lub telefoniczne  wezwanie  Zamawiającego,  w terminie do 7 dni  od wezwania,  (2)  uzupełnianiu
szczegółów  dokumentacji,  wprowadzaniu  zmian  oraz  wyjaśnianiu  problemów  i  wątpliwości
powstałych w toku realizacji inwestycji.

1.6.8. Znaleziska archeologiczne i nadzór archeologiczny

W  przypadku  natrafienia  na  znaleziska  archeologiczne  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
natychmiastowego wstrzymania Robót i powiadomienia o tym Inspektora nadzoru, Zamawiającego
i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Do momentu uzyskania od Inspektora nadzoru pisemnego zezwolenia,  pod groźbą sankcji
nie wolno Wykonawcy wznowić  Robót na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomości,
że  może  zaistnieć  konieczność  prowadzenia  dalszych  prac  na  danym  odcinku  pod  nadzorem
odpowiednich służb. 

Jeśli  w  trakcie  prowadzenia  robót  wyniknie  konieczność   sprawowania  nadzoru
archeologicznego  lub  wykonania  prac  związanych  z  odsłonięciem  obiektów  zabytkowych  lub
warstwy kulturowej, to nadzory i prace zostaną wykonane i rozliczone jako dodatkowe. Wykonawca
Robót  zobowiązany  będzie  do  zastosowania  się  do  zaleceń   nadzoru  archeologicznego  i  takiej
organizacji  Robót,  aby prowadzone prace  archeologiczne  nie wstrzymywały  prac  w rejonach,  w
których są możliwe do wykonania. Koszty nadzorów archeologicznych będzie ponosił Zamawiający.

1.7. Rodzaje robót wg CPV

Grupa robót:

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę.

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  budowlanych
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.
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            45300000-0  Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

1.8. Niektóre określenia podstawowe

Użyte  w  ST  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć   w  każdym  przypadku
następująco  i  odczytywać   w  powiązaniu  z  definicjami  podanymi  w  Warunkach  Ogólnych
i Warunkach Szczególnych Kontraktu:

a)Dokumentacja Projektowa – oznacza Dokumentację Projektową Zamawiającego, czyli projekty
Wykonawcze,  Dokumentację  geotechniczną,  Projekty  tymczasowej  organizacji  ruchu  i  inne
dokumenty przekazane w ramach Kontraktu.

b)Laboratorium -  laboratorium  badawcze,  wewnętrzne  lub  zewnętrzne,  zaakceptowane  przez
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości
materiałów oraz Robót.

c)Materiały i wyroby – wszelkie materiały niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacją Techniczną , zaakceptowane przez Inżyniera i Zamawiającego. Materiały
i wyroby stosowane do budowy muszą być zgodne z Ustawą o wyrobach budowlanych.

d)Dziennik budowy – dokument zatytułowany „Dziennik Budowy” dostarczony Wykonawcy przez
Zamawiającego  przy  rozpoczęciu  robót  budowlanych.  Dziennik  Budowy będzie  przechowywany
na  terenie  budowy,  za  co  odpowiedzialny  jest  Wykonawca  i  będzie  wykorzystywany  zgodnie
z artykułem 45 polskiego Prawa Budowlanego.

e)Program robót – harmonogram robót.

f)ZKK – Zatwierdzona Kwota Kontraktowa.

g)ST – poszczególne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (ST 01.01; ST 02.01; ST
02.02; ST 02.03).

h)Nadzór  autorski -  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  Dokumentacji
Projektowej  upoważniona  do  działania  zgodnie  z  artykułem  20  punkt  1.4  Polskiego  Prawa
Budowlanego.

i)Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej
będącej w posiadaniu Zamawiającego.

j)Inspektor nadzoru – reprezentant Zamawiającego.

k)Kierownik  Budowy -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania
Robotami.

l)Teren budowy –  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są   roboty  budowlane  wraz  z  przestrzenią
zajmowaną  przez urządzenia zaplecza budowy

m)Odpowiednia  (bliska)  zgodność -  zgodność  wykonywanych  Robót  z  dopuszczonymi
tolerancjami,  a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  -  z  przeciętnymi  tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.
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n)Odejścia  boczne –  fragmenty  sieci  kanalizacyjnej  (przykanalików)  realizowane  na  odcinku
od kanału głównego do granicy posesji lub nieruchomości.

2. MATERIAŁY I WYROBY

2.1. Wymagania ogólne

Przy  wykonywaniu  robót  należy,  stosować  wyroby  budowlane,  zgodne  z  Dokumentacją
Projektową i Specyfikacją Techniczną, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego.
Materiały i wyroby stosowane do budowy muszą być zgodne z Ustawą o wyrobach budowlanych.
Dla wyrobów i materiałów mających kontakt z wodą konieczny jest atest PZH. Wszystkie nazwy
własne materiałów i nazwy producentów, które mogą  się  pojawić  w SIWZ powinny być rozumiane
jako  definicje  standardów,  a  nie  konkretne  rozwiązania  mające  zastosowanie  w  projekcie,
a  do  wbudowania  mogą  być  użyte  materiały  i  urządzenia  innych  producentów  o  parametrach
równoważnych  lub  wyższych  niż  przewiduje  Projekt  lub  założenia  Zamawiającego,  a  wszystkie
koszty wynikające z tytułu zamiennych rozwiązań ponosi Wykonawca.

2.1.1. Zatwierdzenie źródeł materiałów

Co najmniej  na 21 dni przed zaplanowaną dostawą materiałów przeznaczonych do Robót
Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania  tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Zatwierdzenie pewnych
materiałów z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszelkie  materiały  z  danego  źródła
uzyskają  zatwierdzenie.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  ,  w  celu
udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają
wymagania  Specyfikacji  Technicznych  w  czasie  postępu  Robót.  Elementy  kluczowe  takie  jak:
pompowanie ścieków, wymagają zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego.

2.1.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń   od  właścicieli  i  odnośnych  władz
na  pozyskanie  materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych  i  jest  zobowiązany  dostarczyć
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca
przedstawi dokumentację  zawierającą  wiarygodne i reprezentatywne raporty z badań  terenowych
i  laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. Humus i grunt na odkład czasowo zdjęte
z  terenu  wykopów,  ukopów  i  miejsc  pozyskania  piasku  i  żwiru  będą   formowane  w  hałdy
i  wykorzystane  przy  zasypce  i  przywracaniu  stanu  terenu  przy  ukończeniu  Robót.  Wszystkie
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odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy będą  wykorzystane do Robót
lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi,
które  zostały  wyszczególnione  w  Kontrakcie.  Wszelkie  dodatkowe  wykopy  wymagają  pisemnej
zgody Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

2.1.3. Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie  materiałów  będą   okresowo  kontrolowane  przez  Inspektora  nadzoru
i Zamawiającego w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami
ST. Inspektor  nadzoru i Zamawiający ma prawo do pobierania próbek, aby sprawdzić własności
stosowanych materiałów. Wyniki tych kontroli będą  podstawą  akceptacji pod względem jakości.
W przypadku,  gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał  inspekcję wytwórni będą zachowane
następujące warunki:

� Inspektor nadzoru i Zamawiający będą mieli zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.

� Inspektor nadzoru i Zamawiający będą  mieli wolny dostęp, w dowolnym czasie,  do tych
części  wytwórni,  gdzie  odbywa  się  produkcja  materiałów  przeznaczonych  do  realizacji
Kontraktu.

2.1.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznej

Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom ST  zostaną   przez  Wykonawcę  wywiezione  z
terenu  budowy,  będą   złożone  w miejscu  wskazanym przez  Inspektora  nadzoru.  Jeśli  Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały
zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora nadzoru stosowna korekta ich kosztów. Każdy
rodzaj  Robót,   w  którym znajdują  się   niezbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,  Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się  z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.1.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca,  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu,  gdy  będą  one
potrzebne  do  Robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją   jakość
i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
składowania  będą   zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.1.6. Materiały z rozbiórek

Materiały  z  rozbiórki  należy  przekazać  Zamawiającemu,  elementy  przewidziane
do ponownego wbudowania przewieźć na tymczasowe składowisko, gruz wywieźć na składowisko
stałe. Ponownie wbudowane mogą zostać jedynie materiały zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

2.1.7. Zgłaszanie Wad (Rękojmia za wady)
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Okres Zgłaszania Wad jest tożsamy z okresem rękojmi, o którym mowa w Ustawie z dnia 23
kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) z późniejszymi zmianami. Okres
zgłaszania  wad  będzie  zabezpieczony  zgodnie  z  zapisami  zawartymi  w  SIWZ  i  jest  określony
w Załączniku do Oferty.

2.1.8. Karty gwarancyjne i instrukcje fabryczne

Wykonawca  zachowa  egzemplarze  instrukcji  i  kart  gwarancyjnych  dostarczonych
z elementami  wyposażenia,  zarejestruje  je  u  producenta  (sprzedawcy)  na  imię Zamawiającego  i
wyda je Inspektorowi nadzoru w dniu Odbioru Robót. Rejestracja będzie polegała na przeniesieniu
prawa             z  kart  gwarancyjnych na Zamawiającego z terminem biegnącym od momentu
przekazania sprzętu             do eksploatacji. Jeśli dostawca sprzętu nie wyrazi na to zgody, obowiązki
gwaranta przejmie Wykonawca. Gwarancja na dostarczone urządzenia winna być nie krótsza niż 12
miesięcy.  Wymagania  ogólne  dotyczące  dostarczanych  urządzeń  .  Wszystkie  urządzenia  będą
dostarczone loco teren budowy. Wszystkie urządzenia muszą  być  fabrycznie nowe i dobrej jakości,
urządzenia,                       w których może zaistnieć  konieczność wymiany części, będą opatrzone
nieścieralnymi tabliczkami metalowymi podającymi wyraźnie nazwę producenta, numery seryjne i
podst. informacje na temat zastosowania itp. Dane te będą wystarczająco szczegółowe, aby można
było  je  wykorzystać  w  trakcie  zamawiania  części  zamiennych  i  korespondencji.  Razem  z
Dokumentacją Powykonawczą Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru następujące dokumenty
(w komplecie dla każdego urządzenia):

� Gwarancje  (z  prawem  reklamacji  i  rękojmi  przeniesionymi  na  Zamawiającego,  łącznie
z dokumentem potwierdzającym ze strony producenta / uprawnionego dystrybutora);

� Rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami, lokalizacją połączeń z innymi elementami;
� Schematy elektryczne połączeń;
� Kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału;
� Charakterystykę silników dostarczanych z urządzeniem;
� Specyfikację materiałów i narzędzi dostarczanych z urządzeniami;
� Zalecenia dotyczące magazynowania i montażu;
� Instrukcję  eksploatacji  w  języku  polskim  oraz  dodatkowo  w  języku  angielskim,  jeśli

urządzenie jest produkcji zagranicznej;
� Listę części zamiennych;
� Wykaz materiałów eksploatacyjnych.

2.2. Transport i warunki składowania materiałów i wyrobów

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu,  gdy  będą  one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości
do robót  i  były dostępne  do kontroli  przez  Inspektora  nadzoru.  Miejsca  czasowego składowania
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

2.3. Kontrola jakości materiałów i wyrobów
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów oraz zgodność ich parametrów
i jakości z postanowieniami Kontraktu. W oznaczonym czasie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek  materiałów  przeznaczonych  do  Robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe
informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych
materiałów                        i  odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych,  dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania               w budownictwie oraz próbki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ciągłych badań określonych w
poszczególnych  ST  w  celu  udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z  dopuszczonego  źródła
spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać
wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w
ST.

3. SPRZĘT I MASZYNY

3.1. Ogólne wymagania

Wykonawca jest  zobowiązany do używania  jedynie takiego  sprzętu,  który nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być
zgodny z ofertą  Wykonawcy i powinien odpowiadać  pod względem typów i ilości  wskazaniom
zawartym  w  ST  lub  projekcie  organizacji  Robót,  zaakceptowanym  przez  Inspektora  Nadzoru;
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  Robót,  zgodnie  z  zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru. 

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  Robót  ma  być
utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony
środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest
to  wymagane  przepisami.  Sprzęt  powinien  być  obsługiwany  przez  pracowników  posiadających
uprawnienia na dany sprzęt oraz musi posiadać aktualne świadectwo legalizacji. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy  wykonywanych  Robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim  zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie może być  później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia
i  narzędzia  niegwarantujące  zachowania  warunków Kontraktu,  zostaną  przez  Inspektora  nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Rodzaje sprzętu określą poszczególne ST.
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4. ŚRODKI TRANSPORTU

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi
w Dokumentacji  Projektowej,  ST i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru,  w terminie  przewidzianym
Kontraktem. Przy  ruchu  na drogach  publicznych  pojazdy  będą   spełniać   wymagania  dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych. 

Środki transportu nieodpowiadające  warunkom Kontraktu będą usunięte z  terenu  budowy
na polecenie Inspektora nadzoru.

Wykonawca będzie na bieżąco, na własny koszt, utrzymywać w czystości drogi publiczne
oraz dojazdy do terenów budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania

Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie  Robot zgodnie z Kontraktem, za  jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  Robót,  za  ich  zgodność  z  wymogami  ST,
Dokumentacją Projektową , harmonogramem i Projektem Organizacji Wykonawcy oraz poleceniami
Inspektora  nadzoru.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi
w Dokumentacji  Projektowej  lub przekazanymi na piśmie przez  Inspektora  nadzoru.  Następstwa
jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę   w  wytyczeniu  i  wyznaczaniu  Robót
zostaną,  jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru,  poprawione przez Wykonawcę na własny
koszt.

Wykonawca przystąpi do rozbiórki i budowy zgodnie z Decyzją  o pozwoleniu na budowę,
zgłoszeniem  robót  budowlanych  niewymagających  pozwolenia  na  budowę,  wydanym  przez
uprawniony organ.  Sprawdzenie  wytyczenia  Robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora
nadzoru  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  odpowiedzialności  za  ich  dokładność.  Decyzje  Inspektora
nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  Robót  będą   oparte
na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, ST, Dokumentacji Projektowej, a także w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów
i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia
z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na  rozważaną  kwestię.
Polecenia  Inspektora  nadzoru  będą   wykonywane  nie  później  niż   w  czasie  przez  niego
wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  Robót.  Skutki
finansowe  z  tego  tytułu  ponosi  Wykonawca.  Wykonawca  ma  prawo  odwołać   się   od  poleceń
Inspektora nadzoru                                 do Zamawiającego, jeśli polecenia te zagrażają  życiu i
zdrowiu Personelu Wykonawcy lub są sprzeczne z ogólnie przyjętymi zasadami prowadzenia Robót.
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5.1.1. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną

Dokumentacja  Projektowa  i  Specyfikacja  Techniczna  oraz  inne  dokumenty  przekazane
Wykonawcy przez  Inspektora  nadzoru  stanowią część  Kontraktu,  a  wymagania  wyszczególnione
w  choćby  jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak,  jakby  zawarte  były  w  całej
dokumentacji.  W  razie  rozbieżności  lub  dwuznaczności  dokumentów  obowiązuje  zasada
pierwszeństwa dokumentów, zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową  i  ST.  Dane  określone  w
Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są
odchylenia w ramach  określonego przedziału  tolerancji.  Cechy materiałów i  elementów budowli
muszą by jednorodne                     i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy
materiały lub wykonawstwo nie są w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami
Technicznymi,  a  więc  jakość   robót  jest  niezadowalająca,  Wykonawca  będzie  zobowiązany
wymienić  każdy taki materiał i naprawić  wszelkie niewłaściwe wykonanie na własny koszt.

5.1.2. Ochrona i utrzymanie Robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane  do  Robót  od  Daty  Przejęcia  Terenu  Budowy  do  daty  wydania  protokołu  odbioru
końcowego.  Wykonawca  będzie  utrzymywać  Roboty  do  czasu  końcowego  odbioru.  Utrzymanie
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

Inspektor nadzoru może wstrzymać roboty i podjąć wszelkie działania, jakie uzna za stosowne, jeżeli
Wykonawca uchybi podjęciu działań w ciągu 24 godzin od otrzymania jakiegokolwiek polecenia -
od Inspektora nadzoru - dotyczącego opieki i zabezpieczenia Robót.

5.1.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  polskie  władze
centralne  i  miejscowe oraz inne przepisy i  wytyczne,  które są w jakikolwiek sposób związane z
Robotami               i  będzie w pełni  odpowiedzialny za przestrzeganie  prawa,  przepisów i
wytycznych podczas prowadzenia Robót.

5.1.4. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót

Przed rozpoczęciem robót  Wykonawca jest  zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające.

5.2. Wymagania szczegółowe
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Szczegółowe  warunki  wykonania  Robót  w  tym  również  gospodarka  odpadami,  określone  są
w Specyfikacjach Technicznych branżowych.

5.3. Odcinki robót, przerwy i ograniczenia

5.3.1. Program (harmonogram) robót

Zgodnie  z  zapisami  Ogólnymi  Kontraktu  Wykonawca przedstawi  i  uzgodni  Inspektorowi
nadzoru i Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy Harmonogram Robót. Harmonogram Robót
musi być opracowany zgodnie z wymaganiami i uwzględniać  wszystkie warunki,  w jakich będą
wykonywane  roboty.  Wykonawca  będzie  zobowiązany dostarczać  zaktualizowany  Harmonogram
Robót, kiedy tylko poprzedni Harmonogram Robót okaże się niezgodny z rzeczywistym postępem
prac lub ze zobowiązaniem Wykonawcy.  Kolejność realizacji  poszczególnych odcinków zostanie
potwierdzona  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót  przez  Wykonawcę  w  porozumieniu
z Zamawiającym i właścicielami terenów, przez które przechodzi projektowana inwestycja.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY

6.1.1 Kontrola jakości robót

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  wykonywanie  Robót  zgodnie  z  Dokumentacją
Projektową , ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Zgodnie
z  Warunkami  Kontraktu  szczegóły  wszystkich  procedur  i  dokumentów  należy  przedłożyć
Inspektorowi  nadzoru  do  wiadomości  zanim  rozpocznie  się  każdy  etap  projektowania  i
wykonawstwa.

6.1.2. Kontrola przed przystąpieniem do Robót

Przed przystąpieniem do wykonywania Robót Wykonawca powinien sprawdzić  sprawność
sprzętu,  środków transportu,  zasoby sprowadzonych  materiałów oraz  inne czynniki  zapewniające
możliwość prowadzenia Robót.

6.1.3. Kontrola w czasie wykonywania Robót

W czasie wykonywania Robót Wykonawca powinien prowadzić doraźną kontrolę wszystkich
asortymentów Robót, składających się na ogólny element. Kontrola obejmować powinna zgodność
wykonywanych Robót z dokumentacją projektową. Częstotliwość kontroli powinna być uzależniona
od potrzeb gwarantujących wykonanie Robót zgodnie z wymaganiami nie rzadziej jednak niż przed
upływem każdego dnia roboczego.

6.1.4. Zasady kontroli jakości robót

6.1.4.1. Kontrola robót

Celem  kontroli  Robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną  kontrolę  Robót i jakości
materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,
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sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badań  materiałów
oraz  Robót.  Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektora  nadzoru  może  zażądać  od
Wykonawcy przeprowadzenia badań  w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest
zadowalający.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  Robót  z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i szczegółowych ST.

Minimalne  wymagania,  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone  w
szczegółowych  ST,  a  jeżeli  nie  są  określone  to  stosować  odpowiednie  normy  i  wytyczne.  W
przypadku braku tych wymagań w szczegółowych ST, normach i wytycznych, Inspektor nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i
sprzęt  badawczy posiadają  ważną legalizację,  zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony
dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać
Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań , Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy,
gdy niedociągnięcia                   w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną  usunięte i stwierdzona
zostanie  odpowiednia  jakość  tych  materiałów.  Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.1.4.2. Komisja kontroli robót

Na  wniosek  Wykonawcy  Inspektor  nadzoru  powoła  Komisje  Odbiorową  Roboczą
do  przeprowadzenia  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  dla  każdej  z  branż,
składającej  się  co  najmniej  z  Inspektora  nadzoru,  przedstawiciela  Wykonawcy  (właściwego
kierownika robót lub budowy),  przedstawiciela  Zamawiającego (Zamawiający wyznaczy swojego
przedstawiciela  dla  każdego  rodzaju  robót).  Żaden  element  (etap),  fragment  Robót  nie  zostanie
zapłacony/zatwierdzony przez Zamawiającego bez protokołu podpisanego przez Inspektora nadzoru
i przedstawiciela Zamawiającego.

6.2. Kontrola jakości materiałów i wyrobów

6.2.1. Jakość materiałów i wyrobów

Przed wykonaniem badań jakości  materiałów przez Wykonawcę,  Inspektor  nadzoru może
dopuścić  do  użycia  materiały  posiadające  deklarację  zgodności  producenta.  W  przypadku
materiałów, dla których deklaracje są wymagane przez szczegółowe ST, każda partia dostarczona do
Robót  będzie  posiadać  deklarację  określając  w  sposób  jednoznaczny  jej  cechy.  Produkty
przemysłowe będą posiadać deklaracje wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę
Inspektorowi  nadzoru.  Certyfikaty  materiałowe,  aprobaty,  deklaracje  lub  instrukcje  mogą  być
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sprawdzane i kontrolowane               w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność
ich właściwości z szczegółowymi ST             to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.

6.2.2. Pobieranie próbek

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania
próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z
jednakowym  prawdopodobieństwem  wytypowane  do  badań  .  Inspektor  nadzoru  będzie  mieć
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości,
o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.
Koszty  tych dodatkowych badań  pokrywa Wykonawca  tylko w przypadku stwierdzenia  usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te refunduje Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą,
dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez  Inspektora  nadzoru.  Próbki  dostarczone
przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

6.3.1. Zasady badań i pomiarów

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować
można  wytyczne  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez  Inspektora  nadzoru.  Przed
przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3.2. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać do Inspektora nadzoru kopie raportów z wynikami badań
jak najszybciej,  nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  na  formularzach  według  dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do
dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania,  i
zapewniona  mu  będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony  Wykonawcy  i  producenta
materiałów. Inspektor nadzoru będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na
podstawie  wyników  badań  dostarczonych  przez  Wykonawcę.  Inspektor  nadzoru  może  pobierać
próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli  wyniki
tych  badań  wykażą  ,  że  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Inspektor  nadzoru  poleci
Wykonawcy lub zleci  niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych
badań, albo oprze się wyłącznie                      na własnych badaniach przy ocenie zgodności
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materiałów  i  Robót  z  Dokumentacją  Projektową  i  ST.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty
poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Inspektora
nadzoru, Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia robót do protokołu odbioru robót.
Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy,  zgodnie  z  obowiązującym  Prawem
Budowlanym, spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy). Zapisy w Dzienniku Budowy będą
dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  Robót,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony
datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu,  z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone  do  Dziennika  Budowy protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do Dziennika
Budowy należy wpisywać w szczególności:

� datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
� datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, pozwoleń, oraz innych

technicznych elementów Kontraktu,
� uzgodnienie przez Inspektora nadzoru Harmonogramu Robót,
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych części Robót,
� przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w Robotach,
� daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodów,
� zgłoszenia  i  daty  odbiorów  Robót  zanikających,  ulegających  zakryciu,  części  Robót

i Przejęcia Robót,
� zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji

projektowej i ST,
� dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania Robót,
� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
� inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się .  Projektant  nie  jest  jednak stroną Kontraktu
i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

6.4.2. Dokumenty laboratoryjne

29

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA ZADANIA PN. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
CIŚNIENIOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBECKO UL. WIEJSKA I UL. SZKOLNA ORAZ

MIEJSCOWOŚCI OSTRÓW”

Dzienniki  laboratoryjne  z  badań  laboratoryjnych  (np.  mieszanka  betonowa,  mieszanka
asfaltowa),  deklaracje  zgodności  materiałów,  aprobaty,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do Protokołu Odbioru Robót i winny być
udostępnione na każde życzenie Inspektora. Brak dzienników laboratoryjnych może opóźnić Próby
Końcowe.

6.4.3. Pozostałe dokumenty budowy

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  pkt.  6.4.1-6.4.2,  następujące
dokumenty:

1) Decyzja zatwierdzająca Projekt Budowlany i wydająca pozwolenie na budowę,

2) Protokoły przekazania Placu Budowy,

3) Protokoły odbioru robót spisane z Zarządcami dróg lub Administratorami terenu, po wykonaniu
robót odtworzeniowych nawierzchni drogowych i chodników;

4) Protokoły z prawidłowo przeprowadzonych Prób końcowych;

5) Protokoły częściowego i końcowego odbioru robót;

6) Protokoły ze szkolenia pracowników Zamawiającego;

7) Korespondencję na budowie.

6.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy przez Wykonawcę w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą
zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie
Zamawiającego.

7. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

7.1. Wymagania ogólne

Ogólne zasady odbioru robót (przejęcia robót) podane są w Warunkach Kontraktu.

7.2. Jednostki obmiarowe

Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone będą w jednostkach pokazanych w
Przedmiarze. 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest: m2 (metr kwadratowy) dla
nawierzchni oraz m (metr) dla krawężnika. Jednostką obmiarową robót związanych z wykopami jest
m3  (metr  sześcienny).  Jednostką  obmiarową  dla  prac  związanych  z  ułożeniem  rurociągów  i
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zabudową elementów sieci kanalizacyjnej i wodociągu jest mb (metr bieżący) rurociągu i szt. (ilość)
zabudowanych studni.

7.3. Rodzaje odbiorów Robót

W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  Specyfikacji  Technicznych,  Roboty  podlegają
następującym etapom odbioru:

1) Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.

2) Odbiór końcowy zakończony wystawieniem Protokołu odbioru końcowego robót.

3) Odbiór pogwarancyjny zakończony wystawieniem Protokołu odbioru pogwarancyjnego.

7.3.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości
wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór takich robót będzie
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i  poprawek bez hamowania
ogólnego postępu Robót.

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie,
nie  później  jednak  niż  w  ciągu  2  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  Dziennika  Budowy
i  powiadomieniu  o  tym  Inspektora  nadzoru.  Szczegółowy  opis  procedury  odbioru  Robót
zanikających  i  ulegających  zakryciu  jest  zawarty  w  poszczególnych  częściach  ST  dla
poszczególnych rodzajów robót.

7.3.2. Odbiór końcowy

7.3.2.1. Próby końcowe

Próby końcowe należy wykonać zgodnie z zapisami w szczegółowych ST.

Każdy Odcinek będzie poddawany próbom końcowym, pozytywne zakończenie prób końcowych
będzie  podstawą do wystawienia  Protokołu odbioru  końcowego robót.  Wykonawca w obecności
Inspektora nadzoru i Zamawiającego będzie rejestrował wszelkie dane konieczne do wykazania, że
gwarantowane parametry zostały osiągnięte. Próby Końcowe będą uznane za zadawalające, jeżeli
Roboty w pełni uzyskają wymagania dotyczące działania wymienione w Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacjach Technicznych. Dokumenty do prób końcowych:

� Do Prób końcowych Wykonawca  jest  zobowiązany przygotować  dokumenty wymienione
w szczegółowych ST zależnie od rodzaju robót.

7.3.2.2. Zasady odbioru

Kiedy całość  Robót  zostanie  ukończona i  Próby Końcowe przewidziane  Kontraktem będą
zadowalające, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora nadzoru i zobowiązuje się zakończyć
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wszystkie roboty opóźnione z powodu Wykonawcy przed Przejęciem Robót. Po pozytywnych
próbach końcowych Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru następujące dokumenty:

� Protokoły prób końcowych – opisany w poszczególnych ST
� Oświadczenie Kierownika Budowy;
� Wykaz okresowych inspekcji itd.;

Wykonawca,  występując  do  Inspektora  nadzoru  o  Odbiór  Końcowy,  przedstawi  wykaz
okresowych inspekcji,  konserwacji  i  napraw do przeprowadzenia  w Okresie  Zgłaszania  Wad.
Takie okresowe inspekcje, konserwacje i naprawy nie mogą zakłócać normalnej pracy Robót.

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy.  Po  otrzymaniu  od  Wykonawcy  zawiadomienia
o zakończeniu Robót (Odcinka),  w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o ich ukończeniu,
Zamawiający zawiadamia o tym wszystkie organy w stosunku, do których istnieje obowiązek
powiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, zgodnie z Prawem budowlanym.
Wykonawca  tj.  Kierownik  Budowy  weźmie  udział  we  wszystkich  odbiorach  urzędowych
przeprowadzonych przez instytucje upoważnione do tego, zgodnie z Prawem Budowlanym.

7.3.2.3. Szkolenie pracowników Zamawiającego

Po  zakończeniu  Prób  Końcowych  Wykonawca  przeprowadzi  szkolenie  wskazanych
pracowników Zamawiającego.  Szkolenia będą obejmować prezentację  oraz  instruktaż w zakresie
eksploatacji  i  konserwacji  instalacji  i  urządzeń  hydraulicznych,  elektrycznych  i  sterowniczych.
Program  szkoleń  powinien  uwzględniać  przekazanie  szkolonym  pracownikom  wszystkich
niezbędnych  informacji  do obsługi,  eksploatacji  i  konserwacji  urządzeń.  W programie  szkolenia
należy  przewidzieć  zajęcia  praktyczne  w  zakresie  właściwego  i  bezpiecznego  użytkowania
i konserwacji dostarczanych urządzeń.

Wykonawca  przygotuje  i  przeprowadzi  szkolenie  odpowiednie  do  typu  i  rodzaju
dostarczanego  urządzenia,  łącznie  z  drukowanymi  materiałami  szkoleniowymi.  Wykonawca
przygotuje  programy  szkolenia  i  przedstawi  je  Inspektorowi  nadzoru  do  zatwierdzenia.  Przed
przystąpieniem  do  szkoleń  Wykonawca  wystąpi  do  Zamawiającego  o  wyznaczenie  grup
szkoleniowych. Szkolenia odbędą się              w języku polskim, na terenie obiektów wybranych
przez Zamawiającego a wykonanych                               przez Wykonawcę. Szkolenie zostanie
zakończone protokołem ze szkolenia, podpisanym                             przez przeszkolony Personel
Zamawiającego i potwierdzony przez Inspektora nadzoru                                           i
Zamawiającego.

7.3.3. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny  robót  będzie  dokonany  przez  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  ten
dokonany zostanie na podstawie oceny eksploatacji wybudowanej sieci oraz oceny prac związanych
z  usunięciem  ewentualnych  wad  (usterek)  powstałych  w  Okresie  Gwarancyjnym  zgodnie  z
warunkami kontraktu.

7.4. Zwrot Zabezpieczenia Wykonania
32

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA ZADANIA PN. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
CIŚNIENIOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBECKO UL. WIEJSKA I UL. SZKOLNA ORAZ

MIEJSCOWOŚCI OSTRÓW”

Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania zgodnie z zapisami Umowy
Kontraktu, zawartej w SIWZ.

 

8. ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

8.1. Ustalenia ogólne

Cena  ryczałtowa  przyjęta  przez  Wykonawcę  do  wyliczenia  ceny  kontraktowej  musi
obejmować  koszty  wszystkich  następujących  po  sobie  faz  operacyjnych,  niezbędnych  dla
zapewnienia  zgodności  wykonania  tych  robót  z  rysunkami  i  wymaganiami  podanymi  w
specyfikacjach technicznych, a także z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. Jeżeli w opisie pozycji
przedmiaru                nie uwzględniono pewnych faz operacyjnych związanych z wykonaniem robót,
to koszty tych faz operacyjnych powinny być przez Wykonawcę uwzględnione w cenach wpisanych
przy tych czy innych pozycjach przedmiaru. Roboty opisane w pozycjach Przedmiaru przedstawione
są w sposób scalony. Dokładny opis każdej pozycji, dający pełną podstawę do wyceny danej pozycji,
znajduje się w stosownym punkcie Specyfikacji Technicznej.

Cena Ryczałtowa wyliczona przez Wykonawcę powinna zawierać :

� robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane;
� wartość  materiałów  wraz  z  kosztami  ich  zakupu,  transportu  na  teren  budowy

i magazynowania;
� dostawę i montaż wszystkich urządzeń stanowiących Roboty Stałe jak pompy, osprzęt

itp.,
� wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy);
� koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy,

pracowników nadzoru i laboratorium;
� koszty  utrzymania  i  zabezpieczenia  Terenów  Budowy,  koszty  usług  obcych

przedsiębiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczące Robót;
� koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody itp.);
� koszty  dotyczące  oznakowania  Robót,  wykonania  prac  towarzyszących  i  robót

tymczasowych;
� wydatki  dotyczące  bhp,  ubezpieczenia  oraz  koszty  zarządu  przedsiębiorstwa

Wykonawcy;
� koszty  ogólne  przedsiębiorstwa  Wykonawcy,  zysk  kalkulacyjny  zawierający

ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  innych  wydatków  mogących  wystąpić
w czasie realizacji Robót w okresie usuwania wad;

� podatki  wyliczane  zgodnie  z  zasadami,  wynikające  z  działalności  Wykonawcy,
z wyjątkiem podatku VAT.

oraz powinna obejmować :
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� wykonanie robót podstawowych wg szczegółowych ST – odpowiednio dla rodzaju
robót;

� wykonanie  wszelkich  robót  przygotowawczych  i  tymczasowych  niezbędnych
dla wykonania Robót zgodnie z Umową ;

� wykonania wszelkich kontroli, badań , pomiarów i prób zgodnie z poszczególnymi
ST;

� uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót;
� wykonanie  badań  i  odbiorów  niezbędnych  w  celu  uzyskania  pozwolenia

na użytkowanie;
� wykonanie  wszystkich  robót  tymczasowych  niezbędnych  do  usunięcia  kolizji

oraz  koszty  naprawy  uszkodzonych  w trakcie  robót  ogrodzeń  jak  również  koszty
odtworzenia  terenu  co  najmniej  do  stanu  zastanego  posesji  prywatnych,  a  także
odszkodowań i wycen odszkodowań za spowodowane uszkodzenia lub straty;

� oraz  inne planowane przez  Zamawiającego  koszty świadczeń  nie będące  robotami
budowlanymi – zgodnie z ustaleniami Kontraktu.

8.2. Ustalenia szczegółowe

Wszelkie  koszty  związane  ze  spełnieniem  wymagań  opisanych  w  p.1.4  niniejszej  ST,
Wykonawca uwzględni w Cenie Ryczałtowej wykonania robót. 

Opłaty administracyjne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym poniesie Zamawiający.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Przepisy powiązane

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy
branżowe,  instrukcje.  Należy  je  traktować  jako  integralną  część  i  należy  je  czytać  łącznie  z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, że Wykonawca jest w
pełni  zaznajomiony z  zawartością  i  wymaganiami tych norm. Zastosowanie  będą  miały  ostatnie
wydania Polskich  Norm (datowane nie  później  niż  30 dni  przed  datą składania  ofert),  o  ile  nie
postanowiono inaczej.

Roboty  będą  wykonywane  w  bezpieczny  sposób,  ściśle  w  zgodzie  z  Polskimi  Normami
przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane (PN).

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia
się :

1) europejskie aprobaty techniczne;

2) wspólne specyfikacje techniczne;

3)  normy  państw  członkowskich  Unii  Europejskiej  przenoszące  europejskie  normy
zharmonizowane;
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4) Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe;

5) Polskie Normy;

6) polskie aprobaty techniczne.

9.2. Dokumentacja Projektowa Zamawiającego

Dokumentacja Projektowa Zamawiającego zamieszczona jest w SIWZ.

9.3. Lista aktów prawnych

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

2) Rozporządzenie Ministra w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

3)Rozporządzenie Ministra w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę , oświadczenia
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu
na budowę.

4)Rozporządzenie Ministra zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie
na  budowę  ,  oświadczenia  o  posiadanym  prawie  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę.

5)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

6)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony
zdrowia.

7)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy,
montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

8)Rozporządzenie Ministra w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie.

9)Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

10)Rozporządzenie  Ministra  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać
drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

11)Ustawa o wyrobach budowlanych.

12)Ustawa o normalizacji.

13)Ustawa o systemie oceny zgodności.

14)Ustawa o zbiorowym zaopatrywaniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

15)Ustawa  o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrywaniu  w wodę i  zbiorowym odprowadzeniu
ścieków oraz niektórych innych ustaw.

16)Ustawa Prawo wodne.

17)Ustawa Prawo ochrony środowiska
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18)Ustawa o odpadach.

19)Ustawa o dozorze technicznym.

20)Ustawa o ochronie przeciwpożarowej.

21)Rozporządzenie Ministra  w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa
publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobów do użytkowania.

22)Rozporządzenie  Ministra  w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów
budowlanych i terenów.

23)Rozporządzenie  Ministra  w  sprawie  przeciwpożarowego  zaopatrzenia  w  wodę  oraz  dróg
pożarowych.

24)Rozporządzenie Ministra w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony
przeciwpożarowej.

25)Rozporządzenie Ministra w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach
i konserwacji sieci kanalizacyjnych.

26)Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

27)Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas
wykonywania robót budowlanych.

28)Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  w  sprawie  ogólnych  przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy.

29)Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne.

30)Rozporządzenie Ministra w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów
uzgadniania dokumentacji projektowej.

31)Rozporządzenia Ministra w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii
oraz krajowego systemu informacji o terenie.

32)Rozporządzenie Ministra w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych
oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

33)Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

34)Rozporządzenie  Ministra  w  sprawie  zasadniczych  wymagań  dla  urządzeń  używanych  na
zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska.

35)Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.

36)Ustawa  z  dnia  23  kwietnia  1964r.  Kodeks  Cywilny  (Dz.  U.  z  dnia  18  maja  1964  r.)  z
późniejszymi zmianami.

Uwaga: Obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie później niż
30 dni przed terminem składania ofert.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT

ST.01.01

ROBOTY ROZBIÓRKOWE
KOD CPV 45100000- 8
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa zamówienia.

Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gminie Kochanowice.

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja  Techniczna  ST.01.01  "Roboty  rozbiórkowe”  odnosi  się  do  wymagań
technicznych  dotyczących  wykonania  i  odbioru  robót  w  ramach  projektu  pn.  Dokumentacja
projektowa dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gminie Kochanowice.”.

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Niniejsza ST określa wymagania przy wykonywaniu robót rozbiórkowych:

- nawierzchni dróg wzdłuż trasy sieci kanalizacyjnych.

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Dokumentacji Projektowej w zakresie wskazanym
w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.4.1.

1.4.2. Tymczasowa organizacja ruchu

Budowa sieci  oraz  roboty  związane  z  rozbiórką  i  odtworzeniem nawierzchni  drogowych
wymagają zmian w organizacji ruchu oraz zabezpieczenia wykopów. Przed przystąpieniem do robót
Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania odcinka drogi za pomocą tablic i znaków zgodnie
z  Instrukcją  oznakowania  robót  prowadzonych  w  pasie  drogowym  oraz  z  obowiązującymi
przepisami i uzgodnienie tego z odnośnymi władzami.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  aktualizacji  uzgodnień  i  ewentualnej  aktualizacji
lub opracowania projektów tymczasowej  organizacji  ruchu na czas  wykonywania Robót zgodnie
z pkt. 1.4.1 ST 00.00. Do wprowadzenia czasowej organizacji  ruchu stosować znaki odblaskowe
o wielkości zgodnej z „Instrukcją o znakach drogowych pionowych”. Znaki te nie mogą posiadać
wymiarów mniejszych niż  znaki  stałej  organizacji  ruchu.  Do wygradzania  miejsca  robót  wzdłuż
i  w poprzek drogi należy  użyć  zwykłych zapór  drogowych U-51.  Bariery ograniczające  miejsca
robót należy, w porze od zmroku do świtu oraz w warunkach ograniczonej widoczności, oświetlić
światłem żółtym pulsującym, zasilane napięciem bezpiecznym i powinny być widoczne w odległości
co najmniej 250 m. Na wygrodzeniach ustawianych w poprzek jezdni, odstępy pomiędzy lampami
nie mogą być większe niż 2.0 m i muszą jednocześnie wyznaczać punkty skrajne wyłączonej z ruchu
jezdni. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wymagań określonych w RMI w sprawie
szczegółowych  warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Tymczasowa organizacja ruchu oraz zabezpieczenie wykopów dla poszczególnych odcinków robót
z zastosowaniem między innymi następujących znaków:

� montaż  i  demontaż  znaków  drogowych  zakazu,  nakazu,  ostrzegawczych
i informacyjnych wraz ze słupkami do znaków,
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� ustawienie i rozebranie barierek ochronnych,
� montaż i demontaż lamp ostrzegawczych,
� montaż i demontaż pomostów drewnianych dla pieszych nad wykopem.

Zapory  drogowe  zastosowane  do  wygrodzenia  części  jezdni  powinny  być  zawsze
wyposażone w elementy odblaskowe i lampy ostrzegawcze. Za zaporami ustawionymi prostopadle
do osi jezdni należy stosować osłony energochłonne lub pryzmy piasku.

1.4.3. Zajęcie dróg

Wymagania podano w punkcie 1.6.6 ST 00.00 „Wymagania  ogólne”.  W kosztach należy
przewidzieć zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót rozbiórkowych nawierzchni, robót
ziemnych, robót montażowych i odtworzenia nawierzchni.

1.4.4. Prace geodezyjne

Wymagania ogólne zawiera pkt. 1.4.3 ST 00.00 „Wymagania ogólne”

1.5. Informacje o terenie budowy

Wszelkie informacje o terenie budowy zawiera ST 00.00 Wymagania ogólne.

1.6. Niektóre określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  określeniami  zawartymi  w  Prawie  budowlanym
i rozporządzeniach wykonawczych. Ponadto:

Użyte  w ST wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w  każdym przypadku  następująco
i odczytywać w powiązaniu z definicjami podanymi ST 00.00

ST.00.00 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST.00.00 Wymagania Ogólne

ST – niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 01.01 Roboty rozbiórkowe

RMI – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

Frezowanie  nawierzchni  asfaltowej  na  zimno –  kontrolowany  proces  skrawania  warstwy
nawierzchni asfaltowej bez jej ogrzania, na określoną głębokość.

2. MATERIAŁY I WYROBY

Przy robotach rozbiórkowych materiały nie występują.

3. SPRZĘT I MASZYNY

3.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania sprzętowe podano w ST 00.00

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca powinien dysponować sprzętem odpowiadającym pod względem typów i ilości
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.
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3.2.1. Sprzęt do wykonania frezowania

Należy stosować frezarki drogowe umożliwiające frezowanie warstw bitumicznych na zimno
na określoną głębokość i z dokładnością określoną w dokumentacji. Frezarka powinna być sterowana
elektronicznie  i  zapewniać  zachowanie  wymaganej  równości  oraz  pochyleń  podłużnych
i  poprzecznych  nawierzchni  po  frezowaniu.  Inżynier  może  dopuścić  frezarki  sterowane
mechanicznie  o  ile  zachowana  zostanie  dokładność  skrawania.  Frezarka  wyposażona  w
automatyczny  system  niwelacji  poprzecznej  i  podłużnej,  umożliwiający  frezowanie  nawierzchni
zgodnie  z  założoną  niweletą  i  pochyleniem  poprzecznym.  Mechaniczna  szczotka  do  sprzątania
pozostałego  po  frezowaniu  urobku  musi  być  wyposażona  w  pojemnik  na  zmieciony  urobek.
Natychmiast  po  zapełnieniu  pojemnik  musi  być  opróżniony  na  skrzynię  ładunkową  samochodu
odbierającego  urobek  spod  frezarki.  Nie  dopuszcza  się  do  sprzątania  urobku  z  nawierzchni  na
pobocze  ziemne  lub  do  rowów.  Frezarki  powinny być  wyposażone  w przenośnik  sfrezowanego
materiału,  podający  go  z  jezdni  na  samochody.  Przy  pracach  prowadzonych  na  odcinku
zabudowanym, frezarki  muszą być zaopatrzone w systemy odpylania.  Wykonawca może używać
tylko frezarki zaakceptowanej przez Inżyniera.

4. ŚRODKI TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania do środków transportu podano w ST 00.00.

4.2. Środki transportu do wykonania robót

Wykonawca  powinien  dysponować  samochodami  skrzyniowymi,  samochodami
samowyładowczymi i innymi środkami transportu, odpowiadającymi pod względem typów i ilości
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji budowy, zatwierdzonym przez Zamawiającego.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania

Wykonawca  prac  rozbiórkowych  przed  przystąpieniem  do  ich  realizacji  przedstawi
Inspektorowi  nadzoru  oraz  Zamawiającemu  i  uzgodni  z  nim  harmonogram  prac  rozbiórkowych
oraz uzyska zgodę na rozpoczęcie robót rozbiórkowych każdego elementu podlegającego rozbiórce.

Przed  przystąpieniem  do  rozbiórek  Wykonawca  zgłosi  i  uzgodni  termin  rozpoczęcia  robót  z
Zarządcą dróg i ulic oraz poniesie wszelkie związane z tym koszty.

a) Materiały porozbiórkowe i urządzenia z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania
w ramach robót realizowanych w Kontrakcie Wykonawca zmagazynuje na placu budowy
lub w innym miejscu przez siebie pozyskanym, następnie wykorzysta je do wykonania robót
objętych  Kontraktem.  W  ofercie  należy  wycenić  wszystkie  czynności  związane
z zagospodarowaniem materiałów porozbiórkowych i  urządzeń z rozbiórki  nadających się
do ponownego wbudowania w ramach robót realizowanych w Kontrakcie.
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b) Materiały nie nadające się do ponownego wykorzystania (gruz ) Wykonawca w ramach
ceny  kontraktowej  dostarczy  na  koncesjonowane  składowisko  oraz  pokryje  koszt  ich
składowania.

Jeżeli  gdziekolwiek  w  Specyfikacji  Technicznej  znajdą  się  inne  wytyczne  w  zakresie
zagospodarowania  materiałów  porozbiórkowych  nadających  się  do  powtórnego  wbudowania
w  ramach  robót  realizowanych  w  Kontrakcie,  materiałów  porozbiórkowych  nie  nadających  się
do powtórnego wykorzystania (gruzu), materiałów porozbiórkowych nadających się do ponownego
wbudowania poza robotami realizowanymi w Kontrakcie to jako wiążące przy sporządzaniu ceny
ofertowej należy traktować wytyczne opisane w powyższych punktach a), b).

5.1.1. Elementy dróg

Roboty  obejmują  rozbiórkę  i  usunięcie  z  terenu  budowy  elementów  dróg  na  trasie
przewodów, studni, w tym m. in.: warstw nawierzchni utwardzonych.

5.1.2. Frezowanie nawierzchni asfaltowej.

Nawierzchnia  powinna  być  sfrezowana  do  głębokości,  szerokości  i  pochyleń  zgodnych
z Dokumentacją Projektową. Przewiduje się wykonanie frezowania o głębokości 4 cm na odcinkach
zgodnych  z  lokalizacją  wg  Dokumentacji  Projektowej.  Faktyczną  głębokość  frezowania  należy
kontrolować  i  ustalać  na  bieżąco  w czasie  wykonywania  robót.  Inspektor  może podjąć  decyzję
o  konieczności  sfrezowania  dodatkowych  powierzchni  skoleinowanych,  ponad  te,  które  zostały
wykazane w Dokumentacji Projektowej. Po wykonaniu frezowania należy oczyścić nawierzchnię.
Materiał  uzyskany  po  sfrezowaniu  i  przeznaczony  do  wykorzystania  przy  podbudowie  poboczy
i wykonaniu podbudowy nawierzchni drogowej powinien być składowany w sposób zabezpieczający
przed zanieczyszczeniem i sklejeniem. Podłoże składowiska powinno być wyrównane, utwardzone
i odwodnione. W miarę możliwości, frezowanie należy wykonywać w taki sposób, aby było możliwe
sukcesywne  wykorzystywanie  destruktu.  Nadmiar  destruktu  stanowi  własność  Zamawiającego
i będzie wywieziony z terenu budowy na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

5.1.3. Gospodarka odpadami

5.1.3.1. Gruz

Wywóz gruzu z rozbiórek obejmuje załadunek,  transport  z  miejsca załadunku do miejsca
rozładunku, rozładunek wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku korzystania z dróg
publicznych  przy  przewozie  urobku  Wykonawca  zwróci  szczególną  uwagę  na  ich  dopuszczalne
obciążenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystości. Wykonawca zastosuje odpowiednie środki
dla ochrony dróg publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony własnych środków transportu
lub będzie je regularnie oczyszczać. 

Wykonawca sam znajdzie miejsce odwozu materiałów rozbiórkowych,  nie nadających się
do wykorzystania i przedstawi Inspektorowi umowę w zakresie odbioru materiałów rozbiórkowych
z odbiorcą , na czas trwania kontraktu.

5.2. Wymagania szczegółowe

5.2.1. Nawierzchnie dróg
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Rozbiórki należy wykonać na szerokości pasa roboczego pod wykonanie wykopów dla robót
sieciowych.  Nawierzchnie asfaltobetonowe i betonowe, przed rozbiórką naciąć piłami. Wszystkie
nacięcia powinny być równoległe lub, w przypadku, gdy wymaga tego zakres robót prostopadłe do
osi i krawędzi jezdni.

Roboty  rozbiórkowe  można  wykonywać  mechanicznie  lub  ręcznie.  Wszystkie  elementy
możliwe  do  powtórnego  wykorzystania  z  wyjątkiem  nawierzchni  asfaltobetonowej  i  betonowej,
powinny być demontowane bez spowodowania zbędnych uszkodzeń.

5.3. Odcinki robót, przerwy i ograniczenia

W  porozumieniu  z  Zamawiającym,  Wykonawca  zobowiązany  jest  uzgodnić  przebieg
wykonywanych przez siebie robót z programem prac, jakie mogą być równolegle realizowane w celu
zapewnienia niezakłóconego toku przebiegu i terminowego ukończenia robót objętych kontraktem.

Roboty  należy  realizować  odcinkami  zgodnie  z  wytycznymi  zawartymi  w  Dokumentacji
Projektowej Zamawiającego.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY

6.1. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót zawarte są w ST.00.00.

Kontrola  jakości  robót  podczas  frezowania  nawierzchni  na  zimno powinna  obejmować  pomiary
określone w tablicy 1.

Tablica 1. Zakres i częstotliwość badań kontrolnych przy frezowaniu nawierzchni na zimno.

Dopuszczalne  nierówności  powierzchni  po  frezowaniu  mierzone  4-metrową  łatą  powinny
wynosić nie więcej niż 6 mm. 

Spadek  poprzeczny  powierzchni  po  frezowaniu  powinien  być  zgodny  z  określonym
w  Dokumentacji  Projektowej,  z  tolerancją  ±0,5%.  Szerokość  frezowania  powinna  odpowiadać
określonej w Dokumentacji Projektowej z dokładnością ±5cm. Głębokość frezowania powinna być
zgodna z dokumentacją projektową z dokładnością ±5mm.

6.2. Badania i pomiary

Ogólne zasady badań i pomiarów zawarte są w ST.00.00.

7. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
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7.1. Wymagania ogólne

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne pkt. 7.

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór polega na ocenie wzrokowej Inżyniera, długości wykonanych rozbiórek.

Odbiorowi robót podlegają :

- rozbiórka nawierzchni na trasie rurociągów.

Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół z odbioru każdego elementu.

8. ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

8.1. Ustalenia ogólne

Ustalenia ogólne zawarte są w ST 00.00 Wymagania ogólne pkt. 8.

8.2. Ustalenia szczegółowe

Cena ryczałtowa oprócz ustaleń w punkcie 8.1 ST 00.00 mają zawierać następujące roboty:

8.2.1. Rozbiórka nawierzchni dróg

Cena rozbiórki nawierzchni każdego rodzaju, pod wykonanie wykopu dla rurociągów obejmuje:

� prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
� wykonanie  objazdów/przejazdów,  oznakowania  i  zabezpieczenia  terenu  robót  oraz

związanego z tym systemu tymczasowych oznaczeń poziomych i pionowych i ich likwidację
po zakończeniu robót;

� rozbiórka przyległych do rozbieranych nawierzchni;
� niezbędne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i układanie materiałów z rozbiórki;
� załadunek i transport materiałów z rozbiórki i gruzu na miejsce składowania (wybrane przez

Wykonawcę ), wyładunek w miejscu składowania;
� zabezpieczenie  innych  obiektów  przed  zniszczeniem  (w  miejscach  zagrożenia),opłaty  za

składowanie gruzu na wysypisku;
� opłata  za  zajęcie  pasa  drogowego  (uwzględnić  koszty  na  czas  wykonania  robót

rozbiórkowych, ziemnych, montażowych i odtworzenia nawierzchni);
� uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Elementy Dokumentacji Projektowej

Dokumentacja Projektowa zamieszczona przez Zamawiającego.

9.2. Inne

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.

UWAGA :
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Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia
wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie
przepisu, który został znowelizowany obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT

ST.01.02

ROBOTY ZIEMNE
KOD CPV 45100000-8
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa zamówienia

Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowejw Gminie Kochanowice.

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.01.02 "Roboty ziemne” odnosi się do wymagań technicznych
dotyczących  wykonania  i  odbioru  robót  w  ramach  projektu  pn.  Dokumentacja  projektowa  dla
zadania  „Budowa  kanalizacji  sanitarnej  ciśnieniowejw  Gminie  Kochanowice.”.  Specyfikację
Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć
w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  dotyczą  wykonania  następujących  robót
ziemnych:

Roboty ziemne liniowe:

- dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej,

Roboty ziemne dla obiektów kubaturowych i zewnętrznych:

- dla pompowni przydomowych ścieków,

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  opracowania  Dokumentacji  w  zakresie  wskazanym
w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.1.

1.4.2. Prace geodezyjne

Wymagania określa ST 00.00 pkt. 1.4.3

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy:

-zapoznać  się  z  planem  sytuacyjno-wysokościowym  i  naniesionymi  na  nim  konturami
i wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badań geotechnicznych
gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych,

-wyznaczyć  zarysy  robót  ziemnych  na  gruncie  poprzez  trwałe  oznaczenie  w  terenie  położenia
wszystkich  charakterystycznych  punktów  przekroju  podłużnego  i  przekrojów  poprzecznych,
zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości
nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich przecięcia                                 z
powierzchni  terenu.  Do  wyznaczania  zarysów  robót  ziemnych  posługiwać  się  instrumentami
geodezyjnymi  takimi  jak:  teodolit,  niwelator,  jak  i  prostymi  przyrządami –  poziomicą  ,  łatą
mierniczą , taśmą itp.

1.4.3. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym
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Przed  rozpoczęciem  robót  Wykonawca  dokona  wzrokowej  weryfikacji  lokalizacji  kabli,
instalacji  i  innych elementów uzbrojenia  terenu, które nie są ujęte w Dokumentacji  Projektowej.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do:

� powiadomienia wszystkich właścicieli uzbrojenia terenu zlokalizowanego w pasie robót,
� wykonania wykopów kontrolnych w celu określenia posadowienia przewodu kolizyjnego,
� zabezpieczenia istniejącego drzewostanu.

Wszystkie  napotkane  przewody podziemne na  trasie  wykonywanego  wykopu,  krzyżujące  się
lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby  podwieszone  w  sposób  zapewniający  ich  eksploatację.  Wszelkie  prace  w  obrębie
istniejącego  uzbrojenia  należy  wykonywać  ręcznie.  W  przypadku  konieczności  naruszenia  lub
przerwania istniejących instalacji Wykonawca nie podejmie żadnych działań bez powiadomienia o
tym  Inspektora  nadzoru  i  przed  ustaleniem  odpowiednich  poczynań.  Wykonawca  będzie
odpowiedzialny  za  powzięcie  wszelkich  koniecznych  środków  w  celu  ochrony,  utrzymania  i
tymczasowego  dostępu  do  tego  typu  usług,  z  których  korzystanie  zostało  w  wyniku  robót
uniemożliwione. Nie wyklucza się występowania w terenie niezinwentaryzowanego uzbrojenia. W
przypadku  na  natrafienie  na  takie  uzbrojenie  należy  niezwłocznie  powiadomić  gestora  sieci  i
wspólnie z Inspektorem nadzoru ustalić dalszy tryb postępowania. Odsłonięte odcinki krzyżującego
się  uzbrojenia  zabezpieczyć.  Kolizje  rozwiązywać  sukcesywnie  z  budową  rurociągów,  prace
prowadzić pod nadzorem upoważnionych Zarządców sieci.

1.5. Informacje o terenie budowy

1.5.1. Informacje ogólne

Informacje ogólne zawiera ST 00.00

1.5.2. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne

Szczegółowe  warunki  dotyczące  wody  gruntowej  oraz  warstw  geologicznych  dla
miejscowości ujęte są w Dokumentacji Projektowej.

1.6. Niektóre określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  określeniami  zawartymi  w  Prawie  budowlanym
i  rozporządzeniach  wykonawczych,  „Warunkach  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Sieci
Kanalizacyjnych”  oraz  PN-EN  1610:2015-10,  PN-EN  124-1:2015-07  -  PN-EN  124-6:2015-07,
PN-EN 805.

Ponadto,  użyte  w  ST  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w  każdym  przypadku
następująco i odczytywać w powiązaniu z definicjami podanymi ST 00.00.

ST.00.00 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST.00.00 Wymagania ogólne

ST – niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 01.02 Roboty ziemne

RMI – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

głębokie wykopy – wykopy wykonywane na głębokość ponad 4,20 m

wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określona wg
wzoru: Is = pd/pds

gdzie:
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pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3]

pds  –  maksymalna  gęstość  objętościowa  szkieletu  gruntowego  przy  wilgotności  optymalnej
określona w normalnej próbie Proctora służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych ,
[Mg/m3]

Odejścia  boczne –  fragmenty  sieci  kanalizacyjnej  (przykanalików)  realizowane  na  odcinku  od
kanału głównego do granicy posesji lub nieruchomości.

2. MATERIAŁY I WYROBY

2.1. Wymagania ogólne

Wymagania ogólne określa ST 00.00

2.2. Właściwości materiałów

2.2.1. Kruszywo

Piasek  na  podsypkę  i  obsypki  rur  powinien  odpowiada  wymaganiom  wg  normy
PN EN13043:2004.

Do  wykonania  obsypki  zaleca  się  stosowanie  materiału  ziarnistego,  piasków  grubo  i
średnioziarnistych o średnicy zastępczej ziarna 0,15>d>0,20.

2.3. Transport i składowanie materiałów i wyrobów

Wymagania ogólne zawiera ST 00.00

2.3.1. Kruszywo

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający
je  przed  zanieczyszczeniem  i  nadmiernym  zwilgoceniem.  Kruszywo  należy  składować
na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZĘT I MASZYNY

3.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania sprzętowe podano w ST 00.00

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca  powinien  dysponować  sprzętem  odpowiadającym  pod  względem  typów i  ilości
wymaganiom zawartym w projekcie  organizacji  Robót zatwierdzonym przez Inspektora  nadzoru,
powinien wykazać się możliwością korzystania między innymi z następującego sprzętu:

� koparki z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym,
� spycharki i ładowarki,
� samochody  skrzyniowe,  samochody  samowyładowcze  o  ładowności,  co  najmniej  5  Mg

i 5 ÷ 10 Mg,
� sprzęt do odwadniania wykopów (igłofiltry, agregaty pompowe),
� systemowe szalunki do zabezpieczenia ścian wykopów,
� inny niezbędny sprzęt techniczny.
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4. ŚRODKI TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania do środków transportu podano w ST 00.00

4.2. Środki transportu do wykonania robót

4.2.1. Transport humusu

Humus  należy  przemieszczać  z  zastosowaniem  równiarek  lub  spycharek  albo  przewozić
transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych
i przeznaczenia humusu.

4.2.2. Transport mas ziemnych

Wybór  środków  transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  być  dostosowany  do
kategorii  gruntu  (materiału),  jego  objętości,  technologii  odspajania  i  załadunku  oraz  odległości
transportu. Wydajność środków transportowych powinna być dostosowana do wydajności  sprzętu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.

Zwiększenie  odległości  transportu  ponad  wartości  zatwierdzone  nie  może  być  podstawą
roszczeń Wykonawcy,  dotyczących dodatkowej zapłaty za transport,  o ile  zwiększone odległości
nie  zostały  wcześniej  zaakceptowane  na  piśmie  przez  Inspektora  nadzoru.  Samochód
samowyładowczy  i  inne  środki  transportu  muszą  odpowiadać  pod  względem typów i  wielkości
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania

5.1.1. Zasady prowadzenia robót ziemnych

W  trakcie  prowadzenia  robót  ziemnych  należy  stosować  się  do  postanowień  norm  PN-B-
10736:1999, PN-B-06050:1999. W warunkach ruchu ulicznego już w miarę rozkładania wykopów
wąskoprzestrzennych,  należy  przewidzieć  przykrycie  wykopu  pomostami  z  bali  dla  przejścia
pieszych lub przejazdu.  Wykop powinien być zabezpieczony barierką o wys.  1,10 m,  a w nocy
oświetlony światłami ostrzegawczymi. Wykopy należy prowadzić zgodnie z Projektem organizacji i
technologii  robót,  zaproponowanym  przez  Wykonawcę  i  przedłożonym  do  zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru wraz z Harmonogramem Robót. Dokumenty te będą uwzględniały wszystkie
warunki, w jakich wykonywane będą roboty ziemne. Podczas wykonywania robót ziemnych należy
zwrócić szczególną uwagę na:

� Bezpieczną  odległość  (w  pionie  i  w  poziomie)  od  przewodów  wodociągowych,
kanalizacyjnych,  kabli  energetycznych,  telefonicznych  itp.  W  przypadku  natrafienia
na urządzenia nieoznaczone wcześniej, niezinwentaryzowane bądź niewypały, należy miejsce
to  zabezpieczyć  i  natychmiast  powiadomić  Inspektora  nadzoru  oraz  odpowiednie  służby
i instytucje. Na głębokościach i w miejscach, w których Dokumentacja Projektowa wskazuje
przebieg  innego  uzbrojenia  należy  bezwarunkowo  odspoić  grunt  ręcznie.  Niezależnie
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od powyższego w czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłe obserwację
odspajanego  gruntu.  Należy  instalować  bezpieczne  zejścia  do  wykopów  zgodnie
z odpowiednimi zapisami norm bhp.

5.1.2. Zagrożenia w trakcie robót

W trakcie realizacji zadania należy zwrócić szczególną uwagę na:

� prowadzenie prac w wykopach, ze względu na możliwość osunięcia się źle zabezpieczonej
krawędzi wykopu,

� prowadzenie  prac  w  rejonie  pasów  drogowych  ulic  ze  względu  na  uciążliwości
i niebezpieczeństwo związane z ruchem pojazdów i ruchem pieszych.

5.1.3. Roboty ziemne

Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  należy  przygotować  i  oczyścić  teren  poprzez:
usunięcie kamieni, usunięcie ogrodzeń, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych. W przypadku
posadowienia obiektu w warstwie gliny piaszczystej, gliny pylastej, nie dopuścić do nawodnienia
gliny wodami opadowymi ze względu na możliwość uplastycznienia.

5.1.4. Gospodarka odpadami

Wykonawca  winien  uwzględnić  w  cenie  za  wykonanie  wykopów  wszelkie  opłaty
za składowanie gruntu, odpadów i śmieci. Wywóz gruntu z wykopów obejmuje załadunek, transport
z miejsca załadunku do miejsca rozładunku, rozładunek wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania.
W przypadku korzystania z dróg publicznych przy przewozie urobku Wykonawca zwróci szczególną
uwagę na ich dopuszczalne obciążenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystości. Wykonawca
zastosuje odpowiednie środki dla ochrony dróg publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony
własnych środków transportu lub będzie je regularnie oczyszczał. Wykonawca sam znajdzie miejsce
odwozu gruntów i przedstawi Inspektorowi nadzoru umowę w zakresie odbioru gruntów z odbiorcą,
na czas trwania kontraktu.

 Wykonawca  we  własnym  zakresie  pozyska  miejsce  do  czasowego  składowania  gruntu
przeznaczonego do ponownego wbudowania w ramach robót realizowanych w Kontrakcie. 

Wywóz gruntu (urobku) na składowisko tymczasowe,  jego powtórny załadunek na środki
transportu oraz dowóz do miejsca ponownego wbudowania w elementy robót objętych Kontraktem,
zostanie wykonany przez Wykonawcę w ramach robót objętych Kontraktem. W ofercie należy ująć
wszystkie koszty związane z wykonaniem wyżej opisanych czynności.

5.1.5. Tolerancje wymiarowe

5.1.5.1. Wykopy

Spadek  podłużny  dna  sprawdzony  przez  pomiar  niwelatorem  rzędnych  wysokościowych
nie może dawać różnic w stosunku do rzędnych projektowanych o więcej niż – 3 cm lub + 1 cm

5.1.5.2. Nasypy

Nachylenie warstw w kierunku podłużnym nasypu nie powinno wynosić więcej  niż 10%,
a w poprzecznym do 5% dla gruntów sypkich. Wilgotność gruntu przed zagęszczeniem nie może się
różnić  od  wilgotności  optymalnej  o  więcej  niż  +10%,  -20% jej  wartości.  Odchyłki  wymiarowe
nasypów, winny zawierać się w granicach:
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± 2-5 cm dla rzędnej korony,

± 5 dla szerokości korony,

± 15 dla szerokości podstawy.

5.1.5.3. Podsypka

-odchylenie  grubości  warstwy  zabezpieczającej  naturalne  podłoże  od  grubości  warstwy
projektowanej, nie powinno przekroczyć ± 3 cm,

-różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie:
dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ±2cm, w stosunku
do rzędnych projektowanych.

5.2. Wymagania szczegółowe

5.2.1. Roboty ziemne

W czasie wykonywania robót należy przestrzegać wytycznych ochrony podłoża gruntowego
zawartych w poz. 2.4. PN-81/B-03020, nie dopuszczając do naruszenia jego struktury, nadmiernego
nawilgocenia  lub  przemarznięcia.  Podczas  prowadzenia  wykopów  należy  prowadzić  segregację
ziemi. Grunty przeznaczone do zasypki należy składować wzdłuż wykopów lub na tymczasowych
składowiskach.  Miejsce  tymczasowych  składowisk  powinno  być  uzgodnione  z  Zamawiającym.
Wykonawca winien uwzględnić w cenie za wykonanie robót ziemnych: wycinkę kolidujących drzew
wraz z niezbędnymi opłatami, wszelkie opłaty za składowanie gruntu, odpadów, śmieci i odpadów
niebezpiecznych.  W przypadku  odstępstw  warunków  gruntowych  określonych  dla  posadowienia
należy wstrzymać roboty i poinformować Inspektora nadzoru.

5.2.1.1. Zdjęcie warstwy humusu

Warstwa  humusu  powinna  być  zdjęta  z  przeznaczeniem  do  późniejszego  użycia
przy rekultywacji, umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów. Warstwę
humusu  należy  zdjąć  z  powierzchni  całego  pasa  robót  ziemnych  oraz  w  innych  miejscach
określonych  w  Dokumentacji  Projektowej.  Grubość  zdejmowanej  warstwy  zależna  jest  od
głębokości  jego zalegania,  potrzeb jego wykorzystania  na  budowie,  humus należy  separować od
innych gruntów                    z wykopów.

5.2.1.2. Wykopy liniowe

Dla potrzeb budowy przewodów kanalizacyjnych z rur PE należy stosować wykopy ciągłe,
wąskoprzestrzenne,  o  ścianach  pionowych umocnionych i  rozpartych.  Wykopy należy rozpocząć
od strony połączenia z istniejącą siecią oraz w przypadku kanalizacji od wykopów przeznaczonych
na budowę studzienek rewizyjnych oraz komór przeciskowych. Odspajanie gruntu w wykopie może
być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Odkład urobku powinien być dokonany tylko po jednej
stronie wykopu w odległości, co najmniej 0,60 m od krawędzi wykopu. Roboty można wykonywać
mechanicznie do głęb. około 20 cm powyżej dna wykopu, pozostałą część należy wykonać ręcznie
i powinna być usunięta bezpośrednio przed ułożeniem przewodów i posadowieniem obiektów. 
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W przypadku przegłębienia wykopów poniżej projektowanego poziomu posadowienia należy
porozumieć  się  z  Inspektorem  nadzoru  celem  podjęcia  odpowiednich  decyzji.  Ręczne  wykopy
wymagane są też w przypadku zbliżania się do istniejącego uzbrojenia terenu i w tym przypadku
wykop należy wykonywać pod nadzorem. W przypadku wykonywania robót na trasie istniejących
rurociągów i przyłączy oraz odejść bocznych kanałów, należy wykonać wykopy kontrolne w celu
dokładnego zlokalizowania trasy i ich układu wysokościowego.

5.2.1.3. Zabezpieczenia ścian wykopów

Na terenach zabudowanych, niezależnie od rodzaju gruntu, wykopy o ścianach pionowych
muszą  być  zabezpieczone  przed  obsuwaniem ziemi  za  pomocą  obudowy.  Przy  wąskich  ulicach
należy zachować szczególną staranność rozparcia ścian wykopu zwłaszcza w pobliżu budynków.
Umocnienie ścian wykopów musi być zgodne z wymaganiami RMI z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Elementy obudowy ścian
wykopów  wg  normy  PN-B-10736:1999.  Rozstaw  rozparcia  lub  podparcia  powinien  być
dostosowany                                     do występujących warunków. Należy prowadzić ciągłą kontrolę
stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia ścian w stosunku do poziomu terenu, (co
najmniej 15 cm ponad poziom terenu). Należy przestrzegać usytuowania koparki w odległości, co
najmniej  0,6  m  poza  klinem  odłamu  dla  każdej  kategorii  gruntu.  Obudowę  należy  zakładać
stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i zagęszczania stopniowo rozbierać.

5.2.1.4. Podsypka pod rurociągi

Podłoże  powinno  być  przygotowane  z  piasków  średnio  i  grubo  ziarnistych  zgodnie
z wymaganiami pkt 7 normy PN-EN 1610:2015-10. Wymagane jest podłużne wyprofilowanie dna
z  zaprojektowanym  spadkiem,  stanowiące  łożysko  nośne  rury.  Ewentualne  ubytki  w  wysokości
podłoża należy wyrównywać wyłącznie piaskiem. W celu zwiększenia nośności podsypkę należy
zagęścić.  Powierzchnia  podsypki  powinna  zapewniać  swobodny  odpływ  wody  oraz  być  ciągła
i  gładka.  Zaleca  się,  aby  górna  warstwa  podłoża  o  grub.  0,03  m  pozostała  niezagęszczona,  co
umożliwi osiadanie rury. Wykonawca dokona zagęszczenia wykonywanego podłoża do Is nie mniej
niż 0,95. Zgodnie z wytycznymi dla budowy kanałów z rur z tworzyw sztucznych oraz zaleceniami
zawartymi z dokumentacji geotechnicznej podsypka piaskowa o grubości 25 cm pod rurociągi oraz
grubości                15-30 cm pod studzienki rewizyjne.

5.2.1.5. Obsypka rurociągów

Ze względu na możliwość naruszenia struktury obsypek przy demontażu umocnienia ścian
wykopu należy zachować następujący sposób ich wykonania:

� obsypkę wykonywać warstwami z jednoczesnym demontażem umocnienia ścian przydennej
części wykopu;

� zagęszczenie warstwy obsypki należy wykonać po demontażu pasa umocnienia ścian wykopu
w jej obrębie;

� po zagęszczeniu pierwszej warstwy ułożyć kolejną, zdemontować umocnienie ścian wykopu
w jej obrębie, zagęścić itd. Obsypkę należy wykonywać z zachowaniem dostępu do dołka
montażowego.  Dołki  montażowe  ulegają  zasypaniu  piaskiem po  próbie  szczelności  złącz
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danego odcinka. Użyty materiał i sposób wykonania nie powinien spowodować uszkodzenia
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie.

� grubość  warstwy  ochronnej  zasypu  strefy  niebezpiecznej  wynosi  dla  przewodów  z  rur
z tworzyw sztucznych 0,3 m;

� materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej jest grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno i średnioziarnisty

� zagęszczenie,  materiał  zasypu  w obrębie  strefy  niebezpiecznej  należy  zagęścić  ubijakiem
ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-06050:1999.

Najistotniejsze  jest  zagęszczenie  i  podbicie  gruntu  w  tzw.  pachwinach  przewodu.
Po sprawdzeniu ułożenia rurociągu i złączy przez Inspektora nadzoru i po pomyślnej wstępnej próbie
szczelności,  każde  zagłębienie  pod  złącze  należy  dokładnie  wypełnić  materiałem  ziarnistym
i dokładnie ubić, do uzyskania współczynnika zagęszczenia, jak wierzchnia warstwa podsypki.

5.2.1.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Wykop  zasypywać  warstwami  wg  normy  PN-S-02205:1998  każdą  warstwę  zagęszczając
mechanicznie z polewaniem wodą do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is:

� pod jezdnią Is = co najmniej 1.00
� pod zieleńcem Is = co najmniej 0.98

Zasypkę  wykopów  należy  wykonać  do  wysokości  spodu  konstrukcji  odtwarzanej
nawierzchni. Wykop należy zasypać gruntem piaszczystym. W przypadku pojawienia się w gruntach
piaszczystych przewarstwień gruntów spoistych, grunty te należy wymienić na piaszczyste.

Mechaniczne zagęszczanie gruntu można rozpocząć,  gdy nad wierzchem rury znajduje się
min.  0,30  m  obsypki.  Grubość  pojedynczej  warstwy  zagęszczanej  jest  uzależniona  od  rodzaju
używanego  sprzętu  do  zagęszczenia.  Wykonawca  sam  dobiera  sprzęt  i  jest  całkowicie
odpowiedzialny za wybranie metody robót w celu prawidłowego zagęszczenia gruntu.  W trakcie
robót ziemnych należy dokonywać stałej kontroli wskaźnika zagęszczenia poszczególnych warstw. 

Jeżeli  badania  kontrolne  wykażą,  że  zagęszczenie  warstwy  jest  niewystarczające,
Wykonawca  winien  po  spulchnieniu  warstwy  doprowadzić  grunt  do  wilgotności  optymalnej  i
powtórnie zagęścić. Dopuszcza się zasypkę wykopów gruntem rodzimym z wykopów w przypadku,
gdy  grunty  te  odpowiadają  wymaganiom  umożliwiającym  zagęszczenie  gruntu  zgodnie  z
Dokumentacją Projektową Zamawiającego. Zasypanie wykopów liniowych:

� Do zasypania  wykopów można  przystąpić  po  przeprowadzeniu  próby szczelności,
sprawdzeniu i zabezpieczeniu wszystkich złączy.

� Teren  po  ułożeniu  rurociągów  zlokalizowanych  w  pasie  zieleni  należy  pokryć
warstwą humusu o grubości, co najmniej 15 cm i obsiać trawą.

5.2.1.7. Nadmiar gruntu

Nadmiar  wydobytego  gruntu  z  wykopu,  który  nie  będzie  użyty  do  zasypania  wykopów
powinien  być  wywieziony  przez  Wykonawcę  w  miejsce  wybrane  przez  Wykonawcę  i
zaakceptowane  przez  Inspektora  nadzoru  i  Zamawiającego.  W  przypadku  korzystania  z  dróg
publicznych                            przy przewozie urobku Wykonawca zwróci szczególną uwagę na ich
dopuszczalne  obciążenia  eksploatacyjne  oraz  na  zachowanie  czystości.  Wykonawca  zastosuje
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odpowiednie środki dla ochrony dróg publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony własnych
środków  transportu  lub  będzie  je  regularnie  oczyszczał.  Wywóz  urobku  obejmuje  załadunek,
transport  z  miejsca  załadunku  do  miejsca  rozładunku,  rozładunek  wraz  z  wszystkimi  kosztami
zdeponowania.  W przypadku  deponowania  tymczasowego  obejmuje  także  ponowny  załadunek  i
powrót na miejsce wbudowania. Możliwy jest wywóz gruntów z wykopów i gruntów nienadających
się do wbudowania  na składowisko odpadów.  Po ukończeniu  zasypywania  wykopu teren  należy
przywrócić do stanu pierwotnego.

5.2.1.8. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się
lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
powinny  być  podwieszone  w  sposób  zapewniający  ich  eksploatację.  W  miejscach  skrzyżowań
z  istniejącym  uzbrojeniem  wykopy  należy  wykonywać  ręcznie  z  zachowaniem  szczególnej
ostrożności.  Istniejące  przewody  przechodzące  przez  wykop  należy  zabezpieczyć  deskami
podwieszonymi za pomocą łańcuchów do belki drewnianej ułożonej nad istniejącym uzbrojeniem
na  wierzchu  wykopu.  Kable  energetyczne  oraz  teletechniczne  dodatkowo  zabezpieczyć  rurami
ochronnymi  dzielonymi.  W przypadku  zbliżenia  się  lub  skrzyżowania  z  liniami  energetycznymi
napowietrznymi  roboty ziemne i  montażowe należy  wykonywać ręcznie  lub  ustalić  z  Zakładem
Energetycznym czasookresy wyłączenia linii z pod napięcia. W rejon istniejących drzew nie należy
wprowadzać sprzętu mechanicznego, wykopy prowadzić ręcznie.

5.2.1.9. Nasypy

Grunt  do  wykonania  nasypów  nie  powinien  zawierać  dodatkowych  zanieczyszczeń.
W przypadku, gdy grunt nie ma właściwej wilgotności, należy go zwilżyć i zastosować odpowiednio
dobrany  sposób  zagęszczania.  Grunt  nie  może  być  też  nadmiernie  zawilgocony.  Poszczególne
warstwy gruntu w nasypie powinny być jednakowej  grubości  i  układane  warstwami poziomymi.
Rozmieszczenie gruntów w nasypie powinno odpowiadać warunkom: grunty mało przepuszczalne
w środku  a  bliżej  skarp  nasypów  grunty  gruboziarniste;  grunty  spoiste  powinny  być  przykryte
na skarpach i koronie nasypu warstwą ochronną z gruntów sypkich; grunty znajdujące się w nasypie
nie powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających poślizg lub filtrację wody. Poszczególne
warstwy  gruntu w nasypie powinny być  jednakowej  grubości  i  układane  wraz  z zagęszczaniem
warstwami poziomymi. Sprzęt do zagęszczania należy dostosować do rodzaju zagęszczanego gruntu.
Grubość warstwy natomiast do rodzaju gruntu i sprzętu do zagęszczania. Ziemia do wykonywania
nasypów, pozyskana z wykopów na terenie budowy.

5.2.2. Odwodnienie wykopów

Wykonawca dokona uzgodnień z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu
wody z wykopów i uzyska odpowiednie pozwolenia.  Wszelkie ewentualne opłaty należy ująć w
cenie  za  wykonanie  robót  ziemnych.  Technologia  wykonania  wykopu  musi  umożliwiać  jego
prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Po zakończeniu prac związanych
z odwodnieniem wykopów Wykonawca musi zadbać o to, aby nie doszło do niepożądanego odpływu
lub obniżenia poziomu wód gruntowych. Pompowanie wody winno obejmować okresy całodobowe,
ze względu na szkodliwe działanie wahań zwierciadła wody gruntowej na strukturę gruntu, ściany
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wykopu i zwiększoną wilgotność. Czas pompowania wody należy przyjąć w zależności  od czasu
realizacji odwadnianego odcinka robót. Metody odwadniania wykopów:

� odwodnienie powierzchniowe – pompowanie wody ze studzienek zbiorczych
� odwodnienie drenażem
� odwodnienie przy pomocy igłofiltrów

Wykonawca opracuje szczegółowe projekty odwodnienia wykopów. Odwadnianie wykopów
prowadzić aż do czasu, kiedy podstawa wykopu będzie pozostawać sucha.

5.2.2.1. Odwodnienie powierzchniowe

W  przypadku  potrzeby  odwodnienia  powierzchniowego  wykopów  po  opadach  deszczu,
należy prowadzić je bezpośrednio z dna wykopu (ze studzienek zbiorczych) przy pomocy pomp.
Wodę  należy  odprowadzić  poza  wykop  na  odległość  chroniącą  przed  ponownym  zalaniem.
Odwodnienie z warstwy filtracyjnej w dnie wykopu. Pompowanie wody z dna wykopu wykonać za
pośrednictwem tymczasowych studzienek z rur Ø 400÷600 mm rozstawionych, co ok. 30÷ 40 m.

5.2.2.2. Odwodnienie wykopów drenażem

W wypadku występowania wody gruntowej, możliwej do usunięcia przy pomocy poziomego
układu  drenażowego,  układ  drenażowy  należy  zlokalizować  w  szerokości  strefy  wykopu.
Odprowadzenie  wód  z  odwodnienia  wykonać  do  wcześniej  wykonanego  odcinka  kanalizacji.
Przewód drenujący z rur PVC Ø100 mm w warstwie filtracyjnej  grubości, co najmniej 20cm ze
żwiru  lub  tłucznia  kamiennego.  Studzienki  zbiorcze  z  kręgów  betonowych  min.  o  0,50  m  i
wysokości                          min. 0,50 m osadzone w przegłębianym wykopie rozstawione, co 20,0 m.
Zakres robót do wykonania:

� drenaż z rur PVC Ø 100 mm,
� podsypka i obsypka drenażu,
� studzienki zbiorcze drenażu,
� pompowanie wody.

5.2.2.3. Odwodnienie wykopów igłofiltrami

Obniżenie  zwierciadła  wody gruntowej  lub  napływowej  w  wykopach  za  pomocą  igłofiltrów
o następujących parametrach: Igłofiltry - Ø 100 mm przy rozstawie podłużnym co 3,0 m

� dla uzyskania różnicy poziomów od 0,5 do 1,0 m – igłofiltry należy zapuścić do głębokości –
3,0 m od poziomu wód istniejących,

� dla uzyskania różnicy poziomów od 1,0 do 2,0 m – igłofiltry należy zapuścić do głębokości –
5,0 m od poziomu wód istniejących.

Sposób odwodnienia oraz zakres może ulec zmianie w zależności od rzeczywistych parametrów
gruntu na placu budowy, jak również od warunków atmosferycznych.  Igłofiltry zakładać wzdłuż
wykopu, po obu stronach, w odległości 1.0 m od krawędzi wykopu, z obsypką filtracyjną z uwagi
na możliwość przewarstwień słabo przepuszczalnych. Należy zapewnić urządzenia do automatycznej
sygnalizacji  przerw  w  działaniu  odwodnienia,  pompę  rezerwową  oraz  dwa  niezależne  źródła
zasilania w energię.  Urządzenia odwadniające powinny być kontrolowane i  konserwowane przez
czas trwania robót. Zakres robót do wykonania odwodnienia depresyjnego obejmuje:
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� montaż instalacji odwadniającej z igłofiltrami Ø32 mm,
� rurociąg tymczasowy,
� pompowanie wody,
� demontaż całej instalacji.

5.2.2.4. Pompowanie wody

Do  instalacji  igłofiltrowych  stosować  agregaty  pompowo-próżniowe  o  gwarantowanej
wysokości ssania ≥8.5 ÷ 9.0 m, napęd agregatów elektryczny przy zapotrzebowaniu mocy do 10 kW.
Dla zapewnienia ciągłości  odwadniania należy zapewnić rezerwowy kierunek zasilania,  włączany
automatycznie przy braku podstawowego. Każde odwodnienie depresyjne uruchomić pompowaniem
otwierającym  (stopniowe  zwiększanie  podciśnienia,  co  0.01  Mpa  wg  wskazań  wakuometru
na przewodzie ssącym pompy, przez regulację zaworem dławiącym na tłoczeniu, ciśnienie zwiększa
się  w  odstępach  czasu  pozwalających  na  ustanie  piaszczenia  przeciętnie,  co  15  ÷  30  minut  w
łącznym czasie około 3 godzin). Pompowanie wody eksploatacyjne całodobowe. Wszystkie pompy
samozasysające winny mieć wakuometry na ssaniu.

5.3. Odcinki robót, przerwy i ograniczenia

W porozumieniu z Inżynierem Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić etapowanie w celu
zapewnienia właściwej organizacji ruchu na danym terenie oraz niezakłóconego toku przebiegu prac
i terminowego ukończenia robót objętych kontraktem.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY

6.1. Kontrola jakości robót

6.1.1. Ogólne zasady

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  zawarte  są  w  ST.00.00.  Kontrola  robót  zgodnie
z  PN-B-10736:1999 Roboty  ziemne.  Wykopy otwarte  dla  przewodów kanalizacyjnych.  Warunki
techniczne  wykonania.  Sprawdzenie  polega  na  kontrolowaniu  zgodności  z  wymaganiami
określonymi w niniejszej ST oraz Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczególna uwaga
zostanie zwrócona na:

� zapewnienie stateczności ścian wykopów,
� sprawdzenie jakości umocnienia,
� odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
� dokładność wykonania wykopów,
� sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodów w wykopie,
� zagęszczenie zasypanego wykopu,

Badania  będą  przeprowadzane  przez  osoby  uprawnione,  natomiast  wyniki  badań  zostaną
przez te osoby podpisane.

6.1.2. Roboty ziemne

Zakres badań i pomiarów:

� badanie zagęszczenia gruntu: wskaźnik zagęszczenia określa dla każdej ułożonej warstwy;
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� badania  wykopów  otwartych  obejmują  badania  materiałów  i  elementów  obudowy,
zabezpieczenia  wykopów  przed  zalaniem  wodą  z  opadów  atmosferycznych,  zachowanie
warunków  bezpieczeństwa  pracy,  a  ponadto  obejmują  sprawdzenie  metod  wykonania
wykopu;

� badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi
nienaruszony  rodzimy  grunt  sypki;  ma  naturalną  wilgotność,  nie  został  podebrany,  jest
zgodny z określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej

� badania  podłoża  wzmocnionego  przeprowadza  się  przez  oględziny  zewnętrzne  i  obmiar,
przy  czym  grubość  podłoża  należy  wykonać  w  trzech  wybranych  miejscach  badanego
odcinka podłoża z dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoża
w planie, rzędne podłoża i głębokość ułożenia podłoża;

� badania  zasypu  przewodu  sprowadza  się  do  badania  warstwy  ochronnej  zasypu,  zasypu
przewodu do powierzchni terenu;

� badania  nasypu  stałego  sprowadza  się  do  badania  zagęszczenia  gruntu  nasypowego,
wilgotności zagęszczonego gruntu.

Badania stopnia zagęszczenia zasypki wykopów przeprowadzić :

-co najmniej jedno badanie na 30,0 mb wykopu na terenach utwardzonych,

-co najmniej jedno badanie na 100,0 mb wykopu na terenach pozostałych.

6.2. Działania związane z odbiorem robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00-Wymagania ogólne.

Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050:1999.

Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego odwodnionego wykopu, zasypu, nasypu.

7. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

7.1. Wymagania ogólne

Wymagania ogólne dotyczące odbioru Robót określa pkt 7 ST 00.00

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu wykonać na podstawie oględzin na terenie
budowy. Przedmiotem odbiorów będą :

� zabezpieczenie wykopów
� podsypka pod rurociągi i studzienki
� obsypka rurociągów

Z  odbioru  każdego  elementu  zostanie  sporządzony  protokół  odbioru  robót  zanikających
i  ulegających  zakryciu  protokół  będzie  podpisany  przez  Wykonawcę,  Inspektora  nadzoru
i Przedstawiciela Zamawiającego. Brak protokołu powoduje uznanie robót za roboty niewykonane.

7.3. Dokumentacja powykonawcza

Miejsca  dokonania  pomiarów  stopnia  zagęszczania  gruntu  będą  oznaczone  i  opisane
na dokumentacji powykonawczej dotyczącej sieci kanalizacyjnych.
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8. ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZCYCH

8.1. Ustalenia ogólne

Ustalenia ogólne zawarte są w ST 00.00 Wymagania ogólne pkt. 8.

8.2. Ustalenia szczegółowe

Cena ryczałtowa oprócz ustaleń w pk-cie 8.2 ST 00.00 mają zawierać następujące roboty:

8.2.1. Roboty ziemne

Cena ryczałtowa ma zawierać następujące roboty:

-prace pomiarowe, wytyczenie osi budowli, ustawienie ław wysokościowych, wyznaczenie krawędzi
wykopów;

� ewentualne karczowanie (usunięcie karczy tj. kolidujących korzeni drzew);
� zdjęcie humusu, przemieszczenie go poza strefę robót i zhałdowanie;
� wykonanie wykopu, plantowanie dna wykopu i wykonanie robót ziemnych pomocniczych

w wykopie i na odkładzie, ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu;
� utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót;
� wszystkie  przemieszczenia  i  przerzuty  gruntu,  pryzmowanie  gruntu  przeznaczonego

na zasypkę;
� niezbędne odwodnienie wykopów na czas wykonywania robót w tym: uzyskanie pozwolenia

wodnoprawnego  na  zrzut  wody  z  odwodnienia  (o  ile  będzie  wymagane),  roboty
przygotowawcze,  wyznaczenie  lokalizacji  studni,  kolektorów,  zrzutu  wody  itp;  montaż
i  demontaż  sprzętu  odwodnieniowego,  montaż  i  demontaż  rurociągów  tymczasowych,
montaż i demontaż pomp i agregatów odwodnieniowych, obsługę i dozór pomp agregatów,
konserwację  pomp  agregatów,  pompowanie  wody,  koszt  zakupu  i  transportu  mieszanki
żwirowo-piaskowej  i  piasku,  wykonanie  opsypek  piaskowych  lub  żwirowo-piaskowych,
kontrolę jakości zrzucanej wody, oczyszczenie, ułożenie i odwiezienie materiałów i sprzętu;

� zasypanie wykopu z zagęszczeniem gruntu;
� przy wykonaniu zasypki i nasypów – zasypka i zagęszczenie gruntu;
� przy wymianie gruntu – koszt przywozu i zakupu materiału zamiennego;
� przy  wywozie  nieprzydatnych  mas  ziemnych  –  załadunek  gruntu,  przewóz  gruntu

samochodami  samowyładowczymi  i  wyładunek  w miejscu  składowania  wraz  z  opłatami
za składowanie;

� wyrównywanie  zasypek,  ścięcie  wypukłości  oraz  zasypanie  wgłębień  z  wyrównaniem
powierzchni terenu;

� wykonanie niezbędnych zejść do wykopu i zabezpieczeń, oznakowanie terenu robót;
� umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki realizacji

robót;
� wykonanie wszelkich badań zagęszczania gruntu;
� wykonanie zabezpieczeń wykopów przed osobami postronnymi i wykonanie kładek i przejść

dla pieszych;
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� uporządkowanie terenu po wykonaniu robót,  pobocza dróg wyprofilować a tereny zielone
pokryć humusem i obsiać trawą.

8.2.1.1. Roboty ziemne liniowe

Cena  ryczałtowa  ma zawierać  następujące  roboty,  wykonanie  robót  zgodnie  z  pkt.  8.2.1
niniejszej ST oraz:

� podsypka  pod  rurociągi  grubości,  co  najmniej  20  cm  i  pod  studzienki  grubości,  co
najmniej 15 cm;

� obsypka  rurociągów  do  wysokości,  co  najmniej  30  cm  ponad  wierzch  rury
wraz z zagęszczeniem;

� przy wykonywaniu zasypki rurociągów – przygotowanie gruntu do zasypania warstwy
ochronnej wokół przewodów (przesianie lub wymiana gruntu) oraz wykonanie zasypki;

� wykonanie podwieszenia istniejącego uzbrojenia (kabli, kanałów i innych) w miejscach
skrzyżowań z sieciami wykonywanymi.

8.2.1.2. Roboty ziemne liniowe dla głębokich wykopów

Cena ryczałtowa ma zawierać następujące roboty:

-wykonanie robót zgodnie z pkt. 8.2.1.1 niniejszej ST dla wykopów o głębokości powyżej 4,20
m.

8.2.1.3. Roboty ziemne techniczne

Cena ryczałtowa ma zawierać następujące roboty:

� wykonanie robót zgodnie z pkt. 8.2.1 niniejszej ST;
� wykonanie robót ziemnych dla komór przeciskowych;
� umocnienie  ścian  wykopu,  jeżeli  będzie  konieczne  to  również  ścianką  szczelną  wraz

z demontażem po zakończeniu robót w wykopie.

8.2.2. Ukształtowanie terenu pompowni ścieków

Koszt  wykonania  ukształtowania  terenu  należy  uwzględnić  w  cenie  wykonania
zagospodarowania terenu pompowni ścieków w pkt 9.2.2 ST02.02.

Cena ryczałtowa ma zawierać następujące roboty:

� prace  pomiarowe,  wytyczenie  osi  budowli,  ustawienie  ław  wysokościowych,
wyznaczenie krawędzi nasypów;

� zdjęcie humusu, przemieszczenie go poza strefę robót i zhałdowanie;
� wykonanie  nasypu,  plantowanie  powierzchni  i  wykonanie  robót  ziemnych

pomocniczych w nasypie i na odkładzie, ręczne wyrównanie skarp nasypu;
� utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót;
� zakup, załadunek i transport na miejsce wykonania robót gruntu przeznaczonego

na nasypy;
� wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu przeznaczonego na nasypy;
� zagęszczanie gruntu w nasypie;
� wyrównywanie  powierzchni  nasypów,  ścięcie  wypukłości  oraz  zasypanie

wgłębień z wyrównaniem powierzchni terenu;
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� przyległego do nasypu;
� wykonanie wszelkich badań zagęszczania gruntu;
� uporządkowanie  terenu  po  wykonaniu  robót,  tereny  zielone  pokryć  humusem

i obsiać trawą.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Elementy Dokumentacji Projektowej

Dokumentacja Projektowa dołączona przez Zamawiającego.

9.2. Normy

1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

2.  PN-B-10736:1999  Roboty  ziemne  --  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych
i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania

3. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania.

4.  PN-EN-13043:2004  Kruszywa  do  mieszanek  bitumicznych  i  powierzchniowych  utrwaleń
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

9.3. Inne

1.  Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano-Montażowych  (np.
wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa)

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych;

UWAGA :

Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia
wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie
przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT

ST.02.01

KANALIZACJA SANITARNA
KOD CPV 45200000-9
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa zamówienia

Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gminie Kochanowice.

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja  Techniczna  ST.02.01  "Kanalizacja  sanitarna”  odnosi  się  do  wymagań
technicznych  dotyczących  wykonania  i  odbioru  robót  w  ramach  projektu  pn.:  Dokumentacja
projektowa dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gminie Kochanowice.”.

Specyfikację  Techniczną  jako  część  Dokumentów  Przetargowych  i  Kontraktowych,  należy
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Wykonanie kanalizacji sanitarnej w następującym zakresie:

1) Budowa rurociągów kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej;

2) Budowa pompowni ścieków;

Wykonanie modernizacji dwóch istniejących sieciowych pompowni ścieków w następującym
zakresie:

1) Wymiana pomp wraz z osprzętem i orurowaniem oraz modernizacja układu zasilania i 
sterowania pompowni (w razie konieczności wraz z wymianą szafy zasilająco-sterowniczej);

2) Modernizacja pompowni ścieków w tłocznię – włącznie z wymianą zbiornika i układu 
zasilająco-sterującego.

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wykonania  Dokumentacji  zgodnie  z  pkt  1.4.1  ST  00.00
„Wymagania ogólne”.

1.4.2. Prace geodezyjne

Pomiary  geodezyjne  w  planie,  a  w  szczególności  pomiary  wysokościowe,  utrzymanie
wymaganych  spadków  kanałów  określonych  w  ‰  wymaga  skrupulatnych  pomiarów
na  poszczególnych  odcinkach  trasy  kanalizacyjnej  wyznaczonych  przez  studzienki  rewizyjne.
Po  wytyczeniu  osi  kanału  i  lokalizacji  studzienek  oraz  granic  wykopu,  wyznaczyć  miejsce
składowania urobku na czas budowy oraz składowania rur. Należy oznakować i zabezpieczyć teren
robót niedostępny dla osób trzecich odcinkami w miarę postępu robót, należy zapewnić przejścia
i przejazdy do poszczególnych posesji.

1.4.2.1. Wymagania ogólne

Wymagania ogólne zawiera ST 00.00 pkt. 1.4.3

1.4.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno - wysokościowe rurociągów

Oś projektowanego rurociągu winien wytyczyć uprawniony geodeta. Oś rurociągu powinna
zostać oznaczona w trwały i widoczny sposób, przez zainstalowanie łańcucha reperów roboczych.
Poszczególne  punkty  osi  trasy  powinny  zostać  zaznaczone  przy  pomocy  drewnianych  kołków
tj.  kołków  osiowych  z  gwoździami.  Kołki  osiowe  powinny  zostać  wbite  przy  każdej  zmianie

61

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA ZADANIA PN. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
CIŚNIENIOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBECKO UL. WIEJSKA I UL. SZKOLNA ORAZ

MIEJSCOWOŚCI OSTRÓW”

kierunku trasy a na prostych odcinkach, co 30 - 50 m. Na każdym prostym odcinku powinny zostać
umieszczone co najmniej trzy punkty. Kołki światki powinny być wbijane po obu stronach wykopu
tak,  aby  było  możliwe  odtworzenie  osi  wykopu  podczas  wykonywania  wykopu.  W  terenie
zabudowanym repery  robocze w kształcie  haków lub śrub powinny być montowane na ścianach
budynków. Łańcuch znaków powinien zostać powiązany z państwową sieci reperów.

1.4.2.3. Zakres prac geodezyjnych

Prace  geodezyjne  dla  wszystkich  odcinków kanałów,  przykanalików,  studzienek  i  innych
obiektów sieciowych.

-Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe głównych osi przewodów;

-Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe załamań osi przewodów;

-Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe uzbrojenia technicznego kanałów i przewodów;

-Wykonanie pomiarów powykonawczych kanałów w wykopie przed zasypaniem;

-Wyznaczenie lokalizacji obiektów i studzienek (pompowni).

1.5. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy znajdują sią w ST 00.00

1.6. Rodzaje robót wg CPV

Grupa robót:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

1.7. Niektóre określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  określeniami  zawartymi  w  Prawie  budowlanym
i  rozporządzeniach  wykonawczych,  „Warunkach  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Sieci
Kanalizacyjnych”  oraz  PN-EN  1610:2015-10,  PN-EN  124-1:2015-7  do  PN-EN  124-6:2015-7,
PN-EN 805.m. Ponadto:

Użyte  w  ST  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w  każdym  przypadku
następująco i odczytywać w powiązaniu z definicjami podanymi ST 00.00

1) ST.00.00 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST.00.00 „Wymagania ogólne”;

2)  ST  – niniejsza  Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót  ST 02.01 „Kanalizacja
sanitarna”;

3)RMI – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (skrót);

4) PW – Projekt Wykonawczy (skrót);

5) Odejścia boczne – fragmenty rurociągów realizowane na odcinku od kanału głównego do granicy
posesji lub nieruchomości.

2. MATERIAŁY I WYROBY

2.1. Wymagania ogólne

Wymagania ogólne określa ST 00.00.
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2.2. Właściwości materiałów

2.2.1. Rury i kształtki

2.2.1.1. Rury i kształtki z PE

Rury do kanalizacji ciśnieniowych

Należy  stosować  jednolity  system  rur  i  kształtek,  kształtki  połączeniowe  winny  być
wykonane z tego samego materiału co rura, należy stosować dla całego zadania rury i kształtki od
jednego  wybranego  producenta.  Każda  rura  i  kształtka  powinna być  fabrycznie  oznakowana,  w
przypadku rur powinny być podane następujące podstawowe dane:

-czynnik transportowany;

-nazwa producenta;

-rodzaj materiału;

-oznaczenie typoszeregu, średnica zewnętrzna w mm;

-grubość ścianki w mm;

-data produkcji: rok -miesiąc-dzień;

-obowiązująca norma.

Rury przewodowe PE

PE-HD o średnicy Dz 63mm i 90 mm, PE100, SDR 11, PN 10.

Rury ciśnieniowe produkowane zgodnie z normą PN-EN 12201-2, a także aprobatą techniczną ITB:
AT/99-02-0797-04.

Złączki  zaciskowe  PP  do  rur  PE  produkowane  zgodnie  z  aprobatą  AT-15-7945/2009,  złączki
posiadające atest higieniczny PZH HK/W/0391/01/2010.

Odporność na ścieranie
Rury  i  kształtki  produkowane  są  zgodnie  z  normą  PN-EN  12201-2+A1:2013-12  są  odporne
na  ścieranie.  Należy  zauważyć  ,  że  średnia  abrazja  rur  termoplastycznych  w  okresie  100  lat,
stosowanych do przesyłu ścieków zawierających piasek, nie przekracza 0,5 mm. Zgodnie z normą
PN-EN 295-3 minimalna odporność na abrazje wewnętrznej wykładziny rury przy 100 000 cyklach
nie  może być  większa  niż 0,2  mm.  Rury  z  PE spełniają  te  wymagania  dzięki  czemu można je
stosować przy renowacjach przewodów.
Odporność chemiczna

Rury PE posiadają wysoką odporność na szereg związków chemicznych w zakresie pH od 2 do 12.

Połączenia

Rury ciśnieniowe PE można łączyć stosując:

- Złączki zaciskowe;

- Zgrzewanie doczołowe, kształtki segmentowe;

- Zgrzewanie doczołowe;

- Połączenia kołnierzowe;

- Łączniki kompensacyjne (instalacje nadziemne)
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2.2.1.3. Rury przeciskowe

Do  wykonania  przejść  pod  drogami  oraz  jako  rury  ochronne  należy  używać  rur
przeciskowych  ogólnego  stosowania.  Usytuowanie  rur  ochronnych  i  długości  poszczególnych
odcinków  rur  osłonowych  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową.  Ewentualne  ubytki  izolacji
fabrycznej  oraz  miejsca  spawania  zabezpieczyć  poprzez  pomalowanie  farbą  antykorozyjną.
Uzupełnienia zewnętrznej powłoki izolacyjnej w przypadku rur stalowych należy wykonać zgodnie z
Instrukcją ITB nr 240 i 259.

2.2.2. Pompownia przydomowa ścieków sanitarnych.

Pompownia  przydomowa  ścieków  sanitarnych,  z  zastosowaniem  urządzeń  w  postaci  pomp
do  ścieków,  charakteryzuje  się  zamkniętym  obiegiem  ścieków,  który  eliminuje  ich  kontakt
z otoczeniem.

PARAMETRY PROJEKTOWANYCH POMPOWNI

Przepompownie przydomowe ścieków sanitarnych – zakres parametrów pracy.

Parametry hydrauliczne pracy: Qp [l/s]=0,5 ±5% przy Hp=60 ±5% [m] 

Zbiornik przepompowni – wyposażenie. 

1. Zbiornik. Zbiornik z PEHD fi800 z dnem specjalnym - monolityczna studzienka składające się 
z kominka włazowego o średnicy wewnętrznej DN600, trzonu środkowego o średnicy 
wewnętrznej DN800 oraz dnie ze zredukowaną komorą mokrą zapewniającą zwiększoną rotację 
ścieków, zapobiegającą zagniwaniu ścieków i wydzielania się odoru oraz sedymentacji osadów 
stałych. Objętość komory pracy (od dna zbiornika do wlotu grawitacji H=0,8mb) powinna 
wynosić od 120-160l. Po każdym cyklu pracy maksymalnie w zbiorniku powinno pozostać do 
15l ścieków. Objętość rezerwowa zbiornika powinna wynosić min 550l +/-10% tj. powyżej 
poziomu alarmowego(przepełnienia).
Zbiornik dostarczany na plac budowy musi posiadać zabudowaną cześć hydrauliczną z 
szybkozłączem, zaworem odcinającym oraz prowadnicą.

A. Nadstawka komina zbiornika DN600 PEHD - służąca do podniesienia wymiaru całkowitego
zbiornika, stosować w przypadku konieczności  podwyższenia terenu lub uzyskania zbiornika
2,5-3,2m wysokości łącznej. (opcjonalnie)

2. Pokrywa (właz):

B. Pokrywa lekka ∅600 PE z zamknięciem obrotowym, bolcami do blokowania oraz z możliwością
zastosowania pojedynczego zamknięcia kłódkowego. 

C. Pokrywa ciężka żeliwna lub żeliwno-betonowa o odpowiedniej klasie nośności A / B / C / D dla
wersji  przejezdnych  stosować  wraz  z  płytą  odciążającą  wykonaną  z  betonu  zbrojonego.
Przestrzeń pomiędzy zbiornikiem a płytą uszczelnić. 

3. Króciec  grawitacyjny -  HGR min  odległość  dna  rurociągu  dopływowego  wynosi  800  mm,
wykonany  z  rury  PVC 110/160 zakończony  w zbiorniku  kolanem 45°  PVC pełniącym rolę
deflektora kierunkowego.

4. Króciec tłoczny - DN 32 wykonany z rury ze stali 304 zakończony gwintem 5/4” GZ wystający
poza zbiornik.
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5. Króciec kablowy - rura Arota min. DN50, odległość od powierzchni ziemi ok. 500mm.

6. Skrzynka sterująca - zawiera m.in.:

a) obudowa  z  tworzywa  sztucznego   min.  IP  65,  z  drzwiczkami  rewizyjnymi,  odpornej  na
działanie słońca i deszczu, 

b) wyłącznik główny, bezpiecznik PLC, stycznik, 

c) kontrola faz (400V) lub układy rozruchowe (230V)

d) sygnalizacja alarmowa akustyczna, 

e) ogrzewanie wnętrza skrzynki sterującej

f) listwę  N i  PE zgodnie  z  normą  PN-EN-61439-1_2011,  niedozwolone  jest  podłączenie  PE
poprzez łącza płytki drukowanej sterownika PLC

g) elementy wykonawcze, siłowe, takie jak: wyłącznik główny, czujnik kolejności faz i stycznik
muszą być wykonane i zamontowane bez lutowania do płytki elektronicznej w celu ułatwienia
serwisu

h) sterownik swobodnie programowalny PLC:

o przystosowany do pracy od -20oC do 50 oC

o elektronika w postaci elementów niskotemperaturowych

o komunikacja ze sterownikiem oraz wyświetlaczem po łączy typu Bacnet MS-Tp oraz Modbus

RTU

o łącza komunikacyjne master / slave typu RS485

o 6 wejść cyfrowych 24VAC / 3 wejścia analogowe 24VAC (w tym 2 pomiary prądu) 

o 3 wyjścia przekaźnikowe 24VAC / 2 wyjścia cyfrowe 24VDC S IMX=200mA

o 2 porty komunikacyjne RS1 / RS2 (slave) RS485

o Wbudowany sygnalizator alarmu – akustyczny (pulsacyjny)

o Wbudowany czujnik temperatury do sterowania ogrzewaniem pkt załączenia <15oC

o Wbudowane zabezpieczenie przepięciowe >0,3kV – warystor

o Możliwość podłączenia min. 4 paneli operatorskich

o możliwość podłączenia modemu GSM SMS/GPRS współpracującego z systemem monitoringu

i) Kolorowy wyświetlacz graficzny min. 320x240 zapewniający wizualizację przepompowni:

o poziomów cieczy oraz stanów czujników

o łącznego czasu pracy, załączeń, bieżącego czasu pracy, pomiar natężenia prądu pracy

o trybu pracy: auto / stop / ręka; stan pompy: Postój, Praca, Stop; rodzaj czujników; 

o menu sterownika w postaci listy informacji oraz stanów pracy pompowni

j) Oprogramowanie, zapewniające:

o zliczanie:  łącznego  czasu  pracy,  załączeń  pompy,  szacunkowej  ilości  cieczy,  czasu  postoju

pompy,
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o zabezpieczenia: nadprądowe, podprądowe, nadciśnieniowe, zastojowe, ciągłej pracy Tmx, 

o opóźnienia: załączenia sterowania, załączenia pomp, wyłączenia pompy 

o tryb pracy: Auto / Stop / Ręka

o wybór czujników: sonda hydrostatyczna / pływaki / sonda analogowa

o menu alarmów bieżących oraz historii min. 64 wystąpień

o menu opcji chronione hasłem serwisowym

o menu w 3 wersjach językowych

Skrzynka montowana na ścianie budynku lub na stojaku (wykonany ze stali  304).  Zalecana
odległość skrzynki w linii prostej od zbiornika do miejsca montażu wynosi 6mb dla czujników
10mb. W przypadku większej odległości skrzynkę zamontować na stojaku w pobliżu zbiornika.

7. Czujniki / Sensory poziomu

Wymaga się aby w jednym cyklu pracy wypompować  ok. 40-50 litrów +/-10%, ścieków. Każdy
z poziomów musi być realizowany przez niezależny czujnik.
a) Poziom S2 Praca - typu sonda hydrostatyczna - załącz / wyłącz pompę 
b) Poziom S3 Alarm - typu sonda hydrostatyczna - alarm (przepełnienie) + załącz / wyłącz pracę
pompy
Nie dopuszcza się stosowania przewodów dłuższych niż 10m. W przypadku większej odległości 
skrzynkę montować na stojaku przy zbiorniku. Sonda hydrostatyczna to czujnik poziomu 
pracujący beznapięciowo w zbiorniku.

8. Pompa zatapialna wyporowa z rozdrabniaczem szt. 1 o poniższych parametrach technicznych
i jakościowych:

o Parametry hydrauliczne pracy: Qp [l/s]=0,5 ±5% przy Hp=60 ±5% [m] dla silnika elektrycznego

pompy

o Parametry  elektryczne  silnika  pompy:  Pn=0,8kW  ±10%,  U=400V/230V,  n=~1450obr/min.

±10%
(małe obroty silnika zmniejszają częstotliwość wymiany części  pracujących obniżając koszty
eksploatacji). Powyższe parametry silnika zapewniają dużą energooszczędność oraz wieloletnią
żywotność części pracujących.

o Silnik wyposażony zabezpieczenie termiczne typu klikson

o Masa pompy nie może przekraczać 25kg

o Obudowa silnika pompy wykonana ze stali  min. 304

o Rozdrabniacz:  wykonany  ze  stali  o  podwyższonej  odporności  na  ścieranie  hartowanej

do twardości 55-60 HRC, średnica wirnika rozdrabniacza min. 125mm (duża średnica zapewnia
rozdrabnianie  wszystkich  nietypowych  zanieczyszczeń  jak  szmaty,  podpaski,  pieluszki,
prezerwatywy  i  inne,  jednocześnie  gwarantując  nieblokowalność  pompy,  co  obniża  koszty
eksploatacji). 
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o Konstrukcja  rozdrabniacza  wyposażona w min.  4  elementy  mieszające  oraz  napowietrzające

ścieki

o Pompa musi wytrzymać pracę po całkowitym wynurzeniu (suchobiegu) przez 6h bez wytarcia

statora

o Silnik  zabezpieczony  przed  ściekami  poprzez  uszczelnienie  mechaniczne  (nie  dopuszcza  się

stosowania uszczelnień typu simering jako awaryjnych i małoodpornych na ścieki)

9. Zawór zwrotny DN32szt. 1 - żeliwo, stal nierdzewna lub równoważne; zawór zwrotny zgodny
z PN-EN 12050-4.

10. Pion  tłoczny DN  32-  stal  304  lub  lepsze,  nie  dopuszcza  się  stosowania  rur  typu  PE,  PP,
gumowych.

11. Belka wsporcza -  stal 304 lub lepsze.

12. Szybkozłącze  hydrauliczne DN  32  szt.  1  -  stal  304  lub  lepsze  -  ułatwia  osadzanie  oraz
rozłączanie  pompy  od  rurociągu  tłocznego  bez  konieczności  rozkręcania  jakichkolwiek
elementów,                            nie dopuszcza się stosowania elementów typu złącze skręcane,
śrubunek itp.

13. Zawór odcinający DN 32 tabeli szt. 1 - stal 304 lub lepsze - typu zasuwa nożowa obsługiwana
z poziomu ziemi.

14. Uchwyt do wyciągania pompy szt. 1 - stal 304 lub lepsze -  umożliwia wyciąganie pompy
z poziomu ziemi.

15. Prowadnica szt.  1 - stal 304 lub lepsze - ułatwia osadzanie pompy przy wysokim poziomie
ścieków.

16. Klucz zasuwy nożowej - stal 304 lub lepsze -  umożliwia zamykanie zaworu z poziomu ziemi
(ok. 20cm od ziemi) - dostarczana na wyposażenie eksploatatora w ilość min. 2% ogólnej ilości.

17. Stojak  skrzynki  sterującej -  stal  304  lub  lepsze  (opcja)  –  stosować  przy  montażu
wolnostojącym w pobliżu zbiornika.

18. Zawór bezpieczeństwa 3/4" nastawa 0,6 MPa szt. 1 - mosiężny lub równoważne.

Pompy :

Do pompowni  domowych  dobrano  pompy  wyporowe  z  rozdrabniaczem  przeznaczone  do  pracy
w ściekach  bytowych.  Szczegółowe informacje zawarto w specyfikacji  technicznej  kompaktowej
pompowni 1-pompowej ścieków bytowych.

2.2.3. Zawory zwrotne klapowe

Zawór zwrotny klapowy z miękkim uszczelnieniem wg PN-EN 12050-4:2015-05

Długość zabudowy krótka wg PN-EN 558:2008

Przyłącze kołnierzowe wg PN-EN 1092-2, DN 50-300

Materiały:

67

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA ZADANIA PN. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
CIŚNIENIOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBECKO UL. WIEJSKA I UL. SZKOLNA ORAZ

MIEJSCOWOŚCI OSTRÓW”

Korpus, pokrywa       żeliwo sferoidalne GGG-50
Ramię dysku stal kwasoodporna 1.4401
Ochrona antykorozyjna Powłoka z  farby  epoksydowej  zewn.  i  wewn.

min. 250 µm
Wałek dysku       Stal nierdzewna 1.4104
Uszczelka pokrywy      Guma EPDM
Tuleje Mosiądz
Śruba sześciokątna, sworzeń , podkładka  Stal nierdzewna 1.4301
Dysk z elastycznym zamknięciem Stal  zawulkanizowana  zewnętrznie  gumą

EPDM
Obciążnik, ramię dysku, dźwignia z 
obciążnikiem

Żeliwo sferoidalne GGG-50

Sprężyna, podkładka, śruba sześciokątna  Stal nierdzewna 1.4301
Osłona Stal 1.0037

2.2.4. Studnie napowietrzająco - odpowietrzające oraz studnie rozprężne

Studnie napowietrzająco - odpowietrzające zaprojektowano jako betonowe (beton kl. min.
C35/45), o średnicy min. DN 1000, wyposażone w 2 zasuwy nożowe oraz w zawór napowietrzająco
-odpowietrzający.  Studnie rozprężne  na rurociągu tłocznym zaprojektowano z PEHD, o średnicy
min  DN  100,  z  zaprojektowanym  wylotem  z  rurociągu  tłocznego  w  dnie  kinety,  tak  aby
wyeliminować rozbryzgiwanie ścieków. 

2.2.5. Sieciowe pompownie ścieków – modernizacja

Istniejące  pompownie  ścieków  wymagają  modernizacji  zgodnie  z  Warunkami  Technicznymi
wydanymi przez zarządcę sieci ZOŚ HYDROTECH w Dąbrowie Górniczej.

Przepompownia ul. Ostrowska – modernizacja przepompowni poprzez wymianę uzbrojenia.  Dobór
i obliczenia  pomp zatapialnych należy uzgodnić z  zarządcą  sieci  i  zweryfikować z dostawcą lub
producentem urządzenia.

Obudowę przepompowni stanowi istniejący zbiornik wykonany z żywic  ø1000, wys. H=2800. Dane
konstrukcyjne wymienianej armatury:

� wszystkie spoiny wykonane w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej (metodą TIG,
przy użyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej lub automatu
CNC),  przy  czym wykonane  spawy mogą być  na życzenie  udokumentowane  wydrukiem
parametrów spawania,

� piony tłoczne  wewnątrz  pompowni  wykonane ze  stali  kwasoodpornej  1.4301 wg PN-EN
10088-1,

� piony tłoczne łączone kołnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

� trójnik  orłowy  zapewniający  minimalne  straty  hydrauliczne,  wykonany  ze  stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

� prowadnice pomp od pokrywy pompowni wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-
EN 10088-1,

� wszystkie połączenia śrubowe (śruby, nakrętki, podkładki) wykonane ze stali kwasoodpornej
1.4301 wg PN-EN 10088-1,

68

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA ZADANIA PN. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
CIŚNIENIOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBECKO UL. WIEJSKA I UL. SZKOLNA ORAZ

MIEJSCOWOŚCI OSTRÓW”

� armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kołnierzowe z kulą gumowaną pokryte trwałą
farbą epoksydową odporną na działanie ścieków,

� armatura odcinająca - zasuwy odcinające klinowe kołnierzowe miękkouszczelnione z klinem
gumowanym, pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków,

� zasuwy  zamontowane  na  poziomym  odcinku  rurociągów  tłocznych,  aby  umożliwić  ich
otwieranie  i  zamykanie  z  poziomu  terenu  bez  konieczności  wchodzenia  do  komory
pompowni (zgodnie z rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438),

� obsługa  zasuw  z  poziomu  terenu  poprzez  specjalnej  konstrukcji  przegub  wykonany
całkowicie ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

� wszystkie uszczelki  dla połączeń kołnierzowych wykonane z gumy odpornej  na działanie
ścieków,

� w celu uniemożliwienia pojawienia  się  różnych potencjałów i  niebezpiecznych napięć  na
przedmiotach metalowych (prowadnice, korpusy silników pomp), powinny być zastosowane
połączenia wyrównawcze,

� przewód wyrównawczy należy prowadzić od punktu do punktu z końcowym podłączeniem
do głównej szyny ekwipotencjalnej.

Przepompownia  Lubocka  (w  lesie)  –  modernizacja  obiektu  poprzez  zmianę  funkcji  na
tłocznię. Przewiduje się całkowitą wymianę zbiornika pompowni włącznie z urządzeniami.

a1). Podstawowe dane techniczne:

- zbiornik do zabudowy urządzeń tłoczni: betonowy, okrągły, zabudowany w ziemi,  Dw = 3,5 m,
wysokość dostosowana do wymiarów tłoczni oraz istniejącego wlotu kanału grawitacyjnego.

- parametry pomp:

⇒ typ: wirowe, jednostopniowe, monoblokowe, z wirnikami wielokanałowymi

⇒ liczba pomp: 2 szt. (praca naprzemienna)

⇒ Qhmax = 60 m3/h, U = 400 V

- wyposażenie w układ łagodnego rozruchu („soft – start”)

a2). Szafa zasilająco – sterownicza:

Obudowa rozdzielnicy zasilająco-sterującej – tłocznie.

Na  rozdzielnicę  dobrano  obudowę  z  alucynku  o  stopniu  ochrony  IP65  wyposażoną  w  drzwi
wewnętrzne oraz cokół. Rozdzielnica przystosowana do wkopania obok/posadowienia na pokrywie
tłoczni. Na wewnętrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane będą: panel LCD, przełączniki Auto-
0-Ręka, lampki pracy i awarii pomp, przełącznik Sieć-0-Agregat, gn. 230VAC.

Wyposażenie rozdzielnic zasilająco-sterujących:

� sterownik mikroprocesorowy PLC z modemem GPRS i wyświetlaczem,

� ogranicznik przepięć kl. C,

� wyłącznik różnicowoprądowy,

� rozruch pomp bezpośredni, dla mocy >4 kW softstart,
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� zabezpieczenie nadprądowe układu sterowania,

� czujnik kontroli i zaniku faz CKF,

� przełącznik Auto-0-Ręka dla każdej z pomp,

� przyciski Start-Stop,

� przełącznik Sieć-0-Agregat,

� ogrzewanie obudowy z termostatem,

� gn. 400VAC,

� gn. 230VAC,

� gn. 24 VAC,

� zewnętrzna wtyka agregatu 400VAC,

� zasilacz 24VDC z modułem UPS,

� akumulator 3,4Ah,

� sygnalizator optyczno – dźwiękowy z opcją wyłączenia dźwięku,

� lampki pracy i awarii  pomp, lampka awarii  pompki odwodnieniowej, sygnalizacja zalania
tłoczni,

� oświetlenie komory tłoczni 24V,

� oświetlenie rozdzielnicy sterowniczej,

� czujnik zalania komory tłoczni,

� zasilanie pompki odwodnieniowej,

� zasilanie oraz sterowanie wentylatorem wyciągowym komory,

� przekładnik prądowy,

� czujniki kontroli otwarcia rozdzielnicy i studni,

� woltomierz.

Technologiczne czujniki i urządzenia pomiarowe:

� sonda hydrostatyczna,
� czujnik poziomu 2szt.

a3). Zbiornik tłoczni:
Elementy komory tłoczni:

� Prefabrykowane elementy studzienne z otworami wlotowymi i wylotowymi dostosowanymi
do typów rurociągów

� Dno zbiornika ze studzienką odwadniającą, gdzie zainstalowana jest instalacja odwadniająca
z pompą

� Wentylacja korpusu tłoczni z kominkiem (wentylator mechaniczny),

� Wentylacja modułu tłoczni z antyodorowym kominkiem filtracyjnym EU-KF,

� Oświetlenie komory tłoczni,

� Przykrycie włazowe 800x800 ze stali 1.4301, ocieplone z uszczelką

� Drabina CE do dna ze stali 1.4307 szerokość 500mm

� Poręcz złazowa - kpl ze stali 1.4301
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� Armatura  (złączki,  zasuwy,  kolana)  wewnątrz  tłoczni  ma  zostać  wykonana  ze  stali
nierdzewnej w gat. 1.4301, łączona na kołnierze ze stali nierdzewnej w gat. 1.4301.

2.2.6. Inne materiały

� rury osłonowe dwudzielne koloru niebieskiego;
� rury osłonowe dwudzielne koloru czerwonego;
� manszety  uszczelniające  z  gumy  EPDM  z  opaskami  zaciskowymi  ze  stali  nierdzewnej,

do zamknięcia końcówek rur osłonowych;
� płozy (opaski dystansowe) do przeprowadzania rur przewodowych przez rury osłonowe;
� betony  odpowiadające  wymaganiom  PN-EN  206:2014-04,  o  wytrzymałości  na  ściskanie

co najmniej C 8/10, C 10/15, C 16/20, C 25/30 wodoszczelny o wskaźniku W 8;
� zaprawa  cementowa  marki  co  najmniej  „8”  z  dodatkiem uszczelniacza  w  stosunku 1.5%

do masy zaprawy;
� stal  zbrojeniowa -  właściwości  mechaniczne  i  technologiczne  stali  klasy  od A-0  do AIII,

PN-EN 1992-1-1:2008;
� cegła kanalizacyjna o wytrzymałości co najmniej 25 MPa i nasiąkliwości maks. 12%;
� papa asfaltowa, lepiki, masy, roztwory asfaltowe na zimno wg PN-B-24620:1998.

2.2.7. Kruszywo

Piasek  na  podsypkę  pod  rury  powinien  odpowiadać  wymaganiom  wg  normy
PN-EN 13043:2004. Do wykonania podsypki zaleca się stosowanie materiału ziarnistego, piasków
grubo- i średnioziarnistych o średnicy zastępczej ziarna 0,15>d>0,20.

2.3. Transport i składowanie materiałów i wyrobów

2.3.1. Wymagania ogólne

Wymagania ogólne zawiera ST 00.00

2.3.2. Rury

Z  uwagi  na  specyficzne  właściwości  rur,  należy  przy  transporcie  zachować  następujące
wymagania:

� podczas prac przeładunkowych, rur nie należy rzucać;
� podnoszenie pakietu dźwigiem powinno być wykonywane linami taśmowymi z metalowego

splotu;
� transport  rur  nie  pakietowanych  w  samochodzie  powinien  odbywać  się  przy  równym

ułożeniu rur na podkładach drewnianych;
� kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach.

Niedopuszczalne  jest  rzucanie  rurami  jak  również  ich  przetaczanie  i  wleczenie.  Rury
powinny  być  magazynowane  na  powierzchni  poziomej,  warstwowo,  dolna  warstwa  musi  być
zabezpieczona przed ich rozsunięciem się . Rury kielichowe powinny być układane na przemian,
końcówkami – kielichami. Ilość warstw rur w szpaltach nie powinna przekraczać:

-dla średnicy 200mm 4 warstwy,

-dla średnicy 150mm 5 warstw.
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2.3.3. Włazy kanałowe

Włazy  kanałowe  mogą  być  transportowane  dowolnymi  środkami  transportu  w  sposób
zabezpieczony  przed  przemieszczaniem  i  uszkodzeniem.  Włazy  typu  ciężkiego  mogą  być
przewożone luzem. Włazy  kanałowe powinny być składowane z dala  od substancji  działających
korodująco. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.

2.3.4. Mieszanka betonowa

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia
temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.

2.3.5. Cement

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 (16).

2.3.6. Kruszywa

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający
je  przed  zanieczyszczeniem  i  nadmiernym  zwilgoceniem.  Kruszywo  należy  składować
na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.3.7. Transport prefabrykatów

Podnoszenie i ustawianie prefabrykatów na środku transportowym oraz rozładunek powinny
być  wykonywane  przy  użyciu  urządzeń  zmechanizowanych  o  udźwigu  dostosowanym  do masy
przenoszonych  elementów  prefabrykowanych,  łącznie  z  osprzętem  transportowym  (zawiesiem).
Prefabrykaty  transportowane  przy  pomocy  specjalnych  zawiesi  zapewniających  właściwe
zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i równomierne rozłożenie sił na poszczególne cięgna.
W czasie składowania prefabrykaty powinny być ustawione na podkładach zapewniających odstęp
od podłoża min. 15 cm. Składowanie, transport i rozładunek elementów prefabrykowanych należy
wykonywać zgodnie z zaleceniami dostawcy elementów.

2.3.7.1. Elementy studzienek

Transport  elementów powinien  być  prowadzony  ze  szczególną  ostrożnością  tak,  aby  nie
uszkodzić złączy betonowych oraz całych elementów. Wyroby powinny być układane w pozycji
wbudowania na drewnianych podkładkach i zabezpieczone przed przesuwaniem. Środki transportu
do przewozu  poziomego prefabrykatów powinny być wyposażone w urządzenia  zabezpieczające
przed możliwością zachwiania równowagi środka transportowego. Przy transporcie prefabrykatów
w  pozycji  pionowej,  elementy  powinny  być  układane  na  elastycznych  podkładkach  ułożonych
w pionie  pod  uchwytami  montażowymi. Wyroby należy  składować  na  powierzchni  wyrównanej
i  utwardzonej,  umożliwiającej  odprowadzenie  wód  deszczowych.  Elementy  powinny  być
składowane w pozycji  wbudowania z zastosowaniem elastycznych przekładek zabezpieczających.
Możliwe jest również składowanie w pozycji pionowej.
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3. SPRZĘT I MASZYNY

3.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania sprzętowe podano w ST 00.00

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca  powinien  dysponować  sprzętem  odpowiadającym  pod  względem  typów  i  ilości
wymaganiom zawartym w projekcie  organizacji  Robót zatwierdzonym przez Inspektora  nadzoru,
powinien wykazać się możliwością korzystania między innymi z następującego sprzętu:

� żurawie budowlane samochodowe;
� wciągarki mechaniczne i ręczne;
� samochody  skrzyniowe,  samochody  samowyładowcze  o  ładowności  co  najmniej  5  Mg

i 5 ÷ 10 Mg;
� zgrzewarka do rur PE, narzędzia tnące do cięcia rur;
� specjalistyczne urządzenia do wykonania przecisków;
� specjalistyczny sprzęt do wykonania przecisków sterowanych;
� inny niezbędny sprzęt techniczny.

4. ŚRODKI TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania do środków transportu podano w ST 00.00

4.2. Środki transportu do wykonania robót

Wykonawca  powinien  dysponować  samochodami  skrzyniowymi,  samochodami
samowyładowczymi i innymi środkami transportu odpowiadającymi pod względem typów i ilości
wymaganiom  zawartym  w  projekcie  organizacji  budowy  zatwierdzonym  przez  Zamawiającego.
Załadunek,  transport  i  rozładunek  materiałów  i  urządzeń  powinien  odbywać  się  zgodnie
z wymaganiami producentów materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania

5.1.1. Montaż rurociągów

Rurociągi  należy  wykonywać  zgodnie  z  wytycznymi  wybranego  producenta  rur,  a  także
z wymaganiami  normy PN-EN 1610:2015-10,  „Budowa i  badania przewodów kanalizacyjnych”,
opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz poniższymi wymaganiami szczegółowymi.

Rurociągi  można  układać  przy  temperaturze  zewnętrznej  powyżej  +  5st.C.  Technologia
budowy  musi  gwarantować  utrzymanie  trasy  i  spadku  przewodów.  Spadek  przewodu  należy
kontrolować  za  pomocą  niwelatora  w  odniesieniu  do  reperów  stałych  znajdujących  się  poza
wykopem  oraz  reperów  pomocniczych,  które  mogą  stanowić  np.  kołki  drewniane  wbite  w  dno
wykopu.                         Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po odbiorze
wykopu i podłoża.
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5.1.2. Tolerancje wymiarowe

� odchylenie  w  planie  osi  ułożonego  przewodu  od  osi  przewodu  projektowanego,  między
studzienkami nie powinno przekraczać ± 2 cm;

� odchylenie  wymiarów  w  planie  między  studzienkami  od  wymiarów  projektowanych
nie powinno przekraczać ± 5 cm;

� różnice rzędnych w profilu między studzienkami od rzędnych projektowanych nie powinno
przekraczać ± 3,0 cm;

� rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 2 mm od rzędnej
odtwarzanej nawierzchni drogowej;

� odchylenie  w  profilu  osi  ułożonego  przewodu  nie  powinno  przekraczać  ±  1  cm od  linii
łączącej środki przewodu na odcinku między sąsiadującymi studzienkami.

5.2. Wymagania szczegółowe

5.2.1. Rurociągi

Rury  na  dnie  wykopu  należy  układać  na  podłożu  suchym,  z  wyprofilowanym  dnem na
łożysko  nośne  rury  kanałowej  –  zgodnie  z  projektowanymi  spadkami.  Budowę  kanału  należy
prowadzić zgodnie z ustalonymi spadkami pomiędzy punktami węzłowymi od rzędnych niższych do
wyższych,  odcinkami  dostosowanymi  do  długości  rur.  Wyrównywanie  spadków  rur  za  pomocą
kawałków  drewna,  kamieni  lub  gruzu  jest  niedopuszczalne  –  rury  wymagają  podbicia  na  całej
długości. Przed przystąpieniem do montażu rurociągów należy sprawdzić niweletę dna wykopu oraz
jakość  rur,  grubość  podsypki  i  stopień  jej  zagęszczenia  (podsypka do  wykonania  wg  ST 01.02
Roboty ziemne). W miejscach złączy należy wykonać dołki montażowe o głębokości dostosowanej
do średnicy zewnętrznej  złącza.  Bezpośrednio przed rozpoczęciem montażu rur należy sprawdzić
wszystkie  jego  elementy  (rury,  kształtki)  pod  kątem ewentualnych  uszkodzeń  i  zanieczyszczeń.
Należy  zwracać  baczną  uwagę  by  ziemia  lub  kamienie  nie  dostały  się  do  połączeń.  Łączenie
kształtek z uwagi                          na łatwość ich montażu może odbywać się poza wykopem, a
następnie już połączony odcinek ułożyć w wykopie. W przypadku, jeżeli nie wykorzystuje się całej
długości rury, lub potrzebne są krótsze jej odcinki, rury można ciąć na dane długości (kształtek nie
wolno ciąć). Ułożony odcinek rury,                             po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej
spadku, wymaga zestabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej przynajmniej na wysokość 10
cm  ponad  wierzch  rury,  w  końcowej  fazie  robót  obsypkę  uzupełnia  się  do  30  cm  (obsypka
rurociągów  wg  ST  01.02  Roboty  ziemne).  Na  rurociągach  tłocznych  do  wykonywania  zmian
kierunków  przewodu  należy  stosować  łuki  w  przypadkach,  gdy  kąty  nachylenia  w  stopniach
przekracza wielkość dopuszczalnej strzałki ugięcia przewodu podaną                           w warunkach
technicznych  wytwórni.  W  miejscach  skrzyżowań  rurociągów  z  istniejącymi  kablami
energetycznymi,  gazociągami  oraz  w  miejscach  wskazanych  w  Dokumentacji  Projektowej,
zastosować rury ochronne:

� Rury ochronne na istniejących rurociągach.

Na istniejącej rurze założyć rurę osłonową stalową dwudzielną łączoną na śruby.

� Rury ochronne na rurociągach wykonywanych.
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Na rurze przewodowej wprowadzanej do rury osłonowej, należy montować pierścienie centrujące
(płozy). Płozy mocowane do rury przewodowej, co ok. 1,0 m, maksymalny rozstaw pierścieni płóz
nie powinien przekroczyć 1,5 m. Wysokość płóz należy dostosować do przestrzeni pomiędzy rurą
osłonową  i  przewodową.  Na  końcach  rur  osłonowych  należy  wykonać  zamknięcie  za  pomocą
wypełnienia  rury  0,2m  warstwą  pianki  poliuretanowej,  lub  za  pomocą  manszety  gumowej.
Zamontować rury osłonowe:

� w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej rury stalowe,
� rury ochronne na kable energetyczne.

W miejscach  skrzyżowań rurociągów z kablami energetycznymi,  na kable należy założyć
rury  osłonowe  dwudzielne.  Po  wykonaniu  montażu  rurociągu  należy  przeprowadzić  próbę
szczelności                wg pkt.  6.1.3  oraz  przeprowadzić  inspekcję  TVC kanału sanitarnego
grawitacyjnego.

5.2.1.1. Rurociągi tłoczne z rur PE

Wykonanie  rurociągów  z  rur  PE  łączonych  za  pomocą  zgrzewania  doczołowego,
z zastosowaniem w miejscach załamań trasy łuków PE. Rurociągi układane na gotowej podsypce
piaskowej.  Połączenia  zgrzewane  wykonać  zgodnie  z  wytycznymi  wybranego  producenta  rur.
Przewody  i  kształtki  PE  należy  łączyć  poprzez  zgrzewanie  doczołowe  lub  elektrooporowo,
montować w temperaturze otoczenia od 0ᵒ C do 30ᵒ C, jednakże z uwagi na zmniejszoną elastyczność
tego  materiału  w  niskich  temperaturach,  zaleca  się  wykonywać  połączenia  w  temperaturze  nie
niższej  niż + 5ᵒ C. Zmiany kierunków rurociągu średnicy do 100mm należy realizować poprzez
wykorzystanie  elastyczności  rury  PE (w granicach  dopuszczalnych  przez  producenta)  a  powyżej
poprzez kształtki fabryczne wybranego producenta rur. W miejscach wykonanych przecisków rurą
kamionkową.  Odcinek  rury  przewodowej  przeznaczony  do  ułożenia  w  rurze  ochronnej  należy
poddać  próbie  szczelności  złączy  na  powierzchni  terenu  przed  wprowadzeniem  go  do  rury
ochronnej. Do komory startowej opuścić rury przewodowe. Na rurze przewodowej wprowadzanej do
rury  osłonowej,  należy  montować  pierścienie  centrujące  (płozy).  Płozy  mocowane  do  rury
przewodowej, co ok. 1,5 m, maksymalny rozstaw pierścieni płóz nie powinien przekroczyć 1,5 m.
Wysokość  płóz  należy  dostosować  do  przestrzeni  pomiędzy  rurą  osłonową  i  przewodową.  Na
końcach  rur  osłonowych  należy  wykonać  zamknięcie  za  pomocą  0,2  m  warstwy  pianki
poliuretanowej lub manszety gumowej samouszczelniającej. Na załamaniach trasy z zastosowaniem
kształtek, należy wykonać bloki oporowe. Rurociąg tłoczny należy oznakować taśmą sygnalizacyjną
PE z wkładką stalową. Po wykonaniu montażu rurociągu należy przeprowadzić próbę szczelności wg
pkt 6.1.3

5.2.1.2. Metody bezwykopowe

5.2.1.2.1. Przeciski

Przeciski  usytuowano  w  miejscach  wskazanych  w  Dokumentacji  Projektowej.  Wykonawca
zainstaluje rury używając metod bezwykopowych – przecisku. Roboty wykonać zgodnie z normą
PN-EN 12889:2003 „Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych”. Technologia
wykonania przecisku musi być zgodna z wytycznymi wybranego producenta rur z zastosowaniem
odpowiednio  dobranych  rur  osłonowych  oraz  urządzenia  do  przecisku.  Przed  rozpoczęciem

75

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA ZADANIA PN. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
CIŚNIENIOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBECKO UL. WIEJSKA I UL. SZKOLNA ORAZ

MIEJSCOWOŚCI OSTRÓW”

przecisku  Wykonawca  uzyska  akceptację  Inspektora  nadzoru  dla  wybranej  metody.  Przed
wykonaniem przejścia należy wykonać umocnione komory robocze oraz ścianę oporową. Następnie
wykonać wykop                        na głębokość dostosowaną do zagłębienia przewodu. Wiertnicę
opuścić  na  dno  wykopu  i  zmontować.  Na  powierzchni  terenu  ustawić  hydrauliczny  agregat
napędowy. Podłączyć przewody. Do komory opuścić rurę osłonową i zamontować w urządzeniu.
Wykonać wiercenie, a urobek z przecisku usuwać na zewnątrz dołu montażowego. Po wykonaniu
przecisku urządzenia zdemontować. Wybrane przyłącza oraz odcinki sieci (zgodnie z dokumentacją
rysunkową ) wykonać metodą bezwykopową           tj. przecisku za pomocą rur o średnicach:

�  dla rury Ø160 PE SDR11 PN16 RC,
�  dla rury Ø200 PE SDR11 PN16 RC.

5.2.1.3. Próby szczelności

Po wykonaniu montażu rurociągu należy przeprowadzić próbę szczelności wg pkt. 6.1.3.

Próbę szczelności kanalizacji grawitacyjnej należy wykonać w zakresie szczelności na eksfiltrację
do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału.

5.2.2. Studzienki i komory

Studzienki po wybudowaniu powinny spełniać wymogi normy PN-92/B-10729 a zwieńczone
zgodnie z PN-EN-124-1:2015-7 do PN-EN 124-6:2015-7. Studnie powinny być wykonane zgodnie
z dokumentacją techniczną oraz wytycznymi budowlano – konstrukcyjnymi producenta.

5.2.2.1. Studzienki rewizyjne z kręgów betonowych

Studzienki  szczelne  z  elementów  prefabrykowanych  betonowych  lub  żelbetowych.
Przed posadowieniem studni należy wykonać podłoże z chudego betonu B 10 grubości, co najmniej
15 cm i o średnicy co najmniej 10 cm większej od średnicy studni. Pomiędzy prefabrykowanymi
kręgami studni należy stosować gumowe uszczelki, do montażu elementów należy używać smaru
poślizgowego. Przy montażu poszczególnych elementów studni należy zwrócić szczególną uwagę na
dokładne dosuniecie elementów prefabrykowanych do siebie oraz przestrzeganie zaprojektowanych
rzędnych posadowienia.

Izolacja – ściany zewnętrzne od strony gruntu zabezpieczyć izolacją poprzez dwukrotne malowanie
emulsją asfaltową rzadką i dwukrotne emulsją gęstą .

Włazy  studzienek  zlokalizowanych  w  poboczach  należy  obetonować  kopertą  z  betonu  klasy,
co najmniej C 16/20 o wymiarach 1,0x1,0x0,20.

Pierścień odciążający

W przypadku studzienki usytuowanej poza pasem drogowym, w terenach zielonych dopuszcza się
nie stosowanie pierścienia odciążającego.

Kaskady studzienek

W  przypadku  studzienki  kaskadowej  -  kaskadę  wykonać  poprzez  zamontowanie  kształtek
kielichowych PVC: trójnika, prostki i łuku 90ᵒ, kaskadę obsypać piaskiem zagęszczonym 95%.
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5.2.3. Przepompownie przydomowe ścieków

Całość  prac  montażowych  zbiornika  pompowni  należy  wykonywać  zgodnie  z
obowiązującymi  przepisami  bhp  i  zasadami  sztuki  budowlanej  oraz  obowiązujących  norm  i
przepisów prawnych na dzień wykonywania prac.

Zbiornik  pompowni  przeznaczony  jest  do  budowy  sieci  kanalizacyjnych  wraz  z  pompowniami.
Zbiornik  wykonywany  jest  jako  monolit  z  wysokiej  klasy  polietylenu  zapewniającą  wieloletnią
żywotność i dobre właściwości eksploatacyjne.

5.2.3.1. Wykop pod zbiornik pompowni

Wykop pod zbiornik powinien być ok. 15 cm głębszy niż planowana rzędna dna zbiornika
i minimum 10 cm szerszy niż średnica zewnętrzna zbiornika. Podczas wykonywania wykopu należy
zwrócić uwagę by nadmiernie nie rozluźnić gruntu pod studnią. Wykop należy oczyścić z kamieni,
korzeni  i  innych  twardych  elementów.  Na  dnie  wykopu  należy  zastosować  15  cm  podsypkę
piaskową, wyrównaną, wypoziomowaną i zagęszczoną do 95% wg skali Proctora. Zbiornik należy
ustawić na dnie wykopu i sprawdzić jego wypoziomowanie. Przy określaniu rzędnej dna wykopu
pamiętać o grubości podsypki.

5.2.3.2. Podłączenia zbiornika pompowni

W  ściance  zbiornika,  między  wzmocnieniami,  można  wywiercić  otwory  o  średnicy
odpowiednio  większej  od  średnicy  instalowanego  podłączenia  (rury)  tj.  Dz40-  fi52mm;
Dz50- fi64mm; Dz63- fi74mm; Dz90- fi104mm; Dz110- fi124mm; Dz160- fi178mm. W otworze
umieścić uszczelkę in-situ dla odpowiedniej średnicy. Otwór musi być wykonany precyzyjnie, jego
wewnętrzna powierzchnia musi być gładka, pozbawiona zanieczyszczeń i wiórów. Oś otworu musi
być określona odpowiednio do rzędnej przewodu jaki będzie podłączony przez uszczelkę. Zakładając
uszczelkę należy równomiernie ułożyć w otworze i sprawdzić czy od środka jak i na zewnątrz jest
prawidłowo wywinięta  na  ścianki  zbiornika.  Końce  rur  zaleca  się  zafazować i  pokryć  środkiem
poślizgowym  w  celu  łatwiejszego  umieszczenia  w  uszczelce.  Oś  wierconego  otworu  powinna
umożliwić równe przyleganie powierzchni uszczelki na powierzchni ściany zbiornika.

5.2.3.3. Obsypka i zwieńczenie zbiornika pompowni

Na całej  wysokości  zbiornika należy  stosować obsypkę piaskową o  szerokości  minimum
50  cm.  Obsypkę  należy  dokonywać  równomiernie,  co  30  cm  na  całym  obwodzie  zbiornika
oraz  wykonanych  przyłączy  i  zagęszczać  używając  lekkiego sprzętu  by  nie  uszkodzić  zbiornika
i przyłączy podczas pracy w bezpośredniej bliskości. Wykonanie prawidłowego zagęszczenia jest
szczególnie ważne dla trwałości i bezpieczeństwa eksploatacji. Przy obsypywaniu zbiornika ziemią
należy utwardzić podsypkę pod rurą  tłoczną  na całej  długości  wykopu, aby nie spowodować jej
wykrzywienia w zbiorniku oraz na zewnątrz.

Gdy zachodzi konieczność podniesienia wysokości zbiornika należy zastosować nadstawkę
regulowaną do montażu na komin wejściowy.

W  zależności  od  miejsca  posadowienia  zbiornika  należy  zastosować  odpowiednie  zwieńczenie.
W  przypadku  usytuowania  w  terenach  zielonych,  nieutwardzonych,  gdzie  nie  występuje  ruch
kołowy,  można  zastosować  pokrywę  PE  montowaną  bezpośrednio  na  kominie  wejściowym.  W
innych przypadkach należy stosować włazy zgodnie z normą PN-EN 124 postawione bezpośrednio
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na betonowych pierścieniach odciążających o grubości 15cm lub większej, o otworze środkowym
fi65cm. Wymiary pierścieni odciążających dla poszczególnych zbiorników to: DN600/800 fi110cm
– centryczny,  DN1000 – fi130cm acentryczny o 9 cm, DN120 – fi 150cm acentryczny o 18cm.
Zadaniem pierścienia odciążającego jest przeniesienie obciążenia wynikającego z ruchu kołowego na
grunt wokół zbiornia, a nie na jego ściany. Dolna powierzchnia pierścienia musi znajdować się co
najmniej 5 cm powyżej dolnej krawędzi płyty odciążającej i minimum 5 cm poniżej dolnej krawędzi
stopy włazu żeliwnego.

Jako  obsypkę wokół  zbiornika  znajdującą  się  bezpośrednio  pod  pierścieniem należy  zastosować
piasek stabilizowany cementem lub chudy beton. Obsypka ta powinna być zagęszczona do min. 95%
wg skali Proctora, i uformowana tak by ostatecznie tworzyła stożek o podstawie szerszej o 50 cm od
średnicy  zewnętrznej  trzonu  zbiornika.  Przestrzeń  pomiędzy  zbiornikiem  a  pierścieniem  należy
uszczelnić (pianka izolacyjna, uszczelka gumowa lub inne).

W  terenach  trudnych  należy  zastosować  podsypkę  i  obsypkę  na  całej  wysokości  zbiornika
stabilizowaną cementem lub chudym betonem o stopniu zagęszczania  95-97%. Za trudne tereny
uznaje  się  obszary  o  wysokim  poziomie  wód  gruntowych,  o  dużej  zawartości  glin,  o
nieustabilizowanej strukturze geologicznej, drogi i miejsca szczególnie obciążone ruchem, skarpy,
tereny  szkód górniczych.  W przypadku występowania  bardzo  wysokich  wód gruntowych należy
przewidzieć  zastosowania  balastu  przeciw  wyporowego  przeciwstawiające  się  dodatkowemu
wyporowi wód gruntowych. Objętość balastu betonowego zależy od maksymalnego poziomu wód
gruntowych, objętości zbiornika, jego masy, a wartość ta powinna zostać dobrana przez Wykonawcę
Robót                      po weryfikacji powyższych warunków na miejscu budowy.

Komin fi600 (górna  krawędź)  zbiornika musi być wyniesiony minimum 5cm ponad teren.  Brak
wyniesienia komina ponad teren może grozić dostawaniem do zbiornika wód opadowych z piaskiem
oraz niewłaściwą eksploatacją pompowni. Dla wersji  przejazdowej należy zabezpieczyć pierścień
odciążający oraz właz na nim spoczywający.

5.3. Odcinki robót, przerwy i ograniczenia

W porozumieniu z Inżynierem Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić etapowanie w celu
zapewnienia właściwej organizacji ruchu na danym terenie oraz niezakłóconego toku przebiegu prac
i terminowego ukończenia robót objętych kontraktem.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY

6.1. Kontrola jakości robót

6.1.1. Ogólne zasady

Ogólne zasady kontroli jakości robót zawarte są w ST.00.00.

Badania, kontrole i pomiary należy wykonać zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1852-1:2010,
PN-EN 1610:2015-10, PN-EN 12889:2003 oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”  opracowanymi  przez  CORBRTI  INSTAL.  Należy  przeprowadzić  następujące
badania:

1) zgodności z Rysunkami,
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2) materiałów zgodnie z wymaganiami ST;

3) ułożenia przewodów:

-głębokości ułożenia przewodu,

-ułożenia przewodu na podłożu,

-odchylenia osi przewodu,

-odchylenia spadku,

-zmiany kierunków przewodów,

-zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody,

-zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,

-zabezpieczenia przed korozją części metalowych,

-kontrola połączeń przewodów,

4) układania przewodu w rurach ochronnych,

5) szczelności przewodu,

6) inspekcję TVC kanału sanitarnego grawitacyjnego.

6.1.2. Próby szczelności

Sprawdzenie  połączeń  należy  wykonać  przed  zasypaniem gruntem.  Przed  przystąpieniem
do próby należy sprawdzić jakość wykonanych połączeń oraz robót montażowych. Po wykonaniu
rurociągu  konieczne  jest  wykonanie  próby szczelności.  Próbę szczelności  należy  wykonać  przed
zasypaniem  połączeń  i  studzienek  zgodnie  z  Polską  Normą  PN-EN  1610:2015-10  oraz  normą
europejską:

� PN-EN 1671:2001 dla kanalizacji ciśnieniowej.

Zauważone  nieszczelności  usunąć  zgodnie  z  instrukcją  producenta  rur.  Próbę  szczelności
kanalizacji  grawitacyjnej  należy  wykonać  w  zakresie  szczelności  na  eksfiltrację  do  gruntu  i
infiltrację wód gruntowych do kanału. Powołana komisja w skład, której wchodzą Inspektor nadzoru,
Zamawiający oraz Wykonawca (kierownik budowy), dopuści rurociąg do prób po stwierdzeniu przez
Inspektora  nadzoru  zgodności  wykonania  z  Dokumentacją  Projektową  oraz  właściwego
przygotowania rurociągu do prób.

Do odbioru prób szczelności Wykonawca przygotuje dla każdego badanego odcinka:

� szkic geodezyjny wykonany i podpisany przez geodetę
� analizę geodezyjną (dla danego odcinka) wykonaną i podpisaną na przekazanej Dokumentacji

Projektowej przez geodetę .

Wykresy  i  protokoły  z  przeprowadzonych  prób  ciśnieniowych  rurociągów  stanowią  część
dokumentacji powykonawczej.

6.1.2.1. Próba szczelności kanału na eksfiltrację

Rurociągi ciśnieniowe
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Szczelność  przewodów  tłocznych  powinna  gwarantować  utrzymanie  przez  okres  30  min
ciśnienia  próbnego  podczas  przeprowadzania  próby  hydraulicznej.  Ciśnienie  próbne  powinno
wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niż 1 Mpa.

6.1.2.2. Próba szczelności kanału na infiltrację

Próbę tę przeprowadzić należy, gdy woda gruntowa występuje powyżej posadowienia dna
kanału. Próbę na infiltracje przeprowadza się dla całkowicie wykonanej na określonym terenie sieci
kanalizacyjnej, bez podziału na odcinki. Podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu
wody do kanału w czasie trwania obserwacji (30 minut), jak przy badaniu eksfiltracji.

6.2. Badania i pomiary

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stałej  i  systematycznej  kontroli  prowadzenia  robót  w
zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. Badania powinny być zgodne
z PN-EN 1610, PN-EN 1671. W szczególności kontrola powinna obejmować:

6.2.1. Rurociągi

Sprawdzeniu podlegać będą:

� zgodność materiałów z wymaganiami norm;
� montaż  rurociągu  (ułożenie  rur  na  dnie  wykopu,  odchylenie  osi  rur,  odchylenie  spadku,

zmiana kierunku rur, łączenie rur);
� szczelność  rurociągów  i  kanałów  –  próby  szczelności,  próby  na  eksfiltrację  i  infiltrację

kanałów i studzienek oraz instrukcje i zalecenia producenta rur dotyczące prób i odbiorów.

6.2.1.1. Rury

Wykonawca  z  każdej  dostawy  rur  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  próbki  rur  w  ilości
co  najmniej  1  próbki  (odcinek  rury  o  długości  0,5  m)  na  1  km rur.  Próbka  zostanie  opisana  i
oznaczona w sposób trwały i umożliwiający określenie Producenta, nr dostawy, partii produkcji i
rodzaj materiału.

6.2.1.2. Bloki oporowe i podbudowy betonowe

Wykonawca dla każdych  30 elementów dostarczy  3 próbki  betonu (pobranego z betonu)
w  kształcie  sześcianów  15x15x15cm  do  badań  wytrzymałościowych.  Próbka  zostanie  opisana
i oznaczona w sposób trwały i umożliwiający określenie, z jakiego materiału została pobrana i w
jakim dniu.

6.2.2. Studzienki kanalizacyjne, przepompownie ścieków

Prefabrykaty  betonowe  lub  żelbetowe  studzienek  powinny  posiadać  atest  producenta.
Badania prefabrykatów na etapie akceptacji  materiału  do robót wykonuje laboratorium wskazane
przez  Zamawiającego.  Wykonawca  jest  zobowiązany  dostarczyć  do  laboratorium  wybrane  przy
udziale Inżyniera prefabrykaty dla przeprowadzenia następujących badań :

� wytrzymałość betonu na ściskanie,
� nasiąkliwość betonu,
� odporność na działanie mrozu.

Sprawdzeniu podlegać będą :

� zgodność materiałów z wymaganiami norm,
80

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA ZADANIA PN. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
CIŚNIENIOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBECKO UL. WIEJSKA I UL. SZKOLNA ORAZ

MIEJSCOWOŚCI OSTRÓW”

� montaż  studzienek  kanalizacyjnych  (prawidłowość  położenia  budowli  w  planie,
prawidłowość  cech  geometrycznych  wykonanych  konstrukcji,  szczelność  złączy
kręgów prefabrykowanych),

� prawidłowości wykonania powłok izolacyjnych przeciwwilgociowych,
� szczelność studzienek.

6.3. Działania związane z odbiorem robót

Odbiór  robót  należy  dokonać  zgodnie  z  metodami  zalecanymi  do  stosowania
przez  Ministerstwo  Infrastruktury  Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  sieci
kanalizacyjnych, Wymagania Techniczne CORBTI INSTAL–Zeszyt 9.

7. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

7.1. Wymagania ogólne

Wymagania ogólne dotyczące odbioru Robót określa ST 00.00 pkt 7.

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiory  techniczne  częściowe  (Inspekcje)  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu
związanych z wykonaniem sieci kanalizacyjnych powinny być wykonane zgodnie z:

� PN-EN 1671 dla kanalizacji ciśnieniowej.

oraz  wymaganiami  podanymi  w  „Warunkach  technicznych  wykonania  i  odbioru  sieci
kanalizacyjnych” Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr. 9.

Przedmiotem odbiorów i badań będą:

1) zgodność wykonania z ST i Rysunkami;

2) materiał rurociągu (klasa sztywności rur);

3)  połączenia  przewodów,  dla  połączeń  zgrzewanych  rur  PEHD każdy  zgrzew musi  być
rejestrowany w karcie kontrolnej zgrzewu i podlega akceptacji Inspektora nadzoru (schemat
trasy  z  zaznaczonymi  zgrzewami  i  tabelaryczne  zestawienie  zgrzewów  i  warunków
zgrzewania wraz z wydrukami);

4) szczelność przewodów (próby na eksfiltrację i infiltrację rurociągu);

5) szczelność rurociągów tłocznych- próba wodna;

6) szczelność przepompowni ścieków – próba wodna.

Z  odbioru  każdego  elementu  zostanie  sporządzony  protokół  odbioru  robót  zanikających
i  ulegających  zakryciu  protokół  będzie  podpisany  przez  Wykonawcę,  Inspektora  nadzoru
i Przedstawiciela Zamawiającego. Brak protokołu powoduje uznanie robót za roboty niewykonane.

7.3. Odbiór końcowy

7.3.1. Dokumenty Wykonawcy

Do rozpoczęcia Prób Końcowych Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru następujące
dokumenty:

1) szkice geodezyjne wykonane przez uprawnionego geodetę;
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2) analizę geodezyjną wykonaną i podpisaną przez uprawnionego geodetę na przekazanym
PW;

3) protokoły z wynikami badań zagęszczenia gruntu;

4)  protokoły  z  badań  szczelności  na  infiltrację  i  eksfiltrację  rurociągów,  studzienek,
zbiorników przepompowni;

5) protokoły odbioru wykonanego ogrodzenia;

6) protokoły sprawdzenia poprawności działania przynależnych robót elektrycznych;

7) protokół pomiarów skuteczności uziemienia ochronnego;

8) protokół pomiarów skuteczności uziemienia sterowania;

9) protokół pomiarów ciągłości izolacji;

10) protokół odbioru nawierzchni jezdni i chodników, pobocza wydany przez Zarządcę dróg;

11) deklaracje zgodności/aprobaty, dopuszczenia dla wszystkich materiałów i elementów;

12) instrukcje eksploatacji i konserwacji;

13) instrukcje prób końcowych;

14) inne dokumenty wymienione w Kontrakcie.

7.3.2. Próby końcowe

Wymagania ogólne określa pkt. 7.2.2 ST 00.00.

Z  Prób  Końcowych  należy  sporządzić  protokół,  który  będzie  podstawą  do  wystawienia
protokołu  końcowego  odbioru  robót.  Protokół  opisywał  będzie  rzeczywisty  przebieg  Prób
Końcowych i podpisany będzie przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru i Zamawiającego.

7.3.2.1. Próby mechaniczne

Próby mechaniczne przeprowadza się „na sucho” kolejno dla wszystkich urządzeń . Ta faza
Prób Końcowych ma na celu dokładne sprawdzenie wszystkich elementów wchodzących w skład
przepompowni i będzie polegała na sprawdzeniu:

� połączeń przewodów technologicznych;
� działania armatury (otwarcie i zamknięcie);
� prawidłowości montażu urządzeń , a w szczególności zgodności z DTR;
� działania pracy pomp, zasuw i przepływomierzy;
� czystości i poprawności wykonania przepompowni z Dokumentacją Projektową.

Po  uzyskaniu  pozytywnych  rezultatów  ze  sprawdzenia  wizualnego  można  przystąpić  do  prób
hydraulicznych.

7.3.2.2. Próby hydrauliczne

Pozytywny wynik prób mechanicznych umożliwi rozpoczęcie prób hydraulicznych.  Próby
hydrauliczne winny być przeprowadzone w bezpiecznych warunkach sanitarnych przy zastosowaniu
wody jako  medium.  W czasie  tej  fazy  sprawdza  się  szczelność  i  prawidłowość  hydraulicznego
funkcjonowania wszystkich elementów i należy wykonać:

� próby szczelności przewodów;
� wyregulować zamocowania, ustawienia, blokady, wyłączniki i sygnalizację;
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� sprawdzenie sterowania pomp;
� sprawdzenie pracy przepompowni ścieków (sprawdzenie instalacji AKPiA) poprzez 

spompowanie całej pojemności;
� przepompowni, aż do samoczynnego wyłączenia się pompy;
� usunięcie wszystkich wykrytych usterek;
� ponowne napełnienie wodą;
� sprawdzenie blokad sterowania;
� sprawdzenie sygnalizacji.

7.3.3. Szkolenie pracowników

Zgodnie z pkt. 7.2.2.3 ST 00.00 Wymagania ogólne.

7.3.4. Próby eksploatacyjne

Wykonawca wyznaczy osoby, (co najmniej: 1 osobę nadzoru + 2 osoby techniczne), które
wezmą udział w Próbach eksploatacyjnych Zamawiającego. Będą one służyły Zamawiającemu swoją
wiedzą techniczną i wszelką pomocą, aż do zakończenia prób eksploatacyjnych.

8. ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

8.1. Ustalenia ogólne

Ustalenia ogólne zawarte są w ST 00.00 Wymagania ogólne pkt. 8.

8.2. Ustalenia szczegółowe

8.2.1. Rurociągi tłoczne

Cena ryczałtowa wykonania rurociągu każdego rodzaju obejmuje wykonanie następujących robót:

� roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci;
� zakup, dostarczenie i transport materiałów w miejsce wbudowania;
� montaż rurociągu wraz ze wszystkimi kształtkami;
� przeciągniecie rur przewodowych w miejscach wykonanych przecisków;
� montaż rur ochronnych w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu;
� wykonanie bloków oporowych;
� oznakowanie trasy rurociągów taśmą sygnalizacyjną;
� przeprowadzenie prób szczelności;
� przygotowanie próbek jakości;
� oprócz tego wg rodzajów rurociągów wykonanie następujących robót:

8.2.2. Rurociągi z rur PE

Cena ryczałtowa wykonania rurociągu obejmuje wykonanie następujących robót:

� wykonanie robót zgodnie z pkt. 8.2.2;
� wykonanie  rurociągów  z  rur  PE  wraz  z  kształtkami  liniowymi  i  wykonaniem  wszelkich

połączeń.

8.2.3. Przeciski

Cena ryczałtowa wykonania przecisku obejmuje wykonanie następujących robót:
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� wykonanie  robót  ziemnych  (wykonanie,  umocnienie,  odwodnienie  i  zasypanie  komór
roboczych) roboty ziemne wykonać zgodnie z ST 01.02;

� opracowanie szczegółowych rysunków przecisków;
� zakup, dostarczenie i transport materiałów w miejsce wbudowania;
� w ramach wykonania przecisków wykonanie następujących elementów: montażu i demontażu

urządzenia do przecisków, wykonanie przecisków;
� uzyskanie zgody na rozpoczęcie robót i poniesienie kosztów z tym związanych;
� przygotowanie próbek jakości.

8.2.4. Studzienki

Cena ryczałtowa wykonania studzienki obejmuje wykonanie następujących robót:

� zakup, dostarczenie i transport materiałów w miejsce wbudowania;
� wykonanie podłoża z betonu klasy B-10 grubości 15 cm i o średnicy, co najmniej 10 cm

większej od średnicy studni; montaż: elementów prefabrykowanych studni, dennicy, kręgów
pośrednich,  pierścienia  odciążającego,  prefabrykowanej  płyty  pokrywowej,  pierścienia
wyrównawczego i włazu;

� izolacja ścian zewnętrznych studni;
� typowe obetonowanie  włazów,  obetonowanie  włazów w poboczach  dróg kopert  z  betonu

klasy, co najmniej C 16/20 o wymiarach 1,0x1,0x0,20.

8.2.5. Pompownia ścieków

Cena ryczałtowa wykonania pompowni ścieków obejmuje wykonanie następujących robót:

� zakup, dostarczenie i transport materiałów na miejsce wbudowania oraz montaż elementów
kompletnej pompowni;

� komplet pompowni opisano w odpowiednim podpunkcie niniejszej ST.

8.2.5.1. Zbiorniki pompowni

Cena ryczałtowa wykonania przepompowni obejmuje wykonanie następujących robót:

� zakup, dostarczenie i transport materiałów na miejsce wbudowania;
� wykonanie podłoża z betonu;
� montaż:  elementów  prefabrykowanych  pompowni,  prefabrykowanej  płyty  pokrywowej,

włazu, odpowietrzenia z obetonowaniem kominków odpowietrzających;
� wykonanie  postumentu  betonowego  pod  sterownice  z  przepustami  kablowymi

do przepompowni i złącza kablowego;
� wykonanie próby szczelności zbiornika.

8.2.5.2. Wyposażenie pompowni

Cena ryczałtowa wyposażenia pompowni obejmuje wykonanie następujących robót:

� zakup, dostarczenie i transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania;
� wykonanie robót montażowych w pompowni ścieków z wykonaniem wszystkich połączeń

z siecią kanalizacji (wraz z materiałami łączeniowymi);
� wykonanie uszczelnień rurociągów przewodowych w ścianach konstrukcji;
� właściwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych;
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� montaż drobnych konstrukcji wsporczych i nośnych;
� wypoziomowanie i umocowanie urządzeń.

8.2.6. Próby końcowe

Cena  ryczałtowa  przeprowadzenia  Prób  Końcowych  obejmuje  przeprowadzenie  prób
i wykonanie dokumentów zgodnie z pkt 7.3 niniejszej ST.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Elementy Dokumentacji Projektowej

Dokumentacja Projektowa Zamawiającego dołączona jest do SIWZ.

9.2. Normy

9.2.1. Polskie Normy

� PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

� PN-EN  1852-1:2009  Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych
do  podziemnego  bezciśnieniowego  odwadniania  i  kanalizacji  --  Polipropylen  (PP)  --
Część 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu

� PN-EN 12889:2003 Budowa i badania bezwykopowych sieci kanalizacyjnych

� PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

� PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

� PN-EN  ISO  3183:2013-05  Przemysł  naftowy  i  gazowniczy  --  Rury  stalowe
do rurociągowych systemów transportowych

� PN-EN  124-1:2015-07  do  PN-EN  124-6:2016-07  Zwieńczenia  wpustów  i  studzienek
włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego

� PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

� PN-EN 476:2012 Wymagania ogólne dotyczące  elementów stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej

9.3. Inne przepisy

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemysłowe

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane

� Rozporządzenie Ministra w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót
budowlano-montażowych i rozbiórkowych

� Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków

� Rozporządzenie  Ministra  w sprawie  warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie

UWAGA!
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Nie wymienienie  tytułu jakiejkolwiek dziedziny,  grupy,  podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy  od  obowiązku  stosowania  wymogów  określonych  prawem  polskim.  Przywołanie
przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT

ST.02.02

ROBOTY DROGOWE
KOD CPV 45200000-9
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa zamówienia

Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gminie Kochanowice.

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.02.02 "Roboty drogowe” odnosi się do wymagań technicznych
dotyczących,  wykonania  i  odbioru  robót  w  ramach  projektu  pn.  Dokumentacja  projektowa  dla
zadania  „Budowa  kanalizacji  sanitarnej  ciśnieniowejw  Gminie  Kochanowice.”.  Specyfikację
Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć
w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem następujących robót:

� odtworzenie  nawierzchni  po  wykonanych  robotach  związanych  z  ułożeniem  rurociągów
kanalizacji sanitarnej;

� zagospodarowanie terenu przy pompowni ścieków.

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wykonania  Dokumentacji  zgodnie  z  pkt  1.4.1  ST  00.00
„Wymagania ogólne”.

1.4.2. Prace geodezyjne

Wymagania ogólne zawiera pkt. 1.4.3 ST 00.00 „Wymagania ogólne”.

1.4.3. Tymczasowa organizacja ruchu

Wymagania ogólne zawiera pkt. 1.4.2 ST 01.01 „Roboty rozbiórkowe”.

1.5. Informacje o terenie budowy

Wszelkie informacje o terenie budowy zawiera ST 00.00 „Wymagania ogólne”.

1.6. Niektóre określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  określeniami  zawartymi  w  Prawie  budowlanym
i  rozporządzeniach  wykonawczych,  „Warunkach  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Sieci
Kanalizacyjnych”  oraz  PN-EN 1610:2015-10,  PN-EN 124-1:2015-07  do  PN-EN 124-6:2016-07,
PN-EN 805.

Ponadto:

Użyte  w  ST  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w  każdym  przypadku
następująco i odczytywać w powiązaniu z definicjami podanymi ST 00.00.

ST.00.00 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST.00.00 Wymagania ogólne,

ST – niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 02.02 Roboty drogowe,

RMI – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury,

krawężniki betonowe – prefabrykowane betonowe elementy rozgraniczające chodniki dla pieszych
od jezdni,
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ława – betonowa warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie
krawężnika na grunt,

opór – beton na zewnętrznej stronie krawężnika,

nawierzchnia  żwirowa –  nawierzchnia  zaliczana  do  twardych  nieulepszonych,  której  warstwa
ścieralna jest wykonana z mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza czy spoiwa, 

ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój,

Stabilizacja  mechaniczna –  proces  technologiczny  polegający  na  odpowiednim  zagęszczeniu
kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej,

środek adhezyjny – substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwiększenia
jego przyczepności do kruszywa.

2. MATERIAŁY I WYROBY

2.1. Wymagania ogólne

Wymagania ogólne określa ST 00.00.

2.2. Właściwości materiałów

2.2.1. Kruszywa

2.2.1.1. Tłuczeń

Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy BN-84/6774-02.

2.2.1.2. Piasek

Podsypka piaskowo-cementowa

Do wykonania podsypki należy stosować piasek spełniający wymogi PN-EN 13139:2003. Piasek
powinien posiadać cechę zagęszczalności, tj. wskaźnik różnoziarnistości U≥5.

2.2.2. Cement

Podsypka piaskowo-cementowa

Cement  na  podsypkę  powinien  być  cementem  portlandzkim  klasy  „32.5”,  odpowiadający
wymaganiom PN-EN 197-1:2012

2.2.3. Zaprawa cementowa

Do wypełnienia spoin stosować zaprawę cementową 1:2 z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg
PN-EN-197-1:2012 i z piasku wg PN-EN 13139:2003.

2.2.4. Kostka betonowa brukowa

Kostka betonowa brukowa grubości 8 cm na nawierzchnie dróg i placów. Struktura wyrobu powinna
być  zwarta,  bez  rys,  pęknięć,  plam i  ubytków.  Powierzchnia  górna  kostek  powinna  być  równa
i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek
o grubości 80 mm.

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych.

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej:

-średnia z sześciu kostek 60 MPa

89

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA ZADANIA PN. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
CIŚNIENIOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBECKO UL. WIEJSKA I UL. SZKOLNA ORAZ

MIEJSCOWOŚCI OSTRÓW”

-najmniejsza pojedynczej kostki 50 MPa

Nasiąkliwość wodą wg PN-EN-206:2014-04 nie więcej niż 5%.

Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, PN-EN-206:2014-04:

-pęknięcia próbki - brak

-strata masy, %, nie więcej niż – 5%

-obniżenie  wytrzymałości  na  ściskanie  w  stosunku  do  wytrzymałości  próbek  nie
zamrażanych, nie więcej niż – 20%

ścieralność  wg  PN-EN  14157:2005  ”Materiały  kamienne  –Oznaczanie  ścieralności  na  tarczy,
nie więcej niż 4 mm.

2.2.8. Krawężniki i obrzeża

2.2.8.1. Krawężniki

Krawężniki  betonowe drogowe prostokątne  lub  trapezowe,  jednowarstwowe,  gatunku I  o
wym. 15x30x100 cm oraz 12x25x100 cm..

Beton, z którego wykonane będą krawężniki musi spełniać wymagania:

-klasa betonu nie niższa niż B 30

-nasiąkliwość nie większa niż 4.0 %

-mrozoodporność nie niższa niż F 150

Powierzchnie  krawężników  powinny być  bez  rys,  pęknięć  i  ubytków betonu.  Krawędzie
elementów powinny być równe i proste. Tekstura i kolor powierzchni górnej (licowej) powinny być
jednorodne,  struktura  zwarta.  Krawężniki  powinny  mieć  dokument  potwierdzający  jego  jakość
na podstawie przeprowadzonych badań. W przypadku odtwarzania krawężników, nowe krawężniki
należy  zastosować  tylko  w  miejsce  uszkodzonych,  zasadą  jest  odtworzenie  krawężników  z
elementów pochodzących z rozbiórki.

2.2.8.2. Obrzeża

Obrzeża o szerokości 8 cm i wysokości 30 cm. Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys,
pęknięć  i  ubytków betonu,  o  fakturze  z  formy lub  zatartej.  Krawędzie  elementów powinny być
równe i  proste.  Obrzeża mają odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01.
Beton                 do produkcji obrzeży klasy B30 wg PN-EN 206:2014-04. Dopuszcza się stosowanie
obrzeży  wibroprasowanych  posiadających  odpowiednią  aprobatę  IBDiM  lub  dowolną  jednostką
prawną wyznaczoną lub zatwierdzoną przez Rząd Polski do wystawiania certyfikatów zgodności dla
materiałów do budowy dróg w Polsce.  W przypadku odtwarzania obrzeży,  nowe obrzeża należy
zastosować  tylko  w  miejsce  uszkodzonych,  zasadą  jest  odtworzenie  obrzeży  z  elementów
pochodzących z rozbiórki.

2.2.9. Elementy ogrodzenia

2.2.9.1. Ogrodzenie

Siatki  ogrodzeniowa  o  oczkach  50x50  mm  z  drutu  stalowego  ocynkowanego  grub.  2,8  mm
powlekana tworzywem sztucznym w kolorze zielonym.
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2.2.9.2. Słupki stalowe

Słupki  z  rur  stalowych  fi  76,1x4,0  mm,  rury  należy  zamknąć  kapturkami  z  PCV.  Słupki
zabezpieczone przez ocynkowanie zanurzeniowe wg PN-EN ISO 14713-1:2010.

2.2.9.3. Brama

Brama,  dwuskrzydłowa,  rozwieralna,  zamykana  na  zamek  patentowy  o  szer.  240  cm  Rama
z kątownika 50x50 x5 mm, cokół dwustronny z blachy stalowej.

2.2.10. Inne materiały

� emulsja asfaltowa i kationowa spełniające wymagania określone w WT.EmA-99;
� masa zalewowa do wypełniania szczelin wg BN-74/6771-04;
� preparaty powłokowe wg aprobat technicznych;
� preparaty  pielęgnacyjne  posiadające  aprobatę  techniczną  ,  folie  z  tworzyw  sztucznych

i włókniny do pielęgnacji nawierzchni;
� emulsje o  właściwościach  zgodnych z „Warunki  techniczne.  Drogowe kationowe emulsje

asfaltowe  EmA-99”,  IBDiM,  Warszawa  1999  (asfaltowa  emulsja  kationowa
średniorozpadowa, asfaltowa emulsja kationowa szybkorozpadowa);

� betony klasy C 8/10; C 12/15; C 16/20.

2.3. Transport i składowanie materiałów i wyrobów

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały  do  czasu,  gdy  będą  one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości
do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

2.3.1. Cement

Transport cementu i przechowywanie powinny gwarantować ochronę przed zawilgoceniem
i zanieczyszczeniem i być zgodne z BN-88/6731-08. Przechowywanie cementu powinno odbywać
się zgodnie z BN-88/6731-08. Czas przechowywania cementu nie powinien przekraczać 3 miesięcy.
Powinien  być  przechowywany  w  sposób  zapewniający  odizolowanie  od  dostępu  wilgoci.
W przypadku,  gdy czas przechowywania  cementu będzie  dłuższy od trzech miesięcy,  można go
stosować  za  zgodą  Inspektora  nadzoru  tylko  wtedy,  gdy  badania  laboratoryjne  wykażą  jego
przydatność do robót. Każda partia (dostawa) cementu powinna posiadać certyfikat zgodności.

2.3.2. Kruszywa i grunt

Kruszywa  i  grunt  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu,  w  sposób
zabezpieczający  je  przed  zanieczyszczeniem  i  nadmiernym  zwilgoceniem.  Kruszywo  należy
składować  na  utwardzonym  i  odwodnionym  podłożu  w  sposób  zabezpieczający  je  przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.3.3. Elementy betonowe

2.3.3.1. Kostki betonowe

Prefabrykaty  betonowe  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  po
osiągnięciu przez  beton wytrzymałości  minimum 70% wytrzymałości  przynależnej  swojej  klasie.
Prefabrykaty betonowe należy układać na środkach transportowych na paletach producenta. Palety
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powinny być  zabezpieczone  przed  przemieszczaniem się  i  uszkodzeniami  w czasie  transportu  a
górna ich warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu.

2.3.3.2. Krawężniki i obrzeża

Warunki  składowania  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  normy  BN-80/6775-03/0I.
Krawężniki  i  obrzeża  mogą  być  przechowywane  na  składowiskach  otwartych,  posegregowane
wg rodzajów i gatunków. Należy je układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych
o  wymiarach,  co  najmniej:  grubość  2,5  cm,  szerokość  5  cm,  długość  minimum 5  cm  większa
niż szerokość obrzeża.

3. SPRZĘT I MASZYNY

3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania sprzętowe podano w ST 00.00 Wymagania ogólne.

3.2. Sprzęt do robót

Wykonawca powinien dysponować sprzętem odpowiadającym pod względem typów i ilości
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

-spycharki, równiarki lub sprzęt rolniczy do spulchniania i profilowania gruntu;

-walce okołkowane, ogumione, statyczne i wibracyjne stalowe, zagęszczarki płytowe;

-ubijaki  mechaniczne  lub  małe  walce  wibracyjne  do  zagęszczania  w  miejscach  trudno
dostępnych;

-samochody samowyładowcze i skrzyniowe;

-samochody samowyładowcze z przykryciem lub termosy;

-przewoźne zbiorniki na wodę;

-betoniarki do wytwarzania betonu i zapraw;

-wibratory płytowe, ubijaki ręczne lub mechaniczne;

-wytwórnia  (otaczarka)  o  mieszaniu  cyklicznym  lub  ciągłym,  z  automatycznym
komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych;

-układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy;

-skrapiarka;

-walce stalowe gładkie;

-walce ogumione;

-szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące;

-samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami;

-sprzęt drobny.
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4. ŚRODKI TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania sprzętowe podano w ST 00.00.

4.2. Środki transportu do robót

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu
winny  być  zgodne  z  ustaleniami  ST  oraz  projektu  organizacji  robót,  który  uzyskał  akceptację
Inżyniera.  Wykonawca powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z  następujących  środków
transportu:

-samochody samowyładowcze i skrzyniowe,

-samochody – mieszarki do betonu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania

5.1.1. Podbudowy

Wykonawca  powinien  przystąpić  do  wykonania  profilowania  i  zagęszczania  podłoża
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni.  Podłoże
pod  nawierzchnie  powinno  być  wyprofilowane  zgodnie  ze  spadkiem  istniejącej  nawierzchni
i z dostosowaniem do istniejących krawężników i istniejącej nawierzchni, powinno być oczyszczone
ze wszelkich zanieczyszczeń , należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu.
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg normalnej próby Proctora przeprowadzonej zgodnie
z wytycznymi zawartymi w ST 01.02 Roboty ziemne. Pomiary zagęszczenia gruntu są uwzględnione
w  Robotach  ziemnych.  Wskaźnik  zagęszczenia  należy  określić  zgodnie  z  BN-77/8931-12.
Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o
więcej niż 20% jej wartości.

5.1.2. Odtworzenie nawierzchni

Odtworzenie  konstrukcji  nawierzchni  należy  przyjąć  w  dostosowaniu  do  istniejącej
nawierzchni. Podłoże pod nawierzchnie powinno być wyprofilowane zgodnie ze spadkiem istniejącej
nawierzchni i z dostosowaniem do istniejących krawężników i istniejącej nawierzchni na włączeniu.
Przy  odtworzeniu  nawierzchni  należy  zwrócić  uwagę  na  stan  krawężników  i  wyregulować  je,
a w przypadku krawężników zniszczonych zastąpić je krawężnikami nowymi. Naruszone w trakcie
prac  budowlanych  chodniki  należy  odtworzyć  do  stanu  istniejącego.  Połączenia  z  istniejącą
nawierzchnią należy wykonać „na zaklad” zgodnie z Dokumentacją Projektową Zamawiającego.

5.1.3. Tolerancje wymiarowe

Podłoże

Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg normalnej próby Proctora 
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Podbudowa

Spadki  poprzeczne  podbudowy  na  prostych  i  łukach  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją
projektową  z  tolerancją  ±  0,5%.  Różnice  pomiędzy  rzędnymi  wysokościowymi  podbudowy  i
rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.

Chodniki z kostki betonowej

Dopuszczalne odchylenia w grubości podsypki nie mogą przekroczyć 1 cm.

Dopuszczalne odchylenia w podbudowie:

-dla grubości ± 10%;

-dla szerokości ± 5 cm;

-dla spadku poprzecznego ± 0,5%.

Odchylenia  od  projektowanej  niwelety  chodnika  w  punktach  załamania  niwelety  nie  mogą
przekraczać ± 2 cm. Dopuszczalne odchylenie od przyjętego profilu wynoszą ± 0.3%. Dopuszczalne
odchylenie równoległości spoin ± 1 cm.

5.2. Wymagania szczegółowe

5.2.1. Podsypki i podbudowy

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia napraw podbudowy uszkodzonej wskutek
prowadzonych robót. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej
zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnięto grubość projektowanej warstwy.

5.2.1.1. Podsypka piaskowa

Wykonanie  podsypki  z  piasku średnioziarnistego  stabilizowanego mechanicznie  z  zagęszczeniem
do współczynnika Is=1,0.

-grubości 15 cm pod nawierzchnie z betonu, bruku i kostki betonowej.

5.2.1.2. Podsypka cementowo – piaskowa

Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej stosować :

-piasek o wskaźniku różnoziarnistości U≥5;

-cement portlandzki klasy „32.5”.

Mieszanie składników podsypki powinno być dokonane w betoniarce. Podsypka jest dobrze
wymieszana,  gdy  jej  kolor  jest  jednolity.  Podsypka  cementowo-piaskowa  powinna  mieć
wytrzymałość:

-po 7 dniach nie mniejszą niż 10 MPa,

-po 28 dniach nie mniejszą niż 14 MPa

Podsypka  powinna  być  wykonana  bez  środków  ochronnych  przed  mrozem,  przy  temperaturze
otoczenia powyżej + 5ᵒ C. Podsypka w stosunku cementu do piasku:

-1:4 pod nawierzchnię z brukową grub. średnio 5-10cm;

-1:4 pod chodnik z płyt betonowych grub. 5 cm.

5.2.1.3.Podbudowa z tłucznia

-grubości 20 cm pod nawierzchnie polbruku i brukowca.
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Do wykonania podbudowy z tłucznia stosować :

-Tłuczeń o frakcji 0/31,5mm.

5.2.2. Nawierzchnie

5.2.2.1. Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości.
Na większym fragmencie robót należy stosować kostki dostarczone w tej  samej partii  materiału,
w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. Kostkę układa się około 1,5
cm  wyżej  od  projektowanej  niwelety,  ponieważ  po  procesie  ubijania  podsypka  zagęszcza  się.
Do  uzupełnienia  przestrzeni  przy  krawężnikach,  obrzeżach  i  studzienkach  używać  elementy
kostkowe  wykończeniowe  w postaci  tzw.  połówek  i  dziewiątek,  mających  wszystkie  krawędzie
równe                               i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych
wymiarach,  wolną  przestrzeń  uzupełnia  się  kostką  ciętą,  przycinaną  na  budowie  specjalnymi
narzędziami  tnącymi  (przycinarkami,  szlifierkami  z  tarczą  itp.).  Dzienną  działkę  roboczą
nawierzchni  na  podsypce  cementowo-piaskowej  zaleca  się  zakończyć  prowizorycznie  około
półmetrowym pasem nawierzchni  na  podsypce  piaskowej  w celu  wytworzenia  oporu  dla  ubicia
kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię
na podsypce piaskowej należy rozebrać               i usunąć wraz z podsypką. Nawierzchnię wykonać z
kostki  betonowej  brukowej  grub.  8  cm.  Szerokość  spoin  pomiędzy  betonowymi  kostkami
brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. Spoiny pomiędzy prefabrykatami po oczyszczeniu
powinny być zamulone piaskiem na pełną grubość.                        W przypadku zamulenia spoin
należy stosować drobny ostry piasek odpowiadający                                           PN-EN 13139:2003.
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy
prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie                          w kierunku
poprzecznym kształtek.  Ewentualne  nierówności  powierzchniowe  mogą  być  zlikwidowane  przez
ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np.
pęknięte)  należy  wymienić  na  kostki  całe.  Nawierzchnię  na  podsypce  piaskowej  ze  spoinami
wypełnionymi piaskiem, można oddać do użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. Nawierzchnię na
podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-piaskową , po jej
wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją
w  stanie  wilgotnym  przez  7  do  10  dni.  Po  upływie  od  2  tygodni  (przy  temperaturze  średniej
otoczenia nie niższej niż 15st.C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić
z piasku i można oddać do użytku.

5.2.2.2. Nawierzchnia gruntowa

Odtworzenie nawierzchni należy wykonać warstwą żwirową na szerokości pasa roboczego
tj.  2  x  15  cm  od  krawędzi  wykopów  i  w  miejscach  uszkodzeń  na  całej  szerokości  drogi.  Do
wykonania nawierzchni żwirowej użyć mieszanki żwirowej o optymalnym uziarnieniu. Mieszanka
żwirowa                  po rozłożeniu powinna być zagęszczona do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia
nie mniejszego niż 0.98 zagęszczenia maksymalnego, określonego według normalnej próby Proctora.
Wilgotność  mieszanki  w  czasie  zagęszczania  powinna  być  równa  wilgotności  optymalnej.
Nawierzchnia żwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna być pielęgnowana. W pierwszych dniach
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po  wykonaniu  nawierzchni  należy  dbać,  aby  była  ona  stale  wilgotna,  zraszając  ją  wodą.
Nawierzchnia powinna być równomiernie zajeżdżana (dogęszczana) przez samochody w okresie 2
tygodni. Pojawiające się wklęśnięcia po okresie pielęgnacji wyrównuje się kruszywem po uprzednim
wzruszeniu  nawierzchni  za  pomoc  oskardów.  Wczesne  wyrównanie  wklęśnięć  zapobiega
powstawaniu wybojów. Jeżeli mimo tych zabiegów tworzą się wyboje, uszkodzone miejsca należy
wyciąć pionowo i usunąć, dosypać świeżej mieszanki żwirowej, wyprofilować i zagęścić wibratorem
płytowym lub ręcznym ubijakiem.

5.2.3. Krawężniki i obrzeża

5.2.3.1. Krawężniki

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wykonać na podsypce cementowo-piaskowej
grub.  3  cm,  spoiny  wypełnione  zaprawą  cementową.  Przy  obramowaniu  nawierzchni  dojazdów
do przepompowni  z  kostki  brukowej,  obramowanie  wykonać  krawężnikiem wtapianym o  wym.
12x25  cm.  Pod  krawężniki  wykonać  ławy  betonowe  z  betonu  B  C 12/15  z  oporem,  szczeliny
dylatacyjne  powinny być  wykonywane,  co  50 m i  wypełniane  materiałem zatwierdzonym przez
Inspektora  nadzoru.  Ławy  betonowe  wykonać  należy  w  deskowaniu,  z  ręcznym  rozścieleniem,
wyrównaniem i ubiciem mieszanki  betonowej.  Ławy należy pielęgnować przez polewanie wodą.
Na wykonanej  ławie  betonowej  należy wykonać  podsypkę cementowo-piaskową grubości  3  cm.
Krawężniki betonowe ustawić przy do wymaganych rzędnych wysokościowych. Spoiny na złączach
krawężników po dokładnym oczyszczeniu wypełnić zaprawą cementową, po czym zatrzeć na gładko
powierzchnię  styków.  Szerokość  spoin  nie  powinna  być  większa  od  1cm.  Zaprawa  cementowa
powinna mieć wytrzymałość po 28 dniach nie mniejszą niż 20 MPa. Co każde 50 m szczeliny nie
powinny być wypełnione. W przypadku odtwarzania krawężników:

-Należy wykorzystać krawężniki z rozbiórki, z uwzględnieniem wymiany uszkodzonych na nowe.

-Nowe krawężniki należy ustawiać w nawiązaniu do krawężników istniejących.

5.2.3.2. Obrzeża

Wykonać  obramowanie  z  obrzeży  betonowych  trawnikowych  o  wymiarach  30x8  cm  na
podsypce  piaskowej,  spoiny  wypełnione  zaprawą  cementową.  Obramowanie  chodnika  w  terenie
zielonym należy wykonać z obrzeży betonowych trawnikowych M20x6 cm. Podłoże pod ustawienie
obrzeża stanowi podsypka piaskowa. Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym
podłożu w miejscu i ze światłem (odległości górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego)
zgodnym  z  ustaleniami  Dokumentacji  Projektowej.  Zewnętrzna  ściana  obrzeża  powinna  być
obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny
wypełnione  zaprawą  cementową  ,  nie  powinny  przekraczać  szerokości  1  cm  lub  dystansu
wynikającego                                z konstrukcji obrzeży. W przypadku odtwarzania obrzeży, należy
wykorzystać obrzeża z rozbiórki,                 z uwzględnieniem wymiany uszkodzonych na nowe. W
przypadku odtwarzania obrzeży:

-Należy wykorzystać obrzeża z rozbiórki, z uwzględnieniem wymiany uszkodzonych na nowe.

5.2.4. Zieleń

96

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA ZADANIA PN. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
CIŚNIENIOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBECKO UL. WIEJSKA I UL. SZKOLNA ORAZ

MIEJSCOWOŚCI OSTRÓW”

Rozścielenie  na  terenie  warstwy  ziemi  urodzajnej  grub.  min.  10  cm  i  obsianie  trawą
z nawożeniem mineralnym. Tereny zielone wykonać po ułożeniu kanału zlokalizowanego w pasie
zieleni. Wykonanie trawnika:

� teren  pod  trawniki  musi  być  oczyszczony  z  gruzu  i  zanieczyszczeń,  wyrównany  i
splantowany;

� ziemia  urodzajna  powinna  być  rozścielona  równą  warstwą  i  wymieszana  z  kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana;

� przed  siewem  nasion  trawy  ziemię  należy  wałować  wałem  gładkim,  a  potem  wałem  -
kolczatką lub zagrabić;

� siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne;
� okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września;
� na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2;
� na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2;
� przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemi grabiami lub wałem kolczatką;
� po  wysiewie  nasion  ziemia  powinna  być  wałowana  lekkim  wałem  w  celu  ostatecznego

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion
nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY

6.1. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót zawarte są w ST.00.00.

Roboty będą podlegały kontrolom, badaniom i odbiorowi przez Inspektora nadzoru oraz Zarządców
dróg.

6.2. Badania i pomiary

6.2.1. Ogólne zasady

Ogólne zasady badań i pomiarów zawarte są w ST .00.00.

6.2.2. Podłoże i podbudowa

6.2.2.1. Podłoże

Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg normalnej próby Proctora

6.2.2.2. Podbudowa z kruszywa łamanego

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  cementu  oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki badań Inspektora nadzoru w celu
akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości betonu.

Badania po zakończeniu robót:

Szerokość podbudowy z kruszywa łamanego. Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy
powinna być większa od szerokości  warstwy wyżej  leżącej  o wartość wskazaną w dokumentacji
projektowej.

Równość podbudowy
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Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą
BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.

6.2.3. Nawierzchnie

6.2.3.1. Nawierzchnia z kostki brukowej

Ocenie podlegają: prawidłowość wykonania podłoża, prawidłowość wykonania spoin, prawidłowość
ubijania (wibrowanie).

Sprawdzenie równości nawierzchni

Sprawdzenie równości  nawierzchni  przeprowadzać należy łatą ,  co najmniej raz na każde 150m2

ułożonej  powierzchni  i  w  miejscach  wątpliwych,  jednak  nie  rzadziej  niż  raz  na  50  m  drogi
lub chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 5 mm.

Sprawdzenie profilu podłużnego

Sprawdzenie  profilu  podłużnego  przeprowadzać  należy  za  pomocą  niwelacji,  biorąc  pod  uwagę
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej, niż co 100 m. Odchylenie od projektowanej niwelety
drogi lub chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 2 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz
na  każde  150  m2 nawierzchni  i  w  miejscach  wątpliwych,  jednak  nie  rzadziej,  niż  co  50  m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%.

Próbki

Wykonawca  dla  każdych  wykonanych  200  m2 odtworzonej  nawierzchni,  dostarczy  3  betonowe
kostki  brukowe  do  badań  wytrzymałościowych.  Próbka  zostanie  opisana  i  oznaczona  w sposób
trwały                          i umożliwiający określenie, z jakiego materiału została pobrana i w jakim
dniu.

6.3. Działania związane z odbiorem robót

Odbiór robót należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” przy udziale właścicieli lub zarządców dróg.

7. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

7.1. Wymagania ogólne

Wymagania ogólne dotyczące odbioru Robót określa pkt.7 ST 00.00.

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają :

 -podsypki, podłoża i podbudowy nawierzchni oraz chodników,

-ława betonowa pod krawężniki.
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Z  odbioru  każdego  elementu  zostanie  sporządzony  protokół  odbioru  robót  zanikających  i
ulegających  zakryciu  protokół  będzie  podpisany przez  Wykonawcę  ,  Inżyniera  i  Przedstawiciela
Zamawiającego. Brak protokołu powoduje uznanie robót za roboty niewykonane.

7.3. Odbiór końcowy

Do  uzyskania  świadectwa  Przejęcia  Robót  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować
dokumenty określone w ST 00.00 pkt. 7 oraz protokoły odbioru robót spisane z Zarządcami dróg
lub Administratorami terenu.

7.3.1. Odtworzenia nawierzchni

W ramach realizacji odtwarzania nawierzchni dróg Próby Końcowe nie mają zastosowania,
a Wykonawca przedłoży jedynie następujące dokumenty:

� protokoły odbioru przez zarządców dróg;
� protokoły z badań zagęszczania gruntu;
� wyniki badań próbek laboratoryjnych;
� oświadczenie lub inny dokument Zarządcy Dróg o odebraniu odtworzenia nawierzchni dróg.

7.3.2. Zagospodarowanie terenu przy przepompowniach ścieków

W ramach odbioru nawierzchni przy przepompowniach ścieków Wykonawca przedłoży:

� protokoły z badań zagęszczania gruntu;
� inwentaryzację geodezyjną;
� szkice.

8. ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

8.1. Ustalenia ogólne

Ustalenia ogólne zawarte są w ST 00.00 Wymagania ogólne pkt. 8.

8.2. Ustalenia szczegółowe

8.2.1. Odtworzenie nawierzchni

Cena  ryczałtowa  odtworzenia  każdego  rodzaju  nawierzchni  obejmuje  wykonanie  następujących
robót:

� prace pomiarowe, w tym wytyczenie elementów i pomiary geodezyjne;
� prace przygotowawcze;
� sprawdzenie i potwierdzenie prawidłowości stopnia zagęszczenia gruntu w wykopach;
� zakup i transport materiałów na miejsce robót (oprócz materiałów z odzysku);
� transport materiałów z miejsca składowania (po rozbiórce) do miejsca wbudowania (dotyczy

materiałów z odzysku);
� transport wewnętrzny materiałów w obrębie budowy;
� w  ramach  wykonania  odtworzenia  nawierzchni:  profilowanie  i  zagęszczenie  podłoża,

wykonanie podsypek i podbudowy z zagęszczeniem;
� naprawę lub odtworzenie przyległych krawężników i obrzeży;
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� uporządkowanie pobocza jezdni;
� utrzymanie nawierzchni dróg dojazdowych w okresie ich eksploatacji;
� pielęgnacja wykonanej nawierzchni;
� przygotowanie próbek jakości;
� przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań w trakcie i po wykonaniu nawierzchni;
� odbiór robót przez Zarządcę Dróg;
� wykonanie  dokumentacji  powykonawczej  oraz  wg  poszczególnych  rodzajów  nawierzchni

jak podano niżej.

8.2.1.1. Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej

Cena ryczałtowa odtworzenia nawierzchni obejmuje wykonanie następujących robót:

-wykonanie robót wg pkt 8.2.1 oraz:

� wykonanie  warstwy  z  piasku  średnioziarnistego,  stabilizowanego  mechanicznie,
warstwa grub. 10 cm, z zagęszczeniem do współczynnika Is=1,0;

� wykonanie  podbudowy  z  kruszywa  łamanego  0/31,5  mm,  stabilizowanego
mechanicznie, warstwa grub.20 cm;

� wykonanie warstwy nawierzchni z kostki brukowej grub. 8 cm szarej  na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3cm;

� ustawienie krawężnika wraz z ławą betonową.

8.2.1.2. Nawierzchnia gruntowa

Cena ryczałtowa odtworzenia nawierzchni obejmuje wykonanie następujących robót:

wykonanie robót wg pkt 8.2.1 oraz:

� wykonanie  warstwy  z  piasku  średnioziarnistego,  stabilizowanego  mechanicznie,  warstwa
grub. 10 cm, z zagęszczeniem do współczynnika Is=1,0;

� wykonanie warstwy żwirowej grubości 15 cm z zagęszczeniem do współczynnika Is=1,00.

8.2.2. Zagospodarowanie terenu przy przepompowni

Cena ryczałtowa zagospodarowania terenu obejmuje wykonanie następujących robót:

� wykonanie robót zgodnie z pkt. 8.2.4 ST 01.02 Roboty ziemne – Ukształtowanie terenu;
� uporządkowanie terenu po wykonaniu robót;
� dokonanie odbiorów;
� wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Nawierzchnie przepompowni z kostki brukowej o następujących warstwach:

� wykonanie  podłoża  nasypowego  zagęszczeniem  do  wskaźnika  zagęszczenia  Js=1,0
lub korytowanie pod warstwy nawierzchni i zagęszczenie podłoża;

� wykonanie podsypki piaskowej gr. 10 cm;
� wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm;
� wykonanie podsypki cementowo – piaskowej 1:3 gr.10 cm;
� wykonanie warstwy górnej z kostki brukowej gr. 8 cm;
� obramowanie nawierzchni  krawężnikiem wtapianym o wym. 12 x 25 x 100 cm, na ławie

z betonu kl. C 12/15 oraz krawężnikiem 15x30 x100 cm na ławie z betonu kl. C 12/15.
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Elementy Dokumentacji Projektowej

Dokumentacja Projektowa Zamawiającego zamieszczona jest w SIWZ.

9.2. Normy

� PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

� PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

� PN-EN 13043:2004  Kruszywa  do  mieszanek  bitumicznych  i  powierzchniowych  utrwaleń
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

� PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu – Część 2: Analiza chemiczna cementu

� PN-EN 459-2:2010 Wapno budowlane – Cz 2: Metody badań

� PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw -- Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

� PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 1: Oznaczanie
składu ziarnowego -- Metoda przesiewania

� PN-EN  933-4:2008  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Cz  4:  Oznaczanie
kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu

� PN-EN  933-5:2000  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Oznaczanie
procentowej  zawartości  ziaren  o powierzchniach  powstałych  w wyniku przekruszenia lub
łamania kruszyw grubych

� PN-EN  933-6:2014-07  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Cz  6:  Ocena
właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa

� PN-EN  933-9+A1:2013-07  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Ocena
zawartości drobnych cząstek – Badania błękitem metylenowym

� PN-EN  933-10:2009  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Cz  10:  Ocena
zawartości  drobnych  cząstek  –  Uziarnienie  wypełniaczy  (przesiewanie  w  strumieniu
powietrza)

� PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody
oznaczania odporności na rozdrabnianie

� PN-EN  1097-3:2000  Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw  –
Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości

� PN-EN 1097-4:2008 Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw –  Cz 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza

� PN-EN 1097-5:2008 Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw –  Cz 5:
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją

� PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Cz 6:
Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości

� PN-EN 1097-7:2008 Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw –  Cz 7:
Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna
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� PN-EN 1097-8:2009 Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw –  Cz 8:
Oznaczanie polerowalności kamienia

� PN-EN  1367-1:2007  Badania  właściwości  cieplnych  i  odporności  kruszyw  na  działanie
czynników atmosferycznych – Cz 1: Oznaczanie mrozoodporności

� PN-EN  1367-3:2002  Badania  właściwości  cieplnych  i  odporności  kruszyw  na  działanie
czynników  atmosferycznych  –  Cz  3:  Badanie  bazaltowej  zgorzeli  słonecznej  metodą
gotowania

UWAGA :

Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia
wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie
przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT

ST.02.03

LINIE KABLOWE NN
KOD CPV 45200000-9
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa zamówienia

Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gminie Kochanowice.

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.02.03 "Linie kablowe nn” odnosi się do wymagań technicznych
dotyczących  wykonania  i  odbioru  robót  w  ramach  projektu  pn.  „Dokumentacja  projektowa  dla
zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gminie Kochanowice.”. 

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem następujących robót:

W zakres wykonania wchodzą :

1) Linie kablowe zasilające:

- do pompowni przydomowych ścieków

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy

Wykonawca jest  zobowiązany  do wykonania Dokumentacji  Projektowej  zgodnie  z  pkt  1.4.1  ST
00.00 „Wymagania ogólne”.

1.4.2. Prace geodezyjne

-Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe głównych osi linii kablowych;

-Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe załamań osi linii kablowych;

-Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe uzbrojenia technicznego linii kablowych;

-Wykonanie pomiarów powykonawczych w wykopie przed zasypaniem;

-Wyznaczenie lokalizacji obiektów

1.5. Informacje o terenie budowy

1.5.1. Informacje ogólne

Informacje o terenie budowy znajdują się w ST 00.00

1.5.2. Punkty zasilania

Zasilanie w energię elektryczną z projektowanych złączy kontrolno-pomiarowych.

1.6. Rodzaje robót wg CPV

Grupa robót:

45200000-9 Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów  budowlanych
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

1.7. Niektóre określenia podstawowe

Użyte  w ST wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w  każdym przypadku  następująco
i odczytywać w powiązaniu z definicjami podanymi ST 00.00
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1)ST.00.00 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST.00.00 Wymagania
ogólne;

2)ST  -  niniejsza  Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót  ST  02.03  Linie
kablowe.

2. MATERIAŁY I WYROBY

2.1. Wymagania ogólne

Wymagania ogólne określa ST 00.00

2.2. Właściwości materiałów

2.2.1. Kable

Na  powłoce  kabli  i  przewodów  winno  znajdować  się  oznakowanie  producenta,  metraż,
napięcie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego
w budownictwie. Ponadto należy dołączy atest fabryczny do każdej partii kabli i przewodów. Dla
żyły  neutralnej  wymagany  jest  kolor  izolacji  jasno-niebieski  natomiast  dla  żyły  ochronnej
kombinacja barw żółto-zielonej.

2.2.1.1. Kable energetyczne

Kable elektroenergetyczn:.

-YKY 4x16 mm2;

-YKY 3x4 mm2.

2.2.1.2. Kable sygnalizacyjne

Kable sygnalizacyjne 0,6/1,0 kV, 

2.2.2. Folia

Folia  kalandrowana  z  uplastycznionego  PCW  o  grubości  0.4  ÷  0.6  mm,  gat.  I,  koloru
niebieskiego – dla kabli o napięciu znamionowym do 1 kV. Szerokość folii powinna być taka, aby
przykrywała  ułożone  kable,  lecz  nie  węższa  niż  20  cm.  Folia  powinna  spełniać  wymagania
BN-68/6353-03.

2.2.3. Inne

� piasek powinien odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04;
� rury osłonowe stalowe i HDPE;
� betonowe znaczniki do trasy kabla;
� beton klasy, co najmniej B 7,5;
� tabliczki ostrzegawcze i identyfikacyjne z napisami;
� tabliczki informacyjne.

2.3. Transport i składowanie materiałów i wyrobów

2.3.1. Wymagania ogólne

Wymagania ogólne zawiera ST 00.00

Na  środkach  transportu  przewożone  materiały  powinny  być  zabezpieczone  przed  ich
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.
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2.3.2. Kable

Bębny  z  kablami  należy  przechowywać  w  pomieszczeniach  pokrytych  dachem,
na  utwardzonym  podłożu.  Podczas  przechowywania,  układania  i  montażu,  końce  kabla  należy
zabezpieczyć przed wilgocią oraz wpływami chemicznymi i atmosferycznymi przez:

-szczelne zalutowanie powłoki;

-nałożenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

2.4. Kontrola jakości kabli

Wykonawca  przekaże  Inżynierowi  po  1  próbce  o  długości  1,5  m z  każdej  szpuli  kabla,
dostarczanej na plac budowy. Próbka zostanie opisana i oznaczona w sposób trwały i umożliwiający,
określenie Producenta, nr dostawy, partię produkcji i rodzaj materiału.

3. SPRZĘT I MASZYNY

3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania sprzętowe podano w ST 00.00.

3.2. Sprzęt do robót

Ogólne wymagania sprzętowe podano w ST 00.00.

Wykonawca  powinien  dysponować  sprzętem  odpowiadającym  pod  względem  typów  i  ilości
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

4. ŚRODKI TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dla środków transportu podano w ST 00.00

4.2. Środki transportu do robót

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu
winny  być  zgodne  z  ustaleniami  ST  oraz  projektu  organizacji  robót,  który  uzyskał  akceptację
Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania

5.1.1. Linie kablowe

Wykonawcę obowiązują ogólne wymagania zawarte w Warunkach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych Tom V Instalacje elektryczne. Przed rozpoczęciem prac
związanych z budową linii kablowych zasilania podstawowego należy zgłosić zamiar przystąpienia
do robót do właściciela działki na której nastąpi podłączenie projektowanej pompowni przydomowej
ścieków i uzyskać uzgodnienie terminu rozpoczęcia robót. Układanie kabli powinno być wykonane
w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie,  skręcanie,  rozciąganie itp.  Ponadto przy
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układaniu  powinny  być  zachowane  środki  ostrożności  zapobiegające  uszkodzeniu  innych  kabli
lub urządzeń, znajdujących się na trasie budowanej linii. Zaleca się stosowanie rolek w przypadku
układania kabli o masie większej niż 4 kg/m. Rolki powinny być ustawione w takich odległościach
od siebie, aby spoczywający na nich kabel nie dotykał podłoża. Przy układaniu linii kablowej należy
stosować się do:

� N-SEP-E-004  „Elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  linie  kablowe.  Projektowanie  i
budowa”;

� N-SEP-E-001 „Sieci elektroenergetyczne nn. Ochrona przeciwporażeniowa”;
� Projektu  nowelizacji  przepisów  dotyczących  ochrony  przeciwporażeniowej  pt.  „Ochrona

ludzi  od  porażeń  napięciem  dotykowym  w  instalacjach  wysokiego  napięcia”  oraz  pt.
„Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać urządzenia elektryczne niskiego napięcia w
zakresie ochrony przeciwporażeniowej”;

� PN-HD 60364-4-41:2009 Ochrona przed porażeniem elektrycznym;
� „Instrukcji bezpieczeństwa przy pracach montażowych w elektroenergetyce”.

W  razie  natrafienia  podczas  wykopów  na  niezidentyfikowane  uzbrojenie  terenu  należy
wstrzymać  roboty  ziemne  i  powiadomić  inspektora  nadzoru.  Po  ułożeniu  kabla  w  wykopie
i  po  uzyskaniu  pozytywnych  wyników  badań  należy  przed  zasypaniem  wykopu  dokonać
geodezyjnych  pomiarów  położenia  kabla  w  odniesieniu  do  punktów  stałych  i  nanieść  je  w
dokumentacji powykonawczej.

5.1.2. Ochrona od przepięć i porażeń

5.1.2.1. Ochrona przepięciowa

Sieci kablowe nn na terenie przepompowni będą chronione przed przepięciami pochodzenia
atmosferycznego i łączeniowego zgodnie z PN-HD 60364-4-443:2016-03.
5.1.2.2. Ochrona przed porażeniem elektrycznym

Jako  ochrona  przed  porażeniem  elektrycznym  w  sieciach  kablowych  nn  obowiązują
uziemienia ochronne. Uziemienie z bednarki stalowej ocynkowanej 25x4mm należy ułożyć w ziemi
we wspólnym wykopie z kablami 230/400V, przyłączając do niego obudowę sterownic oraz stalowe
prowadnice pomp w studni pompowni, a całość uziemienia połączyć z uziomem złącza kablowego.
Skuteczność  ochrony przeciwporażeniowej  należy sprawdzić  metodą pomiarową i  potwierdzić w
protokole, który należy przedstawić przy odbiorze technicznym obiektu.

5.1.3. Pomiary

Przed  oddaniem do eksploatacji  instalacji  w przepompowniach,  należy  wykonać  pomiary
rezystancji  izolacji,  rezystancji  uziomów  i  napięć  rażeniowych.  Próby  i  pomiary  potwierdzić
protokołami.

5.2. Wymagania szczegółowe

107

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA ZADANIA PN. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
CIŚNIENIOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBECKO UL. WIEJSKA I UL. SZKOLNA ORAZ

MIEJSCOWOŚCI OSTRÓW”

5.2.1. Linie kablowe

5.2.1.1. Rowy kablowe

Rów  pod  kabel  należy  wykonywać  za  pomocą  sprzętu  mechanicznego  lub  ręcznie  w
zależności od warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich
tras przez służby geodezyjne w oparciu o dokumentację projektową. Wydobywany grunt powinien
być składowany z jednej strony wykopu. Zasypywanie kabla gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń
(darniny, korzeni, odpadków itp.) należy wykonać warstwami grubości 15 ÷ 20 cm i zagęszczać
ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić
0.95 wg BN-77/8931-12. Zagęszczenie wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń
kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu kabla, należy rozplanować w pobliżu
lub odwieźć na składowisko. Rów kablowy wykonać z warstwami piasku grub. 2x10 cm (podsypka i
przysypanie kabla).

5.2.1.2. Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa od wartości podanej
przez producenta kabla, jednak nie niższa niż 5ᵒ C. Zabrania się podgrzewania kabli ogniem.

5.2.1.3. Zginanie kabli

Przy  układaniu  kabli  można  zginać  kabel  tylko  w  przypadkach  koniecznych,  przy  czym
promień gięcia powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż :

� 20-krotna zewnętrzna średnica kabla, w przypadku kabli jednożyłowych o izolacji papierowej
i o powłoce ołowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powłoce polwinitowej oraz kabli
wielożyłowych  o  izolacji  papierowej  i  o  powłoce  aluminiowej,  o  liczbie  żył  nie
przekraczającej 4;

� 15-krotna  zewnętrzna  średnica  kabla  –  w  przypadku  kabli  wielożyłowych  o  izolacji
papierowej i o powłoce ołowianej oraz w przypadku kabli wielożyłowych skręcanych z kabli
jednożyłowych, o liczbie żył nie przekraczających 4.

5.2.1.4. Układanie kabli bezpośrednio w gruncie

Kable należy układać na dnie rowu pod kable, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych
przypadkach kable należy układać na warstwie piasku o grubości,  co najmniej  10cm. Nie wolno
układać kabli bezpośrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie,  który mógłby uszkodzić
kabel, ani bezpośrednio zasypywać takim gruntem. Na warstwie piasku przykrywającej kabel ułożyć
folię             z tworzywa sztucznego. Odległość folii od kabla powinna wynosić, co najmniej 25cm.
Głębokość ułożenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnętrznej powierzchni
kabla powinna wynosić nie mniej niż :

� 70 cm – w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, z wyjątkiem kabli ułożonych
w gruncie na użytkach rolnych.

Kable powinny być ułożone w rowie linią falistą z zapasem (od 1 do 3% długości wykopu)
wystarczającym  do  skompensowania  możliwych  przesunięć  gruntu.  Przy  mufach  zaleca  się
pozostawić zapas kabli po obu stronach mufy, łącznie nie mniej niż :

� 1 m – w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napięciu znamionowym 1kV.
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5.2.1.5. Skrzyżowania kabli

Skrzyżowania i zbliżenia kabli między sobą

Skrzyżowania kabli między sobą należy wykonywać tak, aby kabel wyższego napięcia był
zakopany głębiej niż kabel niższego napięcia, a linia elektroenergetyczna lub sygnalizacyjna głębiej
niż linia telekomunikacyjna.

Skrzyżowania i zbliżenia kabli z innymi urządzeniami podziemnymi

Zaleca  się  krzyżować kable z  urządzeniami  podziemnymi pod kątem zbliżonym do 90st.
i w miarę możliwości w najwęższym miejscu krzyżowanego urządzenia. Każdy z krzyżujących się
kabli  elektroenergetycznych  i  sygnalizacyjnych  ułożony  bezpośrednio  w  gruncie  powinien  być
chroniony  przed  uszkodzeniem w miejscu  skrzyżowania  i  na  długości  po  50 cm w obie  strony
od miejsca skrzyżowania. Przy skrzyżowaniu kabli z rurociągami podziemnymi zaleca się układanie
kabli nad rurociągami.

5.2.1.6. Oznaczenie linii kablowych

Kable ułożone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej  długości w trwałe oznaczniki
(np.  opaski  kablowe)  rozmieszczone  w odstępach  nie  większych  niż  10  m oraz  przy  mufach  i
miejscach  charakterystycznych,  np.  przy  skrzyżowaniach.  Trasa  kabli  ułożonych  w  gruncie  na
terenach  niezabudowanych  z  dala  od  charakterystycznych  stałych  punktów terenu,  powinna być
oznaczona trwałymi oznacznikami trasy, np. słupkami betonowymi typu SD wkopanymi w grunt, w
sposób                  nie utrudniający komunikacji. Na oznacznikach trasy należy umieścić trwały napis
w  postaci  ogólnego  symbolu  kabla  „K”.  Na  prostej  trasie  kabla  oznaczniki  powinny  być
umieszczone w odstępach około 100 m, ponadto należy je umieszczać w miejscach zmiany kierunku
kabla i w miejscach skrzyżowań lub zbliżeń.

5.2.2. Zakres rzeczowy linii kablowej

5.2.2.1. Linie kablowe zasilające

Obiekty będą zasilane z ZKP, objętym zakresem wykonania robót lokalnego operatora sieci
elektroenergetycznej. Należy wykonać linię zasilającą 230/400V w układzie TN od złącza kablowo-
pomiarowego do rozdzielnicy przepompowni ścieków (to jest sterownicy pomp) zlokalizowanej przy
studni  przepompowni.  Wykonać  montaż  sterownic  pomp  przepompowni  ścieków  (sterownice
dostarczane przez dostawców urządzeń ). Instalacja na terenie każdej przepompowni, sprowadza się
do ułożenia  między  sterownicą,  a  studnią  pomp kabelków i  przewodów elektrycznych  giętkich,
dostarczonych  wraz  z  pompami  zatapialnymi,  sygnalizatorami  poziomu  i  sondą  hydrostatyczną
oraz  ich  zamocowania  w  studni  metodą  przewieszki.  Przyłączenia  przewodów  do  zacisków
sterownic w przepompowniach należy dokonać według DTR dostarczonej ze sterownicą na budowę.
Na odcinku ok. 1m między sterownicą, a studnią przewiduje się zastosowanie w ziemi przepustów
osłonowych              z  rur  giętkich  DVK 110mm i  takie  wciągnięcie  do  nich  przewodów
elektrycznych, aby w razie demontażu pomp czy sygnalizatorów do remontu względnie konserwacji,
wyjęcie przewodów związane z demontażem i ponowne wciągnięcie – nie napotykało na trudności.
Kable i przewody układać zgodnie z N-SEP-E-004, wyprowadzając je z zacisków sterownic według
dostarczonej  DTR.  Dodatkowo  oprócz  przewodów  pomp  i  sygnalizatorów  ułożony  zostanie
dostarczony przez Wykonawcę kabelek sterowniczy od sterownic do czujników otwarcia pokryw
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włazowych  studni  pompowni  i  studni  zaworów  ręcznych.  Będzie  on  służył  jako  połączenie  do
monitoringu otwarcia włazów do tych studni. Czujniki alarmowe otwarcia włazu na wyposażeniu
przepompowni.                            Po wykonaniu robót montażu należy wykonać badania i pomiary
wszystkich instalacji elektrycznych wraz z próbami montażowymi.

5.3. Odcinki robót, przerwy i ograniczenia

W porozumieniu z Inspektorem nadzoru Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić etapowanie
z  uwzględnieniem  realizacji  robót  na  pozostałych  elementach  odcinka,  w  celu  zapewnienia
właściwej  organizacji  ruchu  na  danym  terenie  oraz  niezakłóconego  toku  przebiegu  prac  i
terminowego ukończenia robót objętych kontraktem.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY

6.1. Kontrola jakości robót

6.1.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania kontroli jakości robót zawarte są w ST.00.00.

6.1.2. Badania w trakcie robót

6.1.2.1. Rowy kablowe

Po wykonaniu rowu pod kabel, sprawdzeniu podlegają wymiary poprzeczne rowu i zgodność
ich tras z dokumentacją geodezyjną. Odchyłka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna
przekraczać 0.5 m. Analogiczne pomiary wykonuje się dla punktu pomiarowego.

6.1.2.2. Kable i osprzęt kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych
lub dokumentów, według których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokołów odbioru albo
innych dokumentów.

6.1.2.3. Układanie kabli

W  czasie  wykonywania  i  po  zakończeniu  robót  kablowych  należy  przeprowadzić  następujące
pomiary:

� głębokości zakopania kabla,
� grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem,
� odległości folii ochronnej od kabla,
� stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplanowanie nadmiaru gruntu.

Z  w/w  kontroli  winien  być  sporządzony  protokół  podpisany  przez  Inspektora  nadzoru
i Przedstawiciela Zamawiającego.

6.1.2.4. Sprawdzenie ciągłości żył

Sprawdzenie  ciągłości  żył  roboczych  i  powrotnych  oraz  zgodności  faz  należy  wykonać
przy użyciu  przyrządów o napięciu  nieprzekraczającym 24 V.  Wynik sprawdzenia  należy  uznać
za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach
linii są oznaczone identycznie. Z w/w kontroli winien być sporządzony protokół podpisany przez
Inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego.
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6.1.2.5. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV,
dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy uznać
za dodatni, jeżeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej:

� 20  MΩ/km  –  linii  wykonanych  kablami  elektroenergetycznymi  o  izolacji  z  papieru
nasyconego, o napięciu znamionowym do 1 kV;

� 50  MΩ/km  –  linii  wykonanych  kablami  elektroenergetycznymi  o  izolacji  z  papieru
nasyconego,  o  napięciu  znamionowym  wyższym  niż  1  kV  oraz  kablami
elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych;

� 0.75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli;
� Wartość rezystancji mniejsza niż 5 Ω dla szafki SZS.

Z  w/w  kontroli  winien  być  sporządzony  protokół  podpisany  przez  Inspektora  nadzoru  i
przedstawiciela Zamawiającego.

6.2. Działania związane z odbiorem robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00.00 Wymagania ogólne pkt. 7.

7. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

7.1. Wymagania ogólne

Wymagania ogólne dotyczące odbioru Robót określa ST 00.00.

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega:

1) wykonanie robót ziemnych (rowu kablowego)

2) wykonanie warstw piasku

3) ułożenie kabla z opaskami identyfikacyjnymi

Z  odbioru  każdego  elementu  zostanie  sporządzony  protokół  odbioru  robót  zanikających  i
ulegających  zakryciu  protokół  będzie  podpisany  przez  Wykonawcę,  Inspektora  nadzoru  i
Przedstawiciela Zamawiającego. Brak protokołu powoduje uznanie robót za roboty niewykonane.

7.3. Odbiór końcowy

Do uzyskania świadectwa Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty
określone w ST 00.00 pkt. 7 oraz:

� protokoły z dokonanych pomiarów;
� protokół z uruchomienia przepompowni;
� protokół potwierdzający poprawne działanie systemu sygnalizującego awarię oraz spełnienie

wymagań Zamawiającego w tym zakresie;
� protokoły odbioru robót zanikających;
� protokoły dopuszczenia linii do pracy przez lokalnego operatora sieci elektroenergetycznej.
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8. ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZCYCH

8.1. Ustalenia ogólne

Ustalenia ogólne zawarte są w ST 00.00 Wymagania ogólne pkt. 8.

8.2. Ustalenia szczegółowe

8.2.1. Linie kablowe zasilające

Cena ryczałtowa 1 kpl linii kablowej zasilającej zawiera wykonanie następujących robót:

-zakup kompletu materiałów i urządzeń (wsporniki, osprzęt drobny);

-transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania;

-roboty przygotowawcze i pomiarowe, trasowanie;

-wykonanie drobnych robót ziemnych i montażowych związanych z robotami elektrycznymi
poza zbiornikiem przepompowni (np. montaż skrzynki sterowniczej);

-wykonanie robót ziemnych, wykonanie warstw piaskowych w rowie kablowym;

-montaż szafy sterowniczej (szafa w dostawie z przepompownią lub przepływomierzem);

-w  rowach  kablowych  oraz  w  fundamencie  szafy  należy  ułożyć  uziomy  z  bednarki
ocynkowanej;

-montaż rur osłonowych na przewodach kolidujących z układaną linią;

-ułożenie kabli w rowach kablowych – wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową;

-ułożenie  kabelka  od  sterownic  przepompowni  ścieków  do  czujników  otwarcia  pokryw
włazowych studni przepompowni i studni zaworów ręcznych;

-ułożenie  przepustów  osłonowych  z  rur  giętkich  dn110mm  na  odcinku  ok.  1m  między
sterownicą przepompowni a studnią i wciągnięcie do nich przewodów elektrycznych;

-ułożenie  przewodów  i  kabli  dostarczonych  przez  dostawcę  wraz  z  przepompownią
(połączenie do pomp i czujników) lub przepływomierzem (połączenie czujnika przepływu z
zaciskami przetwornika);

-podłączenie linii kablowej do istniejącego zasilania;

-ułożenie pionowych odcinków kabla od dna wykopu do miejsca przyłączenia w złączu i
szafce sterowniczej;

-wprowadzenie kabla poprzez fundament do szafki złącza i szafki sterownicy przepompowni
z pozostawieniem zapasu pętli kabla o długości co najmniej 2,0 m;

-właściwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych;

-montaż drobnych konstrukcji wsporczych i nośnych;

-zdjęcie i ponowne założenie płyt przykrywających studnie;

-wypoziomowanie i umocowanie aparatów;

-zarobienie końcówek przewodów (lub obróbka kabli);

-wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań (w tym badanie linii,
badanie  obwodów elektrycznych,  pomiar  izolacji  obwodów,  badanie  i  pomiar  uziemienia
ochronnego, badanie i pomiar skuteczności ochrony od porażeń ),
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-przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych;

-drobne roboty budowlane: wykonanie otworów w ścianach do przeprowadzenia kabli;

-osadzenie niezbędnych przepustów i ich uszczelnienie;

-prace porządkowe i odtworzenie terenu budowy.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Elementy Dokumentacji Projektowej

Podstawą do wykonania robót są Projekty Budowlane i Wykonawcze.

9.2. Normy

1) N-SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

2) N-SEP-E-001 „Sieci elektroenergetyczne nn. Ochrona przeciwporażeniowa”.

3)  Projekt  nowelizacji  przepisów  dotyczących  ochrony  przeciwporażeniowej  pt.  „Ochrona  ludzi
od porażeń napięciem dotykowym w instalacjach wysokiego napięcia” oraz pt. „Warunki techniczne
jakim  powinny  odpowiadać  urządzenia  elektryczne  niskiego  napięcia  w  zakresie  ochrony
przeciwporażeniowej”.

4) PN-61/E-01002:1997 Słownik terminologii elektryki- Kable i przewody.

5) PN-EN-61140:2005 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji
i urządzeń.

6)  PN-HD  60364-4-41:2009  Instalacje  elektryczne  niskiego  napięcia  --  Część  4-41:  Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym
7) PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystości  i  ścieków  (o  niskiej  i  wysokiej  temperaturze)  wewnątrz  konstrukcji  budynków  --
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu

8) PN-EN 10210-2:2007 Kształtowniki  zamknięte  wykonane na  gorąco  ze  stali  konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych -- Część 2: Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne

9.3. Inne dokumenty

1) Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd.1980r.

2) Rozporządzenie  Ministra  Przemysłu z dnia 26.11.1990 r.  w sprawie  warunków technicznych,
jakim  powinny  odpowiadać  urządzenia  elektroenergetyczne  w  zakresie  ochrony
przeciwporażeniowej.                Dz. U. nr 81 z dnia 26.11.1990r.

3) Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru
przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym.

4) „Instrukcja bezpieczeństwa przy pracach montażowych w elektroenergetyce”.

5) Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. nr 14 z dnia 15.04.1985r.
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UWAGA!

Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonym prawem polskim. Przywołanie
przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści.
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