POLSKI
tAD

Znak: GIR.271.1.3.2024 Zatacznik nr 11 do SWZ

UMOWA nr GIR.272.......2024
(projekt)

zawarta w dniu ................. 2024 r. w Kochanowicach pomiedzy:

Gming Kochanowice majaca swa siedzibe przy ul. Wolnosci 5, 42-713 Kochanowice, NIP: 575-186-51-15,
zwanym dalej ,Zamawiajacym’,

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg’

w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego
w trybie podstawowym bez mozliwosci negocjacji pn.: ,,Adaptacja zabytkowych zabudowan z 1903 roku
wokot Patacu Ludwika von Ballestrema — Rzadcowka — Etap I”, znak sprawy GIR.271.1.3.2024, w oparciu
o ustawe z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.)

§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn.: ,,Adaptacja zabytkowych
zabudowan z 1903 roku wokot Patacu Ludwika von Ballestrema — Rzadcowka - Etap I”.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont / przebudowa istniejacego budynku mieszkalnego,
majagca na celu wylgcznie zabezpieczenie obiektu przed negatywnym wptywem warunkow
atmosferycznych (przebudowal/odtworzenie konstrukcji i pokrycia dachu) oraz dalszg degradacjq
konstrukcji no$nej budynku (przebudowa/odtworzenie zniszczonych stropdw w budynku).

3. Realizacja przedmiotu umowy zostata podzielona na dwa etapy.

4. Zamawiajacy nie okresla zakresu rob6t poszczegdlnych etapdw. Elementy sktadajgce sie na poszczegdine
etapy zostang okre$lone przez Wykonawce w harmonogramie rzeczowo — finansowym, ktéry nastepnie
zostanie przedstawiony Zamawiajacemu do akceptacji z uwzglednieniem podziatu ptatno$ci o ktorym mowa
w § 6 ust. 2 umowy.

5. Przedmiot umowy obejmuje m.in.:

-zabezpieczenie placu budowy;

- wytyczenie ew. istniejgcego uzbrojenia podziemnego i wewnetrznego w rejonie realizacji inwestycji, w
celu jego ochrony na dalszym etapie;

- odtgczenie istniejgcych instalacii i zabezpieczenie ich w rejonie realizacji,

- przygotowanie zaplecza socjalnego i technicznego budowy (przygotowanie urzadzen, wraz z
odpowiednimi odbiorami),

- zabezpieczenie ewentualnych istniejacych w sgsiedztwie obiektdw i urzadzen,
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- zabezpieczenie (podparcie) istniejgcego stropu nad piwnica,

- rozbiorke istniejacego pokrycia dachowego wraz z galanterig dachowg, z zabezpieczeniem materiatu

do ponownego wykorzystania;

- rozbidrka istniejacej konstrukcji dachu i stropu posredniego (nad pietrem),

- rozbidrka konstrukcji murowych pietra,

- rozbiorka stropu nad parterem, wraz ze schodami,

- wykonanie koniecznych robét przygotowawczych i naprawczych (np. naprawa istn. Muréw parteru),

przed wykonaniem projektowanego stropu zelbetowego,

- wykonanie projektowanego stropu nad pietrem —

- wykonie konstrukcji murowych pietra,

- wykonanie projektowanego stropu nad pietrem,

- przygotowanie wykonanych konstrukcji murowych i stropdw do montazu elementéw wiezby dachowe;j,

- montaz wiezby dachowej, wraz ze stupami drewnianymi,

- wykonanie pokrycia dachu, wraz z systemowag wiatroizolacja;

- wykonanie obrobek blacharskich i montaz galanterii dachowej,

- zabezpieczenie otworow okiennych i drzwiowych przed negatywnym wptywem opaddw

atmosferycznymi oraz osobami nieuprawnionymi

- prace tynkarskie i wykonczenie przewidziane w zakresie inwestyciji,

- prace wykonczeniowe inne,

- ewentualna rekultywacja zniszczonych budowa terenow zielonych

- demontaz urzadzen technologii budowy,

- uporzadkowanie placu budowy,

- dokonanie koniecznych odbioréw i sprawdzen.
Szczegotowy przedmiot umowy zostat okreslony w: Przedmiarze robdt — Zatgcznikach nr 1 do SWZ,
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych — Zatgczniku nr 2 do SWZ oraz
Dokumentaciji projektowej — Zatgcznikach nr 3 do SWZ.
Specyfikacja Warunkow Zamdwienia wraz z zatacznikami oraz oferta Wykonawcy stanowig integralng
cze$¢ umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegolnione
w przedmiarze robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowa.
Przedmiot Umowy nie obejmuje robot dodatkowych, wykraczajacych poza zakres dokumentacii
projektowe;.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ ze wszystkimi warunkami, ktére sg niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy, nadto Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze, uprawnienia i doswiadczenie
zawodowe gwarantujgce wykonanie umowy z najwyzszg staranno$cig oraz ze przedmiot umowy zostanie
wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami i sztukg
budowlana.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania robdt budowlanych zgodnie z harmonogramem,
sporzadzonym przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajacym po podpisaniu umowy o ktérym mowa
w § 3 ust. 3 niniejszej Umowy.
Zamowienie jest objete dofinansowaniem z Programu Odbudowy Zabytkéw, Wstepna promesa
nr RPOZ/2022/8714/PolskiLad oraz zgodnie z treScia Uchwaly numer 232/2022 Rady Ministrow
z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie ustanowienia Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkéw.



12. Roboty budowlane beda wykonywane w obiekcie zabytkowym.

13.

str. 3

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz.....zt Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia ciggtosci ubezpieczenia w okresie trwania umowy. W przypadku zakonczenia okresu
obowigzywania polisy Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajacemu potwierdzong za
zgodnos$¢ z oryginatem prolongate ubezpieczenia.

§2
Zamawiajacy na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego
czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
0sob wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:
- oso6b, ktore przy realizacji zaméwienia beda wykonywaé: prace zwigzane z wykonaniem
przedmiotu zaméwienia.
W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosSci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:
a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania
ich oceny,
b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, W wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie nie krétszym niz 3 dni robocze (od poniedziatku do pigtku), Wykonawca przedtozy
Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce 0sdb wykonujacych wskazane w ust. 2
czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:
a) oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. OSwiadczenie to powinno zawiera¢
w szczegoinosci: doktadne okre$lenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
b) po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace 0séb wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnos$ci, ktérych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL
pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
C) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie



dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposéb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

5. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci Zamawiajacy za kazdy stwierdzony przypadek
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zapfaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
okreSlonej w umowie w sprawie zamoOwienia publicznego. Nieziozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie, jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego naruszenia przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynno$ci,
niezaleznie od przewidzianych sankcji, Wykonawca w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych dokona
czynno$ci naprawczych oraz bez ponownego wzywania ztozy zadane przez Zamawiajgcego dowody
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace.

7. Za kazdy stwierdzony przypadek niespetnienia wymogow, o ktorych mowa w ust. 6. Zamawiajacy

przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
okre$lonej w umowie w sprawie zamdwienia publicznego oraz moze zawiesi¢ wykonanie tej czesci robot
z winy Wykonawcy do chwili spetnienia stawianych wymogow.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

§3

. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 13 miesiecy liczac od dnia zawarcia umowy.

Strony przez wykonanie zaméwienia rozumiejq date podpisania przez obie Strony bezusterkowego
protokotu odbioru koricowego robot.

Wykonawca zobowigzuije sie wykona¢ poszczegolne etapy w nastepujacych terminach:

1) letap — do 30.12.2024 r.;

2) Il etap - do 13 miesiaca liczac od dnia zawarcia umowy.

4. Terminy wykonania poszczegolnych etapéw oraz elementow sktadajacych sie na poszczegolne etapy

5.

str. 4

i sktadajacych sie na caty przedmiot umowy, Wykonawca uwzgledni w harmonogramie.
Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajagcemu harmonogram  rzeczowo-finansowy
w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy. Zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego
nastepuje z uwzglednieniem termindw, o ktorych mowa w ust. 6 7.
Przedmiot Umowy okre$lony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
ktory po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego bedzie stanowit zatgcznik do Umowy.
1) Harmonogram powinien obejmowa¢ w szczegdInosci:
a) terminy rozpoczecia i zakoriczenia realizacji poszczegdlnych etapéw,
b) warto$¢ robot przewidzianych w kazdym etapie jak dla catego zadania,
c) daty rozpoczecia i zakoriczenia rob6t na realizowanej inwestycji,
d) w przypadku zmian umowy pozycje w harmonogramie, odnoszace si¢ do tych zmian winny zosta¢
wydzielone i dostosowane do catosci;



10.

10.

1

—_

12

UWAGA: Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego na etapie realizacji umowy jest dopuszczalna w
przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy (pod warunkiem, ze nie prowadzi do zmiany
umowy). Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu Stron umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zachowania aktualno$ci harmonogramu rzeczowo-finansowego przez caty
okres realizacji przedmiotu zamoéwienia.

Aktualizacja harmonogramu moze odbywac sie z inicjatywy kazdej ze Stron. Harmonogram oraz kazda jego
aktualizacja wymaga akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy dokonuje zatwierdzenia harmonogramu lub
zgtasza uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania harmonogramu.

. W przypadku koniecznosci uwzglednienia uwag lub zmiany w celu dostosowania harmonogramu do

wymagan i mozliwosci finansowych Zamawiajacego, zwilaszcza wynikajacych z uwzglednienia planu
finansowego Zamawiajacego oraz okoliczno$ci wspdtfinansowania projektu ze $rodkow Unii Europejskiej,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu uaktualnionego harmonogramu w terminie
do 7 dni od daty wydania polecenia zmiany, wg wytycznych.

Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego nie jest zmiang istotng i nie wymaga zawarcia aneksu
do Umowy, o ile zmiana ta nie bedzie skutkowata przekroczeniem terminu zakonczenia robét budowlanych,
0 ktorym mowa w ust. 1.

§4
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dnia/i od dnia podpisania umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw wtasnych.

Materialy, o ktérych mowa w ust. 2 powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 2021 poz. 1213) oraz zgodne z dokumentacjg
techniczng i sztukg budowlana, z uwzglednieniem wytycznych Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw
w Katowicach.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz bedzie usuwat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady
i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

W przypadku przerwania robot Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia wykonanych robdt
przed ich zniszczeniem.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy i przekaza¢ go
Zamawiajacemu w dacie podpisania protokotu odbioru koricowego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia z terenu budowy odpadéw materiatowych i gruzu oraz ich
utylizacji zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.).

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow bhp i p.poz przez osoby realizujace

przedmiot umowy ze strony Wykonawcy, wtadciwe zabezpieczenie realizowanych robét przed osobami

trzecimi, oraz za szkody materialne wyrzadzone osobom trzecim oraz Zamawiajgcemu podczas

prowadzenia robdt.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie wykonac roboty niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo,

zabezpieczenie przed awarig lub ochrong mienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich urzadzen i instalacji, ktérych na czas

wykonywania rob6t nie mozna zdemontowac ze wzgledu na zapewnienie ciggtosci pracy Zamawiajacego.

. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia cze$ci urzadzen w toku realizacji robdt, naprawienie ich
| doprowadzenie do stanu poprzedniego obcigza Wykonawce.

. Do czasuodbioru koicowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonane roboty.

str. 5



§5
1. Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy m.in.:
a) udostepnienie dokumentdw i danych zwigzanych z wykonaniem prac, bedacych w jego posiadaniu,
b) wskazanie Wykonawcy punktéw poboru wody i energii elektrycznej, (udostepnienie Wykonawcy, za optatg
punktow poboru wody i energii elektrycznej)
c) przekazanie terenu wykonania przedmiotu umowy.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy m.in.:

a) Oznakowanie prowadzonych robét tablicami informacyjnymi zgodnie z prawem budowlanym;

b) Wykonywanie dokumentacji fotograficznej miejsca inwestycji przed jej rozpoczeciem i po zakorczeniu
robot, a takze robdt zanikajacych;

c) Wykonanie innych obowigzkdéw wynikajacych z ustawy Prawo budowlane, w szczegdnosci art. 22,
dokumentaciji projektowej, ustawy Prawo Ochrony $rodowiska, ustawy o chronie zabytkow i opiece nad
zabytkami, w szczegolno$ci zapobieganie zagrozeniom mogacym spowodowaé uszczerbek dla warto$ci
zabytku, Rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie Klasyfikacji Srodkéw Trwatych oraz innych
obowigzujgcych przepiséw prawa dotyczacych przedmiotowej inwestycii;

d) utrzymanie terenu wykonania umowy w nalezytym porzadku,

e) usunigcie wszelkich uszkodzen powstatych z winy Wykonawcy i na jego koszt,

f) systematyczny wywdz Smieci (Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia $mieci we wiasnym
kontenerze) i odpaddw powstatych podczas robét, przestrzegajac przepiséw dotyczacych utylizacii,

g) uzyskania wszelkich niezbednych materiatdw wyjSciowych do projektowania, zatwierdzen, uzgodnien,
opinii, ekspertyz i sprawdzen rozwigzan projektowych oraz dokumentow w zakresie wynikajgcym
z przepisow prawa lub wymagan uprawnionych podmiotdw uzgadniajgcych projekty, w tym
w szczegbInosci: uzyskania warunkéw technicznych od gestoréw sieci, uzgodnien projektu budowlanego
i technicznego/wykonawczego z rzeczoznawca w zakresie ochrony BHP, ppoz., oraz z rzeczoznawcag ds.
sanitarno-higienicznych, uzgodnien z Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Konserwatorem
Zabytkdw a takze uzyskania wszelkich uzgodnien, zgdd i wniesienia opfat za czas trwania umowy,

h) uzyskania wszelkich wymaganych odbioréw i decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu a takze
ponoszenia wszelkich optat zwigzanych z uzyskaniem ww. decyzji.:

§6
1. Wynagrodzenie Wykonawcy jest dofinansowane z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow
Wstepna promesa nr RP0Z/2022/8714/PolskiLad.
2. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie:
................... PLN brutto (stownie: z czego:

98% wynagrodzenia brutto (jednak nie wiecej niz 980 000,00 PLN) tj. ........cceeeeee. PLN stanowi

warto$¢ dofinansowania i zostanie wyptacone w nastepujacych transzach:

1) pierwsza transza w wysoko$ci 50% kwoty dofinansowania tj. kwoty nie wigkszej niz ............ PLN brutto
po zakonczeniu etapu |;

2) druga transza w wysoko$ci 50% kwoty dofinansowania tj. kwoty nie wiekszej niz ............. PLN brutto po
zakonczeniu etapu II.

Pozostata wartos¢ wynagrodzenia brutto tj. ..............cccueeeee. PLN stanowi wktad wiasny i zostanie

wyptacone w nastepujacych transzach:

1) pierwsza transza w wysoko$ci 50% kwoty wkiadu wiasnego tj. kwoty ................... PLN brutto po

zakonczeniu etapu [
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
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2) druga transza w wysokosci 50% kwoty wkfadu wiasnego tj. kwoty ................... PLN brutto po
zakonczeniu etapu Il.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje wszelkie

koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany

jest do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich robot budowlanych, dostaw i ustug oraz czynnosci
przewidzianych w dokumentacji technicznej oraz w umowie.

Podstawg do okreslenia ceny, o ktorej mowa w ust. 1, jest dokumentacja techniczna oraz wymagania

Zamawiajgcego zawarte w SWZ.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do

zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

W przypadku konieczno$ci zaniechania lub/i/albo niewykonania lub/i/albo rob6t zamiennych lub/i/albo robot

dodatkowych Strony przewiduja, Zze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu/

zwiekszeniu/ zachowaniu przyjetego wynagrodzenia o wartos$¢ tych robot.

Wynagrodzenie ptatne bedzie w cze$ciach po wykonaniu i dokonaniu odbioréw poszczegdinych etapow

robot.

Dla kazdego etapu robét Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia dwdch faktur, oddzielnie dla czesci

objetej dofinansowaniem oraz oddzielnie dla czesci wktadu wiasnego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu faktury po uptywie 5 dni od daty odbioru czeSciowego lub

koncowego jednak nie pozniej niz 10 dnia po odbiorze czesciowym lub koncowym.

Ptatno$¢ faktur nastapi w terminie:

1) 14 dni - w zakresie kwoty wkiadu wiasnego,

2) 30 dni - w zakresie kwoty dofinansowania,

liczac od daty wptywu dokumentow rozliczeniowych o ktérych mowa ponizej do siedziby Zamawiajacego z

zastrzezeniem, ze dokumenty, o ktérych mowa w ust. 9 pkt 2 + 4 ponizej Wykonawca dostarczy wraz ze

zgtoszeniem gotowosci do odbioru.

Przez dokumenty rozliczeniowe Zamawiajacy rozumie:

1) faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT oraz wpisanym numerem NIP Zamawiajacego;

2) zatwierdzony przez Strony protokét odbioru czesciowego lub odbioru koricowego wraz z dokumentacijg,
powykonawczg;

3) owiadczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw o uregulowaniu wszystkich nalezno$ci
wynikajacych z realizacji umowy o podwykonawstwo zawierajgce dodatkowo:

a) informacje czy naleznosci te zostaty zaptacone w uméwionym terminie, a w przypadku op6znienia
ptatno$ci, wskazujgce ilos¢ dni tego opdznienia,
b) o$wiadczenia, ze nie wnoszg oni do Wykonawcy zadnych roszczen z tytutu tych uméw;

4) w przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowe bez udziatu Podwykonawcow — warunkiem dokonania
zaptaty jest dotgczenie do faktury oswiadczenia Wykonawcy o nastepujacej tresci: ,O$wiadczam, ze
przedmiot umowy, objety fakturg nr..., zostat wykonany sitami wtasnymi bez udziatu Podwykonawcow”.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury korygujacej terminy zaptaty bedg liczone od dnia

dostarczenia Zamawiajacemu faktury korygujace;.

W przypadku wystapienia robdt nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej, a niezbednych do

wykonania oraz po podpisaniu stosownego aneksu do umowy, Wykonawca zobowigzany jest do

wystawienia za te roboty oddzielnych faktur.

Za dzien zapfaty uznaje sie date dokonania przelewu na konto Wykonawcy przez Zamawiajacego. Ptatno$¢

zostanie zrealizowana na rachunek bankowy wskazany w fakturze po jego uprzednim zweryfikowaniu w

wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych

i przywroconych do rejestru VAT tzw. ,biatej liscie”.

Fakture nalezy wystawi¢ na: Gmina Kochanowice, 42-713 Kochanowice, ul. Wolnosci 5, NIP: 575 18 65
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16.  Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwoSci przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na
zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu z zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowalne lub ustugi oraz partnerstwie publiczno—-prywatnym.

17.  Zamawiajacy oSwiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT.

18.  Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrot wierzytelnosciami wynikajacymi z niniejszej umowy.

§8

*(wypetni¢ w przypadku zgtoszenia podwykonawcéw)
1. Z pomocg podwykonawcow WyKonawea WYKONA: ............uvvuriiiiieieeeiiiiiii ceeeeeveiiiiiin e

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo jest zobowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia do przedtozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

3. W projekcie umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo skierowanym do Zamawiajacego
z wnioskiem o akceptacje Wykonawca okreSla w szczegdlnosci: zakres robot wykonywanych przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow oraz wielkos$¢ naleznego wynagrodzenia z tytutu
wykonywanych robét, termin wykonania, warunki ptatno$ci faktury, warunki ptatno$ci kary za nieterminowe
uregulowanie nalezno$ci oraz zapewnia zapis 0 poddaniu ewentualnych sporow o roszczenia
cywilnoprawne w ktorych zawarcie zgody jest dopuszczalne mediacjom.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury potwierdzajacej
wykonanie zleconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zakresu roboty budowlane;.

5. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo w przypadkach, gdy: niespetnione zostang wymagania okreslone
w SIWZ, termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30 dni. Niezgtoszenie zastrzezen do projektu
umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy/uméw o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia je]
zawarcia.

7. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo, w przypadkach, gdy niespetnione zostang wymagania okreslone w ust. 5 zdanie
pierwsze. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jejzawarcia.

9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslone
30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

10. Przepisy ust. 2 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

11.Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnej czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcych udziat w realizacji odebranych robdt
budowlanych. Dotyczy to zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane oraz przedtozonych Zamawiajgcemu umoéw o podwykonawstwo,
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ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

12.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktorych mowa w ust.
11, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci rownej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zapfaty.

13. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

14. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢C z oryginatlem kopii  umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

15. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag,
w terminie 7 dni od dnia doreczenia tejinformacii.

17. W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanymprzez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

— nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosSci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

— W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

18. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane/dostawy/ustugi,
ktdre wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

19. Zawierajagcy umowe z podwykonawcg oraz Zamawiajgcy i Wykonawca ponoszg solidarng

odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane/dostawy/ustugi wykonane przez

podwykonawce.
§9
1. Osobg do kontaktow ze strony Wykonawcy bedzie Pan/i ..., :
2. tgLOWIE{ZkI klerowmkabudowy w branzy konstrukcyjno-budowlanej ze strony Wykonawcy petni Pan/i
3. Osobq,ktoradeZ|epeinl%afu;equek|erown|kaprackonserwatorsklch bedziePan/i ..........ccoovevnninnins ,
4. tglsoquo kontaktow .z.e strony Zamawiajacego bedziePan/i ............ccocovvivnicnne. el
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5. Obowigzki inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedzie osoba wskazana przez
Zamawiajgcego.

§10

1. Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2 odbioér czesciowy,

3 odbiér koricowy robét

4 odbiér gwarancyjny

2. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbiorow robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy
z uwzglednieniem nastepujacych postanowien:

1) W odniesieniu do odbioru koricowego robét:

a) odbioru koricowego robot dokonuje sie, gdy Wykonawca po wykonaniu catosci objetych przedmiotem
umowy robot, zgtosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru koricowego robét,

b) Zamawiajacy dokona czynnosci odbiorowych komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy, w terminie 7 dni od daty zgtoszenia wykonania catosci
rob6t budowlanych objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy, po przediozeniu kompletnych
dokumentow niezbednych do dokonania odbioru koricowego robét,

c) Zamawiajgcy ma prawo odmdwi¢ przeprowadzenia odbioru koricowego robot, jezeli po przystapieniu do
czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnagt gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robdt, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prab,

d) przed przystgpieniem do odbioru koncowego robdt Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajacemu
kompletng dokumentacje powykonawczg,

e) Komisja dokonujgca odbioru koricowego robdt sporzadza protokdt odbioru koricowego robot. Odbior
koricowy robdt potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji catego Przedmiotu umowy.
2) W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy i polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosSci.

b) Odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzadzanym po usunieciu wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancii.

c) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do
zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio prac. Usunigcie wad powinno by¢
stwierdzone protokolarnie.

3) W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

a) Do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, kazdorazowo dla zakoriczonego etapu robot zanikajgcych
(przed ich zakryciem) i inne wymagane przepisami prawa dokumenty badan.

4) W odniesieniu do odbioru czesciowego robot:

a) Odbioru cze$ciowego dokonuije sie w celu prowadzenia czesciowych rozliczen.

b) Zamawiajacy jest zobowigzany przystapi¢ do odbiordw czesciowych w terminie siedmiu (7) dni
od daty zgtoszenia wykonania poszczegdlnej czesci przedmiotu zamdwienia.

c) Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty majg wady, moze Zzada¢ ich usuniecia,
wyznaczajgc w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy.
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d) Gdy wady usung¢ si¢ nie dadzg albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usung¢
w czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze od umowy odstapic, jezeli wady sg istotne; jezeli wady nie sg
istotne, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku,
gdy Wykonawca nie usunat wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

§ 11
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu .......... miesiecznej rekojmi na wykonane roboty budowlane liczone;
od dnia odbioru koricowego robot objetych przedmiotem umowy oraz .......... miesiecznej gwarancji na

materiaty. Ochrona z tego tytutu rozpoczyna sie od daty odbioru koricowego robot.
Karty gwarancyjne zostang ztozone Zamawiajgcemu przy odbiorze koricowym robét.
W okresie rekojmi / gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wszelkich wad/
usterek ujawnionych w wykonanym przedmiocie umowy w terminie 5 dni od daty zawiadomienia
Wykonawcy o ich ujawnieniu badz innym odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

4. Jezeli Wykonawca w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, nie usunie wady/usterki, Zamawiajacy moze zleci¢
jej usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§12

1. Strony ustalaja, ze obowigzujacy je formg odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy bedg stanowic¢ kary umowne. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 0,15 % tacznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 2,

2) w przypadku zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminéw okreslonych w § 3
—w wysokosci 0,1 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 umowy, za kazdy
dzien zwioki,

3) za zwloke w usunieciu wad / usterek / awarii stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi / gwarancji
— w wysokosci 0,01 % tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 2 umowy, za kazdy dzien
zwioki,

4) za spowodowanie przerwy w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien przerwy;

5) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo - finansowego —
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2 za kazdy dzier zwioki;

6) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5 % tgcznego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6 ust. 2umowy.

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmian — w wysokosci 5 000 zt brutto;

8) za nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — w wysokosci 2 000 zt brutto;

9) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
w wysokosci 10% tego wynagrodzenia brutto;

10) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy —
w wysoko$ci 0,1% zalegtego wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia w zaptacie wynagrodzenia;

11) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty — w wysokos$ci 1 % warto$ci tacznego
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 6 ust. 2 niniejszej umowy.

12) w przypadku niespetienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia 0s6b
wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia na podstawie umowy o prace w wysokosci
500, 00 z, za kazdorazowe stwierdzenie nieprawidtowosci,

str. 11



13) w przypadku odmowy lub braku przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce os6b na podstawie umowy o prace w wymaganym terminie,
w wysokosci 2 000,00zt za kazdorazowe stwierdzenie nieprawidtowosci,

14) za opOznienie w przedtuzeniu wazno$ci polisy, o ktorej mowa w § 1 ust. 12 — w wysoko$ci 1 000 zt za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia po uptywie jej waznosci.

2. Zamowienie jest dofinansowane z Programu Rzadowego Fundusz Polski Lad.

3. W przypadku narazenia Zamawiajgcego na utrate dofinansowania spowodowanym przez niedotrzymanie

obowigzkéw umownych, a w szczegoino$ci termindw realizacji na skutek okolicznosci lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie dochodzit petnego odszkodowania zwigzanego z utratg Srodkéw
pomocowych.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach kodeksu cywilnego,
jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od powziecia wiedzy
0 przyczynie odstapienia w razie:
1) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
2) jezeli Wykonawca przerwat realizacje umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni, z wyjatkiem przyczyny
lezacej po stronie Zamawiajgcego lub wynikajacej z technologii robot,
3) w razie wykonywania przez Wykonawce umowy niezgodnie z okreslonymi w niejwarunkami.
7. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za
ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okre$lonego
w § 6 ust. 2 niniejszej umowy.
§13
W celu zapewnienia nalezytego wykonania umowy, ustanawia sie zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % ceny oferowanej brutto, co stanowi Kwote ...........ccccccooiiiiiiiiiiiiiinnnnn, zt,
(stownie ztotych): ... , ktorg Wykonawca wnosi Zamawiajgcemu w formie:
................................................. przed zawarciem umowy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 70% jego wartosci bedzie zwolnione lub zwrécone Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty
bezusterkowego odbioru robdt. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi/gwarancii.
§14
Strony wytaczajg mozliwo$¢ przelewu wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osobe trzecia.

§15

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w szczegoino$ci w nastepujacych przypadkach:
1) zmiany terminu realizacji zaméwienia, w szczegdlnosci konieczno$¢ przesunigcia terminu realizacji
umowy lub innych termindw umownych, jezeli ich przesunigcie jest wynikiem wykonania robét zamiennych
lub innych prac niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,
w tym udzielenia zamdwien dodatkowych, ktdre wstrzymujg lub opdzniajq realizacje przedmiotu umowy
tudziez wystapienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi inwestycjami
czy robotami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizj,
2) zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych

w szczegoInosci nastepujacymi okolicznosciami:
a) konieczno$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
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lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, Przedmiarze lub Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) koniecznoscig usuniecia sprzeczno$ci w dokumentaci,

) zmian w zakresie podwykonawstwa

d) konieczno$¢ wprowadzenia robot zamiennych w rozumieniu i na zasadach okreslonych w §16.

3) zmiany osob, o ktérych mowa w § 8 umowy — z powodu ich choroby, $mierci, utraty wymaganych
uprawnien, rozwigzania stosunku pracy lub decyzji osob przetozonych, na inne legitymujace sie, co
najmniej rownowaznymi uprawnieniami i kwalifikacjami okre$lonymi w SWZ.

4) Na podstawie art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje zmiany wynagrodzenia
wykonawcy w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarow i ustug,

- wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace (Dz. U.z2020 r., poz. 2207).

- zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez wykonawce,

5) zaistnienia okoliczno$ci lezacej po stronie Zamawiajacego, w szczegdinosci wstrzymania robot przez
Zamawiajacego badz jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez, lub
dajacych sie przypisa¢ Zamawiajgcemu, badz Wykonawcy, lub Podwykonawcy, badz dalszego
Podwykonawcy zatrudnionemu przez Wykonawce na terenie budowy — w takim przypadku zmianie ulec
moze zakres rzeczowy przedmiotu umowy badz termin jej realizacji, odpowiednio o okres trwania
okoliczno$ci celem ukonczenia przedmiotu umowy w sposdb nalezyty. Zmiana terminu realizacji
przedmiotu umowy nie wptywa na zmiane wysokosci wynagrodzenia;

6) wywotanymi przyczynami zewnetrznymi, ktére w sposdb obiektywny uzasadniajg potrzebe tej zmiany,
niepowodujgca zachwiania rownowagi ekonomicznej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym — w takim
przypadku zmianie ulec moze zakres rzeczowy przedmiotu umowy lub zmiana wysoko$ci wynagrodzenia
na zasadach okre$lonych przez obie Strony badz termin jej realizacji,

7) zaistnienia okolicznosci lezacej po stronie Zamawiajacego jak i Wykonawcy, w szczegolnosci
spowodowanej sytuacjg finansowa, zdolnoSciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub innymi
okolicznosciami niezaleznymi od Zamawiajacego oraz Wykonawcy, ktore nie byly mozliwe do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy, skutkujace niemozliwo$cig prowadzenia prac — w takim przypadku
zmianie ulec moze zakres rzeczowy przedmiotu umowy badz termin jej realizacji (odpowiednio o okres
trwania okolicznosci celem ukoriczenia przedmiotu umowy w sposéb nalezyty) oraz warunki ptatnosci,

8) w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy i zasad pfatnoSci tego wynagrodzenia
w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy.

9) zaistnienia innej, niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, okoliczno$ci prawnej
(zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa majacym wptyw na realizacje przedmiotu umowy),
ekonomiczne;j lub technicznej, za ktorg zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialno$ci, skutkujacej brakiem
mozliwo$ci nalezytego wykonania umowy, zgodnie z SWZ — w takim przypadku zmianie ulec moze zakres
rzeczowy przedmiotu umowy w zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,
a Zamawiajacy moze ponie$¢ ryzyko zwiekszenia wysokoSci wynagrodzenia z tytutu takich zmian
wytgcznie w kwocie rownej zwiekszonym z tego powodu kosztom. Zmianie moze ulec takze termin
realizacji umowy;

10) wystgpienia zmiany ustalen dotyczacych terminéw spetniania $wiadczen w ramach umowy -
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w takim przypadku ulec moze zmiana organizacji spetniania Swiadczenia. Zmiana taka nie moze
jednak pociggac¢ za sobg zmiany wysoko$ci wynagrodzenia;

11) wywotanymi przyczynami zewnetrznymi, ktére w sposob obiektywny uzasadniajg potrzebe tej zmiany,
niepowodujgca zachwiania rownowagi ekonomicznej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym — w takim
przypadku zmianie ulec moze zakres rzeczowy przedmiotu umowy lub zmiana wysoko$ci wynagrodzenia
na zasadach okreslonych przez obie Strony badz termin jej realizacji,

13) wystapienia sity wyzszej, majacej istotny wptyw na realizacje przedmiotu umowy,

14) zmiany zasad dofinansowania lub zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie
dofinansowania lub zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw
na realizacje umowy, w tym m.in. zmiany stawek podatkowych, zmiany minimalnego wynagrodzenia za
prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,

15) zmian bedacych nastepstwem dziatania organéw nadzorczo-kontrolnych.

2. Dopuszczalna jest zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

1) konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych, zamiennych lub innych nieprzewidzianych w dokumentacii
projektowej, a ktorych wykonanie jest konieczne, albo w przypadku ograniczenia zakresu robdt
przewidzianych w umowie,

2) zmiany technologii wykonania robét lub materiatow zastosowanych do ich realizacii.

3. Sposob zmiany wynagrodzenia

Sposob ustalenia zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu:

1) wysoko$¢ wynagrodzenia ze wzgledu na zmiang przedmiotu umowy zostanie ustalona na podstawie
kosztorysu ztozonego przez Wykonawce przed zawarciem umowy,

2) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia zgodnie z pkt. 1 powyzej, w
szczegolnosci rodzaje robdt lub materiatow nie wystepuja w kosztorysie lub z innych przyczyn ustalenie
wysokosci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest ustalone na podstawie kosztorysu
dodatkowego Wykonawcy, ktéry zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) ceny jednostkowe bedg odzwierciedla¢ realng warto$¢ robdt z uwzglednieniem zysku nie
wyzszego niz procentowy zysk w kosztorysie pierwotnym ztozonym przez Wykonawce przed
zawarciem umowy,

b) ceny jednostkowe bedg nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajace zakresowi robdt lub
zmienianych materiatow,

c) kosztorys bedzie uwzgledniaC ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajace z ogdinie
dostepnych cennikéw, np. SEKOCENBUD.

3) Zamawiajacy moze wnies¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do ktdrych
Wykonawca powinien ustosunkowaé sie w terminie 7 dni od dnia przekazania uwag przez
Zmawiajacego.

4) w razie sporu Stron co do wysoko$ci wynagrodzenia, Strony mogg powota¢ niezaleznego
kosztorysanta, ktory dokona wyceny zakresu robot imateriatdw z zastrzezeniem, ze wycena
odbedzie si¢ z zachowaniem zasad przewidzianych w pkt. 1 i 2 powyZzej. Koszt wynagrodzenia
kosztorysanta ponoszg Strony w réwnych czesciach.

4. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku
wystapienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego — stawka i kwota podatku oraz
wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajacych zmiane stawki
podatku, co oznacza, ze Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia
brutto o kwote réowng rdznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku — dotyczy to czeSci
wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano;

2) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace — wynagrodzenie moze ulec
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zmianie odpowiednio do zmiany wysoko$ci kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z
realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze zmiany przepiséw prawa
dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na
koszt wykonywania zaméwienia przez \Wykonawce/ Podwykonawce.

Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana ww. przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez
Wykonawce/Podwykonawce,

b) wykaze, jakg czeS¢ wynagrodzenia stanowiq koszty pracy ponoszone  przez
Wykonawce/Podwykonawce w trakcie realizacji zamoéwienia oraz jak zmiana przepisow wptynie na
wysokos$¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezehn dotyczacych kosztow pracy

przedstawionych przez Wykonawce/ Podwykonawce;
Uwaga: W oferowanej cenie ofertowej Wykonawca uwzglednit wszelkie koszty osobowe w zwigzku z
podwyzszeniem naleznosci publicznoprawnych ksztattujgcych wysoko$¢ wynagrodzenia w 2022 roku. W
zwigzku z powyzszym proba podwyzszenia wynagrodzenia w roku 2022 bedzie nieskuteczna, co Strony
wspolnie postanawiaja;
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztdw ponoszonych przez Wykonawce/ Podwykonawce w zwigzku
z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepiséw prawa
dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zamowienia
przez Wykonawce/ Podwykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca/ Podwykonawca:

a) udowodni, ze zmiana ww. przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez
Wykonawce/Podwykonawce,

b) wykaze, jaka czeS¢ wynagrodzenia stanowiq koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce/Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie
na wysokosS¢ tych kosztow;

zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych — wynagrodzenie moze
ulec  zmianie  odpowiednio do  zmiany  wysokoSci  kosztow  ponoszonych  przez
Wykonawce/Podwykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamédwienia, o ile zmiana tych
kosztdbw wynika ze zmiany przepisbw prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planow kapitatowych i ma wptyw na koszt wykonywania zamoéwienia przez
Wykonawce/Podwykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie,
jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana ww. przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez
Wykonawce/Podwykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowiq koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce/Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie
na wysokosS¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci kosztow
pracy przedstawionych przez Wykonawce/Podwykonawce;

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 4 powyzej zostang wprowadzane do umowy na pisemny, uzasadniony i
nalezycie udokumentowany wniosek Wykonawcy. Wniosek wraz z zatgczonymi dokumentami bedzie
podlega¢ weryfikacji Zamawiajacego, ktéry zastrzega sobie prawo odmowy jego uwzglednienia i zmiany
wysokosci wynagrodzenia umownego Wykonawcy zgodnie z ust. 1, w przypadku gdy wniosek Wykonawcy
nie bedzie spetniat warunkéw tam opisanych.
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Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ na kazde zadanie Zamawiajacego wszelkich informaciji, danych,

wyliczen oraz stosownych dowodéw potwierdzajacych zasadno$¢ wniosku Wykonawcy, o ktérym mowa

W powyzej.

5. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ponizszymi zasadami,

w przypadku zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjq zamowienia:

1) wyliczenie wysoko$ci zmiany wynagrodzenia odbywac¢ sie bedzie w oparciu o wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej publikowany przez Prezesa GUS na podstawie ustawy z dnia 02 kwietnia 2009
r. 0 zmianie ustawy o poreczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektore
osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektorych innych ustaw - zwany dalej
wskaznikiem GUS;

2) w sytuacji, gdy Srednia arytmetyczna wskaznika GUS za dowolny okres przypadajacy po uptywie 12
miesiecy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej okresem objetym wnioskiem) zmieni sie¢ 0 poziom
przekraczajacy 5 %, Strony mogq ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;

3) $rednia arytmetyczna o ktérej mowa w pkt 2. obliczona zostanie na podstawie miesiecznych wskaznikow
GUS liczonych w poréwnaniu do tego samego miesigca z roku poprzedniego;

4) zmiana wskaznika w okresie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy nie upowaznia Stron do
wnioskowania 0 zmiane wynagrodzenia;

5) uprawnienie do ztozenia wniosku o odpowiednig zmiane wynagrodzenia Strony nabywajg po uptywie 12
miesiecy od dnia podpisania umowy;

6) wniosek o zmiane wynagrodzenia mozna ztozy¢ jedynie w przypadku, gdy wzrost cen materiatow i
kosztow na rynku ma wptyw na koszt realizacji zamoéwienia, co Strona wnioskujgca zobowigzana jest
wykazag;

7) Strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-6 moze ztozy¢ wniosek o zmiang wynagrodzenia w
wysokosci wynikajgcej z wyliczenia:

Ax(B%-5%)=C
gdzie:
A — wartos¢ prac wykonanych w okresie objetym wnioskiem potwierdzonych w dokumentacji budowy,
w tym wynikajacych z harmonogramu, oraz kosztorysu z wytaczeniem kosztow materiatdw i ustug
zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym wnioskiem.
B - Srednia arytmetyczna warto$ci wskaznika GUS z miesiecy objetych wnioskiem o zmiane
wynagrodzenia przy zatozeniu, ze do $redniej tej wlicza sie miesigc, w ktorym mineto 12 miesiecy od
dnia podpisania umowy, miesigce kolejne oraz ostatni miesiac, za ktéry opublikowano wskaznik GUS
przed dniem zloZenia wniosku 0 zmiane wynagrodzenia
C - warto$¢ zmiany umowy

8) Strona sktadajac wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegélnosci:
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody na to, Zze wyliczona do wniosku warto$¢ materiatow i innych kosztéw nie obejmuje
kosztow materiatow i ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym wnioskiem;

c) dowody na to, ze wzrost kosztow materiatow lub ustug miat wptyw na koszt realizacje zamdwienia.

9) faczna warto$¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie postanowien
niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 10 % w stosunku do pierwotnej wartosci umowy;

10) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu Stron wyrazonej aneksem
do umowy.

6. Zamawiajacy jest ponadto uprawniony do dokonania zmiany sposobu rozliczenia Umowy lub
dokonywania pfatno$ci na rzecz Wykonawcy na uzasadniony wniosek oraz do zgdania przedmiotowej
zZmiany w zwigzku ze zmianami warunkéw lub zasad Programu Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych oraz w przypadku powstania rozbieznosci lub niejasnosci w
rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych nie bedzie mozna usung¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie
umozliwia¢ usuniecie rozbiezno$ci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej
zapisOw przez strony.
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10.

6.

1.

Zmiana umowy moze takze nastapi¢ w przypadkach, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 — 4.

. Zakazuje si¢ wprowadzenia przez Wykonawce jakichkolwiek zmian w realizowanym zamdwieniu bez

uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.

. Zmiana umowy nastapi z inicjatywy Zamawiajacego lub Wykonawcy, w terminie 7 dni od powziecia wiedzy

0 przyczynie zmiany.

Podstawg do sporzadzenia aneksu do umowy lub udzielenia zlecenia na wykonanie robét dodatkowych
bedzie protokot koniecznosci.

Zamawiajacy moze nie wyrazi¢ zgody na dokonanie zmian postanowien umowy, jezeli proponowana

zmiana moze wpltyng¢ na opdznienia lub zwigkszenie kosztow badz obnizenie jakosci wykonania

przedmiotu umowy.

§16

Roboty zamienne, dodatkowe, zaniechane
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy konieczno$c¢
wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg techniczng oraz niezbednych
robdt dodatkowych w sytuacji, gdy wykonanie tych robo6t bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy.
Przez roboty zamienne nalezy rozumie¢ roboty bedace nastepstwem rozwigzan zamiennych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, jako wykonanie element wystepujacego
w dokumentacji technicznej, ale w sposéb odmienny, niz to pierwotnie opisano, czyli na podstawie
rozwigzania zamiennego przedstawionego w dokumentacji technicznej.
Wykonanie rob6t zamiennych jest mozliwe, jezeli:
1) na rynku pojawity sie nowe technologie wykonania rob6t, materiaty, wyposazenie, urzadzenia nowej
generacji, umoZliwiajagce poczynienie oszczednosci w zakresie kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,
2) koniecznos¢ ich wprowadzenia jest wynikiem wad dokumentacji technicznej, czyli jej niezgodno$¢
z zasadami wiedzy technicznej, projektowania uniwersalnego, stanem terenu budowy Iub terenu
przylegtego, spowodowanymi w szczegdlnoSci odmiennymi od pierwotnych zatozen, btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji, ktére majg wptyw na realizacje umowy,
3) materiaty lub urzadzenia wskazane w dokumentacji nie sq juz dostepne na rynku — fakt ten Wykonawca
zobowigzany jest udowodni¢, a wiasciwy inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzi¢ na pi$mie,
4) zastosowane jako zamienne materiaty lub urzadzenia majq nie gorsze parametry techniczne niz materiaty
lub urzadzenia zaoferowane w ofercie Wykonawcy lub wskazane w dokumentacji technicznej jako
przyktadowe — w przypadku gdy zamieniane produkty nie wystepowaty w ofercie Wykonawca jako
przyktadowe, parametry rozwigzan zamiennych nie mogg by¢ gorsze niz parametry zamienianych
produktdéw opisane w dokumentacji technicznej,
5) wprowadzenie rozwigzan zamiennych jest nastepstwem zmiany przepisbw prawa powszechnie
obowigzujacego majacych wptyw na wykonanie umowy.
Wykonawca nie moze odmowi¢ wykonania rob6t zamiennych na polecenie lub wniosek Zamawiajacego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wyrazenie zgody na wykonanie robot zamiennych na wniosek
Wykonawcy stanowi uprawnienie Zamawiajacego, a nie jego obowigzek. Wprowadzenie rozwigzan
zamiennych nastapi w formie aneksu do umowy, na podstawie przestanki zmiany umowy z § 15 ust. 1 pkt 1.
Rozliczenie robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjq techniczng zostanie dokonane
na podstawie kosztorysu roznicowego w oparciu o nastepujace zatozenia:
1) nalezy wyliczy¢ cene roboty pierwotnej, a wiec roboty, ktéra miata by¢ pierwotnie wykonana,
2) nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej,
3) nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy cenami robét z pkt 1 2),
4) ilos¢ robdt zamiennych, nalezy udokumentowa¢ w ksigzce obmiaréw (obmiary dokonane przez
Wykonawce wymagajg potwierdzenia prawidtowosci ich sporzadzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego).
Przez niezbedne roboty dodatkowe nalezy rozumieC roboty, stanowigce autonomiczng podstawe zmiany
umowy, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, czyli roboty nieobjete zaméwieniem podstawowym,

str. 17


file:///C:/Users/Martyna/AppData/Local/Temp/zal.%201.%20-%20projekt%20umowy.pdf%23page=1
file:///C:/Users/Martyna/AppData/Local/Temp/zal.%201.%20-%20projekt%20umowy.pdf%23page=1

niezbedne do jego wykonania, jezeli jednoczes$nie spetnione sg warunki:

1) zmiana Wykonawcy nie moze zostaC dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegolinosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjno$ci wyposazenia, ustug lub instalacii,
zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego,

2) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niezgodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztéw dla
zamawiajgcego,

3) wzrost ceny spowodowany kazdag kolejng zmiang nie przekracza 50% warto$ci pierwotnej umowy, a w
przypadku zamowien w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa tgczna wartos¢ zmian nie przekracza 50%
warto$ci pierwotnej umowy, z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych przypadkdw.

7. Realizacja robo6t dodatkowych nieobjetych przedmiotem zamowienia podstawowego nastepuje na podstawie
aneksu zawartego przez Strony, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Podstawg do zawarcia aneksu
jest protokdt konieczno$ci stanowigcy zatacznik nr 5 do umowy potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokét ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace,
Ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

8. Rozliczanie robét dodatkowych odbywato sie bedzie fakturami cze$ciowymi, na podstawie protokotu odbioru
wykonanych rob6t dodatkowych oraz kosztorysu dodatkowego wykonanego w oparciu o nastepujace
zatozenia:

1) roboty te rozliczone bedq na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce,
a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu
0 nastepujace zatozenia:

a) ceny czynnikéw produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw ztozonych przez
Wykonawce,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w lit. a, brakujace ceny
czynnikdw produkciji zostang przyjete z zeszytdw SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania,
c) podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych kosztorysach,
a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku
braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych,
a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

9. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci przedmiotu Umowy przewidzianego
w dokumentaciji projektowej w sytuacji, gdy uzna wykonanie tej czesci za zbedne dla realizacji przedmiotu
umowy (ograniczenie rzeczowe przedmiotu umowy, czyli rezygnacja z wykonywania robdt, kiére byly
przewidziane w przedmiarach robét lub w dokumentaciji projektowej), nielezace w interesie Zamawiajacego
lub niemozliwe do wykonania z przyczyn niezaleznych od Stron umowy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi przepisami prawa (roboty zaniechane). Laczna warto$¢ robot zaniechanych
brutto nie moze byé wieksza niz 15% wartoSci wynagrodzenia umownego, o ktdrym
w § 6 ust.2.

10. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potencjalne ograniczenie zakresu robot z powodoéw, o ktérych
mowa w ust. 9. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 9 musi by¢ kazdorazowo przedstawiona w protokole
konieczno$ci przygotowanym przez Strone umowy, ktéra wnosi o takg zmiang. Protokdt ten musi zawiera¢
uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaly przestanki, o ktérych mowa w ust. 9 oraz musi by¢
potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzony przez Strony umowy. Przyjecie robét
zaniechanych przez Strone przyjmuje posta¢ aneksu do umowy na podstawie § 15 ust. 1 pkt 2 lit b.

11. Wyliczenia robét zaniechanych w stosunku do tych przewidzianych dokumentacjq techniczng odbedzie sie
na tych samych zasadach jak wyliczenie ceny roboty pierwotnej na potrzeby rozliczenia roboty zamiennej
w ust.5.

§17
1. Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane pod rygorem niewaznosci
wylacznie za zgodg obu stron, wyrazong w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.

2. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wynikajacych z realizacji umowy, jest sad powszechny wiasciwy
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miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

3. Strony przed skierowaniem sporu do Sadu Powszechnego wynikajacego z realizacji umowy skierujq
sprawe do mediacji lub do innego polubownego rozwigzania sporu przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej RP.

§18
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa, zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych, Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego, ustawa o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami
a takze inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

§19

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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