

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 253 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), informuję o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na: **„Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Szklarnia””**.

1) Wybór najkorzystniejszej oferty:

- za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 5 złożoną przez:

SANMAT USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI, ul. Żeliwna 38, 95-040 Koluszki oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę **125 000,00 zł brutto**.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta uznana za najkorzystniejszą uzyskała spośród ofert ważnych najwyższą ilość punktów przyznawanych na podstawie przyjętego kryterium: cena z wagą 60%, gwarancja na prace projektowe z wagą 40% określona w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

Nr oferty	Firma, nazwa oraz adres Wykonawcy:	Liczba punktów otrzymanych w kryterium „cena	Liczba punktów otrzymanych w kryterium „Gwarancja na prace projektowe”	Łączna liczba punktów
1	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „AKVO” Sp. z o.o., ul. Traktatowa 1, 54-425 Wrocław	27,78	40	67,78
2	Biuro Inżynieryjno Projektowe BIPROJEKT Paweł Budziak, ul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa	30,04	40	70,04
3	Certogos Engineering sp. z o.o., ul. Brzezińska 8a, 44-203 Rybnik	38,43	40	78,43
4	Biuro Projektowe SANKAT Sp. z o.o. Sp.k., ul. Główna 10, 41-500 Chorzów	27,89	40	67,89
5	SANMAT USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI, ul. Żeliwna 38, 95-040 Koluszki	60	40	100

2) Informacja o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: Mając na względzie postanowienia art. 308 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – termin podpisania umowy nastąpi po dniu **10 maja 2025 r.**