

Znak: GIR.271.1.12.2025

Kochanowice, 09.10.2025 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 253 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), informuję o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na: „Budowa gminnego żłobka w miejscowości Kochanowice w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch 2022-2029”.

1) Wybór najkorzystniejszej oferty:

- za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 7 złożoną przez:

PBM Ekspert Sp. z o.o., ul. Graniczna 5, 41-300 Dąbrowa Górnicza

oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę **2 649 000,00 zł brutto**.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta uznana za najkorzystniejszą uzyskała spośród ofert ważnych najwyższą ilość punktów przyznawanych na podstawie przyjętego kryterium: cena z wagą 60%, gwarancja na materiały z wagą 20% oraz rękojmia na wykonane roboty budowlane z wagą 20 % określoną w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

Nr oferty	Firma, nazwa oraz adres Wykonawcy:	Liczba punktów otrzymanych w kryterium „cena”	Liczba punktów otrzymanych w kryterium “Gwarancja na materiały”	Liczba punktów otrzymanych w kryterium “Rękojmia na wykonane roboty budowlane”	Łączna liczba punktów
1	F.U.H. „DZIEDZICKI” Marcin Dziedzicki, ul. Stawowa 8, 42-274 Konopiska	46,20	20	20	86,20
2	Defero Sp. z o.o., ul. Kazimierza Siemianowicza 2, 98-200 Sieradz	45,61	20	20	85,61
3	Z.P.H.U. Mar-Bud Sp. z o.o., ul. Bór 143, 42-202 Częstochowa	39,73	20	20	79,73
4	Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane LARTON inż. Piotr Cierpiot	43,95	20	20	83,95
5	CRK-MANAGMENT Sp. z o.o. Sp. k., ul. Dworcowa 17, 46-300 Olesno	39,95	20	20	79,95

6	<u>Konsorcjum firm:</u> <u>Lider Konsorcjum:</u> Zakład Budowlano-Remontowy Marian Gołąbek, Chwostek ul. G. Morcinka 77, 42-714 Lisów <u>Partner Konsorcjum:</u> Elektro-Amper Sp. z o.o. Wierzbie, ul. Wesola 22, 42-700 Rusinowice	40,93	20	20	80,93
7	PBM Expert Sp. z o.o., ul. Graniczna 5, 41-300 Dąbrowa Górnicza	60	20	20	100
8	Tiger-Bud Sp. z o.o., ul. Szpakowa 35, 42-700 Rusinowice	48,46	20	20	88,46
9	INPLUS REMONTY Sp. z o.o., ul. Złoty Róg 13/4, 30-095 Kraków	47,72	20	20	87,72

2) Informacja o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: Mając na względzie postanowienia art. 308 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – termin podpisania umowy nastąpi po dniu **14 października 2025 r.**

Z up. WÓJTA
SEKRETARZ GMINY
mgr inż. *Małgorzata Pach*