

URZĄD GMINY
42-286 KOŚZECIN
ul. Powstańców Śl. 10
Pieczęć zamawiającego

Zbiornicze zestawienie ofert/ofert wstępnych

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena	Termin wykonania	Okres gwarancji*	Warunki płatności*
01	Ekokaloria PKB Sp. z o. o. S.K.A. Ul. Hauke Bosaka 9 25-214 Kielce	brutto: 975.498,02 zł netto: 799.588,54 zł VAT: 175.909,48 zł	30.09.2010r.	36 miesięcy	1. Faktury przejściowe –po rzeczywistym wykonaniu prac płatne w transzach nie krótszych niż miesięcznych do wysokości 70% wartości całego zadania. 2. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego
02	Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe Robót Energo – Elektrycznych MOSTOSTAL Będzin Sp. z o. o. ul. Kościuszki 104 42-500 Będzin	brutto: 889.856,95 zł netto: 729.390,94 zł VAT: 160.466,01 zł	30.09.2010r.	36 miesięcy	1. Faktury przejściowe –po rzeczywistym wykonaniu prac płatne w transzach nie krótszych niż miesięcznych do wysokości 70% wartości całego zadania. 2. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego
03	Zakład Remontowo – Budowlany Jarosław Morciniec Tuczępy 125 28-142 Tuczępy	brutto: 1.117.241,73 zł netto: 915.771,91 zł VAT: 201.469,82 zł	30.09.2010r.	36 miesięcy	1. Faktury przejściowe –po rzeczywistym wykonaniu prac płatne w transzach nie krótszych niż miesięcznych do wysokości 70% wartości całego zadania. 2. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego

* - niepotrzebne skreślić

Stępnias
.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)

WOJCI GMINY
08.03.2010r. mgr inż. Grzegorz Ziąja

.....
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

URZĄD GMINY
42-286 KOSZECIN
ul. Powstańców Śl. 10
woj. śląskie
Pieczęć zamawiającego

Zbiornicze zestawienie ofert/ofert wstępnych

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena	Termin wykonania	Okres gwarancji*	Warunki płatności*
04	Fabryka Okien Spectrum Sp. z o. o. Ul. Ceramiczna 4 20-150 Lublin	brutto: 786.755,32 zł netto: 644.881,41 zł VAT: 141.873,91 zł	30.09.2010r.	36 miesięcy	1. Faktury przejściowe –po rzeczywistym wykonaniu prac płatne w transzach nie krótszych niż miesięcznych do wysokości 70% wartości całego zadania. 2. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego
05	Zakład Usługowo – Handlowy Łukasz Witek Ul. Batalionów Chłopskich 71/117 25-671 Kielce	brutto: 1.065.996,90 zł netto: 873.767,97 zł VAT: 192.228,95 zł	30.09.2010r.	36 miesięcy	1. Faktury przejściowe –po rzeczywistym wykonaniu prac płatne w transzach nie krótszych niż miesięcznych do wysokości 70% wartości całego zadania. 2. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego
06	„C.Z – Sanit” Dorota Kubica Mirosław Kubica Spółka Jawna Ul. Kruczka 10 41-804 Zabrze	brutto: 926.572,42 zł netto: 759.485,59 zł VAT: 167.086,83 zł	30.09.2010r.	36 miesięcy	1. Faktury przejściowe –po rzeczywistym wykonaniu prac płatne w transzach nie krótszych niż miesięcznych do wysokości 70% wartości całego zadania. 2. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego

* - niepotrzebne skreślić

Stefania
.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)

08.03.2010r.

WÓJT GMINY
[Podpis]
mgr inż. Grzegorz Ziaja

.....
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

URZĄD GMINY
42-286 KOSZĘCIN
ul. Powstańców Śl. 10
Pieczęć zamawiającego

Zbiornicze zestawienie ofert/ofert wstępnych

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena	Termin wykonania	Okres gwarancji*	Warunki płatności*
07	Zakład Remontowo – Budowlany „REMONTMAX” Tomasz Augustyn Ul. 1-go Maja 51 44-194 Knurów	brutto: 916.994,09 zł netto: 751.634,50 zł VAT: 165.359,59 zł	30.09.2010r.	36 miesięcy	1. Faktury przejściowe –po rzeczywistym wykonaniu prac płatne w transzach nie krótszych niż miesięcznych do wysokości 70% wartości całego zadania. 2. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego
08	Zarząd Budynków Komunalnych S.A. Ul. Legionów 37c 42-600 Tarnowskie Góry	brutto: 909.524,78 zł netto: 745.512,12 zł VAT: 164.012,66 zł	30.09.2010r.	36 miesięcy	1. Faktury przejściowe –po rzeczywistym wykonaniu prac płatne w transzach nie krótszych niż miesięcznych do wysokości 70% wartości całego zadania. 2. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego
09	Spółdzielnia Rzemieślnicza „Wielobranżowa” Ul. Sienkiewicza 17 42-600 Tarnowskie Góry	brutto: 1.489.299,83 zł netto: 1.220.737,57 zł VAT: 268.562,26 zł	30.09.2010r.	36 miesięcy	1. Faktury przejściowe –po rzeczywistym wykonaniu prac płatne w transzach nie krótszych niż miesięcznych do wysokości 70% wartości całego zadania. 2. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego

* - niepotrzebne skreślić

Stępnica
.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)

08.03.2010r.

WOJCIŁ GMINY
mgr inż. Grzegorz Ziąja

.....
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

URZĄD GMINY
42-286 KOŚCIECIN
ul. Powstańców Śl. 10
woj. śląskie
Pieczęć zamawiającego

Zbiorne zestawienie ofert/ofert wstępnych

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena	Termin wykonania	Okres gwarancji*	Warunki płatności*
010	PPHU „BUDOMIX” Czesław Iłszyn Ul. Zaparkowa 58 42-400 Zawiercie	brutto: 1.133.612,26 zł netto: 929.190,38 zł VAT: 204.421,88 zł	30.09.2010r.	36 miesięcy	1. Faktury przejściowe –po rzeczywistym wykonaniu prac płacone w transzach nie krótszych niż miesięcznych do wysokości 70% wartości całego zadania. 2. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego
011	Przedsiębiorstwo KONCEPT Piotr Szczerba Rynek Wieluński 3 42-200 Częstochowa	brutto: 828.228,17 zł netto: 678.875,55 zł VAT: 149.352,62 zł	30.09.2010r.	36 miesięcy	1. Faktury przejściowe –po rzeczywistym wykonaniu prac płacone w transzach nie krótszych niż miesięcznych do wysokości 70% wartości całego zadania. 2. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego
012	Firma Remontowo – Budowlana DAW-BUD – Daniel Wywiał Rudnik Wielki Ul. Brzozowa 5A 42-260 Kamienica Polska	brutto: 833.195,05 zł netto: 682.946,76 zł VAT: 150.248,29 zł	30.09.2010r.	36 miesięcy	1. Faktury przejściowe –po rzeczywistym wykonaniu prac płacone w transzach nie krótszych niż miesięcznych do wysokości 70% wartości całego zadania. 2. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego

* - niepotrzebne skreślić

Słempicka
.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)

WOJĘ GMINY
08.03.2010r. mgr inż. Grzegorz Ziąja

.....
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

URZĄD GMINY
42-286 KOSZECIN
ul. Powstańców Śl. 10
woj. śląskie
Pieczęć zamawiającego

Zbiornicze zestawienie ofert/ofert wstępnych

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena	Termin wykonania	Okres gwarancji*	Warunki płatności*
013	Zakład Ogólnobudowlany „GERLIC” Ul. Oleska 28 42-700 Lubliniec	brutto: 793.965,29 zł netto: 650.791,22 zł VAT: 143.174,07 zł	30.09.2010r.	36 miesięcy	1. Faktury przejściowe –po rzeczywistym wykonaniu prac płacone w transzach nie krótszych niż miesięcznych do wysokości 70% wartości całego zadania. 2. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego
014	MAX FOR Sp. z o. o. Ul. Modelarska 11 40-142 Katowice	brutto: 946.557,48 zł netto: 775.866,79 zł VAT: 170.690,93 zł	30.09.2010r.	36 miesięcy	1. Faktury przejściowe –po rzeczywistym wykonaniu prac płacone w transzach nie krótszych niż miesięcznych do wysokości 70% wartości całego zadania. 2. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego
015	Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe TERMOBUD W.Połacik, R. Bodanko s.c. Ul. Rocha 219 B 42-200 Częstochowa	brutto: 851.593,54 zł netto: 698.027,49 zł VAT: 153.566,05 zł	30.09.2010r.	36 miesięcy	1. Faktury przejściowe –po rzeczywistym wykonaniu prac płacone w transzach nie krótszych niż miesięcznych do wysokości 70% wartości całego zadania. 2. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego

* - niepotrzebne skreślić

Stępnia Ł.
.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)

WOJTY GMINY
mgr inż. *Grzegorz Ziaja*
08.03.2010r.
.....
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

URZĄD GMINY
42-286 KOŚCZĘCIN
ul. Powstańców Śl. 10
woj. śląskie
Pieczęć zamawiającego

Zbiornicze zestawienie ofert/ofert wstępnych

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena	Termin wykonania	Okres gwarancji*	Warunki płatności*
016	Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOKART” s.c. Z. Bigosiński, G. Małczak Aleja Armii Krajowej 60/62 42-200 Częstochowa	brutto: 1.023.300,71 zł netto: 838.771,07 zł VAT: 184.529,64 zł	30.09.2010r.	36 miesięcy	1. Faktury przejściowe –po rzeczywistym wykonaniu prac płatne w transzach nie krótszych niż miesięcznych do wysokości 70% wartości całego zadania. 2. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego
017	Przedsiębiorstwo Usługowo – Wytwórcze „PREMEX” Sp. z o. o. Ul. Sabinowska 84 42-200 Częstochowa	brutto: 913.433,38 zł netto: 748.715,89 zł VAT: 164.717,49 zł	30.09.2010r.	36 miesięcy	1. Faktury przejściowe –po rzeczywistym wykonaniu prac płatne w transzach nie krótszych niż miesięcznych do wysokości 70% wartości całego zadania. 2. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego
018	Przedsiębiorstwo Budownictwa i Handlu „UNIPOL” Sp. z o. o. Ul. Wałowa 3 42-200 Częstochowa	brutto: 811.302,59 zł netto: 665.002,12 zł VAT: 146.300,47 zł	30.09.2010r.	36 miesięcy	1. Faktury przejściowe –po rzeczywistym wykonaniu prac płatne w transzach nie krótszych niż miesięcznych do wysokości 70% wartości całego zadania. 2. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego

* - niepotrzebne skreślić

Stenipniol
.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)

08.03.2010r.

WOJŚCIE GMINY
mgr inż. Andrzej Ziara
.....
(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

URZĄD GMINY
42-286 KOSZĘCIN
ul. Powstańców Śl. 10
woj. śląskie
Pieczęć zamawiającego

Zbiornicze zestawienie ofert/ofert wstępnych

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena	Termin wykonania	Okres gwarancji*	Warunki płatności*
019	Firma „BOMAR” Usługi Remontowo – Budowlane Marcin Bonk Ul. Paderewskiego 121 42-660 Kalety	brutto: 873.518,11 zł netto: 715.998,45 zł VAT: 157.519,66 zł	30.09.2010r.	36 miesięcy	1. Faktury przejściowe –po rzeczywistym wykonaniu prac płatne w transzach nie krótszych niż miesięcznych do wysokości 70% wartości całego zadania. 2. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego
020	P.P.H.U. „OKPLAST” Szymon Kulej Ul. Opolska 18 42-134 Truskolasy	brutto: 827.255,42 zł netto: 678.078,21 zł VAT: 149.177,21 zł	30.09.2010r.	36 miesięcy	1. Faktury przejściowe –po rzeczywistym wykonaniu prac płatne w transzach nie krótszych niż miesięcznych do wysokości 70% wartości całego zadania. 2. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego
021	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PIBEX Sp. J. J. Chybowska, B. Szoltyś Ul. Kozielska 168 44-100 Gliwice	brutto: 855.724,30 zł netto: 701.413,36 zł VAT: 154.310,94 zł	30.09.2010r.	36 miesięcy	1. Faktury przejściowe –po rzeczywistym wykonaniu prac płatne w transzach nie krótszych niż miesięcznych do wysokości 70% wartości całego zadania. 2. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego

* - niepotrzebne skreślić

Stępnicki
.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)

WÓJCI GMINY
[Podpis]
mgr inż. Przemysław Ziąja

08.03.2010r.

.....
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

URZĄD GMINY
42-286 KOSZECIN
ul. Powstańców Śl. 10
woj. śląskie
Pieczęć zamawiającego

Zbiornicze zestawienie ofert/ofert wstępnych

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena	Termin wykonania	Okres gwarancji*	Warunki płatności*
022	Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MONTER” Grzegorz Wąsowicz Ul. Doktora Chałubińskiego 11 42-200 Częstochowa	brutto: 794.455,80 zł netto: 651.193,28 zł VAT: 143.262,52 zł	30.09.2010r.	36 miesięcy	1. Faktury przejściowe –po rzeczywistym wykonaniu prac płatne w transzach nie krótszych niż miesięcznych do wysokości 70% wartości całego zadania. 2. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego
023	Przedsiębiorstwo Budowlane „CZĘSTOBUD” Damian Świącik Ul. Jagiellońska 59/65 42-200 Częstochowa	brutto: 792.076,04 zł netto: 649.242,66 zł VAT: 142.833,38 zł	30.09.2010r.	36 miesięcy	1. Faktury przejściowe –po rzeczywistym wykonaniu prac płatne w transzach nie krótszych niż miesięcznych do wysokości 70% wartości całego zadania. 2. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego
024	Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „STEBUD” Lusławice 70 42-253 Janów	brutto: 1.025.355,36 zł netto: 840.455,21 zł VAT: 184.900,15 zł	30.09.2010r.	36 miesięcy	1. Faktury przejściowe –po rzeczywistym wykonaniu prac płatne w transzach nie krótszych niż miesięcznych do wysokości 70% wartości całego zadania. 2. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego

* - niepotrzebne skreślić

Stefan Pniak
.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)

WOJCIŁ GMINY
mgr inż. Grzegorz Ziąja

08.03.2010r.

.....
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

URZĄD GMINY
42-286 KOSZECIN
ul. Powstańców Śl. 10
woj. śląskie
Pieczęć zamawiającego

Zbiornicze zestawienie ofert/ofert wstępnych

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena	Termin wykonania	Okres gwarancji*	Warunki płatności*
025	Zakład Remontowo – Budowlany „ULBUD” Grzegorz Stolarski Ul. Botaniczna 26/16 42-200 Częstochowa	brutto: 824.073,19 zł netto: 675.469,83 zł VAT: 148.603,36 zł	30.09.2010r.	36 miesięcy	1. Faktury przejściowe –po rzeczywistym wykonaniu prac płatne w transzach nie krótszych niż miesięcznych do wysokości 70% wartości całego zadania. 2. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego
026	„S T B” Sp. z o. o. Ul. Wilsona 18 42-200 Częstochowa	brutto: 778.504,20 zł netto: 638.118,20 zł VAT: 140.386,00 zł	30.09.2010r.	36 miesięcy	1. Faktury przejściowe –po rzeczywistym wykonaniu prac płatne w transzach nie krótszych niż miesięcznych do wysokości 70% wartości całego zadania. 2. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego
027	PPHU „INSTAL-BUDOTECH” Jan Gorol Ul. Częstochowska 38c 42-287 Kamienica	brutto: 749.947,44 zł netto: 614.711,02 zł VAT: 135.236,42 zł	30.09.2010r.	36 miesięcy	1. Faktury przejściowe –po rzeczywistym wykonaniu prac płatne w transzach nie krótszych niż miesięcznych do wysokości 70% wartości całego zadania. 2. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego

* - niepotrzebne skreślić

Stempniak
.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)

WOJĘT GMINY
mgr inż. Grzegorz Ziaja
08.03.2010r.

.....
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

URZĄD GMINY
42-286 KOŚZECIN
ul. Powstańców Śl. 10
Pieczęć zamawiającego

Zbiornicze zestawienie ofert/ofert wstępnych

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena	Termin wykonania	Okres gwarancji*	Warunki płatności*
028	P.U.H. DZIEDZICKI Marcin Dziedzicki Ul. Stawowa 8 42-274 Konopiska	brutto: 849.396,63 zł netto: 696.226,75 zł VAT: 153.169,88 zł	30.09.2010r.	36 miesięcy	1. Faktury przejściowe –po rzeczywistym wykonaniu prac płatne w transzach nie krótszych niż miesięcznych do wysokości 70% wartości całego zadania. 2. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego
029	P.H.U. „AGBUD” Agnieszka Wiśniowska Ul. Piłsudskiego 39/49 33-380 Krynica Zdrój	brutto: 905.741,53 zł netto: 742.411,09 zł VAT: 163.330,44 zł	30.09.2010r.	36 miesięcy	1. Faktury przejściowe –po rzeczywistym wykonaniu prac płatne w transzach nie krótszych niż miesięcznych do wysokości 70% wartości całego zadania. 2. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego
030	Zakład Remontowo – Techniczny inż. Tadeusz Trepka Ul. Towarowa 30 42-400 Zawiercie	brutto: 1.033.342,55 zł netto: 847.002,09 zł VAT: 186.340,46 zł	30.09.2010r.	36 miesięcy	1. Faktury przejściowe –po rzeczywistym wykonaniu prac płatne w transzach nie krótszych niż miesięcznych do wysokości 70% wartości całego zadania. 2. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego

* - niepotrzebne skreślić

Stempniak
.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)

08.03.2010r.

WÓJCI GMINY
Grzegorz Ziaja
mgr inż. Grzegorz Ziaja

.....
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

URZĄD GMINY
42-286 KOSZECIN
ul. Powstańców Śl. 10
woj. śląskie
Pieczęć zamawiającego

Zbiorne zestawienie ofert/ofert wstępnych

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena	Termin wykonania	Okres gwarancji*	Warunki płatności*
031	Firma Ogólnobudowlana „SZCZĘSNY” Ul. Osterwy 6/8 42-209 Częstochowa	brutto: 713.504,65 zł netto: 584.839,88 zł VAT: 128.664,77 zł	30.09.2010r.	36 miesięcy	1. Faktury przejściowe –po rzeczywistym wykonaniu prac płacone w transzach nie krótszych niż miesięcznych do wysokości 70% wartości całego zadania. 2. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego
032	PPHU ROBIREX Roman Biernacki Ul. Wigilijna 28 44-105 Gliwice	brutto: 893.800,00 zł netto: 732.622,95 zł VAT: 161.177,05 zł	30.09.2010r.	36 miesięcy	1. Faktury przejściowe –po rzeczywistym wykonaniu prac płacone w transzach nie krótszych niż miesięcznych do wysokości 70% wartości całego zadania. 2. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego
033	Przedsiębiorstwo Budowlane „ASBUD” Ul. Wałowa 3 42-200 Częstochowa	brutto: 934.705,48 zł netto: 766.152,04 zł VAT: 168.553,44 zł	30.09.2010r.	36 miesięcy	1. Faktury przejściowe –po rzeczywistym wykonaniu prac płacone w transzach nie krótszych niż miesięcznych do wysokości 70% wartości całego zadania. 2. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego

* - niepotrzebne skreślić

Stępnice
.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)

08.03.2010r.

WOJ. GMINY
mgr inż. Grzegorz Ziąja

.....
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

URZĄD GMINY
42-286 KOSZECIN
ul. Powstańców Śl. 10
woj. śląskie
Pieczęć zamawiającego

Zbiornicze zestawienie ofert/ofert wstępnych

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena	Termin wykonania	Okres gwarancji*	Warunki płatności*
034	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MONOLIT” Tomasz Sikora Ul. Słowackiego 1A 42-300 Myszków	brutto: 901.422,11 zł netto: 738.870,58 zł VAT: 162.551,53 zł	30.09.2010r.	36 miesięcy	1. Faktury przejściowe –po rzeczywistym wykonaniu prac płatne w transzach nie krótszych niż miesięcznych do wysokości 70% wartości całego zadania. 2. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego
035	POLGAZ Roman Dyrer Ul. Szkolna 1/1 42-690 Koty	brutto: 941.910,17 zł netto: 772.057,52 zł VAT: 169.852,65 zł	30.09.2010r.	36 miesięcy	1. Faktury przejściowe –po rzeczywistym wykonaniu prac płatne w transzach nie krótszych niż miesięcznych do wysokości 70% wartości całego zadania. 2. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego
036	Zakład Budowlano – Handlowy Andrzej Muc Ul. Olimpijska 6 41-100 Siemianowice Śląskie	brutto: 870.632,85 zł netto: 713.633,48 zł VAT: 156.999,37 zł	30.09.2010r.	36 miesięcy	1. Faktury przejściowe –po rzeczywistym wykonaniu prac płatne w transzach nie krótszych niż miesięcznych do wysokości 70% wartości całego zadania. 2. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego

* - niepotrzebne skreślić

Skombrina
.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)

08.03.2010r.

URZĄD GMINY
mgr inż. Grzegorz Ziąja

.....
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)