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STWIOR — OCZYSZCZALNIA SCI_:EKOW w KOSZECINIE

Wykaz specyfikacji
ST-00 [Wymagania ogdlne
ST 01 |Wytyczenie obiektéw, tras i punktow wysokosciowych
ST-02 |Roboty ziemne i przygotowawcze
ST-03 [Roboty betonowe i zelbetowe
ST-04 |Montaz konstrukcji zelbetowych
ST-05 |Montaz konstrukcji stalowych
ST-06 |Montaz konstrukeji drewnianych
ST-07 |Roboty murowe
ST-8 Roboty tynkarskie
ST-9 Stolarka i §lusarka okienna i drzwiowa
ST-10 |[Ukladanie plytek ceramicznych na podlogach i §cianach
ST-11 [Roboty malarskie
ST-12 |Roboty izelacyjne
ST-13 |Pokrycia dachowe
ST-14 |Instalacje wentylacji i uzdatniania powietrza
ST-15 |Instalacje kanalizacyjne
ST-16 |Rurociagi technologiczne migdzyobiektowe
ST-17 |Montaz urzadzen technologicznych, wyposazenie technologiczne i rozruch
ST-18 |Rekultywacja terenu i zieleni
ST-19 [Wykonanie instalacji elektroenergetycznych i AKPiA
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SPIS TRESCI

WYMAGANIA OGOLNE.......... cbisrasessncarensasinseanasesiasensaans bustd sorssaserenssnsyansaasee eevrns s st s s

1. CZESC OGOLNA ..ot eeeeeees e essessesseesassesaasesessassase s asessess s sasn st ataassossasasssssasssssransnsensanesesnssssassson 7

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ..oovvevevvevennrns
3. SPRZETIMASZYNYBUDOWLANE
4. SRODKI TRANSPORTU... -

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ..
6. KONTROLA JAKOSCI ..
7. OBMIAR ROBOT ..ottt esstsesesas st s e st eeeesesaneasset s esas s sttt st b s sease et e s bt saststsnsab s ot sas et esasasaos
8. ODBIOR ROBOT coecutirveetessesessaeesesesssessemeseosses e seesseseeseessesseasessresessesssesesemsessssmmseseessemeeessaseseseeatasssesosaes
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WYTYCZENIE OBIEKTOW, TRAS I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH....oeoveeeeeeeseccsnsensssesenes "
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8. ODBIOR ROBOT ..ooeeorsovceeeeseessresssssessssssosssessesesssssssessssssasessssossssssssssesssssssssesesastansssssssessstessassassassassans
9. PODISTAWA PEATNOSCL....coov et et esass s ssse e ss e ssss b bs s st seb et et seninens
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ROBOTY BETONOWE I ZELBETOWE .....ccoovecmvecnissssssssssrasssssenssisssssasssessasssssssrasssrssess

1. CZESC OGOLNA ..ottt sessss s ssssss s ssss s s s s s s ess st ss e st sssasises e st s b st asssssasenins
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5 WYKONANIE ROBOT .ot ee e eeeeves s eeseeseaareeesseas s ssesaseesasos s rassessasnsnessamssnsssasosasnsnsenesessssasene
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10. PRZEPISY ZWIAZANE ....ooovvoevrecrsereseosesseasssessosssssssesssessssesssseesessssesssssssssssessssssesssssessssssssossssssesosasces

MONTAZ KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH .....coviererensrnsesnsssessssssssssssiomssssssssssssassasssssasssssssssasssss
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8. ODBIOR ROBOT ... ooeeeereeeeeeeeeeteeeessessssaseessassssssssasasasesssnessesssesessssssassassesssssssasesssssssassnssssssssessssnsssemsesns 78

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWYCH.......occvssnmmssesmerserrssssians L s

.......................................................................................................................
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3USPRZET cooomoeeeeeevereee e eeeessmsssstas st b sasss st asss 2R sas et SRRt R SRR RSB A AR AR R e s rnrmae bt 32

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

T OBMIAR ROBOT .o eee e eeeresseresesssesessessesessonsasessmsenessssessosessmsenesassserssassenessesessrasesssssassasssssassass 86

8. ODBIOR ROBOT ..o sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssese O O
9. PODSTAWA PLATNOSCL ..o orereserssssssssssssssssssssssssesressssssssssssssssss s sssssssssssssssssseesssesassssssssses
10. PRZEPISY ZWIAZANE ......oooovirvvvrvssssssssissssssssssssssssssssossoss s sssssssssssssssssssssssssssssssossose s ssosssoes

MONTAZ KONSTRUKCJI DREWNIANY CH......ovoveemmresmsssssnesssens tresssssssssensn e e

1. CZESC OGOLNA .ottt eeeeemre v esvsnesesaseseasesssesasssessesssssrossesseesesessaeesesessmres et emmsessmmemsbeessssassasassins 89

G TRANSPORT ...orrecee it s e st s e e a e e e SR T e e oA T ER TRt oA e e R e T e e T s e s nenesnnsens 92

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT oo eeeese e eseasesssmse s e ssssasessesesasnasssnsssssssssasssssassasesasssssssess
7.OBMIAR ROBOT..........
8. ODBIOR ROBOT..........
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

ROBOTY MUROWE.........
1. CZESC OGOLNA .........

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

2 MATERIALY ..t s e e e s s e b e s s b e 96

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
7. OBMIARROBOT.........
8. ODBIORROBOT..........
9. PODSTAWA PLATNOSCI

ROBOTY TYNKARSKIE..

1. CZESCOGOLNA ........
2.MATERIALY ................
3.SPRZET ..cconrercerirrrinns
4. TRANSPORT ....crvnn...

5. WYKONANIE ROBQT
6. KONTROLA JAKOSCI

7.OBMIAR ROBQT .........
8. ODBIORROBOT..........

1.CZESC OGOLNA ........
2. MATERIALY .ooovvnnn.

7. OBMIAR ROBOT .........
8. ODBIORROBOT..........

ROBOT et er e ase st e e s ese et aneserasens et sesenesaam e eraneats
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UKLADANIE PEYTEK CERAMICZNYCH NA PODEOGACH I SCIANACH ...cccivnnmrversmmrensrsrninnne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST - 00

WYMAGANIA OGOLNE
Kod CPV - 45000
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1. CZESE OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-00) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktére zostana wykonane w ramach Kontraktu: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni

$ciekéw w Koszecinie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (ST) nalezy odczytywac i rozumieé w odniesieniu do

robot objetych Kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii obejmuja wymagania ogdélne, wspdlne dla robot objetych
pozostatymi Specyfikacjami Technicznymi (ST).

Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST-00) nalezy rozumie¢ i stosowaé w
powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (ST):
ST - 00 Wymagania ogélne

ST - 01 Wytyczenie obiekiéw, tras i punktéw wysokosciowych

ST - 02 Roboty ziemne i przygotowawcze

ST -- 03 Roboty betonowe i zelbetowe

ST — 04 Montaz konstrukeji zelbetowych

ST - 05 Montaz konstrukeji stalowych

ST - 06 Montaz konstrukeji drewnianych

ST — 07 Roboty murowe

ST -8 Roboty tynkarskie

ST-9 Stolarka i §lusarka okienna i drzwiowa

ST - 10 Ukladanie ptytek ceramicznych na podlogach i écianach

ST —~ 11 Roboty malarskie

ST - 12 Roboty izolacyjne

ST - 13 Pokrycia dachowe

ST - 14 Instalacje wentylacji i uzdatniania powiectrza

ST — 15 Instalacje kanalizacyjne

ST — 16 Rurociagi technologiczne miedzyobiektowe

ST — 17 Montaz urzadzen technologicznych, wyposazenie technologiczne i rozruch

ST — 18 Rekultywacja terenu i zieleni

ST — 19 Wykonanie instalacji elektroenergetycznych i AKPiA

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem zaméwienia (Kontraktu) jest Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni sciekdw w Koszgeinie.

1.3.1. Zakres robo6t

Zakres robodt okre§lony jest szezegétowo w Dokumentacji Projektowej. Dokumentacja posiada wazne decyzje
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pozwoleii na budowe.
Nazwy wiasne uzyte w Dokumentacji Projektowe] nie sa wiazace i mozna zastosowa¢ urzadzenia/materialy
réwnowazne, kiére spelniaja wymagania okreslone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych.

Wszelkie koszty zwiazane z ewentualnym wprowadzeniem powyzszych zmian ponosi Wykonawca.

1.3.2. Informacje o terenie budowy
Rozbudowa oczyszezalni $cickéw realizowana bedzie na dziatkach obecnej oczyszczalni oznaczonych nr

ewidencyjnymi 59 i 324/51. Teren zajmowany przez oczyszczalni¢ potozony jest w odleghosei ok. 1 km od
centrum zabudowy Koszgcina, Dziatka oczyszczalni $ciekéw potozona jest w poblizu ul. Piaskowe] w
Koszecinie. W celu dogodnego dojazdu z ulicy Piaskowej na teren oczyszczalni wykonana zostala droga o
utwardzonej nawierzchni prowadzaca do obiektow oczyszczalni, Powierzchnia dziatki wynosi 3989 m2, co
zapewnia  potrzeby planowanej rozbudowy istnicjacej oczyszezalni do przepustowoéei 1056 m3
$ciekow/dobg.

Generalnie inwestycja znajduja si¢ w granicach terenu zamknigtego, zagospodarowanego obecnie obiektami i
sieciami uzbrojenia nad- i pod-ziemnego, kiére sa zwiazane z funkcjonowaniem aktualnie pracujacej
oczyszczalni.

Stan taki stanowié bedzie istotne utrudnienie przy realizacji Kontraktu.

1.3.3. Nazwy i kody CPV robét objetych Przedmiotem Zamowienia
Opierajac sig na Rozporzadzeniu (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 03 listopada

2002 roku w sprawic Wspdlnego Slownika Zamo6wied (CPV) oraz Rozporzadzenin Komisji (WE) Nr
2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 roku zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego 1 Rady w sprawie Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV) ponizej zamieszczono Nazwy i kody
dziatéw, grup, klas 1 kategorii robot budowlanych objetych przedmiotem zamoOwienia.

Struktura systemu klasyfikacji

CPV sklada si¢ ze stownika gltéwnego oraz stownika uzupemiajacego.

Stownik gléwny opiera sig na strukturze drzewa obejmujacej kody sktadajace sie maksymalnie z dziewigciu
cyfr, powiazanc ze sformulowaniami, ktére stanowia opis dostaw, robot budowlanych lub ushug tworzacych
przedmiot zaméwienia. Kod numerycziy skiada sie z 8 cyfr, podzielonych w nastgpujacy sposob:

a) pierwsze dwie cyiry okreslaja dziaty (XX000000-Y);

b) pierwsze trzy cyiry okreslaja grupy (XXX00000-Y);

¢) pierwsze cztery cyfry okreslaja klasy (XXXX0000-Y);

d) pierwsze pieé cyfr okresla kategorie (XXXXX000-Y).

Kazda z ostatnich frzech cyfr zapewnia wigkszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii. Dziewiata cyfra
stuzy do zweryfikowania poprzednich cyft.

Stownik uzupelniajacy moze by¢ stosowany W celu rozszerzenia opisu przedmiotu zamdwienia. Pozycie
skladaja si¢ z kodu alfanumerycznego wraz z odpowiadajagcymi mu sformutowaniami umozliwiajacymi
dodanie dalszych szczegélow odnoszacych sic do szczegblnego charakteru lub miejsca przeznaczenia
zamawianych towaroéw. Kod alfanumeryczny sklada sig z:

« pierwszego poziomu zawierajacego litere odpowiadajaca sekeji;

« drugiego poziomu zawierajacego cztery cyfry, z ktérych pierwsze trzy wskazuja na poddziat, a ostatnia

stuzy do celéw weryfikacii.
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Dzialy, grupy, klasy i kategorie robot budowlanych

Dla robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia, zgodnie z Wspdlnym Slownikiem Zaméwien,
mozna wyrdznic wyszézegélnione ponizej dziaty, grupy i klasy.

- Dzial robaot: 45000000-7: Roboty budowlane

- Grupa robot: 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe

- Klasa rob6t: 45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty
ziemne

- Grupa robét: 45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii sciekowej i wodnej

- Klasa robot: 45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu

- Grupa robot: 45300000-0: Raboty w zakresie instalacji budowlanych

- Klasa robdt; 45310000-3: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- Klasa robdét; 45320000-6: Raboty izolacyjne

- Klasa robat: 45330000-9: Hydraulika i roboty sanitarne

- Klasa robdét: 45340000-2; Instalowanie ogrodzen, plotéw i sprzgtu ochronnego

- Klasa robot: 45350000-5; Instalacje mechaniczne

- Grupa robét: 45400000-1: Roboty wykoficzeniowe w zakresic obiektéw budowlanych

- Klasa robét: 45410000-4: Tynkowanie

- Klasa robot: 45420000-7: Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

- Klasa robdt: 45450000-6: Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostale

Do obowigzku Wykonawcy nalezy sprawdzenie, czy okreslony w Dokumentacji Projektowej zakres robdt jest
kompletny i pozwala wykonaé roboty w sposob zgodny z przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki

budowlane;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspdlne dla wszystkich Szczegétowych

Specyfikacji Technicznych. Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujgco:

Armatura. Roznego rodzgju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajaco — odpowietrzajace,
ktorych zadaniem jest sterowanie przeptywem Scickdw oraz opréznianiem i odpowietrzaniem poszezegdlnych
odcinkéw.

Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunicty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja Projektowa. Dokumentacja shuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie w wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 roku (Dz. U, nr 202 poz. 2072 z pdz. zm.).
Droga tymczasowa (montazowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakoficzeniu.
Dziennik budowy. Dokument urzgdowy przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznodei
zachodzacych w toku wykonywania robét, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26

czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
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zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953 wraz z
poZniejszymi zmianami). ' '

Infrastruktura techniczna. Zespot maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidtowe funkcjonowanie
calodci [ub czgéci zatozonych proceséw technicznych.

Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pais terenu
przeznaczony do ruchu pojazdéw.

Kanalizacja. Sie¢ rurociagdw i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktére shuza do odprowadzania Sciek6w
V/lub wéd powierzchniowych od przytaczy do oczyszezalni lub innego miejsca utylizacji.

Kanal. Przewdd lub inna konstrukeja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzenia Sciekéw
i/lub wéd powierzchniowych z wigcej niz z jednego Zrédta.

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kolektor. Kanal grawitacyjny lub tloczny, przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw (sanitarnych) i ich
transportu do oczyszczalni lub odbiornika.

Ksigzka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami shizacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
faktycznie wykonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegaja potwicrdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Ksztaltki. Wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkdw, érednic, rozgalezies, ilp. sieci.

Laboratorijum. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z ocena jakosci materialéw oraz robét.

Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawicrajace aktualne informacje o
przestrzennym rozmieszczeniu obiektéw ogélnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntow i
budynkoéw, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

Materialy. Wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Techniczaymi.

Nawierzchnia. Warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu na
podioeze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta. Wysokosciowe i geometryczne rozwini¢cie na plaszezyZnie pionowego przekroju w osi przewodu,
kanaty, studzienki, pompowni, itp.

Odpowiednia (bliska) zgodno$é. Zgodnos¢é wykonywanych robét z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostat okreslony — z przeciginymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych,

Plan BIOZ. Plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Podloze. Grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacja lub wodociagiem do glebokosci przemarzania.
Polecenie Inspektora nadzoru. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.
Pompownia. Obiekt, konstrukcja wraz z wyposazeniem, przeznaczona do przesylania wody, éciekéw lub
osadow przewodami ttocznymi lub do miejscowego podnoszenia medidw.

Pozwolenic na budowe. Decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy.

Prawo budowlane, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pozniejszymi zmianami i towarzyszacymi
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rozporzadzeniami, regulujaca dzialalno$é obejmujaca projektowanie, budowe, ufrzymanie i rozbidrki
obiektéw budowlanych oraz okre$lajaca zasady dzialania organéw administracji publicznej w tych
dziedzinach. |

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe, ktérego
zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 mr 120 poz. 1133 wraz z p():’miejszymi
zmianami).

Préby. Proby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych

Préby konicowe (eksploatacyjne). Rozruch technologiczny oczyszezalni obgjmujacy: rozruch mechaniczny,
rozruch hydrauliczny na wodzie, rozruch technologiczny na sciekach.

Przeszkoda naturalna. Element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, itp.

Przeszkoda sztuczna. Dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag, itp.

Rekultywacja. Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie zastalych funkeji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Remont. Wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu zastalego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

Reper. Punkt o znanej wysokodci nad poziomerm morza, utrwalony w terenie za pomoca stupa betonowego,
glowicy w $cianie budowli, itp.

Rurociag grawitacyjny. System kanalizacyjny, w ktdrym przeplyw odbywa si¢ dzieki sile cigzkodci a
przewody sa projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czgéciowego napetnienia
Rurociag tloczny, Przewody, przez ktore toczone sq media (woda, scieki, osady, powietrze).

Sieé. Przewody wodociagowe, kanalizacyjne, technologiczne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniam.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna). Studzienka o $rednicy co najmniej 1,2 m przystosowana do
wchodzenia i wychodzenia dla wykonania czynnoéci eksploatacyjnych.

Scieki. Wprowadzane do wod tub do ziemi:

*  wody zuzyte, w szczegdInoéci na cele bytowe lub gospodarcze,

«  wody opadowe Iub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzace z
powierzchni zanieczyszczonych o trwalej nawierzchni, w szczegéinodci z miast, portéw, lotnisk, terenéw
przemystowych, handlowych, ustugowych i skfadowych, baz transportowych oraz drdg i parkingdw,

* inne rodzaje wod zuzytych, wykorzystanych, odciekowych, z odwodnien -wymienione w ustawie z 7
czerwea 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. 2006 Nr
123 poz. 858 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolite] Polskiej z dnia 12 czerwea 2006 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu).

Scieki bytowe. Scieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzyteczno$ci publicznej,
powstajace w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz $cieki o
zblizonym skladzie pochodzace z tych budynkow.

Scieki komunalne. Scieki bytowe lub mieszanina sciekéw bytowych ze éciekami przemyslowymi albo
wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urzadzeniami shuzacymi do realizacji zadan wlasnych

gminy w zakresie kanalizacji i oczyszezania sciekéw komunalnych.
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S'cieki_przemyslowe. Scieki, nie bedace $ciekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi,
powstale w zwiazku z prowadzong przez zaklad dzialalnodcia handiowq, przemystows, skladowa,
transportowa lub uslugowa, a takze bedace ich mieszaning ze $ciekami innego podmiotu, odprowadzane
urzadzeniami kanalizacyjnymi tego zakiadu.

Teren budowy. Przestrzen, w ktorej prowadzone sq roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Urzadzenia kanalizacyjne. Urzadzenia podczyszczajace i oczyszczajace scieki oraz przepompownie
Scickdw,

Wpust Sciekowy uliczny, Wpust odbierajacy wody opadowe z terenu drogi do kanalizacji deszczowej.
Wykonany z odstojnikiem, zasyfonowany, z koszem podczyszczajacym i krata typu ciezkiego, zawiasows,
osadzona na pierécieniu odciazajacym (zamontowang w krawezniku).

Zadanie budowlane. Czgé¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowiace odrgbng catosé konstrukeyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zlaczka. Element rurociagu shuzacy do polaczenia pomigdzy sasiadujacymi ze sobg koficami dwodch

elementéw wraz z ich uszczelnieniem.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce roboét
Wykonawea jest zobowigzany Ustawa — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do wybudowania

obicktéw budowlanych w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc:

1) speticnic wymagan pedstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukeji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

¢) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszezednosei energli i odpowiedniej izolacyjnosci ciepingj przegrod,

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdélnodci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplna i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,

b) usuwania $cickéw, wody opadowe] i odpadéw,

3) mozliwod¢ utrzymania whadciwego stanu technicznego,

4) warunki bezpicczenstwa i higieny pracy,

5) ochrone ludnoscl, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

6) ochrong obicktéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorska,

7) odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej,

8) poszanowanie, wystgpujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw osob trzecich,
w tym zapewnienie dostgpu do drogi publicznej,

9) mozliwoéé sukcesywnego wykonywania przytaczy domowych przez poszczegdlnych i zainteresowanych
mieszkanicdw w trakcie wykonywania robot,

10) warunki bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoéé z Dokumentacjg
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Budowy, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inspektora
nadzoru.

Przekazanie terenu budowy. Zamawiajacy w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy
(dale] zwany réwnicz ,placem budowy”) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacii
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za
ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili przejgcia robét przez Zamawiajacego.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Uzgodnienia. Zamawiajacy uzyskal i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnienn i pozwolen wymaganych
prawem polskim i przepisami jednostek administracyjnych dla etapu wydawania ,Decyzji pozwolen na
budowe” dla projektow. Wszystkie projekty posiadaja wazne decyzje pozwolenia na budowe. Do czasu
rozpoczecia Robét przedawnieniu moze jednak ulec waznoéé niektérych uzgodnien branzowych (np.: z
zarzadami infrastruktury podziemnej i nadziemnej), ktére byty podstawa do wydania pozwolenia na budoweg.
Wykonawca, po otrzymaniu od Zamawiajacego komplett Dokumentacji Projektowej wraz z pozwoleniami i
uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich waznoéci i w razie potrzeby wystapi do whasciwych instytucji o
prolongate uzgodnien, ktérych okres obowigzywania si¢ skoficzyl, w terminach pozwalajacych na
prowadzenie Robot bez przestojow. Wszelkie koszty zwiazane z aktualizacjq uzgodnien Wykonawca
uwzgledni w Cenie Kontraktowej i nie bedzie 2zadat za rﬁe osobnej zaplaty. Zamawiajacy i Inspektor nadzoru
wespra Wykonawce w opisanych powyzej dziataniach.

Inne wymagania. W zakres Kontraktu Wykonawca musi wlaczy¢ min. nastgpujace czynnosei:

*  organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawey w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru,

+  zapewnienie pelnej obslugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robdt,

»  zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocngj wraz z minimalizacja ucigzliwodci dia
mieszkaficdw,

*  zorganizowanie i przeprowadzenie niezbgdnych préb, badan i odbiordéw oraz ewentualne uzupehienie
dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakonczeniu,

*  zmiang organizacji ruchu w czasie robdt, koszt objazddw,

* oplaty za nadzory pelmione przez wiascicieli uzbrojenia oraz wszelkie oplaty wynikajace ze
wspoluczestnictwa instytucji, firm, itp. w procesie projektowania i wykonawstwa robot,

*  wykonanie dokumentacji powykonawczej tacznie z inwentaryzacja geodezyjng w wymaganym Prawem i
przez Zamawiajacego zakresie,

* doprowadzenie terenéw budowy do stanu pierwotnego lub zakladanego stanu w rozwigzaniach

projektowych lub wynikajacego z uzgodnien,

1.5.1. Dokumentacja Budowy

Dokumentacj¢ Budowy, w rezumieniu prawa budowlanego i Kontraktu, stanowiq:

a)  Projekty wraz z pozwoleniami na budowg, bedace w posiadaniu Zamawiajacego,

b) Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
whaczone do Kontraktu wraz z wszelkimi rysunkami dodatkowymi i zamiennymi wydanymi przez (lub w
imieniu) Zamawiajacego zgodnie z Kontraktem,

¢) Dokumenty Wykonawcy stanowiace: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe, podreczniki,
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instrukcje oraz projekty czgsci robét i oprécowahia techniczno-organizacyjne przewidziane Kontraktem do
sporzadzenia i dostarczenia przez Wykonawcq.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykonag:

+  geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza obiektéw i powykonawezg dokumentacj¢ budowy dla calosci
wykonywanych robét w wersji drukowanej i elekironicznej,

+  projekty organizacji ruchu dla robét w pasic drogowym uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami
wedlug obowiazujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolefi i zezwolen na zajecie pasa
drogowego,

+  projekty odzysku materiatéw uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami wedhug obowigzujacych
procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleri 1 zezwolefi na zajgcie pasa drogowego,

+  dokumentacje fotograficzng obiektéw (przed i po robotach) w pasie robét,

+  geodezyjna dokumentacjg odtworzenia granic nieruchomodci,

+  na zakonczenie prac oéwiadczenie wiadajacych dang posesja o przywréceniu stanu zastatego na posesji;

« rysunki wykonawcze i obliczenia, jakie uzna za niezbgdne do wykonania wszelkich instalacji
wewnetrznych w budynkach technicznych lub przepompowniach §ciekdéw oraz transmisji sygnalow stanu

pracy i monitoringu tych obiektéw do wskazanego przez Zamawiajacego miejsca.

1.5.2. Zgodno$é robdt z Dokumentacja Budowy i Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Dokumentacja Budowy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6ét Budowlanych oraz inne

dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowiy czg$é Kontraktu, a wymagania
wyszezegdnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezegélnych dokumentéw, Wykonawca nie moze
wykorzystywaé bledéw lub opuszczetn w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokument6w.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacja Budowy i Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Blidowlanych. Dane okreslone w Dokumentacji Budowy i
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych bgda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materialow i elementéw budowli musza byé jednorodne i wykazywaé bliska zgodnoé¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty ﬁie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Budowy lub Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementéw
budowli, to takie materiaty beda niezwloczne zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Wszelkie nazwy wlasne produktéw uzyte w SIWZ winny by¢ interpretowane jako definicje standardéw, a nie
jako nazwy konkretnych rozwiazan majacych zastosowanie w projekcie i nalezy je odezyta¢ z dopiskiem ,jub
réwnowazne”.

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywolane w SIWZ winny by¢ rozumiane jako Polskie
Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowe]j lub Europejskie i Migdzynarodowe w zakresie przyjetym przez

polskie prawodawstwo, jezeli takie maja zastosowanie w projekeie.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy, organizacja ruchu drogowego
Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczefistwa terenu budowy oraz robot poza
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placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoticzenia i odbioru koticowego robdt, a w
szczegllnoscei: _ |

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnodci zwigzane z budowa i
nienaruszalnoéé ich mienia shuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostgpem oséb
nieupowaznionych.

(b) Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robét z
wiascicielem drogi oraz policja. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastgpezego
wedlug uzgodnionegoe projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robdt oraz oznakowsania objazddw i
zaleconego, zwigzanego ze Zmiang organizacji ruchu, oznakowania drdg). W organizacji ruchu zastepczego
nalezy zapewni¢ bezpicczne dojazdy i dojécia do istniejacych posesji w okresie prowadzenia robdt, a w
harmonogramie robét uwzglednic odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego
zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogloszenie zmiany organizacji ruchu w sposéb zwyczajowo przejety
(np. prasa, strona internctowa Urzedu Gminy). Wszystkie formalnosei zwigzane z zajeciem pasa drogowego i
organizacja ruchu z tym zwiazane Wykonawca zobowiazany jest wykonaé wlasnym staraniem. Przed
przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robdt projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biczaco,

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpicczajace, takie jak: zapory, swiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stale waronki widocznosci w dzier i w nocy tych
zapor i znakéw, dla kiérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczefistwa. Wszystkie znaki, zapory I inne
urzadzenia zabezpieczajgce musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

(c) Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilogciach zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych budowy oraz tablic informacyjnych UE,

(d) Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej zaplacie i
przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa. W ceng kontraktowa wigczony winien by¢ takze koszt
uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikéw i medidw energetycznych na terenie budowy,
takich jak: energia elekiryczna, gaz i gazy techniczne, woda, $cieki, spre¢zone powietrze itp. W ceng
kontraktowa winny by¢ wiaczone réwniez wszelkie oplaty wstepne, przesylowe i eksploatacyjne zwiazane z
korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przylaczy
i doprowadzefi po ukoficzeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czymnikdéw i mediow
energetycznych nalezy do cbowiazkow Wykonawcey i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich
warunkow technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i
otrzymanie niezbgdnych pozwoleti i zezwolen.

(e} Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru projektu), spetniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Lokalizacjg 1 ilo$¢ zapleczy okresli Wykonawca zgodnie z warunkami wynikajacymi z Projektu Organizacji
Robot. Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie moga
mu by¢ potrzebne do wlasnego uizytku. Biura beda znajdowaé sie na lub w sasiedztwie terenu budowy,

zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru planem.
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Wykonawca poniesie wszelkie kosity budowy zaplecza, obstugi przez caly czas trwania budowy 1 rozbiorki,
wlaczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu. Koszty powyzsze nie podlegaja odrgbnej zaplacie i
przyjmuje sig, ze sa wlaczone w ceng kontraktowa.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek uzyskania pozwolenia na dokonanie podigezeni niezbednych mediow
do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przylaczonych mediéw zgodnie z
obowiazujacymi w okresie wykonywania robét optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty czy magazyny uzyé
elementéw lub modutéw prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty wyglad. W przypadku uzycia
elementéw fabrycznie nienowych winny by¢ one uprzednio dzigki remontowi i malowaniu doprowadzone do
swojego zastalego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzacych calosé dla wydzielonych obiektow.
Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w
czasie przerw.

Pomieszezenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu musza by¢ regularnie sprzatane, a

$mieci i odpadki regularnie usuwane.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

$rodowiska naturalnego. _

W okresie trwania budowy i wykoficzania rob6t Wykonawca bedzie:

« utrzymywa¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace],

+  podejmowaé wszetkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwodei dla
0s6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych
w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac sie do tych wymagan bgdzie mial szczegolny wzglad na:

»  Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, skladowisk, ukopow i drég dojazdowych.

+  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- mozliwoscia powstania pozaru,

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot
Wykonawca bedzie przestrzegad przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszezone do uzycia. Nie dopuszeza
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si¢ uzycia materiatéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t bgda mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
upi-awnionq jednostke, jednoznacznie okreslajace ‘brak szkodliwe oddzialywania tych materialow na
$rodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a pe zakonczeniu robdt ich szkodliwodé
zanika (np. materialy pylaste} moga byé uzyte pod warunkiem ptzestrzegania wymagan technelogicznych

wbudowania.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak

rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wilasdcicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Uznaje sig, ze w ceng kontraktowa wlaczone sa wszelkie oplaty za nadzér uzytkownikéw i
whascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia robét. Wykonawca
zobowigzany jest umiecié w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére
maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane
wladze oraz bgdzie z nimi wspélpracdwai dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzei podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu

przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materiatow i

wyposaZenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw i w sposGb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony

Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny

pracy. W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenistwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane do rob6t

od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakofczenia przez Inspekiora nadzoru.
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Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koficowego odbioru. Utrzymanie poﬁinno by¢ prowadzone
w taki sposGb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru koficowego.

7 chwila przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomodci, kiérych teren
przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie z jego winy. Wykonawca
zobowiazany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkaficow i wszystkich
whagcicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod budowg w zwigzku z powstalymi szkodami.
Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkdw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujace oraz wiascicieli terenoéw, na ktérych prowadzone beda prace.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ufrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien

rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie péZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne

przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot,

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odnognie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziafaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne

odnoéne dokumenty.

1.5.12. Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robot
Przed rozpoczeciem robot i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ pisemnie

wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakorczenia.
Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w Dokumentacji
Budowy, wszystkie organy i instytucje oraz wlascicieli i dzierzawcow terenu objetego budowa.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed whagcicielami, ktérych teren przekazany
zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstale na tym terenie. Wykonawca zobowiazany jest rowniez do
przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw wiascicieli lub dzierzawcdw terenu przekazanego czasowo pod
budowe.

Wykonawca opisze udostgpniony teren facznie z dokumentacja fotograficzna, sposéb zabezpieczenia
wykopéw, istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszelkie szczegélowe
ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujace oraz wlascicieli terenéw, na ktdrych prowadzone beda prace.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okredlonych powyiej nie podlegaia

odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.13. Szkolenia przedstawicieli Zamawiajacego
Szkolenic przedstawicieli Zamawiajacego bedzie przeprowadzone wedlug projektu szkolenia opracowanego

przez Wykonawce. W trakcie szkolen seminaryjnych i rozruchu przedstawiciele Zamawiajacego nabgda
dodatkowe umiejetnosci praktyczne i uzyskaja informacje zwigzane z eksploatacja obiektéw od specjalistow

Wykonawcy.
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Program szkolenia przedstawicieli Zamawiajacego powinien obejmowaé przeszkolenie w zakresic
stosowanych technologii i metod eksploatacyjnych obiektow jak réwniez zagadniefi bhp i p.-poz. z nimi
zwigzanych. Zakres szkolenia nie obejniuje specjalistycznego przeszkolenia pracownikéw, pod pojeciem
czego rozumie si¢ nabycie przez nich uprawnien i ialiczenie ich do pracownikéw wysokokwalifikowanych.

Zamawiajacy przewiduje wydelegowanie do przeszkolenia do 10 pracownikéw,

1.5.14. Nadzér archeologiczny craz dokumentacja archeologiczna
W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiazany jest do natychmiastowego

wstrzymania robét i powiadomienia o tym Inspektora nadzoru oraz Konserwatora Zabytkéw. Do momentu
uzyskania od Inspektora nadzoru pisemnego zezwolenia pod grozba sankcji nie wolno Wykonawcy wznowic
robét (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, e dalsze roboty moga byé prowadzone
pod nadzorem odpowiednich shizb. Prowadzenie robdt pod nadzorem archeologicznym oraz Konserwatora
Zabytkdw zostanie rozliczone w ramach zamdéwienia uzupehiajacego.

Jesli w trakcie prowadzenia rob6t nastapi odstonigcie obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej, a
nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sig korekta harmonogramu
robdt na ten okres, to Wykoﬁawca bedzie uprawniony do wystapienia o dodatkowy czas na ukoficzenie robot
w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

Przyjete rozwigzania techniczne zapewniaja pelna ochrong débr materialnych. Teren, na ktérym
zlokalizowano inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkoéw i nie podlega szczegéinej ochronie zgodnie z

migjscowym planem zagospodarowania terenu.

1.5.15. Odprowadzenie wéd z pompowania
W przypadku odprowadzenia wéd z odwodnienia wykopéw do urzadzen melioracyjnych nalezy zastosowaé

urzadzenia wytracajace zanieczyszczenia state oraz uzgodnié¢ zastosowanie tych urzadzen przed rozpoczgeiem
pompowanta i uzyska¢ stosowne zezwolenia.
Wszelkie koszty zwiazane z w/w uzgodnieniami nie podlegaja odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze sa

wiaczone w cene kontraktowa.

1.5.16. Wycinka drzew i krzewdw oraz przesadzanie drzew
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania drzew i

krzewéw. Przed przystgpieniem do wycinki Wykonawcea uzyska na wlasny koszt decyzje zezwalajaca na
usunigeie drzew i krzewdw.

Zakres prac obejmuje wykonanie wycinki drzew (wymagajacych pozwolenia) zgodnie z inwentaryzacja
zieleni i drzew owocowych (niewymagajacych uzyskania pozwolenia) oraz krzewdéw (wymagajacych
pozwolenia), krzewdw owocowych na terenie przeznaczonym pod budowe.

Wszelkie materialy pozyskane w ramach wycinki drzew sa wlasnoscia Zamawiajacego. Koszt
zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszacymi (np. zaladunek, transport, rozladunek, oplaty za
sktadowanie i utylizacjg, itp.) ponosi Wykonawca.

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw winny odbywaé si¢ po uzyskaniu wymaganych prawem
zezwolefi i zatwierdzeniu ich i akceptacji przez Inspektora nadzoru.

W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac Wykonawca zaplaci

kary za zniszczenie zieleni.
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1.5.17. Odbiory

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych
Inspektora nadzoru oraz wszystkich wladcicieli urzadzen podziemnych i nadziemnych wystepujacych na

danym odcinku odbiorowym.

1.6. Informacja na terenie budowy

1.6.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953 z poiniejszymi zmianami),

zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej.

1.6.2. Tablica informacyjna UE

Wykonanie, ustawienie i utrzymywanie tablic informacyjnych o pomocowym wspotfinansowaniu projektu
przez donatoréw przez okres wykonywania robét nie wchodzi w zakres Kontraktu. Zamawiajacy opisane

powyzej czynnoscei zleci odrgbnym Kontraktem.

1.6.3. Tablica pamigtkowa UE

Zastapienie tablic informacyjnych, o ktérych mowa w punkcie 1.6.2., przez tablice pamiatkowe nie wchodzi

w zakres Kdntraktu. Zamawiajacy opisane powyzej czynnodei zlecit odrebnym Kontraktem.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania formalne
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wylacznie te wyroby budowlane (materialy i

urzadzenia), ktore zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych z
16 kwietnia 2004r. — Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881), i ktére posiadaja wlasciwosci uzytkowe umozliwiajace
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym speinienie podstawowych wymagarn.
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé:

1. Wyroby budowlane dla ktérych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnod$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacii,

b) dokenano oceny zgodnosei i wydano certyfikat zgodnosei lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub
z aprobatg techniczna — w odniesieniu do wyrobéw nieobjgtych certyfikacja okre$lona w lit. a, majacych
istotny wplyw na spenienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych;

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na spelnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej,

3. Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano ceny zgodnosci ze
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zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna
lub krajowa specyfikacja techniczng pafstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, 7 '

b) wyroby znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrob6w majacych niewielkie
znaczeni¢ dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regufami sztuki budowlanej.

4. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sy wyroby wykonane wedhug
indywidualnej Dokumentacji Projektowej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktorych dostawca wydal odwiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$é wyrobu z ta dokumentacja oraz
Z przepisami i obowigzujacymi normami.

Zasady wydawania Lkrajowej deklaracji zgodnodci zostaly okreflone w Rozporzatdzeniu‘ Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobdw
budowlanych oraz sposdb ich znakowania znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 z poz
zmianami)

Dopuszczalne stgzenia i natgzenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materialy
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszezeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okredla
Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r (M.P. 1996 nr 19 poz. 231)

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania bgda zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inspektora- nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szezegolowe informacje dotyczace Zrédla wytwarzania i wydobywania materialéw oraz odpowiednie
$wiadectwa badafi, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do

zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru,

2.2. Zrédta szukania materiatow _
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, 2e materialy uzyskane z

dopuszczonego Zrodia w sposdb ciagly speliaja wymagania Specyfikacji Technicznych Wykonania i

Odbioru Robot Budowlanych w czasie postepu robét.

2.3. Pozyskiwanie materialéow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlaécicieli i odnoénych wladz na pozyskanie materiatow z

jakichkolwiek Zrédel miejscowych, wlaczajac w to zrédta wskazane przez Inspektora nadzoru i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadZoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem cksploatacii
Zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan teremowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metoda wydobycia i selekeji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spelnienic wymagafi ilosciowych i jakosciowych materialéw z
Jjakiegokolwiek Zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane
z dostarczeniem materialow do robét.

Humus i nadkltad czasowo zdjgte z terenéw wykopéw, ukopow i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy 1 wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukoficzeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych

w Kontrakcie bgda wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagann Kontrakiu
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lub wskazani Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzofu, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, kiére zostaly wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja Zrodet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym

obszarze,

2.4. Inspekcja wytworni materiafow
Wytwoérnie materialéw moga by¢ okresowoe kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia

zgodnosci stosowanych metod predukeyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw moga byé pobierane w
celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materialéw pod wzgledem jakoéci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekeje wytwormni bedzie mial zapewniona

wspoipraceg i pomoc Wykonawey oraz producenta materialdw w czasie przeprowadzania inspekcji.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz

ztozone w miejscu-wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materialdéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialow
zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje

na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.6. Przechowywanie i skfadowanie materiatow
Wykonawea, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt,

byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakod¢ i wlasciwosci do robot i byly dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z

Inspektorem nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.7. Wariantowe stosowanie materiaféw
Jesli Dokumentacja Budowy lub Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

przewiduja mozliwoé¢ wariantowego =zastosowania rodzaju materialow w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jedli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez zgody Inspektora

nadzoru.

2.8. Akceptacja materiafow i urzgdzen przez Inspektora nadzoru
Wszystkie materialy i urzadzenia przeznaczone dla robdt muszq zostaé zatwierdzone przez Inspektora

nadzoru przed ich dostarczeniem. Inspektor nadzoru moze poleci¢ przeprowadzenie testéw na materiatach,
urzadzeniach przed ich dostarczeniem na plac budowy oraz moze on polecié przeprowadzenie dalszych
testow o ile uzna to za wiladciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
materialéw, urzadzen do jakichkolwiek czesci robot odpowiednio wezednie w celu przeprowadzenia inspekeji

Inspektora nadzoru i testéw. Wykonawca przedstawi na zyczenie Inspektora nadzoru probki do jego
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akceptacji, a przed przedstawieniem prébek Wykonawca upewni si¢, Zze sa one faktycznie reprezentatywne
pod wzgledem jakosgci dla materiatu, z kidrego takie probki zostaja pobrane, a wszelkie materialy i inne
rzeczy wykorzystane podczas prac bedg rowne pod wzgledem jakodci zatwierdzonym probkom.

Materialy i urzadzenia muszg posiadaé wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i
stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, $wiadectwa ifp. Wykonawca jest
zobowiazany do dostarczenie polskich tlumaczen dokumentéw zwiazanych z materialami, a istnigjacych w
innych jezykach.

Chociaz inwestycja oparta jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacj¢ otrzymaja rowniez urzadzenia
skonstruowane wedlug innych standardéw miedzynarodowych i spelniajace kryteria konstrukcyjne oraz
wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sa zobowiazani do
dostarczenia dowodéw potwierdzajacych powyisza zgodnodé. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia
Wykonawcy z jego zobowigzah wynikajacych z tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym

dokumencie.

3. SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawey
i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Programie Zapewnienia Jakosei
lub Projekcie Organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Kontrakcie i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnofcia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowodci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych przewiduja mozliwodé
wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciemn sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadioru, nie moze byé pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu,

zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogdine

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Kontrakcie i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
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drogowege w odniesieniu do dopuszczalnych chcigZefi na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontrakiu na polecenie Inspektora nadzoru beda usunigte z
placu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spehiaé¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Wszelkie uzyte $rodki
transportu winny spelniaé wymagania okreslone w Ustawie 7 dnia 6 wrzeénia 2001 roku o transporcie
drogowym (Dz.U. 2007 nr 125 poz. 874 -- tekst jednolity) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o
ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.1J 2005 or 108 poz. 08). -

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone
przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu zastatego uzytkowanych odeinkéw drdg na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwad na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonywania robo6t

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakoé¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z Dokumentacja Budowy, Specytikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, Projektém Zapewnienia Jakosci, Projektem Organizacji Robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawea ponosi odpowiedzialnodé, za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreflonymi w Dokumentacji Budowy lub
przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspekior nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosei za ich dokfadno$é.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dzialan do placu budowy i do wszelkich dodatkowych obszarow,
jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem nadzoru jako obszary robocze.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkow polozonych w odleglosci
mnigjszej niz § m od prowadzonych robét, a w przypadku stosowania mlota pneumnatycznego, dla budynkow
mieszczacych sie w odleglosci mniejszej niz 20 m wykona zabezpieczenia tymczasowe i sporzadzi

odpowiednie protokoty.

5.2. Prace geodezyjno-kartograficzne
Wykonaweca jest zobowiazany zapewnic petng obstuge geodezyina,
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5.2.1. Geodezyjne wyznaczanie obiektow w terenie
Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opieraé na osnowie geodezyjnej.

Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystapi o udostgpnienie punktéw osnowy geodezyjnej do
odpowiedniego Punktu Zasoboéw Geodezyjnych. o

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, podlegaja
geodezyjne elementy okre$lajace usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokosciowe budowanych
obiektow, a w szczego6inoscei: .

+  glbéwne osie rurociagdw i obiektow naziemnych i podziemnych,

+  stale punkty wysokosciowe — repery.

5.2.2. Czynnosci geodezyjne w toku budowy

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja; _

» geodezyjna obstuge budowy i montazu obiektéw budowlanych,

*  wykonywanie wszelkich pomocnych szkicdw geodezyjnych jako zalacznikéw do ksiggi obmiaréw i
wnioskéw wykonawcy o PSP, '

= geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza obiektéw budowlanych,

*  wznowienie znakéw granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robot.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie 1 pomiary kontrolne tych
elementéw obiektu, ktorych dokladnodé usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidlowego
wykonania obiektu.

Wykonanie czynnodci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika
budowy lub montazu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicow
tyczenia i kontroli poloZzenia poszezegblnych elementdw obiektu budowlanego, zawierajace dane geodezyjne

umozliwiajace wznowienie lub kontrolg wyznaczenia.

5.2.3. Czynnos$ci geodezyjne po zakonczeniu budowy
Po zakoficzeniu budowy poszczegblnych obiektéw budowlanych nalezy sporzadzié geodezyjna

inwentaryzacjg¢ powykonawcza w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu

elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu.

5.2.4. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza
Operat geodezyjny wchodzacy w sklad Dokumentacji Budowy powinien zawiera¢ dokumentacje geodezyina

sporzadzona na poszczegélnych etapach budowy, a w szezeg6lno$ei szkice tyczenia i kontroli potozenia
poszczegdlnych elementdw obiektu budowlanego.

Dokumentacja  geodezyjno-kartograficzna  sporzadzona w  wyniku  geodezyinej  inwentaryzacji
powykonawczej powinna zawiera¢é dane umozliwiajace wniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidenciji
gruntow i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dokumentacja musi zostaé¢ sporzadzona w
formie papierowej i elektroniczne;j.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

» do ofrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginal dokumentacji w formie i zakresie
przewidzianym odrgbnymi przepisami,

+  kierownikowi budowy kopig mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
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5.3. Zgodnosé robét z obowiazujacymi przepisami

Wykonawca jest zobowiazany Ustawa — prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do wybudowania
obiektéw budowlanych w sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1. spelienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a} bezpieczenstwa konstrukceji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

) bezpieczenistwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
€) ochrony przed halasem i drganiami,

oszezednosei energii i odpdwiedniej izolacyjnosci ciepinej przegrad,
2, warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdnosci w zakresie:
a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa,
przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikdw,
b) usuwania sciekéw, wody opadowe] i odpaddw,
3. mozliwost utrzymania wlasciwego stanu technicznego,
4. niezbgdne warunki do korzystania z obicktéw uzyteczno$ci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczeg6lnosci poruszajace si¢ na wézkach inwalidzkich,
5. warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, ‘
6. ochrone ludnoéci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
7. ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorska,
8. odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej,
9. poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych intereséw osob trzecich,
w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

10. warunki bezpieczefistwa i ochrony zdrowia 0s6b przebywajacych na terenie budowy.

5.4. Harmonogram roboét
Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram calej

budowy oraz harmonograméw rozruchéw i tymczasowych eksploatacji w trybie i na warunkach

przewidzianych w Kontrakcie.

5.5. Prowadzenie prac rozbiorkowych
Materiaty z rozbiorki nadajace sig do ponownego wbudowania nalezy zlozy¢ w miejscu wskazanym przez

Inspektora nadzoru i pozostawi¢ do dyspozycji Zamawiajacego.
Pozostate materiaty Wykonawca na wlasny koszt usunie z placu budowy oraz podda zagospodarowaniu

zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.

6. KONTROLA JAKOSCI

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem 1 wykonaniem, aby osiagnaé zalozong
jakos¢ robot.
Jednostki miar. Jednostki miar beda okreélane jedynie w systemie metrycznym (SI) Uzywane jednostki

wykazano w ponizszej tabeli.

Parametr Jednostka | Wartoé¢ / przelicznik ]
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Czas selunda : 1s, 8

minuta 1 min =60 s

- godzina 1 h =60 min=3600 s

doba 1 d=24 h=86 000 s
Dlugosé mefr 1m

milimetr 1 mm=0,001 m
Powierzchnia " |metr kwadratowy 1m’
Objetosé metr szedcienny 1 m’

1 litr 11=0,001 m’
Masa kilogram 1kg

tona 1t=.1000 kg
Sita niuton 1 N =1 mkg/s*

kiloniuton 1 kN=1000 N
Naprezenie 1 kN/m*

1 N/mm*

Cisnienie pascal 1 Pa= 1 N/m’

milibar 1 mbar = 10 Pa
Moc wat 1w = 1m’ kg/s®

kilowat 1 kW =1000 W
Temperatura stopien Celsjusza i°C

Normy. Podstawowym dokumentem normujacym catoéé zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest Ustawa
z dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo budowlane” (Dz.U 2006 nr 156, poz. 1118 - tekst jednolity) oraz Ustawa z
dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnoéci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360).

Materialy, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwiazane z wykonaniem prac bedzie zgodne z
najnowszymi wersjami polskich przepisow, o ile szczegdlowe wytyczne nie stanowia inaczej, a ich jakosé nie
Jjest nizsza niz tam okreélona.

Kazdy wyr6éb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi byé
zgodny z jednym z trzech nastgpujacych dokumentow odniesienia;

* 2z kryteriami fechnicznymi, w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa, '

. z wiadciwg przedmiotowo Polska Norma wyrobu,

*  Z Aprobatg Techniczna w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub

wyrobu, ktérego wladciwosei uzytkowe (odnoszace sie do wymagan podstawowych) roznia sie istotnie od

- wlasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodnoé¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastepujacymi procedurami atestacyjnymi:

. Certyfikacja na Znak Bezpieczefistwa. Na wyréb wydawany jest Certyfikat na Znak
Bezpieczenstwa. Wykaz wyrobdw objetych certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa (oraz jednostki wydajace
Certyfikaty) okresla Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.
2004 nr 198 poz. 2041) oraz Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92
poz. 831), a takZze Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz.
2497).

*  Certyfikacj¢ zgodno$ci. Na wyréb wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polska Norma lub Certyfikat
Zgodnosci z Aprobata Techniczna,

»  Deklaracja zgodnoéci producenta. Producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polska Normg lub

Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna. Zasady wydawania i wzér deklaracji zgodnosci okresla

PROKOMSP. 2 0.0, STR. 27



STWIOR — QOCZYSZCZALNIA SCIEKOW W KOSZECINIE

Rozporzadzenie Ministra: Infrastruktury z dnia 11 sicrpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198
poz. 2041).

Z wyrobow przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majgace istotnego
wplywu na spelnienie wymagar podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedhig tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te sa dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosei przeprowadzania oceny przydatnosci, atestacji zgodnosci
oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrobéw okresla Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i
Administracji z 24 lipca 1998 roku, w sprawie wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego
wplywu na spelienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych wedlug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U. Nr 99 z 1998, poz. 637).

Pozostale wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegajg procedurom okre$lonym w
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05 sierpnia 1998 roku.

Tam gdzie w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych opisano stosowane
materialy i surowce, beds one zgodne z podanymi danymi szczegblowym. Materialy i surowce nie objgte
pelskimi normami bgda reprezentowaly najwyzsza jako$é w swojej klasie.

Przepisy przywolane:

+  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo budowlane” (Dz.U 2006 nr 156, poz. 1118 -tekst jednolity).

+  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnodci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360},

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198
poz. 2041).

+  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 t. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

+  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

¢ Odbiér wymiaréw. Sprawdzenie wykonanych robét pod wzgledem wymiaréw nastapi wedhug
obowigzujacych norm, a w szczegoinosci PN-1SO 3443-8:1994.

Normy przywotane: '

s PN-ISQ-7737:1994, Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dofyczacych doktadnosci
wymiaréw.

« PN-ISO 3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriéw odbioru, kontrola
zgodnosci wymiardw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna.

»  PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot budowlanych.

+  PN-ISO 3443-3:1994, Konstrukeje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartosci stosowane
do wyznaczania tolerancji.

*+  PN-ISO 7976-2:19944 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw 1 elementow
budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych.

+  PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i1 elementow
budowlanych. Metody i przyrzady.

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materiaty bgdg zdolne do funkcjonowania w sposéb okreslony
w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie moga wystepowac na miejscu budowy. Wykonawca

moze zakladaé, ze warunki te bedg sie mieéci¢ w nastepujacych granicach:
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+  Temperatura w cieniu: ' -30 do +35 °C.
*  Wilgotnos¢: 0 do 95 %.
»  Ciénienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar.

Wykonawea jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robét i jakodei materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek, badafi materialow i przeprowadzania prob szezelnosci oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badaii
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materialéw oraz robdt z czgstotliwoécig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$é sa okreslone w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreglone Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie mial nieograniczony dostgp do pomieszczefi
laboratoryjnych w celu ich inspekeji.

Inspektor nadzoru w imieniu Zamawiajacego bedzie przekazywaé Wykonawey pisemne informacje o
Jjakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzent laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynaé
ujenmie na wyniki badafi, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do. robdét badanych materiatow 1
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca,
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru program zapewnienia jakosci (PZI), aby
wykazywa¢ stosowanie si¢ do wymagai Kontraktu. Program ten bgdzie zgodny z wymaganiami podanymi w
Kontrakcie. Inspektor nadzoru bedzie uprawniony do audytu systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegdlowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajacych stosowanie sie do
nich, beda przedkiadane Inspektorowi nadzoru do jego wiadomoéci, przed rozpoczeciem kazdego etapu
realizacji. Wykonawca begdzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwodcia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwo$¢, sg okreslone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacj¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych
procedury badan. Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w

celu ich inspekeji.
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6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) cze$¢ ogolng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robdét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bezpieczenstwo i higieng pracy - bhp,

< wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosé i terminowoéé wykonania poszczegélnych elementdw robot,

- system (spos6b i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscia wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz formig gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujacych a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

b) czgsé szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne, _

- rodzaje i ilo§¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw iip.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utrata ich whasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materia%éﬁv, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

- spos6b postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

- dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli program zapewnienia jakosci powinien opisaé typ kontroli,
metode, zakres, czas i czgstotliwos¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosei i dokumentacje jak réwniez
poda¢ kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i

sprawdzanie urzadzefs, itp.).

6.2. Pobieranie prébek
Prébki bgdg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na

zasadzie, Zze wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badar. ' '

Inspektor nadzoru bedzie mieé zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow,
ktére budza watpliwedé, co do jakosel, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte
lub ulepszone z wlasnej woli, Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawea tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawcg do bada wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
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nie obejmuja jakiegokolwick badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych, stosowaé mozﬁa wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. W konstrukcjach stalowych wyposazenia obiektéw kubaturowych minimum 20%
spawéw winno podlegaé kontroli rentgenowskiej. W przypadku wykrycia w badanej prébie wad spawdw
skontrolowaé nalezy wszystkie spawy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich

wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan , .
Wykonawea bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybeiej, nie

pbzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badafi (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakoéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania prébek i badania materiatléw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna

do tego pomac ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaé zgodno$é materiatéw i rob6t z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych, na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badat wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspekior nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powiérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnodci materialéw i robét z
Kontraktem. W takim przypadku calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek

poniesione zostana przez Wykonawce,

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badan jakoéci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiat kidre jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnodci z norma zharmonizowang albo
europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewiclkie
maczenie dla zdrowia i bezpieczefistwa, dla ktorych producent wydal deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym, albo

4) posiada deklaracje zgodnodci lub certyfikat zgodnogei z:

- Polska Normg lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, ktére
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spehliajq wymogi Specyfikacji Technicznych Wykonania i Qdbioru Robét Budowlanych.

Wykonawca jest zobowiazany do posiadania i przechowywania dokumentéw, wprowadzajacych do obrotu
kazda partic wyrobu dostarczona do robét, okreslajacych w sposéb jednoznaczny jego cechy. Produkty
przemyslowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badafi. Kopie tych dokumentéw i wyniki badan bgda dostarczone przez Wykonawee
Inspektorowi nadzoru.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - waine legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i

Odbioru Robét Budowlanych to takie materialy lub urzadzenia zostana odrzucone.

6.7. Rekojmie i instrukcje fabryczne

Wykonawca udzieli rekojmi na wykonane roboty. Roboty lub ich czesci przekazane Zamawiajacemu do
czasowego uzytkowania w celu umozliwienia prowadzenia dalszych robé6t pozostaja w gestii Wykonawcey do
czasu ich przejecia, chyba ze Inspektof nadzoru postanowi inaczej.

Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkie instrukcje dostarczone z elementami i wyposazeniem, i wyda je
Inspektorowi nadzoru w dniu przejgcia robot.

Wykonawca zapewni organizacje serwisu naprawczego zapewniajaca przystapienie do usuwania awarii w

czasie nie diuzszym niz 24 godziny od momentu otrzymania zawiadomienia bez wzgledu na dzien tygodnia.

6.8. Dokumentacja Budowy

Dokumentacj¢ Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraktu, stanowia w szczegé6lno$ci:
)] Pozwolenie na budowe wraz z projektem budowlanym, projektem wykonawczym,
Informacja BIOZ, przedmiarem robit.

2)  Dziennik budowy.

3) Dokumenty Wykonawcey, a w tym rysunki wykonawcze,

4y Ksiazka obmiarow. ' '

5) Komunikaty zgodne z warunkami Kontraktu (polecenia, powiadomienia, prosby,

zgody, zatwierdzenia, $wiadectwa, itp.)."

6) Harmonogram robét.

7) Raporty o postgpie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu
zatacznikami. '

8) Protokéty z prdb, inspekeji, odbiordw.

9 Dokumenty zapewnienia jakosci.

10) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wladze.

11) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami {rzecimi.

12) Protokoty przekazania robdt.

13) Protokoly z narad technicznych i koordynacyjnych.

6.8.1. Dokumenty zapewnienia jakosci
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrelnych itp. oraz

inne dokumenty bgda prowadzone wedtug wymagan programu zapewnienia jakogei.
Dokumenty te beda wymagane podczas edbioréw i prob koficowych robot, Inspektor nadzoru powinien mieé

nieograniczony dostgp do tych dokumentéw. .
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6.8.2. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wymienione w punkcie poprzednim dokumenty oraz wszelkie inne Zwigzane z realizacja Kontraktu beda
przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym, Wszystkie probki i protokoly,
przechowywane w uporzadkowany spos6b i oznaczone wedtug wskazan Inspektora nadzoru powinny byé
przechowywane tak dlugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywal w
ustalonych z Inspektorem nadzoru okresach czasu archiwizacji, w tym réwniez na noénikach elektronicznych.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru, Nadzoru Budowlanego i

przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego oraz innych uprawnionych organéw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okreélaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Kontraktem, w jednostkach

ustalonych w przedmiarze robot. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaru.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszezenie) w ilodciach podanych w przedmiarze robét w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych lub w pozostatych dokumentach nic zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostana poprawione wedtug instrukeji
Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt przeprowadzany bedzie na biezaco po ich ukoriczeniu.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie

trwania robdt.,

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Qbmiary beda przeprowadzane na biezaco przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robét.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmiar robit podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bgda wykonywane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetedéci beda uzupelione odpowiednimi szkicami
umicszezonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolaczone w formie

oddziclnego zatacznika do ksiegi obmiaru, kiérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.

Jakikolwiek odbidr nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia
Inspektora nadzoru i nie zwalnia Wykonawey z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robét i
obiektéw do czasu przejecia przez Zamawiajacego.

Do wszelkich odbiordw, prob i sprawdzen maja réwniez zastosowanie odpowiednie klanzule warunkéw
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Kontraktu. ,
Gotowoé¢ robét lub ich czesci do odbioru Wykonawea zglasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora nadzoru.

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zalermosei od ustalern odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czefciowemu,

¢) odbiorowi koficowemnu,

d} odbiorowi ostatecznemu po uplywie okresu zglaszania wad.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakoéci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie reatizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentuainych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robét.

Jakos¢ i zakres robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone badania, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot

Budowlanych i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy
Odbidér czegéciowy polega na ocenie zakresu i jakosci wykonanych robdt lub obiektow okredlonych

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, ktére w miare postepu robdt moga
byé przedmibtem odbioru koficowego. Odbioru czgéciowego robdt dokonuje Inspektor nadzoru wedtug zasad

jak przy odbiorze koftcowym robdt.

8.4. Odbior konncowy

Odbiér koficowy przeprowadza si¢ po wykonaniu préby korficowej — rozruchu technologicznego zgodnie z

warunkami Kontraktu przed wydaniem $wiadectwa przejecia.

8.4.1. Zasady odbioru koricowego robét
Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce

wpisem do dziennika budowy.

Odbiér koficowy robdt nastapi w terminie ustalonym w Kontrakeie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoficzenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie nastepnym.
Odbioru koncowego robdt dokona komisja tub Inspektor nadzoru w obecno$ci Wykonawey — sporzadzajac
protokot odbioru robét stanowiacy podstawe wystawienia przez Inspektora nadzoru $wiadectwa przejgcia.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawic przedlozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnodci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa 1
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

W toku odbioru koficowego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie robét

odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
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wykonania robdt uzupehiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupehiajacych w
poszezegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru kotcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robdt w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wigkszego wplywu na cechy
cksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan

przyjetych w warunkach Kontraktu,

8.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego
Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

2. Specyfikagje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (podstawowe z dokumentéw
Kontraktu i ewentualnie uzupehiajgce lub zamienne).

Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych.

Protokotly odbiorow czgéciowych.

Recepty 1 ustalenia technologiczne.

Dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaly).

S

Sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badafi i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych i programem zapewnienia
jakoéci.

8. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ei wbudowanych materiatldéw, certyfikaty na znak
bezpieczefistwa zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych i
programem zapewnienia jakodci.

9.  Rysunki {dokumentacje} na wykonanie robét towarzyszacych nieprzewidzianych (np. na przeloZenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswictlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen.

10. Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot, obiektow i sieci uzbrojenia terenu.

11. Zatwierdzona kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

12.  Protokoly z narad i ustalen.

13. Protokoly przekazania terenu.

14, Decyzje pozwolenia na budowe.

15, Wszystkie inne urzgdowe pozwolenia zwigzane z realizacja robot,

16. Wyniki badaf, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokely odbioru instalacji i urzadzen
technicznych.

17. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR).

18. Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji.

19. Oswiadezenie kierownika budowy o:

* zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowsg

oraz przepisami,
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+ doprowadzeniu do naleZytego stanu i porzadku terenu budowy, budynku lub lokalu,

+ o wlaéciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. o

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego i dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koficowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Inspektora nadzoru.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja, ktéra w wyznaczonym

terminie stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny dokonany bedzie przed uplywem okresu zglaszania wad. Protokét z odbioru ostatecznego
stanowi podstawe wystawienia przez Inspektora nadzoru $§wiadectwa wykonania. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca przygotuje nastepujace dokumenty:

«  kontrakt,

+  protokety odbiorn koficowego obiektow i robdt,

+  dokumenty potwierdzajace usuniecie wad zgloszonych w trakcie odbioru kofcowego kazdego z obiektow
(jezeli byly zgloszone ),

+  dokumenty dotyczace wad zgloszonych w ,.okresie zglaszania wad” oraz potwierdzenia usunigcia tych
wad,

» innych dokumentéw niezbgdnych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Z odbioru komisja sporzadzi protokét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Inspektora nadzoru.

8.6. Przegiady w okresie zglaszania wad
Przeglady w okresie zglaszania wad polegaja na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigeiem wad

stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub ewentualnych wad zaistnialych w okresie zgtaszania wad.

Terminy przegladéw poda Inspektor nadzoru do protokotu odbioru koficowego.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawa platnoéci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycii Przedmiaru Robot.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosei jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnoscei,
materialy, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i w Dokumentacji Projektowe;.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT,

Przedmiar Robét jest integralna czedeia dokumentéw Kontraktu. Elementy robdt opisuja w sposob skrocony
zakres robét objetych Kontraktern. Ten sposéb przedstawienia zakresu robdt nie powtarza dokladnosci opisu i
wymagan technicznych podanych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych. Przyjmuje si¢, ze dany element opisany w Przedmiarze Robot w sposGb

skrécony odpowiada swoim zakresem pelemu opisowi prac podanemu we wszystkich dokumentach
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Kontraktu, w tym w pierwszej kolejnosci w Dokumentacji Projektowe].

Przyjmuje sie, ze elementy robot pokrywaja wszystkie pofrzeby i zobowigzania wymagajace wypemienia
warunkdw Kontraktu,

Ceny podane przez Wykonawce musza pokrywaé wszystkie koszty wykonania robét i koszty zwigzane z:

+  Wypehieniem obowiazkéw wynikajacych z Kontraktu i wszystkich innych zobowiazan i wymagaf
zwiazanych z prowadzeniem robét wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub wynikajacych z Kontraktu.

+  Kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami zwigzanymi.

+ Kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materialdw i urzadzen oraz
wszelkimi kosztami zwiazanymi. _

+  Sprzgtem, jego dostawa, utrzymaniem, zasilaniem, zuzyciem mediow dla potrzeb wykonania robét
objetych Kontraktem.

*  Wszelkimi pracami i materiatami pomocniczymi.

»  Kosztami ogdlnymi, zyskiem, podatkami, itd.

Roboty opisane w kazdym elemencie robdt winny by¢ wykonywane v/ sposéb kompletny opisany w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i z
zachowaniem jakoéci i zgodnie z wymaganiami Inspektora nadzoru. W taki sposéb roboty beda odbierane.
Cena podana dla kazdego elementu rob6t pokrywa wszystkie wymogi kompletnego wykonania prac.

W przypadku bledu w ustaleniu wartoéci Kontraktu przyjmuje sie, ze wartodcig wiqucai Wykonawceg
pozostaje cena elementu rob6t danej pozycji przedmiarowe;.

Wszystkie podatki (z wylaczaniem podatku VAT) wynikajace z Kontraktu beda wliczone w ceny dangj
pozycji przedmiaru.

Przyjmuje si¢, ze ceny przedmiarowe eclementéw robdt obejmuja wszystkie potrzeby i zobowigzania
wynikajace z Kontraktu, a w szczeg6lnodei:

*  koszty uzyskania gwarancji bankowych,

+  koszty uzyskania wymaganych ubezpieczen,

*  koszty organizacji, utrzymania, zabezpieczenia terenu budowy, zaplecza, ochrony, ochrony ppoz.,
zabezpicczenia BHP, utrzymania wszelkich tablic, itp.

Zakiada sig, z¢ Wykonawca znajac zakres robot uwzgledni w cenach przedmiarowych i ryczaltowych (tam
gdzie one w przedmiarze wystepuja) wszystkie elementy, ktérych wykonanie jest konieczne do wypelnienia
Kontraktu,

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

* Ustawa z dnia 12 wrzeénia 2002 r. roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386) z pdzniejszymi
Zmianami

*  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz.881).

* Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086) 1989, nr 30
poz. 163 z pézZniejszymi zmianami. Tekst jednolity Dz.U. 2005 nr 240 poz. 2027

*  Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229) z péZniejszymi zmianami. Tekst
Jjednolity Dz.U. 2005 nr 239 poz. 2019

* Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz.1321) z poZniejszymi
Zmianami.

« Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami. Tekst jednolity Dz.U.2004 nr 261
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poz.2603 2004.11.30 z péZnigjszymi zmianami.

»  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 02.147.1229).

*  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 . Kodeks pracy (Dz.U. 1998 nr 21 poz.94).

»  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001 Nr 62, poz. 628) z poznigjszymi zmianami

+  Ustawa z dnia 27.04.2001 t. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2001 Nr 62, poz. 627) z pozniejszymi
Zmianami '

+  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz.1360) wraz z
aktami wykonawczyﬁli. Tekst jednolity Dz.U.2004 nr 204 poz. 2087

«  Ustawa z dnia 4 lutego 1994,r. Prawo geologiczne i gémicze. (Dz. U. Nr 27, poz. 96) z pdZniejszymi
zmianami

»  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbicrowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu
$ciekdw (Dz. U. 2006 nr 123 poz. 858 - tekst jednolity).

+  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U 2006 nr 156, poz. 1118 - tekst jednolity).

+  Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (D. U. Nr 75, poz. 690) z
pdZniejszymi zmianami.

+  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficzaych oraz czynnoéci geodezyjnych obowiazujacych w
budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz. 133).

+  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie. (Dz.U. 2005 Nr 96, poz. 817 2005.07.03).

+  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 paz’dzierhika 1993 r. w
sprawie bezpieczefistwa 1 higieny pracy w oczyszezalniach $ciekow. (Dz. U. 93.96.438).

+  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczeristwa 1 higieny pracy przy eksploatacji, rémontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych.
(Dz. U. 93.96.437). '

+  Rozporzadzenie Minisira Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. 01.118.1263).

+  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych prowadzenia
procesu termicznego przeksztalcania odpadoéw (Dz. U. Nr 37, poz. 339), wraz z rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej zmieniajacym to rozperzadzenie (Dz. U. 2004 Nr 1, poz.2).

+  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 10 lutego 2004 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie rodzajéw odpaddw innych niz niebezpieczne oraz rodzajow instalacji i urzadzen, w
ktérych dopuszeza sie ich termiczne przeksztatcanie (Dz.U. 2004 Nr 25, poz. 221 2004.02.27

+  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé sieci gazowe. Dz. U. Nr 97, poz. 1055},

+  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

+  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

+  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoréw: wniosku o
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pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomodcia na cele
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. Nr 120, poz. 1127) Z p6iniejszymi zmianami.

*  Rozporzadzenie Ministra Ihﬁ'astl'uktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U, Nr 120, poz. 1126).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwea 2002 r. sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informﬁcyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistiwa pracy i
achrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953) z pdzniejszymi zmianami.

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dmia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbidrek obicktow
budowlanych wykonywanych metoda wybuchowa (Dz. U. 03.120.1135).

*  Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i trybu
postgpowania w sprawach rozbidrek nievzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz. U.
04.198.2043).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401).

+  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).

*  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania Dokumentacji Projektowej (Dz.U.
2001 nr 38, poz. 455).

«  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998,r. w sprawie
wyrobdw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wylacznie ha podstawie certyfikatu zgodnosci, (Dz, U, 98.55.362).

»  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 99.74.836).

*  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terendw (Dz. U, 03.121.1138).

*  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w w.odt; oraz drog pozarowych (Dz. U. 03.121.1139).

»  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwea 2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.03.121.1137).

+  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120, poz. 1133).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198
poz. 2041 z pbZ. zmianami).

+  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 2004.05.01

*  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzednia 1998 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz. U. Nr 126, poz. 839).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie
standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. {Dz.
U. Nr 30, poz. 297).

+  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardéw emisyjnych z
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instalacji (Dz.U. 2005 nr 260163, poz. 2181 2006.01.01).

. Rdzporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spehni¢
przy wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego. (Dz. U, 04.168.1763).

»  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 1. w sprawie warto$ci progowych poziomu
hatasu (Dz. U. 02.8.81).

»  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

+  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obickty inzynierskie i ich usytuowanie {Dz. U. Nr 63,
poz. 135).

*  Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawic bezpicczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
drogowych i mostowych (Dz. U. 77.7.30).

«  Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen
i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia i
elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi ((M.P. 1996 nr 19 poz. 231)).

*  Instrukcja techniczna 0-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Zarzadzenie Nr 1
Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979 r.).

+ Instrukcja techniczna 0-3 - Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzadzenie Nr 1 Min.
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992 r.).

»  Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obsluga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z dnia
11.04.1988r.).

»  Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyina (Zarzadzenie Nr 4 Prezesa GUGIK z dnia
11.04.1980 r.).

» Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (Zarzadzenie Nr 7 Prezesa GUGIK z
dnia 28.06.19791.).

«  PN-92/N 01256.01:; Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa,

«  PN-93/N 01256.03: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

+  PN-N-01256-3/A1:1997: Znaki bezpieczenistwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al).

+  PN-93/N-01256.03 /Az2:2001: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST) w réznych miejscach powoluja sie
na przepisy, normy migdzynarodowe {ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN}, polskie normy (PN},
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna czes¢ i naleZy je czytaé lacznie z
zalaczonymi warunkami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w pelni
zaznajomiony z ich zawartodcia i wymaganiami, Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania przepiséw
prawnych, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie
z aktualnymi normami (ISQ, PN-EN, PN) i przepisami obowiazujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepiséw i norm krajowych, ktére obowiazuja w
zwiazku z wykonaniem robdt objetych Kontraktem i stosowania ich postanowieri na réwni z wszystkimi
innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Qdbioru Robat,

54
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST -01

WYTYCZENIE OBIEKTOW, TRAS | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH
Kod CPV - 45100
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1. CZESC OGOLNA .

1.1. Przedmiot ST _

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (ST-01) sa
wymaganfa dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie wytyczenia obiektdw, tras i punkidw
wysokodciowych, ktdre zostang wykonane w ramach Kontraktu: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni

$ciekéw w Koszecinie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Qdbioru Robdt Budowlanych ST-01 nalezy odezytywaé i rozumied w

odniesieniu do robdt objetych Kontraktem wskazanym w punkeie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania szczegolowe dla robot polegajacych na

geodezyjnym wytyczeniu obiekt6w, tras i punktow wysokosciowych ujetych w punkciel .3,

1.3. Zakres Rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robét polegajacych na geodezyjnym
wytyczeniu obiektéw, tras i punktéw wysokosciowych, ktdre beda wykonywane dla obiektow ujetych w
Dokumentacji Projektowej w ramach Konfraktu: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni sciekéw w
Koszecinie.

W zakres robot mapowych wchodza:

+ Przygotowanie na podstawie materialdw uzyskanych z PODGIK inwentaryzacji osnowy geodezyjnej na
terenie objetym inwestycja przed jej rozpoczgciem. Inwentaryzacja powinna byé wykonana przez geodete
uprawnionego i powinna zawierac: ‘

a) Kopig mapy =zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktére znajduja si¢ na
przedmiotowym terenie (nie zostaly zniszczone) oraz lokalizacjg punktéw, ktére zostaly zniszezone przed
‘rozpoczeciem inwestycji (naniesione na podstawie opiséw topograficznych).

b) Protoko! majacy na celu odbiér stanu osnowy przed rozpoczgciem inwestycji. Protokét ten ma by¢
uzgodniony i podpisany przez geodet¢ uprawnionego i geodete powiatowego. Czgdcia tego protokolu beda
dokumenty opisane w punkcie powyzej.

*  Przygotowanie na podstawie materiatéw uzyskanych z PODGIK inwentaryzacji osnowy geodezyjhej na
terenie objetym powyzsza Inwestycja po jej zakonczeniu.

* Kopi¢ mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktore znajduja si¢ na
przedmiotowym terenie (nie zostaly zniszczone) oraz lokalizacjg punktéw, ktére zostaly zniszczone przed
rozpoczeciem inwestycji (naniesione na podstawie opiséw topograficznych) oraz punkty osnowy geodezyjnej
zniszczone przez Wykonawee.

+  Protoké! majacy na celu odbiér stanu osnowy po zakoficzeniu inwestycjl. Protokét ten ma byé
uzgodniony i podpisany przez geodetg uprawnionego i geodetg powiatowego.

W zakres robdt wytyczeniowych wchodza:

»  wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gléwnych osi
obiektow i tras,

»  uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

+  wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokeéciowych (reperéw roboczych),
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*  wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
»  zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszezeniem oraz oznakowanie w sposéb

ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w ST-00.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét oraz za zgodnoéé z Dokumentacja Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dlugoéci okoto 0,5 metra. Pale drewniane umieszczone poza granica
robdt ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dlugosc
od1,5do 1,7m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 m do 0,08 m i
dhugoéci okolo 0,3 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe érednicy 5 mm i dlugosci od

0,04 do 0,05 m. ,,Swiadki" powinny mie¢ dugosé okolo 0,5 m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podanc w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nickorzystnego
wplywu na jako$é 1 srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien byé zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, programem zapewnienia jakodci i ktéry uzyskal akceptacje
Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokodciowych nalezy stosowaé nastgpujacy sprzgt:

*  teodolity lub tachimetry,

+  niwelatory,

+«  dalmierze,

o tyczki,

© aty,

*  tasmy stalowe i szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie

wymaganej dokladnosci pomiaru.
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jakosé Tob6t i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z
ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, programem zapewnienia
jakosci 1 ktére uzyskaly akceptacje Inépektora nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelniaé wymagania przepisow ruchu drogowego

(kolowego, szynowego, wodnego} tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7). W
oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzié¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbgdne do szezegdlowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast peinformowaé Inspektora nadzoru o wszelkich bledach wykrytych w
wytyczeniu punktdw gtdwnych trasy i (lub) reperdéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, Ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznia sie
od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspekfora nadzoru.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjgciem odpowiedniej decyzji
przez Inspektora nadzoru. Wszystkie Roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzgdnych terenu podanych w
Dokumentacji Projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora nadzoru, zostana
wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Zamawiajacege oznacza, Ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Inspektora nadzoru.

Punkty wierzcholkowe, punkty ghéwne obiekidw lub trasy i punkty posrednie osi musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposdb wyraZny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktéw. Forma 1
wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania Robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostana zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robdt naleza do obowiazkow
Wykonawcy.

Punkty wierzcholkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych, polozonych poza
granicg robot ziemnych.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem obiektu liniowego lub
kubaturowego. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty stale na stabilnych, istniejacych budowlach
obok trasy. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zalozy¢é w postaci shupkéw betonowych lub

grubych ksztattownikéw stalowych osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany
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przez Inspektora nadzoru.

Rzgdne reperéw roboczych nalezy okreslaé z taka dokladnoécia, aby éredni blad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjna w nawigzaniu do reperéw pafistwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyraZzue i jednoznaczne
okreslenie nazwy repera i jego rzednej.

Tyczenie osi nalezy wykonaé w oparciu o Dokumentacje Projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajacego przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pafstwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej] w Dokumentacji Projektowej ub przez Inspektora nadzoru.

04 obiektu lub trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w odleglodci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze by¢
wigksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktdw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku
do rzednych niwelety okreélonych w Dokumentacji Projektowe;j.

Usuniecie pali z osi jest dopuszezalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robét zastapi je odpowiednimi palami
po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

Dla obiektow nieliniowych nalezy wyznaczy¢ ich poloZenie w terenie poprzez:

*  wylyczenie osi,

*  wytyczenie punktdw okre§lajacych usytuowanie (kontur) obiektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady konfroli jakoéci robot podano w ST-00.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokoéciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug og6lnych zasad okredlonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z
wymaganiami podanymi w niniejsze]j specyfikacji.

Odbidér robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow 1 dziennikow
pomiardéw geodezyjnych lub protokéhu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedklada Inspektorowi

nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.

Odbiér roboét zwigzanych z wytyczeniem w terenie nastgpuje na podstawie szkicodw i dziennikéw pomiardw
geodezyjnych lub protokéhu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedklada Inspektorowi nadzoru.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z Dokumentacja Projektows, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi

normarni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady i wymagania ogdlne dotyczace platnosci podano w ST-00.
Podstawa platnodei jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie

Przejéciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inspektora nadzoru.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

*+  Instrukcja techniczna 0-1, Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

+  Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsluga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii,

Warszawa 1979.

+  Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

+ Instrukcja techniczna G-2. Wysokoéciowa osnowa geodezyjna, GUGIK. 1983,
+  Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyine i wysokosciowe, GUGIK 1979.
+  Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

*  Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA T ODBIORU ROBOT
ST - 02

ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV - 45111
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST-02) sa

wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu:

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekdw w Koszecinie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych ST-02 nalezy odczytywaé i rozumieé w

odniesieniu do robot objetych Kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegotowe dla rob6t ziemnych ujgtych w

pkt.1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczq prowadzenia robdt ziemnych i obejmuja roboty
wykonywane dla obiektéw ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach Kontraktu: Rozbudowa i
modernizacja oczyszezalni §cickéw w Koszgcinie.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét ziemnych i obejmuja:

+  Roboty przygotowawcze (tyczenie obicktéw, usunigeie humusu, wykonanie drég tymezasowych).

*+  Wykopy obiektowe.

+  Wykopy liniowe dla kanalizacji, wodociagu, instalacji technologicznych, kabli, itp.

*  Wykonanie koryta i podbudowy pod drogi, place i chodniki.

+  Ukopy.

+  Wykopy jamiste.

+  Wykopy zwiazane z odkopaniem istniejacych obiektéw i instalacji przeznaczonych do rozbidrki lub
przelozenia.

»  Zasypywanie wykopdw i dotow.

s Zabezpieczenie wykopow i istnicjacych instalacji podziemmych.

*  Formowanie nasypow.

+  Formowanie obsypki i podsypki.

»  Odwodnienie wykopow.

+  Usunigcie osaddow z obiektow.

+  Profilowanie i umocnienie skarp.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Wykopy. Doly szeroko- i wasko przestrzenne dla fundamentéw, lub liniowe dla urzadzen instalacji

podziemnych.

Przekopy. Wykopy podhuzne otwarte tordéw komunikacyjnych, splawnych i melioracyjnych.

Ukopy. Miejsca poboru ziemi z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypdéw lub wykonania
zasypow, zas sam ukop pozostaje bezuzyteczny.

Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami, glebsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25 m? przy
wykonaniu recznym i 9,00 m’ przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym.

Nasypy. Uzytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyz w ktérych grunt jest celowo
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ZAgESZCZONY.,

Odkiad. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu zlozony w okre§lonym migjscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pézniejszego zasypania wykopu.

Plantowanie terenu. Wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez écigcie wypuklodci i
zasypanie wglebien o wysokosci do 30 cm i pray przemieszezaniu mas ziemnych do 50 m.

Obrobienie z grubsza (z dokladno$cia do 410 em) lub na czysto (z dokladnoscia do £ 5 cm) powierzchni.
Reczne obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu.

Wskaznik zageszcezenia gruntu, Wielkosé charakteryzujaca zaggszezenie gruntu, okreslona wg wzorw:
E=Pq/Py

gdzie:

P, -gestosé objetosciowa szkieletu zageszezonsgo gruntu (Mg/m?),

P4 -maksymalna gestoéé objetodciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnodei optymalnej, okredlona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN. Badania probek gruntu., stuzgea do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych.

Wskaznik roznoziarnisto$ei, Wiclko$¢ charakteryzujaca zaggszezalnosé gruntéw niespoistych okreglona wg
WZOru:

U=d g/d 10

gdzie:

d ¢ - $rednica oczka sita, przez ktére przechbdzi 60% gruntu (mm),

d 1 - $rednica oczka sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w ST-00.

1.5. Ogéle wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00,

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakodéé wykonania robét oraz za zgodnoéé z Dokumentacja Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wprowadzenie jakichkolwick odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora nadzoru,
Wykonawca przed rozpoczgciem robdt wykona obliczenia $cianek szczelnych dla odwodnienia wykopdw dla

przyjetej technologii wykonania robét,

2. MATERIALY

2.1. Zrédia pozyskania materialow (gruntu)
Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczace proponowanego Zrodla wytwarzania, zamawiania

lub wydobywania materialow i odpowiednie $wiadectwa badaii laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z

dopuszczalnego Zrodla w sposéb ciagly spetniaja zatozone wymagania w czasie postepu robot.

2.2. Wymagania ogdlne dla materialow do budowy nasypéw
Do wykonania nasypéw nalezy stosowaé wylacznie grunty, ktére spetniaja wymagania zawarte w BN-

72/8932-01 i s zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spéhlienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materialéw z
Jjakiegokolwick zrodta.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zZwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop6w na terenie budowy beda wykorzystane do robét lub
odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub polecen Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemmnej zgody Inspekiora nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w Dokumentacji Projektowej.
Przydatno$¢ gruntéw z wykopow do wykonania nasypdw okresli laboratorium Wykonawcy, zgodnie z:

»  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.

»  PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

¢ PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania wlasciwodci fizycznych. OQznaczanie wskaZnika
wodoprzepuszczalnosci.

*  PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania, Grunty do wbudowania
powinny charakteryzowad si¢ nastepujacymi wskaznikami;

+  wskaznik réznoziarnistosci > 5,

+  wskaZnik piaskowy > 35,

»  wodoprzepuszezalno$é K > 8 m/dobe, Grunty z wykopu musza uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.

2.3. Materialy stosowane do robét ziemnych
Do Robdét ziemnych majg zastosowanie:

. Grunty z wykopdw i ukepéw - do wykonania nasypéw i zasypywania wykopéw.

*  Grunty kategorii 111 z ukopu - spehiajace wymagania PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne, Wymagania i badaﬁia.

«  Kruszywa naturalne - spelniajace wymagania:

- PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

- PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

»  Plyty zelbetowe prefabrykowane drogowe — pelne i azurowe.

*  Rury drenarskie karbowane z PVC,

+  Studnie perforowane z PVC @ 600mm.

*  Rury z tworzyw do odprowadzenia wody.

. Faszyna,

W przypadku stosowania materiatéw o ograniczonej przydatnodci Wykonawca ma obowiazek uwzglednienia
wszystkich zastrzezen dotyczacych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych materialow,

okreslonych w BN-72/8932- 01.

3. SPRZET

3.1. Ogoéine wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST - 00.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jakosé i rodowisko wykonywanych robét.
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Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien byé zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktéry uzyskal akceptacje
Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do

uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.2, Sprzet do robét ziemnych

Wykonawea przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sig mozliwoscia korzystania ze
sprzgtu do:

»  Odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, 'koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.).

+  Jednoczesnego wydobywania i'przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji, itp.).

+  Sprzetu zageszezajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

*  Sprzetu do wiercen.

3.3. Sprzet do robé6t odwodnieniowych i zabezpieczajacych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania rob6t odwadniajacych i zabezpieczajacych powinien wykaza¢ si¢
mozliwoscig korzystania min. z nastgpujacego sprzetu:

*  Qrodzic stalowych zgodne z Dokumentacja Projektowa i odpowiadajacych wymaganiom norm: PN-EN
12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000.

*  Pomp glebinowych.

»  Pomp do wody zanieczyszczonej.

+  Iglofiltréw z agregatem pompowym.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia
Jjakosdci 1 ktore uzyskaly akceptacje Inspektora nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spelmia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego
(kolowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym,

Przewidywane do uzycia srodki transportowe to:

*  Samochody dostawcze dla materiatow drobnych i pomocniczych,

*  Samowyladowcze érodki transportu (samochody, ciagniki z przyczepami, posiadajacymi odpowiednie

zabezpieczenia skizyni tadunkowej dla transportu mas ziemnych i odpad6w).

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot podanc w ST-00,

5.1. Przygotowanie terenu roboét
Roboty zwiazane ze stabilizacja i oznaczeniem geodezyjnym obicktéw oraz roboczych punktow

PROKOMSP. 7 0.0. STR. 51



STWIOR — QOCZYSZCZALNIA SCIEKOW W KOSZECINIE

wysokoéciowyéh beda wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwiazane z wytyczeniem ofaz okregleniem
wysokoéciowym powyzszych elementéw obiektéw wykonywane beda specjalistycznym sprzetem
geodezyjnym przeznaczonym do tego typu rob6t (niwelatory, teodolity, dalmierze, tyczki, faty, tasmy
stalowe) gwarantujacym uzyskanie wymaganej dokdadnosci pomiaru.

Przygotowanie terenu robot powinno byé poprzedzone dokladnym rozpoznaniem istniejacych na nim budowli
wraz z instalacjami i urzadzeniami oraz wysokiej roslinnodci. Polega ono giéwnie na:

+  zabezpieczeniu lub usunigciu istniejacych w terenie urzadzen technicznych,

+  zabezpieczeniu lub usunigcie drzew i krzewdw, zgodnie z rozwiazaniami przyjetymi w Dokumentacii
Projektowe;,

+  usunigeiu darniny i gleby z terenu przyszlych Robdt - do ponownego wykorzystania nalezy je skfadowad
w poblizu, a platy darniny w stosach winny byé zwrdcone murawa ku sobie,

+  zabezpieczeniu osnowy geodezyijne;j.

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pozniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢
przed przystapicniem do wykonywania robdt ziemnych,

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw i budowli zasadnicze linie budynkéw i krawedzi
wykopéw powinny . byé wytyczone na lawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych robdt ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na lawach powinno byé potwierdzone
zapisem w dzienniku budowy.

Tolerancje tyczenia Robdt ziemnych sa nastgpujace:

+  Obrys wykopu: £ 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zalamania.

*  Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej: + 10 cm.

*  Rzegdne robdt ziemnych: +1 cm i — 3 cm w stosunku do projektowanych.

*  Szeroko$¢ wykopu: £ 10 cm.

*  Pochyienie skarp nie wigcej niz 10% jego warto$ci wyrazonej tangensem kata,

«  Maksymalna nieréwnosci powierzchni skarp: + 5 cm przy pomiarze latg 3-metrowa.

5.2. Odwodnienia robét ziemnych
Niezaleznie od budowy urzadzefi, stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w

Dokumentacji Projektowej Wykonawca powinien, o ile wymagajs tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé w calym okresie trwania robét
spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniv, ktore spowoduje ich dlugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usunigeia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi
na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez

za dowieziony grunt.

5.3. Odwodnienie wykopow
Odwodnienie wykopéw nalezy wykonaé zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami w poszczegolnych tomach i

czesciach Dokumentacji Projeltowej fub tez Wykonawca opracuje takie rozwigzania i uzyska ich akceptacje

od Inspektora nadzoru.
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5.4. Wykopy

Wykonanie wykopow

Nachylenia skarp orai rz¢dne dna wykopu okre$la Dokumentacja Projektowa. W wykopach wykonywanych
mechanicznie ostatnia warstwe, o migzszosei 0,3-0,6 m (w zaleznodci od rodzaju gruntu), nalezy usunaé z
duza ostroznodcia niekiedy nawet recznie i pod nadzorem geologiczno - inzynierskim. W- gruntach
wrazliwych strukturalnie (peczniejacych, lasujacych sie lub szybko rozmakajacych) warstwg nalezy usunaé
na krétko przed przystapieniem do robot. Dla gruntéw trudnoodspajalnych, skalistych, itp. nalezy zastosowaé
metody wykonywania wykopéw zgodne z Dokumentacja Projekiowa o zalozonej skutecznoéei wykonywania
robot. Pod shupy, ogrodzenia, itp. wykopy moga byé¢ wykonywane wiertnicami. Wykopy o glebokosci ponizej
1,5 m musza by¢ wykonywane jako umocnione.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie wykopu
nalezy zaggécié.

Postgpowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystapienia zagrozeti dla statecznosei budowli, osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych (kurzawka,
Zrédto) nalezy:

+  wstrzyma¢ wykonywanie rob6t w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i je$li to konicczne ze
wzgledow bezpieczefistwa obszar zagrozony ruchami gruntu zabezpieczy¢ przed dostgpem ludzi,

+  zabezpieczyé miejsce, w ktérym nastapilo przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np.
przez ulozenie geowlbkniny i nasypanie okole 0,5 m warstwy pospélki lub drobnego zwiru),

+ zawiadomi¢ Inspektora nadzoru, kiéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ $rodki
zaradeze, a jesli to konieczne nalezy zasiggnaé rady ekspertéw.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociagi, niewypaly, itp. nalezy:

+  przerwaé roboty,

»  zawiadomi¢ wiladciciela instalacji, Inspektora nadzoru i odpowiednie wladze administracyjne,

»  zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostgpem ludzi 1 zwierzat.

Wznowienie robdt budowlanych na odeinku, na ktérym wstrzymano roboty, moze nastapi¢ za zgoda
Inspektora nadzoru w porozumieniu z wlascicielami nieruchomodci, instalacji lub wiasciwych wiladz i
powinny by¢ one przeprowadzone wedtug ustalonych z nimi wskazéwek.

Wymagania odnosnie dokladnosci wykonania wykopow w stosunku do wymagan projektu:

«  Pochylenie skarp - nie wiecej niz o 10 %.

+  Spadki podiuzne dna wykopdw liniowych dla rurociagéw i kanatéw: + 3em,

*  Rzedne dna wykopdw obiektowych: 4 3ecm.

5.5. Nasypy i zasypywanie wykopow

Przygotowanie podioza pod nasyp obejmuje:

*  Usunigcie darniny i ziemi rodlinnej oraz usuniecie i wymiane gruntéw stabych, np. torféw, namutéw
organicznych, itp., zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Ksztalt podloza powinien uwzglednié¢ przewidywane
projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaze, ubezpieczenia stopy, itp.

*  Zaggszczenie wierzchniej warstwy podloza do osiggniecia wymagan jak dla nasypu, a nastepnie
powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego zwiazania z nasypem.

Ogolne zasady wykonywania nasypéw

Nasypy powinny byé wykonywane warstwami o stalej grubosci. Dla zapewnienia dobrych warunkéw
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odwodnienia powierzchniowego od wdd opadowych warstwy powinny posiada¢ nachylenie do okolo 5% w '

kierunku poprzecznym.

Nastepna, wyzej polozona warstwa moze by¢ ukladana po osiagnigciu wymaganego zageszczenia warstwy.
poprzedniej.

Grubos¢ warstw w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajacych okresla si¢ na podstawie prébnego
zageszezenia, _ )

Dla uniknigcia przestojow odeinek robét nalezy podzieli¢ na czesci, tak aby procesy wbudowywania gruntu,
zageszezania i kontroli jakosci moghy by¢ realizowane w tym samym czasie.

Nachylenie i linie skarp oraz rz¢dne korony okresla projekt. Ksztalt nasypu powinien uwzgledni¢ poprawki na
osiadanie podtoza i korpusu.

Grunty w nasypie powinny byé rozmieszezone zgodnie z projektem. Przy wykonywanin nasypu z réznych
gruntéw gdy projekt nie okresla miejsca ich wbudowania nalezy przestrzega¢ nastgpujacych warunkéw:

+ grunty mniej przepuszczalne powinny byé ukladane w $rodkowej czedei nasybu, a grunty bardziej
przepuszczalne blizej skarp,

= grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajacych filtracje lub poslizg,

» w sasiadujacych ze soba czgéciach nasypu grunty powinny mieé takie uziarnienie, aby na skutek
dziatania filtracji nie powstaly odksztalcenia w postaci kawern i rozmy<.

Whbudowanie i zageszczenie gruntu

Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zaggszczenia powinien posiadad
wilgotnos¢ naturalna W, zblizona do optymalnej Wy, okreslonej wedlug normainej metody Proktora.

Zaleca sig aby: |

+ dla gruntéw- spoistych wilgotnos¢ W, byla w granicach Wy, + 2%,

+ dla pospélek, zwiréw i rumoszy gliniastych wilgotnos¢ W, > 0,7 W, przy czym gérna granica
wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zaggszczajacych.

W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotno$¢ znacznie wyzsza od dopuszczalnej przed wbudowaniem
nalezy przesuszy¢ go na odkladzie. Przy wilgotnoéci niewiele przekraczajacej dopuszczalna (do 2%), mozna
grunt wbudowaé w warstwg i pozostawi¢ w stanie nie zaggszczonym do czasu obniZenia wilgotnosci.

Jezeli grunt posiada wilgotnoé¢ naturalna mniejsza od dopuszezalnej nalezy go nawilzy¢.

Zageszczanie gruntu o wilgotno$ciach naturalnych wykraczajacych poza podane wyzej granice mozliwe jest
w nastepujacych przypadkach:

+  zastosowania odpowiedniego sprzetu, ktory umozliwi uzyskanie zaggszczenia zgodnego z wymaganiami,
+  gdy objetosé nie odpowiadajacego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objetosci warstwy, a
wyniki zageszezenia beda zgodne z wymaganiami.

Grunty spoiste uzyte do budowy nasypéw i zasypywania wykopdw nie powinny zawieraé bryt i kamieni o
wielkosci wigkszej od potowy gruboscei warstwy zaggszczanej.

Jako$é zageszczenia okresla sie uzyskanym stopniem zaggszczenia I, lub wskaznikiem zageszczenia I w
zaleznosci od rodzaju wbudowanego gruntu.

Nie nadaja sie do zasypywania wykopow (dolow) i wbudowania w nasypy grunty zanieczyszczone (gruzem,
odpadkami, czgéciami roflinnymi itp.), grunty ktorych jakosci nie mozna skontrolowa¢ oraz grunty
zamarznigte. Nie nadaja sig réwniez do wbudowania bez specjalnych zabiegdw grunty:

«  zawartosci czesci organicznych wigksze] niz 3%,

«  zawarfosci frakeji ilastych powyzej 30%,
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*  spoiste w stanie ptynnym, migkkoplastycznym, zwartym.

Okresy pomiedzy zakoficzeniem procesu zageszczania warstwy gruntu spoistego, a uloZzeniem warstwy
nastepnej powinny byé odpowiednio krétkie, aby nie nastgpowala zmiana wilgotnoscei gruntu pod wplywem
warunkéw atmosferycznych. W przypadkach gdy ze wzgleddw organizacyjnych powyzszy warunek nie moze
byé spelniony zageszczona, warstwg gruntu nalezy zabezpieczyc.

Podczas opaddéw atmosferycznych wykonywanie nasypéw z grunidéw spoistych powinno by¢ przerwane, a
powierzchnie warstwy nalezy uwalowaé walcem gladkim, aby mozliwy byt tatwy splyw wody opadowej. Dla
ochrony przed opadami mozna tez stosowac przykrywanie zageszezonego pasa gruntu folia lub plandekami.
Podczas mrozéw, nasypy z gruntéw spoistych powinny byé zabezpieczone przed przemarzaniem. W
przypadku gdy wykonanie zabezpieczenia nie jest mozliwe przemarznigta warstwa gruntu o grubosci
ustalonej na podstawie badaf powinna by¢ usunigta,

Nasypy z gruntéw sypkich moizna wykonywaé jedynie w przypadku mozliwoéci uzyskania wymaganego
zageszczenia.

Dostawy materialu na nasypy

Wykonawea jest zobowigzany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie z ustalong w
programie zapewnienia jakoéci czestotliwoscia laboratoryjnych badan kontrolnych.

Wyniki tych badaf nalezy przekazywa¢ w okre$lonym trybie nadzorowi. W umowie z dostawca
(producentem) oraz w programie zapewnienia jakodci nalezy jednoznacznie okresli¢ sposob postgpowania w
przypadku dostawy materiatu niezgodnego z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Pochodzenie materiatu i
jego jakod$¢ powinny byé wezedniej zaaprobowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca powinien
zaproponowac Zrédlo (Zrédla) dostaw materiatéw oraz przedstawié wyniki badan jakosdci w ramach programu
zapewnienia jakoéci.

Wymagana doktadnosé wykonania nasypow

Szerokos$¢ korony nie powinna rozni¢ si¢ od szerokosei projektowanej wigeej niz o 10 em, a krawedZ korony
nie powinna mieé¢ widocznych zalama.

Pochylenie skarp i nasypéw nie moze rézni¢ si¢ od projektowanych pochylen wigeej niz o 10%. Powierzchnie
skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklegénieé niz 10 cm.

Szerokoéé i glgbokosé rowdw nie powinna réznié sig od projektowanych wigeej niz o 5em. Spadek dna
rowdw powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z dokladnoécia do 0,5%.

Zageszezenie gruntdw - wymagania techniczne

Wskainik zageszczenia gruntéw okreslany wedlug normy BN- 77/8931-12 Oznaczanie wskaznika
zaggszezenia gruntu z dopuszezeniem aparatéw izotopowych powinien wynosié:

+  dla ciagdw komunikacyjnych zgodny z warunkami zarzadcow, lecz nie mniej niz Is =1,02 (Ip =1,00),

« dla nasypow, zasypanych wykopow i dotéw w géime)j warstwie o grubosci 1,2 m Is 1,00 (Ip >0,88) w
nizej lezacych warstwach Is >0,92 (I, >0,4).

WskaZznik zageszczenia gruntéw w podiozu nasypow do grebokosci 0,50 m od powierzchni terenu powinien
wynosi¢ nie mniej niz Is 20,92 (I, >0,4).

Zageszczenie nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz 1 raz w 3 punktach na 500 m* warstwy.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zaggszczania powinna byé zblizona do optymalnej. Wilgotno$é optymalna
gruntu i jego gestos¢ nalezy okreéli¢ laboratoryjne wg PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek
gruntu,
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5.6. Scianki szczelne _
Scianki szczelne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektows i postanowieniami normy PN-EN

12063:2001.
W celu uzyskania odpowiedniej doktadnosci wykonania écianki szezelnej nalezy wykona¢ i stosowaé ramy
prowadzace. Ramy prowadzace powinny by¢ stabilne, odpowiednio mocne i ustawione na poziomach

zapewniajacych mozliwos¢ poziomego i pionowego osiowania grodzicy w czasie zaglgbiania.

5.7. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem
W miejscach zblizef z istnicjagecym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chroniace istnigjaca

infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o wykonywanych pracach
zabezpieczajacych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczyé na okres wykonywania robét poprzez
zalozenie korytka ostonowego i podwieszenie na calej dlugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez
zabezpieczenie podpér. Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzdr odpowiednich shizb
uzytkownika i nzgodni sposéb wykonania zabezpieczenia.

W miejscach wystgpowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystapieniem do robdt
ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Pozostale uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczyé poprzez zaktadanie rur ochronnych

na rurze istniejaeej (rure ostonows, dwudziélnq laczong na sruby) lub na projektowanym uzbrojeniu.

5.8. Tymczasowe drogi kofowe
Nawierzchni¢ z ptyt prefabrykowanych nalezy ukladaé sprzg¢tem mechanicznym na uprzednio wyréwnanym

terenie i odpowiednio przygotowanej warstwie odsaczajacej z piasku.

Przy skrajnych krawgdziach jezdni nalezy wykonaé opaski z gruntu miejscowego a styki plyt i otwory
zamuli¢ gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawierzchni podsypke nalezy usunaé, teten
wyréwna¢ i odtworzy¢ do stanu zastalego. Bieace utrzymanie drogi obejmuje jej systematyczne

oczyszezanie oraz wymiang uszkodzonych elementow.

5.9. Umocnienia skarp i dna kanatéw otwartych
Umocnienia dna i skarp kanaléw otwartych nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robst Budowlanych lub poleceniami Inspektora
nadzoru.

Standartowo umocnienia dna i skarp kanaléw otwartych nalezy wykonywaé za pomocg Zelbetowych plyt
azurowych (wielootworowych) przedluzajac umocnienia faszyna i obkfadajac skarpy darnina. Wysokos¢

plotka z faszyny winna wynosi¢ minimum 30 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoéci robot podano w ST-00.

6.1. Sprawdzanie robdt pomiarowych
Sprawdzanie robdt pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedlug nastepujacych zasad:

+  robocze punkty wysokodciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na calej diugoéei budowanego odeinka,
*  wyznaczenie nasypow i wykopdw nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomicg co najmniej w 5

migjscach oraz w miejscach budzacych watpliwosei.
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6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow
Po wykonaniu wykopéw nalezy sprawdzié, czy pod wzgledem ksztaltu, zageszczenia i wykoficzenia

odpowiada on wymaganiom, oraz czy dokladno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w

Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych lub odpowiednich normach.

6.3. Sprawdzenie wykonania nasypéw i whudowanego gruntu

6.3.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania rob6t
« Badania w czasie prowadzenia robdt polegaja na sprawdzenin przez Inspektora nadzoru, na biezgco, w

miarg postepu robét, jakosci nzywanych przez Wykonawee materiatéw i zgodnoéci wykonywanych robét
ziemnych z Dokumentacja Projektows i wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej] Wykonania i
Odbioru Robdt Budowlanych,

» Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia zgodnogci warunkéw geotechnicznych z podanymi w
projekcie i ustalenia ewentualnych zmian, sprawdzenia, czy wykonano zageszczenie podioza pod nasyp
zgodnie z wymaganiami. ‘
» Badanie dostaw materialéw na nasyp: przydatnodei gruntéw do budowy nasypu jak réwniez zasypania
wykopu powinna by¢ okreslona w metodami makroskopowymi na prébkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrédia.

+ Sprawdzenie zageszczenia gruntéw: Wykonawca w trzech punktach na 100 m® nasypéw i jeden raz na
kazde 20 mb zasypania wykopu po instalacjach zbada wskazZnik zageszczenia podloza. Oznaczenie wskaznika
zageszczenia [s powinno byé przeprowadzone wedlug BN-77/8931-12.

» Biezaca kontrola Wykonawey w trakcie wykonywania robdt ziemnych: Wykonawca zobowiazany jest
sprawdzaé na biezaco wilgotnoé¢ zageszezanego gruntu, grubosé zageszezanego w nasypie i wykopie gruntu
oraz wskaznik zageszczenia gruntu, tak aby spelni¢ wymagania podane Specyfikacji Techniczej Wykonania i
Odbioru Robdt Budowlanych,

* Biezaca kontrola Inspektora nadzoru: kontrola obejmuje na biezaco wizualne sprawdzenie wszystkich
clementéw procesu technologicznego oraz zaakceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy, a w

przypadku watpliwosei Inspektor nadzoru, na koszt Wykonawcy, wykona badania sprawdzajgce.

6.3.2. Kontrola jakosci materiatéw na nasypy
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$éé materialéw i prowadzi na swdj koszt kontrole ilosciows i

jakoSciows ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowaé w programie zapewnienia
jakoéci i uzgodnié¢ z Inspektorem nadzoru,

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materialéw podanych w niniejszej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, a czestotliwosé ich wykonywania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dia catosci wbudowanych lub
zgromadzonych materialéw. Wyniki badaf Wykonawca przekazuje Imspektorowi nadzoru w  irybie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Jesli Wykonawca robét nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia badan laboratoryjnych to
powinien w programie zapewnienia jakosci zaproponowa¢ wykonawce badan do akceptacji Inspektora
nadzoru,

Jesli Inspektor nadzoru uzna to za uzasadnione i konieczne, niezaleinie od badaf wykonywanych przez

Wykonawcg, moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatéw na koszt Wykonawcy.
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W kazdym przypadku wystapienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatéw, dostawy watpliwej
jakosci nie malezy wbudowywaé, nalezy ztozyé ja na oddzielnym skladowisku i wykona¢ badania
laboratoryjne w zakresic przewidzianym w programie zapewnienia jako$ci. Dalsze postgpowanie w
zaleznoséci od wynikéw badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.

Badania podstawowych cech dostarczanych'materia%éw prowadzi Wykonawca z czgstotliwoscia i w zakresie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Minimalny zakres badan dla materialtéw do wbudowania, oraz minimalna ich czgstotliwos¢ akceptowana
przez Inspektora nadzoru powinna obejmowaé: badanie uziarnienia, wskaznika réznoziarnistosci, wskaznika

piaskowego, wodoprzepuszczalnodei.

6.3.3. Badania w czasie odbioru zasypanych wykopow
a) W zakres badari w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:

»  dokumentdw kontrolnych,

+  zageszczenia gruntow,

«  wykonania skarp.

b} Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

«  oznaczen laboratoryjnych,

«  dziennika budowy,

+  dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

+  protokoléw odbioru Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

»  Sprawdzenie zaggszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza sig na podstawic wynikbw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badati bezpodrednich.

Badania zaggszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza sig w gornych warstwach korpusu ziemnego
do glebokodci okoto 1,0 m ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodza
watpliwoéci co do wladciwego zaggszezenia gruntu w tych warstwach,

Zageszezenie gruntow na ocenianym odcinku uznaje si¢ za zgodné z wymaganiami, jeé§li wskazniki
zageszezenia speliaé beda warunck - I; nie mniejsze niz wymagane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i

Qdbioru Robdt Budowlanych.

6.4. Sprawdzenie usuniecia humusu
Kontroli podlega w szczegolnoscei zgodnos¢ wykonania robét z Dokumentacja Projektows w zakresie:

»  powierzchni zdjgcia humusuy,

»  grubosci zdjetej warstwy humusu,

«  prawidlowoséci pryzmowania humusu.

Kontroli podlega réwniez zgodnod¢ wykonania robét z normg PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty

ziemne. Wymagania ogdlne.

7. OBMIAR ROBOT

Og6lne zasady obmiaru robét podano w ST-00.
Obmiar prowadzony bedzie wedlug ponizszych wymagan:
*  Objetosci beda wyliczone w m’ jako dhugoéé pomnozona przez $redni przekrdj wedlug objgtosci wykopu

w stanie rodzimym.
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»  Powierzchnia usunigcia humusu wyliczona bedzie w m’- jako dhigoé¢ pomnozona przez szeroko$é

pomierzona w migjscach o wymaganej glebokosci.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoélne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowiazujacymi

normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace platnosci podano w ST-00.
Podstawa platnoéci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie

Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inspektora nadzoru.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

+  PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnogci biernej.

+  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

«  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne

*  PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

+  PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarie dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

»  PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

*  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

«  PN-8-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

+  PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

*  PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

+ PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

»  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz.U. 2001 nr 118 poz.1263.

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST - 03

ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE
Kod CPV - 45223
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST-03) sa

wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét betonowych i zelbetowych, kidre zostang wykonane w

ramach Kontraktu: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni sciekéw w Koszecinie.

1.2. Zakres stosowania ST

* Specyfikacj¢ Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-03 nalezy odczytywac i rozumieé w

odniesieniu do robdt objetych Kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegdlowe dla robét betonowych i

zelbetowych ujgtych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszgj Specyfikacji obgjmuja wszystkie czynnodci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t betonowych i zelbetowych ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach Kontraktu:
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni §ciekéw w Koszgcinie.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq min.:

+  przygotowanie zbrojenia,

*  montaz zbrojenia,

+  montaz akcesoriéw,

+  przygotowanie mieszanki betonowej,

*  wykonanie deskowan i rusztowar wraz z usztywnieniem,

» ukladanic i zaggszezaniem mieszanki betonowej,

* pielegnacje betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Beton zwykly. Beton o ggstodci powyzej 1,8 m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o

frakcjach piaskowych 1 grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Beton towarowy. Mieszanka betonowa wykonana przez j'e'dnostkc nie bedaca wykonawcg robot dostarczana
na budowe specjalistycznymi érodkami transportu.

Mieszanka betorowa. Mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwiazaniem betonu.

Zaprawa. Mieszanka cementu, wody, skladnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne ¢ boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$¢ betonu. Stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wehtonaé beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszezelnoéei. Symbol literowo-liczbowy (np. W8} Klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos$é cisnienia wody w MPa,
dzialajacego na prébki betonowe.

Stopiefi mrozoodporno$ei. Symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornoéci na dzialania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mnigjszy niz 2%.

Klasa betonu. Symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatodci
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na éciskanie. Liczba po literze B-oznacza wytrzymatosé gwarantowana R,® w MPa,
Pozostale okreflenia podstawowe sa zgodne 7z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w ST-00.

1.5. Ogbine wymagania dotyczace robét
Ogélne wymagania dotyczace robé6t podano w §T-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt oraz za zgodnoéc z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwick odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Materialy stosowane do wykonania robdét betonowych i Zelbetowych wedlug zasad Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Reb6t Budowlanych winny byé zgodne z Dokumentacja Projektows i
spelnia¢ ponizsze wymagania.

Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
kontraktu stosuje sig stal klas i gatunkéw zgodng z Dokumentacja Projektowa spetniajgca wymagania norm:

*  Prety okragle zebrowane ze stali gatunku minimum RB5S00W/BSt5008.

»  Prety okragle zebrowane ze stali gatunku minimum 18G2- PN-H-84023/06.

»  Prety okragle gladkie ze stali gatunku St0S i $t38X- PN-H-84023.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-82/H-93215. Przeznaczona
do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢ podane:

*  nazwa wytworcy,

*  oznaczenie wyrobu wg normy PN-82/H-932135,

. *  numer wytopu lub numer partii,

*  wyniki przeprdwadzonych badan oraz sklad chemiczny w/g analizy wytopowej,

*  masa partii,

» rodzaj obrébki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretow (po dwie do
kazdej wiazki) musza znajdowaé si¢ nastgpujace informacje:

»  znak wytwérey,

+  $rednica nominalna,

«  znak stali,

+  numer wytopu lub numer partii,

+  znak obrobki cieplne;j.

Beton

Do wykonania konstrukeji betonowych i zelbetowych ma zastosowanie beton o wiasciwoséciach i cechach
okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

Cement

Do produkeji mieszanki betonowej nalezy stosowal cementy spelniajace wymagania podane w Dokumentacji
Projektowej i w normie PN-EN 197-1:2002 Cement Czeé¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnodci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku. Zmiana wybranego i zaakceptowanego dostawcy cementu

wymaga uzgodnienia z Inspektorem nadzoru. Dostarczone przez dostawce atesty cementu podajace rodzaj,
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marke, datg produkcji itp.. powinny byé przechowywane przez Wykonawcg roboét.

Woda

Do pro.dukcj i mieszanki betonowej oraz do pielegnacii betonéw musi byé uzywana woda spemiajaca warunki
podane w normie PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnodci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane] z proceséw produkcji betonu.
Kruszywa

Do betonéw nalezy stosowaé kruszywa mineralne naturalne lub tamane spetniajace wymagania normy PN-
EN 12620:2004 Kruszywa do betonu,

+  kruszywa drobnoziarniste 0-2 mm, gdzie zawarto$é¢ frakcji do 0,063 mm nie powinna przekraczac 4%,

»  kruszywa grube 2-32 mm, gdzie zawartoi¢ frakcji do 0,063 mm niec powinna przekraczaé 2%, a
zawartos¢ ziaren plaskich badz wydluzonych nie powinna przekraczaé 15%.

Zawarto$¢ zanieczyszczen organicziiych w kruszywie okrelana wedlug normy nie powinna wywolywaé
ciemniejszego zabarwienia roziworn nad badanym kruszywem niz barwa wzorcowa. Zawartos¢ wagowa
ziaren powyzej 2 mm w piasku nie powinna przekraczaé¢ 10%. Dostarczone kruszywo powinno byé
zaopatrzone przy kazdej dostawie w za$wiadczenie (atest) zawierajace migdzy innymi nazwe producenta,
wiclko§é dostawy, wyniki badan itp. Zaswiadezenia takie powinny byé przechowywane w laboratorium
budowy i u Wykonawcy przez caly okres trwania budowy.

Domieszki do betonu

Dopuszbza sie stosowanie w mieszankach betonowych domieszek w celu:

+  zmiany warunkow wiazania i twardnienia betonu np. epdZnienia czasu wigzania mieszanki,

* uplastycznienia mieszanki betonowej - poprawienia wodoszczelnodci betonu -zwigkszenia
mrozoodpornosci.

Wszystkie dodatki nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami producenta i laboratorium,

Warunkiem dopuszczenia dodatku do stosowania jest przedstawienie przez wytworeg i laboratorium
dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametréw przez beton w ktdrym zastosowano
dodatek.

Wymagania dla mieszanki betonowej

+  Zawartod¢ kruszywa o uziarnieniu < 0,25mm w mieszance betonowej nie moze przekroczy¢ 6%.

*  Punkt piaskowy zastosowanych kruszyw winien wynosi¢: pp=3 5+37%.

* Do wykonania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wolnowiazacy, o niskim cieple hydratacji, cement
hutniczy.

= Zawarto$¢ cementu w mieszance betonowej winna by¢ zawarta pomigdzy 270 + 400 kg/m’,

*  Wskaznik wodno - cementowy nie powinien przekraczaé wartosci 0,45.

+  Nasigkliwo$¢ betonu — max. 5%.

»  Kruszywo grube winno by¢ marki nie mniejszej niz 20.

*+  Wymagana konsystencja — gestoplastyczna. Akcesoria

. Tasmy dylatacyjne z PVC odpowiedniej szerokoéci lub tasmy peczniejace na bazie
kauczula.

+  Akcesoria projektowane indywidualnie zgodne z Dokumentacja Projektowa. Materialy pomocnicze

+  Elektrody odpowiednie do gatunku faczonych stali.

¢ Drut migkki, $rednicy do 1,6 mm.

*  Dystanse — elementy betonowe lub plastykowe.
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. Sklejka i drewno - do deskowania elementéw drobnych i na uzupelnienie deskowan

systemowych.

3. SPRZET

(Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00,

Wykonawea jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien byé zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i kiory uzyskal akceptacje
Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Deskowania

Deskowania i zwiazane z nim rusztowania powinny byé systemowe, zapewnié sztywno$é 1 niezmiennosé
uktadu oraz bezpieczenistwo konstrukeji w czasie ich eksploatacji. Do wykonania deskowan $cian komor i
zbiornikéw nalezy stosowaé deskowania wielkowymiarowe, a dla pozostalych elementéw deskowania
systemowe drobnowymiarowe spelniajace wymagania okreflone w normie PN-EN 12812:2005 (U)
Deskowania. Warunki wykonania i ogélne zasady projektowania.

Pompy do podawania betonu

Pompy do podawania betonu winny spetniaé wymagania specjalistyczne.

Sprzet drobny

Wykonawca robdt betonowych i zelbetowych powinien dysponowaé co najmniej nastgpujacym sprzgtem
drobnym: .

»  wibratorami pograzalnymi i listwowymi,

»  zacieraczkami do betonu,

»  zageszczarkami plytowymi,

»  gietarkami, prodciarkami i nozycami mechanicznymi.

Wytwornia betonu powinna byé zlokalizowana jak najblizej od miejsca wbudowania, tak aby transport
mieszanki byt mozliwie jak najkrotszy. Podezas transportu nie moze nastgpi¢ wigzanie cementu i musi zosta¢

zachowana jednorodnosé mieszanki.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podanc w ST-00.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakosé robét i wladciwosei przewozonych towarow. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia
jakosci i ktore uzyskaly akceptacje Inspektora nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kolowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywad przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw.
gruszek). Tlo$¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewnié¢ wymagang szybko$é¢ betonowania z

uwzglednieniem odlegloéci dowozn, czasu wigzania betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
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samochodu. _

Czas transportu i woudowania mieszanki nie powinien by¢ dfuzszy niz:

* 90 minut — przy temperaturze +15°C,

¢ 60 minut — przy temperaturze +20°C,

* 30 minut — przy temperaturze +30°C.

Pojazdy stuzace do transportu powinny spelnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoélne warunki wykonania robdt podano w ST-00. Prace betonowe i zelbetowe winny odpowiada¢:

*  Wymiary wedlug PN-84/B-02356.

*  Jakosé betonéw wedlug PN-88/B 06250,

»  Prace betonowe wedlug PN-B-03264:1999 oraz PN-63/B-06251

»  Szczelnoéé zbiornikéw zbadaé zgodnie z norma PN-B-10702:1999. Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki.
Wymagania i badania.

+  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano -- montazowych,

*  Roboty ziemne. Wymagania dla prob i odbioréw wg PN-68/B-060050.

» Instrukcja 240 ITB. Instrukcja ITB nr 156/87. Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukceji
betonowych i zelbetowych.

Konstrukcje stalowe winny odpowiadaé¢ zaleceniom normy PN-B-06200:2002 - Konstrukcje stalowe
budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe oraz normom branzowym odnoénie
wykonania robét spawalniczych (PN-75/M-69014, PN-90/M-69016, PN-EN ISO 9692-2:2002, PN-74/M-
69021). '

5.1. Roboty zbrojarskie

Przewozenie stali na budowg powinno odbywaé sie w sposéb zabezpieczajacy ja od odksztalcen i
zanieczyszezen. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozjgq w okresie przed
wbudowaniem w zwiazku z czym nalezy dazyé, by stal byla magazynowana w miejscu nie narazonym na
dzialanie warunkdéw atmosferycznych.

Prety zbrojenia, przed ich obrébka i wlozeniem w deskowaniu, nalezy oczyécié z wszelkich zanieczyszezen.
Stal pokryta rdza oczyszeza si¢ szezotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszezeniu nalezy sprawdzié
wymiary przekroju poprzecznego pretéw, Stal tylko zablocona mozna zmyé strumieniem wody. Prety
oblodzone nalezy odmrozié. Prety, uzywane do produkcji zbrojenia, powinny byé proste. Dopuszczalna
wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku wigkszych odchytek stal
zbrojeniowa nalezy prostowac.

Cigcie pretdw nalezy wykonywaé przy zatozeniu maksymalnego wykorzystania materiatow. Prety ucina sig
przy pomocy nozyc mechanicznych z doktadnoscia do lem.

Gigeie pretow nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Srednice odgiecia pretéw zbrojenia
gldwnego winny spelniaé wymagania normowe.

Montaz zbrojenia i akcesoridw nalezy wykonywaé bezposrednio na lub w deskowaniu. Dla zachowania
wlasciwej grubosei otulenia pretéw betonem nalezy stosowa¢ podkladki dystansowe z tworzywa sztucznego
lub betonu.

Stosowanie innych sposoboéw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podkiadek z pretéw stalowych lub drewna

jest niedopuszczalne.
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Otulina zbrojenia musi spelnia¢ wymogi normowe i wynosi¢ nie mnigj niz podano w Dokumentaciji
Projektowej

Zbrojenia elementéw drobno wymiarowych powinny byé wykonane w wytwémi przyobiektowej, a nastgpnie
montowane w miejscach wbudowania.

Ukdad i rozrﬁieszczenie zbrojenia konstrukcji musi umozliwiaé jego dokladne otoczenie przez jednorodny
beton, w celu uzyskania odpowiedniego otulenia pretow. '

Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem sicbie i wzglgdem deskowania nie
moze ulec zmianie.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretéw o innej $rednicy niz przewidziane w Dokumentacji Projektowej,
jak i zastosowanie innego gatunku stali. Zmiany te wymagaja pisemnej zgody Inspektora nadzoru,

Ukladanie zbrojenia bezposrednio na podiozu (deskowaniu) i podnoszenie na odpowiednia wysoko§é w

" trakcie betonowania jest niedopuszczalne,

5.2. Roboty betonowe i Zelbetowe
Wykonawca przed przystapieniem do betonowania powinien przedstawié¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji

projekt technologiczny betonowania, kiéry okresla¢ bedzie kolejno$¢ betonowania i czas wykonania robot
oraz planowany termin rozebrania deskowania i rusztowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru projekt skladu mieszanki betonowej oraz wyniki badaf
laboratoryjnych poszezegélnych skladnikéw oraz prébki betonowe do wykonania badan kontrolnych przez
Inspektora nadzoru.

Wykonanie mieszanki betonowej klasy B15 i wyzszej winno odbywaé si¢ w warunkach przemystowych
wylacznie w wezlach betoniarskich.

Podloza i podbudowy betonowe nalezy wykonywaé z betonu, klasy okreslonej w Dokumentacji Projektowej,
zatartego na gladko. Podtoze winno by¢ utozonego na zaggszczanej podsypee lub na nienaruszonej warstwie
gruntu rodzimego.

Budowe rusztowanl i deskowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjs Projektowa oraz/lub wedlug
wymagan normie PN-EN 12812:2005 (U). Nalezy stosowac deskowania i rusztowania inwentaryzowane
wielokrotnego uzytku, a jedynie do ich uzupetnienia mozna uzywac drewna i sklejki. .
Rozbidrka deskowania i rusztowania mozZe nastgpié po uprzednim ustaleniu rzeczywiste] wytrzymalosci
betonu. RozeBranie deskowania i rusztowania konstrukcji jest mozliwe po osiagnigciu przez beton 70%
gwarantowanej wytrzymatosei.

Rusztowania i deskowania nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod $cistym nadzorem technicznym, unikajac
zachwiania statecznosei rozbieranych konstrukcji.

Przed betonowaniem naleZy osadzié i wyregulowad wszystkie elementy kotwione w betonie (przejscia
szezelne), oczyécié deskowanie i je nawilzyé, deskowania powlec $rodkiem adhezyjnym oraz wykonac
montaz zbrojenia. Grubo$¢ otuliny zbrojenia musi spelnia¢ wymagania Dokumentacji Projektowej i
odpowiednich norm. Nalezy réwniez wykona¢ uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji.

Do ukladania mieszanki betonowej mozna przystapic¢ po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania deskowania i
zbrojenia, ktore musi by¢ potwierdzone wpisem w dzienniku budowy. Czas ukladania mieszanki w
temperaturze powyzej 20°C nie powinien przekraczaé 1,5 godziny, a w temperaturze ponizej 20°C 2 godzin
liczac od chwili zarobienia. Mieszanke¢ w trakcie ukladania nalezy zageszczaé za pomoca wibratordw.

Czestotliwos€ i czas wibrowania nalezy dobraé¢ ze wzgledu na konsystencjg mieszanki betonowe]j oraz rodzaj
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wibratora. W miejscach przerw roboczych na calym obwodzie nalezy umieszezaé tasmy dylatacyjne lub
tasmy pecznigjace na bazie kauczuku.

Dylatacje nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacja Projektows oraz wytycznymi producenta materialow.
Wykonane dylatacje powinny zapewnié dokiadnosé zakladang przez Dokumentacje Projektows i prawidlowa
prace poszczegdlnych elementéw cbiektu.

Ogblne wymagania dotyczace zasad rozmieszczania, uksztaltowania i przygotowania powierzchni przerw
roboczych okresla norma PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Przerwy robocze powinny byé wykonywane SciSle wedlg dokonanego w Dokumentacji Projektowej
podziatu konstrukeji na etapy betonowania. Wszelkie odstepstwa i zmiany od Dokumentacji Projektowej
musza byé uzgodnione i uzyskac akeeptacjg Inspektora nadzoru.

Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej, dylatacji i powierzchni betonu do dalszego betonowania
polega na usunieciu szkliwa (mleczka) cementowego oraz zaprawy, az do czgdciowego odslonigcia wigkszych
ziaren kruszywa.

Nadbetony nalezy ukladaé po zwigzaniu betonu konstrukcji obiektu i przeprowadzenin wymaganych prob,
profilujac go do ksztaltu zgodnego z Dokumentacja Projektowa.

Powierzchnig ulozonego betonu nalezy wykonczy¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projecktowej.
Sposdb pielggnacji betonu zalezy od warunkow atmosferycznych oraz gabarytéw betonowanych elementdw i
winien by¢ zawarty w Projekcie technologicznym betonowania, kazdorazowo uzgadniany i akceptowany

przez Inspektora nadzoru.

5.3. Beton podkiadowy, wyréwnawczy, izolacje wodochronne i beton
ochronny
Wszystkie betony podkladowe, wyrdéwnawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne winny by¢ wykonane

zgodnie z Dokumentacjg Projektows i zachowaniem nastgpujacych wymagan:

»  powierzchnie podkladéw pod izolacje powinny byé réwne, czyste i odpylone, peknigeia o szerokodei
ponad 2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym,

» podkiady pod izolacje trwale i nieodksztalcalne, wytrzymatosé na $ciskanie > 9 MPa,

» styki sgsiadujacych plaszczyzn ztagodzone przez zaokraglenie, promien zaokraglenia > 30 cm,

+  izolacje w konstrukejach odwadnianych polozone ze spadkiem > 1 %,

»  zaklady materialdw rolowych > 10 cm,

» szezeliny dylatacyjne powinny by¢ uszczelnione tasmami wzmacniajacymi z PCV o szerokogei min 30
mm,

»  warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niz B15.

5.4. Powl{oki izolacyjne z materialu izolacyjnego powilokowego na bazie
zywicy epoksydowej i oleju smofowego

Powierzchnig betonowa nalezy trzykrotnie pokry¢ érodkiem izolacyjnym na bazie zywicy epoksydowej i
oleju smotowego przy pomocy pedzli lub szczotek. Powloka izolacyjna moze byé stosowana na wilgotne
podloze, elastyczne — zdolne przenosié zarysowania podloza. Stosowaé jg nalezy do betonu, stali, w
pomieszezeniach zamknigtych i na zewnatrz, pod ziemia, w wodzie, w urzadzeniach majacych kontakt ze
$ciekami, w konstrukcjach stalowych majacych kontakt z woda. Nie nadaje sig do kontaktu z wodg pitng oraz
do pomieszczeft wewnetrznych dla ludzi i zwierzat.

Wymagania dla $rodka izolacyjnego na bazie zywicy epoksydowej i oleju smolowego zebrano w ponizszej
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tabeli.

Whasciwodci Jednostka Wymagania Badania wg

gestosé g/em’ 1,8+ 5% PN-87/C-89085
splywnogé z powierzchni pionowych mm <1 .

czas utwardzania min, 220 + 250 PN-87/C-89085
maksymalna temperatura utwardzania °c <28 PN-87/C-89085
liniowy skurcz utwardzania Y -

przyczepno$é do podtoza betonowego MPa =2,5 PN-92/B-01814
wytrzymalo$¢ na $ciskanie MPa - PN-EN ISO 604:2000
wytrzymatosc na zginanie MPa - PN-EN ISO 178:1998
wytrzymato$¢ na rozciggania MPa =10 PN-81/C-89034
maksymalne wydiuZenie przy zerwaniu % =35 PN-81/C-89034
nasigkliwo$é woda % - PN-EN IS0 62:2000
opér dyfuzyjny powloki dla pary wodnej m =6

opér dyfuzyjny powloki dla dwutlenku wegla m =50

5.5. Préoba szczelnosci zbiornikéw zelbetowych
Szczelno$é zbiornikéw nalezy zbadaé zgodnie z normg PN-B-10702:1999. Wodociagi i kanalizacja.

Zbiomiki. Wymagania i badania.

Czynnodci przygotowawcze do proby szezelnodei

Koncdwki wszystkich przewodéw wbudowanych w  korpus zbiornika, z wyjatkiem przewodu
doprowadzajacego i odprowadzajacego wode, powinny by¢ zamknigte od strony zewngtrznej zbiornika za
pomoca odpowiednich zaglepek. Na przewodzie doprowadzajacym i spustowym nalezy zamontowac zasuwy i
laczniki wyréwnawcze w celu umoZliwienia zadlepienia zasuw podczas proby szczelnosci, W czasie
napehiania zbiornika powinien by¢ zapewniony odplyw wody ze spustu, gwarantujacy odprowadzenie wody
z wydajnoécia odpowiadajaca wielkosci odplywu oraz odprowadzeniu wody z ewentualnego przecieku.
Nalezy réwniez zapewni¢ odpowietrzenie zbiornika., Napelnienie zbiornika powinno sig¢ odbywac stopniowo.
W przypadku zauwazenia przecicku wody nalezy natychmiast zamkna¢ doptyw wody do zbiornika i otworzy¢
spust w celu opréznienia zbiornika. Po usunigeiu przyczyny przecicku wody nalezy ponoﬁnie napetni¢
zbiornik, a nastepnie podiaczy¢ urzadzenia pomiarowo-kontrolne. Na zbiorniku powyzej krawedzi przelewu
nalezy zamontowaé przewdd o §rednicy nie mniejszej niz 20 mm, ktdrego ramig¢ pionowe na zewnafrz
zbiornika powinno by¢ wyposazone w odpowiednio wycechowane szklo wodowskazowe i wyprowadzone na
odlegtoé¢ 0,1 m ponad najwyzszy poziom zwierciadla wody w zbiorniku oraz wyposazone w rurki
pomiarowe o wysokosci podziatki milimetrowej co najmniej 0,25 m.

Préba szczelnoéci na eksfiltracje

Po napehieniu zbiomika do maksymalnego poziomu eksploatacyjnego, nalezy zamkna¢ doplyw wody.
Réwnoczesnie nalezy zaslepi¢ zasuwe spustowa. Nastepnie nalezy zarejestrowa¢ z dokladnoscia 1 mm odezyt
potozenia zwierciadta wody w rurce wodowskazowej, odnotowujac date i godzing obserwacji. Zbiornik
nalezy pozostawié napehiony na 48 godzin dla pierwszego nasigknigcia jego $cian i dna. W tym czasic
nalezy na rurce wodowskazowej wykona¢ odezyty: pierwszy i drugi co 0,5 godziny, trzeci po uplywie 1
godziny, czwarty po 6 godzinach, a nast¢pnie co 8 godzin. Po uplywie 48 godzin nalezy przy udziale
Inspektora nadzoru wykonaé pierwszy odezyt polozenia zwierciadta wody w rurce wodowskazowej, po 72
godzinach odczyt drugi i po 96 godzinach odczyt trzeci, wszystkie z dokiadnoscig do 1 mm. Kazdy odczyt
powinien by¢ zarejestrowany z podaniem daty i godziny obserwacji. Na podstawie uzyskanych w wyniku

obserwacji 1 pomiaréw danych nalezy ustali¢ wielkosé ubytku wody w zbiorniku wedhug wzoru okreslonego
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w normie PN-B-10702:1999 — wodociagi i kanalizacja. Zbiomiki. Wymagania i bﬁdania. Ubytek wody nie
powinien przekraczaé 3 I/m? d.
Préba szczelnosei na infiltracje
Zbiornik nalezy catkowicie wyprézni¢ przez wypompowanic wody. Pompy obnizajace pozidm zwierciadta
wody gruntowej nalezy unieruchomié. Jezeli po uplywie 72 godzin od momentu wylaczenia pomp nie

wystapia przecieki wody gruntowej, wynik préby szczelnoéci na infiltracje nalezy uznaé za pozytywny.

5.6. Systemowe Srodki izolacyjne do powierzchni hetonowych
W zwiazku z duza réznorodnodcia systemdw do izolacji powierzchni betonowych nalezy przed zakupem

specjalistycznych materiatéw izolacyjnych kazdorazowo uzgodnié rodzaj materiatu z Inspektorem nadzoru a
przy wykonywaniu izolacji stosowaé sig $cisle do zalecent producenta. Przy wyborze $rodka nalezy zwrocié
uwagg ghéwnie na:

»  funkcje, jakie ma spelia¢ powioka,

+ zalecany przez projektanta sposéb penetracji srodka,

+ warunki w jakich $rodki bedg stosowane — materialy kontaktowe, temperatury,

*  rodzaj powierzchni, na jaka bedzie stosowana izolacja,

+  spos6b przygotowania powierzchni,

+  stopien wodoprzepuszczalnoéei,

s przyczepnoéé powloki do podloza — wedtug PN-92/B-01814.

rr

5.7. Warunki szczegéfowe wykonania przejsé szczelnych typu fanicuchowego
W trakcie przygotowania do betonowania konstrukeji Zelbetowych w miejscach przejé¢ rurociagdw

technologicznych nalezy osadzié mufy. Po osadzeniu muf $ciang mozna betonowaé a w trakcie wykonywania
meontazu technologicznego w przestrzefi migdzy rure przewodows i mufe wlozyé nalezy laficuszek z
tworzywa sztucznego (PE), w ktorym osadzone sa éruby. Sruby nalezy dokrgcié, powodujac pgcznienie

fancucha i uszczelnienie przejscia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.

Kontroli sa poddane wszystkie czynnosci zwiazane z wykonaniem deskowan, rusztowari, przygotowaniem 1i
montazem zbrojenia w deskowaniu oraz betonowaniem i pielegnacja betonu zgodnie z PN-63/B-06251

Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

6.1. Kontrola, pomiary i badania
Zbrojenie i akcesoria

Przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora nadzoru kontrola zbrojenia i fakt
ten musi by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Inspektor nadzoru winien stwierdzié zgodnosé
utozonego zbrojenia i akcesoriéw z Dokumentacja Projektowa w zakresie gatunku i ilosci pretéw, ich érednic
i dlugosci oraz z odpowiednimi normami w zakresie rozstawu oraz zakotwicn, prawidlowego otulenia i
pewnosci uttzymania polozenia pretéw w trakcie betonowania. Sprawdzenie grubosci otuliny moze byé
dokonywane przez Inspektora nadzoru réwniez po betonowaniu przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw.
Tolerancje:

*  odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gléwnego nie powinno przekraczaé 3%,
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«  réznica w wymiarach oczek siatki nie wigcej niz+ 3 mm,

+  dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugo$ci nie powinna przekraczaé + 25 mm,

+  réznice w rozstawie migdzy pretami gléwnymi w belkach nie powinny przekraczac + 0,5 cm,

«  grubosé otuliny + 3 mm,

«  polozenie akcesoriow + 3 mm,

Deskowania

Wymagania szczeg6lowe dotyczace deskowah nalezy przyjmowaé wedhig PN-EN 12812:2005 (U)
Deskowania. Warunki wykonania i ogélne zasady projektowania.

Niedopuszczalne jest taczenie elementéw deskowan elementami metalowymi pozostajacych w betonowanej
konstrukeji.

Dopuszcza si¢ nastepujace odehylenia od projektowanych wymiaréw nominalnych:

+  rozstaw uzebrowania deskowan + 0,5 % i nie wigcej niz 2,0 cm,

+  odchylenie od pionu elementu deskowania + 0,2 % h $ciany, nie wigcej niz 0,5cm,

«  prostoliniowo$é krawedzi zeber w kierunku ich dhugosci £0,5¢cm,

»  nieréwnosci powierzchni deskowania + 0,2 cm, na dlugosci faty 3,0 m.

+  wymiary swiatla elementu betonowego:

- wysokosci i nie wigcej niz: - 0,3/4+1,0 cm,

- grubosei (szerokosci) i nie wigcej niz: - 0,2 /+ 0,5 em. _

W okresie eksploatacji deskowar i rusztowan nalezy dokonywaé okresowych przegladéw technicznych celem
stwierdzenia, czy warunki atmosferyczne i eksploatacyjne nie wplynely na pogorszenie stanu deskowan i
rusztowan i urzadzenia te nie zagrazaja bezpieczenstwu ludzi wykonywanych konstrukcji.

Badania takie nalezy wykonywaé szczegdlnie po okresie silnych wiatréw, wysokich wéd, ktdére zalaly dolng
cze$é rusztowan, po ewentualnych awariach, jak upadek na rusztowaniu cigzkich clementéw skladanych itp.
Badania przeprowadza Wykonawca, sporzadzajac zapis w dzienniku budowy.

Kontrola betonu .

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania system kontroli
wewnetrznej, obejmujacy wszystkie czynnosci technologiczne, ktéry powinien by¢ zgodny =z
przedmiotowymi normami jak nizej. ‘

Kontroli podlegaja wladciwosci mieszanki betonowej i betonu podane ponizej, a badane wedtug normy PN-
EN-206-1:2003 Beton, wymagania wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.

Konsystencja mieszanki betonowej. Sprawdzenie jej przeprowadza sig podczas projektowania i wykonywania
mieszanki betonowe], oraz w trakcie betonowania.

Réznice pomiedzy przyjeta konsystencja mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczy¢:

+  +20% wartoéci wskaznika Ve-Be,

+ | cm wg metody opadu stozka.

W celu sprawdzenia wytrzymalosci betonu na éciskanie nalezy pobra¢ na budowie probki o liczbie okreslone;
w planie kontroli jakosci, w iloéci nie mniejszej niz:

+ 1 probke na 50 m’,

+ 3 probki na dobe,

» G probek na partie betonu.

Badania betonu przed wbudowaniem prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 206-1:2003.

Partia betonu moze byé zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymatos¢ okreslona na prébkach
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kontrolﬁych 150 x 150 x 150 mm spelnia wymagania normy PN-EN-206-1:2003.

Nasiakliwo$é betonu. Sprawdzenie nasiakliwosci betonu przeprowadza sig przy ustalaniu skfadu mieszanki
betonowej oraz na prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co
najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz raz na 500 m* betonu oraz kazdorazowo po
zmianie skladnikéw betonu, sposobu ukladania i zageszczania.

Nasigkliwoéé betonu nie powinna by¢ wigksza niz 5 %.

Wekaznik wodno-cementowy musi wynosié: w/c<0,45

Odporno$é na dziatanie mrozu. Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci przeprowadza sig¢ na probkach
wykonywanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania skladu mieszanki betonowej oraz na
prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, co najmniej raz w okresie
betonowania obiektu, lecz nie rzadziej niz raz na 100 m’ betonu oraz kazdorazowo po zmianie skladnikéw
betonu, sposobu ukladania i zaggszczania. Wymagany stopien mrozoodpornosci - F150.

Przepuszezalnod¢ wody przez beton. Sprawdzenie stopnia wodoprzepuszezalnoei przeprowadza sig na
probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych pedczas projektowania skladu mieszanki betonowej
oraz na probkach pobicranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmnicj raz
w okresie betonowania, ale nie rzadziej niz raz na 500 m® betonu oraz kazdorazowo po zmianie skladnikéw
betonu, sposobu ukladania i zageszczania,

Stopiefi wodoszczelnosci betonu winien byé zgodny z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;).
Dokumentacja badaf. Na Wykonawcy robdt spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych (przez wlasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejsza specyfikacja oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badani dotyczacych
jakoéci betonu i stosowanych materialow.

Kontrola wykonanych obiektéw

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki wymiarowe w stosunku do projektu:

+  pochylenie scian: + 1 c¢m,

+  wymiary w planie: = 2 cm, -

*  rzedne: + 1 cm.

Peknigecia elementéw konstrukcyjnych sa niedopuszczalne. Pustki, raki i kawerny sg dopuszczalne pod
warunkiem, Zze otulina zbrojenia bedzie nie mniejsza niz 3 ¢m, a powierzchnia na ktdrej wystepuja nie
wigksza niz 0,2 % powierzchni odpowiedniej $ciany.

Wszystkie zbiorniki wymagaja wykenania proby szczelnodci w stanie ,,surowym” zgodnie z norma PN-B-
10702:1999 Wodociggi i kanalizacja. Zbiorniki, Wymagania i badania,

Protokot z pozytywnym wynikiem préby szezelnodei stanowi podstawe odbioru konstrukeji zbiornika i

zezwala na podjecie prac wykonczeniowych,

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.

Obmiar prowadzony begdzie wedlug ponizszych wymagan:

+  Jednostka obmiaru jest 1 m* (metr szedcienny) konstrukcji z betonu.

+ Do obliczenia iloéci obmiarowej przyjmuje sig wymiary konstrukeji wedlug Dokumentacji Projektowej.

*  Z kubatury nie potraca si¢ rowkéw, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm®.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-00.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowiazujacymi

Normami.

9. PODSTAWA PLATNOSC!

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace platnodci podano w ST-00.
Podstawa platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie

Przejéciowego Swiadectwa Phatno$ci wystawionego przez Inspektora nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania  probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z proceséw produlkeji betonu. '

»  PN-EN 197:2002 Cement. Norma wieloarkuszowa.

+  PN-EN 196:2005 Metody badania cementu. Norma wieloarkuszowa.

«  PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$é 1: wymagania, wlasciwosci, produkeja i zgodnosc.

«  PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beten. Czeé¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnose.

+  PN-B-06265:2004 Krajowe uzupelienia PN-EN 206-1:2003 Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci,
produkcja i zgodnose. _

+  PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

+  PN-H-84023 Stal okreslonego zastosowania. Norma wieloarkuszowa.

+  DN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

«  PN-88/H-01105 Stal. Pélwyroby i wyroby hutnicze, Pakowanie, przechowywanie i transpott.

*  PN-EN 480:1999 Domieszki do bétonu, zaprawy i zaczynu. Norma wieloarkuszowa,

+ PN-EN 12810-1:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Czgs¢ 1:
Specyfikacje techniczne wyrobow
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST - 04

MONTAZ KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH
Kod CPV - 45223
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (ST-04) sa

wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t montazowych konstrukcji Zelbetowych, ktére zostany

wykonane w ramach Kontraktu: Rozbudowa 1 modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Koszgcinie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-04 nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w

odniesieniu do robét abjetych kontraktem wskazanych w punkeie 1.1,
Ustalenia zawarte w ninigjszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczeg6towe dla robét polegajacych na

montazu konstrukcji zelbetowych ujgtych w punkciel.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t w zakresie montazu konstrukeji zelbetowych ujetych w Dokumentacji Projektowej dla

Kontraktu; Rozbudowa i modernizacja oczyszezalni $ciekéw w Koszgcinie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre§lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w ST-00.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw podano w ST-00.

2.1. Zrédia pozyskania materiatow
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego Zrédla wytwarzania i zamawiania

materialow (prefabrykatéw) i odpowiednie $wiadectwa badai laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego Zrédta w sposéb ciagly spelniaja wymagania zawarte w Specyfikacjach Technicznych

Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w czasie postgpu robdt.

2.2. Wymagania dla materiafow
Materialy winny spelmiaé wymagania Dokumentacji Projektowej a ponadio prefabrykaty zelbetowe i

sprezone winny odpowiadaé wymaganiom norm:

«  PN-EN 1168:2005 (U Prefabrykowane elementy z betonu - Plyty stropowe kanalowe
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»  PN-EN 13224:2006 Prefabrykaty z betonu. Zebrowe elementy stropowe

+  PN-EN 13225:2006 Prefabrykaty z betonu. Prgtowe elementy konstrukcyjne.

+  PN-EN 13369:2005 Wspélne wymagania dla prefabrykatéw z betonu.

+  PN-EN 13693:2005 (U) Prefabrykaty betonowe - Specjalne elementy dachowe.

+  PN-EN 13747:2005 (U) Prefabrykaty z betonu - Piyty stropowe dla systeméw stropowych.

+  PN-92/B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu - Plyty stropowe plaskie.

+  Zaprawa — winna odpowiadaé¢ wymaganiom normy: PN-EN 008-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy
do murdw. Czegsc 2: Zaprawa murarska.

*+ Beton — powinien odpowiadaé¢ wymaganiom norm: PN-EN 206-1:2003 Beton.Czgé¢ 1: Wymagania,
wladciwosci, produkcja 1 zgodnosé. PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. Czeéé 1: Wymagania, whasciwodci,

produkcja i zgodnosé.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uZzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ i érodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacjii robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Techniczaych
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, programem zapewnienia jakosei i ktéry uzyskal akceptacje
Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykazaé sig¢ mozliwosdcia korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

+  Diwig samojezdny.

*  Rusztowania inwentaryzowane.

4. TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace Srodkéw transportowych podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kidre nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ rob6t i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, programem zapewnienia
jakosci i ktore uzyskaly akceptacje Inspektora nadzoru.

Przy ruchu po dregach publicznych pojazdy musza spelmiaé wymagania przepisow ruchu drogowego
{kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym,

Wybbr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju przewozonych

prefabrykatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00.

5.1. Przygotowanie terenu budowy
Przygotowanie terenu robdt montazowych polega na:
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+  Sprawdzeniu rzednych konstrukcji na ktérych montowanc beda prefabrykaty.
+  Przygotowaniu terenu do skladowania prefabrykatow.
+  Wykonania niezbednych rusztowar roboczych i stemplowafi.

+  Wyznaczenie stref bezpicczenstwa.

5.2. Skiadowanie i transport
Plyty strunobetonowe

Plyty strunobetonowe SP moga by¢ pednoszone (na kazdym etapie transportu) tylko za pomocg specjalnych
uchwytéw zaciskowych fub linowych zawiesi petlowych (zalecane dla ptyt dhugosci powyzej 13,0 m).
Maksymalna odleglo$¢ korica zacisku tub liny do czota plyty wynosi:

+ 30+ 50 cm — dla ptyt zbrojonych tylko dolem,

+ 30+ 120 cm — dla ptyt zbrojonych doltem i géra.

Jezeli plyta posiada wycigcia przypodporowe wéwczas uchwyty nalezy zaczepi¢ poza strefa ostabienia tymi
wycieciami,

Uchwyty (lub liny) nalezy zaczepi¢ do trawersy belkowej — 0 diugosci zaleznej od dlugosci transportowanej
plyty — w spos6b zapewniajacy pionowe podnoszenie plyty. Niedopuszczalne jest podnoszenie plyt SP na
linach podczepionych ukosnie do powierzchni piyty

W czasie transportu plyty przy pomocy uchwytu zaciskowego nalezy stosowac dodatkowe zabezpieczenie
przed wypadnigciem, poprzez zapigcie liny asekuracyjnej (taficucha).

Na placu sktadowym plyty SP nalezy ukladaé w stosach. Poszczegdlne warstwy nalezy oddzielac
drewnianymi przekladkami o wymiarach : 130 x 5 x 2,5 ¢m, umieszczonymi w odleglosci 30 + 50 cm od
czofa plyty. Przektadki w kolejnych warstwach nalezy umieszcza¢ jedna nad druga.

W jednym stosic moga by¢ uktadane plyty o tej samej noénosci uzytkowej, wysokosci i rozpigtosci.

Plyty SP moga by¢ transportowane samochodami o diugosei skrzyni ladunkowej nie kroiszej niz dhugosé
elementu lub (oraz) transportem kolejowym.

Plyty na $rodkach transportowych nalezy uklada¢ w stosach. Poszczegdlne stosy nalezy zabezpieczyé przed
zsunieciem si¢ z platformy érodka transportu.

Na czas transportu, poszczegblne warstwy plyt w stosie nalezy oddziela¢ drewnianymi przekladkami o
wymiarach 130 x 2,5 x 2,5 ¢m, rozmieszezonymi na zasadach analogicznych jak podczas sktadowania.
Dzwigary strunobetonowe i plyty Filigran

Powinny byé transportowane i skladowane w pozycji ,wbudowania” wedhig wytycznych producenta.

5.3. Roboty montazowe
Montaz ptyt Filigran

Przed montazem plyt nalezy przygotowa¢ podpory montazowe: ustawi¢ je w rozstawie okre$lonym w
projekcie i wypoziomowaé. Na podporach statych {na $cianach) uklada si¢ warstwg zaprawy cementowe;
marki M-7 grubosci 1 em. Na tak przygotowanych podporach statych i montazowych uklada si¢ ptyty.

Stropy gesto zebrowe

Przed rozpoczeciem montazu nalezy wykonac podpory montazowe, przecigtnie 1 szt. na 2,0 mb dhigosei
belki stropowej. Przed ulozeniem belek, podpory stale i montazowe, nalezy w kierunku prostopadtym do osi
belek spoziomowaé, a w kierunku réwnoleglym -spoziomowa¢ lub wykonaé ze strzatka odwrotna.

Najmniejsza dtugo$é oparcia belki na murze powinna wynosi¢ 8 lub 11 cm w zaleznoéci od rodzaju stropu,
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Nalezy wykonaé wiefice opuszczone, ktérych dolna krawgdZ powinna znajdowaé si¢ ponizej spodu belki w
odleglodci nie mniejszej niz 4 cm. W stropach o rozpigtosci wigkszej od 3,90 m nalezy wykonaé Zebra
rozdzielcze,

Belki nalezy ukladaé¢ w rozstawie co 60 Iub co 45 cm. Sprawdzenie rozstawu belek dokonuje si¢ przez
ulozenie po jednym pustaku migdzy nimi przy kazdym konicu belki. Uktadanie pustakéw na stropie nalezy
prowadzié¢ w jednym kierunku, prostopadtym do belek. Powierzchnie czolowe pustakéw przylegajace do
wiencow, podciagéw i zeber rozdzielezych powinny by¢ przed ich ulozeniem zamknigte (zadeklowane).
Pustakéw nie nalezy opiera¢ na podporach statych, na ktorych sa utozone belki.

Montaz plyt stropowych i elementéw dachu.

Na $cianach uklada sie warstwe zaprawy cementowej marki M -7 gruboéei 1 em. Na tak przygotowanych
podporach statych uklada sig plyty. Glebokosé oparcia ptyt na podporach nie powinna by¢ mniejsza niz :

* 7 cm—dla plyt SP20,

+ 8 cm—dla plyt SP26.5, a szeroko$¢ wierica pomigdzy plytami powinna mie¢ szeroko$é co najmniej 4 cm.
Dzwigary dachowe montuje si¢ na zaprawie cementowej marki M-12 i gruboéei | cm zabezpicczajac je przed
utrata statecznodei stezeniami montazowymi. Montaz plyt dachowych wykonuje si¢ na zaprawie M -7
grubosci 1 cm po uzyskanin przez zaprawe ulozona pod dzwigarami 50% wytrzymatoéci. Glebokosé oparcia
plyt dachowych nie powinna byé mniejsza niz szeroko$¢ zebra.

Po zakonczeniu montazu elementow stropowych i dachowych wykonuje sig roboty zbrojarskie i betonowe.
Usunigeia deskowan pionowych mozna wykonaé po 24 godzinach po zakoficzeniu betonowania, natomiast
podpér montazowych, stemplowan i deskowan poziomych po uzyskaniu przez beton:

*  60% wytrzymatloéei - gdy konstrukcja stropu nie bedzie obeigzana i nie bedq na niej prowadzone roboty,
»  100% wytrzymatoéei - gdy konstrukeja stropu bedzie obciazana i beda na niej prowadzone roboty.

5.4. Tolerancje
Dopuszcza sie nastepujace tolerancje:

+ 43 mm dla poziomu dolnej plaszezyzny stropu,
s -3/+10 mm dla rzednej stropu,
+ £ 3 mm dla poziomu dZwigaréw dachowych,

+ 5 mm dla gémej plaszczyzny plyt panwiowych {Zebrowych).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kortroli jakodci robét podano w ST-00.

6.1. Biezaca kontrola Inspektora nadzoru
Kontrola obgjmuje na biezaco wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, oraz

zaakceptowanie wynikow bada laboratoryinych Wykonawcy.

Badania w czasie prowadzenia robdt polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru, w miare postepu
robdt, jako$ci uzywanych przez Wykonawce materiatéw, i zgodnosci wykonywanych robot z Dokumentacjg
Projektows | wymaganiami Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, a w szezegdlnosei.

*  Warunkéw skiadowania materiatow.

+  Stosowania wiasciwych materiatow.

+  Przestrzegania tolerancji wykonania robét.
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»  Kontrole robét ulegajacych zakryciu, przed ich zakryciem.

6.2. Biezaca kontrola Wykonawcy

W trakcie wykonywania robdt, Wykonawca zobowigzany jest sprawdza¢ na biezaco jako$¢ stosowanych
materialdw, przestrzegania rezimdéw techndlogicznych, i zachowania warunkéw bhp, tak aby spehic

wymagania podane w Specyfikacjach wykonania § Odbioru Robét Budowlanych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-00,

Obmiar prowadzony bedzic wediug ponizézych wymagan;

+  Stropy — w m’ liczonych w $wietle surowych scian.

+  Dachy — wm’ liczonych po zewnetrznych obrysach potaci.

Z powierzchni nie naleZy potraca¢ otworéw o powierzchni do 1,0 m? kazdy.

8. ODBIOR ROBOT

Qgolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.
Odbidér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z Dokumentacjs Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowiazujacymi

Normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady i wymagania og6lne dotyczace platnosci podano w ST-00.
Podstawa platnoéci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcg sporzadzona na podstawie

Przejéciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inspektora nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-EN 1168:2005 (U) Prefabrykowane elementy z betonu. Plyty stropowe kanalowe

+  PN-EN 13224:2006 Prefabrykaty z betonu. Zebrowe elementy stropowe.

= PN-EN 13225:2006 Prefabrykaty z betonu. Prgtowe elementy konstrukcyjne.

«  PN-EN 13369:2005 Wspélne wymagania dla prefabrykatéw z betonu, +

«  PN-EN 13693:2005 (U) Prefabrykaty betonowe - Specjalne elementy dachowe.

+  PN-EN 13747:2005 (U) Prefabrykaty z betonu - Plyty stropowe dla systemow stropowych.,

«  PN-92/B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu - Plyty stropowe plaskie.

+  PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Czgs¢ 2: Zaprawa murarska.

»  PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1; Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é. PN-EN 206-
1:2003/Ap1:2004 Beton. Czgéé 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST - 05

MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWYCH
Kod CPV - 45223
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST-03) sa

wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie wykonania i montazu konstrukcji stalowych,
ktére zostana wykonane w ramach Kontraktu: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni Scickow w

Koszecinie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-05 nalezy odczytywaé i rozumie¢ w

odniesieniu do robdt objetych kontraktem wskazanych w punkeie 1.1,
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegétowe dla robét polegajacych na

wykonaniu i montazu konstrukeji stalowych ujgtych w punkciel.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu

wykonanie robét w zakresie wykonania i montazu konstrukeji stalowych ujetych w Dokumentacji

Projektowej dla kontraktu Kontraktu: Rozbudowa i modernizacja oczyszezalni sciekéw w Koszecinie.
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania i montazu:

*  barierek i balustrad ochronnych,

e drabin i schodéw,

+ stalowych elementéw konstrukeji budowlanych,

»  zabudowy otworéw technologicznych i przekryé komor,

»  konstrukeji wsporczych i pemostéw,

+  indywidualnych elementéw wyposazenia technologicznego,

»  $lusarki budowlanej,

»  zabudéw w konstruke]i alominiowej,

»  wypelniefi i obudéw z tworzyw sztucznych konstrukeji metalowych,

»  zabudowy obiektéw technologicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w ST-00.

1.5. Ogb6/ne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoé¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialdw podano w ST-00.
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2.1. Zrédia pozyskania materialéw
Wykonawca przedstawi szczegblowe informacje dotyczace proponowanego #rédta wytwarzania lub

zamawiania materiatéw i odpowiednie éwiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badain w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego Zrédla w sposéb ciagly spelniajg wymagania zawarte w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych w czagie postepu rob6t.

Wyroby {materialy} stosowane do wykonania konstrukeji stalowych powinny posiadaé:

»  atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

«  trwale ocechowanie.

2.2. Wymagania dla materialow

Stal konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukeji stalowych powinna odpowiadad
wymaganiom norm powyzej przytoczonych oraz norm: PN-EN 10020:2003, PN-EN 10027:2007, PN-EN
10021: 2007, PN-EN 10079:1996, PN-EN 10204:2006, PN-90/H-01103, PN-87/H-01104, PN-88/H-01105, a
ponadto:

Wyroby walcowane — ksztaltowniki:

*  dwuteowniki powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-91/H-93407; PN-H-93419:2006; PN-H-
93452:2006 oraz PN-EN 10024:1998,

» ceowniki powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-H-93451:2007; PN-H-93400:2003 oraz PN-EN
10279:2003,

* teowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm; PN-EN 10055:1999,

«  katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056:2000

«  rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 10210:2000 Wyroby walcowane — blachy:

+  blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom norm; PN-H-92203;1994, PN-73/H-92127,

+  Wyroby zimnogigte — ksztattowniki:

+  ksztaltowniki zamkniete powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 1021%:2000,

»  ksztaltowniki otwarte powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy,

*  PN-EN 10162:2005 Ksztaltowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. Tolerancje
wymiardw i przekroju poprzecznego.

Inne materiaty:

* Profile aluminiowe z uszczelkami przystosowane do wykonywania zabuddéw, kraty pomostowe 1
tworzywa sztuczne na obudowy - zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.

»  Stal kwasoodporna - gatunek — OI18N9; powierzchnie polmatowe.

Laczniki

Sruby, nakretki i inne akcesoria do laczenia konstrukcji stalowych powinny by¢ ocynkowane lub wykonane
ze stali nierdzewnej.

Sruby fundamentowe wedtug PN-72/M-85061.

Kotwy do mocowania konstrukcji i elementéw wg rozwigzar systemowych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej.

Sruby, nakretki i inne akcesoria do taczenia konstrukeji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom norm:
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PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto:

«  $ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 18O 4014:2004, wlasnosci mechaniczne wg PN-
EN 20898-7:1997. _

+  nakretki powinny odpowiadaé wymaganiom normy: PN-EN 1663:2000 Nakietki szeSciokatne z
komierzem stozkowym samozabezpicczajace (z niemetalows wkladka).

+  podkladki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2003, PN-ISO 10673:2002.
Materialy do spawania

Materialy do spawania konstrukeji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN ISO
544:2005 (U), a ponadto;

» elektrody do stali nierdzewnej powinny edpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-EN 1600:2002,

+ elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

. drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom mnormy: PN-EN  12070:2002.
Powloki malarskie

Materiaty na powloki malarskie winien speiniaé wymagania stosownej ST.

2.3. Skiadowanie materiatéw i konstrukcji
Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wyladowywane zurawiami. Do wyladunku

mnigjszych elementéw mozna uzyé weiagarek lub weiggnikéw. Elementy cigzkie, dlugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomocy zawiesi i usztywnié dla zabezpieczenia przed odksztalceniem. Elementy ukladaé w
sposdb umozliwiajgey odczytanie znakoewania. Elementy do scalania powinny byé w miar¢ mozliwosci
skladowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu skladowania nalezy rejestrowac
konstrukcje niezwlocznie po ich nadejfciu, segregowad i ukladaé na wyznaczonym miejscu, oczyszczaé i
naprawiaé powsiale w czasie transporfu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powloki
antykorozyjnej. Konstrukeje nalezy ukladaé w pozycji poziomej na pedkladkach drewnianych z bali lub
desek na wyrdwnanegj do poziomu ziemi w odleglosci 2,0 do 3,0 m od siebie.

Elementy, kidre po wbudowaniu zajmuja polozenie pionowe o ile to mozliwe nalezy skladowaé w tym
samym poloZeniu.

Elektrody sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Laczniki (§ruby, nakretki, podkiadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST-00,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien byé zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych
Wykonania 1 Odbiorn Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakodei i ktory uzyskal akceptacje
Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wszelkie urzadzenia dZwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny
by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.

Roboty zwiazane z wykonaniem i montazem konstrukeji stalowych moga by¢ wykonywane rgcznie lub
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mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.
Wykonawca do montazu elementéw konstrukeji stalowej powinien dysponowaé m.in.:

«  urzgdzenia spawalnicze MIG/MAG,

» urzadzenia TIG DC,

+  przecinarki plazmowe i mechaniczne,

+ zurawiami samochodowymi o udzwigu dostosowanym do cigzaru poszezegdlnych elementow

konstrukgji.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznodcei.

Uzyle przez Wykonawce do wykonania rob6t $rodki transportu musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora

nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w 8T-00.

5.1. Przygotowanie materiaiow

Ciecie

Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw i rozpryskéw metalu
po cieciu. Miejscowe nieréwnosdci zaleca sie wyszlifowac,

Prostowanie i gigcie

Podczas prostowania i giecia powinny byé przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur raz
promieni prostowania i gigcia. W wyniku tych zabiegéw w odksztalconym obszarze nie powinny wystapi¢
rysy i pgkniecia.

Skladanie zespolow

Czescei do skladania powinny byé czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej w miejscach, ktére po
montazu beda niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowad dotrzymanie wymagan
doktadnosei zespotéw i wykonania polaczen

Zabezpieczenie antykorozyjne

Konstrukcje stalowe wykonane ze stali czarnej wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego. Konstrukcje
nalezy oczyéci¢ do stopnia Sa 2% wg PN-EN ISO 8501: 2007 (U) i ocynkowaé ogniowo. Grubos¢ powlok
cynkowych na elementach ocynkowanych ogniowo, oznaczona wediug normy PN-EN 10142+A1:1997,
powinna wynosi¢ co najmniej 275 g/m°. Jezeli Dokumentacja Projektowa wymaga ponadto wykonania
powlok malarskich to nalezy je wykonaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa (kolorystyka i grubosd

warstw).

5.2. Wykonanie konstrukcji

Polaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokoéci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
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zanieczyszezeh oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, pelozenie i wielko$é progu, wymiary rowka oraz. dopuszczalne odchytki przyimuje sig
wedhug wlasciwych norm spawalniczych,

Szczeling miedzy elementami o nie ukosowanych brzegach nie powinna przekracza¢ 1,5 mm.

Rzeczywista gruboéé spoin moze byé wigksza od nominalnej o wigcej niz o 20% a tylko migjscowo
dopuszcza sig gruboéé mniejsza o

* 5% --dla spoin czolowych,

*  10% — dla pozostatych.

Dopuszcza sig miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza si¢ w granicach grubosci
spoiny. Niedopuszczalne sa peknigeia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Zalecenia technologiczne

»  spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne,

»  wady zewngtrzne spoin moZna naprawi¢ uzupehniajgcym spawaniem, natomiast pgknigeia, nadmierna
ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungé przez zeszlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
Polaczenia na $ruby

«  dlugosé ruby powinna byé taka aby mozna bylo stosowaé mozliwie najmniejsza liczb¢ podkiadek, a
gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na dwa zwaje,

» nakretka i leb $ruby powinny bezpoérednio lub przez podkiadke dokladnic przylega¢ do iaczonych
powierzchni,

+  powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podkladek przed montazem pokry¢ warstwa
smaru,

»  éruba w otworze nie powinna przesuwaé sig ani drgac przy ostukiwaniu mlotkiem kontrolnym.

5.3. Montaz konstrukcji
Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa i przy udziale srodkéw, kidre zapewnia

osiagniecie projektowanej wytrzymatodei i statecznodei, ukladu geometrycznego i wymiaréw konstrukcii.
Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczno$ci elementéw uprzednio
zmontowanych.

Polaczenia i mocowania nalezy wykonywad zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.

Przed przystapieniem do prac mohtaiowych nalezy:

» sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletno$é i stan Srub fundamentowych oraz reperéw wytyczajacych osie i
linie odniesienia rzednych obiektu,

+ porownaé wyniki pomiardw z wymiarami projektowymi przy czym odchylki nie powinny przekraczaé

wartoscei:
Posadowienie stupa Dopuszezalne odchyiki mm
rzgdna fundamentu rozstaw $rub
na powierzchni betonu <20 <50
na podlewee <10,0

Przed przystapieniem do moentazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstale podczas transportu i
sktadowania.

Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukceji:

Rodzaj odchylki Dopuszezalna odchylka
roznica poziomu szyn. Rozstaw szyn/1000 [mm]
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Uskok styku szyn +{,5 mm
Mimo$réd szyny wzgledem $rodnika & 0,5 t (gr. §rodnika) max. + 6 mm
Rownoleglo$é szyn + 10 mm
odchylka osi dZwigara 5 mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt padano w ST-00.

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji stalowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz wymaganiami
podanymi w normie PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru,
Wymagania podstawowe,

Kontroli podlega sposéb wytwarzania i montazu konstrukeji stalowych, prawidlowos¢ transportu i

skladowania materiatow.

6.1. Kontrole w trakcie wytwarzania i montazu konstrukcji stalowych
Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie ccch materialéw i wyrobéw z wymaganiami Specyfikacji

Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i Dokuméntacji Projektowe;.
Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania

*  kontrola stali,

«  sprawdzenie elementéw stalowych,

+  sprawdzenie wymiaréw konstrukeii,

+  badanie wykonania polaczen spawanych wedhig normy PN-B-06200:2002,

+ - sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,

+  sprawdzenie zgodnodci wykonania konstrukcji stalowej z Dokumentacja Projektowa,
+  kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

Kontrola montazu konstrukeji stalowych

»  sprawdzenie zgodnodci wykonania elementéw konstrukcji stalowej z Dokumentacja Projektowa,
»  sprawdzenie polaczen,

+  kontrola jakosci montazu wedhig normy PN-B-06200:2002,

»  kontrola jakosci powtok antykorozyjnych,

+  kontrola wykonania pofaczefi za pomoca $rub i tacznikéw systemowych.

6.2. Zakres kontroli i badan
Biezaca kontrola Inspektora nadzoru

Kontrola obgjmuje na biezaco wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego, oraz
zaakceptowanie wynikow badan laboratoryjnych Wykonawcy.

Kontrola jakosci materiatéw

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ materialéw i prowadzi na swdj koszt kontrolg ilosciows i
jakosciows ich dostaw. Program tych badafn Wykonawca powinien opracowaé w Programie Zapewnienia
Jakosci i uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru.

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materialéw podanych w
ninigjszych Specyfikacjach Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, a czgstotliwosé ich wykonywania

musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catoéci wbudowanych lub
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zgromadzonych materiatow. Wyniki badai Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru w trybie
okreslonym w Programie Zapewnienia Jakodci.

Jesli Inspektor nadzoru uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce, moze
prowadzi¢ dodatkowe badania materiatéw.

W kazdym przypadku wystapienia watpliwosei co do jakoéci dostarczonych materialéw, dostawy watpliwej
jakosci nie nalezy wbudowywaé, nalezy zlozy¢ ja na oddzielnym sktadowisku i wykona¢ badania
laboratoryjne w zakresie przewidzianym w Programie Zapewnienia Jakosci. Dalsze postgpowanic w
zaleznosei od wynikéw badan nalezy przewidzie¢ w Programie Zapewnienia Jakosci.

Badania podstawowych cech dostarczanych matetiatéw prowadzi Wykonawca z czgstotliwoéeig 1 w zakresie

okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

7. OBMIAR ROBOT

QOgolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.

Obmiar prowadzony bedzie wedlug ponizszych wymagar:

+ kg — dla $lusarki budowlanej (klapy, wlazy, balustrady, drabin, pomostéw, schodéw itp.) kazdego
obiekfu.

« kg — dla belek podsuwnicowych (obejmuje belki, szyny, pomosty, schody, barierki i wyposazenie belek

podsuwnicowych, konstrukcje wsporeze).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowigzujacymi

Normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady i wymagania ogolne dotyczace platnosci podano w ST-00.
Podstawg platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcg sporzadzona na podstawie

Przejéciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przei Inspektora nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

«  PN-EN ISO 3834-1:2007 Wymagania jakosci dotyczace spawania materiatéw metalowych. Czgé¢ 1
Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagan jakosci

+  PN-EN ISO 3834-2:2007 Wymagania jakosci dotyczace spawania materiatow metalowych. Czgs¢ 2
Pelne wymagania jakosci.

«  PN-EN ISO 3834-3:2007 Wymagania jako$ci dotyczace spawania materiatow metalowych. Czes¢ 3:
Standardowe wymagania jakoscl

+  PN-EN ISO 3834-4:2007 Wymagania jakosci dotyczace spawania materiatow metalowych. Czesé 4:
Podstawowe wymagania jakosci

+  PN-EN 970:1999 Spawalnictwo, Badania nieniszczace zlaczy spawanych. Badania wizualne.

+  PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Zigcza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat i wymagania.

»  PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
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podstawowe,
*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U 2003 Nr 47 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST - 06

MONTAZ KONSTRUKCJI DREWNIANYCH
Kod CPV - 45223
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbicru Robét Budowlanych (ST-06) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania i montazu konstrukeji drewnianych,

kidre zostang wykonane w ramach Kontrakiu: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni sciekéw w

Koszecinie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-06 nalezy odczytywaé i rozumieé w

odniesieniu do robdt objetych kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania szczegélowe dla rob6t polegajacych na

wykonaniu i montazu konstrukeji drewnianych uj¢tych w punkciel 3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnodci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie robdt w zakresie wykonania i montazu konstrukeji drewnianych ujgtych w Dokumentacji
Projektowej dla Kontraktu: Rozbudowa i modernizacja oczyszezalni sciekéw w Koszecinie.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania i montazu:

»  Wykonanie i montaz konstrukcji dachowe;j.

»  Wykonanie i montaZ stropéw drewnianych.

»  Deskowanie potaci dachowych deskami na styk.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w ST-00.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt pedano w ST-00,

Wykonawca jest odpowiedzialiy za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgednosé z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akeeptacji Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w ST-00.

2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sig drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i

ogniem.

Preparaty do nasycarttia drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robét wymienionych w pozycjach:

* Do wykonania i montazu stropow i konstrukeji dachowych stosuje sie drewno klasy K27.
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» Do wykonania deskowan polaci dachowych i podsufitek stosuje si¢ drewno klasy K33, wedhug
nastgpujacych norm panstwowych:

»  PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

+  PN-B-03150:2000. Konstrukeje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Wytrzymatosei charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale):

Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
Zginanie 27 33
Rozciaganie wzdhuz wlokien 0,75 0,75
Sciskanie wzdhiz wlékien 120 24
Sciskanie w poprzek wiékien 7 7
Scinanie wzdhiz widkien 3 3
Scinanie w poprzek widkien 1,5 1,5
Dopuszezalne wady tarcicy:
Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do % 1/4 do ¥
Seki na calym przekroju do Y 1/4 do 1/3
Skret wiokien do 7% do 10%
Peknigcia, pecherze, zakorki 1 zbitki: 173111 1/2 1/1
a) giebokie
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokosé stojéw 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na diugodci
dwu krawedzi zajmujaca do
1/4 szerokosci lub dlugosci

Krzywizna podtuzna .

a) plaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm,

10 mm — dla grubodei do 75 mm,

b) bokéw 10 mm — dla szeroko$ci do 75 mm,

5 mm — dla szerokosci > 250 mm,

Wichrowato$¢ 6% szerokos’.c.i.

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci.

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszezalna w granicach odchytek grubodci i szerokosci elementu.
Nieréwno$¢ plaszczyzn — plaszezyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadie, edchylenia w
granicach odchylek.

Nieprostopadio$é niedopuszczalna.

Wilgotno§¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic¢ nie wigeej niz:
+  dla konstrukeji na wolnym powietrzu — 23%,

+  dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%. Tolerancje wymiarowe tarcicy:
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

+  wdhgosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci,

»  wszerokosel: do +3 mm lub do —Imm,

+  w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm.

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek,

¢} odchylki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
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+ dlafat o grubosci de 50 mm:

*  wgrubodei: +1 mm i—1 mm dla 20% iloci,

W szeroko§ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci,

+ dlalat o grubosci powyzej 50 mm:

«  wszerokodci: +2 mm i —~1 mm dla 20% iloéci,

*  w grubosci: +2 mm i—1 mm dla 20% ilosci,

d) odchylki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny byé wieksze niz +3 mm i 2
mm.

e} odchylki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny byé wigksze niz +3 mm i -2 mm.

2.2, kaczniki
Nalezy stosowaé: gwoZdzie okragle wg BN-70/5028-12 Nalezy stosowaé sruby:

+  Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2004,

¢ Sruby z them kwadratowym wg PN-88/M-82121. Nalezy stosowaé nakretki:

¢ Nakretki szedciokatne wg PN-EN ISO 4034:2004,

¢ Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151. Nalezy stosowaé podidadki pod éruby:
»  Podkiadki kwadratowe wg PN-59/M-82010. Nalezy stosowaé wkrety do drewna:
«  Whkrety do drewna z tbem szedciokgtnym wg PN-85/M-82501.

«  Wkrety do drewna z them stozkowym wg PN-85/M-82503.

«  Wkrety do drewna z them Kkulistym wg PN-85/M-82505.

2.3. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia powinny by¢

stosowane wylacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/1TB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
+  Srodki do ochrony przed grzybami i owadami.
+  Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem.

+  Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.4. Skiadowanie materialow i konstrukcji
Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podlozu utwardzonym lub

odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny byé skladowane w pozycji poziomej na podkiadkach rozmieszezonych w taki sposéb aby
nie powodowa¢ ich deformacji. Odlegloé¢ skltadowanych elementdéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od
20 cm.

Y.aczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skladowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych

pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych.

2.5, Badania na budowie
Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inspektora

nadzoru.
Materialy uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor nadzoru.
Odbidér materialéw z ewentualnymi zaleceniami szczegélowymi potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do

dziennika budowy,
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3. SPRZET
QOgblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-09. ‘

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynic takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$é i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien byé zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktéry uzyskal akceptacje
Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzegtu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu.

«  sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

+ stanowisko robocze powinno byé urzadzone zgodnic z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,

zabezpieczone od wplywéw atmosferycznych, oSwietlone z dostateczng wentylacja.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kiore nie wplyna
niekorzystnie na jako$é robot i wladciwosci przewozonych fowardw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z
ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykdnania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia
jakosci i ktére uzyskaly akceptacje Inspektora nadzoru.

Przy ruchu pe drogach publicznych pojazdy musza spelniaé wymagania przepisow ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materialy i elementy moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukeji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub

utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania rob6t padano w ST- 00.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa przy udziale érodkéw, ktore zapewnia

osiggniceie projektowanej wytrzymaloéci, ukladu geometrycznego i wymiardéw konstrukcji.

5.1. Wiezba dachowa

Przekroje i rozmieszezenie elementéw powinno by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

Dhugoéé elementéw wykonanych wedlug wzornika nie powinny rozni¢ sig¢ od projektowanych wigcej jak 0,5
mm.

Daopuszceza sie nastepujace odchylki

. w rozstawie belek fub krokwi:

- do 2 cm w osiach rozstawu belek,

- do 1 cm w osiach rozstawu krokwi,

+  wdlugosci elementu do 20 mm,
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*  wodleglo$ci migdzy wezlami do 5 mm,
*+  wwysokoéei do 10 mm. _
Elementy wigzby dachowej stykajace sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane

jedna warstwa papy.

5.2. Belki stropowe
Rozstaw i przekr6j belek stropowych powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Dopuszcza si¢

nastepujace odchylki:

*  wrozstawie belek z podsufitka do 3 cm,

+  wodchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dlugoéci.

Belki powinny byé kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

Korice belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane $rodkami grzybobdjczymi oraz
zabezpieczone na dlugosci oparcia papa.

Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzna szerokodci co najmniej 3 cm.

5.3. Deskowania potaci dachowych
Szerokosci desek nie powinny byé wigksze niz 18 cm.

Deski uktadaé strona dordzeniowa ku dolowi i przybijaé minimum dwoma gwoZdziami. Diugosé gwozdzi
powinna byé co najmniej 2,5 raza wigksza od grubosci desek. Czola desek powinny stykaé si¢ tylko na
krokwiach.

Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ ukladane na styk.

Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek ukiadanych na styk.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoéci rob6t podano w ST-00.

Kontrola jako$ci wykonania konstrukcji drewnianych polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja
Projektows, wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych oraz
wymaganiami podanymi w normach.

Kontroli podlega sposéb wytwarzania i montazu konstrukeji drewnianych, prawidlowos¢ transportu i

skladowania materialéw.

6.1. Kontrole w trakcie wytwarzania i montazu konstrukcji drewnianych
Badanie to nasigpuje poprzez poréwnanie cech materialéw i wyrobéw z wymaganiami w Specyfikacjach

Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i Dokumentacji Projektowe;.

6.2. Zakres kontroli i badan
Biezaca kontrola Inspektora nadzoru

Kontrola obejmuje na biezaco wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, oraz
zaakceptowanie wynikow badan laboratoryjnych Wykonawcy.

Kontrola jakosci materiatéw

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i prowadzi na swoj koszt kontrole ilosciowa i
jakosciowa ich dostaw. Program tych badai Wykonawca powinien opracowaé w Programie Zapewnienia

Jakosci 1 uzgodnié z Inspektorem nadzoru.
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Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, a czgstotliwosé ich wykonywania
musi pozwolié na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych lub
zgromadzonych materiatébw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru w (rybie
okre$lonym w Progfamie Zapewnienia Jakodci.

Jesli Inspektor nadzoru uzna to za konieczne, niezaleznie od badaf wykonywanych przez Wykonaweg, moze
prowadzié dodatkowe badania materialdéw.

W kazdym przypadku wystapienia watpliwoéci co do jakosei dostarczonych materialéw, dostawy watpliwej
jako$ci nie nalezy wbudowywaé, nalezy zloZzyé ja na oddzielnym skladowisku i wykonaé badania
laboratoryjne w zakresie przewidzianym w Programie Zapewnienia Jakoéci. Dalsze postgpowanie w
zaleznoscei od wynikow badan nalezy przewidzie¢ w Programie Zapewnienia Jakosci.

Badania podstawowych cech dostarczanych materialow prowadzi Wykonawea z czgstotliwoscia 1 w zakresie

okreslonym w Programie Zapewnienia Jakoéci.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.
Obmiar prowadzony bedzie wedlug ponizszych wymagan.
+ Do wykonania i montazu strop6w i konstrukcji dachowych — ilo§é m* wykonanej konstrukeji.

= Do wykonania deskowan potaci dachowych i podsufitek — powierzchnia wykonana w m’.

8. ODBIOR ROBOT

Qgdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru rebét pedano w ST-00.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektows, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowiazujacymi

Normargi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady 1 wymagania ogdlne dotyczace platnodei podane w ST-00.

Podstawa platnodci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawic

Przejéciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inspektora nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

»  PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

+  PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace tarcicy.

»  PN-EN 844-1:200% Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspdlne dla drewna
okraglego i tarcicy.

»  PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukeyjna sortowana metodami wytrzymalo$ciowymi.

«  PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego. GwoZdzie ogdlnego przeznaczenia

«  PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czg$ci zlycznych.
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' SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST - 07

ROBOTY MUROWE
Kod CPV - 45262
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (ST-07) sa

wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt murowych, ktére zostana wykonane w ramach Kontraktu:

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni §ciekéw w Koszgcinie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-07 nalezy odczytywaé i rozumied w

odniesieniu do robdt objgtych kontraktem wskazanym w punkcie 1.1,
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczeg6lowe dla rob6t murowych ujetych w

punkciel.3.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wszystkie czynnoscl umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét murowych ujetych w Dokumentacji Projektowej dla Kontraktu: Rozbudowa i modernizacja

oczyszczalni §ciekdéw w Koszecinie,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w ST-00.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00,

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robot oraz za zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykoﬁania i Odbicru Robot Budowlanych i poleceniami Inspektora nadzoru.

Whprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.

2.1. Zrédifa pozyskania materialow
Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego Zrédla wytwarzania lub

zamawiania materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badai w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego 7rédia w sposéb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robdt Budowlanych w czasie postgpu robdt,

2.2. Wymagania dla materiatow
Do wykonania rob6t maja zastosowanie materialy wyszczegélnione w Dokumentacji Projektowej, spemiajace

wymagania:

»  PN-B-1206%9:1998 Wyroby budowlane ceramiczne, Cegly, pustaki, elementy poryzowane.
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+  PN-B-12069:1998/Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczme. Cegly, pustaki, elementy poryzowane
{Zmiana Azl).
*  PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

"+ PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czgéé 2: Zaprawa murarska,

+  PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komdrkowy.

«  PN-B-12008:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly klinkierowe budowlane.

+  PN-89/B-06258/Az1:2001 Autoklawizowany beton komérkowy (Zmiana Azl).

+  PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw. Cze$é 2: Nadproza.2.3. Transport,
roziadunek, skladowanie

Ladunki nie wypelniajace calej powierzchni tadunkowej powinny byé zabezpieczone przed przesuwaniem sig
pasami transportowymi.

Rozladunek w zaleznosci od $rodka transportu moze byé mechaniczny lub regczny.,

Material ukladany na paletach zabezpieczony przed czynnikami atmosferycznymi folia wymaga rozladunku
mechanicznego.

Maksymalna wysokosé ustawienia palet - dwie.

Material musi byé ulozony na suchym, wyréwnanym i utwardzonym podioiu odizolowany od
bezpodredniego kontaktu z gruntem,

Wszystkie wyroby z betonu komdrkowego sktadowane na wolnym powietrzu powinny byé zabezpieczone
przed opadami atmosferycznymi.

Przy recznym skladowaniu elementéw drobnowymiarowych liczba warstw nie powinna przekracza¢ o§miu, a

warstwy powinny sig krzyzowac.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takicgo sprzetu, ktory nie spowoduje nickorzystnego
wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien byé zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i kiéry uzyskal akceptacje
Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem,

Wykonawca przystgpujacy do wykonania rob6t murowych powinien wykaza¢ sie mozliwogeia korzystania z
nastepujgcego sprzgtu:

*  Rusztowania inwentaryzowane przestawne.

*  Betoniarki.

*  Wyciag budowlany.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw tranmsporiu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z

ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapewnienia
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jakoscei i ktére uzyskaly akceptacje Inspektora nadzoru. _
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelmiaé wymagania przepiséw ruchu drogowego

(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST- 00.

5.1. Przygotowanie terenu robot
Przygotowanie terenu robGt polega na wyrownaniu terenu o szerokodci minimum 2,0 m wzdiuz

przewidzianych do wykonania $cian w celu zloZenia materialéw, zagwarantowania przestrzeni

komunikacyjnej pracownikom oraz wykenania rusztowan,

5.2. Roboty murowe
Sciany nalezy murowaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa, przesklepiajac otwory nadprozami

prefabrykowanymi. Mury nalezy wykonywaé z zachowaniem prawidfowosci wigzania, grubosci spoin i
wymaganej geometrii.

Wymagania ogélne:

»  Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania i grubosci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnoéci z rysunkier co do odsadzek, wyskokdw i otwordw.

+ W pierwszej kolejnoéci nalezy wykonywaé mury noéne. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie
na catej ich dlugodci. W miejscu polgczenia muréw wykonanych niejednoczednie nalezy stosowaé strzgpia
zazebione koficowe.
E Cegly ukladane na zaprawie powinny byé czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla sucha,
zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze polewa¢ lub moczy¢ w wodzie.

»  Mury gruboéci mniejszej niz 1 cegla mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

« W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny byé zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie
folia lub papa). Przy wznawianiu robdt po dluzszej przerwie nalezy sprawdzié¢ stan techniczny murdw, facznie
ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiel i uszkodzonej zaprawy.

*  Tolerancje:

- grubo$é muru winna by¢ zgodna z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,

- spoiny w murach:

- spoiny poziome - 12 mm ; dopuszczalne odchytki +5/-2 mm,

- spoiny pionowe - 10 mm; dopuszczalne odchylki + 5 mm,

- wymiary poszczegélnych pomieszezen £10 mm,

- wysokodci poszezegolnych kondygnacji £10 mm,

- wymiary poziome i pionowe calego budynku £30 mm,

. otwory;

- przy szerokodci do 1,0m +6/-3 mm,

- przy szerokosci ponad 1,0m +10/-5 mm,

- wysoko$é +15/-10 mm.

Spoiny powinny byé dokladnie wypelione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nalezy
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pozostawié niewypelnione spoiny na glebokosci 5-10 mm.
Liczba cegiet uzytych w poléwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby

cegiet,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST-00,

6.1. Kontrola Wykonawcy

W trakcie wykonywania robdt Wykonawca zobowiazany jest sprawdzaé na biezaco jako$é dostarczonych
materialéw, prawidtowoé¢ sktadowania i sposéb wykonania robot, a w szczegdlnosci:

»  Sprawdzenie prawidlowoéci wiazania cegiel w murze, w stykach przenikajacych sig muréw i
naroznikach.

+  Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypeinienia,

+  Sprawdzenie rozmieszezenia i odchylen otwordw,

»  Sprawdzenie pionowosci powierzehni i krawedzi muru,

»  Sprawdzenie poziomowosci warstw cegiel lub pustakow.

6.2. Biezaca kontrola Inspektora nadzoru
Kontrola obejmuje na biezaco wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, oraz

zaakceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00,

Obmiar prowadzony bedzie wedhug ponizszych wymagan:

+  Dhigosci écian beda obmierzone poziomo w osiach $cian lub w $wietle innych konstrukceji w metrach.

»  Wysoko$é écian mierzona bedzie od wierzchu fundamentu lub stropu do spodu nastgpnego stropu w
mftrach.

Z obliczonych powierzchni potraca sie powierzchnig;

+  otworow wigkszych od 0,50 m?,

»  elementdw konstrukeji zelbetowych i betonowych jezeli wypelniaja wiecej niz polowe grubosei éciany za
wyjatkiem prefabrykowanych nadprozy zelbetowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoine zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacjy Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowiazujacymi

Normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady i wymagania ogdlne dotyczace platnosci podano w ST-00,
Podstawa platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie

Przejsciowego Swiadectwa Plamosci wystawionego przez Inspektora nadzoru.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

+  PN-68/B — 10020 Reboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze,

+  PN-68/B — 10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementoéw z autoklawizowanych
betondéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

+  PN-B-12069:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly, puétaki, elementy poryzowane.

s+ PN-B-12069:1998/Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly, pustaki, elementy poryzowane.
{(Zmiana Azl)

*  PN-B-12011:1997. Wyroby budowlane ceramiczne, Cegly kratéwki.

. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czgéé 2: Zaprawa murarska.

»  PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komdrkowy.

+  PN-B-12008:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly klinkierowe budowlane.

»  PN-89/B-06258/Az1:2001 Autoklawizowany beton komérkowy (Zmiana Azl).

«  PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do murdw. Czeéé 2: Nadproza, Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401).

PROKOMSP. 20.0. STR, 100



STWIOR — OCZYSZCZALNIA $CIEKOW W KOSZECINIE -

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST - 08

ROBOTY TYNKARSKIE
Kod CPV - 45410
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (ST-08) sa

wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét tynkarskich, ktére zostana wykonane w ramach Kontraktu:

Rozbudowa i modernizacja oczyszezalni §ciekéw w Koszecinie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-08 nalezy odezytywaé i rozumieé w

odniesieniu do robét objetych Kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania szczegélowe dla robdt tynkarskich ujetych

w punkciel .3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét tynkarskich ujetych w Dokumentacji Projektowej dla Kontraktu: Rozbudowa i modemizacja
oczyszezalni $ciekéw w Koszecinie,

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wykonanie:

+  Tynkéw wewngtrznych.

*  Tynkéw zewngfrznych.

+  Tynkdw z plyt gipsowo-kartonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podloie. Powierzchnia elementu konstrukeyjnego lub podkiad, na ktéry naklada si¢ wyprawe.

Obrzutka. Warstwa z czepna wykonana na podloiu.

Narzut. Warstwa ochronna lub wyréwnujaca natozona na powierzchnig elementu budowlanego.

Giadi. Warstwa fakturowa tynku wewnetrznego gladkiego.

Masa tynkarska. Masa otrzymywana przez zarobienie woda lub specjalng substancja suchej mieszanki
tynkarskiej.

Sucha mieszanka tynkarska. Mieszanka spoiw mineralnych, wypelniaczy, domieszek lub dodatkéw
modyfikujacych, ewentualnie pigmentéw, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

Pigment. Naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwiaca, ktéra nadaje kolor masie tynkarskiej.

Tynk zwykly. Zwykle trzywarstwowy gladki zatarty w okreslonym standardzie.

Tynk szlachetny. Powloka z zaprawy szlachetnej majaca okreslona barwe i fakture.

Pozostale podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w §T-00.

1.5. Ogoéine wymagania dotyczace robot

Ogdblne wymagania dotyczace robdt pedano w ST-00,

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnodé z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.
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2. MATERIALY _
Ogdlne wymagania dotyczace materialdéw podano w ST-00.

2.1. Zrédia pozyskania materialéw
Wykonawca przedstawi szczegblowe informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania lub

zamawiania materialéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru,

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w ¢elu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszezalnego Zrédta w sposdb ciagly speiniaja wymagania Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Qdbioru Robdt Budowlanych w czasie postepu robat,

2.2. Wymagania dla materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materialdéw podano w ST-00.

Materialy uzyte do wykonania rob6t powinny odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe] 1 norm:
»  PN- EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.

s PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Cze¢éé 1: Zaprawa tynkarska.

»  PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

*  PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe, Gips budowlany.

+  PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane, Suche micszanki tynkarskie.

»  PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

+  PN-EN 197:2002 Cement.

*+  PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane.

+  PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

+ PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnoéci wody zarobowe]j do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu.

»  Materialy systemowe sufitéw podwieszanych.

2.3. Warunki skladowania materiatéw do roboét tynkowych
Wszystkie wyroby do robét tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i magazynowane

zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

Cement, gips i wapno sucho gaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie
przygotowane fabrycznie powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach,
ukladanych na paletach lub drewnianej wentylowane) podlodze, w ilogci warstw nie wigkszej niz 10.

Cement i wapno sucho gaszone luzem nalezy przechowywad w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.
Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywaé na skladowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa
craz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartenowych,

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, ukladanych poziomo na kilku podkiadach dystansowych.

Pierwsza plyta od dotu spelnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosdw jest spigty tadma stalowa dla
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usztywnienia, w miejscach usytuowania podkiadek.

Pakiety nalezy skladowaé w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem
plaskim podkiadzie.

Wysokosé skladowania — do pieciu pakietéw o jednakowej diugoécei, naktadanych jeden na drugi.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje nickorzystmego
wplywu na jakoé¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien byé zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, programem zapewnienia jako$ci i ktéry uzyskal akceptacjg
Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzglednié wymagania producentéw suchych mieszanek tynkarskich, mas
tynkarskich, systemdw sufitéw podwieszonych.

Do mechanicznego wykonania zapraw i robét tynkowych nalezy stosowac:

*  mieszarki do zapraw,

+  agregaty tynkarskie,

*  betoniarki,

*  pompy do zapraw,

»  tynkarskie pistolety natryskowe,

«  zacieraczki do tynkow.

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoécia korzystania z

elektronarzedzi i drobnego sprzgtu budowlanego.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00,

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, programem zapewnienia
jakosci i ktére uzyskaly akceptacje Inspektora nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelniaé wymagania przepisoéw ruchu drogowego
(kolowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Zatadunek 1 wyladunek wyrobéw w opakowaniach, ulozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzgtem
mechanicznym, natomiast w opakowaniach, ukladanych luzem wykonuje si¢ recznie.

Srodki transportu do przewozu wyroboéw workowanych powinny umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobow
przed zawilgoceniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym

zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robdt podano w ST-00.

5.1. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykenania tynkéw powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego.
Roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ofcieznice drzwiowe i okienne,
Jjesli nie naleza do tzw. stolarki konfekcjonowane;j.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdw tj. po uplywie 4-6
miesigcy od zakoticzenia stanu surowego.

Bez specjalnych $rodkéw zabezpieczajacych prace tynkarskie w warunkach zimowych moga byé
wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materialéw oraz podtoza tynku jest nie nizsza niz +5°C
pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C. W niektérych przypadkach,
okreslonych we wskazéwkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne moze sta¢ sig zachowanie
wyzszych temperatur minimalnych. Przy tynkowaniu wewnetrznych powierzchni, ktére nie posiadaja jeszeze
zewnetrznej izolacji cieplnej nalexzy zwrécié uwage na mozliwodé gwaltownego obniZenia temperatury
tynkowanego elementu w warunkach zimowych.

Wilgotnosé wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkéw nie moze przekraczaé 80%.

Zaleca sig chronié $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie,

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia, tj. w
ciggu okoto1 tygodnia, zwilzane woda,

Nadmiernie suchg powierzchnig podioza nalezy zwilzy¢ woda,

Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgoinos$¢ wzglgdna powietrza miesci sie w
granicach od 60 do 80%.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszezone z gruzu i odpaddw.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.2. Przygotowanie podfoza
Podloze powinno by¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy.

Stare tynki powinny by¢ skute.
Przed przystapieniem do robdt tynkowych wykonywanych gipsem i montazu plyt gipsowo-kartonowych,
podioze nalezy skropi¢ obficie woda. Zbyt suche podloze szybko odciaga wodg powodujac przedwezesne ich

twardnienie.

5.3. Wykonanie tynkéw

Wykonywanie tynkéw zwyklych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-70/B-10100. Roboty
tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny byé zgodne z danymi
okreslonymi w w/w normie.

Grubosci tynkéw zwyklych w zaleznogei od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny byé
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zgodne z norma PN-70/B-10100.

Tynki zwykle kategorii II i III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy. '

Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sklada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewngtrznych nalezy
wykonaé wedtug paséw i listew kierunkowych.

GladZ nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Sufity na ruszcie stalowym

Elementy skladowe rusztu, sa produkowane fabrycznie przez poszczegélne firmy zajmujace sie ich
wytworzeniem i dostawa i stanowia wraz z piytami ,,system sufitéw podwieszonych”.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowe;j.

Jednak w pomieszezeniach diugich i réwnoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. W
celu usztywnienia catej konstrukeji rusztu, konce profili nosnych opiera sig o $ciany poprzeczne.

Ruszt wypehia sig sformatowanymi plytami o wymiarach i fakturze w zaleznodci od wystroju wngtrza.

Tynki zewngtrzne

Tynki na wykonanych warstwach docieplenia wykonuje si¢ jako cienko warstwowe o zalozonej fakturze,
ktora uzyskuje sig poprzez odpowiednia technike jej wykonania.

Przy wykonywaniu nalezy bezwzglednie przestrzegaé instrukeji producenta gotowej mieszanki tynkarskiej w
zakresie przygotowania podkladu i zaprawy, a takze warunk6w wykonania i piclegnacji warstwy fakturowej.
Przy wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad ogélnych:

+  Obowigzkowo stosowaé technike wykonywania i rezimy technologiczne oraz sposéb obrobienia tynku
zgodnie z procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazéwkach producenta mieszanki tynkarskiej.

+  Swieze tynki zewngtrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt intensywnym dziataniem
promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem.,

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane, aby stanowily regularne ﬁlaszczyzny pionowe lub poziome
albo tez tworzyly powierzchnie krzywe, zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecigcia sig
plaszczyzn otynkowanych. powinny by¢ prostoliniowe, a katy migdzy tymi plaszczyznami powinny by¢
katami prostymi lub powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi w Dokumentacji Projektowe;j.
Dopuszczalne odchylenia od powyzszych wymagan nie powinny przekracza¢ wiclkodcei okreslonych dla
tynkéw kategorii [ wedlug PN-70/B-10100.

Wykoriczenie powierzehni (faktura) tynku powinno odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacja Technicznym Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych. Faktury wynikajace z techniki
nanoszenia warstwy powierzchniowej powinny by¢ tak wykonane, aby wlasciwe dla poszczegolnych faktur
welebienia lub wypukiosci, bruzdki czy tez rowki byly réwnomiernie rozrzucone na powierzchni i mialy w
przyblizeniu jednakowsa glebokodé lub wysokoéé, szeroko$é itp., bez widocznych skupisk, miejsc
pozbawionych faktur lub innych brakéw naruszajacych jednolitos¢ wygladu zewngtrznego.

Dopuszcza si¢ mafo widoczne §lady po zaprawieniu miejsc umocowania rusztowan oraz nieznaczne slady
taczenia tynku wzdbuz linii prostych na duzych plaszczyznach pozbawionych podziatu architektonicznego, w
ktorych ze wzgledéw organizacji budowy nie jest mozliwe wykorczenie calej powierzchni w ciggu jednego
dnia roboczego.

Pekniecia tynku s niedopuszezalne, a rysy i zadrasniecia powierzchni, nie wynikajace z techniki wykonania,
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sq niedopuszczalne, jedli lgczna powierzchnia na ktdérej wysiepuja przekracza 3% calej powierzchni
otynkowanej.

Dla tynkéw nakrapianych i cyklinowanych glebokosé welebien nie powinna przekraczaé polowy $rednicy
najwigkszego ziarna w uzytym kruszywie.

Barwa tynkéw kolorowych powinna byé jednolita, bez smug i plam oraz zgodna z ustalonym wzorcem.
Dopuszcza sig nieznaczne zmiany odcieni i réznice w intensywnoéci barwy poszczegdlnych fragmentow tej
samej powierzchni tynku, ale bez wyraZnych granic.

W tynkach nakrapianych nie dopuszcza sig prze$witywania tla spod natrysku.

Trwale $lady na powierzchai tynkéw, jak wykrystalizowane roztwory soli, zacieki od wod opadowych lub
gruntowych, plesn itp., sa niedopuszczalne.

Tynki powinny by¢ §cifle zwiazane z podkladem. Odstawanie od podkiadu, pecherze i odparzenia sa
niedopuszczalne.

Wykonane tynki powinny spelniaé warunki normy PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoéci robdt podano w ST-00.

6.1. Badania w czasie robot
Badania w czasie robdt tynkowych polegaja na biezacym sprawdzanin zgodnodei ich wykenania z

Dokumentacja Projektows oraz wymaganiami Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych,
instrukeji producenta mieszanki tynkarskiej.

Czestotliwoéé oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosei jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinna byé zgodna z PN-B-79405:1997
Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych.

W szezegolnosei powinna by¢ oceniana:

= 1éwnoéc powierzchni piyt,

»  narozniki i krawedzie {czy nie ma uszkodzen),

*  Wymiary,

+  wilgotno$é i nasigkliwosé,

»  obcigZenie na zginanie stropu podwieszonego.

6.2. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robét
Badania Inspektora nadzoru w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu, na biezaco, w miarg

postgpu robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnodci wykonywanych robét
tynkowych z projektem 1 wymaganiami niniejszej specyfikacji, a w szezegdlnosei:

+  prawidlowosci przygotowania podtozy,

*  przyczepnodci tynkéw do podioza,

+  wygladu powierzchni tynku,

+  prawidiowosci wykonania powierzehni i krawedzi tynku,

*  wykoficzenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robdt pedano w ST-00.

Obmiar prowadzony bedzie wedlug ponizszych wymagan:

. Jednostka obmiarowa jest m?,

Tynki obmierza si¢ w m” powicrzchni obmierzdnej w $wietle wykonczonych écian i sufitow. Z powierzchni
nie potraca si¢ powierzchni i otworéw nietynkowanych do 1,0 m?, otworéw okiennych i drzwiowych o
powierzchni do 3,0m’, jesli oscieza sa tynkowane. Otwory okienne i drzwiowe o powierzchni ponad 3,0 m?

poiraca sig i dolicza powierzchnig tynkowanych osciezy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot pedano w ST-00.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowigzujacymi

Normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady 1 wymagania ogdlne dotyczace platnoéei pedano w ST-00.
Podstawg platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie

Przejéciowego Swiadectwa Platnodci wystawionego przez Inspektora nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

+  PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
+  PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

»  PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czgéé |: Zaprawa tynkarska.

+  PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

*+  PN-EN 197:2002 Cement.

*  PN-EN 459:2003 Wapno budowlane.

+ PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane] z proceséw produkeji betonu,

+  PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

+  PN-B-79405: 1997 Plyty gipsowo-kartonowe.

»  PN- EN-934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.

+  PN- B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klgj gipsowy.

+  PN- B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

+  PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

»  PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST - 09

STOLARKA | SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA
Kod CPV - 45421
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST-09) sa

wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, ktére

zostang wykonane w ramach Kontraktu: Rozbudowa i modernizacja oczyszezalni $ciekéw w Koszgcinie,

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych ST-09 nalezy odczytywaé i rozumieé¢ w

odniesieniu do robét objetych kontraktem wskazanym w punkeie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szezegdlowe dla rob6t w zakresie stolarki i

§lusarki okiennej i drzwiowej ujetych w punkciel .3.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie robot w zakresie stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej ujetych w Dokumentacji Projektowej dla

Kontraktu: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni éciekéw w Koszecinie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreglenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w ST-00.

1.5. Ogbine wymagania dotyczgce robét
Ogolne wymagania dotyczace robét pedano w ST-00.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania robét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwick odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Ogtlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00.

2.1. Zrédia pozyskania materialow
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego Zrédla wytwarzania i zamawiania

materialow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrodla w sposdéb ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych Wykoenania i
Qdbioru Robdt Budowlanych w czasie postgpu robot.

2.2. Wymagania dla materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.

Stolarka okienna i drzwiowa winna spelnia¢é wymagania materialowe wymienione w Dokumentac]i

Projektowej, ponizszych norm:
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»  PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

+  PN-EN 14351-1:2006(U) Okna i drzwi. Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne. Czgé¢ 1 okna i
drzwi zewngtrzne bez wlasciwosei dotyczacych odpornosei ogniowej i/lub dymoszezelnodei

«  PN-EN 12604:2002 Bramy. Aspekty mechaniczne. Wymagania.

+  PN-EN 13241-1:2005 Bramy. Norma wyrobu. Czg§¢ 1@ Wyroby bez w%aéciivoéci dotyczacych
odpornodci ogniowej lub dymoszczelnogei,

»  PN-90/B-92270 Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi o zwigkszone]j odpornogei na whamanie -
klasy C. Wymagania i badania uzupelniajace.

. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi, Pakowanie, przechowywanie 1 transport.

oraz

«  Okna rozwieralno -uchylne z szybami bezpiecznymi, otwierane recznie z poziomu podtogi; Ukyec— 2,6
{Szyby) - L,1.

*  Drzwi i bramy zewnetrzne; Uk ,,, - 1,64.

*  Bramy — metalowe segmentowe, przeszklone.

Zastosowane systemy zamknigé winny posiadac atest:

+  Instytutu Mechaniki Precyzyjnej,

»  Centralnego Laboratorium Kryminalnego KG Policji.

3. SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ i érodowisko wykonywanych robdét.

Sprzet uzywany do realizacji robdét powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktéry uzyskal akceptacje
Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00,

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich édrodkéw transportu, ktdre nie wplyna
nickorzystnie na jako$¢ robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z
ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia
Jjakosci i ktére uzyskaty akceptacje Inspektora nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelmia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego

(kolowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym,

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania robot podano w ST-00.

5.1. Montaz okien i drzwi
Miejsca wbudowania wyrobow powinno by¢ wykonane w sposdb umozliwigjacy montaz bez innych

PROKOMSP. 2 0.0. STR 111



STWIOR — OCZYSZCZALNIA $CIEKOW W KOSZECINIE

dodatkowych robdt, a ich powierzchnie powinny byé réwne, oczyszczone z wystajacych czgdci zaprawy i
betonu. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem ofcieznice nalezy umiescié w
otworach, ustawi¢ do pionu, poziomu i w plaszezyZnie oraz zamocowa¢ do muru,

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na Im wysokosci lub
szerckoéci okna, jednak nie wigeej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy, a odchylenie o$cicznicy
od plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢
wieksze niz :

« 2 mm przy dlugoéci przekatnej do 1 m,

+ 3 mm przy dlugosci przekamej do 2 m,

« 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Mocowanie do muru powinno byé wykonane na kotwy lub $ruby. Przerwy miedzy o$cicinicq a murem
powinny by¢ wypelione pianka montazowa, ktérej nadmiar po wyschnigciu nalezy usunag. Po osadzeniu
skrzydel nalezy je wyregulowaé i uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenia elementéw okiennych i drzwiowych
usunaé po zakonczenin wszystkich prac wykonfczeniowych. W écianach dziatowych o grubosci <25cm mozna
ofcieznice mocowac rownoczesnie podczas wznoszenia $cian, ale takze mocujac je na kotwy lub sruby.

Stolarke okienna nalezy zamocowaé w ofciezu w punktach rozmieszczonych zgodnie z wymaganiami

podanymi w tablicy:
Wymiary zewnetrzne | Liczba Rozmieszczenie punktéw mocowania
stolarki punktéw
Wysoko$§¢ |Szerokos¢ |mocowania W nadprozu i progu Na stojaku
[cm] [cm]
Do 150 Do 150 4 Nie mocuje sig Kazdy stojak w2
150-200 6 Po 1 punkcie w nadprozu i progu w %

punktach w odleglosci

szerokosci okna ok. 33 cm od nadproza
Po 2 punkty w nadprozu i progu|iok. 35¢cm od progu

rozmieszczone symetrycznie W

Powyzej 200 |8

odleglodciach od pionowej krawedzi

ofcieza, rownej 1/3 szerokosci okna

rozZmieszczone symetrycznie w

odleglosciach od pionowych krawedzi

Powyzej Do 150 4 Nie mocuje sig Kazdy stojak w 3
150 150-200 8 Po 1 punkcie w nadprozu i progu w ' punktach:
szerokosci okna - w odleglosci 33cm
Powyzej 200 |10 Po 2 punkty w nadprozu i progu,|od nadproza

- w %2 wysokosci

- w odleglosci 33cm

ofcieza, rownych 1/3 szerokosci od dolnej czedci

ramy

Osadzanie parapetéw nalezy wykonywaé poe osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym celu nalezy wyku¢ w
pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostesowane do grubosci parapetu. Nastgpnie wyréwnac zaprawa
mur podokienny z malym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzié parapet na zaprawie cementowej lub

piance.
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5.2. Montaz bram .
Przed rozpoczeciem montazu bram nalezy zakoficzyé wszystkie prace budowlane wraz z posadzkami,

sprawdzié wiclko$é otwordw pamigtajgc, ze wymiary katalogowe podawane sg w otworach wykoriczonych.

Sposéb zamocowania bram i prowadnic nalezy wykona¢ zgodnie z instrukeja producenta,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.

6.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania roboét
Badania Inspektora nadzoru, w czasie prowadzenia robdt polegaja na sprawdzeniu, na biezaco, w miare

postgpu robodt, jakodci uzywanych przez Wykonawce materialéw i zgodnosei wykonywanych robdt z
Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych. |

Badania w czasie robot polegaja w szczegoInosci na sprawdzeniu:

« Zamocowania oécicznic okien i drzwi przed uszczelnieniem okien i drzwi pianka.

*  Zachowania tolerancji montazu.

«  Zamocowania oécieznic i prowadnic bram.

+  Szczelnosci zabudowanych otwordw.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.
Obmiar prowadzony bgdzie wedhg ponizsZych wymagan:
. Jednostka obmiaru jest m’.

Powierzchni¢ obmierza si¢ w §wietle odciezy.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowigzujacymi

Normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace platnosci podano w ST-00.
Podstawa platnodci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonaweg sporzadzona na podstawie

Przejsciowego Swiadectwa Platnoéci wystawionego przez Inspektora nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

+ PN-EN 14351-1:2006(U) Okna i drzwi. Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne. Czesé 1 okna i
drzwi zewngtrzne bez wlasciwodci dotyczacych odpornosei ogniowej i/lub dymoszezelno$ci

*  PN-EN 12604:2002 Bramy. Aspekty mechaniczne. Wymagania.

* PN-EN 13241-1:2005 Bramy. Norma wyrobu. Cze§¢ 1: Wyroby bez wlasciwosci dotyczacych

odpornosci ogniowej lub dymoszczelnosci.,
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PN-90/B-92270 Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi o zwigkszonej odpornosci na wiamanie -

klasy C. Wymagania i badania uzupehiajace.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
ST~10

UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH
NA PODLOGACH | SCIANACH
Kod CPV — 45432
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlatych (ST-10) sa

wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie uktadania ptytek ceramicznych na podiogach i
$cianach, ktdre zostang wykonane w ramach Kontraktu: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni Scickéw w

Koszecinie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbiorz Robét Budowlanych ST-10 nalezy odczytywaé i rozumieé w

odniesieniu do robét objetych kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania szczegélowe dla robdt w zakresie ukladania
plytek ceramicznych na podiogach i $cianach, oraz wykonania posadzek z zywic i wykladzin z tworzyw
sztucznych ujetych w punkciel 3,

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot w zakresie ukladania plytek ceramicznych na podtogach i scianach ujetych w Dokumentacii

Projektowej dla Kontraktu: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Koszgcinie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreglenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w ST-00.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét oraz za zgodnoéé z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych i poleceniami Inspektora nadzoru,

Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

2, MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialow podano w ST-00,

Materialy stosowane do wykonywania robdt wykiadzinowych i okladzinowych powinny posiadaé:

*  Aprobaty Techniczne.

»  Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnoscei z Aprobatg Techniczng lub z PN.

»  Certyfikat na znak bezpieczefistwa.

»  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich.
Sposéb transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta, a na opakowaniach powinien znajdowa¢ sie termin przydatnoéci do stosowania.

Materialy do wykonania wykladzin i oklfadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych, dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w

budownictwie.
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*  PN-EN 14411:2005 Phytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

»  PN-EN ISO 10545:1999 Plytki i plyty ceramiczne.

+  PN-B-12058:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Plytki elewacyjne.

+  Materialy podlogowe z tworzyw sztuczaych speliajace wymagania normy PN-78/B-89001, PN-B-
02854:1996 klasa ogniotrwalodci B, grupa wyktadziny - 43.

¢ PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

«  PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne.

«  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydaino$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkeii betonu Bez badan
laboratoryjnych moze by¢ stosowana 7

wodociggowa woda pitna. Materialy pomocnicze:

+  listwy dylatacyjne i wykoficzeniowe,

e grodki ochrony plytek i spoin,

+  ¢grodki do usuwania zanieczyszezen,

«  $rodki do konserwacji wykladzin i oktadzin,

Wszystkie wyzej wymicnione materialy musza mie¢ wlasnosei techniczne okre$lone przez producenta lub

odpowiednie aprobaty techniczne,

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$é i sredowiske wykonywanych robét.

Sprzgt uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakodci i ktéry uzyskal akceptacje
Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych naleZy stosowa¢:

»  szczotki wlosiane lub druciane,

»  szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

*  narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia plytek,

*  pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych,

+ laty i poziomnice do sprawdzania réwnoéci powierzchni,

+  mieszadla koszyczkowe napgdzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

* pace gumowe lub z tworzyw sztucznych.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
nigkorzystnie na jako$é robot i wlasciwoscei przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z

ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, programem zapewnienia
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jakosci i ktére uzyskaly akceptacje Inspektora nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelmia¢ wymagania przepié(’)w' ruchu drogowego
(kolowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Transport materiatéw do wykonania wyktadzin i okladzin nie wymaga specjalnych rodkéw transportowych.
Zaleca si¢ uzywaé do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu

nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonywania robét podano w ST-00.

Przed przystapieniem do wykenywania wykladzin powinny by¢ zakonczone:

s+ wszystkie roboty stanu surowego lacznie z wykonaniem podiozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podldg,

+  roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologiczaych,

+  wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykoriczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Przystapienie do robét wykladzinowych powinno nastapi¢ po okresic osiadania i skurczu clementdw
konstrukeji budynku.

Roboty wykladzinowe i okladzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciagu calej doby.

Wykonane wykladziny i okladziny nalezy w ciagu pierwszych dwéch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i

przewiewem,

5.1. Przygotowanie podfozy

Podloza pod plytki i plyty podiogowe

Podtoza pod wykladziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podklady betonowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Podklady z zaprawy
cementowej powinny mieé wytrzymato$é na sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.
Powierzchnia podkladu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknigé i ubytkéw, czysta, pozbawiona
resztek starych wykladzin i odpylona. Niedopuszczalne sa zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami
antyadhezyjnymi.

Nieréwnoéé powierzchni podktadu od plaszczyzny poziomej nie moze przekraczaé¢ 5 mm na calej dlugosci
laty kontrolngj o dlugosei 2 m.

W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukeyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pol nie powinna przekraczac 10 m’, a
maksymalna dlugos¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz
w styku réznych rodzajéw wykladzin.

Dla poprawienia jakodci i zmniejszenia ryzyka powstania peknigé skurczowych zaleca si¢ zbrojenie
podkladéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkiadow cementowych
widknem polipropylenowym.

Podioza pod wykladziny z tworzyw sztucznych

Podtoza pod wykladziny z tworzyw sztucznych winny spelniaé nast¢pujace wymagania:
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. Nieréwnosé powierzchni na dtugoéei taty 2 m nie moze przekroczy¢ 2 mm.

*  Wilgotno$é podloza <2%.

*  Podloze pod wyktadziny powinno byc¢ czyste i niepa]ﬁe.

+  Podloze powinno by¢ wykonane z zaprawy marki M 12 lub betonu B 15.

+  Dylatacje technologiczne i szczeliny na podiozun powinny by¢ wypelnione i trwale zamknigte.

Po dokonaniu niezbednych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem podloza przystgpujemy do gruntowania
podloza. W zaleznosci od rodzaju podioza dobieramy odpowiedni grunt (podloze nasigkliwe,
nienasiakliwe).Celem gruntowania jest zwigzanie pyléw na powierzchni oraz poprawa przyczepnosci. Grunt
rozprowadzamy watkiem,

Po uplywie okreslonego czasu schnigcia (rodzaj gruntu) przystepujemy do wylewania masy niwelujacej.
Grubogéé masy szpachlowej nie powinna by¢ mniejsza niz 2 mm.

Do mieszania mas uzywamy mieszaczy, ktérych maksymalne obroty nie przekraczaja 600 obr./min, {(wigksze
spowoduja zbyt duze napowietrzenia masy). Po wylaniu mase rozprowadza sie na podiozu i odpowietrza
specjalnym watkiem odpowietrzé.jqcym.

Po wykonaniu prac z zakresu przygotowania podloza, wylania i wyszlifowania masy szpachlowej, celem
pozbycia sig ,,mleczka” moina przystapi¢ do montazu wykladziny.

Podloza pod posadzki z Zywic

Podloze betonowe nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacjs Projektowa i muszg spelniaé¢ ponizsze
wymagania:

» Posiadaé poziomg izolacj¢ przeciwwilgociowa.

= Wytrzymaloéé betonu na $ciskanie: min. 25 MPa.

»  Okres dojrzewania betonu min, 28 dni,

*  Wilgotnos¢ betonu: max 5%.

*  Nierdwno$¢ powierzchni w dowolnym miejscu max +2 mm na odcinku taty 2 m.

*  Nieréwnodé plaszezyzny na calej diugosdci i szerokodcei pomieszezenia: max 5 mm.

+  Wymagane spadki posadzki powinny by¢ uksztaltowane w podlozu betonowym.

»  Wierzchnia warstwa mleczka cementowego musi by¢ usunieta.

+ Podloze betonowe powinno by¢ jednorodne, bez rys, spekani i ubytkdw, pyl i luZne nie zwiazane
fragmenty musza by¢ usuniete.

Podloza pod okladziny $cian

PodloZzem pod okladziny ceramiczne mocowane na zaprawach klejowych sa otynkowane mury z elementéw
drobno wymiarowych.

Przed przystapieniem do robdt okladzinowych nalezy sprawdzié prawidlowo$¢ przygotowania podloza.

Na scianach z elementéw drobno wymiarowych powinien byé wykonany tynk dwuwarstwowy (obrzutka i
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M 4=M 7. W
przypadku okladzin wewnetrznych §ciana z elementéw drobnowymiarowych moze byé otynkowana tynkiem
gipsowym zatartym na ostro marki M 4-M7.

Podloza nasiakliwe nalezy zagruntowaé preparatem gruntujacym.

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podloze powinno spefnia¢ nastepujace wymagania:

*  Powierzchnia czysta, nie pylaca, bez ubytkéw i tlustych plam, oczyszczona ze starych powlok

malarskich,
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+  Nier6wnosé powierzchni tynku w plaszczyZnie oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone lata
kontrolng o diugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchyick nie wigkszej niz 2 na dhugodci
taty. .

*  Odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze byé wigksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnacji.

+  Odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wigcej niz
5 mm na calej diugosel.

Nie dopuszeza si¢ wykonywania okladzin ceramicznych mocowanych na zaprawach klejacych na podlozach

pokrytych starymi powlokani malarskimi, tynkiem z zaprawy marki nizszej niz M 4.

5.2. Wykonanie wykiadzin i okfadzin

Wrykladziny z piyt i plytek

Przed przystapieniem do zasadniczych robét wykladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materiaty, a plytki posegregowaé wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposdb uktadania
plytek.

Polozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkosé i szeroko$é spoin. Na jednej plaszczyZnie
plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny mie¢ jednakows szerokos¢ wigksza niz
polowa pytki. _

Wybdr zapraw klejacych zalezy od rodzaju piytek i podioza oraz wymagan stawianych wykladzinie. Zaprawa
klejaca musi byé przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.

Zaprawe klejaca naklada si¢ na podloze gladka krawedzia pacy a nastgpnie ,przeczesuje” sig¢ zgbatg
krawedzia ustawiona pod katem okolo 50°. Zaprawa klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé
calg powierzchni¢ podioza. Powierzchnia z nalozong warstwa zaprawy klejacej powinna pozwoli¢ na
wykonanie wykladziny w ciagu okolo 10-15 minut.

Ukladanie plytek rozpoczyna sig od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Powierzchnia przylegania plytki do zaprawy klejacej powinna wynosié:

*  minimum 65% powierzchni plytki dla wykladzin wewnetrznych,

»  100% powierzchni plytki dla wykfadzin zewngtrznych.

Po natozeniu zaprawy klejacej uklada si¢ piytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac
pierwsza plytke nalezy ja lekko przesunaé po podlozu (okoto 1 cm), ustawié w Zadanej pozycji 1 docisnaé dla
uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastepne plytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisna¢ i
mikroruchami odsunaé na szerokosé spoiny. Wieksze plytki zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje si¢ wkladki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecana szerokosci spoin przy plytkach o dlugosei boku:

*  do 50 mm -2 mm,

*  od 150 do 300 mm — 3 mm.

W trakcie ukfadania plytek naleZzy takze mocowa¢ listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po wlozeniu plytek na podlodze wykonuje sig cokoly. Dla cokotéw wykonywanych z plytek identycznych jak
dla wykladziny podlogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania,

Do spoinowania plytek mozna przystapié nie wezesniej niz po 24 godzinach od ulozenie plytek. Doktadny

czas powinien by¢ okredlony przez producenta w instrukeji stosowania zaprawy klejowe;j.
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Dla podniesienia jakodci- wykladziny i zwickszenia odpornodci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu

spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga byé' takze

. phytki.

Okladziny $cian

Przed przystapieniem do zasadniczych robot okladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materialy, narzgdzia i sprzgt, posegregowad plytki wedlug, wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé
sposéb ukladania piytek. Poloienie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkodé i przyjeta
szerokoéc spoin. Na kazdej $cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny mieé
jednakowa szeroko$é. Przed uktadaniem plytek na scianie nalezy zamocowaé prosta, gladka tatg drewniang
lub aluminiowa na wysokodci drugiego rzedu plytek.

Nastepnie przygotowuje sig (zgodnie z instrukcja producenta) zaprawe klejaca. Wybdr zaprawy zalezy od
rodzaju plytek i podloza oraz wymagan stawianych okladzinie. 7

Zaprawe klejaca naklada sie na podioze gladka krawedzia pacy a nastepnie ,przeczesuje” sig powierzchnig
zebatg krawedzia ustawiona pod katem okolo 50°. Zaprawa klejaca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i
pokrywaé catg powierzchnie podloza.

Powierzchnia przylegania plytki do zaprawy klejacej powinna wynosié:

«  minimum 65% powierzehni plytki dla okladzin wewngtrznych,

+ . 100% powierzchni plytki dla okladzin zewnetrznych

Powierzchnia z nalozona warstwa zaprawy klejacej powinna pozwolié¢ na wykonanie okladziny w ciagu okolo
10-15 minut.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dolu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, Zze powinna
znaleZ¢ sie tam cala plytka. Jedli pierwsza piytka ma by¢ docinana, ukladanie nalezy zaczaé od przyklcjenia
drugiej caltej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Ukladanie plytek polega na uloZeniu plytki na 4cianie, doci$nigciu i ,mikroruchami” ustawieniu na
wiadciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny.

Pierwszy rzad phytek, tzw. cokolowy, uklada si¢ zazwyczaj po utozeniu wykladziny podlogowej. Pytki tego
pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysoko4c.

W trakcie ukladania plytek nalezy take mocowaé listwy dylatacyjne i wykoficzeniowe, a dla uzyskania
jednakowej wielkodci spoin stosuje sie wkladki dystansowe.

Zalecana szerokosci spoin przy ptytkach o dlugosei boku:

+« do 150 mm — 2 mm,

*  od 150 do 300 mm — 3 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usunaé¢ jego nadmiar, mozna tez usunaé wkiadki
dystansowe.,

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wezeéniej niz po 24 godzinach od ulozenia plytek. Dokladny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzié, czy pigment zaprawy spoinujacej nie brudzi
trwale powierzchni plytek. Szczegdlnie dotyczy to plytek nie szkliwionych i innych o powierzchni porowatej.
W przypadku gdy krawedzie plytek sa nasiakliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzyé je woda mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sig rozprowadzajac zaprawe do spoinowania po powierzchni okladziny paca gumowa.
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Zaprawg nalezy dokladnie wcisnaé w przestrzenie migdzy plytkami ruchami prostopadiymi i uko$nymi o
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotna gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgomo$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Dla podniesienia jakoéci okfadziny i zwigkszenia odporno$ci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny
nalezy powlec specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobdr preparatéw powinien by¢ uzalezniony od

rodzaju pomieszczen w ktérych znajduja sig okladziny i stawianym im wymaganiom,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.

6.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robét
Badania w czasie prowadzenia rob6t polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru, na biezgco, w miarg

postepu robét, jakosci uzywanych przez Wykonawcg materialéw i zgodno$ci wykonywanych robot z
Dokumentacja projektowa i wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robit
Budowlanych.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét zwigzanych z wykonanie wykiadzin i okladzin badaniom powinny podlegac

materiaty, kt6re bedg wykorzystane do wykonania robot.
Wszystkie materialy podstawowe, jak réwniez materiaty pomocnicze musza spetniaé wymagania okreélone w

Dokumentacji Projektowej, odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

6.3. Wymagania i tolerancje
Wymagania i tolerancje dla wykladzin

Cala powierzchnia wykladziny powinna mieé jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy wykdadzin
dla ktorych réinorodnosé barw jest zamierzona)

Cata powierzchnia pod plytkami lub wyktadzing powinna by¢ wypelniona klejem

Dopuszczalne odchylenie powierzchni wykladziny od plaszezyzny poziomej (mierzone tata dhugosci 2 m) nie
powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dlugoéci faty i nie wigksze niz 5 mm na catej dhugosdei lub szerokosei
posadzki

Spoiny na calej dlugosci i szerokosci muszaq by¢ wypelnione zaprawa do spoinowania, dopuszczalne
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dugosei 1 m i 3 mm na calej
dhugosei lub szerokodei posadzki

Szezeliny dylatacyjne powinny byé wypemione catkowicie materialem wskazanym w projekcie.

Listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z Dokumentacja Projektowa i instrukcja producenta.
Wyimagania i tolerancje dla oktadzin

Cala powierzchnia okladziny powinna mie¢ jednakows barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy okladzin dla
ktérych réznorodnosé barw jest zamierzona).

Cala powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypehiona klejem.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dlugosei 2 m.

Odchylenie powierzchni od plaszczyzny pionowe] nie powinno przekraczaé 2 mm na diugosci 2 m.
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Spoiny na catej dlugosci i szerokoéci powinny by¢ wypetnione. masa do spoinowania.

Dopuszezalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na diugesei 1 m i 3 mm
na dlugoéci calej okladziny.

Elementy wykoriczeniowe okladzin powinny by¢ osadzone zgodnie z Dokumentacja Projektowa i instrukcja

producenta.

6.4. Kontrola Inspektora nadzoru
Kontrola Inspektora nadzoru w czasie prowadzenia rob6t obejmuje sprawdzenie na biezaco, w miarg postgpu

robét, jakosci uzywanych przez Wykonawee materialéw i zgodnosei wykonywanych robét z Dokumentacja
Projektows i wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, a w
szczegolnosei:

»  Przygotowania podioza.

+  Zgodnodci wykonania wyktadzin i okladzin z niniejsza Specyfikacja i Dokumentacja Projektowa.

*  Sprawdzenie przyczepnosci do podloza.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.

Obmiar prowadzony bedzie wedlug ponizszych wymagan:

. Powierzchnie wykladzin i okladzin oblicza si¢ w m” na podstawie dokonanego obmiaru przyjmujac
wymiary w $wietle §cian w stanie wykoficzonym lub wymiary po obrysic zewngtrznym,

Z obliczonej powierzchni odlicza sig powierzchnie slupéw, pilastrow, fundamentéw i innych elementéw
wieksze od 0,25 m® kazda.

Dokladnoé¢ obmiaréw i prezentacji wynikéw — do dwéch miejsc po przecinku,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektows, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowigzujacymi

Normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady 1 wymagania ogdlne dotyczace platnosci podano w ST-00.
Podstawa platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie

Przej$ciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inspektora nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

*  PN-63/B-10145 Posadzki z pltytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze,

+  PN-EN 159:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosciwodnej E>10%. Grupa B
1.

*  PN-EN 14411:2005 Plytki i plyty ceramiczne. Definicje, kiasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

*  PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

+  PN-EN IS0 10545:1999 Norma wieloarkuszowa. Plytki i plyty ceramiczne.
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+  PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

»  PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

+  PN-EN 12002:2005 Kleje do plytek. Oznaczenie odksztakcenia poprzecznego dla klejéw cementowych i
zapraw do spoinowania. '

« PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne.

«  PN-EN 12808:2000 Norma wieloarkuszowa. Kleje i zaprawy do spoinowania plytek.

«  PN-78/B-89001 Materialy podlogowe z poli{chlorku winylu). Ptytki sztywne.

+  PN-B-12058:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Plytki elewacyjne

+  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST -11

ROBOTY MALARSKIE
Kod CPV - 45442
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotern. ninigjszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST-11) sg

wymagania dofyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich wewneirznych i zewngtrznych oraz
antykorozyjnych elementdw i konstrukeji stalowych, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu:

Rozbudowa i modernizacia oczyszczalni $ciekéw w Koszecinie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-11 nalezy odczytywad i rozumieé w

odniesieniu do robét objetych kontrakiem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarfe w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegdlowe dla robét malarskich
wewngtrznych i zewngtrznych, oraz antykorozyjnych elementéw i konstrukcji stalowych ujetych w punkcie
1.3.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét malarskich wewngtrznych i zewnetrznych, oraz antykorozyjnych elementéw i konstrukeji
stalowych ujetej Dokumentacji Projektowej dla Kontraktu: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ciekow

w Koszecinie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podloze malarskie. Surowa, zagruntowana lub wygltadzona powierzchnia na ktérej bedzie wykonywana

powloka malarska.

Powloka malarska. Stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i rozprowadzona na podiozu,
decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Powloka(-i) gruntowa(-e). Pierwsza(-e} powloka(-i} systemu malarskiego, otrzymana(-¢) przez natozenie
farby do gruntowania. '
Powloka(-i) migdzy warstwowa(-e). Powloka(-i) miedzy powloka(-ami) gruntowa i nawierzchniowa,
Powloka nawierzchniowa. Ostatnia(-e) powloka(-i) systemu malarskiego, przeznaczona(-e) do ochrony
znajdujacych si¢ pod nig powlok, przed wplywem srodowiska, przyczyniajaca(-e) si¢ do calkowitej,
deklarowanej przez system, ochrony przed korozjg oraz nadajaca(-e) odpowiednia barwe.

Farba. Plynna lub pélpiynna zawiesina badZ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu -
barwnika i wypehiaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier. Nie pigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestréw), kiéry tworzy powloke
transparentna po pokryciu nim powierzchni i wyschnigeiu,

Emalia. Lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powloke.

Pigment. Naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna. Zawiesina pigmentow i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem érodkéw
pomocniczych.

Farba na rozpuszczainikowych spoiwach Zywicznych. Zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w speiwie

zywicznym, rozcieiczanym rozpuszczalnikami organicznymi,
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Farba i emali¢ na spoiwach Zywicznych rozcienczalne wody, Zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w
spoiwie zywicznym, rozcieficzalne woda,

Farba na spoiwach mineralnych. Mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkla wodnego
itp.), pigmentow, wypehiaczy oraz érodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci
suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organiczaych. Mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji
wodnej Zywic, kleju kazeinowego, klgju kostmego itp.), pigmentow, wypehiaczy oraz Srodkéw
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

Farba do gruntowania. Farba przeznaczona do nakiadania na przygotowane powierzchnie jako powloka
gruntowa, stosowana zwykle pod nastepne powloki.

Farba do gruntowania do czasowej ochrony. Szybkoschnaca farba nakladana na oczyszczona
strumieniowo — dciernie konstrukcje w celu ochrony stali podczas montazu, przy zachowaniu mozliwosci
spawania stali.

Grubosé powloki. Gruboséé powloki po utwardzeniu warstwy naloZzonej na podtoze.

Nominalna grubo$é powloki. Grubo$¢ okreslona dla kazdej powloki lub kompletnego systemu malarskiego,
zapewniajaca wymagang frwatosc,

Trwalo$¢ systemu malarskiego. Oczekiwany czas dzialania ochronnego systemu malarskicgo do pierwszej
wigkszej renowacji. .

Punkt rosy. Temperatura, przy ktérej wilgo¢ zawarta w powietrzu bedzie kondensowala na stalej
powierzchni.

Powierzchnie referencyjne. Powierzchnie wyznaczone w odpowiednich miejscach konstrukeji, stuzace do
oceny czy wytypowany ochronny system malarski wykazuje whasciwoéci takie jak zalozono oraz stanowiace
wzorzec, na podstawie ktdrego ocenia si¢ przygotowanie powierzchni i wlasciwosei powlok malarskich.
Pozostale okreélenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w ST-00.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnoéé z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdéw wymaga akeeptacji Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.

2.1. Materialy stosowane do robot malarskich
Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowaé farby i kolorystyke wymagana Dokumentacjg

Projektowsa i spelniajace wymagania;

+  farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

+  farby akrylowe rozpuszczalnikowe odpowiadajace wymaganiom normy N-C-81921:2004,
« farby olejne i alkidowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-8§1901:2002,

* emalic olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i fialowe kopolimeryzowane styrenowe
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odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-8§1607:1998,

+  farby chlorokauczukowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81910:2002,

+ emalie chlorokauczukowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81608:1998,

+  farby poliwinylowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81903:2002,

» emalie poliwinylowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81609:2002 i N-C-
81609:2002/Ap1:2004,

« farby epoksydowe odpowiadajace wymaganiom norm PN-C-81911:1997, N-C-§1912:1997, PN-C-
81916:2001 oraz PN-C-81917:2001,

»  emalic epoksydowe odpowiadajace wymaganiom norm PN-C-81931:1997 1 N-C-81932:1997,

»  emalie poliurctanowe odpowiadajace wymaganiom norm PN-C-81935:2001,

« farby krzemianowo-cynkowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81919:2002 i PN-C-
81919:2002/Ap1:2004,

«  inne wyroby malarskie gruntujace i nawierzchniowe, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych.

Materialy pomocnicze do wykonywania robdt malarskich to:

+  rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do ekstrakeji, benzyna do lakieréw i emalil, spirytus
denaturowany, inne rozcieficzalniki przygotowane fabrycznie,

» utwardzacze do wyrobdéw lakierowych,

» drodki do odtluszezania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,

» piasek filtracyjny kwarcowy, Zwirek filtracyjny, $rut lamany zeliwny i staliwny, $rut ciety z druty,
elektrokorund itp., ,

»  drodki do likwidacji zaciekow i wykwitéw,

»  kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkic wyzej wymienione materialy musza mie¢ wlasnosei techniczne okreslone przez producenta lub

odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2. Warunki przyjecia wyrobow malarskich na budowe
Materialy malarskie moga by¢ przyjete na budowe, jesli speiniaja nastgpujace warunki:

+ sy zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakferystyka podana w Dokumentacji Projektowe]j i
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,

+  sa wladciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢) oznakowane (peina
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu},

+  speliaja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (Polskq Norma lub
aprobata techniczna),

+ producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszezeniu do obrotu powszechnego Iub
jednostkowego zastosowania, a takze karty techniczne wyrobu lub firmowe zalecenia stosowania wyrobu,

+  farby, rozpuszczalniki, rozcieficzalniki, srodki odtluszezajace 1 zmywajace, w zakresie wynikajacym z
Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11 poz. 84 z pdzn.
zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie =z
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 3 lipca 2002 w sprawie karty charakterystyki substancii
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171),

+  opakowania wyrobéw malarskich zakwalifikowanych do niebezpiecznych speliaja wymagania podane
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w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dn. 2 wrze$nia 2003 w sprawie oznakowania opakowail substancji
nicbezpieczanych i preparatéw niebezpiecznych {Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z p6Zn. zmianami),
+ s przydatne z uwagi na okres gwarancji (okres wymalowan powinien si¢ koficzy¢ przed zakofczeniem

gwarancji wyrobu).

2.3. Skladowanie materiatow malarskich
Materiaty do robot malarskich antykorozyjnych nalezy skiadowaé na budowie w oryginalnych, szczelnie

zamknigtych opakowaniach, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed dzialaniem czynnikow
atmosferycznych, w temperaturze 5+ 25°C, z dala od Zrédet ognia i ciepla.

Czedciowo zuZyte opakowania moga zosta¢ ponownie szczelnie zamknigte i uzyte péZniej, jezeli inaczej nie
podano w kartach technicznych producenta farb. Czgéciowo zuzyte opakowania powinny by¢ wyraznie

oznakowane.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nickorzystnego
wplywu na jakoé¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzgt uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Techniczaych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktory uzyskal akceptacje
Inspektora nadzoru.

Wykonawea dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzgtu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich:

+  szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podloza,

»  szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

+ elektronarzedzia do czyszczenia podloza,

»  sprezarki powietrza i piaskarnie do czyszczenia metali,

»  pedzle i walki,

+  urzadzenia do pneumatycznego lub hydrodynamicznego natrysku,

+  mieszadla napedzane wiertarka elektryczna, oraz pojemniki do przygotowania kompozycji skladnikow
farb,

¢+ drabiny i rusztowania.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzglednié wymagania producenta wyrobow stosowanych do

wykonania zabezpieczen przeciwkorozyjnych.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robét i wlaciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia
jakosci i ktdre uzyskaly akceptacj¢ Inspektora nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spehliaé wymagania przepiséw ruchu drogowego
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(kotdwego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do przewozu farb w opakowaniach mozna wykorzystywaé dowolne srodki transportowe pokryte plandekami
lub zamknigte zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢é przewozone materialy w sposdb wykluczajacy uszkodzenie
opakowan. W przypadku duzych ilosci materialéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatladunku oraz roziadunku urzadzeni mechanicznych.

Materialty do robot malarskich nalezy skladowaé¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i ujemnymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowad, sktadowaé i transportowaé zgodnie z wymaganiami normy PN-89 /C-

81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie 1 transport”.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST — 00.

5.1. Warunki przystapienia do robét malarskich
Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakoficzeniu poprzedzajacych robét

budowlanych oraz po przygoetowaniu i kentroli podlozy pod malowanie i kontroli materiatéw.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywaé po:

. calkowitym  ukoficzeniu robét instalacyjnych, tj. wodociagowych,  kanalizacyjnych,
centralnego  ogrzewania,  elektrycznych, z  wyjatkiem  zaloZzenia  urzadzefi  sanitarnych
ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz armatury
o$wietleniowej (gniazdka, wylaczniki itp.),

»  wykonaniu podlozy pod wykladziny podiogowe. Drugie malowanie mozna wykonywac po:

»  wykonaniu tzw, bialego montazu,

+  wykonaniu posadzek. Wymagania dotyczace tynkow

»  Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/8-10100.

»  Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny byé usunigte przez wypelienie odpowiednia zaprawa i zatarte
do réwnej powierzchni.

+  Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tluszezu, wykwitéw
soinych).

»  Wilgotnoé¢ powierzchni tynkéw nie powinna przekraczaé 4%.

»  Widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byc zabezpieczone antykorozyjnie.

»  Elementy metalowe przed malowaniem powinny byé oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

Wymagania dotyczace podlozy metalowych

Ogolne wymagania dotyczace przygotowania podiozy metalowych podane sg w PN-EN [SO 12944-4:2001.
Ochronny system malarski wymaga prawidlowego przygotowania powierzchni, ktore zalezy od jej stanu
poczatkowego i koficowego. Przygotowanie powierzchni powinno zesta¢ ocenione na podstawie wzrokowej
oceny czystoséci profilu powierzchni i czystosci chemicznej, z zastosowaniem metod podanych w PN-EN [SO
12944-4:2001.

Do przygotowania powierzchni elementéw i konstrukeji stalowych za pomocg obrébki strumieniowo-$ciernej

nalezy stosowac ostro krawedziowe, suche i nie zanieczyszczone materialy scierne o wielkosci ziarna od 0,5
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mm do 1,5 mm, na przyklad elektrokorund, famany $rut staliwny.

Obrdbka strumieniowo-écierna powinna zapewnié catkowite usunigeie starych powlok ochronnych, $ladéw
korozji, warstw tlenkéw, zgorze[iny walcowniczej oraz uzyskanie chropowatoéci powierzchni, zgodnej ze
wzorcem przygotowanym wedlug wymagan z Dokumentacji Projektowej i Specyfikacii.

Oczyszczona powierzchnia powinna byé rownomiernie matowa, o stopniu przygotowaniu co najmniej Sa 2'%
wedlug PN-ISO 8501-01: 2007 (U).

Przy wykonywaniu powlok o grubodci powyzej 200 pm konieczny jest stopien przygotowania powierzchni
Sa 3. Oczyszczonej powierzchni nie nalezy dotykaé golymi rekami, ktaéé na niej narzedzi, szmat itp. oraz
pozostawia¢ na niej pyléw powstajacych podczas obrébki strumieniowo-sciernej. Obrobke strumieniowo-
scierng nalezy prowadzi¢ wylacznie wtedy, gdy temperatura konstrukeji jest co najmniej o 3 °C wyzsza od
temperatury punktu rosy.

Warunki prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie tynkéw powinny by¢ prowadzone:

* przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych (w przypadku rob6t malarskich
zewnetrznych),

*  w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury
ponizej 0°C,

*  w temperaturze zewngirznej nie wyzszej niz 25°C, przy temperaturze podloza nie przekraczajacej 20°C
(np. w miejscach bardzo nastonecznionych),

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robét malarskich powierzchnie $wiezo
pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonié.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnosé podtozy nie przekracza 4%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié¢ odpowiednia
wentylacjeg.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzié z daleka od
otwartych zrodet ognia, narzgdzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ Zrédlem pozaru.
Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢
i oslonié przez zabrudzeniem farbami.

Warunki przy prowadzeniu prac malarskich konstrukcji metalowych

Zalecane warunki przy prowadzeniu prac malarskich powinny by¢ podane w kartach technicznych lub
instrukcjach stosowania wyrobdw malarskich.

O ile instrukcja producenta nie zawiera innych wymagad, to prace malarskie antykorozyjne nalezy
przeprowadzaé¢ w nastepujacych warunkach: -

* przy temperaturze malowanego podloza nie wyzszej niz 40°C, podloze nie powinno byé rdwniez
nastonecznione,

*  przy braku zawilgocenia malowanej powierzchni opadami oraz kondensujaca parg wodna,

* przy temperaturze podloza co najmnigj o 3 °C wyzszej od temperatury punktu rosy, a przy duzej
chropowatosci powierzehni o 7 °C (wyznaczenie temperatury punktu rosy powinno by¢ zgodne z PN-EN ISO
8502-4:2000).

Najlepsza jakos¢ powloki uzyskuje sig w temperaturze otoczenia w granicach 15-25°C, przy wilgotnosci

wzglednej otaczajacej atmosfery 18%.

PROKOMSP. Zz0.0. STR. 131



STWIOR — OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W KOSZECINIE

Prace malarskie nalezy wykonywaé na terenic oddzielonym lub ostonigtym od prac innego typu, w

szczegdlnosci od obrobki strumieniowo-éciernej { spawania.

Przeznaczone do malowania powierzchnie powinny by¢ w bezpieczny sposob dostgpne i dobrze o$wietlone.
W przypadku malowania elementéw wewnatrz pomieszczen produkcyjnych nalezy unikaé zapylenia
pomalowanych powierzchni oraz zabezpieczyé nawiew $wiezego powietrza do pomieszezen, w ktérych sa
malowane elementy lub konstrukcje stalowe. Nawiew $wiezego powietrza nie powinien by¢ kierowany
bezposrednio na malowane powierzchnie.

Po zakoficzeniu malowania $wiezo natozone powloki malarskie, przed oddaniem do eksploataciji, powinny
by¢é sezonowane przez okres 7-14 dni (o ile instrukcje producentéw nie stanowia inaczej) w takich samych
warunkach jak przy malowaniu. Elementy konstrukcyjne ze §wiezo naniesiong powloka malarska, o ile jest to
mozliwe, nie powinny byé poddane bezposrednio dzialaniu promieni stonecznych oraz powictrza
zanieczyszczonego zwigzkami chemicznymi.

Przy koniecznosci wykonywania robét malarskich na otwartym powietrzu, w razie wystapienia
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, miejsca malowane nalezy ostoni¢, oraz w miarg mozliwosci
zastosowaé nawiew cieplego, suchego powietrza, aby nie dopuscié¢ do ozigbienia malowanych konstrukeji.
Wykonanie rob6t malarskich tynkéw zewngtrznych '
Prace malarskie nalezy prowadzié zgodnie z instrukcja producenta farby, kiéra powinna zawierac:

+  informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

+  sposob przygotowania farby do malowania,

+  sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty malarskie),

+  krotno$¢ nakladania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,

+  czas migdzy naktadaniem kolejnych warstw,

+  zalecenia odnoénie mycia narzedzi,

»  zalecenia w zakresie bhp.

Wykonanie robét malarskich tynkéw wewnetrznych

Prace malarskie nalezy prowadzié zgodnie z instrukeja producenta farb.

Wykonywania robot malarskich konstrukcji metalowych

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania prac malarskich antykorozyjnych podane sq w normie PN-EN
ISO 12944-7:2001. 7

Grubosé powlok malarskich winna byé zgodna z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. W celu
osiggniecia wymaganej grubosci powloki powinno si¢ okresowo, podezas naktadania powtoki, sprawdzaé jej
grubosé na mokro.

Wszystkie trudno dostepne powierzchnie oraz krawedzie, naroza, spawy i polaczenia $rubowe powinny by¢
malowane szczegéhie starannie. Jezeli wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie krawedzi, nalezy
zastosowaé odpowiednia powloke zaprawkowa odpowiedniej szerokosci (ok. 25 mm) po obu stronach
krawedzi.

Nalezy przestrzega¢ okreslonego odstgpu czasu migdzy nakladaniem poszczegdlnych powlok oraz migdzy
natozeniem ostatniej powloki a oddaniem konstrukeji do eksploatacji. Czasy te powinny wynikaé z kart
technicznych wyrobow lakierowych.

Wady kazdej powloki prowadzace do pogorszenia jej wlasciwosci ochronnych lub majace znaczacy wplyw

na jej wyglad powinny by¢ usunigte przed nalozeniem nastepnej powloki.
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Wykonywanie powlok gruhtdwych, miedzywarstwowych, powierzchniowych na elementach i kenstrukcjach
zabezpieczanych catkowicie na budowie

Powloki naklada si¢ pedzlem, walkiem lub natryskowo. Gruntowa, czyli pierwsza warstwe powloki nalezy
nanie$¢ na podloze nie pozniej niz po 6 godzinach od jego oczyszezenia.

Podstawowg technika, nakladania farb jest natrysk hydrodynamiczny (bezpowietrzny). Dobierajac sprzet do
rodzaju natryskiwanej farby, nalezy wziaé pod uwage nasigpujace parametry: lepkos¢. gestos¢, rodzaj
pigmentu i wymagang temperaturg farby w czasie nakiadania.

Powloka gruntowa powinna pokrywa¢ caly profil powierzchni stalowej. Kazda powloka powinna by¢
natozona mozliwie rownomiernie i bez pozostawienia miejsc nie pokrytych.

Wykonywanie powlok migdzywarstwowych i nawierzchniowych na konstrukcjach zabezpieczonych
powlokami gruntowymi w wytwomi

Na powierzchniach zabezpieczonych farbami do czasowej ochrony mozliwe jest wykonywanie pelnych
systemdéw malarskich po upewnieniu si¢, Ze farba do czasowej ochrony jest ,,zgodna” z farbami stosowanymi
w systemach malarskich. Termin ,,zgodna” oznacza, 7¢ dwa wyroby malarskie moga by¢ stosowane bez
wystapienia niepozadanych efektdw.

Malowanie ostateczne elementéw i konstrukeji zabezpieczonych systemami malarskimi w wytwdrni
Wymalowania ostateczne wykonuje si¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji,
zwykle stosujac te same wyroby malarskie, ktére naktadano w wytworni. Dopuszeza sig wykonanie powlok

na podstawie zalecen opracowanych przez wytwoérnig, ktéra nalozyta powloki na elementy.

5.2. Wymagania dotyczace powlok malarskich

Wymagania dla powlok z farb dyspersyjnych Powloki z farb dyspersyjnych powinny byé:

+  niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujgeych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,

»  aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,

» jednolite] barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i Dokumentacjg
Projektowa,

+  bez uszkodzen, przedwitdéw podioza, sladéw pedzla,

*  bez zluszczen, odstawania od podloza oraz widocznych laczen i poprawek,

+  bez grudek pigmentéw i wypehiaczy ulegajacych rozcieranin,

Dopuszcza sie chropowatosdé powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza,

Wymagania dla powlok z farb rozpuszczalnikowych

Powloki te powinny by¢:

*  odpomne na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

*  bez uszkodzen, smug, plam, przeswitdw i §ladéw pedzla,

+  zgodne ze wzorcem producenta i Dokumentacja Projektowa w zakresie barwy i potysku, dopuszcza sig
chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podloza.

Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe prze$wity podioza.

Nie dopuszeza sie w tego rodzaju powlokach:

«  spekan,

*  luszczenia si¢ powlok,

+  odstawania powtok od podioza.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakodci robdt podano w ST-00.

6.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot
Badania w czasie prowadzenia robdt polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora nadzorn, na biezaco, w miarg

postepu robot, jakbéci uzywanych przez Wykonawce materialéw i zgodnosei wykenywanych robot
malarskich z Dokumentacja Projektows i wymaganiami niniejszej Specyfikacji. Badania te w szczegdlnosei
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych rob6t w zakresie gruntowania podiozy i

naktadania powlok malarskich, oraz zaakceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.

6.2. Kontrola jako$ci materiafow
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakodé materiatéw i prowadzi na swdj koszt kontrole iloSciowa i

jakoéciowa ich dostaw.

Farby i érodki gruntujace uzyte do robét matarskich powinny odpowiadaé normom.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

» czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw uzywanych w robotach malarskich,

+  terminy przydatnoéci do uZycia podane na opakowaniach,

+  wyglad zewngtrzny farby w kaidym opakowaniu.

Oceng wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowié jednorodna w
kolorze i konsystencji mieszaning.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:

+ skoagulowane spoiwo,

*  nieroztarte pigmenty,

«  grudki wypehiaczy (z wyjatkiem niektdrych farb strukturalnych),

+  komch,

+  $lady ple$ni,

« trwaly, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad,

« nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

+ obce wiracenia,

«  zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie odbioru
Badania w czasie robot dla robot malarskich antykorozyjnych

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robdt malarskich
antykorozyjnych z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych i kartami technicznymi wyrobdw lub instrukcjami producentow.

Kontrola procesu oczyszczania powierzchni

Przy kontroli jakodci procesu oczyszezenia powierzehni nalezy:

+ zapozna¢ si¢ ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu wyjsciowego podioza i
zanieczyszezen, zgodnie z PN-EN ISO 8501-1:2007 (L),

»  kontrolowac parametry stosowanej metody oczyszczania i prace urzadzen,
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* ewentualnie uzupehié technoiogiq o proces odtluszezania zatluszezenn powstalych podczas
przygotowania powierzchni,

+ dokonaé odbioru powicrzehni do malowania, z uwzglednieniem wymaganych wlasciwosci powierzchni
wedhug Dokumentaciji Projektowej i ST.

Ocena przygotowania powierzehni do nakfadania powlok

Oceng przygotowania powierzchni konstrukeji stalowych przeprowadza si¢ nie pdzZniej niz w ciagu 1 godz.
od zakoriczenia czyszezenia, okredlajac zgodnie z odpowiednimi normami nastgpujace wlasciwosci
powierzchni:

+  wyglad powierzchni, oceniany wedlug PN-EN ISO §501-1:2007 (U),

+  stopien przygotowania powierzchni okre$lany poprzez poréwnanie stanu podioza z fotograficznymi
wzorcami wedlug PN-EN ISO §501-1:2007 (U),

«  chropowato$é, okreslajaca w nmownej skali profil powierzchni, oceniang wedlug PN-EN ISO 8503-
2:1999,

« zapylenie okredlane wedlig PN-EN ISO 8502-3:2000, (zapylenie nie powinno by¢ wigksze niz na
wzorcu Nr 3 wedlug normy),

*  obecnoéé soli rozpuszezalnych w wodzie wediug PN-ISO 8502-5:2005 (chlorki) lub PN-EN ISO 8502-
9:2002 (przewodnosé roztworu).

Zanieczyszczenia nalezy zdejmowaé z powierzchni metoda tamponowa, zgodnie z PN-EN 15O 8502-2:2006
lub metoda Bresle’a podang w PN-EN [SO 8502-6:2006.

Podany ogolny zakres kontroli dotyczy zaréwno catych powierzchni konstrukcji przygotowywanych na
budowie do nakfadania powlok ochronnych, jak i powierzchni miejsc polaczen elementéw konstrukcji, ktére
dostarczono na budowe z powlokami naniesionymi w wytworni, Wyniki badan przygotowania powierzchni
powinny byé odnotowane w formie protekotu kontroli.

Kontrela warunkéw wykonywania powlok

Kontrola warunkéw wykonywania powlok powinna obejmowa¢ okreslenie:

+  temperatury powietrza,

+ temperatury podioza,

+  wilgotnoéci wzglednej powietrza,

*  temperatury punktu rosy.

Parametry te nalezy kontrolowaé¢ zgodnie z PN-EN ISO 8502-4:2000. Konirola procesu nakladania powlok
malarskich Kontrola procesu malowania obgjmuje:

»  sprawdzenie zgodnosci parametrow stosowanych urzadzen, na przyklad: typu 1 rozmiaru dyszy, cisnienia
zasilajacego, z wymaganiami producenta farby,

» sprawdzenie przygotowania farby: wymieszania skladnikdw, przestrzegania czasu przydatnosci do
stosowania farb dwuskladnikowych,

*  sprawdzenie przygotowania podioza przed natozeniem pierwszej warstwy farby,

+  sprawdzenie grubosci pierwszej warstwy farby na sucho po zagruntowaniu elementow,

+  zgodnosci odstepu czasu naktadania kolejnych warstw zgodnie z instrukcjs stosowania farby, normg Tub
karta techniczna wyrobu,

+  oceng stanu wymalowania po naloZeniu warstw gruntujacych i po malowaniu nawierzchniowym. Stan

powloki ocenia sig nieuzbrojonym okiem przy $wietle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z odleglosci
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30-40 cm. Swieiq naniesiona lub nie wyschnigta powloka malarska nie powinna wykazywac wiracen ciat
obcych, krateréw, zaciekéw, nie domalowar, '

+  oceng¢ grubosci poszezegdlinych warstw.,

Wyniki przeprowadzonych badan winny byé wpisane przez Wykonawcg do dziennika budowy i
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badania w czasie odbioru robdt malarskich tynkéw

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wezeéniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich
wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosei powtok malarskich obejmugje:

+  sprawdzenie wygladu zewngtiznego — wizualnie, okiem nienzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odleglodei okolo 0,5 m,

+  sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i polysku
wyschnigtej powloki z wzorcem producenta,

«  sprawdzenie odpornoéci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
welniang lub bawelniana szmatka w kolorze kontrastowym do powloki.

Powloke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapily slady farby:

+  sprawdzenie przyciepnoéci powloki — przez wykonanie skalpelem siatki nacigé prostopadlych o boku
oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnic przetarciu pedzlem nacigtej powloki; przyczepno$c
powloki nalezy uznaé za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

+  sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokra namydlong
szczotka z twardej szczeciny, a nastgpnie dokladne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzia.

Powloke nalezy uznaé za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu
oraz jezeli po wyschnieciu cala badana powloka bedzie miala jednakowsa barwg i nie powstang przeswity
podioza.

Wyniki badafi powinny by¢ opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez Inspektora nadzoru i

Wykonawce,

7. OBMIAR ROBOT

Qgoblne zasady obmiaru robét podano w ST-00.

Obmiar prowadzony bedzie wedhug ponizszych wymagan:

«  Powierzchnie malowania tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug
rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potraca sie otwordw i miejsc nic malowanych o
powierzchni kazdego z nich do 0,5 m’.

. Powierzchnie oczyszczanych i zabezpieczanych powtokami malarskimi konstrukcji stalowych oblicza sig
w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedhug rzeczywistych wymiardw.

«  Powierzchnie rur, rurociagéw, ksztattownikéw oblicza si¢ w rozwinigciu (dla uproszczenia obliczen
mozna poshugiwaé sig ich diugosciami i wskaZnikami jednostkowymi powierzchni przeliczonymi na 1 m
dhigosei).

+  Powierzchnie rurociagéw oblicza si¢ jako iloczyn zewngtrznego obwodu rurociagu przez jego dlugosé

mierzong wzdluz osi. Z dhugodei rurociagéw nie potraca si¢ diugosci ksztattek, osprzetu i armatury faczonej
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na gwint lub przez spawanie.
*  Powierzchnig przewodéw (kanaléw) wentylacyjnych oblicza si¢ jako iloczyn obwodu i diugosci

przewoddw, mierzona pomigdzy punktami przecigé osi kanatéw glownych z osiami odgalezien.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i QOdbioru Robét Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowiazujacymi

Normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace platnodci podano w ST-00.
Podstawa platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcee sporzadzona na podstawie

Przejéciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inspektora nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
*+  PN-EN 12500:2002 Ochrona materialéw metalowych przed korozja. Ryzyko korozji w warunkach

atmosferycznych. Klasyfikacja, okreslanie i ocena korozyjnoéci atmosfery.

+  PN-EN ISO 2808:2007(U) Farby i lakiery. Oznaczanie gruboécei powloki.

+  PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Préba odrywania do oceny przyczepnoéei.

»  PN-EN ISO 8502 Norma wieloarkuszowa Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i
podobnych produktdw. Badania sluzace do oceny czystosei powierzchni.

* PN-EN 180 8503-2:1999 Przygotowanie podiozy stalowych przed nakiadaniem farb i podobnych
produktéw. Charakterystyki chropowatosci powierzchni podiozy stalowych po obrébee strumieniowo-
§ciernej. Metoda stopniowania profilu powierzchni stalowych po obrébee strumieniowo-éciernej. Sposob
postgpowania z uzyciem wzorca.

«  PN-EN ISO 12944:2001 Norma wieloarkuszowa Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukeji
stalowych za pomoca ochronnych systeméw malarskich.

»  PN-EN ISO 8501-1; 2007(U) Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystoéci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podiozy stalowych oraz podlozy stalowych po catkowitym usunigciu wcezesniej
natozonych powlok.

¢ PN-ISO 8501-2:1998 Apl:2002 Przygotowanie podiozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystodci powierzchni. Stopnie przygotowania wezeéniej pokrytych powtokami
podlozy stalowych po migjscowym usunieciu tych powlok.

*  PN-H-04642:2000 Przygotowanie podiozy stalowych przed nakiadaniem farb i podobnych produkidw.
Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni. Terenowe oznaczanie rozpuszczalnych produktéw korozji
zelaza.

*  PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i flalowe kopolimeryzowane
styrenowane.

*  PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

*  PN-C-81609:2002 Emalie poliwinylowe.
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+  PN-C-81609:2002/Ap1:2004 Emaiie poliwinylowe.

+  PN-91/C-81700 Wyroby lakierowe. Oznaczanie zawartodci cynku w farbach przeciwkorozyjnych
cynkowych.

«  PN-C-81803:2002 Lakiery asfaltowe ogolnegoe stosowania.

+  PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

¢ PN-C-81902:1997 Farby poliestrowe modyfikowane wodorozcieczalne do gruntowania, do
wielostrumieniowego polewania.

«  PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe,

+  PN-C-81904:;2001 Farby alkidowe styrenowane do gruntowania.

+  PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania.

+  PN-C-81907:2003 Wodorozcieficzalne farby nawierzchniowe.

+  PN-C-81910:2002 Farby chlorokauczukowe.

«  PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

+  PN-C-81912:1997 Farby epoksydowe nawierzchniowe do zbiornikéw.

*  PN-C-81916:2001 Farby epoksydowe grubopowiokowe.

*  PN-C-81917:2001 Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony.

«  PN-C-81918:2002 Farby i emalie termoodporne.

«  PN-C-81920:2002 Farby jednosldadnikowe na powierzchnie ocynkowane.

«  PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe.

+  PN-C-81930:1997 Emalia akrylowa do elektrostatycznego natrysku, biata.

+  PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

*  PN-C-81935:2001 Emalie poliuretanowe.

»+ PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkeji betonu.

+  PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

e PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanié i transport.

e PN-EN IS0 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

e PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe 1 systemy powlokowe na wewnetrzne
éciany i sufity. Klasyfikacja.

¢ PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane iftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

»  PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

s PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

«  PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieiczalne stosowane wewnatrz.

s PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

¢ PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.,

e PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST - 12

ROBOTY IZOLACYJNE
Kod CPV - 45320
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotern niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (ST-12) sa

wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét izolacyjnych, kiére zostang wykonane w ramach

Kontraktu: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ciekéw w Koszgcinie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-12 nalezy odczytywaé i rozumieé w

odniesieniu do robét objetych kontraktem wskazanym w punkcie 1.1
Ustalenia zawarte w ninigjszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegélowe dla robét izolacyjnych ujgtych

w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnodci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét izolacyjnych ujgtej Dokumentacji Projektowej dla Kontraktu: Rozbudowa i modernizacja
oczyszczalni §ciekdow w Koszecinie. .

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacii dotycza prowadzenia robét izolacyjnych i obejmuja wykonanie:

+  izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych,

»  izolacji termicznych,

+  izolacji akustycznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w ST-00.

1.5. Ogbine wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢é z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w ST-00.

2.1. Wymagania dla materiatlow
Folia powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13967:2005 (U).

Roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998.

Papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-90/B— 04615, PN-92/B-27618, PN-
92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998.

Styropian powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13163:2004.

Welna mineralna powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-75/B-23100, a ponadto spelnia¢ wymagania:

«  wilgotno$é welny max. 2% suchej masy,
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+  plyty powinny mieé na calej powierzchni jednakowa twardos¢ oraz Scisliwosé,

+  $cisliwosé pod obciazeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowe]j grubosci,

+  wytrzymalo$é na rozrywanie silg prostopadia do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,

+  nasiakliwo$¢ po 24 godzinnym zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.

Klegje do styropianu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12004:2002/ A1:2003, i PN- C-
89356:1998.

Plyty PW 11A powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-20130:1999.

2.2, Transport i skiadowanie
Materialy nalezy przewozi¢ z zachowaniem przepiséw bhp i ruchu drogowego.

Papa

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w normie.
Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odleglodci co najmniej 1,20 m od grzejnikow.

Rolki papy nalezy fransportowac i skladowaé w pozycji stojacej, w jednej warstwie.

Styropian i welna mineralna

Styropian i welne uklada sie w stosy o wysokoéci nie wiekszej niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢
naklejona etykieta zawierajaca nazwg zakladu, oznaczenie, nr partii i date produkcji.

Piyty termoizolacyjne pakowane sa w pakiety. Plyty nalezy przechowywaé w pakietach w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem, oddzialywaniem warunkdéw atmosferycznych, wysokiej temperatury

i substancji chemicznych.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien byé zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, programem zapewnienia jakodci i ktdry uzyskal akeeptacje
Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jege przeznaczeniem.

Roboty zwiazane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i1 przeciwwilgociowych na konstrukcjach
betonowych i zelbetowych moga byé wykonane rgcznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonania zamierzonych robdét.

Sprzgt powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w Kartach technologicznych stosowanych materialow.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczaee transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako§¢ robdt i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z
ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapewnienia

jakodci i ktore uzyskaty akceptacje Inspektora nadzoru.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego
(kolowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Materialy izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb, aby

zabezpieczyé materialy przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST-00.

5.1. Przygotowanie powierzchni betonowych
Pokrywana powierzchnia musi byé oczyszczona, sucha, bez pyhu i zanieczyszczen. Nalezy usunaé wszystkie

luzne czefci i substancje zaklécajace wigzanie, takie jak pyly, oleje, tluszcze, resztki Srodkéw
pielegnacyjnych i zwiazanych z szalunkiem itd. Wszelkie zagigbienia i ubytki nalezy wyréwnac.

Materialy do wyréwnania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ zgodne z zaleceniami
Producenta materiatdéw izolacyjnych.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadaé zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materialéw odno$nie:

»  wytrzymaloéci podfoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

»  temperatury podfoza,

«  wilgotno$ci podloza (maksimum 4% -- chyba, ze materiat jest przeznaczony do ukladania na podtoza o
wigkszej wilgotnosei),

»  wicku betonu.

5.2. Izolacje przeciwwilgociowe
Gruntowanie

Powierzchnie betonowe powinny by¢ gruntowane za pomoca $rodkéw gruntujgcych, zalecanych przez
Producenta materiatu izolacyjnego lub bedacych elementem danego systemu materiatu izolacyjnego zgodnie
z kartg techniczna Producenta.

Powtoki gruntujace powinny byé naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym Ze druga warstwa moze
by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigeiu pierwszej.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Wykonanie warstwy izolacyjne]

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny byé prowadzane z zachowaniem wymagafi Dokumentacji
Projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych.

Metody wykonania izolacji:

. malowanie pgdzlem,

+  nanoszenie walkiem,

+  natryskiwanie,

+  szpachlowanie,

+  przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatéw izolacyjnych.

Przy nakladaniu poszczegdInych warstw izolacji nalezy przestrzegaé zalecanych przez producenta zakreséw
temperatur otoczenia i podloza oraz wilgotnosci podioza i powietrza.

Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru.
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Izolacje z papy i folii

Izolacje z papy powinny sklada¢ si¢ z dwoch warstw papy termozgrzewalnej sklejonych migdzy soba w
sposob ciagly na catej powierzchni. Szeroko$é¢ zaktadow w kazdej warstwie powinna by¢ nie mnigjsza niz 10
cm. Zaklady poziome i pionowe arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

Izolacje z folii winny byé ukladane na podlozu zatartym ,,na gladko™, a styki arkuszy folii zgrzane.

5.3. Izolacje termiczne
Izolacje ze styropianu

DOCIEPLENIA §CIAN

Izolacje termiczne ze styropianu winny by¢ wykonywane z inwentaryzowanych rusztowan w temperaturze
powyzej +5°C.

Pokrywana powicrzehnia musi byé oczyszczona, sucha, bez pyhu i zanieczyszczen. Do wykonania docieplen
winny by¢ stosowane materialy systemowe, a powierzchnie docieplane powinny by¢ grunfowane srodkami
bedacymi elementem danego systemu docieplen zgodnie z karta techniczng Producenta.

Styropian do docieplenia winien by¢ sezonowany przez okres 3-ech miesigey.

Do docieplefi mozna stosowac¢ styropian ciety posiadajacy 3 krawedzie fabryczne.

Do wysokosci 2,0m nad gruntem winien byé uzyty styropian o twardosci 20, a wyzej o twardosei 15.
Styropian nalezy mocowa¢ do podioza klejem, a nastgpnie kolkami plastykowymi w ilosci 4 szt.fm?,
Styropian nalezy uklada¢ w tzw. mijanke, a minimalne przesunigcie stykéw pionowych winno wynosi¢ 20cm.
Zabronione jest wypelnianie spoin poziomych i pionowych klejem, ewentualne szczeliny nalezy wypehic
pianka montazowa, Plaszczyzne wykonanego docieplenia nalezy wyréwnaé i zmatowaé w celu zwigkszenia
przyczepnosci.

Wrykonane docieplenie nalezy zabezpieczy¢é warstwg tynku cienkowarstwowego grubosci 3+4 mm
zbrojonego siatkg z widkna szklanego. Zatapiana siatka powinna by¢ réwnomiernie napigta i catkowicie
zatopiona w zaprawie. Sasiednie pasy siatki nalezy ukladaé (w pionie i w poziomie) na zaklad nie mniejszy
niz 10 em. Do wysoko$ci 2,0m nad gruntem wymagane sa dwie warstwy siatki. Przed wykonaniem warstwy
zbrojonej nalezy wzmocni¢ naroZa otwordw okiennych i drzwiowych prostokgtnymi pasami siatki szklanej i
naroznikami z tworzyw sztucznych zatopionymi w zaprawie klejacej.

IZOLACJA POSADZEK

Izolacjg posadzek styropianem nalezy wykonaé na wykonanej uprzednio warstwie izolacji
przeciwwilgociowej. Plyty styropianowe nalezy ukfada¢ szczelnie na warstwic zaprawy zapewniajacej pelne
przyleganie styropianu do podloza.

[ZOLACJA STROPODACHU

Przy doborze plyt izolacyjnych PW 11A nalezy uwzglednia¢ wymagania zawarte w PN-EN [SO 6946,
Zastosowanie maja plyty z obustronng warstwa papy. Do podioza z plyt zelbetowych plyty przykleja sig
lepikiem asfaltowym, a nastepnie dociska, dosuwajac je do bokdéw phyt juz przyklejonych. Plyty wymagaja
dodatkowego mechanicznego mocowania do podioza w pasach obciazenia krawedziowego dachu. Do
mechanicznego mocowania plyt nalezy stosowaé laczniki dopuszczalne odpowiednimi Aprobatami
Technicznymi.

1zolacje z welny mineralnej

Izolacje termiczne stropodachéw z welny mineralnej nalezy wykonywaé na wyréwnanym i zagruntowanym

podiozu przez przyklejenie Iepikiem na goraco do podioza. Izolacja winna by¢ jednowarstwowa, a gruboéé
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zgodna z Dokumentacja Projektowa. Kazdorazows czgéé wykonanej izolacji na koniec zmiany zabezpieczy¢

nalezy folia jako warstwg pokryéia dachu zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoélne zasady kontroli jakodei robét podano w ST-00.

6.1. Biezaca kontrola Inspektora nadzoru
Kontrola w czasie prowadzenia rob6t polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru, w miarg postgpu

robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych robét z Dokumentacja
Projektowa i wymaganiami Specyfikacji, a w szczegdlnosei.

+  stwierdzenie wlasciwe] jakosci materialu na podstawie atestu Producenta,

+  sprawdzenie zgodnosel okresu i sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiahs,

+  kontrolg prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena prZ);gotowania powierzchni pod
wzgledem réwnosei, braku plam i zabrudzer),

+  kontrole prawidlowo$ci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonanie izolacji z oceng jednorodnosci
wykonania powlok, stwierdzeniem braku pgcherzy, zluszezen lub odspojen itp.),

+  oznaczenie rzeczywistej gruboéci powloki (grubos¢ powloki winna by¢ zgodna z wartoécia podang w
Dokumentacji Projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; gruboéé te okre§la sie jako $rednig
arytmetyczna z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inspektora nadzoru,

»  kontrole poprawnosci naprawienia blgdéw w wykonanej izolacji,

»  kontrolg wykonania warstwy ochronne;j.

Ocena wykonania robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Kontrola jakosci materialow
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materialéw i prowadzi na swoj koszt kontrolg ilodciowg i

jakodciowa ich dostaw.

Wymagania dla dostawy winny obejmowac:

«  Sprawdzenie jako$ci materiatéw izolacyjnych - potwierdzone przez producenta .przez za$wiadczenie o
jakoéci [ub znakiem kontroli jakosci zamieszezonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
+  Materialy izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jakosé nie moga by¢ dopuszezone do stosowania.

+  Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenic zgodnodci z Dokumentacja
Projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcey.
W przypadku zastrzezen co do zgodnoéci materiatu z zaswiadczeniem o jakodci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami Programie Zapewnienia Jakosci.

+  Nie dopuszcza sig stosowania do robot materialéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom przedmiotowych norm.,

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.
Obmiar prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagan:

. Powierzchnie izolacji oblicza si¢ w m” na podstawie dokonanego obmiaru.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowiazujacymi

Normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogélne dotyczace platnodei podano w ST-00.
Podstawa platnodci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie

Przejéciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inspektora nadzoru,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA T ODBIORU ROBOT
ST -13

POKRYCIA DACHOWE
Kod CPYV - 45261
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (ST-13) sa

wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie pokryé dachowych, kt6re zostang wykonanc w

ramach Kontraktu: Rozbudowa i modernizacja oczyszezalni $cickdw w Koszecinie,

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Technicznag Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-13 nalezy odezytywac i rozumie¢ w

odniesieniu do rob6t objetych kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w ninigjszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegélowe dla robét w zakresie pokry¢

dachowych ujetych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wszystkie czynnodci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét w zakresie pokry¢é dachowych ujetych w Dokumentacji Projektowej dla Kontraktu:
Rozbudowa 1 medernizacja oczyszezalni $ciekéw w Koszecinie.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania i odbiorn pokryé dachowych z dachéwki

blaszanej, rurami spustowymi i obrdbek blacharskich.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w ST-00.

1.5. Ogéine wymagania dotyczgce robét
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00,

Wykonawea jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robot oraz za zgodnosé z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akeeptacji Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materiatléw podano w ST-00.

2.1. Wymagania dla materiatow
Materiaty do rob6t pokrywczych winny spemnia¢ wymagania ponizszych norm, oraz posiadaé aprobatg

techniczng i certyfikat na znak bezpicczenstwa.
PN-EN 508-2:2003. Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg.

PN-EN 607: 2005.Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje, wymagania i badania.

2.2. Pakowanie, przechowywanie i transport
Wszystkie materiaty dekarskie powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukeja

producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
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3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ i érodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktéry uzyskal akceptacig
Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do

uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu padano w ST-00.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosei przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z
ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia
jakoscei i ktére uzyskaly akceptacjg Inspektora nadzoru,

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego

(kolowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formainym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoélne zasady wykonywania robét podano w ST-00. Do wykonania pokryé dachowych moina przystapié:

« po sprawdzeniu zgodnodci wykonania podloza i podkladu z Dokumentacjy Projektowa oraz
wymaganiami szczegoélowymi dla danego rodzaju podloza,

« po zakoficzeniu robdt budowlanych wykonanych na powierzchni polaci, na przyklad tynkowaniu
kominéw, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, osadzeniu
listew lub klockéw do mocowania obrdbek blacharskich, uchwytdw rynnowych (rynhakéw) itp., z wyjatkiem
robot, ktore ze wzgleddw technologicznych powinny by¢ wykonane w trakeie uktadania pokrycia dachowego
lub po jego catkowitym zakoficzeniu,

+  po sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa materialdw pokrywezych i sprzetu do

wykonywania pokry¢ dachowych.

5.1. Pokrycia dachowe

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposdb i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-
80/B 10240

Warunki wykonywania robot:

Krycie blachg trapezowa ocynkowana moze by¢ wykonywane na dachach o pochyleniu ostosowanym do
wysokosci faldy blachy. Im wysoko$§é fatdy jest wyzsza, tym pochylenie pofaci moze by¢ mniejsza. Nie
ogranicza si¢ maksymalnego pochylenia dachu.

Arkusze blach trapezowych powinny byé ulozone na potaci w ten sposob, aby szersze dno bruzdy bylo na
spodzie.

Zaklady podluzne blach trapezowych moga by¢ pojedyncze lub podwdjne, zgodnie z kierunkiem

przewazajacych wiatrow. Zaklad podwojny nalezy stosowaé wyjatkowo (w miejscach narazonych na spltyw

PROKOMSP. 20.0. STR. 148



STWIOR — OCzYSZCZALNIA $CIEKOW W KOSZECINIE

dodatkowych ilosci wod opadowych pochodzacych z przelewéw z rynien polaci polozonych wyzej) i
obejmowaé moze pas o szerokosci nie wigkszej niz 3 m.

Uszczelki w stykach podluznych blach trapezowych nalezy stosowaé przy pochyleniach polaci mniejszych
niz 55%. Nalezy stosowaé uszczelki porowate bitumizowane z pianki poliuretanowej. W zakladzie
podwdjnym nalezy stosowac dwie uszczelki.

Dla blach o zakoficzeniach podtuznych, uszczelki w zakladzie pojedynczym nie stosuje sig¢, a w zakladzie
podwdjnym nalezy stosowaé jedna uszczelke waska, nlozong w styku skrajnym.

Szeroko$é szczeliny w stykach podluznych powinna by¢ minimalna. W przypadku braku mozliwosci
uzyskania minimalnej szerokoéci szczeliny, np. w wyniku falistosci krawedzi podiuznych blachy, nalezy
zamiast uszczelek porowatych stosowaé uszczelnienie hermetyczne z kitu trwale plastycznego lub
elastoplastycznego.

Zaklady podluzne blach nalezy laczyé przy uzyciu blachowkretéw lub §rub z nakretkami zaopatrzonymi w
podkiadki stalowe i gumowe o odpowiedniej jakosci. W miejsce podkladek gumowych mozna stosowal
podkiadki r kitu profilowanego. Rozstaw tacznikéw powinien wynosi¢ 333 mm (3 szt. na 1 m zakladu).
Rozstaw maksymalny 500 mm (2 sztuki na 1 m. zakladu).

Nalezy stosowaé blachy o dlugosci nieco wigkszej niz szeroko$¢ polaci. Gdy jest to niemozliwe, nalezy
wykonaé zaklady poprzeczne blach trapezowych, usytuowane tylko nad platwiami. Zaklady poprzeczne moga
byé bez dodatkowych uszczelnien - jesli pochylenie potaci jest wigksze lub réwne 55%. Przy pochyleniu
mnigjszym niz 55% styki poprzeczne nalezy uszczelni¢ podwdjnymi uszezelkami.

Gdy zachodzi potrzeba dylatowania blach trapezowych na potaci, do platwi mocowac mozna tylko blache
gdrna,

Dhugoéé¢ zakladu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm dla pochylenia polaci
wiekszego lub réwnego 55% i nie mniegj niz 200 mm dla pochylenia mniejszego niz 55%.

Dachy z blach trapezowych, szczegélnie dachy o dhugich polaciach, powinny byé odwadniane za pomoca
rynien segmentowycﬁ dylatowanych co 12 m. Rynny powinny umozliwia¢ przelewanie si¢ wody w taki
sposdb, aby nie powodowaé szkdéd materialnych i nie utrudnia¢ eksploatac)i obiektu.

Rynna powinna mie¢ o wymiary dostosowane do splywajacej z polaci dachowej wody i mie¢ na swej
dlugosci co najmniej dwie rury spustowe. Nie nalezy stosowaé odwodnienia wewngtrznego w dachach
krytych blachami trapezowymi.

W przypadkach koniecznodei wycigeia otwordw w pokryciu z blach trapezowych, dla zamentowania wlazéw
dymowych, $wietlikow itp., lokalizacji tych miejsc i wycinania otworéw nalezy dokonywaé po
zamontowaniu blach trapezowych na polaci dachowej. Konieczne jest przestrzeganie nastepujacej kolejnoéci
robdt:

*  wyznaczenie polozenia (lokalizacja) przebicia,

+  montaz od spodu dodatkowych ptatwi,

+  wyclecie otworu w blasze trapezowej.

Obrabki blacharskie powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia blaszanego.

Obrobki blacharskie (zabezpieczenia dachowe) powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej o
grubodci 0,5 do 0,6 mm lub powlekane;j.

W pokryciach blaszanych obrébki blacharskie powinny by¢ taczone migdzy soba na rabki lezace podwdjnie.
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5.2. Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i ksztattu elementéw przeznaczonych do
opierzenia.

Obrébki blacharskie z blachy cynkowej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od —15°C. Robét nie nalezy wykonywaé na oblodzonych podtozach. Obrobki blacharskie nalezy
montowad na podktadzie z papy.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigtaé o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny byé wykonane w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i

pionowych dachu w taki sposéb, aby nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.3. Urzadzenia do odprowadzania woéd opadowych
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone

uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podluznym, ktdry nie powinien by¢ mniejszy niz
0,5%.

Kosze zlewne powinny byé usytuowane w najnizszych miejscach rynien. Wloty koszy zlewnych powinny by¢
zabezpieczone specjalnymi nasadkami ochrennymi przed mozliwoscia zanieczyszezenia li$émi lub innymi
elementami mogacymi sta¢ si¢ przyczyna niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektows i dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-EN
607:2005.

Rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na giebokosé

kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.

6.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot
Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru, na biezaco, w miarg

postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonaweg materialéw i zaakceptowanie wynikéw badan
laboratoryjnych Wykonawcy, zgodnosci wykonywanych robét pokeywezych z Dokumentacja Projektows, i
wymaganiami Specyfikacji, a w szczegdnodei:

a) Kontrola wykonania podkladow pod pokrycia, ktéra powinna byé przeprowadzona przed
przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240.

b) Kontrola wykonania: catego pokrycia — po zakoticzeniu prac pokrywczych.

6.2. Biezaca kontrola Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materialéw 1 prowadzi na swdj koszt kontrolg ilosciowa i

jakosciowa ich dostaw.

7. OBMIAR ROBOT

Qgolne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.

Obmiar prowadzony bedzie wedlug ponizszych wymagan:
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+  Pokrycie dachu — m® pokrytej powierzchni dachu.

*  Obrébki blacharskie — m” powierzchni w rozwinigciu.

*  Rynny i rury spustowe — mb wykonanych rynien lub rur spustowych.

Z powierzchni krycia nie potraca sie urzadzesi obeych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego nie

przekracza 0,50 m%.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00.
Qdbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektows, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowiazujacymi

Normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace platnosei podano w ST-00.
Podstawsg platnodci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie

Przejéciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inspektora nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

+  PN-EN 508-2:2003 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonoénych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.

»  PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U, Definicje, wymagania i badania.

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST-14

INSTALACJE WENTYLACJI | UZDATNIANIA POWIETRZA
Kod CPV - 45331
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST ,
Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbiorn Robdét Budowlanych (ST-14) sa

wymagania dotyczace wykonania i odbiorn robét w zakresie instalacji wentylacyjnych, ktére zostang

wykonane w ramach Kontraktu: Rozbudowa i modernizacja oczyszezalni $ciekow w Koszecinie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacjg Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych ST-14 nalezy odezytywaé i rozumieé w

odniesieniu do robdt objetych kontraktem wskazanym w punkcie 1.1,
Ustalenia zawarte w ninigjszej Specyfikacji obejmuja wymagania szezegdtowe dla robdt w zakresie instalacji

wentylacyjnych ujetych w punkcie 1.3,

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robdt w zakresie instalacji wentylacyjnych ujetych w Dokumentacji Projektowej dla Kontraktu:
Rozbudowa i modernizacja oczyszezalni ciekow w Koszgcinie.

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obejmuja wykonanie:

+  Instalacji wentylacji grawitacyjnych.

+  Instalacji wentylacji mechanicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Wentylacja pomieszezenia. Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majaca na celu

usunigcie powietrza zuzytego 1 zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewngtrznego

Wentylacja mechaniczna. Wentylacja bedaca wynikiem dzialania urzadzen niechanicznych 1lub
strumienicowych, wprowadzajacych powietrze w ruch

Instalacja wentylacji. Zestaw urzadzen, zespoléw i elementéw wentylacyjnych Rozdzial powietrza w
pomieszczeniu - Rozdzial powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow i
wywiewnikdw, w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw - intensywnoéci wymiany powietrza,
ciénienia, czystodci, temperatury, wilgotnoéci wzglednej, predkosdci ruchu powietrza, poziomu halasu w
strefie przebywania ludzi.

Ogrzewanie powietrza. Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury.

Wentylator. Urzadzenie shuzace do wprawiania powietrza w ruch

Czerpnia wentylacyjna. Element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewngtrzne.

Wyrzutnia wentylacyjna. Element instaiacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz stalych i
cieklych.

Przew6d wentylacyjny. Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe
przestrzeni, przez kidrg przeplywa powietrze.

Przepustnica. Zespdt samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewod wentylacyjny pozwalajacy
na zamknigcie lub na regulacj¢ strumienia powietrza przez zmiang oporu przeptywu.

Tlumik halasu. Element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu

zmniejszenie hatasu przenoszonego droga powietrzng wzdhiz przewoddw.
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Aparat ogrzewczo-wentylacyjny. Urzadzenie -skladaja(ce sig z filtra, nagrzewnicy i wentylatora
umieszczonyéh we wspolnej obudowie [ przeznaczone do nawiewania mieszaniny powietrza zewngtrznego i
wewngtrznego.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w ST-00.

1.5. Ogbine wymagania dotyczace robot
Og6lne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.

Wykonawcea jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akeeptacji Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w ST-00.

2.1. Wymagania dla materialow
Dostarczone do wbudowania materiaty, wyroby i urzadzenia powinny by¢ zgodne z Dokumentacja

Projekiowsg i spelnia¢ wymagania norm:

+  PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkdw - Przewody proste i kszfaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym — Wymiary.

* PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju kofowym — Wymiary.

« PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -Whasciwoscei
mechaniczne.

Materialy i wyroby zastosowane w obicktach i pomieszczeniach technologicznych; czerpnie, wyrzutnie,

przewody wentylacyjne — powinny byé wykonane ze stali nierdzewnej i (lub) z tworzyw sztucznych.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét,

Sprzet uzywany do realizacji robdét powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktory uzyskal akceptacje
Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszezenie sprzgtu do

uZzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$é robét i whasciwosei przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia

jakosci i ktore uzyskaly akceptacje Inspektora nadzoru,
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego

(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robdt podano w ST-00.

5.1. Wymagania dotyczgce wykonania wyrobow
Powierzchnie przewoddw powinny by¢ gladkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen.

Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kolowym powinny odpowiadaé wymaganiom norm PN-EN
1505 i PN-EN 1506.

Wykonanie przewoddw prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN
1505:2001

Polaczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.
Szczelnoé¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1507:2006 (U) a
szezelno$¢ polaczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna

odpowiadaé wymaganiom szczelnoéci tych przewodow.

5.2. Wymagania ogdine dla montazu przewodoéw
Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odleglosei umozliwiajacej

szczelne wykonanie polaczefi poprzecznych. W przypadku polaczen kohmierzowych odlegloéé ta powinna
wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przejécia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do
100 mm wigksze od wymiaréw zewngtrznych przewoddéw lub przewoddw z izolacja. Przewody na calej
grubosci przegrody powinny by¢ oblozone welng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wiasciwosciach.

Izolacje cieplne przewodéw powinny mie¢ szczelne polaczenia wzdlizne i poprzeczne, oraz posiadaé
warstwe chroniaca przed uszkodzenirami mechanicznymi.

Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.

Elementy podpér i podwieszeni w pomieszczeniach i obiektach technologicznych powinny by¢ wykonane ze
stali nierdzewne;.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna byé odpowiednia dla materialu konstrukeji
budowlanej w migjscu zamocowania.

Odlegto$¢ migdzy podporami lub podwieszeniami powinna byé dobrana tak, aby ugiecie przewodéw nie
wplywato na ich szczelno$é, wlasciwosei aerodynamiczne i nienaruszalno$é konstrukcji.

Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno byé wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwiazanych z pracami konserwacyjnymi.

Elementy zamocowania podpér lub podwieszeni do konstrukeji budowlanej powinny mieé¢ wspéleczynnik
bezpieczefistwa rowny co najmniej 3.

Elementy podwieszen, podpér i ziaezne powinny mie¢ wspétezynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5.
Poziome elementy podwieszeri i podpdr powinny byé takiej konstrukcji, aby ugiecie migdzy ich polaczeniami
z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odleglosci

migdzy zamocowaniami elementéw pionowych.
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W przypadkach oddzialywania sit wywolanych rozszerzalnoscia cieplng konstrukcja podpér lub podwieszef
powinna umozliwia¢ kompensacj¢ wydluzen liniowych.

Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odleglosci nie mniejszej niz 15 m od Zrédia drgan
powinny byé wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkiadek z materialéw elastycznych lub

wibroizolatoréw.

5.3. Montaz urzadzen wprowadzajgcych powietrze w ruch
Wentylatory tak promieniowe jak i osiowe powinny by¢ izolowane przeciwdrganiowo przez zastosowanie

plyt amortyzacyjnych, dylatacji fundamentow, amortyzatoréw gumowych lub sprezynowych, kompensatorow
itp.

Wentylatory powinny by¢ tak zamontowane, aby dostep do nich w czasie konserwacji lub demontazu nie
nastreczat trudnodci, ani nie stwarzal zagrozenia dla obstugi.

Przed i po montazu wentylatoréw nalezy dokonaé recznej proby ruchu wirnika i stwierdzié, czy nie wystepuje
zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudowe, a takze, czy szczelina migdzy wirnikiem i obudowa wentylatora
jest jednakowa na calym obwodzic, |

Jesli istnieje mozliwo$é przedostania sie do wentylatora skroplin, obudowa wentylatora powinna by¢
odwodniona w najnizszym punkcie, przez zamontowanie rurki syfonowej.

Przy bezpodrednim czerpaniu powietrza z atmosfery otwdr wlotowy wentylatora powinien by¢ zaopatrzony w
lej wlotowy z siatka ochronna.

Wentylatory powinny byé potaczone z kanatami wentylacyjnymi za pomoca elastycznych kroccow
amortyzujacych (brezent, skéra, igelit itp.). Dlugoéé elastycznych kréécéw powinna wynosié 100 - 150 mm,

wymiary i ksztalt kréécdw powinny byé zgodne z wymiarami i ksztaltem otworéw wentylatora.

5.4. Montaz urzadzen prowadzacych powietrze
Kanaly wentylacyjne powinny by¢ szczelne.

Do uszczelnienia polaczen komierzowych nalezy stosowaé uszczelki z gumy miekkiej lub mikroporowatej W
przypadku prowadzenia powietrza o temperaturze wyzszej od 60°C nalezy stosowaé uszczelki z gumy o
podwyzszonej odpornosci temperaturowej.

Polaczenia kohierzowe kanatéw nalezy skrgcaé érubami i nakretkami szedciokatnymi, zakladanymi z jednej
strony kolnierza. Sruby nie powinny wystawa¢ poza nakrgtki wigcej niz na wysokos¢ polowy nakrgtki $ruby.
Skrecenie $rub zaleca si¢ wykonywaé parami po dwie przeciwlegle lezace $ruby.

Powierzchnia komierzy powinna by¢ gladka bez zadzioréw i innych defektdw.

Plaszczyzny styku kohierzy powinny by¢ do siebie réwnolegle.

Polaczenia bezkomierzowe przewoddéw nalezy uszczelié na calym obwodzie uszczelkg gumowa lub pastg
uszczelniajaca.

Kanaly wentylacyjne nalezy mocowac na podwieszeniach lub podporach. Rozstawienie ich powinno by¢
takie, aby ugiecie kanalu pomiedzy sasiednimi punktami zamocowania nie przekraczato 2 ¢cm, Konstrukcja
podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywaé

obcigzenie réwne co najmniej trzykrotnemu cigzarowi przypadajgcego na nia odcinka kanalu wraz z
ewentualnym osprzgtem i izolacja.

Kanaly wentylacyjne przechodzace przez stropy lub sciany powinny by¢ oblozone podkladkami

amortyzacyjnymi z weiny mineralnej lub innego materiatu o podobnych wlasciwoéciach na grubosei §ciany
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lub stropu.

Kanaly przechodzace przez dach nalezy zaopatrzyé w typowa podstawe dachowa zabezpieczajaca przed
przeciekami niezaleznie od tego czy sq one zakoficzone wywietrzakami, czy daszkami.

Kanaly wentylacyjne prowadzace powietrze o wilgotnosci wzglednej powyzej 80% powinny by¢ uloZone ze
spadkiem co najmniej 5%/0 w kierunku ruchu powietrza. W najnizszym punkcie kanalu powinien by¢
wmontowany kréciec odwadniajacy z zaworem lub syfonem, z odprowadzeniem do kanalizacji.

Jezeli kanat przechodzi przez pomieszczenia, w kidrych réznica temperatury miedzy transportowanym
powietrzem a pomieszczeniami przekracza 10° C, nalezy wykonaé izolacje cieplna zabezpieczajaca przed
nadmiernymi zyskami lub stratami ciepta kanaléw, a takze przed kondensacia pary wodnej.

Kanaly typu ,,Spiro” nalezy laczy¢ na kolmierze, wsuwki lub opaski rozlaczne, z uszczelnieniem guma
mikroporowats. Dopuszcza sie stosowanie polgczen opaskami z termokurczliwego tworzywa sztucznego.
Thimiki akustyczne powinny by¢ usytuowane w poblizu wentylatora przed pierwszymi odgalezieniami,
zar6wno po stronie tlocznej jak i ssacej, dla zabezpieczenia przed przenikaniem nadmiaru halasu do
pomieszczen i otoczenia budynku.

Palna izolacja cieplna i akustyczna przewodow wentylacyjnych moze byé stosowana tytko na zewngtrznej ich
powierzchni, z jednoczesnym ostonigciem okladzing z materiatdw niepalnych. Wewnetrzna powierzchnia
przewoddw, wymagajaca izolacji akustycznej moze by¢ wyltozona wylacznie materiatem niepalnym.

Kanaly wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktérych nie obstuguja, powinny byé¢ obudowane
Sciankami o klasie odpornoéci ogniowej, odpowiadajacej wymaganiom dla $cian tych pomieszczen.

$.aczenie pomieszczen z réznych stref pozarowych przewodami wentylacyjnymi z tworzyw sztucznych lub
innych materialéw palnych jest niedopuszczalne.

W przypadku konieczno$ci prowadzenia kanaléw z tworzyw sztucznych lub innych

materialéw palnych przez wigcej niz jedng strefe pozarowa, nalezy je osloni¢ trwalg obudowq o odpornoéci
ogniowej odpowiadajacej odpornodci ogniowej dla Scian lub stropéw oddzielenia przeciwpozarowego.

W pomieszczeniach, w ktérych wystepujg pyly, a takze w pomieszczeniach, w ktdrych wymagania w zakresie
czystodci sg zaostrzone, zewnetrzne powierzchnie kanaléow powinny by¢ gladkie i tatwe do oczyszczenia,
zabezpieczone przed mozliwoéciami zanieczyszezenia cieczami latwo zapalnymi lub mieszaninami innych
palnych substancji, a ponadto zabezpieczone przed gromadzeniem sig elektrycznodei statycznej.

Dla pomieszczen 1 i II kategorii niebezpieczefstwa pozarowego nalezy kanaly wentylacyjne prowadzi¢
oddzielnie dla kazdego pomieszezenia,

Kanaly przeprowadzone przez $ciang lub strop oddzielenia przeciwpozarowego, nalezy wykonywaé z
materialéw niepalnych oraz wyposazy¢ w klapy przeciwpozarowe samozamykajace w miejscach przejdcia
przez te przegrody. Klapy samozamykajace, jezeli przewody nie sg obudowane $ciankami, powinny mie¢
odpornoéc ogniows rowna potowie odpermosei sciany lub stropu oddzielenia przeciwpozarowego.

Odlegtos¢ nieizolowanych kanatéw wentylacyjnych od wykladzin i powierzchni palnych powinna wynosic co
najmniej 0,5 m.

Kanaly i urzadzenia wentylacyjne moga byé ostonigte materialami dekoracyjnymi trudno zapalnymi lub
elementami z drewna grubosei co najmniej | cm, pod warunkiem, ze dlugoéé ich nie przekroczy 25 m, a
powierzchnia - 10% podlogi, przy czym ogdlna powierzchnia materialéw palnych nie powinna byé wigksza

niz 40% powierzchni podiogi.
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5.5. Montaz urzadzer konczacych ukiad wentylacji
Czerpnie $cienne nalezy sytuowaé na wysokosci co najmniej 3 m nad poziomem terenu. W wyjatkowych

uzasadnionych przypadkach dopuszezalne jest sytuowanie czerpni na wysokosci mniejszej, lecz nie nizszej
niz 0,5 m nad poziomem teren.

Czerpnie $cienne nalezy sytuowaé w odlegloéci poziomej nic mniejszej niz 10 m od wyrzutni powietrza
niezapylonego lub od $wietlikow otwieranych.

Czerpnie umieszczone na innych scianach niz pélnocnej, pin-wsch.; péin.-zach.powinny by¢ ostonigte przed
dzialaniem promieni stonecznych.

Usytuowanie czerpni $ciennej powinno zapewnia¢ czerpanie powietrza z przestrzeni, w ktorej istnieje
przewiew,

Czerpnie terenowe nalezy sytuowaé w odlegloéci co najmniej 6 m od tras komunikacyjnych.

Usytuowanie czerpni terenowych, w stosunku do wyrzutni powietrza niezapylonego, powinno by¢ takie samo
jak przy czerpniach $ciennych.

Czerpnie dachowe mozna stosowaé w wyjatkowych przypadkach, gdy inne wzglegdy uniemozliwiaja
zastosowanie czerpni $ciennych lub terenowych. Odlegloéé dolnej krawedzi otworu czerpni dachowej od
poziomu dachu nie moze by¢ mmiejsza niz 0,5 m. Czerpnie te powinny by¢ usytuowane w miejscach nie
ostonigtych 1 przewiewnych.

Wyrzutnie wentylacyjne powinny by¢ w zasadzie sytuowane na dachu, w miejscach nie ostonigtych i
przewiewnych.W stosunku do czerpni dachowych wyrzutnie nalezy sytuowaé w odlegtosci poziomej nie
mniejszej niz:

« 10 m przy usuwaniu powietrza niezapylonego,

= 20 m przy usuwaniu powietrza zapylonego i toksycznego.

W przypadkach niemoznosci utrzymania odpowiedniej odleglodci poziomej pomigdzy otworami czerpni i
wyrzutni dachowych dopuszcza sig jej zmniejszenie, lecz nie wigeej niz do polowy, przy zachowaniu
warunku, ze otwér czerpni bedzie usytuowany penizej otworu wyrzutni o co najmniej:

* 3 mprzy usuwaniu poWietrza niezapylonego,

» 6 m przy usuwaniu powietrza zapylonego i toksycznego.

Wyrzutnie dachowe powietrza niezapylonego powinny by¢é wyprowadzone na wysoko$é 0,3 m ponad linig
taczacq najwyzsze punkty przeszkdd, a przy braku przeszkod, na wysokos¢ co najmniej 0,4 m ponad polacig
dachu budynku; za przeszkode uwaza si¢ wystajaca czgéé budynku, $wietliki itp. znajdujace si¢ w odleglosci
poziomej do 10 m od wyrzutni.

Wyrzutnie dachowe powietrza zapylonego nalezy wyprowadzi¢ na wysoko$¢ co najmniej 1,5 m ponad
kalenicg dachu budynku wentylowanego lub przyleglego, jesli znajduje si¢ on w odleglosci mnigjszej niz 30
m.

Otwory wyrzutni $ciennych i terenowych wentylacyjnych, powinny by¢ usytuowane nie mniej niz 3 m
powyzej poziomu terenu.

Mechanizmy nastawcze nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ latwo dostgpne i tak wykonane, aby
fopatki kierujace i regulujace, prowadnice, talerze, stozki itp. mozna bylo ustawi¢ w dowolnym punkcie w
zakresie potozen granicznych.

0§ wywietrzaka dachowego powinna mie¢ poltozenie pionowe, konstrukcja dachu za§ powinna by¢

sprawdzona na obcigzenie statyczne lgczne z dziataniem sily wiatru i ewentualnie cigzaru opadéw
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atmosferycznych.

Polaczenie wywietrzaka z dachem powinno by¢ chronione fartuchem pierécieniowym z blachy ocynkowanej i
uszczelnione.

Przepustice regulujace wielkodé przeplywu powietrza przez wywietrzaki, powinny posiada¢ mechanizm

umozliwiajacy zdalne nastawianie przepustnicy z poziomu podiogi.

5.6. Montaz elementéw regulacji przeplywu powietrza
Elementy regulacji przepltywu powietrza nalezy montowaé na prostych odcinkach kanaléw w odleglodei od

kolan Tub odgalezien:

»  trzech érednic réwnowaznych - przepustnice jednoplaszezyznowe,

+  dwoch drednic réwnowaznych - przepustnice wieloplaszezyznowe o wspolbieznym ruchu topat,

+ jednej érednicy réwnowaznej - przepustnice wieloplaszezyznowe o przeciwbieznym ruchu fopat,
Elementy regulacyjne powinny byé latwo dostepne dla obshugi, Mechanizmy napgdu przepustnic powinny
umozliwia¢ latwg zmiang polozenia lopat, w zakresie od pelmego otwarcia do pelnego zamkniecia.
Wymagane jest zapewnienic mozliwosci .stalego zablokowania dZwigni napedu w wybranym polozeniu lopat

oraz wyrazne oznaczenie polozenia otwartego i zamknietego przepustnicy.

5.7. Montaz urzadzen klimatyzujacych powietrze
Usytuowanie klimatyzatora w pomieszczeniu powinno umozliwi¢ swobodny dostep, w szczegoinodei za do

urzadzen i aparatury regulacji automatycznej lub r¢cznej.

Przy montazu klimatyzatordw nalezy:

* montaz i posadowienie klimatyzatoréw wykonywaé zgodnie z instrukejg producenta, a w szezegdlnosei
zapewni¢ dostep dla konserwacji lub demontazu poszczegélnych elementow,

+  przewody dla odprowadzenia skroplin lub nadmiaru wody wyposazyé w syfony oraz w przypadku

niebezpieczefistwa zamarzania zaizolowaé cleplnie.

5.8. Montaz urzadzen automatycznej regulacji
Do montazn urzadzen automatycznej regulacji mozna przystapi¢é po wykonaniu wszystkich roboét

budowlanych i wykonczeniowych oraz zmontowanin urzadzen klimatyzacyjnych. Montaz urzadzen
automatycznej regulacji powinien by¢ wykonany wg insfrukeji producenta.

Przy montazu urzadzen regulacji automatycznej nalezy:

* czujniki przetwornikéw temperatury lub wilgotnoscl montowaé w reprezentatywnych punktach
pomieszczen z dala od Zrédet ciepta lub wilgoci,

« celektryczne przewody faczace prowadzi¢ wzdluz powierzchni écian w cienkosciennych rurkach
stalowych. Przewody elektryczne od czujnikéw i innych urzadzen pracujacych na napicciu ponizej 24 V

nalezy prowadzi¢ oddzielnie od przewodow sygnalizacji i zasilania pracujacych na napiecie wyzsze od 24 V.

5.9. Inne wymagania
Zespoly majace silniki elektryczne nalezy uziemic.

Usuwane przez urzadzenia wentylacyjne gazy i pary szkodliwe dla zdrowia powinny przechodzié¢ przez
neutralizatory, a instalacja stuzaca do usunigeia gazéw i par o szkodliwej dla zdrowia koncentracji powinna
mie¢ tablice ostrzegawcze umieszczone w maszynowniach wentylacyjnych.

Urzadzenia wentylacyjne nalezy zabezpieczyé przed Korozja przez pomalowanie powierzchni powlokami
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ochronnymi. W przypadku gdy powloki ochronne nie moga zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnych par i
gazow, nalezy stosowaé urzadzenia wentylacyjne wykonane z materialtéw odpornych na te czynniki (np. stal
kwasoodporna, winidur, kamionka).

Urzadzenia wentylacyjne nalezy wyposazyé w elementy zamykajace, pozwalajace na skuteczne odcigeie
doplywu powietrza zewngtrznego.

Urzadzenia mechaniczne, ktérych dziatanie moze zagrazaé zdrowiu lub spowodowaé uszkodzenie ciata
obshugi eksploatacyjnej, powinny mieé obudows, badZ ostong zabezpieczajaca. Na obudowie urzadzenia
wzglednie w bezposrednim sasiedztwie na $cianie lub na stupie powinna znajdowac sig instrukcja obstugi i
konserwacji urzadzenia.

Wszystkie urzadzenia powinny byé zabezpieczone przeciwdzwigkowo. Warunki techniczne wykonania
zabezpieczen oraz odbioru powinny byé okre$lone indywidualnie w projekcie.

Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnych, ktére nic maja okreflonych w Dokumentacji Projektowej
tolerancji wymiarowych nalezy wykonywac;

+  wymiary swobodne w 14 klasie dokladnoéci,

+  wymiary elementéw polaczen z innymi elementami - w 10 klasie dokladnosci.

5.10. Otwory rewizyjne

Instalacja wentylacyjna powinna posiada¢ mozliwoé¢ czyszczenia przez zastosowanie otwor6w rewizyjnych
lub dementaz elementu sktadowego instalacji.

Wykonanie otworéw rewizyjiych nie powinno obnizaé wytrzymatosci i szezelnosci przewodow, jak réwniez
wlasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajqce i inne elementy wyposaZenia przewodéw powinny byé tak zamontowane, aby nie
utrudnialy czyszczenia przewodow.

Nie nalezy stosowaé wewnatrz przewod6éw ostro zakonczonych $rub lub innych elementéw, ktére moga
powodowaé zagroZenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzefi powinny si¢ tatwo otwieraé.

5.11. Wentylatory

Sposéb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem ichdrgan na konstrukcje
budynku (przez stosowanie fundamentdéw, plyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw sprezynowych,
amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tacznikow elastycznych.

Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszczaé w taki sposob, aby $rodek cigzkosci wentylatora
znajdowat si¢ w polowie odleglodei pomigdzy amortyzatorami,

Wymiary poprzeczne i ksztalt lacznikéw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztaltem
otwordw wentylatora,

Dlugosé facznikow elastycznych (L) powinna wynesi¢ 100 <L <250 mm.

Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich material zachowywal ksztalt tacznika podczas
pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byty przenoszone na instalacjg.

Wentylatory tloczace (zasysajace powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mie¢ otwory wlotowe

zabezpieczone siatka.
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5.12. Nagrzewnice
Nagrzewnice powinny byé tak zamontowane, aby byl latwy catkowity spust czynnika grzejnego i

- odpowietrzenie wymiennika ciepla oraz ich demontaz w celu okresowego oczyszezenia lub wymiany.

Sposéb przytaczenia przewodu doprowadzajacego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien wlatwia¢ ich
naturalne odpowietrzenie, W przypadku nagrzewnic wodnych przewdd zasilajacy powinien by¢ przylaczony
od dolu, a przewdd powrotny od géry, a w przypadku nagrzewnic parowych sposob przylaczenia przewodu
zasilajacego i powrotnego powinien byé odwrotny.

Sposob zamontowania armatury regulacyinej i odcinajacej nagrzewnic powinien odpowiadaé wymaganym
warunkom przeplywu czynnika w instalacji.

Nalezy zapewni¢ mozliwoéé tatwego demontazu zaworéw regulacyjnych bez koniecznoéci spuszczania wody

7 instalacji.

5.13. Filtry powietrza

Filtry powinny byé wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, syghalizujqce konieczno$é
wymiany wkladu filtracyjnego lub jego regeneracji.

Zamocowanie filtra powinno by¢ trwale 1 szczelne. Szczelnosé zamocowania filtra powinna odpowiadad
wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

Sposob uksztaltowania instalacji powinien zapewnia¢ réwnomierny naplyw powietrza na filtr.

Wkiady filtrujace nalezy montowaé po zakorczeniu ,,brudnych" prac budowlanych lub zabezpieczaé je przed

zabrudzeniem.

5.14. Nawiewniki, wywiewniki, okapy

Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikdw powinny by¢ osadzone bez luzdw, ale z mozliwodcig ich
przestawienia. Polozenic ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaly.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposéb trwaly i szezelny.

Przewod faczacy sieé przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrdtsza trasa,
bez zbednych ukow i ostrych zmian kierinkéw,

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie
otwartej.

Okapy powinny by¢ wykonane z blachy nierdzewne;.

5.15. Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukecja czerpni 1 wyrzutni powinna zabezpieczaé instalacje wentylacyjne przed wplywem warunkow
atmosferycznych przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny byé zabezpieczone przed przedostawaniem sie
drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposéb zapewniajacy wodoszezelno$é przejécia

przez dach.

5.16. Przepustnice
Przepustnice do regulacji wstgpnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w element

umozliwiajacy trwale zablokowanie dzwigni napgdu w wybranym polozeniu. Mechanizmy napedu

przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgari i halasu w czasie pracy
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instalacji.

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwiaé tatwa zmiang polozenia fopat w pelnym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny mieé wyrazne oznaczenie poloZenia otwartego i zamknigtego.
Szczelnosé przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknietej powinna odpowiada¢ co najmnicj klasie 1 wg
klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

Szczelnosé obudowy przepustnic powinna odpowiadaé co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN -

EN 1751.

5.17. tumiki hafasu

Thumiki powinny byé polaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem
zawierajacym;

*  kierunek przeptywu powicirza,

*  wersje usytuowania thumika w instalacji (np. gora 1).

W pomieszczeniach z wewnetrznymi Zrodtami hatasu {(np. w maszynowni wentylacyjnej) thumiki nalezy
montowaé w przewodach wentylacyjnych jak najblizej przegrody akustycznej (§ciana, sirop) oddziclajacej to
pomieszczenie od pomieszezenia sasiedniego. Odcinek przewodu pomigdzy thumikiem a przegroda powinien
by¢ zaizolowany akustycznie

Przewody nalezy taczy¢ z thumikiem za pomoca lagodnych ksztaltek przejsciowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.

6.1. Badania Inspektora nadzoru
Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru, na biezaco, w miarg

postepu robédt, jakoSci uzywanych przez Wykonawce materialéw i zaakceptowanie wynikéw badan
laboratoryjnych Wykonawcy, zgodnosei wykonywanych robdt Dokumentacja Projektowa, i wymaganiami
Specyfikacji, a w szczegélﬁoéci:

+  Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji z Dokumentacja Projektowa I wymaganiami
Specyfikacji, zaréwno w zakresie materiatow, jak i iloéci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wladciwosci
i czgéel zamiennych.

+  Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowiazijacymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi.

+  Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dzialanie, czyszczenie i konserwacjg.

»  Sprawdzenie czystosci instalacji.

«  Sprawdzenie kompletnosci dokumentdéw niezbgdnych do eksploataciji instalacji.

«  Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodéw.

«  Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewoddw itp. w sposéb nie powodujacy przenoszenia drgan.

«  Sprawdzenie kompletnosei kazdego obwodu ukladu regulacji na podstawie schematu regulacji.

»  Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow.

»  Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszezenia regulatorow,

*  Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa.
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6.2. Kontrola dzialania instalacji
Kontrola dziatania instalacji wentylacyjnej obejmuje:

. Probny ruch catej instalacji w warunkach réznych obciazen (72 godziny).

*  Nastawienie i sprawdzenie klap pozarowych.

s Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglgdnieniem specjalnych warunkéw
eksploatacyjnych.

»  Nastawienie ﬁrzepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych.

+  Okreflenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku; je§li to konieczne, ustawienie
kierunku wyplywu powietrza z nawiewnikéw.

»  WNastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych,

»  Nastawienie regulatordw regulacji automatyczne;j.

+  Nastawienie elementéw dlawiacych urzadzen umiejscowionych w instalacjach ogrzewczej, chlodzacej i
nawilzajacej, z uwzglgdnieniem wymaganych parametréw eksploatacyjnych.

+  Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi.

+  Przedlozenie protokotdw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.
Obmiar prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagan.
+  Obmiar przewodéw wentylacyjnych wykonuje si¢ w m” powierzchni w rozwinieciu.

+  Wywietrzaki, podstawy dachowe, czerpnie i wyrzutnie oraz urzadzenia oblicza si¢ w sztukach.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowiazujacymi

Normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogolne dotyczace platnoéei podano w ST-00.
Podstawa platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawic

Przejéciowego Swiadectwa Platno$ci wystawionego przez Inspektora nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego I uZytecznodci
publicznej. Wymagania.

*  PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszezen w budynkach. Dopuszczalne
wartoéci poziomu dZzwigku w pomieszczeniach.

+  PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

* PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspdlezynnik
przenikania ciepla. Metoda obliczania

*  PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszezen w budynkach.
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+  PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym — Wymiary.

« PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaftki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym - Wymiary.

+  PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania.

+  PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymiary.

+ PN-EN 1507:2006 (U) Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym. Wymagania dotyczace wytrzymatodei i szezelnosci przewodow

«  PN-B-76002:1996 Wentylacja - Polaczenia urzadzen, przewoddéw i ksztaltek wentylacyjnych blaszanych
»  PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodéw. Wymiary kolrierzy o przekroju kolowym
do wentylacji ogdlnej

»+ PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koficowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych.

+ PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkdw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -Wiasciwosci
mechaniczne.

» ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodéw - Wymagania dotyczace czgéci skladowych
sieci przewoddw ulatwiajace konserwacje sieci przewodow.

+ PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

»  PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynkdéw. Procedury badaf i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

s+ PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewodéw wentylacyjnych.
Wymagania wytrzymalo§ciowe.

+  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal — zeszyt 5 -
wrzesien 2002r.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST-15) sa

wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie instalacji kanalizacyjnych, kiére zostana

wykonane w ramach Kontraktu: Rozbudowa i modernizacja oczyszezalni $ciekow w Koszgcinie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-15 naleizy odezytywad i rozumieé w

odniesieniu do robdt abjetych kontraktem wskazanym w punkcie 1.1,
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegétowe dla robdt w zakresie instalacji

kanalizacji ujetych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST _
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wszystkie czynnodci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét w zakresie instalacji kanalizacji ujetych w Dokumentacji Projektowej dla Kontraktu:

Rozbudowa i modernizacja oczyszezalni §ciekéw w Koszeeinie.

1.4. Okreélenia podstawowe
Instalacje kanalizacji. Instalacje kanalizacyjng stanowi uktad potaczonych przewoddéw wraz z urzadzeniami,

przyborami i wpustami odprowadzajacymi $cieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony
budynku.

Przybor sanitarny. Urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen plynnych powstatych
w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie. Przewod laczacy przybdr sanitamy lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odplywowym.

Przewod spustowy (pion). Przewdd shuzacy do odprowadzania éciekéw z podej$é kanalizacyjnych, rynien
lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewdd odplywowy (poziom). Przewdd stuzacy do odprowadzania $cickéw z piondw do przylacza lub
innego odbiornika.

Wpust. Urzadzenie sluzace do zbierania éciekéow z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do
instalacji kanalizacyjnej.

Pozostale okredlenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami 1 z

definicjami podanymi w ST-00.

1.5. Ogbine wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w ST-00.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akeeptaciji Inspektora nadzoru.
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2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ST-00.

2,1. Wymagania dia materiatow |
Przy wykonywaniu robot maja zastosowanie materialy wyszczegélnione w Dokumentacji Projektowej

speiniajace wymagania:

«  Rury i ksztaltki z nie zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) musza spelnia¢ wymagania okreslone
w normie — PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U).

*  Odwodnienia liniowe z rusztem ze stali nierdzewnej musza spelniaé wymagania okre§lone w normie PN-
EN 1433:2005.

+  Przybory winny by¢ o podwyzszonym standardzie.

*  Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewod6éw kanalizacyjnych musza spelniaé wymagania okreslone

w odpowiednich normach,

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00,

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetw, ktdéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakoé¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robot pdwinien byé zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakosdci i ktéry uzyskal akceptacje
Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transporiu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw tramsportu, kitdre nie wplyng
niekorzystnie na jakosé robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami Specyfikacji Techniczaych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia
jakosci i ktére uzyskaty akceptacje Inspektora nadzoru,

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kolowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi, wystajace poza pojazd kofice rur nie moga
by¢ dhizsze niz 1 m. Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang polozenia i
uszkodzeniem przez metalowe czesci $rodka transportowego jak $ruby, lancuchy, itp.

Przew6z materialow z tworzyw sztucznych powinien odbywaé sig w warunkach akceptowanych przez
producentow.

Wymagania dotyczace przewozu przyborow 1 urzadzen

Przybory i urzadzenia naleZy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

Skladowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem
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Rury i ksztaltki w okresie przechowywania nalezy chronié przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg < 0° lub > 40° C,

Przy dlugotrwalym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dluzej) rury powinny by¢ chronione przed dzialaniem
$wiatta stonecznepo przez przykrycie skladu plandekami brezentowymi lub innym materialem (np. folia
nieprzefroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powloka ochronng aby rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur moz2na skladowa¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokodei maksymalnej 3
m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie.

Rury luzem lub niepelne wiazki moina skladowal w stosach na réwnym podiozu, na podkladkach
drewnianych o szerokoéei min. 10 cm, grubosei min.2,5 cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny byé z boku
zabegpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstgpach co 1-2 m. Wysoko$¢ ukladania rur w
stosy nie powinna przekraczaé 7 warstw tur i 1,5 m wysoko$el. Rury o réznych érednicach winny byé
skiadowane odrebnie.

Rury nalezy ukfadaé kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielaé przektadkami drewnianymi.
Skladowanie przyboréw i urzadzen

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane skiadowaé nalezy w magazynach
zamknigtych lub pod wiatami.

Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, w ktorych

temperatura nie spada ponizej 0°C.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST-00.

5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmuja:

+  roboty zwigzane z wyznaczeniem i stabilizacja tras oraz roboczych punktow wysokosciowych instalacji
Zewngtrznej,

*  wyznaczenie micjsca sktadowania materiatéw,

+  wytrasowanie tras przebiegu przewodow,

«  wykonanie otwordw i obsadzenia uchwytéw i tulei ochronnych.

5.2. Montaz rurociggéw
Po wykonaniu czynnofei przygotowawcezych mozna przystapi¢ do wlasciwego wykonania instalacji (rur,

ksztaltek i armatury).

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych nalezy dokonaé oglgdzin tych
materialéw. Powierzchnie rur { ksztaltek musza by¢ czyste, gladkie, pozbawione poréw, wglebien i innych
wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spelnienie wymagan odpowiednich norm.

Do wykonania zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej nalezy uzy¢ rur kanalowych z PVC typu S o kielichach
typu P.

Polaczenia przewodéw z PVC i zeliwnych nalezy wykonaé przy pomocy lacznikow systemowych.

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (weisnigeiu) konca rury w kielich, z osadzona uszczelka

(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej giebokosci.
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Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujacego ulatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwrocié szczegdlng
uwage na osiowe wprowadzenie kofica rury w kielich.

Rurociggi kanalizacyjne nalezy mocowaé za pomoca uchwytéw lub wspornikdw w sposob zapewniajacy
odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sig drgafi i halasow.
Wprowadzony przewdd kanalizacyjny do studzienki winien by¢ uszczelniony osadzong uszezelka
(pier$cieniem elastomerowym).

Sposab ukladania i mocowania przewodéw winien byé zgodny z instrukeja producenta materiatéw.
Potaczenia kielichowe rur zeliwnych bezcisnieniowych, kamionkowych zwyktych nalezy uszczelniaé przy
uzyciu sznura czarnego i biatego, dokladnie ubitego, i zaprawy cementowej jako zabezpieczenia szczeliwa.
Polgezenia kielichowe rur kamionkowych kwasoodpornych nalezy uszczelnia¢ sznurem czarnym i biatym,
doktadnie ubitym oraz kitem trwale plastycznym, odpornym na dziatanie agresywnych éciekow.

Polaczenia kielichowe rur z PVC typu P nalezy wykonywaé przy uzyciu pierfcienia gumowego $rednicy
dostosowanej do zewnetrzngj érednicy rury.Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15 - 20°, nalezy wsunaé
do kielicha przy uzyciu pasty poélizgowej, tak aby odlegto$é migdzy nim i podstawa kielicha wynosila 0,5—
1,0 cm.

Minimalne érednice poziomych przewoddw kanalizacyjnych powinny wynosié¢:

+ 100 mm — od pojedynczych misek ustepowych, wpustéw piwnicznych oraz przyboroéw kanalizacyjnych
w kuchniach, tazienkach,

» 150 mm — od 2 i wigcej misek ustepowych, wpustéw podworzowych, piondéw deszczowych, przyboréw
kanalizacyjnych w zakladach zbiorowego zywienia oraz przy kilku przewodach razem polaczonych.
Minimalne srednice pionowych przewodow spustowych i ich podej$é do przyboréw sanitarnych powinny
wynosié:

* 50 mm - od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu
podiogowego,

« 75 mm - od kilku zlewow, zmywakéw, zlewozmywakow, wanien, pisuaréw, umywalek, wpustow
podtogowych,

« 100 mm - od pojedynczej lub kilku misek ustgpowych.

Najmnigjsze dopuszezalne spadki poziomych przewodow kanalizacyjnych w zaleznodei od $rednicy
przewodu wynosza:

*  dla przewodu $rednicy 100 mm - 2,5%,

*  jw., lecz 150 mm - 1,5%,

s jw., fecz 200 mm - 1,0%.

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodéw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym, mogg
wynosi¢ = 10%. Spadki podejéé¢ kanalizacyjnych wynikaja z zastosowanych trdjnikdw taczacych podejscie
kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu elementéw przewoddw,
QOdgalezienia przewoddw odplywowych (poziomdéw) powinny by¢ wykenane za pomoca tréjnikow o kacie
rozwarcia nie wigkszym niz 45°. Stosowanie na tych przewodach czwémikéw nie jest dopuszezalne,
Dopuszeza sig stosowanie trdjnikow o kacie 68° dla wpustow piwnicznych, podworzowych oraz kanalizacji
deszczowej. Przewody nalezy mocowaé do elementdéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytow lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodow od

przegrdd budowlanych i ograniczenia rozprzesirzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach
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budowlanych. Pomigdzy przewodem a obejma nalezy stosowaé podkladki elastyczne. Obejmy uchwytow
powinny mocowaé rurg pod kielichem,

Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanic
stale, zapewniajace przenoszenie obciaZen rurociagéw, a dla przewodéw z PVC i PP dodatkowo co najmniej
jedno takie mocowanie przesuwane. '

Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

Kompensacja wydluzeri termicznych przewodéw 2z PVC i PP laczonych za pomocg polaczen roziacznych
powinna byé rozwiazana przez pozostawienic w kielichach w czasie montazu rur i ksztaitek luzu
kompensacyjnego oraz przez wlasciwg lokalizacje mocowan statych i przesuwnych. Kompensacje wydtuzesi
termicznych przewodow lqczbnych przez klejenie nalezy zapewnia¢ przez zastosowanie kompensatordw.
Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtoga nalezy uklada¢ na podsypee z piasku gruboscei 15 - 20 ¢cm; dno
wykopéw powinno znajdowaé sie w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwa odpowiedniego
materialy zabezpieczajacego przed osiadaniem frasy kanalizacyjnej. W gruntach kat. ITI—IV przewody
mozna uktada¢ bez podsypki piaskowej.

Przewody kanalizacyjne powinny spehia¢ nastepujace warunki umozliwiajace ich oczyszczenie:

+  pionowe przewody spustowe powinny byé wyposazone w rewizje stuzace do czyszczenia przewoddw; na
najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w ktérych wystepuje zagrozenie zatkania przewodow,

+  czyszezaki powinny mieé¢ szczelne zamknigcia, umozliwiajace latwa eksploatacje, lecz utrudniajace
dostep osobom niepowolanym,

Dopuszeza sie wyprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podiogi pod warunkiem stosowania
odpowiedniego szczelnego zamknigcia,

Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach. Powinny tworzy¢ w zasadzie
pionowe przediuzenie przewoddw spustowych.

Gorna cze$é rury wentylacyjnej ponizej dachu w odlegtodei 0,5 m od jego powierzchni powinna mie¢
powigkszong érednice w stosunku do $rednicy pionu spustowego:

+  dla pionéw grednicy 50 mm i 70 mm - do 100 mm,

« dla pionu érednicy 100 mm - do 150 mm.

Dla przewodow $rednicy wiekszej niz 100 mm powigkszenie $rednicy rury wentylacyjnej nie jest wymagane.
Rura wentylacyjna powinna by¢ wyprowadzona ponad dach na wysoko$¢ 0,5 - 1,0 m.

Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujacych kanalizacyjne przewody spustowe do przewodow
wentylacyjnych z pomieszezen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodéw dymowych i spalinowych.
Zamknigcie przeciwzalewowe nalezy umieszcza¢ w migjscach tatwo dostgpnych oraz zaklada¢ w sposéb nie

tamujacy odplywu $ciekéw z wyzej polozonych urzadzen.

5.3. Pofaczenia z przyborami i urzgdzeniami
Przed przystapieniem do montazu przyboréw i urzadzen nalezy dokonaé¢ ogledzin ich powierzchni.

Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm.

Montaz przyboréw i wrzadzen nalezy wykonaé zgodnic z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, WTWIO cz. 1I Instalacje sanitarne i przemysfowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach
wydanych przez producentéw okreslonych przyboréw i urzadzen.

Przybory nalezy mocowaé do $ciany w sposob zapewniajacy tatwy demontaz oraz whasciwe uzytkowanie
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przybdréw. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obciazonego silg statyczna réwna 500 N, przytozong
w érodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna si¢ odksztalcié w sposéb
widoczny. -

Przybory i urzadzenia laczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia
wodne (syfony), Wysokoéé zamknigeia wodnego powinna gwarantowal niemozno$¢ wysysania wody z
syfonu podczas splywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachéw z instalacji do pomieszczen.
Wysoko$¢ zamknieé wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna wynosi¢ co najmnie;j:

«  zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, wpustach piwnicznych itp. - 75 mm,

*  przy wpustach podiogowych - 50 mm.

Zlewy nalezy umieszczaé na wysokosci 0,50 - 0,60 m nad podloga, liczac od géry krawedzi miski zlewu.
Umywalki nalezy umieszczaé na wysokosci 0,75 - 0,80 m.

Urzadzenia kanalizacyjne przejmujace écieki zanieczyszczone osadami powinny mie¢ osadniki lub studzienki

osadowe.

5.4. Proby i badania

Badanie szczelnodci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem przewoddw.

Pionowe wewngtrzne przewody deszczowe nalezy poddawaé prébie na szczelno$é przez zalanie ich woda na
calej wysokosci.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ probie przez zalanie ich woda o cisnieniu nie wyzszym niz 2
m stupa wody. Podejécia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego
przeplywu przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich polaczenia nie wykazuja przeciekéw to wynik badania szczeinodei nalezy
uznaé za pozytywny.

Protokoly z przeprowadzonych prob przewoddéw stanowia czgsé dokumentacji powykonawczej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kentroli jakodci robdt podano w ST-00.

6.1. Kontrola jako$ci materiatow
Kontrola obejmuje na biezaco wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, oraz

zaakceptowanie wynikéw badaf laboratoryjnych Wykonawcy.

Badania w czasie prowadzenia robdt polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru w miare postepu
robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialéw, i zgodnosei wykonywanych robot z Dokumentacja
Projektows i wymaganiami Specyfikacji, a w szczegblnoscei:

*  wytyczenie osi przewodu,

»  rodzaju podtoza,

»  rodzaj rur, ksztattek i armatury,

+ skladowanie rur, ksztaktek i armatury,

* ulozenie przewodu,

«  zageszezenie obsypki przewodu,

+  szezelno$é przewodu,

* zamontowana armatura,
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»  wyniki plukania przewodow,

6.2. Biezaca kontrola Wykonawcy

W ftrakcie wykonywania robot ziemnych, Wykonawca zobowiazany jest sprawdzaé na biezaco wilgotnodé
zaggszezanego gruntu, grubodé iagqszczanego w wykopie gruntu oraz wskaZnik zaggszezenia gruntu zgodnie
z warunkami podanymi w odpowiedniej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot

Budowlanych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.

Obmiar prowadzony bgdzie wedtug ponizszych wymagan:
. Dhugosé rurociggéw mierzy sig w metrach bez odliczania ksztaltek za wyjatkiem czyszezakow, ktére

oblicza sie w sztukach,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowiazujacymi

Normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace platnoci podano w ST-00.
Podstawa platnosci jest zatwicrdzona faktura wystawiona przez Wykonawcg sporzadzona na podstawie

Przejéciowego Swiadectwa Plamosci wystawionego przez Inspektora nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

+  PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdélne wymagania i badania. '

+  PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

*  PN-EN 1329-1;2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
$ciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukeji budowli. Nie zmigkczony polichlorek
winylu (PVC-U). Czeéé 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

*  PN-85/M-75178.00 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

+  PN-89/M-75178.01 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

»  PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

«  PN-90/M-75178.04 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.

+  PN-89/M-75178.05 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.

«  PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.

«  PN-EN 37:2000 stojaca miska ustepowa z niczaleznym zbiornikiem, Wymiary przylaczeniowe.

*  PN-77/B-75700.00 Urzadzenia splukujace do misek ustepowych i pisuardw. Wspélne wymagania i
badania.

+  PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane.
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PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-75/11-75301 Umywalki zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.

PN-82/H-75070 Wanny kapielowe Zeliwne emaliowane.

PN-91/M-77560 Wanny kapielowe z blachy stalowej emaliowane.

PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogélne wymagania i badania.
PN-EN 1253-5:2002 Wypusty fcickowe w budynkach. Cze$€ 5: Wypusty éciekowe z oddzielaniem

cieczy lekkich,

-

PN-88/C-89206 Rury wywicwne z nie plastyfikowanego polichlorkn winylu.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401),
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
ST-—16

RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE
WEWNATRZOBIEKTOWE | MIEDZYOBIEKTOWE

Kod CPV - 45232
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST-16) sa

wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie rurociggow technologicznych wewnafrz- i
miedzyobiektowych, kidre zostang wykonane w ramach Kontraktu: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni

$ciekdw w Koszecinie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych ST-16 nalezy odezytywaé i rozumieé w

odniesieniu do rob6t objgtych kontraktem wskazanym w punkeie 1.1,
Ustalenia zawarle w niniejszej Specyfikacji obegjmuja wymagania szczegMlowe dla robét w zakresie

rurociagéw technologicznych wewnatrz- i miedzyobiektowych ujetych w punkcie 1.3,

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t w zakresie rurociagéw technologicznych wewnatrz-i miedzyobiektowych ujetych w
Dokumentacji Projektowej dla Kontraktu: Rozbudowa i modernizacja oczyszezalni éciekéw w Koszgcinie.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania robdt w zakresie rurociagéw
technologicznych i obejmuja budowe i wyposazenie:

»  grawitacyjnej kanalizacji $cickowej obejmujacej kanaly grawitacyjne dciekdéw wlasnych i $ciekéw
oczyszczonych,

»  rurociagi technologiczne miedzyobiektowe obejmujace rurociagi technologiczne $ciekowe, osadowe,
$rodkdéw chemicznych, powietrza. Do ktdrych zaliczy¢ nalezy nastgpujace grupy rurociagow:

- rurociagi grawitacyjne,

- rurociagi tloczne,

oraz przebudowe istniejacych rurociagéw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Komora kanalizacyjna. Obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanatow,

Kineta. Koryto przeplywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Podloze naturalne. Podloze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podloze naturalne z podsypka. Podloze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu
drobnoziarnistego, albo podioze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na
material z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta
tych rur.

Podloze wzmocnione. Podloze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podioza moze polegaé na wymianie
gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukeji.

Podsypka. Material gruntowy migdzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Obsypka. Material gruntowy migdzy podlozem lub podsypks a zasypka wstgpna, otaczajacy przewod
kanalizacyjny.

Zasypka wstepna, Warstwa wypelniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
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Zasypka gléwna. Warstwa wypehniajacego materialu gruntowego migdzy powierzchnig zasypki wstepnej i-

terenem.

Blok oporowy. Element zabezpieczajacy przewéd przed przemieszczaniem si¢ w poziomie i w pionie na
skutek ci$nienia Sciekdw.

Powierzchnia zwilzona. Wewnetrzna powierzchnia przewodéw i studzienek kanalizacyjnych objetych
badaniem szczelnoéei

Pozostate okredlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w ST-00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwick odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w ST-00,

2.1. Wymagania dla materiatiow
Przy wykonywaniu rob6t maja zastosowanie materialy wyszczegélnione w Dokumentacji Projektowej

speliajace wymagania:

« PN-EN 124:2000 - Zwieficzenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

+  PN-B-10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

»  PN-EN 752:2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Norma wieloarkuszowa.

+  PN-EN 12201:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Polietylen (PE). Norma wieloarkuszowa.

+  PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i nie wlazowe z betonu nie zbrojonego, z betonu zbrojonego
wldknem stalowym i zelbetowe

+  PN-EN 1115:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji cisnieniowej
deszczowej i Scickowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconsj Zywicy poliestrowej (UP)
wzmocnione widknem szklanym (GRP). Norma wieloarkuszowa.

+  PN-EN 1636-3:2002 (U) - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcidnieniowego
odwadniania, Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie zywic poliestrowych (UP) wzmocnione widknem
szklanym {(GRP). Czgé¢ 3: Ksztahtki.

+ PN-EN 1916:2005 - Rury i ksztaltki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego widknem stalowym i
zelbetowe,

+  PN-EN 1555:2004 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych. Polietylen (PE). Norma wieloarkuszowa,

«  PN-EN 13244:2004 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ciSnieniowych
rurociagéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitamnej, ukladane pod ziemia i nad ziemia,

Polietylen (PE). Norma wieloarkuszowa.
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+  Kolnierze ruchome dociskowe do potaczeni kohnierzowych ze stali nierdzewnej.

*  Sruby i nakrgtki do polaczen komierzowych oraz podkladki ze stali nierdzewnej.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé i érodowisko wykonywanych robét.

Sprz¢t uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktéry uzyskal akceptacje
Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzgtu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania robdt proponuje sig u@é min. nastepujacego sprzetu:

+  Dzwig samojezdny.

«  Zgrzewarki do wykonywania polaczen rur.

*  Drobny sprzgt pomocniczy.

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$é robét i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, programem zapewnienia
jakosci 1 ktore uzyskaly akceptacje Inspektora nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelmiaé¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Rury, ksztaltki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwieficzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych,

powinny by¢ skladowane i magazynowane zgodnie z zaleceniami producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST-00.

Rury, ksztaltki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwiericzenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych,
powinny by¢ sprawdzane przed montazem, czy spelniaja wymagania projektowe, czy sa oznakowane i czy
nie sa uszkodzone.

Przygotowanie podloza i obsypka rurociagu

Ukfadanie przewod6éw rurowych powinno byé prowadzone po uprzednim przygotowaniu podioza.
Przygotowanie podioza polega na wykonaniu podsypki z pospétki zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej. Szerokoé¢ podsypki i obsypki powinna byé réwna szerokosci wykopu.

Obsypke przewodu utozonego w wykopie nalezy prowadzi¢ w 2 etapach:

*  wykonanie obsypki z wylaczeniem odcinkéw w miejscach polaczenia rur i armatury;

*  po prébie szczelnosci rurociagu dokoniczenie obsypki.

Zaggszczenie gruntu nalezy wykonywaé do uzyskania zalozonego w Dokumentacji Projektowej wskaZnika

zageszezenia gruntu. Podezas zageszezania nalezy zwracaé uwage, aby rurociag nie ulegh przemieszczeniu
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lub uszkodzeniu.

5.1. Sieci miedzyobiektowe
Zakres rob6t obejmuje wykonanie:

«  Grawitacyjnych rurociagéw kanalizacji $ciekow surowych i oczyszczonych.
+  Rurociggéw ci$nieniowych.

»  Rurociggdw technologicznych.

5.2. Rurociagi grawitacyjne
Przewody

Spadki i glgbokosé posadowienia rurociggu powinny spelniaé wymagania Dokumentacji Projektowej.
Grawitacyjne kanaly éciekowe nalezy wykonaé¢ z materialéw przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;.
Poszczegdlne ulozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku diugosci rury i
mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania prob szczelnogei.

Rury nalezy ukiadaé w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢ w
temperaturze niec mnicjszej niz +8° C. Przed zakoficzeniem dnia roboczego badZ przed zejsciem z budowy
nalezy zabezpieczy¢ kofice ulozonego kanatu przed zanieczyszczeniem.

Studzienki kanalizacyjne

Rozwigzania materiatlowe i wyposazenie studzienek i komér winny spefnia¢ wymagania Dokumentacji
Projektowej. Studzienki nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe.

Wszystkie kanaly w studzienkach nalezy laczy¢ of w of. Studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio
wykonanej podsypee i przygotowanym fundamencie betonowym.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez éciany:

+  komoér nalezy uszczelni¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j,

+  studzienki nalezy wykonaé przy uzyciu systemowych ksztattek uszczelniajacych.

Dno studzienck nalezy wykonaé na mokro w formie plyty dennej z wyprofilowang kineta. Kineta w dolnej
czesci (do wysokosci rownej potowie $rednicy kanatu) powinna mie¢ przekréj zgodny z przekrojem kanalu, a
powyzej przedluzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie
kierunku trasy kanalu kineta powinna mieé¢ ksztalt luku stycznego do kierunku kanalu, natomiast w
przypadku zmiany érednicy kanati powinna ona stanowi¢ przejécie z jednego wymiaru w drugi. Spoczniki
kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 %o w Kierunku kinety.

Wykoniczenie kinety 1 spocznikéw stanowi zatarcie powierzchni cementem tzw. wypalanka.

Izolacje

Studzienki nalezy zabezpieczyé z zewnatrz przez zagruntowanic oraz trzykrotne posmarowanic masa
bitumiczna.

Komory nalezy wykona¢ na izolacji poziomej z folii budowlanej gruboéci 0,5mm zgodnie z wymaganiami

Dokumentacji Projektowe;.

5.3. Rurociagi tloczne
Sposéb montazu i ukladania przewodéw winien by¢ zgodny z instrukcjami producenta.

Przewody nalezy ukladaé na rzednej projektowane;.

Na calej trasie nalezy zastosowad tasmg lokalizacyjna z wktadka stalows taczona na zaciski. Przewody nalezy
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uzbroié w armature okreslona w Dokumentacji Projektowej.

Polaczenie rur PE nalezy wykona¢ za pomoca zgrzewoéw doczolowych, zlaczy elektrooporowych lub
polaczent kohierzowych. Polaczenie rurociagu PE 7 rurociagiem istnicjacym wykonaé z ksztaltek w
wykonaniu nieroztacznym, zabezpieczajacym przed wysunigciem rurociagy PE ze zlacza. Polaczenia

komierzowe winny byé zabezpieczone tasma termokurczliwa.

5.4. Zabezpieczenia antykorozyjne
Zabezpieczenie antykorozyjne armatury winno byé wykonane przez producenta.

Wykonawca wykona zabezpieczenia antykorozyjne studni zgodnie z wymaganiami Dokumentacji

Projektowej.

5.5. Montaz przewodow rurowych
Rury przed ich bezpogrednim uzyciem do montazu lub ukladania nalezy wewnatrz i na stykach starannie

oczyscié; rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywaé,

Podnoszenie na estakady oraz przesuwanie na podporach, zespawanych uprzednio na powierzchni ziemi
odcinkéw rurociagéw, nalezy wykonywaé w sposbb zabezpieczajacy przed mozliwodcia uszkodzenia
polaczef i izolacji.

Rury ochronne zaktadaneé w miejscach przewidzianych w Dokumentacji Projektowej powinny mie¢ grubosé
$cianki dostosowana do przewidywanych obcigzen nie mniejsza jednak niz 6 mm.

Srednica minimalna wewnetrzna rury ochronnej powinna byé wigksza od érednicy zewngtrznej rury
przewodowej:

« dla przewoddw $rednicy do 150 mm o 1,5 %,

e dla przewoddéw $rednicy powyzej 150 mm o 1,25%.

Przy przerwach w ukladaniu rur nalezy dokladnie zabezpicczyé koficowki przewodoéw, szczegélnie rur
uktadanych w wykopach, przed zamuleniem woda gruntowa, deszczowa lub innymi zanieczyszczeniami,
stosujac zaslepki, korki z drewna lub innego materialu albo krééee z kolnierzem.

Wsporniki lub wieszaki przeznaczone do podirzymywania przewodéw naziemnych lub podziemnych,
uktadanych na podporach, slupach, lub estakadach, nalezy wykonywaé w sposob umozliwiajacy regulacje
poziomg i pionowa polozenia przewodu. Polaczenia spawane i kolnierzowe rur przewodu powinny znajdowaé
sie w odlegloéci 1/4—1/3 dlugodci przesta od punktdéw podparcia lub podwieszenia.

W misjscach przejéé przewodéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych polaczeni rur. Jezeli w
miejscach tych sg zalozone tuleje, wolng przestrzeni miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewngtrzng tulei nalezy
catkowicie wypehi¢ kitem lub uszczelnieniem systemowym Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwosé osiowego ruchu przewodu, np. wywolanego wydluzeniami termicznymi. Diugo$é tulei powinna
by¢ wicksza 0 6 - 8 mm od grubosci $ciany lub stropu.

Przewody poziome dlugosci powyzej 2,0 m prowadzone po $cianach budynku nalezy mocowad do $cian za
pomoca hakéw Jub uchwytow,

Przewdd spawany z rur ze szwem podiuznym nalezy ukladaé tak, aby szew byl widoczny na calej dlugosci
przewodu, przy czym szwy dwu laczonych rur muszg by¢ wzajemnie przesuniete na 1/5 obwodu rury.

Przy réwnoleglym potozeniu obok siebie kilku przewodow, taczonych za pomoca komierzy lub kielichéw,

polaczenia nalezy rozmieszczaé z przesunigciem.
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5.6. Pofaczenia rur
Polaczenia gwintowane

Polgczenia gwintowane mozna stosowaé do przewod(;)w z mur stalowych instalacyjnych przy ci$nieniu
roboczym czynnika nie przekraczajacym 1,0 MPa i temperaturze do 115°C.

Polaczenia gwintowane mozna réwniez stosowac do polaczen przewoddéw z armaturg gwintowang oraz
przyrzadami kontrolno-pomiarowymi, ktérych keficowki sa gwintowane,

Gwinty na kencach rur powinny byé réwno nacigte i odpowiadaé wymaganiom odpowiedniej normy.
Dokladno$é naciecia gwintu sprawdza sig przez nakrecenie zigezki.

Polaczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomoca tasmy, konopi lub pasty posiadajacej dopuszczenie do
kontaktu z woda pitna.

Potaczenia kolnierzowe

Kohierze do rur stalowych powinny byé dostarczone na budowg jako walcowane z szyjka lub z
przyspawanym kroécem z rury stalowej. O$ rury powinna by¢ prostopadta do ptaszczyzny kolnierza.

Koierz nalezy przyspawaé do krééca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym powierzchnia speiny
wewnetrznej powinna by¢ czysta i w razie potrzeby oszlifowana w plaszczyZnie kohierza, tak aby
nieréwnosci spoiny ni¢ wystawaly ponad stykowa powierzchnig komierza,

Srednice wewnetrzne uszczelek powinny byé wigksze o 3 — 5 mm od wewngtrznej Srednicy przewodu lub
armatury, a ich zewnetrzna $rednica powinna zapewnia¢ dotyk obwodu uszczeliki do grub.

Przy polaczeniach komierzowych éruby przeciwlegle nalezy dokrgcaé parami réwnomiernie na calym
obwodzie. Gwintowany rdzen $ruby powinien wystawaé ponad nakretke na wysoko$é réwna srednicy $ruby,
nie wigeej jednak niz 25 mm. '

W czasie wykonywania polaczef kolnierzowych nie wolno:

+ dociaga¢ srubami polaczen majacych po zatozeniu uszezelki luz poczatkowy przekraczajacy 2 mm, z
wyjatkiem przypadkow, gdy wymagajg tego wzgledy kompensacji wydtuzen,

+  pozostawia¢ ruby niedokrecone, '

»  pozostawia¢ w kolierzach sruby montazowe.

Polaczen kohierzowych nie wolno stosowaé na tukach. _

Prosty odcinek przewodu migdzy kolnierzem i poczatkiem fuku powinien wynosi¢ dla przewoddw:

»  przy §rednicy do 100 mm - 150 mm,

¢+ od 125 do 200 mm - 250 mm,

+ od 250 do 300 mm - 350 mm,

+  powyzej 300 mm - 400 mm.

Do polaczen kohierzowych stosowac uszezelki gumowe zbrojone.

Polaczenia kielichowe

Bosy koniec rury uktadanej powinien byé umieszczony wspdtosiowo w kielichu rury poprzedniej. Migdzy
bosym konhcem rury, a wewnetrznym czolem kielicha nalezy pozostawié szczeling 3 - 5 mm. Dopuszcza sig
lekka zmiane kierunku rury w kielichu pod warunkiem, Ze szczelina migdzy rurg i kielichem bedzie wynosic
co najmniej 6 mm,

Przy polaczeniach kielichowych jako pierwsza warstw¢ uszczelniajaca stosuje si¢ sznur konopny.
Uszczelnienie sznurem konoprym nalezy wykona¢ przez nawijanie go na bosy koniec rury, przy czym

dlugo$é odcinkéw nawijanych nie moze by¢ mniejsza od ¥ zewngtrznej $rednicy przewodu.
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Przy potaczeniach kielichowych rur PCW bosa koricéwka rury musi byé odpowiednio sfazowana. Do
zmniejsienia tarcia przy weiskaniu nie wolno stosowaé smaréw na bazie zwiazk6w ropopochodnych.
Polaczenia spawane

Wyniagania ogdlne dia polaczen spawanych okreslone sa w tomic 11l WTWiO. Wymagania szczegétowe, w
zaleznoéci od rodzaju materiatu oraz wymaganej wytrzymatosci, spos6b badania i kontroli spawéw okreslaja
normy.

Potaczenia klejone

Przy wykonywaniu polaczen klejonych nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad :

»  Zigcza przygotowane do klejenia powinny by¢ czyste i suche.

»  Przed przystapieniem do klejenia, miejsca nakladania kleju nalezy odthusci¢ i zmy¢ zmywaczem
przeznaczonym do tworzywa poddanego klejeniu.

+  Nalezy $ciéle przestrzega¢ technologii wykonywania polaczenia klejonego podawanego przez producenta
rur i kleju.

Polaczenia zgrzewane

Przy wykonywaniu polaczen zgrzewanych nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

«  Zycza przygotowane do zgrzewania powinny byé oczyszczone.

«  Plaszczyzna przeciecia rury winna by¢ prostopadia do osi rury.

*  Nalezy uzywaé koncéwek wlasciwych do érednicy faczonych rurociagow.

*  Nalezy zachowaé wspdlosiowo$¢ taczonych elementéw.

5.7. Montaz rurociggéw
Przy montazu rurociggéw nalezy spelniaé nast¢pujace warunki:

+  przed montazem zlaczy komierzowych nalezy oczysci¢ powierzchnie przylg do polysku metalicznego i
pografitowac,

»  nie dopuszcza si¢ stosowania uszezelek juz nzywanych,

Przy montazu rurociagow pompowni wody i éciekéw nalezy spemié nastepujace warunki:

. rurociagi ssace powinny byé ulozone ze stalym wzniesieniem w kierunku pompy wynoszacym co
najmniej 5 %,

+ w najwyzszym punkcie rurociggu ssgcego przed pompa powinien znajdowaé sie zbiornik
odpowietrzajacy z kurkiem,

«  otwdr wlotowy rurociagu ssacego (przy ssaniu ze zbiornika otwartego) powinien znajdowaé sig na
glebokosei 0,5 do 1,0 m ponizej najnizszego poziomu wody w zbiorniku, a w przypadku wspélpracy ze
zbiornikiem wodno-powietrznym co najmniej 1 m,

»  przy przejéciu z wickszej érednicy rurociagu nalezy stosowaé zwezke redukceyjna jednostronnie skosna,

*  przy zweice umieszezong] na rurociggu poziomym, jej skos powinien znajdowaé sie ponizej osi
rurociagu o redukowane;j $rednicy,

+  liczba polaczen kohlierzowych na sieci rurociagow w pompowni powinna byé jak najmniejsza, niemniej
Jjednak powinna umozliwia¢ wlasciwe zamontowanie armatury oraz demontaz armatury i rurociagdw,

*  rurociagi poziome w pompowni nalezy prowadzié ze spadkiem co najmnicj 0,2%, odchylenie rurociagéw
pionowych od pionu nie moze przekraczaé 1%,

* odpowietrzenia powinny znajdowaé si¢ W najwyzszym punkcie sieci rurociagéw pompowni,

odwodnienia za$ w najnizszych.
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Rurociagi ukladu technologicznego w budm stacji wykonaé z z rur stalowych z stali nierdzewnej gatunku
minimum 0H18N9 [AISI 304] lub wyzszego.

Przewody laczy¢ przy pomocy spa\;vania urzadzeniem TIG w atmosferze ochronnej argonu.

Spawy wykonaé z materialu identycznego z materialem rury.

Spawacz musi posiadaé odpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatem (min, RS-1).

Przewody przy podiaczeniu zbiomika aeracyjnego wykonaé z rur stalowych nierdzewnyeh gat. 0H13N9
[AISI 304] o potaczeniach spawanych i kolnierzowych PN 10.

Armatura wedlug katalogu dostawcy.

Mocowanie przewodow na wspornikach lub wieszakach mocowanych do écian lub posadzek.

Przewody technologiczne oznakowaé zgodnie z normg PN 70/N-01270:

«  przewody wody uzdatnionej - kolorem niebieskim,

+  przewody sprezonego powietrza - kolorem zéltym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robodt podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materialéw i prowadzi na swoj koszt kontrole ilosciows i

jakogciows ich dostaw.

6.1. Kontrola robot

W szczegdlnosei kontrola powinna obejmowad:

+  badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

+  sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie,

* badanie i pomiary szerokosci, grubofci i zaggszezenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

*  badanie odchylenia osi kanatow,

+  sprawdzenie zgodnodci z Dokumentacja Projektowa zatoZzenia przewoddw i studzienek,

*  badanie odchylenia spadku kanaléw,

+  sprawdzenie prawidlowesdci utozenia przewodow,

»  sprawdzenie prawidlowoéci uszczelniania przewodow,

*  badanie wskaznikow zaggszezenia poszezegolnych warstw zasypu,

»  sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek i pokryw wlazowych,

»  sprawdzenie wykonanych izolacji. Tolerancje i wymagania:

»  odchylenie wymiaréw przewodéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,05 m,

»  odchylenie grubosei warstwy podioza nie powinno przekracza = 3 cm,

»  odchylenie przewodu rurowego w planie, nie powinno przekraczaé + 5 mm,

»  odchylenie spadku ulozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku),

»  wskaZnik zaggszezenia zasypki wykopow okredlony w trzech miejscach na diugodei 100 m powinien by¢
zgodny wymaganiami Dokumentacji Projektowe;,

s rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokiadnodcia do + 5 mm.
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6.2. Kontrola Inspektora nadzoru
Kontrola Inspektora nadzoru w czasie prowadzenia robdt polega na sprawdzeniu, na biezaco, w miare postepu

rob6t, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnodci wykonywanych robét z Dokumentacja,
Projektowa | wymaganiami Specyfikacji i obejmuje w szczegolnosci:

«  sprawdzenie zgodnosci warunkéw geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia ewentualnych
zmian,

+  sprawdzenie wykonania i zageszczenia podsypki,

»  sprawdzenie jakoséci wykonywanych robét i uzytych materiatow.

6.3. Sprawdzenie szczelnosci
Badanie szczelnosci przewodéw nalezy przeprowadzié:

+ dla kanalizacji grawitacyjnej zgodnie z PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw
kanalizacyjnych,

+  dla kanalizacji ci$nieniowej zgodnie z PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdblne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.

QObmiar prowadzony bedzie wedhug ponizszych wymagan:

»  Dhugosci beda obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowej dla kazdej $rednicy w metrach. Z dlugodei
rurociggow potraca sie dlugoéé ksztaktek, ktére oblicza sie w sztukach,

* W rurociagach wykonanych z PE nie potraca sig ksztattek zgrzewanych.

«  Ksztaltki taczone na kolnierze oblicza si¢ w sztukach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbiorn robét podano w ST-00.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowigzujacymi

Normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogélne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.
Podstawa platnodei jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie

Przej$ciowego Swiadectwa Platnoéci wystawionego przez Inspektora nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

+  PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

*  PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

*  PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne.

*  PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdw. Cz¢éé 2: Zaprawa murarska.

*  PN-EN 124:2000 Zwieniczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukeji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

*  PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ I: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
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powszechnego uzytku.

e PN-B-10729: 1999 Kanalizacja.Studzienki kanalizacyjne.

+  PN-EN 1917: 2004 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
witknem stalowym i zelbetowe.

+  PN-B-24620: 1998 Lepiki, masy i roztwory asfalfowe stosowane na zimno.

+  PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z poli(chlorku winylu} (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu.

+  PN-C-89221:1998 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z niezmigkezonego
poli{chlorku winylu) (PVC-U}.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST —-17

MONTI_\Z URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH,
WYPOSAZENIA TECHNOLOGICZNEGO | ROZRUCH
Kod CPV — 45252
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST-20) sa

wymagania dotyczace montazu i rozruchu wyposazenia technologicznego, ktére zostang wykonane w ramach

Kontraktu: Rozbudowa i modernizacja oczyszezalni $ciekow w Koszecinie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-20 nalezy odczytywac i rozumie¢ w

odniesieniu do robét objetych kontraktem wskazanym w punkeie 1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania szczeg6lowe dla robdt w zakresic montazu

i rozruchu wyposazenia technologicznego ujgtych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosei umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie robdt w zakresie montazu i rozruchu wyposazenia technologicznego ujgtych w Dokumentacji

Projektowej dla Kontraktu: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni sciekéw w Koszgcinie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w ST-00.

1.5. Ogoine wymagania dotyczgce robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.

Wykonawea jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbiorn Rob6t Budowlanych i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwick odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akeeptacji Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00.

Wszystkie materialy do wykonania instalacji technologicznych przeznaczone do wykorzystania w ramach
prowadzonej inwestycji beda materialami w najwyzszym stopniu nadajacymi si¢ do niniejszych robot. Beda
to materialy fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dlugiej Zywotmosci oraz

wymagajace minimum obshugi.

2.1. Wymagania dla materialéw do wykonania instalacji technologicznych
Nalezy unika¢ stykania sie ze soba powierzchni dwéch niejednakowych materialéw, a wszgdzie tam, gdzie

jest to niemozliwe, materialy te musza by¢ tak dobrane, aby réznica ich naturalnych potencjatéw nie
przekraczala 250 miliwoltéw. Nalezy zastosowaé powlekanie galwaniczne lub inng technike zabezpieczenia
stykajacych si¢ ze soba powierzchni w celu zmniejszenia réznicy potencjaléw do dopuszczalnego poziomu.

Wszystkie materialy i ich wykoriczenia bgda posiadaly przediuzong zywotno$¢ i odporno$¢ w otaczajacych
warunkach klimatycznych. Materialy uzyte w miejscach wentylowanych lub klimatyzowanych beda tak

dobrane, by ich wlagciwosci nie ulegly zmianie w przypadku awarii systemu wentylacji lub klimatyzacji.
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Wszystkie pokrywy, kolnierze, pofaczenia zostana odpowiednio zlicowane, nawiercone, dopasowane,
wydrazone, zamontowane, zfazowane (je$li zajdzie taka konieczno$€) zgodnie z obowiazujacymi
najwyzszymi standardami jakoéci. Podobnie, wszystkie pracujgce elementy omawianej instalacji i inne
przyrzady, zostang w sposéb dokladny dopasowane, wykonczone, zamontowane i wyregulowane.

Staliwo. Elementy wykonane ze staliwa powinny by¢ wolne od skaz, zgorzelin i §ladéw uderzen.

Wykonawca przediozy Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia zestawienie klas materialéw uzytych do
wyrobu danych elementéw.

Zeliwo. Wszystkie elementy wykonane z zeliwa szarego powinny byé odpowiedniej klasy. Wszystkie odlewy
musza by¢ pozbawione pecherzy gazowych, skaz i peknieé. Wykonawca wymieni wszystkie odlewy, ktére w
ocenie Inspektora nadzoru wiznalnie rdznia si¢ od wyrobu klasy pierwszej lub z innego powodu nie sg
najwyzszej jakosci, mimo, ze elementy te przeszly proby hydrauliczne i inne testy, Nie dopuszcza sig
obecnoici zadnych zadlepien, wypehien, zgrzewdw i zapieczen na odlewach.

Braz. O ile w Wymaganiach Szczegdlowych nie zapisane inaczej, wyroby z brazu wykonane powinny by¢ z
mocnego i wytrzymatego, pozbawionego cynku, stopu, zgodnie z norma,

Aluminium i stopy aluminium. Z uwagi na korozyjnosé érodowiska, uzycie aluminium i jego stopdéw wymaga
w kazdym przypadku zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stopy aluminium powinny odpowiadaé
stopom uzywanym do celdéw zwigzanych z produkcja morska, czyli takich, w ktérych gléwnym skladnikiem
jest magnez. Wszystkie szczegoly dotyczace skladu kazdego stopu zostana przediozone Inspektorowi nadzoru
do zatwierdzenia, przed rozpocz¢ciem ich produkcji. Elementy zanurzone lub czasowo znajdujace si¢ w
zanurzeniu nie moga byé wykonane z aluminium lub jego stopow.

Stal nierdzewna. Stal nierdzewna uzyta w instalacji bedzie gatunku OHI18N9 lub THIENIT wedhng PN EN —
10088:2007 — stale odporne na korozje — norma wieloarkuszowa. Uzyte w tekécie specyfikacji oznaczenie
1.4301 oznacza stal nierdzewna, a 1.4401 - stal kwasoodpomna,

Nierdzewna stal kwasoodporna. Nierdzewna stal kwasoodporna uzyta w instalacji bedzie gatunku OH18N9.
Stal niestopowa. Nalezy zastosowaé stale gatunkow St38, St38X, St38Y i R35. Stal wbudowana w
konstrukcj¢ musi posiada¢ atest hutniczy. Laczenie poszczegdlnych elementéw konstrukeji wykonaé przy
pomocy spawania uzywajac elektrod EA 1.46.

Stale niskostopowe. Nalezy zastosowa¢ stale gatunkéw 18G2, 18G2A i R435. Stal wbudowana w konstrukcje
musi posiada¢ atest hutniczy. Laczenie poszczegdélnych elementéw konstrukeji wykonaé przy pomocy
spawania uzywajac elektrod EA 1.46 i EB 1.50.

Migkkie drewno do robdét ciesielskich. Miekkie drewno do wykorzystania w elementach innych niz
konstrukeyjne powinno odpowiadaé klasie odpowiadajacej celom, dla ktorych jest przeznaczone. Zwartosé
wilgoci w momencie montazu nie moze przekracza¢ 20%, w celu zapewnienia odpowiedniej pracy oraz
nadania wymaganej pozycji elementom konstrukeyjnym.

Migkkie drewno do robdét stolarskich, Miekkie drewno dla celéw robét stolarskich nie powinno by¢ gorszej
jakosci aniZeli to okreslone j.w. oraz powinno odpowiada¢ klasie okreélonej dla celdéw, dla ktérych jest
Przeznaczone.

Drewno twarde dla robét stolarskich. Drewno twarde dla celéw robét stolarskich nie powinno byé gorszej
jakosci anizeli to okreslone jw. oraz powinno odpowiadaé klasie okreslonej dla celéw, dla ktérych jest
przeznaczone. Drewno twarde powinno by¢ drewnem pierwszej i drugicj (lub réwnowaznej) jakosci i

pochodzi¢ z okreslonych gatunkéw drzew. Probki kazdego z typow drewna twardego powinny zostaé
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przedstawione do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru jeszcze przed rozpoczgciem robét stolarskich. Drewno

twarde dla celow robdt stolarskich powinno pochodzi¢ z drzewa tekowego.

2.2, Urzadzenia

Wszystkie maszyny i urzadzenia wchodzace w sklad instalacji technologicznych przeznaczone do
zainstalowania w ramach prowadzonej inwestycji beda maszynami i urzadzeniami w najwyZzszym stopniu
nadajacymi si¢ do niniejszych robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Beda one fabrycznic nowe,
pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dlugiej zywotnoéci oraz wymagajace minimum
obstugi. Maszyny i urzadzenia winny byé dostarczone kompletne z wyposazeniem i osprzgtem do
zamontowania jako indywidualne jednostki funkcjonalne. W ramach Kontraktu wszystkie dostarczone

maszyny i urzadzenia podiaczone zostang do systemdw i instalacji elektrycznych, automatyki i sterowania.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ i érodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien byé zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Qdbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktéry uzyskal akceptacje
Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania robét zostanie nzyty min. nizej wymieniony sprzet:

«  Diwig samojezdny.

«  Zgrzewarki do wykonywania polaczen rurowych.

«  Wiertnice do wykonywania otworéw w przegrodach i $cianach zelbetowych.

»  Inny drobny sprzet pomocniczy.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawea jest zobowiazany do stosowania jedynie takich érodkdéw transportu, kiore nie wplyna
nickorzystnie na jako$é robét i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z
ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia
jakosci 1 ki6re uzyskaty akceptacje Inspektora nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza speliaé wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kolowego, szynowego, wodnego) tak pod wzglgdem formalnym jak i rzeczowym.

Maszyny i urzadzenia technologiczne oczyszezalni powinny byé transportowane i skladowane zgodnie z

instrukcjami producenta.

4.1 Wymagania szczegéfowe dotyczgce transportu, rozfadunku i skladowania
Zabezpieczenie urzadzen podczas transportu

Przed wystaniem z miejsca produkcji kazde urzadzenie zostanie odpowiednio zabezpieczone powlokami

ochronnymi fub innymi érodkami zabezpieczajacymi przed korozjg 1 innym przypadkowym wszkodzeniom w
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czasie transportu, magazynowania i montazu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za takie
zabezpieczenie urzadzed, aby dotarly one na plac budowy w stanie nienaruszonym. Wszystkie urzadzenia i
iﬁstalacje nalezy umnie$ci¢ w opakowaniach i kontenerach. Urzadzenia nalezy zapakowaé w taki sposéb, aby
byly one odporne na wszelkie uszkodzenia podczas ich fransportu.

Nalezy podjaé¢ $rodki ostroznosci w celu ochrony ostrych krawedzi urzadzen oraz odstonietych powierzchni
majacych kontakt z wilgotnym podlozem. Miejsca te nalezy ostoni¢ opakowaniem zaimpregnowanym
substancja o wiadciwosciach antykorozyjnych lub uzyé pochtaniaczy wilgoci, odpornych na tuszczenic i
przecigcie w przypadku przesunigcia tadunku w czasie transportu.

Zawartodé skrzyni nalezy przywiazaé lub trwale umocowaé przy pomocy podpér lub skrzyzowanych listew,
Wszystkie podpory i listwy mocujace powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone klinami przymocowanymi do
skrzyni u dohi i u géry tak, by kliny te jednoczesnie tworzyly wystep, na ktérym podpory spoczywalyby. Po
zapakowaniu urzadzeni skrzynie nalezy ustawi¢ w pozycji pionowej po to, aby upewnié sig, ze zawarto$¢ nie
przesuwa sig.

W przypadku konmieczno$ci przymocowania czesci urzadzen do §cian skrzyni, nalezy zastosowal duze
podkiadki w celu rozlozenia nacisku na wieksza powierzchnie, a drewno wzmocni¢ nalezy przy pomocy
materiatu wyicielajacego.

Otwarte konce rur, zaworéw i innej armatury zostana zabezpieczone ta$ma kiejaca badZ uszczelkami, a
nastepnie drewnianymi krazkami z zamocowanymi $rubami. Dopuszcza si¢ zastosowanie innego
sprawdzonego zabezpieczenia. Rekawy 1 kolierze wykonane z materialéw elastycznych nalezy powiazaé
drutem. Skrzynie zawicrajgce gumowe uszezelki, $ruby i inne niewielkie czesci nie powinny wazy¢ wigcej
niz 500 kg brutto.

Wszystkie przekazniki, aparatura, prefabrykaty z metalu i ze stali, ruraz, armatura, itp. urzadzenia podczas
transportu beda zabezpieczone $rubami i mocowaniami w celu uniknigeia przesunigcia lub poluzowania
ruchomych clementéw.

Elementy typu napedy elektryczne, wlaczniki, urzadzenia kontrolne, uklady PLC, panele, elementy maszyn,
itp. powinny by¢ szezelnie owinigte aluminiowym lub polietylenowym opakowaniem.

Koszty materialéw i opakowan niezbednych do bezpiecznego transportu urzadzefi na miejsce przeznaczenia
spoczywaja na Wykonawcy i zawieraja sie w Cenie Kontraktowej,

Obchodzenie sie z rurami i armatura

Wrykonawca dopeini wszystkich starai, aby w sposéb wiasciwy postgpowano z elementami nie
przewozonymi w skrzyniach do transportu. W celu ochroity powierzchni tych elementéw nalezy zastosowaé
sznur nylonowy i drewniane opakowania.

Roztadowanie urzadzen

Wykonawca zorganizuje roztadunek dostarczonych urzadzen na placu budowy lub w magazynie i ponosi

odpowiedzialno$¢ za jakiekolwiek uszkodzenia powstale w czasie prowadzonego roztadunku.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania robot podano w ST-00.

Maszyny i urzadzenia i ich elementy powinny by¢ sprawdzane przed montazem, czy spelniaja wymagania
projektowe, czy sg oznakowane 1 czy nie sg uszkodzone.
Wszystkie maszyny i urzadzenia powinny by¢ nowe i najlepszej jakosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie calkowitej zgodnosci dostarczanych instalacji
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elektrycznych i automatyki z wyposazeniem i urzadzeniami mechanicznymi.

Kazde urzadzenie lub jego komponent powinny byé¢ sprawdzone w dzialaniu w zastosowaniach podobnej
natury i w warunkach przynajmniej takich, jak w planowanych robotach. Inspektor nadzoru bedzie miat
prawo zazadaé od Wykonawcy umotywowania wyboru dostarczanych urzadzen. W przypadku, jesli zostanie
udowodnione, ze material lub urzadzenie sg jakosci gorszej niz wymagana, Wykonawca bgdzie musial
dokonaé niezbednych zmian na swéj koszt.

Urzadzenia i sprzgt Wykonawey przeznaczony do pracy na zewnatrz powinien by¢ odporny na dziatanic
warunkéw atmosferycznych.

Nalezace do urzadzen wyposazenie, urzadzenia i aparatura kontrolno pomiarowa (AKP) powinny by¢
zlokalizowane i montowane w migjscach i pozycjach zapewniajacych zalecane warunki pracy. Tam gdzie
konieczne urzadzenia powinny by¢ zadaszone.

Urzadzenia beda gotowe do montazu zgodnie z wyznaczonym terminem produkeji i dostarczenia na plac
budowy, lecz jesli urzadzenia te sa przygotowane do montazu przed ustalona w umowie data, Wykonawca
ustali sposéb i miejsce ich magazynowania na placu budowy na koszt wlasny.

Wykonawca zapewni ubezpieczenie i weZmie na siebie pelng i wylaczna odpowiedzialno$é za
bezpieczenstwo wszystkich urzadzen magazynowanych na placu budowy do czasu ich montazu.

Wykonawca wezmie na siebie odpowiedzialnoéé za operacje, opieke i obshuge wszystkich urzadzen na placu
budowy w trakcie i po ich montazu, do chwili przejecia obiektu do eksploatacji przez personel
Zamawiajacego.

Prace montazowe realizowane bedg zgodnie z projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawcg,
Uzycie niezbgdnego  sprzgtu, narzedzi, przyrzadéw  pomiarowych,  wykwalifikowanych i
niewykwalifikowanych pracownikéw w czasie budowy instalacji i montazu urzadzeri, dokonane zostanie na
koszt Wykonawcy, Cala instalacja musi zosta¢ zakoficzona i pozostawiona w pelni sprawna.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca dokona ustalen z Inspektorem nadzoru po to, aby budowa instalacji i
montaz urzadzen nie kolidowaly z praca urzadzeri juz zamontowanych i pracujacych. Wykonawea dostarczy
na plac budowy i zamontuje te elementy, ktdre sa niezbgdne do posadowienia instalacji zanim instalacja
dotrze na plac budowy.

Wykonawca musi przewidzie¢ i uwzglednié przestoje prac budowlanych wynikajace z koniecznosci
zachowania ciaglosci pracy Urzadzef juz pracujacych.

Wszystkie nietypowe przybory niezb¢dne do montazu instalacji zostang dostarczone przez Wykonawce i
pozostawione na miejscu po zakonczeniu prac.

Po zakoficzeniu catosei robdt, Wykonawca dokona rozruchu zgodnie z Kontraktem.

Przekazanie do eksploatacji, zakonczenie prac i obstuga urzadzen

Nalezy spetni¢ nastgpujace warunki:

+ Instalacja zostanie przekazana do eksploatacjii Zamawiajacemu (Swiadectwo Przejecia dla Robot) w
terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru, a Wykonawca przez Okres Zglaszania Wad bedzie nadzorowaé
prace instalacji i w tym czasie wprowadzi wszelkie poprawki i ustawienia niezbedne do wiasciwej pracy
urzadzen.

s Gdy w przewidzianym terminie Wykonawca wprowadzi wszelkie niezbedne poprawki, Inspektor nadzoru
zatwierdzi je i wyda Wykonawcy Swiadectwo Wykonania.

Instrukcje obstugi
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru, w okresie nie pdzmiejszym niz dwa miesiace przed
rozpoczeciem Prob Eksploatacyjnych, kopie robocze instrukeji obstugi wszystkich urzgdzef.

Przygotowane instrukcje obstugi powinny objasniaé ,krok po kroku” procedury przygotowania, dobierania
nastaw i uruchamiania wszystkich urzadzen.

Po pozytywnym deibrze rob6t i nie pézniej niz dwa miesiace po podpisaniu Swiadectwa Wykonania,
robocze wersje poprawionych instrukcji obslugi, zostana przedstawione Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia.

Wykonawca przygotuje 6 (sze$¢) kopii ostatecznej wersji instrukeji obstugi w formie wydruku oraz jedna
kopig ostateczne] wersji instrukcji obstugi w wersji elektronicznej. Cala wyzej wymieniona dokumentacja
powinna by wykonana w jezyku polskim.

Instrukeje dostarczone przez Wykonawceg powinny zawieraé:

» Liste dostarczonych urzadzen z podang nazwg producenta, numerem seryjnym i katalogowym
urzadzenia.

»  Liste¢ rutynowych czynnoscei zwigzanych z obshigg kazdego z dostarczonych urzadzen.

*  List¢ narze¢dzi i substancji konserwujacych.

*  Rysunki przekrojéw gtéwnych urzadzen (tzn, pomp, zasuw, itp. wraz z instrukejg ich demontazu).

*  Plany sytuacyjno — wysokosciowe przedstawiajace catosé instalacji po wykonaniu.

*  Schematy ideowe i diagramy paneli kontrolnych i ukfaddw sterownikdéw PLC.

+ Schematy polaczen elektrycznych pomiedzy panelem kontrolnym, ukiadami sterownikow PLC i
zamontowanymi urzadzeniami.

+  Pelng i zwigzly instrukcje catego dostarczonego wyposazenia.

»  Certyfikaty badan urzadzen napedowych, pomp, zbiornikow ciénieniowych, urzadzen sitowych, i innych,
przeprowadzanych na miejscu produkeji i po ich zamontowaniu.

*  Wykresy sprawnoéci pomp wykonane podczas ich testowania.

*  Plan rurazu.

»  Liste zalecanych smaréw i ich substytutow.

Do kazdego urzadzenia, w miejscu jego montazu zostang przygotowane i zawieszone na S$cianie w
widocznym miejscu:

+ Tablica z lista rutynowych czynnosei zwigzanych z obshuga urzadzenia.

+ Tablica z lista instrukeji obstugi danego urzqdzenila.

Wydruk na tablicach powinien byé widoczny 1 przejrzysty, w polskiej wersji jezykowej.

Certyfikat obslugi urzadzenia zostanie zapewniony przez Wykonawce. Inspektor nadzoru zatwierdza
instrukcje obshugi urzadzenia.

Narzgdzia i $rodki konserwujace

Wykonawca dostarczy zamykane metalowe skrzynki zawierajace dwa komplety kluczy z polerowanej stali,
jeden zestaw kluczy plaskich otwartych, drugi — kluczy oczkowych pasujacych do wszystkich $rub
zamontowanych w instalacji (takze $rub rozporowych i dwuzlgczek). Skrzynki powinny takze zawiera¢ inne
nietypowe narzedzia stuzace do obstugi urzadzen, wlacznie z 3 sziukami pistoletow ci$nieniowych do
nakladania wszystkich typéw substancji smarujacych. Narzedzia nietypowe: dwa zestawy $ciagaczy do
wszystkich typdw panewek i lozysk i narzedzi do montazu nowych lozysk i panewek, trzy zestawy
srubokretow do wszystkich typdw wirgtow uzytych w instalacji. Wymagane sa takze trzy zestawy narzedzi
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standardowych.

Instalacje nalezy zaopatrzy¢ w zalecane smary i czgéei szybko zuzywajace sig¢ (np. olej) w ilosci niezbgdnej
do obshugi urzadzen przez okres jednego roku. Nie zwalnia to Wykonawcy z cbowiazku upewnienia si¢ przed
uruchomieniem instalacji, ze wszelkie smary i woski zostaly natozone we wszystkich wymaganych
miejscach.

Wykonawca zapewni, ze wszystkie smary, oleje i ich odpowiedniki sa i beda dostgpne na polskim rynku.
Typizacja

Calos¢ wyposazenia, urzadzen oraz aparatura kontrolno pomiarowa peiniace podobne funkcje powinny byé
jednego typu i marki oraz w peini zamienne migdzy soba. Odnosi si¢ to w szciegélnosﬁci do silnikéw,
uklad6w przeniesienia napedu, AKP, komponentdw elektrycznych i automatyki, zaworéw i przekaznikow.
Stosowanie elementdw metalowych

Elementy wykonane z materiatéw wrazliwych na korozjg (zeliwo, stal zwykla itp.) powinny by¢ pomalowane
badz tez poddane galwanizacji zgodnie z wytycznymi. Male elementy Zeliwne i stalowe (wykonane z
materiatu innego niz stal nierdzewna) nalezy zabezpieczy¢ przed korozja, a te, ktére z jakiegokolwiek innego
powodu nie moga byé zabezpieczone przed korozja powinny zosta¢, po uprzednim oczyszezeniu pokryte
emalia lub polakierowane. Nalezy, w miarg mozliwosci, unika¢ stosowania w przyrzadach i przekainikach
elektrycznych elementow stalowych i zelaznych,

Tam, gdzie zachodzi konieczno$é uzycia roznych metali stykajacych si¢ ze soba, metale te powinny by
dobrane w taki sposob, aby réznica potencjatéw elektrochemicznych byta nie wigksza niz 250 mV. Tam,
gdzie jest to niewykonalne, oba metale powinny zosta¢ oddzielone od sicbie odpowiednim materialem
izolacyjnym, lub pokryte wlasciwa powloka izolacyjna.

Stuby stalowe uzyte w urzadzeniach nalezy poddaé galwanizacji metodg tzw. “goracej kapieli”. Elementy
sprezynujace powinny by¢é wykonane z mosiadzu, brazu lub innego, cdpornego na rdzewienie, materialu.
Elementy ruchome urzadzefi, ktére nie moga by¢ wykonane z metalu nie zawierajacego zelaza, powinny
zostaé wykonane ze¢ stali o potwierdzonej odpornosci na korozje. Polaczenia dowolnego materiatu ze stalg
nierdzewng musza by¢ wykonane jako roztaczne. Polgczenie musi by¢ ze stali nierdzewnej.

Stosowanie drewna

O ile jest to mozliwe nalezy unikaé stosowania drewna, o ile jego uzycie nie zostanie wskazane w
Dokumentagji Projektowej. W przypadku jego zastosowania nalezy zadbac o to, by bylo ono odporne na atak
kornika i rozwdj grzyba.

Stuby, nakretki, podkfadki i inne materialy faczace

Wszystkie nakretki i §ruby zaopatrzone zostang w podkladki umieszczone pomiedzy srubg a nakretka,
gruboéé podktadek winna by¢ zgodna z norma.

Wszystkie éruby, nakretki, podkladki, zaczepy z wyjatkiem elementow o duzej rozciagliwosci zostang
ocynkowane, a nastgpnie, po zakoficzeniu montazu i ztozeniu, zagruntowane i pomalowane.

Wszystkie $ruby, nakretki, podkladki, zaczepy stuzace do przymocowania elementow ocynkowanych bgdz
wykonanych ze stopéw aluminiowych, wykonane zostana z tego samego materialu i pozostang nie
pomalowane. Podktadki typu PTFE zostana umieszczone ponizej podkladek ze stali nierdzewnej, zaréwno
pod them $ruby jak i pod nakretka,

Wszystkie $ruby, nakretki, éruby obustronnie gwintowane i podktadki uzyte w pompach wykonane zostang ze

stali nierdzewne;j.
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Wszystkie éruby dociskajace, nakretki, podktadki i mocowania uzyte zewngtrznie badz w innych miejscach
narazonych na kontakt z woda lub z wilgocia, (lecz na stale nie przebywajace w $rodowisku wodnym),
wykonane zostang ze stali nierdzewne;j.

Wszystkie $ruby dociskajace, nakretki, podkladki i mocowania stosowane do uzytku wewngtrznego w
$rodowisku nie narazonym na kontakt z woda lub $ciekami zostana poddane cynkowaniu, a wszystkie
odslonigte powierzchnie nalezy po zlozeniu i dopasowaniu pomalowag.

Budowa i sktad chemiczny nawiercanych mocowan przyczepianych do elementéw betonowych powinny by¢
uzgodnione z Inspektorem nadzoru. Umiejscowienie mocowar na istnicjacych elementach réwniez zostanie
uzgodnione z Inspektorem nadzoru i Wykonawca stosujacy tego typu mocowania zobowigzany jest
dostarczy¢ je na plac budowy, odmierzy¢, nawierci¢ i zamocowag. _

Wszystkie odstonigte glowki Srub i nakretki beda ksztaltu szefciennego a dhugosé kazdej sruby bedzie taka, ze
kiedy po nalozeniu i przykrgceniu nakrgtki cze$é wystajaca gwintu nie bedzie dhuzsza od polowy §rednicy
$ruby. Nalezy dostarczy¢ wszystkie niezbgdne materialy uszezelniajgce.

Odkuwki

Szczegdly dotyczace obrébki cieplnej odkuwek o duzych rozmiarach i nazwe ich wykonawcy nalezy
przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

Nalezy sporzadzic certyfikowane rejestry obrdbki cieplnej kazdej odkuwki i przedtozyé Inspektorowi nadzoru
w czterech kopiach.

Po obrébee cieplnej, wigksze elementy odkuwek nalezy podda¢ testom metodami ultradZwickowymi lub
rentgenowskimi. Wyklucza si¢ stosowania metod badania elementu polegajacych na jego niszezeniu.

W przypadku innych odkuwek, nalezy przeprowadzi¢ testy na wytrzymalod¢ mechaniczna i chemicznag

probek pobranych z obszaru elementu wybranego po konsultacji z Inspektorem nadzoru.

- Fundamenty i posadowienie urzadzen

Wykonawca upewni sig, Ze cokoly, na kt6érych posadowione zostang urzadzenia, $ruby mocujace i ustawienie
urzadzen wykonane zostaly zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami technicznymi urzadzen.

Wykonawca, w oparciu o Dokumentacje Projektowa, wykona roboty ziemne i montazowe zwigzane z
budowg fundamentéw i podloza pod elementy konstrukeji, wlacznie z wydrazeniem otwordw i bruzd do
przeprowadzenia instalacji rurowych, okablowania, przewodéw ostonowych, zamocowania $rub
fundamentowych z ostrogami oraz tam, gdzie zachodzi konieczno$é, rozmaitych innych elementow
zaznaczonych na rysunkach konstrukcyjnych,

Wykonawca zapewni wszystkie szablony niezbedne do ustalenia miejsc mocowan, otwordw, itp.

Urzadzenia zostang posadowione na plaskich podparciach stalowych o grubodci umozliwiajacej
kompensowanie nieréwnego poziomu wylanegoe fundamentu, Podparcia zostang posadowione po skuciu i
zeszlifowaniu powierzchni betonowej,

W kazdym miejscu nalezy uzy¢ podparcia o grubosci tak dobranej by byla ona odpowiednia z dobranymi
srubami mocujacymi. Wyklucza si¢ stosowanie wiecej niz dwéch podkiadek wyréwnujacych w jednym
miejscu, a grubos¢ kazdej podkladki nie moze przekraczaé 3 mm.

W przypadku konstrukcji stalowych, przed przystapieniem do prac przy montazu urzadzen, catosé konstrukeji
ustawiona na fundamentach winna by¢ poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu zgodnosci ksztattu z
wymogami Dokumentacji Projektowej. Przed przystapieniem do usuwania podparé¢ montazowych nalezy

dokona¢ kontroli i odbioru wszystkich polaczen montazowych. Tolerancje wykonania — zgodnie z normg PN-
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B-06200:2002.

Urzadzenia nalezy ustawi¢ w osi, wypoziomowaé i utwierdzi¢ poprzez dokrgcenie nakrgtek srub
dociskowych przy pomocy klucza standardowej dlugodci. Dopuszeza si¢ uzycie zaprawy cementowej dopiero
po urnchomieniu urzadzenia przez Inspektora nadzorn i jego skontrolowaniu pod katem wystgpowania
wibracji i niestabilnodci.

Wykonawca uzyje zaprawy cementujacej przy pompach, silnikach, dZwigarach, itp. po ich ostatecznym
ustawieniu i zamocowaniu,

Posadowienie i ustawienie w osi urzadzen

Wiadciwe ustawienie elementéw takich jak: napedy, polaczenia, przekladnie, itp., wspdlpracujacych ze soba
w obrebie instalacji jest niezbgdne do prawidlowej jej pracy. Diatego kazde urzadzenie zostanie ustawione we
wlhasciwej pozycji przy pomocy dybli, szpilek i $rub kierunkowych oraz innych $rodkéw umozliwiajacych
ponowne ustawienie urzadzef po pdZniejszych remontach i przegladach,

Ostony

Mechanizmy napedowe urzadzen zostang przykryte ostonami. Wszystkie elementy obracajace sig,
wykonujace ruch posuwisto-zwrotny, pasy napedowe, itp. zostana ostonigte co zapewni pelne bezpieczenstwo
podczas rutynowej obstugi 1 napraw. Wszystkie zastosowane osfony muszg uzyskaé akeeptacjg Inspektora
nadzoru. Konstrukcja oston musi umozliwiaé ich tatwy demontaz w celu uzyskania dostgpu do urzadzenia
bez koniecznosci wezesniejszego demontazu gléwnych czeéci urzadzenia.

Spawy

Wszystkie prace spawalnicze prowadzone beda w mozliwie najbardziej dogodnych warunkach, z uzyciem
nowoczesnego, wydajnego sprzetu i najnowszych technologii spawania. Wszystkie spawy wykonane zostang
przez wykwalifikowanych i do$wiadczonych spawaczy posiadajacych wymagane uprawnienia. Wykonawca
jest odpowiedzialny za sprawdzenie kwalifikacji zawodowych spawaczy 1 znajomodci specyfiki
powierzonego im zadania.

Wykonawca przediozy Inspektorowi nadzoru do wgladu rejestry procedur spawalniczych oraz wyniki testow
potwierdzajacych kwalifikacje spawaczy.

Metody i czynnosci wykonywane podczas spawania w warunkach warsztatowych i na placu budowy zostang
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed rozpoczgciem prac.

Elementy spawane beda odpowiadaé obowigzujacym przepisom zawartym w dokumencie XV-50-56E,
wydanym przez Miedzynarodowy Instytut Spawalnictwa,

Spawanie stali weglowej

Dopuszcza sie w procesie wytwarzania spawanych elementéw ze stali weglowej stosowanie spawania
recznego fukowego elektroda w otulinie, spawania metoda tuku pod topnikiem, spawanie lukiem krytym w
osfonie gazowej, spawania w elektrodzie rdzeniowej, spawania metoda tuku elektrody wolframowej w
ostonie gazowej i innych przyjetych metod. Dopuszeza sig warsztatowe wykonanie prefabrykatow.

Spawanie stali nierdzewne]

Do spawania stali nierdzewnej zaréwno w warunkach warsztatowych, jak i na placu budowy, nalezy uzy¢
metody spawania z elektroda wolframowa w otoczeniu gazu obojetnego (TIG) lub elektroda metalowa w
otoczeniu gazu obojetnego. W przypadku wykonania warsztatowego dopuszeza sie metode spawania tukiem
krytym lub hukiem plazmowym. Niezaleznie od przyjgtej metody, wewnetrzna strona spawdw powinna by¢

chroniona czystym, obojetnym gazem.

PROKOMSP. 2 0.0. STR. 194



STWIOR — OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W KOSZECINIE

W celu  zapewnienia wysokiej jakosci spawdéw elementéw laczacych, rurazu i innego wyposaZenia
wykonanego ze stali nierdzewnej, w miare mozliwosci zaleca si¢ wykonanie tych prac w warunkach
warsztatowych,

Roboty wykonane zostana zgodnie z normami. W przypadku spawania stali nierdzewnej nalezy spehic¢
poniZsze wymagania: _

» dopuszcza si¢ wylacznie stosowanie spoin czolowych do laczenia rur podczas budowy instalacji,
wymagane jest trawienie spawow,

*  wyklucza sie stosowanie podkiadek pierécieniowych podczas spawania,

+ niedopuszezalne jest pozostawienie jakichkolwiek odbarwiefi lub uszkodzen powierzchni materiatu
stanowiacych potencjalne ogniska korozji,

+  nie dopuszcza sie uzycia piaskowania w przypadku materiatéw wykonanych ze stali nierdzewnej.
Instalacje rurowe

Rury oraz wszelkie elementy laczace je, przewidziane do zastosowania w ramach realizowanego
przedsiewziecia, musza by¢ materialami pierwszej klasy, o regularnym, kolowym przekroju i jednakowej
grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien, porowatych struktur i innych defektéw i zostang dobrane tak,
aby bezawaryjnie funkcjonowaé w warunkach zadanych wyjéciowych temperatur i ci$nienia.

Instalacja musi byé zlozona z uwzglednieniem pézZniejszego latwego demontazu i wymiany pomp oraz
armatury i innych urzadzen.

Ztacza kompensacyjne 1 roztgczki beda mialy postaé tulei z podwdjnym kohierzem. Rozlaczki musza by¢
odporne na maksymalne cisnienie wystepujace w rurach i wykonane zostana 2 materiatu jak pozostala czgé¢
rurociagu,

Nalezy zastosowaé polaczenia kolnierzowe rur na polgczeniu z maszynami i urzadzeniami w celu latwego
demontazu. Niezbedne jest zwrdcenie uwagi na koniecznosé takiego wykonania polaczen, aby pdZniejszy ich
demontaz nie nastreczal problemow.

Kotice rur uzytych do polaczenia z kohierzami i zwezkami kohierzowymi nalezy zlicowadé i scali¢ zgodnie z
wymogami producenta polacze.

Wszystkie luzne (wystepujace osobno) kotnierze nalezy potaczy¢ z kolnierzami zamocowanymi na state przy
pomocy Srub.

Wszystkie przewody zostang zaopatrzone w niezbedne mocowania. Przy przejéciach przez $ciany
zastosowane zostanie przejécie mechaniczne.

W przypadku uszkodzenia wierzchniej warstwy rurociagu, powierzchnia ta zostanie oczyszczona, osuszona i
pomalowana przynajmniej trzema warstwami farby do otrzymania warstwy ochronnej o grubodci identycznej
z oryginalem,

Ksztattki przejsciowe zamontowaé na rurociagach wszedzie tam, gdzie niezbedne jest przeprowadzenie
szybkiego, fatwego demontazu kohierzy, zawordw i innych elementdw bez koniecznosel rozbierania catych
sekeji instalacji.

Konicéwka wylotu rurociagu zostanie dopasowana do punktu wiaczenia do gléwnego rurociagu przesylowego
sieci zewnetrzne;.

Polaczenia kohierzowe zaopatrzone zostana w gumowe uszezelki o grubodei 3 mm z otworami na $ruby.
Lico wszystkich kohierzy musi by¢ wyrobione maszynowo, co da pewnos¢, ze jego krawedzZ utworzy kat 90°

z 0sia rurociagu lub armatury.
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Wiszystkie materialy niezbgdne do polaczenia i montazu rurociagdw, lacznie z podporami rur, zostang
przewidziane w ramach podpisanego Kontraktu.

Proby cisnieniowe instalacji prowadzone beda na podwdjne cisnienie robocze badz na 1,5 razy wigksze
ci$nienie od maksymalnego ci$nienia roboczego, zaleznie od tego kidre ciSniente ma wigksza wartoéd.

Po wyprodukowaniu, wszystkie rury zostang przetestowéne hydraulicznie. W przypadku, gdy konieczne jest
zaméwienie dodatkowych elementéw w pézZniejszym okresie, réwniez i ta partia materialow musi przejsé
Stosowne testy.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek sprawdzenia przed, w trakcie montazu i przed odbiorem instalacji, czy
wewnetrzne powierzchnie wszystkich rur sq oczyszezone. Oczyszezenie polega¢ ma na usunigciu wszelkich
zanieczyszezen, brudu, rdzy, zgorzelin i odpaddw po spawaniu. Przed opuszczeniem miejsca produkeii,
wszystkie konce rur, przewoddw technologicznych, itp. zostang zabezpieczone zaslepkami w celu ochrony
przed brudem i uszkodzeniami. Oslony te zostang usunigte dopiero w momencie montazu.

Wszystkie ponawiercane przewody zostang przed podlgezeniem do urzadzeni przedmuchane sprgzonym
powietrzem.

Wykonawca zwroci uwage na konieczno$é zastosowania ,,luzéw” na lacznikach rur z uwagi na osiadanie
konstrukcji i konieczno$é kompensowania naprezei mechanicznych i termicznych, ktére nie moga by¢
przenoszone przez clementy nodne. Nalezy zastosowa¢ polaczenia elastyczne, pier$cienie dystansowe i
karbowane rury by zabezpieczyé pewien margines bledu. Ruraz zostanie zaprojektowany w taki sposdb, aby
liczba kotew, Slepych zakoficzen, zakretéw, tréjnikéw i zasuw byla jak najmniejsza. Wykonawca naniesie na
rysunkach wykonawczych wszystkie bloki oporowe, niezbedne do zakotwienia rurociggdw. W miarg
mozliwodci oceng materialéw nalezy prowadzi¢ w oparciu o PN.

Rurociagi z zeliwa ciagliwego

Rury kohierzowe z zeliwa ciagliwego musza odpowiadaé normie ISO 2531. Rury te musza odpowiadaé
klasie K9.

Rurociagi stalowe

Rurociagi stalowe odpowiada¢ musza normie PN 79/H-74244 lub normiec PN 80/H-74219. Rury te beda
rurami bez szwu i wykonane zostana ze stali poprzez obrdobke plastyczng na goraco.

Rurociagi stalowe o $rednicy wewnetrzne] powyzej 80 mm, ktdére zostang ulozone i zasypane ziemia,
powinny byé pokryte warstwa zabezpieczajaca i owinigte materialem ochronnych, za$ rurociagi, ktore
utozone zostang w kanalach technologicznych nalezy jedynie pomalowaé $rodkiem zabezpieczajacym. W obu
przypadkach, wewnetrzne powierzchnie rur powinny byé pokryte $rodkiem zabezpieczajacym na bazie zywic
epoksydowych warstwa o gruboéci nie mniejszej niz 250 mikrometréw, Warstwa zabezpieczajaca polozona
zostanie réwniez na polaczeniach, co uzaleznié nalezy od $rednicy rury.

Rurociagi stalowe o $rednicach wewnetrznych mniejszych od 80 mm, z wyjatkiem tych, ktdrymi
transportowany bedzie olej, zostang ocynkowane i pokryte warstwa ochronna,

Rurociagi ze stali nierdzewnej

Wszystkie rury i ich wyposazenie ze stali nierdzewnej wykonane zostang ze stali OH18N9 lub 1HISN9T wg
normy PN —EN 10088-1:2007

Laczenie:

*  montazowe: spawanie,

« z armaturg i rurociagami z PE: komierze luzne z owierceniem na PN 10; material kolierzy stal
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nierdzewna; wiefice kolnierzowe (tuieje) tloczone z materiatu jak dla rur.

Dopuszcza sig transport nastgpujacych rodzajéw medium:

*  sprezone powietrze,

»  $cieki, osady, mieszanina $ciekéw i osadow,

Rurociagi z GRP

Specyfikacja dotyczy rurociagéw ulozonych w gruncie metodé; wykopowg oraz montowanych na estakadach
jako:

*  rurociagi tloczne,

+ rurociagi pracujace pod ciénieniem hydrostatycznym. Materiat rur i ksztaltek: GRP.

+  ciénienie nominalne dla rur i ksztaltek: PN1 - PN10 bar,

+  zakres $rednic DN100 — DN 2700 mm,

«  zakres pracy rur —20 + 95°C,

+  material spelnial bedzie wymogi $cieralnodci okredlone testem Darmstadt. Polaczenia:

* nalgczniki nasuwkowe GRP z uszczelnieniem z EPDM,

. polaczenia kolierzowe do laczenia z armaturg i rurociagami z innych materialéw:
kolnierze luzne z owierceniem na PN 10 wykonane z GRP lub stali nierdzewnej.

Dopuszcza sig transport nastepujacych rodzajéw medium:

*  sprezone powictrze,

«  Scicki surowe,

«  dcieki oczyszezone,

*  osady,

+  mieszanina ciek6w i osadow.

Rurociagi z PE

Specyfikacja dotyczy rurociagéw ulozonych w gruncie jako:

+  rurociagi thoczne (wspolpracujace z pompowniami),

*  rurociagi pracujace pod ci$nieniem hydrostatycznym (syfonowe).

Materiat rur i ksztaltek: PEHD — wylacznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza sig stosowania surowca z
odzysku — regranulatu. Ciénienie nominalne dla rur i ksztaltek: PN 10 bar.

Dopuszcza sig transport nastepujacych rodzajow medium:

= $cieki oczyszczone mechanicznie,

= osad nadmierny,

Rurociagi z PVC

Niniejsza specyfikacja dotyczy rurociggdw instalacji chemicznych ulozonych wewnatrz obiektéw.

Materiat rur i ksztattek: PVC. Cinienie nominalne dla rur i ksztaltek: PN 10 bar.

Oznakowanie rurociagdw

Wykonawca naniesie farbg oznaczenia identyfikacyjne na wszystkich rurociagach zafozonych w budynkach,
w odstepach 5-ciu metréw oraz w miejscach przej§é rurociggéw przez Sciany lub podlogi i wejéé do i z
budynku. W najblizszym sgsiedztwie kazdego takiego miejsca zostana umieszczone w widoczny sposob
objasnienia tych oznaczen. Oznaczenia identyfikacyjne rurociagéw beda mialy postaé jedno- lub
wielokolorowych pierécieni pomalowanych nackoto rur. Lista zawierajaca propozycje przyjetych oznaczen

zostanie przedstawiona Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.
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Podpory rurociagéw i armatury

Wszystkie niezbgdne zamocowania, tz;kie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty, wieszaki, siodetka, §lizgi,
zawiesia, elementy rozszerzalne, $ruby mocujace, $ruby fundamentowe, kotwy i inne mocowania zostang
zastosowane do ufrzymywania instalacji rurowych i towarzyszacej armatury we wilasciwym poloZeniu.
Zawory, przyrzady pomiarowe, filiry siatkowe i inne urzadzenia beda przymocowane niezaleznie od
rurociagdw, ktore facza.

Tam, gdzie jest to mozliwe nalezy zastosowaé polaczenia elastyczne zamocowane opaskami lub inne uklady
przejmujace wzdtuzne naprezenia w rurociagach po to, aby ograniczy¢ do minimum stosowanie zamocowan
na $lepych odgalezieniach, tréjnikach i zaworach. Wykonawca wskaze na rysunkach wykonawczych, jakie
bloki oporowe sa niezbgdne do zamocowania instalacji.

Wszystkie wsporniki i inne tego typu elementy powinny by¢ wykonane z elementéw stalowych laczonych
poprzez spawanie lub nitowanie. Preferuje si¢ stosowanie elementéw odlewanych.

Zabrania si¢ podpierania rurociagdw przechodzacych przez podlogi lub $ciany w miejscach przejécia, z
wyjatkiem tych, zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie wsporniki i mocowania wykonane zostang z elementéw ocynkowanych.

Tabliczki identyfikacyjne

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zorganizowanie wykonania i zamontowania grawerowanych tabliczek
identyfikacyjnych na wszystkich zaworach i armaturze. Numery identyfikacyjne kazdego zaworu beda
zgodne z oznaczeniami na schematach ideowych i rysunkach.

Wykonawca dostarczy takze tabliczki ostrzegajace, montowane na urzadzeniach sterowanych automatycznie.
Sitowniki elektryczne

Tam, gdzie jest to wymagane, zastawki i zasuwy obstugiwane begdg przy pomocy sitownikéw elektrycznych
zintegrowanych z rozrusznikiem,

Kazdy sitownik bedzie w pelni wodoszczelny i zostanie wyposazony w grzatke przeciw kondensacji,
wytaczniki kraficowe i wytaczniki momentu obrotowego.

Wszystkie lokalne regulatory zostang zabezpieczone zamykang ostona.

Wielko$¢ kazdego sitownika zostanie odpowiednio dopasowana. Sitowniki begda posiadaly opeje ciaglego
wzorcowania. Mechanizm sitownika kazdej zastawki musi by¢ w stanie otworzyé lub zamknaé wrota w
warunkach réznicy poziomdw réwnej maksymalnemu roboczemu ciénieniu.

Przektadnia musi by¢ smarowana olejem lub smarem i powinna byé przystosowana do montazu w kazdym
ustawieniu. )

Powinna by¢ przewidziana mozliwosé alternatywnej obstugi recznej. Rozmiary pokretta wraz z przekladnia z
przetozeniami redukujacymi sitg (o ile jej zastosowanie bedzie wskazane) beda pozwalaly na bezproblemows
reczna obstuge prowadzong przez dwoch ludzi. W trakeie prowadzonej r¢eznej obstugi urzadzenia, nastapi
samoczynne roztaczenie jego napedu elekirycznego. Podezas operacji zamykania pokretio bgdzie przekrgcane
zgodnie z kierunkiem wskazdwek zegara. Pokretta zostana opatrzone czytelnymi napisami “OTWIERAC” i
“ZAMYKAC” oraz strzatkami wskazujacymi kierunek otwierania i zamykania. Obrzeze pokretla zostanie
wygtadzone.

Wszystkie sitlowniki z wyjatkiem zastawek z unoszonym wrzecionem zostang wyposazone we wskazniki
pelnego otwarcia/zamknigeia zastawki. Nalezy zamocowaé przezroczysta ostong chronigca gwint

podnoszonego wrzeciona.
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Wszystkie ruchome wrzeciona, przekiadnie i wrzecienniki Zostang wyposazone w punkty smarowania.
Zatapialne poxﬁpy do §ciekdéw

Wszystkie czedei skladowe bedg zdatne do remontu podczas przegladu technicznego a wszystkie elementy
podlegajace wymianie musza byt’:r na biezaco dostgpne na rynku. Silnik wraz z pompa musza tworzyé
zintegrowana catosé pracujaca w warunkach pelnego zanurzenia.

Obudowa stojana, obudowa pompy, wirnik i stopa sprzegajaca pompy wykonane zostang z zeliwa. W miejsce
#cliwa, zamiennie moga by¢ zastosowane elementy ze stali nierdzewnej. Wal pompy wykonany zostanie ze
stali nierdzewne;j.

Pompy beda odpowiednie do przystosowania dla regulacji czgstotliwodei. Sprawnosé hydrauliczna kazdej
pompy nie bedzie nizsza niz 40% przy wyspecyfikowanej wydajnosci.

Pompy beda odpowiadaly wymaganiom technicznym dla pomp odsrodkowych, klasa I, wedlug normy PN-
EN ISO 9905.

Pompy beda wyposazone w tabliczki znamionowe ze stali nierdzewnej, przytwierdzone do korpusu pompy.
Pompy przystosowane beda do przetlaczania $ciekéw komunalnych i osaddw. Pompy beda wirowe,
jednostopniowe, z obudowa spiralng i wirnikiem nie ulegajacym zatykaniu 1 przystosowanym do
przetfoczenia cieczy z zawartodceia cial statych i widknistych oraz écierajacych.

Pompy zostang dostarczone ze wszystkimi zabezpieczeniami zalecanymi przez producenta, niezbednymi do
bezpiecznej i dlugotrwalej pracy.

Wal uszczelniony zostanie dwoma niezaleznymi uszczelkami zapewniajacymi podwdjne zabezpieczenie.
Urzadzenie wyposazone zostanie w detekior wykrywajacy przecieki i czujnik temperatury na uzwojeniu
stojana. Czujniki odpowiedzialne beda za wylaczenie pompy na wypadek zalania stojana oraz w przypadku
przegrzania pompy.

Pompy zatapialne przymocowane zostana do stop sprzegajacych, Prowadnice pomp, stuzace do opuszezania i
podnoszenia pomp, wykonane zostana z rur ze stali nierdzewnej o gruboéci écianki minimum 4 mm. Po
opuszczeniu pompa automatycznie zairzasnie sie na stopach sprzegajacych,

Laficuchy, przyczepione do uchwytu w gomej czgéci pomp uzywane do podnoszenia i opuszczania pomp
wykonane beda ze stali nierdzewnej.

Malowanie i ochrona metalu

Wszystkie elementy wyposazenia nalezy pomalowaé lub zabezpieczyé w inny sposdb. Na Wykonawcy
Kontraktu spoczywa obowiazek zaznajomienia wszystkich dostawcéw z wymogami dotyczacymi farb
ochronnych i innych pokry¢ ochronnych na dostarczanych przez nich produktach.

Cynkowanie

Proces cynkowania odbywaé sie bedzie poprzez ,goraca kapiel” cynkows. Nalezy zwréci¢ uwage na
cynkowane drobne elementy. Wprowadzone =zostanie odpowiednie zabezpieczenie polegajace na
wypelnianiu, odpowietrzaniu i plukaniu podzespoléw zawierajacych puste przestrzenie. Otwory wentylacyjne
zostang odpowiednio zaczopowane po zakonczeniu cynkowania,

Wszelkie usterki na powierzchni stali, takie jak zarysowania, rozwarstwienia powierzchni, obtarcia i fatdy
nalezy usuna¢. Wszelkie wiercenia, przecigeia, spawy, uksztaltowania i koficowa obrébka zostanie wykonana
przed ocynkowaniem elementu. Powierzchnia elementu stalowego, przed ocynkowaniem, musi by¢ wolna od
nagaru po spawaniu, farby, oleju, woskéw i podobnych zanieczyszczen. Elementy te nalezy podda¢ kapieli w

rozcieficzonym kwasie siarkowym lub solnym po uprzednim ophikaniu woda i kapieli w kwasie fosforowym.
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Nastepnie musza zosta¢ dokladnie umyte, przetrzymane w piecu grzewczym i zanurzone w roztopionym
cynku i wyszczotkowane po to, aby cala powierzchnia metalu zostata doktadnie i réwnomiernie pokryta a
przyrost masy po zanurzeniu w kapieli wynosit minimum 610 g/m’ powierzchni cynkowanej (z wyjatkiem
rur, w przypadku ktérych minimalny przyrost masy wynosi 460g/m?).

Po wyjeciu z kapieli, nowa powierzchnia powinna byé gladka, jednolita, bez nieostonigtych miejse, grudek,
pecherzy 1 pozostatosei topnikéw, popiotu. Krawedzie powinny byé czyste a powierzchnie jasniejace.

Sruby, nakretki i podktadki réwniez powinny by¢ poddane kapicli cynkowej a nastgpnie odwirowane. Przed
cynkowaniem nakretki powinny zostaé¢ nagwintowane do rozmiaru wigkszego o okolo 0.4 mm za$ gwinty
nacliwione, aby mozliwe bylo reczne nakrecenie calej nakretki na $rube.

Do roztadunku i montazu nalezy uzywaé nylonowych paséw. Elementy ocynkowane magazynowane w
miejscu produkcji lub na Placu Budowy, ukladaé nalezy w taki sposéb, aby zapewni¢ cdpowiednia
wentylacje wszystkich powierzchni i aby uniknaé powstawania nalotu na skutek pojawienia sig wilgoci.
Niewielkie powierzchnie ocynkowane, ktore ulegly uszkodzeniu nalezy naprawi¢ poprzez:

»  Oczyszezenie powierzehni kazdego spawu z nalotu i dokladnie wyczyscic szczotkg druciang by ofrzymac
czysla powierzchnig.

+  Nalozenie dwdch warstw wzbogacone] cynkiem farby (nie mniej niz 90% cynku na wysuszonej
powierzchni) lub przytozenie preta fub proszku ze stopem cynku do uszkodzone] powierzchni i jej podgrzanie
do temperatury 300 °C .

W przypadku, gdy powierzchnie ocynkowanych elementéw stalowych narazone sa na kontakt z agresywnymi

roztworami i czynnikami atmosferycznymi, otrzymajg one dodatkowa ochrong w postaci powlok malarskich.

5.1. Szczegofowe zasady wykonania robot
Wykonawstwo Robdt prowadzi¢ zgodnie z projekiem i obowigzujacymi przepisami prowadzenia robét i

BHP. Do urzadzenia gotowego dolaczy¢ DTR z wykazem elementdw z danymi technicznymi i numerami
katalogowymi, Urzadzenia montowaé zgodnie z wytyczaymi producenta. Wykona¢ podlaczenia urzadzenia
do poszezegdInych rurociagéw. Po dokonaniu montaiu nalezy przeprowadzi¢ rozruch.

Zakres robot zwigzany z dostawami, montazem i rozruchem maszyn, urzadzen i sieci technologicznych w
obiektach do wykonania w ramach niniejszego Kontraktu obejmuje:

»  Montaz rurociggéw technologicznych;

*  Dostawe i montaz maszyn i urzadzen;

«  Wykonanie zasilania elektrycznege urzadzen;

»  Wykonanie instalacji sterowania i automatyki, montaz aparatury AKPiA;

. Sprawdzenie dziatania napeddw urzadzen;

. Sprawdzenie dziatania systemu sterowania urzadzeniami;

«  Sprawdzenie prawidtowosci przekazywanych sygnatéw sterujacych;

. Rozruch maszyn i urzadzen:

- mechaniczny,

hydrauliczny,

technologiczny.
. Sprawdzenie prawidlowosci dzialania systemu regulacji 1 monitoringu pracy urzadzen
oraz systemu raportow.

Maszyny i urzadzenia technologiczne
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Przed przystapieniem do robét pbtwierdzié rozwigzania zawarte w Dokumentacji Projektowej u dostawcy
technologii. |

Rurociagi technologiczne podiaczyé do maszyn i urzadzefi zgodnie 7 opracowaniem konstrukcyjnym.
Przejécia rurociggéw przez $ciany obicktu wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta rur i przejsécé
szczelnych.

Montaz maszyn i urzadzei wykonaé¢ wedlug wytycznych producenta urzadzed. Zasilanie elektryczne i
sterowanie oraz mocowanie kabli zasilajacych wykona¢ na podstawie projektu.

Montaz rurociagoéw prowadzi¢ po zainstalowaniu urzadzen.

Podczas wykonywania scian kanaléw nalezy wykonac przepusty kablowe wedlug projektu. W przepustach
pozostawié¢ drut do przeciagniecia kabli.

Mocowanie maszyn i urzadzen wykonaé lacznie z wykonaniem i mocowaniem rurociagéw. Podane w
projektach konstrukcyjnych odleglodci osi rurociagéw od $cian obiektéw moga ulec zmianie w zaleznoscei od
zastosowanych maszyn i urzadzen. Odleglosci nalezy dopasowaé do montowanych maszyn i urzadzen.
Posad:zki wykona¢ z materialéw latwo zmywalnych (zywice epoksydowe) 0. wytrzymato$ci 3000 g/m” spadki
posadzek wyprofilowaé (0,5 % w kierunku wpustéw, $ciany do wysokoéci 2 m nad posadzka wykonac z

materialdw tatwo zmywalnych.

5.2. Rozruch

Zakres Kontraktu obejmuje wykonanie rozruchu mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego oraz
przekazanie do eksploatacji obiektéw po przebudowie, rozbudowie lub ich budowie.

Sposdb przeprowadzenia rozruchu winien uwzgledniaé uwarunkowania budowy na kazdym etapie realizacji
rob6t zwigzane z pelnym wykonaniem Kontraktu oraz uwarunkowania wynikajace z biezacej eksploataciji
dostarczanych systemow, instalacji maszyn i urzadzef.

Celem rozruchu jest uruchomienie nowo wybudowanych i modernizowanych obiektéw, sprawdzenie tych
obiektow oraz zainstalowanych urzadzefi pod pelnym obcigzeniem oraz ich zintegrowanie z istniejacymi
obiektami. .Ponadto celem rozruchu jest ustalenie optymalnych parametréw technologicznych pracy,
zapewniajacych osiagniecie wymaganego efektu. '

W czasic rozruchu nalezy sprawdzi¢ instalacje pod obciazeniem przy pelmej kontroli laboratoryjnej
parametréw technologicznych oczyszezania $ciekdw i przerdbki osadu.

Oczyszezalnia moze byé przekazana do eksploatacji tylko wtedy, gdy bedzie pracowala zadowalajaco w
odpowiednio dlugim okresic prébnym oraz, gdy wszystkie jej urzadzenia i obiekty beda odpowiadaly
warunkom bezpieczefistwa i higieny pracy.

llod¢ oséb obstugi i przygotowanie zawodowe pracownikéw oraz terminy, w jakich zatrudnienie
poszezepdlnych pracownikéw bedzie wymagane, okreslone zostanie w projekceie rozruchu.

Rozruch zakonczy sig, gdy wstepna cksploatacja oczyszczalni wykaze prawidtowa prace wszystkich
urzgdzen, maszyn, instalacji i catych ciggéw technologicznych, a parametry dla $cickéw i odpadéw statych
beda ustabilizowane 1 zgodne z zalozeniami projektowymi. Jako koncowa faze rozruchu ustala si¢ 72
godzinna, nieprzerwang i skuteczna pracg calej oczyszezalni. Probe te bedzie realizowala zatoga oczyszczalni
pod nadzorem kierownictwa rozruchu.

Rozruch konczy si¢ sprawozdaniem oraz przekazaniem Zamawiajacemu dokumentacji przebiegu 1
zakoficzenia prac rozruchowych. W zakres dokumentacji, poza protokolami i sprawozdaniami okreslonymi w

SIWZ, wehodzi opracowanie dokumentéw niezbednych do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na
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uzytkowanie, ogélna instrukcja eksploatacji, instrukcje stanowiskowe bezpiecznej obstugi poszezegélnych
obiektéw i urzadzen, instrukcja przeciwpozarowa, instrukcja udzielania pierwszej pomocy w naglych
wypadkach) i wszelkie inne instrukcje niezbedne do prawidtowego uzytkowania.

Elementy i prace wchodzace w skiad rozruchu

W ramach rozruchu wykonane zostang nastepujace prace:

. Przygotowanie do rozruchu.

. Rozruch mechaniczny, w irakcie ktérego sprawdzane sa wszystkie maszyny,

urzadzenia i instalacje w zakresie kompletnoéei i czynnoéci ruchowych.

. Rozruch hydrauliczny, w trakcie ktérego prowadzony jest rozruch taki, jak rozruch

technolegiczny z uZyciem neutralnego medium — wody.

. Rozruch technologiczny z uzyciem wladciwego medium - dciekow, w wyniku ktorego

osiaga sie zalozone projektem parametry technologiczne. W ramach rozruchu technologicznego, w celu
przyspieszenia hodowli osadu czynnego, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dowdz wpracowanego
osadu czynnego nadmiernego z oczyszezalni pracujacej w technologii osadu czynnego.

. Opracowanie dokumentacji rozruchowej i porozruchowej, w tym:

. Projekt rozruchu.

+  Program szkolen.

*  Projekt oznakowania obiektow i kolorystyki rurociagow,

»  Sprawozdanie z rozruchu oczyszezalni.

«  Instrukcja obstugi i eksploatacji oczyszczalni.

+  Instrukcje konserwacji urzadze.

*  Przygotowanie wszelkich niezbgdnych materialéw w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie w
imieniu Zamawiajacego.

Zakres prac rozruchowych

W zakres prac rozruchowych wchodzi:

»  uzyskanie wszystkich niezbednych dokumentéw potwierdzajacych prawidtowos$¢ wykonanych robét,

»  zawarcie umow na transpott, odbiér i unieszkodliwianie osadow,

+  przygotowanie do uruchomienia urzadzen i instalacji przez przeprowadzenie odpowiednich zabiegow
technicznych (kontrole, regulacje) oraz sprawdzenie dziatania wszystkich elementéw sterowania,

+  przeprowadzenie kompleksowych préb dziatania maszyn i urzadzefi bez obeiazen oraz pod réwnomiernie
zwigkszanym obcigzeniem;

= regulacja urzadzen energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych, majaca na celu
uzyskanie uzgodnionych z Inwestorem warunkdéw technicznych rozruchu jak rowniez optymalizacje pracy
oczyszczalni pod katem uzyskania jak najlepszych efekiow oczyszczania $ciekéw i przerobki osaddw
dciekowych;

»  kontrole oraz rejestracj¢ parametréw technicznych i technologicznych uzyskanych w trakcie prowadzenia
prob rozruchowych, okre$lonych w projekeie rozruchu i warunkach technicznych eksploatacji oczyszezalni,
wraz ze wszystkimi badaniami laboratoryjnymi (koszty badan laboratoryjnych obciazajg Wykonawce, wraz z
ostatnim badaniem prob, przeprowadzanym przez niezalezne laboratorium);

+  zaznajomienie przedstawicieli Zamawiajacego z podstawows obshiga urzadzen i instalacji oraz AKPiA

w trakcie trwania rozruchu technologicznego;
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» kontrola proceséw oczyszczania $ciekéw oraz unieszkodliwiania i przerdbki osadow Sciekowych pod
wzgledem jakosei 1 zgodnosci z warunkami technologicznymi pracy urzadzen;

= opracowanie dokumentacji rozruchowej - projekfu rozruchu;

*  wyposaZzenic obicktu w sprzet bhp, p.poz, oznakowanie obiektéw, oznakowanie i kolorystyka
rurociagow;

+  przeszkolenie przedstawicieli Zamawiajacego w zakresie stosowanej technologii oraz przepiséw BHP i
ochrony p.poz.;

»  opracowanie dokumentacji porozruchowej;

»  koszt dostarczenia niezbednych chemikaliow (wapno chlorowane, PIX, policlekirolity, inne);

»  koszt wywozu odpaddw (piasek, skratki, inne) i osaddw.

Zamowienie nie obejmuje nastepujacych elementow, czynnogei i prac w zakresie rozruchu mechanicznego,
hydraulicznego i technologicznego oraz przekazania do eksploatacji oczyszezalni $ciekow:

+ prac regulacyjno-pomiarowych obejmujacych sprawdzenie, uruchomienie i wyregulowanic stacji i
rozdzielni elektrycznych, cechowanie, préby ruchowe i regulacyjne AKP;

+ zatrudnienia pracownikéw - przedstawicieli Zamawiajacego - przyszlej zalogi eksploatacyjnej i
wszystkich kosztéw z tym zwiazanych (poza przeszkoleniem),

» specjalistycznego przeszkolenia pracownikéw - przedstawicieli Zamawiajacego, pod pojgciem czego
rozumie si¢ nabycie przez nich uprawniei i zaliczenie do pracownikdw wysokokwalifikowanych;

«  przeprowadzenia rozzuchu w obiektach nie podlegajacych rozruchowi, zgodnie z Zarzadzeniem nr 37
MBiPMB (Dz.U. nr 5 poz.14.). Obiekty nie podlegajace rozruchowi, a niezbedne do przeprowadzenia
rozruchu oczyszczalni powinny zosta¢ przejete do eksploatacji przez uzytkownika.

Przygotowanie do rozruchu

Prace przygotowawcze do rozruchu obejmujg:

+  zapoznanie si¢ ze stanem budowy, Dokumentacja Projekfowa i dokumentami budowy;

+  sprawdrenie Zgodnosci wykonania obiektow i urzgdzen z Dokumentacja Projektowa;

»  sprawdzenie gotowosci obiektow do uruchomienia (pod wzglgdem technicznym i pod wzgledem bhp);

+ opracowanic dokumentacji rozruchowej - projektu rozruchu, zawierajacego opis czynno$ci
rozruchowych, wykaz grup rozruchowych, projekt szkolenia pracownikéw, zestawienie potrzeb w zakresie
dostaw materiatéw, energii, wody, narzedzi | maszyn, w zakresie wywozu osadéw, preliminarz kosztow
rozruchu, harmonogram rozruchu okreslajacy terminy przekazywania pracownikoéw i dostarczania mediéw
(projekt rozruchu podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru);

* opracowanie projektu zabezpieczenia bhp, ochrony przeciwpozarowej i oznakowania obiektdéw i
rurociagéw (kolorystyka), oraz, na podstawie opracowanej przez Wykonawce dokumentacji, wyposazenie
oczyszczalni w sprzgt bhp, ppoz. i tablice informacyjno-ostrzegawcze;

+ sprawdzenie i ocena kwalifikacji pracownikow oddelegowanych przez Zamawiajacego do prac przy
rozruchu.

W ramach projektu rozruchu Wykonawcea wyodrebni zespoly obiektéw i urzadzen wraz z przynaleznymi
instalacjami, ktére z punktu widzenia prowadzenia prac rozruchowych stanowia funkcjonalng calosé.

Zespoty urzadzen powinny obejmowaé: ciag oczyszczania mechanicznego éciekow, ciag oczyszczania
biologicznego scickow, ciag osadowy, ciag odwadniania piasku, obiekty przeznaczone do kontroli i

sterowania procesami,

PROKOMSE. 2 0.0. STR. 203



STWIOR — OCzYSZCZALNIA $CIEKOW W KOSZECINIE

Rozruch mechaniczny

Rozruch mechaniczny polega na sprawdzeniu czystosci, szczelnosci, droznoéci, zamocowania i dziatania,
uruchomienia maszyn i mechanizméw, dokonaniu préb ruchowych i probnych przejazdow na biegu luzem,
przeprowadzany oddzielnie dla elementéw i wyposazenia obicktow i odcinkéw przewodéw przynaleznych do
poszczegdlnych czedci obiektow,

Rozruch mechaniczny nalezy przeprowadzi¢ ,,na sucho” (bez wody i bez $ciekéw). Faza ta powinna by¢
poprzedzona rozruchem urzadzen energetycznych i zasilajacych.

Podstawowe czynnosci rozruchu mechanicznego:

« sprawdzenie polgczen przewoddw technologicznych,

» sprawdzenie dziatania armatury,

»  sprawdzenie poprawnos$ci montazu maszyn i urzadzen, a w szczegdlnosci ustawienia ich na plycie
fundamentowej, zamocowania oraz wspéiosiowania ustawienia maszyn i napedu,

«  sprawdzenia dziatania pracy pomp, urzadzen do napowietrzania, mieszadel, itp.,

«  sprawdzenia czystodei zbiornikéw, komdr, studzienek, koryt i kanatow,

+  dokladne zapoznanie si¢ z dokumentacja techniczno-ruchowa maszyn i urzadzen.

Po wykonaniu powyzszych czynnosel nalezy przystapi¢ do roztuchu mechanicznego maszyn i urzadzen
wyposazonych w napedy, zwanego proba biegu luzem. Przed uruchomieniem agregatu z napgdem
elektrycznym nalezy sprawdzi¢ blokade, sterowanie, sygnalizacje i urzadzenia pomiarowe, instalacj¢ do
uszczelniania, smarowania, chlodzenia, oraz przeprowadzié regulacjg pod wzglgdem mechanicznym.
Pozytywnie przeprowadzony rozruch mechaniczny nalezy zakoficzy¢ protokolem przekazujacym calosé
obiektéw i urzadzen do rozruchu hydraulicznego (jednorazowo lub sukcesywnie).

Rozruch hydrauliczny

Rozruch hydrauliczny pelega na przeprowadzeniu prob rozruchowych pod obciazeniem woda, tj. napehieniu
i kontroli przeplywéw, szezelnosci 1 wzajemnego usytuowania wysokodciowego poszezegdnych obiektow.
Warunkiem przystapienia do prob pod obcigzeniem woda jest zakoficzenie. rozruchu indywidualnego
urzadzen oraz sprawdzenie wszystkich instalacji wedlug wytycznych dla rozruchu hydraulicznego. Dotyczy
to w szczegblnosci wszystkich obiekiow i urzadzefi przeznaczonych bezpodrednio do fransportu,
oczyszczania $ciekow i przerdbki osadu.

Rozruch hydrauliczny musi by¢ prowadzony w bezpiecznych warunkach sanitarnych, tj. przy zastosowaniu
wody jako medium. W czasie tej fazy sprawdza si¢ szczelno§é 1 prawidlowos$¢ hydraulicznego
funkcjonowania wszystkich obiektow i urzadzen, w tym réwniez przewodéw grawitacyjnych i cidnieniowych.
Celem rozruchu hydraulicznego jest:

» sprawdzenie szczelnosci i kontrola nalezytego dzialania wszystkich obiektéw 1 wrzadzen, w tym
przewodéw grawitacyjnych i ciénieniowych, za pomoca napetnienia czysta woda,

« sprawdzenie wzajemnego wysokosciowego usytuowania wszystkich obiektéw,

+  regulacji poziomdw,

+  sprawdzenia dzialania i parametréw pomp przy petnym obcigzeniu woda,

« regulacja urzadzen do sterowania praca pomp,

« regulacja urzadzen do napowietrzania $cickow,

+ regulacja armatury sterowanej r¢eznie i elektrycznie.

Prébe szczelnosci obiektow nalezy przeprowadzié zgodnie z norma PN-B-10702:1999.
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Rozruch hydrauliczny nalezy przeprowadzié zgodhie z kierunkiem przeplywu $cickéw i osadow przez
oczyszczalnie, W czasie préb rozruchu hydraulicznego, pod obcigzeniem woda, nalezy wykonaé nastgpujace
czZynnosci:

. napelié¢ uktad wody, zamykajac poszczegblne ciagi badZ obiekty zasuwami lub
zastawkami, ,

*  przeprowadzi¢ probe pracy pompowni $ciekéw i osadow przez 72 gedziny,

»  dokonaé préby pracy mieszadet,

»  przeprowadzic¢ prébe pracy uktadu napowietrzania $ciekdéw (dmuchawy i ruszty, wirniki mamutowe),

»  dokonaé préby pracy urzadzen przerdbki osadow,

»  przeprowadzi¢ probe pracy poszczegdlnych ciagéw technologicznych,

»  przeprowadzic¢ probe dziatania stacji odwadniania osadu,

+  przeprowadzi¢ prébe pracy wszystkich pomp w innych obiektach poza pompowniami przez 72 godziny,

+  wyregulowa¢ zamocowania, ustawienia, blokady, wylaczniki i sygnalizacj¢ oraz sprawdzi¢ dzialanie
sterowania, aparatury kontrolno-pomiarowej,

+ przeprowadzi¢ probe awaryjnego przeplywu $ciekéw z pominigeciem odpowiednich obiektéw w ciagu
technologicznym,

+  sprawdzi¢ drozno$¢ i szezelnos$¢ wszystkich instalacji,

+ sprawdzi¢ skutecznoé¢ dzialania zastawek, zasuw i innej armatury,

» dokona¢ kolejno opréznienia i spustdw z poszczegéinych obiektéw, sprawdzi¢ wszystkie studzienki i
obiekty zbiorczo-rozdzielcze oraz ich szczelnosé,

* dokona¢ wymiany medium, tj. wody na $cieki nie oczyszczone i rozpoczaé préby. rozruchu
technologicznego z procesem oczyszezania $cickéw oraz kontrolg tego procesu.

Szczegdlnie starannie nalezy przeprowadzi¢ probe pracy zespolu obicktéw przerdbki osadu. Po sprawdzeniu
szczelnoscei hydraulicznej przeprowadzi¢ kompleksowa prébe pracy prasy. W czasie proby na wodzie nalezy
intensywnie przepluka¢ wszystkie przewody oraz sprawdzié warunki doprowadzenia, mieszania,
odprowadzenia, prace pomp, mieszadel itp.

Rozruch technologiczny

Rozruch technologiczny nalezy prowadzi¢ pod obcigzeniem &ciekami z prowadzeniem proceséw
oczyszezania, kontrola efektéw i okredlaniem parametréw technologicznych.

Zadaniem rozruchu technologicznego jest przede wszystkim:

»  sprawdzenie dzialania mechanizméw w warunkach ich rzeczywistego obciazenia $ciekami,

* doprowadzenie do wytworzenia sie prawidtowego przebiegu proceséw biologicznych w urzadzeniach do
biologicznego oczyszczania §ciekdw.

Rozruch technologiczny naleZy rozpoczaé po:

= zakonezeniu rozruchu mechanicznego i hydraulicznego,

*  zapewnieniu przez Zamawiajacego dopltywu $ciekéw w odpowiedniej ilodci i o odpowiednim skladzie
nie odbiegajacym od przyjetego w Dokumentacji Projektowej,

*  obsadzeniu normatywnych stanowisk w oczyszczalni,

*  przygotowaniu organizacji prowadzenia oczyszezalni $ciekow,

+  przeszkoleniu przedstawicieli Zamawiajacego w zakresie stosowanej technologii oraz przepiséw bhp i

ochrony p.poz.,
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*  pelym przygotowaniu centralngj dyspozytorni do sterowania procesem pracy oczyszczalni (rejestracja
wynikéw badan prowadzonych na biezaco przez aparature kontrolno-pomiarowa, rejestracja pracy urzadzen),
*  przygotowaniu przez Wykonawcg czynnikdw energetycznych,

*  wyposazeniec w odpowiedni sprzet, narzedzia i sprzet bhp i p.poz,

Rozruch technologiczny na scickach stanowi konicowa fazg rozruchu i z chwila podjecia oczyszczania
$ciekdw, przerdbki osadu oraz osiagniecia zaktadanego efektu ekologicznego w zakresie parametréw Sciekéw
na odplywie wskazanych w pozwoleniu wodnoprawnym jest réwnoczesnie poczatkiem eksploatacji.

W ramach rozruchu technolegicznego powinna byé prowadzona kontrola wszystkich procesow
technologicznych oraz kontrola ilosci éciekéw 1 osaddw.

Wyniki pomiaréw i badad analitycznych, realizowanych w ramach rozruchu technologicznego oczyszczalni
dciekdw, umozliwiaé powinny okrelenie parametréw i wskaznikéw technologicznych pracy oczyszezalni i
poszczegdlnych urzadzen okreslonych w pozwoleniu wodnoprawnym.

Wyniki kontroli rozruchu oczyszczalni $ciekdw nalezy zestawié w prowadzonym na biezaco dzienniku
pomiardw ilogci Scickéw, osadéw i zuzywanych chemikaliéw oraz dzienniku wynik6w prac analitycznych
uzyskiwanych w warunkach laboratoryjnych lub w oparciu o samoczynnie dzialajges aparaturg pomiarowa.
Dane z tych materialow, stanowiacych wazng czesé¢ dokumentacji prowadzenia rozruchu nalezy umiesci€, po
uprzednim ich przygotowaniu, syntetycznych raportach technologicznych, zawierajacych, oprécz
wymienionych wyzej wynikow pomiaréw ilogciowych - takze dane okreilajace podstawowe parametry
technologiczne 1 efekty pracy oczyszezalni oraz poszezegdlnych obiektéw. Raporty te stanowig podstawe do
kompleksowej oceny pracy oczyszezalni,

Efektem prowadzenia rozruchu powinno by¢é uzyskanie zakladanych w pozwoleniu wodnoprawnym
oczyszczalni parametrow Scickdéw oczyszezonych udokumentowanych badaniami laboratoryjnymi (w tym
wykonanymi przez niezalezne laboratorium).

Rozruch zostanie uznany za zakonczony jesli zostang utrzymane zakladane w pozwoleniu wodnoprawnym
parametry $ciekéw oczyszezonych na odplywie z oczyszezalni, parametry osadu zageszczonego bgda. zgodne
z zapisami nieniejszej specyfikacji, a praca wszystkich systeméw instalacji, maszyn i urzadzen przebiega¢
bedzie w tym czasic prawidlowo i bez zakldcen. Decyzje o zakoficzeniu rozruchu podejmuje Inspektor
nadzoru.

Opracowanie dokumentacji porozruchowej

Dokumentacja porozruchowa powinna obejmowaé opis przebiegu i zakonczenia prac rozruchowych oraz
wytyczne dotyczace eksploatacji oczyszezalni.

W szczegolnosci powinna ona zawieraé nastgpujace elementy:

«  protokoly z pomiaréw i regulacji urzadzen;

«  sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac rozruchowych z ocena pracy
maszyn, urzadzen i ciagdw technologicznych, odnotowaniem wszystkich zmian w stosunku do rozwigzan
projektowych, dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu oraz wnioski z rozruchu;

«  sprawozdanie dla uzytkownika z wyszezegdlnieniem wszystkich probleméw, ktére wystapily w czasie
rozruchu;

«  protokdt stwierdzajacy, ze oczyszezalnia spelnia zalozone wymagania technologiczne oraz wszystkie
wymogi w zakresie bhp i ppoz.;

« instrukcje obstugi i eksploatacji oczyszczalni scickdw (okreslajacej migdzy innymi przewidywany stan
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zatrudnienia docelowego);

+  instrukcje stanowiskowe bezpiecznej obstugi poszezegolnych obicktéw i urzadzen, zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennegj i Budownictwa z dn.01.10.1993 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy w oczyszczalniach §ciekow;

*  instrukcja przeciwpozarowa;

+  instrukcja udzielania pierwszej pomocy w naghych wypadkach.

Kierownictwo rozrichu

Do kierowania pracami rozruchowymi, realizacji projektu rozruchu oraz koordynacji koncowe] fazy realizacji
prac budowlano-montazowych Wykonawca powola Komisj¢ Rozruchowa, w sklad ktérej powinni wehodzié
pracownicy Wykonawcy o odpowiednich kwalifikacjachi doswiadczeniu, znajacy specyfike uruchamiarej
oczyszezalni. W pracach Komisji Rozruchowej uczestniczy¢ tez moga przedstawiciele Zamawiajacego.
Szkolenie przedstawicieli Zamawiajacego

Szkolenie przedstawicieli Zamawiajacego bedzie przeprowadzone wedlug projektu szkolenia. W trakcie
rozruchu mechanicznego i prob rozruchu technologicznego przedstawicicle Zamawiajacego nabeda
dodatkowe umiejetnosci praktyczne i uzyskajg informacje zwigzane z eksploatacja oczyszczalni od
specjalistow zatrudnionych w Komisji Rozruchowej.

Program szkolenia przedstawicieli Zamawiajacego zatrudnionych przy pracach rozruchowych powinien
obejmowac:

«  Szkolenie bhp i p.poz. przeprowadzone przez specjalistbw do spraw bhp i p.poz zatrudnionych w
Komisji Rozruchowej, dla poszezegdlnych grup branzowych i zespoléw roboczych oddzielnie uwzgledniajac
w zakresic szkolenia specyfike pracy w oczyszezalni dciekéw.

*  Przeszkolenie w zakresie stosowanych technologii i metod przeprowadzania prdb rozruchowych
przeprowadzone przez specjalistéw zatrudnionych w Komisji Rozruchowej. Zakres tego przeszkolenia moze
by¢ modyfikowany doraznie w zaleznosei od potrzeb w czasie dziatania grup rozruchowych. Zakres szkolenia
nie obejmuje specjalistycznego przeszkolenia pracownikéw, pod pojeciem czego rozumie sig nabycie przez
nich uprawnien i zaliczenie do pracownikéw wysokokwalifikowanych.

Wykaz dokumentéw jakie powinny by¢ opracowane w trakcie trwania rozruchu

Dokumentami jakie powinny by¢ sporzadzone podczas préb rozruchowych sg;

»  dziennik rozruchu,

»  protokol zdawezo-odbiorczy,

= protoko! wykonanych czynnosci rozruchowych,

*  protokot zakonczenia prac rozruchowych,

*  rejestracja parametréw technicznych i technologicznych,

+  wyniki badan laboratoryjnych i innych,

Urzadzenia i instalacje nie podlegajace rozruchowi

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zarzadzeniu nr 37 MBiPMB z 1975r. w sprawie rozruchu inwestycji, nie
podlegaja rozruchowi:

*  wewnetrzne instalacje elektryczne,

+  stacje transformatorowe,

* linie napowietrzne WN i NN,

* rozdzielnie elekiroenergetyczne NN,
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« urzadzenia i instalacje teletechniczne,

«  sieci wodno-kanalizacyjne, c.w., wentylacji wraz z uzbrojeniem w zakresie instalacji wewnetrznych nie
technelogicznych,

+  transport wewnetrzny,

»  urzadzenia wyposazenia laboratoriéw i warsztatdw,

*  urzadzenia socjalne i wyposazenie obiektéw nieprodukeyjnych,

¢ dzwigi i suwnice.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez
producenta na stosowane materialy, potwierdzajace, ze materialy spemiaja warunki techniczne wymagane

przez zwiazane normy.

6.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robét
Badania w czasie prowadzenia robdt polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru, na biezaco, w miare

postepu robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnodei wykonywanych robét z
Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Specyfikaciji.

W trakcie realizacji robét Inspektor nadzoru prowadzil bedzie kontrole biezace w miarg postgpow robot.
Kontrola obejmuje na biezgco wizoalne sprawdzenie wszystkich elementéw robot 1 procesu
technologicznego, oraz zaakceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.

Kontrola jakodei materialéw

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é materialéw i prowadzi na swdj koszt kontrolg ilosciowa i
jakosciows ich dostaw. Program tych badafi Wykonawca powinien opracowa¢ w Programie Zapewnienia
Jakoscei i uzgodnié z Inspektorem nadzoru.

Materialy przeznaczone do wbudowania powinny posiadaé atest producenta oraz uzyskaé¢ kazdorazowo przed
wbudowaniem akceptacje Inspektora nadzoru z wpisem do dziennika budowy.

Wykonawea przedstawi Inspektorowi nadzoru wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez
producenta na stosowane materialy, potwierdzajace, ze materialy spelniaja warunki techniczne wymagane
przez zwigzane normy.

Koentrola robét

W szczego6lnosei kontrola powinna obejmowac:

»  badanie odchylenia osi rurociagdw,

s sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,

»  badanie odchylenia spadku kanatéw,

+  sprawdzenie prawidlowodci ulozenia przewodow,

»  sprawdzenie prawidlowosci uszezelniania przewodow i ich podlaczen do maszyn i urzadzet,

«  sprawdzenie wykonanych izolacji.

Tolerancje i wymagania

» odchylenie wymiaréw przewoddw w planie nie powinno by¢ wicksze niz 0,05 m,

*  odchylenie przewodu rurowego w planie, nie powinno przekraczaé £ 5 mm,

+  odchylenie spadku wlozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%
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projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku),

6.2, Kontrola Inspektora nadzoru
Kontrola Inspekiora nadzoru w czasie prowadzenia robdt polega na sprawdzeniu, na biezaco, w miarg postgpu

robét, jakodci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych robét z wymaganiami
Specyfikacji i Dokumentacja Projektows i obejmuje w szczegolnodei:

+  sprawdzenie zgodnosci warunkéw geotechnicznych z podanymi w projekeie i ustalenia ewentualnych
Zmian,

»  gprawdzenie jakodci wykonywanych robét i uzytych materiatéw.

6.3. Sprawdzenie szczelnosci
Badanie szczelnoéci przewoddw nalezy przeprowadzi¢:

» dla kanalizacji grawitacyjnej zgodnie z PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw
kanalizacyjnych,

» dla kanalizacji ci$nieniowej zgodnie z PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowei,

» dla kanalizacji podcisnieniowej zgodnie z PN-EN 1091:2002 Zewnetrzne systemy Kkanalizacji

podcisnieniowej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.
Obmiar prowadzony bedzie wedlug ponizszych wymagan:

. Jednostka obmiaru jest komplet.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowigzujacymi

Normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady I wymagania ogélne dotyczace platnosci podano w ST-00.
Podstawa platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie

Przejciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inspektora nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12255-1:2005 Oczyszezalnie $ciekow. Czedé 1: Ogdlne zasady budowy.
*  PN-EN 12255-3:2004 Oczyszczalnie $ciekdw. Czgsé 3: Oczyszezanie wstepne.
*  PN-EN 12255-6:2005 Oczyszczalnie Sciekow. Czgs¢ 6: Proces osadu czynnego.
*  PN-EN 12255-8:2004 Oczyszczalnie éciekoéw. Czedc 8: Przerdbka i magazynowanie osadow $ciekowych.
*  PN-EN 12255-9:2005 Oczyszczalnie Sciekow. Czesé 9. Kontrola zapachu i wentylacja.
*  PN-EN 12255-10:2004 Oczyszczalnie sciekéw. Czesé 10: Zasady bezpieczenstwa,
+  PN-EN 12255-11:2004 Oczyszczalnie Scickdw. Czesé 11: Wymagane informacje ogolne.
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«  PN-EN 12255-12:2005 Oczyszczalnie sciekéw. Czesé 12: Sterowanie i automatyzacja

+  PN-EN 12255-13:2005 Oczyszczalnie $ciekow. Czgd¢ 13: Oczyszczanie chemiczne. Oczyszczanie
$ciekoéw metoda stracania/flokulaciji.

+ PN-EN 1610; 2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

»  PN-EN 124:2000 Zwieficzenia wpustoéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kolowego. Zasady konstrukeji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia,

+  PN-EN 197-1:2002 Cement, Czgd¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnodci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

«  PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

+ PN-EN 1917: 2004 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
widknem stalowym i Zelbetowe.

*+  PN-B-24620: 1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

*  PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmickczonego poli{chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania

dotyczace rur, ksztattek i systemu.

~»  PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania

podstawowe,

*  PN-B-03210:1997 Konstrukcje stalowe, Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze. Projektowanie i
wykonanie.

s PN-B-03210:1997/Az1:2002 Konstrukcje stalowe. Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze. Projektowanie
i wykonanie,

+  PN-84/B-06210 Konstrukeje stalowe. Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze. Wymagania i badania.

+  PN-EN 10088:2007 Stale odporne na korozjg Czgéé 1 — Gatunki stali odpornych na korozjeg

+  PN-70/N-01270 Wytyczne znakowania rurociagdw.

«  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST-18

REKULTYWACJA TERENU | ZIELENI
Kod CPV - 45112
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST-18) sa

wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie rekultywacji terenu i zieleni, ktére zostang

wykonane w ramach Kontraktu: Rozbudowa i modernizacja oczyszezalni Sciekéw w Koszgcinie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST-18), jako czgs¢ Dokumentow

Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w odniesieniu do robot objetych Kontraktem
wskazanym w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania szczegélowe dla robot polegajacych na

rekultywacji terenu i zieleni ujgtych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnodci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét w zakresie rekultywacji terenu i zieleni ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach
Kontrakiu: Rozbudowa i modernizacja oczyszezalni Sciekow w Koszecinie.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja;:

s roboty porzadkowe i przygotowawcze,

+  roboty agrotechniczne zwiazane z uprawg gleby,

»  wykonanie przesadzen, nasadzen i trawnikow,

» roboty pielggnacyjne,

»  wycinke istniejgcych drzew i krzewow.,

1.4. Okreslenia podstawowe
Humus. Roglinna ziemia urodzajna, nadajaca si¢ do upraw rolnych.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w ST-00.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podane w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w ST-00,

2.1. Zrédia pozyskania materiatow (gruntu)
Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego Zroédla wytwarzania, zamawiania

lub wydobywania materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia

przez Inspektora nadzoru.
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Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z

dopuszezalnego #rédia w sposob ciagly spelniaja wymagania specyfikacji w czasie postepu robét.

2.2. Wymagania dia materiatiow
Podstawowymi materiatami do przeprowadzenie prac rekultywacji terenu sa:

+  Ziemia urodzajna (humus) pochodzaca ze zdjecia ziemi roélinnej z terenu robot, kidra nie moze byé
zagruzowana i przeroénieta korzeniami i uzyskata aprobate Inspektora nadzoru.

= Material siewny na trawniki. Gotowa mieszanka traw powinna mieé¢ oznaczony procentowy skiad
gatunkowy, klase, numer receptury wedtug kidrej zostala wyprodukowana, okreslong zdolnod¢ kietkowania.

+  Darh uzyskana w wyniku zdjecia ziemi roglinng) z terenu lub specjalnie przygotowana. Stosowana do
wykonania robét darfi nie moze by¢ miodsza niz roczna. Powinna mie¢ rownomierng grubosé i regularny,
trwaly ksztalt w planie. Mieszanka traw, zastosowana do przygotowania darni powinna mieé oznaczony
procentowy skiad gatunkowy, klase, numer receptury wedlug ktorej zostala wyprodukowana.
Niedopuszezalne jest wystgpowanie chwastow.

+  Sadzonki drzew i krzewow w gatunkach wymaganych Dokumentacja Projektowa. Do nowych nasadzen
nalezy stosowaé wylacznie sadzonki z bryla korzeniowa, ukorzenione w pojemnikach. Sadzonki musza by¢
wolne od chordb i szkodnikow. Ich wyglad nie powinien budzié w tym wzglgdzie zadnych watpliwosci.
Sadzonki nie powinny by¢ mlodsze niz piecioletnic.

*  Drzewa do przesadzenia — wedlug Dokumentacii Projektowej.

+  Nawozy organiczne lub sztuczne.

*+  Woda.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za spelienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialéw

dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i wbudowanie.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.

3.1. Sprzet do wykonania roboét

Do robét zwigzanych z uprawa gleby nalezy stosowaé podstawowe maszyny budowlane i specjalistyczne
maszyny rolnicze stosowane do tego typu robdt jak:
. koparki kotowe,

+  koparki gasienicowe,

*  spycharki gasienicowe,

+  walce gladkie pelne,

»  ciggniki rolnicze,

* glebogryzarki,

*  brony talerzowe,

*  brony wirnikowe,

+  podkaszarki mechaniczne i reczne,

+  kosiarki,

*  przyczepy rolnicze samowyladoweze.
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3.2. Wymagania szczegbélowe _
Sprzet zastosowany przez Wykonawce musi byé sprawne technicznie, spelia¢ wymogi bezpieczenstwa,

posiada¢ wilasciwe atesty do stosowania do robdt rolniczych 1 nie stwarzaé zagrozenia dla oséb
obsiugujacych,

Absolutnie koniecznym jest stosowanie oston na watki napedowe przenoszace obroty z silnika na sprzgt.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,

zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace $rodkdw transportowych podano w ST-00.

Liczba srodkéw transportu begdzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod fransportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odleglosci fransportu. Wydajnosé
érodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania
1 wbudowania gruntu (materiatu).

Uzyte przez Wykonawce do wykonania robdt érodki transportu musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Przewidywane do uZzycia érodki transportowe to:

»  ciggniki rolnicze z przyczepami,

» samochody samowyladowcze.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine warunki wykonania robét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem oraz za jakoé¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakosci oraz poleceniami

Inspektora nadzoru.

5.2. Roboty porzadkowe i przygotowawcze

Przed przystapieniem do rekultywacji terenu musza by¢ zakonczone wszelkie roboty budowlane, a teren musi
zostaé oczyszezony i wyprofilowany zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe).

Tereny na ktorych nie prowadzono zadnych robot rozbiorkewych 1 ziemnych musza by¢ oczyszczone z
elementow konstrukcji, gruzu, $mieci i innych pozostalosci, odpaddw 1 nasypdw niekontrolowanych,
Drzewostan na terenie rekultywowanym nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zniszczeniem,

W miejscach wykonania nowych trawnikéw i renowacjt trawnikow zniszczonych na skutek prac zwiazanych

w wykonywaniem rob6t nalezy rozlozyé warstweg ziemi urodzajnej o gruboéei 10 cm. W miarg mozliwosci
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nalezy wykorzysta¢ ziemie urodzajng zdjeta z pasa realizacyjnego robét i ztozong na odktadzie. W przypadku
niedoboru ziemi urodzajnej nalezy ja zakupié.

Grunt naleZy ujednolici¢ przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie} krzyzowe.

5.3. Roboty agrotechniczne zwigzane z uprawa gleby
Roboty agrotechniczne obejmuja ponizsze czynnosci:

*  uzdatnienie ziemi urodzajnej (przetworzenic),

»  przemieszczenie i rozécielenie ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 0,10 m,
*  kultywacije,

*  nawozenie,

+  orke,

«  bronowanie,

*  walowanie.

Dostarczona i pozyskang ziemi¢ urodzajng po uzdatnieniu nalezy rozwies¢ po calym terenie i rozécieli¢
réwnomierna warstwa przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego.

Tereny, na ktérych uprzednio nie wykonywano zadnych robdt agrotechnicznych, nalezy rekultywowaé przy

~ pomocy bron talerzowych przylaczanych do ciggnikéw rolniczych.

Nawozenie gleby nawozami mineralnymi nalezy wykonaé na 7-10 dni przed wysiewem w ilosci uzalezniongj
od Wynik()w badan chemicznych gleby.

Orka powinna byé przeprowadzona bezwzglednie po zastosowaniu nawozenia organicznego. Orke
przeprowadzi¢ nalezy przy pomocy plugdw wieloskibowych.

Po wykonaniu orki nalezy wykona¢ bronowanic az do uzyskania dokladnego wyréwnania terenu.
Bronowanie nalezy zakonezy¢ po akceptacji Inspektora nadzoru.

W celu zabezpieczenia gleby przed utratq wilgoci i przygotowania do siewu nalezy teren uwatowad walcami

pelmymi - gladkimi.

5.4. Wykonanie trawnikow

Dla trawnikéw odpowiednimi glebami sa gleby gliniasto-piaszczyste lub piaszczysto-gliniaste o odczynie
slabo kwasnym. Wykonanie trawnikéw obejmuje ponizsze czynnosci:

*  wysiew mieszanek traw przeprowadzony za pomoca sprzetu mechanicznego lub recznie w ilosei 20g/m?
na terenie ptaskim i 40 g/m® na skarpach,

»  przykrycie wysianych nasion traw okolof cm warstwa ziemi urodzajnej,

* uwalowanie calego terenu zasiewu walcami pelnymi — gladkimi.

5.5. Sadzenie krzewdw i drzew
Sadzenie i przesadzanie drzew nalezy wykona¢ w porze jesiennej. Przed sadzeniem drzew i krzew6w nalezy

wykona¢ doly pod bryle korzeniowa o wymiarach dostosowanych do wielkosci bryly korzeniowej, ktére
nalezy wypeli¢ do Y glebokosei zyzna gleba. Przed sadzeniem nalezy dokonaé oceny systemu
korzeniowego i usuna¢ elementy uszkodzone i chore. W dole centralnie nalezy wbi¢ palik podtrzymujacy
sadzonke. Korzenie sadzonek nalezy roztozy¢ i zasypad ziemia urodzajng doprowadzajac do pelego otulenia
ziemia korzeni. W trakcie sadzenia nalezy wykona¢ cigcia pielegnacyjne.

Giebokodc sadzenia i odczyn ziemi urodzajnej musi by¢ zgodny z wymaganiami sadzonej rosliny.
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5.6. Roboty pielegnacyjne

Po zakonczonych robotach agrotechnicznych sadzeniu i zasiewie nalezy zadba¢ o wlasciwa wilgotnos¢ gleby
celem uzyskania wymaganej bonitacji roslin.

Trawe nalezy kosi¢ sprzétem specjalistycznym w  zaleznodci od rodzaju rzezby terenu w cyklach
uzaleznionych od rodzaju przeznaczenia trawnikow.

Wymaga sig, aby pokosy traw wykorzystaé¢ do uzyznienia rekultywowanych terenow.

Zraszanie terenow zrekultywowanych nalezy przeprowadzaé przy pomocy deszczowni przewoZnych.

Woda do deszczowni moze byé dostarczana samochodami specjalistycznymi lub pobierana z ciekow

wodnych pod warunkiem spetnienia wymogdw wody uzytkowej dla celéw rolniczych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.

Badania w czasie prowadzenia robét polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na biezaco, w miarg
postepu robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialéw i zgodnosci wykonywanych robét z
Dokumentacja Projektowa 1 wymaganiami niniejszej specyfikacji.

Kontrola jakodei robot powinna obejmowaé migdzy innymi kontrolg:

*  stanu prac przygotowawczych,

»  przydainosci ziemi urodzajnej do wykonania rekultywacji, ktore powinno byé przeprowadzone na
probkach pobranych z kaidej partii pochodzacej z nowego Zrédla, jednak nie rzadziej 1 probka na 50 m’
dostarczonej lub pozyskanej ziemi urodzajnej,

s przydatnodci materiatu siewnego i sadzonek,

»  grubodci rozéciclonej warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

» prawidiowosci wykonania czynnoéci agrotechnicznych,

» nasadzen i pielegnacji trawnikow, krzakow 1 drzew.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ materiatéw i bedzie prowadzit na wlasny koszt kontrolg
jakosciows dostaw. Badania podstawowych cech bedzie prowadzit Wykonawca z czgstotliwoscia i w zakresie
okreglonych w programie zapewnienia jakoéci. _ -

Ziemia urodzajna ma spelia¢ wymagania gleb stosowanych w rolnictwie i posiadaé wiasciwe pH. Nawozy
organiczne i sztuczne powinny odpowiadaé wymogom norm stosowanych w rolnictwie.

Raporty z badath Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru wedlug wzoréw przez niego zaakceptowanych,

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.

Obmiar bedzie prowadzony wedtug ponizszych wymagan.

Powierzchnia terenu poddanego rekultywacji wyliczona zostanie jako iloczyn dhlugosci i szerokosci
(wysokosci) obmierzanego terenu dla ksztaltéw prostych, lub jako suma powierzchni figur geometrycznych w
przypadku ksztattow nicregularnych, Wynik obmiaru zaokraglony bgdzie do dwdch migjsc po przecinku.
Drzewa i krzewy obmierzane beda w szfukach kazdego gatunku.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projekiowa, Specyfikacjami
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Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowiazujacymi

normanmi,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogolne dotyczace platnosci podano w ST-00.
Podstawa platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcg sporzadzona na podstawie

Przejéciowego Swiadectwa Platnoéci wystawionego przez Inspektora nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas cksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz, 1.01.118.1263.

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 iutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podezas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

PROKOM SP. z0.0. STR. 217



STWIOR — OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W KOSZECINIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST-19

WYKONANIE INSTALACJI
ELEKTROENERGETYCZNYCH | AKPIA

Kod CPV - 45231
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST-19) sa

wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie instalacji elektrycznych i AKPIA, ktére zostang

wykonane w ramach Kontraktu: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni Sciekéw w Koszgeinie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacjg Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-19 nalezy odczytywaé i rozumieé w

odniesieniu do robét objetych Kontraktem wskazanym w punkeie 1.1,
Ustalenia zawarte w ninigjszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczeg6lowe dla robot w zakresie instalacji

elektrycznych i AKPiA dla oczyszezalni écickéw ujetych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST . _

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t w. zakresie wykonania robét w zakresie instalacji elektrycznych i AKPIiA ujetych w
Dokumentacji Projektowej w ramach Kontraktu: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni Sciekdw w
Koszecinie. , } - _ -
Ustalenia zawarte w niniej Szej specyfikacji dotycza wyk—onania'niZej wymienionych czyrmosci:

+  dostawy i montazu rozdzielnic,

+  dostawy, montazu i uruchomierﬁa falownikéw dla dmuchaw D3 i D4,

+ dostawy i ﬁlonta:':u opraw o$wietleniowych w stacji dmuchaw Nr 7.2,

+ wykonania instalacji silowej,

»  wykonania instalacji odwietleniowej,

* - wykonania instalacji gniazd Wtykoﬁybh,

. wykonania instalacji polaczes wyréwnawczych,

*  dostawy i montazu tlenomierza, -

»  dostawy i montazu sond hydrostatycznych,

* wiznalizacji pracy roibudowanej oczyszczalni Sciekow,

+  przeniesienia stanowiska dyspozytorskiego,

. uloZenié kabhi do obiektow,

*  ulozenia kabli oswietlenia zewngtrmego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w ST-00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét padanc w ST-00.

Wykonawea jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét oraz za zgodnost z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wprowadzénie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.
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2. MATERIALY

Ogolne wYmagania dotyczace materialéw podano w ST-00.

2.1. Wymagania dotyczace materiatow
Materialy do wykonania instalacji naley stosowaé zgodnie z Dokumentacjy Projektows, Specyfikacjami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inspektora nadzoru.

Materiatami sa;

* Przewody i kable jedno i wielozylowe: pomiarowe, sterownicze, sygnalizacyjne. Wszystkie kable
pomiarowe muszg by¢ ekranowane. Izolacja zewnetrzna kabli powinna zapewniaé wilasciwa odpornosé kabla
na zagroZzenia wystepujagce w miejscu jego polozenia (np. bariery przeciwwilgociowe, powloki
gryzonioodporne, itp.). |

*  Korytka i kanaly 'kablowe, rury ochronne, konstrukcje wsporcze uchwyty, drabinki ocynkowane;
urzadzenia i aparatura.

*  Rozdzielnice.

*  Sondy hydrostatyczne.

+  Tlenomierz.
»  Falowniki.
. Tﬁmostat. B '

¢ Komputer wraz z ukladem wizualizacji.

¢ Oprawy odwietleniowe.

+  Shupy 6§wie_tleniowe.

*  Laczniki insfalacyjne natynkowe bryzgoszczelne.

*  Gniazda wityczkowe natynkowe bryzgoszczelne.

»  Puszki odgalezne.

«  Przewo dy uziemiajace.

*  Bednarka Fe/Zn 25x4.

. Ko]ldlfozporowe, wkrety i inne materialy pomocnicze.

Materiaty powinny byé jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora

nadzoru,

3. SPRZET |
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Prace zwiazanc z wykonaniem robét elekiryeznych beda wykonywane recznie i przy uzyciu narzedzi
zmechanizowanych, takich jak: miotki elektryczne obrotowo-udarowe, osadzaki do wstrzeliwania kotkéw i
gwozdzi, narzedzia specjalizowane do obrébki kabli i przewoddw o matych przekrojach (ed 0,5 mm? do 2,5
mm?). Roboty ziemne wykonywane w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych winne byé wykonywane
recznie. Przy mechanicznym wykonywaniu robdt Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem sprawnym
technicznie, przewidzianym do tego typu robdt. Sprzetami, ktére min. moga byd uzywane do robét sq:

*  spawarki transformatorowe,

+  zurawie samochodowe,

»  samochody skrzyniowe,

*  samochody dostawcze,
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*  samochody samozatadowcze,

= przyczepy do przewozu kabli,

+  ciagniki kolowe,

*  zurawie samochodowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzgt uzywany do realizacji robét powinien byé zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakoéci i ktéry uzyskat akceptacie
Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do

uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. ,

Do transportu materialéw, sprzetu i urzadzen stosowaé nastqpujqcé, sprawne technicznie i zéakceptowane
przez Inspektora nadzoru frodki transportu:

» samochody skrzyniowe,

+  samochody dostawcze,

+  samochody samozatadowcze,

*  przyczepy do przewozu kabli,

Materialy przewidziane do wykonania robét moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu z
zachowanierh zasad kodeksu drogowego. Dla materialow diugich nalezy stosowaé przyczepy dluzycowe, a
materiaty wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewroceniem oraz przesuwaniem.

Bebny z kablami nalezy przetaczaé zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Nalezy unikaé
transportu kabli w temperaturze nizszej od —15°C. W czasie transportu i przechowywania materiatéw
elektrycznych i elektronicznych nalezy zachowaé wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci tych
wrzadzen, zastrzezonych przez producenta, ‘

W czasie transporty, zaladunku i wyladunku oraz skladowania aparatury elektrycznej i urzadzen nalezy
przesirzegaé zaleceni producentéw, a w szczegdlnodci transportowane urzadzenia zabezpieczyé przed
nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem sig, aparaturg i urzadzenia ostroznie zaladowywacé i
zdejmowéé, nie naraZajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powlok. W przypadku jednostek
kompletacyjnych, np. szaf rozdzielezych, przewidzie¢ mozliwoéé demontazu najbardziej wrazliwych

urzadzen, osobny ich transport i ponowny montaz w szafie na obiekcie.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST-00,

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
programem zapewnienia jakosci i w sposéb, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru oraz jest zgodny z
postanowieniami Kontraktu.

Polaczenia elektryczne przewoddw. Powierzchnie stykajacych sie elementéw, toréw pradowych oraz

przekladek i podktadek metalowych, przewodzacych prad, nalezy dokladnie oczysécié i wygladzic.
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Zanieczyszczone styki (zaciski aparatéw, przewody i pokryte powloka metalowa ogniows lub galwaniczng)
nalezy tylko zmywaé odczynnikami chemicznymi i szlifowaé pasta polerska. Powierzchnie stykéw nalezy
zabezpieczyé przed korozja wazeling bezkwasows. Polaczenia przewodéw nalezy wykonaé za poérednicfwem
puszek fub skrzynek przylaczeniowych. Sruby, nakretki i podkladki stalowe powinny by¢ pokryte
galwanicznic warstwg rhetalicma. Polaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi nalezy wykonaé za
pomoca spawania (np. polaczenie bednarek uziemiajacych szafy sterownicze). Wszelkie polaczenia
elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed Korozja, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub
owinigcie tasma.

Zyly jednodrutowe moga mie¢ zakoficzenia:

+  Proste, nie wymagajace obrébki po zdjeciu izolacji, przyltaczane do zaciskéw srubowych.

+  Oczkowe, dla przewodéw podlaczanych pod érubg lub wkret. Oczko o Srednicy wewnetrznej wigkszej o
okolo 5 mm od érednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo. ' '

«  Sprasowane korice zyl przystosowane do podlaczenia pod srubg z koncdwka kablowg laczy sie z
przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z koficéwka kablows do lutowania lub zaprasowania.

Zyly wielodrutowe moga mieé zakoficzenia:

«  Proste lub oczkowe, stosowane do przewodéw miedzianych, z koiicem prostym lub oczkiem dobrze
oczyszczonym i pocynowanym, takie zakoficzenia dopuszeza si¢ tylko w przypadku, gdy zaciski nie
pozwalaja na zastosowanie koficéwki lub tulejki.

.« 7 koficowka kablowa podiaczane pod $rube. Koficbwke montuje si¢ przez prasowanie, lutowanie lub
spawanie.

«  Z tulejka (koficéwka rurkowa) umocowana przez zaprasowanie.

Linie kablowe. Linie kablowe niékiego napigcia (nn) nalezy utozyé w ziemi w wykopie na gigbokosci okolo
0,7 m liczac od poziomu terenu do powloki kabla. Kable nalezy uklada¢ linia falista na 10 cm podsypce z
piasku i przysypa¢ taka samg warstwa piasku. Nastgpnie przykry¢ 25-30 cm warsiwg ziemi, ulozyé folig
ostrzegawcza koloru niebieskiego i zasypa¢ wykop ubijajac ziemie. Przed zasypaniem ziemia nalezy na kable
nafozyé trwale oznaczniki z napisami zawierajacymi informacje o typie, napigciu, roku ufozenia kabla.
Ponadto nalezy podaé numer ewidencyjny linii kablowych, oznaczenia kabla i znak uzytkownika zgodhie z
opisem w Dokumentacji Projektowej i zasadami obowigzujgcymi na danym terenie. Zatamania trasy nalezy
oznaczaé na powierzchni ziemi oznacznikami kablowymi. Przy wejsciach do obiektow (np. budynk6w)
nalezy zostawi¢ zapas kabla okoto 3 m. Skrzyzowania kabli z projektowanym uzbrojeniem podziemnym
wykonaé w rurach ochronnych Dy 110/95 mm (niebieskie) dla kabli nn. Skrzyzowania z drogami wykona¢ w
rurach jak wyzej lecz typu SRS lub stalowych DN 100 mm. Przy skrzyzowaniach rury ochronne powinny
wystawaé po obu stronach na minimum 0,5 m. Korice rur nalezy uszezelni¢. Podejscia kabli do rozdzielnic
éciennych nalezy wykonaé w odpowiedniej rurze ochronnej. Linie kablowe nalezy wykonac zgodnie z PN-
76/E-05125. Po ulozeniu kabli nalezy wykonaé niezbgdne pomiary oraz przeprowadzié inwentaryzacjg
geodezyjna.

Sruby i wkrety w potaczeniach. Sruby i wkrety do faczenia szyn oraz przewodow powinny mieé taka dhugosc,
aby po skreceniu polaczenia wystawaly co najmniej na wysoko$¢ 2-6 zwojow, nie dotyczy to $rub
dostarczanych przez wytworce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana wysoko$¢ éruby okoto 2-3 mm
wystajacej poza nakretlke.

Przylaczanic gniazd bezpiecznikowych, opraw owietleniowych, itp. W gniazdach bezpiecznikowych
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przeWéd doprowadzajacy nalezy polaczy¢ z szyna gniazda (Srubg stykows), a przewdd zabezpieczany z
gwintem, W oprawach o$wietleniowych i podobnym osprzecie przewéd fazowy lub ,,+” nalezy laczyé ze
stykiem wewngtrznym, a przewdd neutralny lub W Z gwintem, (oprawka).

Prace spawalnicze. Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczyécié elementéw izolacyjnych,
aparatow i przewodow odpryskami roztopionego metalu. Prace spawalnicze nalezy wykonywaé w odleglosci
bezpiecznej od aparatéw i urzadzen zawierajacych olej lub odpowiednio zabezpieczy¢ te urzadzenia i aparaty.
Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu. Montaz urzadzen rozdzielczych nalezy
przeprowadzié zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montazu tych urzadzen. Kable nalezy uklada¢ w sposéb
zapewniajacy szybka ich identyfikacje i fatwy dost¢p. W szynach zbiorczych sztywnych nalezy zastosowaé
odpowiednie kompensatory. Dla podigczenia szyn i kabli nalezy stosowaé standardowe $ruby z gwintem
metrycznym i tbem szesciokgtnym. Najmniejsze dopuszczalne odstgpy izolacyjne nalezy zachowywaé
zgodnie z przepisami. Nalezy stosowaé system oznaczefr i oznacznikéw kabli, przewoddw, aparatéw i
urzadzen oraz polaczert wewnatrz rozdzielnic i szaf.

Priby pomontazowe. Po zakoriczeniu robot w obiekeie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. préb pomontazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z
dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem poszezegélnych linii, instalacji, szaf
sterowniczych, urzadzen i aparatury pomiarowej. Préby pomontazowe powinny byé udokumentowane. Dla
kazdego obwodu pomiarowego, sterowniczego i sygnalizacyjnego powinnien zostaé sporzadzony protokét
stwierdzajacy poprawnoéé wykonanych polaczefi. Dostarczenie tych protokoléw przez Wykonawce do
Inwestora jest warunkiem rozpoczgcia rozruchu danej czgéei instalacji.

Montaz instalacji elektrycznych. We wszystkich instalacjach nalezy stosowaé przewody z izolacja na napigcie
750V, Instalacje do gniazd wtyczkowych 1-fazowych wykonaé jako 3-zylowa (trzeci przewéd ochronny),
natomiast do gniazd 3-fazowych nalezy zastosowac linie 5-przewodowe.

Instalacja ochrony od porazen. Dla ochrony od porazefi poszezegélnych obiektéw nalezy zastosowad w
instalacjach nn szybkie wylaczenie zasilania, Ochrong poprzez zastosowanie szybkiego samoczynnego
wylaczenia nalezy realizowa¢ przez:

* urzadzenia ochronne przetgzeniowe (wylaczniki z wyzwalaczami nadpradowymi, bezpieczniki z
wkladkami topikowymi),

*  wylaczniki ochronne rdznicowopradowe.

Ochrong nalezy obja¢ min.: rozdzielnice, gniazda wtykowe jedno i tr6jfazowe, pompy, dozowniki, mieszadla,
metalowe wylaczniki, korytka i oprawy oswietleniowe. Przewody ochronne nalezy prowadzi¢ razem z
przewodami roboczymi. Przewodéw ochronnych nie wolno zabezpieczaé ani przerywaé wylacznikami.
Gniazda wtykowe 1-fazowe. Nalezy stosowaé gniazda 2x16A/Z lub 1x16A/Z. Przewody ochronne powinny
byt keloru zotto-zielonego. Przewéd ochronny PE z glownych rozdzielnic nalezy sprowadzi¢ do gléwnego
polaczenia wyréwnawczego. Skuteczno$é ochrony nalezy sprawdzi¢ pomiarami.

Instalacja polaczen wyréwnawczych. Zastosowanie polgczen wyréwnawczych ma na celu ograniczenie do
wartosci bezpiecznych w danych warunkach $rodowiskowych napigé wystepujacych pomiedzy réznymi
czgSciami przewodzacymi. Polaczeniami objgte sa wszystkie metalowe czelei, takie jak: obudowy
rozdzielnic, metalowe czgéei maszyn i urzadzen, oprawy oéwietleniowe, wentylacja, rurociagi, konstrukcje
stalowe, ekrany kabli i przewod6w oraz przewody ochronne instalacji elektrycznej.

Polaczenia nalezy wykonaé szczegolnie starannie stosujac przewody z zytami miedzianymi oraz bednarke
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Fe/Zn. Polaczenia -wyréwnawcze beda wykonane jako stale poprzez spawanie, spajanie na zimno, nitowanie
lub z wykorzystaniem dociskéw §rubowych (minimum M8). Wszystkie polaczenia nalezy sprowadzi¢ do
gléwnej szyny wyréwnawczej wykonanej z bednarki Fe/Zn 25x4 mm pomalowanej w zélto-zielone pasy.

Zasilanie w energi¢ elektryczng. Zasilanie obiektéw odbywaé si¢ bgdzie ma podstawie umowy sprzedazy
energii elektrycznej. W umowie oraz warunkach przylaczeniowych opracowanych przez RE znajdujg sig

informacje okreslajace zasady przylaczenia, a nastepnie pobierania energii elektrycznej dla danego obiektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoéci robdt podano w ST- 00.

6.1. Kontrola jakosci materiatéw
Urzadzenia elektryczne, aparatura oraz kable i przewody powinny posiadaé atest fabryczny lub $wiadectwo

jako$ci wydane przez producenta, oraz wszystkic niezb¢dne certyfikaty, gwarancje i DTR-ki w jezyku

polskim.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robét
Nalezy skontrolowaé i przebadac:

+  zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i przepisami,

*  poprawno$¢ montazu,

*  kompletnodé wyposazenia,

*  poprawno$é oznaczenia,

*  brak widocznych uszkodzer,

»  nalezyty stan izolacji,

+  skutecznoéé ochrony od poraZef,

»  poprawne$é dzialania algorytméw sterowania,

«  poprawno$é wskazan urzadzen pomiarowych w pelnym zakresie pomiarowym, a jezeli to niemozliwe to
w najwiekszym projektowanym zakresie pomiarowym,

«  poprawno$é dzialania algorytméw zgodnie z wytycznymi technologicznymi.

6.3. Badania i pomiary pomontazowe
Po zakoficzeniu robét nalezy wykonaé préby napieciowe i badania kabli elektroenergetycznych na rezystancjg

izolacji, zachowania cigglosei zyt roboczych, a takze zgodnoéci faz u odbiorcéw, jak réwniez pomiary
rezystancji uzioméw i napieé raZenia, skutecznosci ochrony od porazefi. Wykona¢ obowiazujace badania
rozdzielnic. Sprawdzi¢ poprawnosé wykonanych polaczen dla obwoddéw pomiarowych, sterowniczych i
sygnalizacyjnych. Sprawdzi¢ prawidlowoé¢ polaczen wewnatrz jednostek kompletacyjnych. Wyniki badar i
pomiaréw nalezy poda¢ w protokofach. Nalezy wykona¢ sprawdzanie odbiorcze instalacji zgodnie z PN-IEC-

60364-6-61.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.
Obmiar prowadzony bedzie wedlug ponizszych wymagan:
» mb montazu korytek kablowych i drabinek ocynkowanych na podstawie Dokumentacji Projektowej i

pomiardw w terenie,
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* mb wloZenia przewodéw i kabli na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaréw w terenie,

+  sziuki wylgcznikéw, osprzety, itp. na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaréw w terenie,

+  komplet uktadu czujnikéw, aparatury kontrolnej i pomiarowej na podstawie Dokumentacji Projektowe;j i
pomiaréw w terenie, 7

*  komplet przetwornikow, szaf sterowniczych, czujnikéw, silnikdéw, aparatury, itp. na podstawie

Dokumentacji Projektowej i pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00,
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z Dokumentacjs Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowiazujacymi

normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady i wymagania ogolne dotyczace platnoici podano w ST-00.
Podstawg platnedcei j'est zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie

Przejéciowego Swiadectwa Platnosci wystéwionego przez Inspektora nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
+  PN-86/E-05003 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych, -

« PN-90/E-08117 Elekiryczne urzadzenia przeciwwybuchowe. Oprawy oéwietleniowe. Wymagania i
badania.

»  PN-EN 40-1:2002 Shipy o$wietleniowe. Terminy i definicje.

»  PN-EN 40-2:2005 Shipy o$wietleniowe. Czeéé 2: Wymagania ogdlne i wymiary.

*+  PN-EN 40-5:2004 Shupy os‘,Wietleniowe. Czesé 5: Shupy oéwietleniowe stalowe. Wymagania.

» PN-EN 12255-12:2005 Oczyszczalnié dciekéw. Czgéé 12: Sterowanie i automatyzacja.

+  PN-EN 12464-1:2004. Swiatlo i oéwietlenie. O$wietlenie misjsc pracy. Czeéé 1: Miejsca pracy we
wnetrzach. '

+  PN-EN 12665 Swiatlo i oéwietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okreglania wymagan dotyczacych
ofwietlenia.

* PN-EN 50086-1 2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czgéé 1. ,,Wymagania
ogodlne™.

* PN-EN 50164-1:2002 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Czgd¢ 1. Wymagania stawiane
clementom potaczeniowym. _

*  PN-EN 50164-2:2003 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC). Czedé 2: Wymagania dotyczace
przewoddw i uziomow.

« PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Qchrona przed porazeniem pradem
elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czeéci niebezpiecznych czynnych.

*  PN-EN 62208:2006 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapigciowych. Wymagania ogdlne.

*+  PN-EN 50310:2006 (U) Stosowanie polaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym.

*  PN-EN 50368:2007 Uchwyty przewodéw do instalacji elektrycznych
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*  PN-IEC 60050-151:2003 Mit;dzynarddowy sfownik ferminologiczny elektryki. Czeé¢ 151: Urzadzenia

elektryczne i magnetyczne. ) '

= PN-IEC 60050-195:2001 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona

przeciwporazeniowa,

+  PN-IEC 60050-301:2000 Miedzynarodowy slownik terminologiczny elekiryki, Terminy ogélne

dotyczace pomiaréw w elektryce. Przyrzady pomiarowe elekiryczne. Przyrzady pomiarowe elektroniczne.

«  PN-IEC 60050-441:2003 Miedzynarodowy slownik terminologiczny elekiryki. Czgs¢ 441: Aparatura

rozdzielcza, sterownicza i bezpieczniki.

« PN-IEC 60050-442:2000 Migdzynarodowy  slownik terminologiczny  elektryki.  Sprzet

elektroinstalacyjny.

+  PN-IEC 60050-604:1999 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elekiryki. Wytwarzanie, przesylanie

i rozdzielanie energii elekirycznej. Eksploatacia.

+  PN-IEC 60050-826:2007 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne.

+  PN-EN 60079-10:2003 Urzadzenia elekiryczne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem. Czesé 10:

Klasyfikacja obszardw niebezpiecznych.

«  PN-EN 60079-17:2003 Urzadzenia elekiryczne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem. Czgsé 17:

Kontrola i obstuga instalacji elektrycznych w obszarach niebezpiecznych (innych niz kopalnic).

+  PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elekiryczne w obiecktach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania

podstawowe.

«  PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Ustalanie ogdlnych

charakterystyk. _ _

+  PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elekiryczne w obicktach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

«  PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego. '

+  PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elckiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewhienia
bezpieczefistwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym.

»  PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigeia.

«  PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Odlgczanie izolacyjne i taczenie.

«  PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczefistwa. Postanowienia ogélne.

Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

«  PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa, Ochrona przed przepigeiami. Ochrona przed zakléceniami elektromagnetycznymi (EMI) w

instalacjach obiektéw budowlanych.

«  PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczefistwa. Stosowanie §rodkdéw ochrony zapewniajacych bezpieczefstwo. Srodki ochrony przed

pradem przetezeniowym.

= PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
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bezpieczefistwa. Dob6r érodkéw ochrony w zalezno$ci od wplywéw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa. '

*  PN-IEC 60364-5-51:2000 Iﬁsta]acje elekiryczne w obiektach budowlanych, Doboér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogélne.

«  PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

«  PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

«  PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje clekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposaZenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. )

»  PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elekirycznego. Instalacje bezpieczefistwa.

»  PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Obciazalnodé pradowa dlugotrwala przewoddw.

» PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacjer elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

»  PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i
laczenia.

«  PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

«  PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczme w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi.

¢+ PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Czgé¢ 1: Zestawy badane w petnym i
niepelnym zakresie badan typu

+  PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i st_erownice niskonapigciowe. Czesé 3: Wymagania dotyczace
niskonapigciowych rozdzielnic i sterownic brzeznaczonych do instalowania w miejscach dostgpnych do
uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe,

+  PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoltdzialanin cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi.

»  PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

*  PN-EN 60598-1:2005 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania ogdlne i badania.

+  PN-EN 60799:2004 Sprzgt elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe i przewody posredniczace.

~+  PN-EN 60898-1:2003/A11:2006 (U) Sprzet -elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen

przetgzeniowych instalacji domowych i podobnych. Czedé 1: Wylaczniki do obwodéw pradu przemiennego
(Zmiana Al1).

*  PN-EN 60998-1:2005 Osprzct potaczeniowy do obwoddéw niskiego napiecia do uzytku domowego i
podobnego. Czedé 1: Wymagania ogdlne.

* PN-EN 61008-1:2005 Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopradowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czeéé 1: Postanowienia ogdlne,

*+ PN-EN 61009-1:2005 Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopradowe z wbudowanym
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zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czg$¢é 1: Postanowienia ogélne.
«  PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Czesé 1-2: Zasady ogéine.
Przewodnik B. Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych

«  PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspélne aspekty instalacji i
urzadzen.

«  PN-EN 61557-1:2002 Bezpieczefistwo elekiryczne w niskonapigciowych sieciach elektroenergetycznych
o napieciach przemiennych do 1kV i statych do L5 kV. Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw
lub monitorowania $rodkéw ochronnych. Czes¢ 1: Wymagania ogélne.

+  PN-EN 61557-2:2002 Bezpicczefistwo elektryczne w niskonapieciowych sieciach elektrognergetycznych
o napieciach przemiennych do 1 kV i stalych do 1,5 kV. Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw
lub monitorowania érodk6éw ochronnych. Cze$¢ 2: Rezystancja izolacji.

«  PN-EN 61557-3:2003 Bezpieczenistwo elektryczne w niskonapigciowych sieciach elektroenergetycznych
o napieciach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV. Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw
lub monitorowania érodkéw ochronnych. Czeéé 3: Impedancja petli zwarcia.

«  PN-EN 61557-4:2003 Bezpicczefistwo elekiryczne w niskonapigciowych sieciach elektroenergetycznych
o napigciach przemiennych do 1 kV i stalych do 1,5 kV. Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarow
lub monitorowania $rodkéw ochronnych. Czeé¢ 4: Rezystancja przewodow uziemiajacych i przewodow
wyréWnawczych.

+  PN-EN 61557-5:2004 Bezpieczenstwo elekiryczne w niskonapieciowych sieciach elektroenergétycznych
o napieciach przemiennych do 1 kV i stalych do 1,5 kV. Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarow
lub monitorowania srodkéw ochronnych. Czgsé 5: Rezystancja uziemien.

. PN-EN 61557-6:2004 Bezpieczefistwo elektryczne w niskonapigciowych sieciach elektroenergetycznych
o napieciach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV. Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, por;liaréw
lub monitorowania Srodkéw ochronnych. Czes¢é 6: Urzadzenia rézmicowopradowe (RCD) stosowane w
sieciach TT, TN i 1T.

«  PN-EN 61557-7:2004 Bezpicczefistwo elekiryczne w niskonapigciowych sieciach elektroenergetycznych
o napi¢ciach przemiennych do 1 KV i statych do 1,5 kV. Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiardw
lub monitorowania §rodkéw ochronnych. Czgéé 7: Kolejno§¢ faz.

+ PN-EN  61557-10:2004  Bezpieczenstwo  elektryczne — w niskonapigciowych  sieciach
elektroenergetycznych o napigciach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV. Urzadzenia przeznaczone do
sprawdzania, pomiaréw lub monitorowania srodkéw ochronnych. Czgsé 10: Wielofunkcyjne urzadzenia
pomiarowe do sprawdzania, pomiaréw lub monitorowania grodkéw ochronnych.

.« PN-87/E-90054. Przewody elcktroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state. Przewody
jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

+  DPN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do ukladania na stafe. Przewody
o izolacji i powloce polwinitowej, okragle.

«  PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplasfycznych na
napigcie znamionowe nie przekraczajace 18/30 kV. Og6lne wymagania i badania, )

«  PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgaleZne na napigeie do
750 V do przewoddw o przekrojach do 30 mm’. Wymagania i badania

«  PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.
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*  PN-HD 21.4 82:2004 Przewody o izelacji polwinitowej na napigcie znamionowe nie priekraczajqce
4507750 V. Czedé 4: Przewody ¢ izolacji i powloce polwinitowej do ukladania na stale.

¢ ZN-96/TP S.A. - 011 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa — ogéIne wymagania techniczne.

»  ZN-98/TP S.A. - 012 - Kanalizacja pierwotna - wymagania i badania,

+  ZN-96/TP S.A. — 016 — Rury polietylenowe karbowane dwustronne.

*  ZN-96/TP S.A. - 020 - Ztaczki rur.

*  ZN-96/TP S.A. — 021 — Uszezelki koficdw rur.

*  ZN-96/TP §.A. - 023 - Studnic kablowe. Wymagania i badania.

» N SEP-E-001 - Sieci niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

= N SEP-E-004 - Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, cze§é 4) Arkady,
Warszawa 1990 r. _

+ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o0 wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004. Nr 92, poz. 881).

+  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U 2006 nr 156, poz. 1118 - tekst jednolity).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 Nr 202, poz. 2072, z pézn. Zmianami).

- » Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108, poz. 953 z p6Zn. zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198
pdz. 2041 z péz. zmianami).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagar, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz, 2011),

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 paZdziernika 2005 1. w sprawie warunkéw technicznych,
Jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. nr 219, poz.
1864).
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