

URZĄD GMINY
42-286 KOSZĘCIN
woj. śląskie
Pieczęć zamawiającego

Zbiorecze zestawienie ofert/ofert wstępnych

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena	Termin wykonania	Okres gwarancji*	Warunki płatności*
01	Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska EURO – EKOLAS Sp. z o. o. Ul. Nowoursynowska 101E 02-766 Warszawa	Brutto: 3,984,110,29 zł Netto: 3,265,664,17 zł VAT: 718,446,12 zł	30.09.2011r.	36 miesięcy	1. Faktury częściowe za wykonane i odebrane części przedmiotu zamówienia. 2. Faktura końcowa.
02	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT Ul. Starohwaszczyńska 64 81-571 Gdynia	Brutto: 4,384,988,59 zł Netto: 3,594,252,94 zł VAT: 790,735,65 zł	30.09.2011r.	36 miesięcy	1. Faktury częściowe za wykonane i odebrane części przedmiotu zamówienia. 2. Faktura końcowa.
03	„ELCOR” Dariusz Czajczyński, Krzysztof Dąbrowski Spółka Jawna Ul. Przemysłowa 10 42-714 Lisów	Brutto: 4,526,289,93 zł Netto: 3,710,073,71 zł VAT: 816,216,22 zł	30.09.2011r.	36 miesięcy	1. Faktury częściowe za wykonane i odebrane części przedmiotu zamówienia. 2. Faktura końcowa.

* - niepotrzebne skreślić

.....
Stefan Pomaćka
.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)

Numer strony 1

WÓJTA GMINY
mgr inż. Krzysztof Ziąja
26.04.2010r.
.....
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

URZĄD GMINY
42-286 KOSZĘCIN
woj. śląskie
Pieczęć zamawiającego

Zbiornice zestawienie ofert/ofert wstępnych

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena	Termin wykonania	Okres gwarancji*	Warunki płatności*
04	„PROSSPOL” Spółka z o. o. Ul. Skłodowskiej 17 42-160 Krzepice	Brutto: 5.288.663,85 zł Netto: 4.334.970,37 zł VAT: 953.693,48 zł	30.09.2011r.	36 miesięcy	1. Faktury częściowe za wykonane i odebrane części przedmiotu zamówienia. 2. Faktura końcowa.
05	„PROBUD” Jarosław Dąbrowski Ul. Soplicy 19 97-500 Radomsko	Brutto: 6.304.080,04 zł Netto: 5.167.278,72 zł VAT: 1.136.801,32 zł	30.09.2011r.	36 miesięcy	1. Faktury częściowe za wykonane i odebrane części przedmiotu zamówienia. 2. Faktura końcowa.
06	ASKON TRANS & DESIGN Ul. Burszynomowa 2b 42-500 Będzin	Brutto: 4.869.131,40 zł Netto: 3.991.091,31 zł VAT: 878.040,09 zł	30.09.2011r.	36 miesięcy	1. Faktury częściowe za wykonane i odebrane części przedmiotu zamówienia. 2. Faktura końcowa.
07	Przedsiębiorstwo Produkcji – Handlowo – Usługowe „SANGAZ” Waldemar Pacud Ul. Ikara 288 42-221 Częstochowa	Brutto: 6.790.348,92 zł Netto: 5.565.859,77 zł VAT: 1.224.489,15 zł	30.09.2011r.	36 miesięcy	1. Faktury częściowe za wykonane i odebrane części przedmiotu zamówienia. 2. Faktura końcowa.

* - niepotrzebne skreślić

Stefan Oś

(podpis osoby sporządzającej protokół)

26.04.2010r.

WÓJTA GMINY
mgr inż. Grzegorz Ziąja

(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)