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1.  WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są warunki wykonania i odbioru robót 
budowlanych w zakresie remontu drogi gminnej  tj. ulicy Polnej w Bruśku zgodnie z zakresami 
podanymi w przedmiarach dla wymienionych zadań. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych  w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
 
W zakres robót objętych specyfikacją techniczną wchodzi: 
� sporządzenie i uzgodnienie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia   robót z 

Zamawiającym . 
� roboty ziemne (wykopy i nasypy), 
� rozbiórki nawierzchni wraz z odwiezieniem na wskazane miejsce, 
� korytowanie pod jezdnię warstwą o grubości 0,24 m 
� profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
� wykonanie dolnej warstwy podbudowy  z tłucznia kamiennego o frakcji 31,5/63;                     

gr. warstwy 15  cm 
� wykonanie podbudowy górnej warstwy z tłucznia kamiennego o frakcji 0/31,5;                          

gr. warstwy 5cm 
� skropienie warstwy podbudowy asfaltem 
� ułoŜenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/8 mm gr.4 cm na jezdniach,  

 
Kolejność realizacji inwestycji: 
1. Wybór Wykonawcy w oparciu o Ustawę o Zamówieniach Publicznych. 
2. Podpisanie umowy z Wykonawcą na wykonanie robót. 
3. Przekazanie placu budowy. 
4. Wykonanie robót przez Wykonawcę. 
5. Odbiór robót. 
 
1. 4. Określenia podstawowe. 
 
Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od 
ruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
 
Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 
czynników atmosferycznych. 
 
Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. MoŜe ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
 
 
PodłoŜe – grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
 
Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-
uŜytkową (droga). 
 
Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
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Droga tymczasowa (montaŜowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania. Przewidziana do usunięcia po jego 
zakończeniu. 
 
Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
 
Korona jezdni – jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami. 
 
Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
 
Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 
rowów. 
 
Koryto  – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 
 
Laboratorium  – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót. 
 
Materiały  – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 
 
Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
drogi lub obiektu mostowego. 
 
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 
Projektant  – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
 
Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
 
Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
 
Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
Utylizacja – w specyfikacji pod pojęciem utylizacja naleŜy rozumieć proces, w którym odpady w 
pierwszej kolejności są poddawane odzyskowi, a jeŜeli z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych 
nie jest on uzasadniony, to odpady te naleŜy unieszkodliwić w sposób zgodny z wymogami ochrony 
środowiska oraz planami gospodarki odpadami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
 
 Prace budowlane będą prowadzone przez Wykonawcę wybranego zgodnie z Ustawą o 
Zamówieniach Publicznych. 
 
 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe Wykonawcy 
teren budowy i specyfikację techniczną . 
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 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i 
posiadających odpowiednie uprawnienia do prawidłowego wykonania w/w zadania. 
 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie 
inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 
teren budowy. 
 
Prace będą nadzorowane przez upowaŜnionych przedstawicieli ze strony Zamawiającego. 
 
 Czasowa organizacja ruchu drogowego dla budowy w/w zadania powinna być realizowana 
bez jakiegokolwiek ograniczenia występujących relacji ruchu kołowego. 
W trakcie prowadzenie robót zachować moŜliwość dojazdów i dojść, w tym szczególnie słuŜb 
ratowniczych i komunalnych, do posesji oraz obiektów objętych frontem robót. 
Zapewnić utrzymanie dwukierunkowej ciągłości ruchu kołowego.  
 
Zaplecze budowy zorganizować bez jakiegokolwiek dodatkowego zajmowania pasa drogowego.  
Oznakowanie drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu ustawić z zachowaniem wymaganej skrajni 
pionowej i poziomej przewidzianej dla ruchu drogowego. 
 
Jednostka prowadząca roboty zobowiązana jest do utrzymania w naleŜytym stanie środki techniczne 
uŜyte do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót. 
 
 Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót prowadzonych w pasie drogowym winno 
zapewniać bezpieczeństwo i uczestnikom ruchu kołowego i osobom wykonującym roboty oraz 
zapewnić płynność ruchu drogowego. 
 
 Wszelkie odpady powstające w wyniku wykonywanych robót naleŜy zagospodarować zgodnie 
z ich rodzajem poprzez zdeponowanie w zakładach przeznaczonych do ich składowania lub utylizacji.  
 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Źródła poszukiwań materiałów. 
 
 Hurtownie materiałów budowlanych, kopalnie kruszyw. 
 
2.2. Inspekcja wytwórni materiałów. 
 
 Nie dotyczy. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
 
 Wszystkie uŜyte materiały powinny być nowe i posiadać dopuszczenie do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. 
z późn. zmianami. Materiały nie odpowiadające tym wymaganiom nie mogą być zastosowane. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 
 Materiały naleŜy przechowywać w oryginalnych opakowaniach oraz zgodnie z zaleceniami 
producenta.  
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 
Zmiany materiałów na równorzędne są moŜliwe jedynie za zgodą Inwestora. 
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3. SPRZĘT. 
 
Do wykonania robót przewiduje się uŜycie następującego sprzętu: 

� sprzęt pomiarowy, 
� koparki, 
� ładowarki, 
� samochody samowyładowcze, 
� samochody skrzyniowe, 
� samochody dostawcze, 
� zagęszczarki, 
� sprzęt ręczny, 
� spręŜarka spalinowa z młotem pneumatycznym lub młot spalinowy, 
� piła spalinowa, 
� równiarki, 
� zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe ręczne walce wibracyjne, 
� szczotki ręczne i mechaniczne, spręŜarki, 
� wytwórnia stacjonarna (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, do wytwarzania 

mieszanek mineralno-asfaltowych, przystosowanej do dozowania i podgrzewania destruktu 
asfaltowego, 

� układarki do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 
� skrapiarki, 
� walce lekkie, średnie i cięŜkie stalowe gładkie, 
� walce ogumione. 

 
4. TRANSPORT. 
 
 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał 
Zamawiającego. 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
 
 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z bieŜącymi 
potrzebami w trakcie wykonywanych robót. 
 
 Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy Transport 
materiałów na plac budowy będzie odbywał się przy zastosowaniu środków transportu kołowego. 
 Materiały podczas transportu naleŜy zabezpieczyć w taki sposób, aby nie występowała 
moŜliwość ich uszkodzenia. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
 
 Do wykonania robót moŜna przystąpić po przekazaniu placu budowy Wykonawcy przez 
Zamawiającego. 
Wykonanie robót naleŜy przeprowadzić zgodnie z normami PN i BN oraz obowiązującymi 
przepisami. Osoby zatrudnione przy montaŜu powinny posiadać wymagane kwalifikacje i 
uprawnienia. 
W trakcie realizacji robót naleŜy przestrzegać przepisów B.H.P i P-POś. 
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5.2. Warunki szczegółowe wykonania robót. 
 
5.2.1. Technologia wykonania robót. 
 
 
PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOśA. 
 
 Wykonanie koryta polega na profilowaniu dna koryta do wymaganego profilu oraz 
zagęszczenie . 
 Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego dogęszczenia przez 
wałowanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez 
Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiającego. 
 Zagęszczenie podłoŜa naleŜy kontrolować wg normalnej próby Proctora, przeprowadzonej 
zgodnie z BN-77/8931-12 lub dla gruntów gruboziarnistych płytą VSS zgodnie z PN-S-02205. 
 
 Wilgotność gruntu podłoŜa przy zagęszczeniu nie powinna róŜnić się od wilgotności 
optymalnej: 

� w gruntach niespoistych    2%, 
� w gruntach mało i średnio spoistych  + 0% i -2%. 

JeŜeli wyprofilowane i zagęszczone podłoŜe uległo nadmiernemu zwilgoceniu, to przed 
przystąpieniem do układania podbudowy naleŜy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia lub 
uŜyć środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

 
Po osuszeniu podłoŜa przedstawiciele Zamawiającego ocenią jego stan i ewentualnie zlecą 

wykonanie niezbędnych napraw. JeŜeli zawilgocenie nastąpi wskutek zaniedbania Wykonawcy, to 
dodatkowe naprawy wykona na własny koszt. 
 
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO. 
 
 Warstwy podbudowy układane są na zagęszczonym i wyprofilowanych gruncie rodzimym. 
Kontrola jakości wykonania podłoŜa polega na sprawdzeniu zgodności wykonanej warstwy z 
wymaganiami podanymi w odpowiedniej Normie. 
 
 W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji ustalonych w normie, usterki w 
wykonaniu podłoŜa naleŜy usunąć. 
 
 Przygotowanie polega na wymieszaniu w taki sposób, aby uzyskać ciągłość uziarnienia i 
zwilŜenia do wilgotności optymalnej z tolerancją ± 2%. NaleŜycie wymieszane i zwilŜone kruszywo 
dostarczać na budowę w warunkach zabezpieczających je przed wysychaniem i segregacją. Przed 
zagęszczeniem rozścielane kruszywo naleŜy wyprofilować do spadków poprzecznych i pochyleń 
podłuŜnych . 
 
 Podbudowę naleŜy zagęszczać walcami. W ostatniej fazie zagęszczania naleŜy sprawdzić 
profil szablonem. Zagęszczenie podbudowy naleŜy wykonywać warstwami określonymi w p. 1.3. przy 
zachowaniu wilgotności optymalnej. 
Zagęszczenie podbudowy powinno być równomierne na całej szerokości, a nośność podbudowy 
badana płytą VSS powinna odpowiadać warunkom podanym w Normie .  
 
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. 
 
 Do wykonania jezdni ulic przewiduje się uŜycie betonu asfaltowego 0/8 mm – warstwa 
ścieralna gr. 4 cm.  
Projektowanie mieszanki mineralno – asfaltowej 
 
Projektowanie mieszanki mineralno – asfaltowej polega na: 
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� doborze składników mieszanki, 
� doborze optymalnej ilości asfaltu, 
� określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z załoŜeniami Specyfikacji Technicznej. 

 
Wytwarzanie mieszanki mineralno – asfaltowej 
 
Mieszankę mineralno – asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym 
zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie 
temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno – asfaltowej.  
Dozowanie składników powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. Tolerancje 
dozowania składników mogą wynosić nie więcej niŜ ±2% w stosunku do masy składnika. 
JeŜeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w 
sposób i w ilościach określonych w recepcie. 
Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, 
zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ±5˚C. 
Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosić: 

� dla asfaltu 35/50145˚C÷165˚C, 
� dla asfaltu 50/70140˚C÷160˚C. 

 
NaleŜy przy tym uwzględnić zalecenia producenta lepiszcza. 
dla polimeroasfaltu – wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 
 
 
Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić: 

� z asfaltem 35/50140˚C÷170˚C, 
� z asfaltem 50/70135˚C÷165˚C. 

 
NaleŜy przy tym uwzględnić zalecenia producenta lepiszcza. 
z polimeroasfaltem – wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 
Mieszanka mineralno – asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) 
oraz o temperaturze niŜszej od wymaganej powinna być potraktowana jako odpad produkcyjny.  
 
Przygotowanie podłoŜa 
 
PodłoŜe pod warstwę  ścieralną stanowi warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego o frakcji 0/31,5 
mm. 
Powierzchnia podłoŜa powinna być sucha i czysta. 
Przed rozłoŜeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoŜe naleŜy skropić emulsją 
asfaltową. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji podano w tablicy 1.  
 
 
 
 
Tabela 1 – Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji 
 
 

Lp. PodłoŜe do wykonania 
warstwy z mieszanki 
betonu asfaltowego 

Ilość asfaltu po 
odparowaniu wody z 
emulsji kg/m2 
 

1. Podbudowa asfaltowa 
(nowa) 

0,3÷0,5 

2. Nawierzchnia asfaltowa 
(istniejąca) 

0,2÷0,5 

3. Podbudowa z kruszywa 0,5÷0,7 
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stabilizowanego 
mechanicznie 

 
 
 
Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody. 
Orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej: 

� 0,5 h przy ilości 0,2 ÷ 0,5 kg/m2 emulsji, 
� 2 h przy ilości 0,5 ÷ 1,0 kg/m2 emulsji. 

 
 
Warunki przystąpienia do robót 
 
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moŜe być układana, gdy temperatura otoczenia w ciągu 
doby była nie niŜsza od 5˚C. Nie dopuszcza się układania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 
podczas odpadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V>16 m/s). 
 
Wbudowanie i zagęszczenie warstwy z betonu asfaltowego 
 
Mieszanka mineralno – asfaltowa powinna być wbudowana układarką wyposaŜoną w układ z 
automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymaniem załoŜonej niwelety. 
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niŜsza od minimalnej temperatury 
mieszanki. 
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczenie powinna wynosić nie mniej niŜ: 

� dla asfaltu 35/50130˚C, 
� dla asfaltu 50/70125˚C. 

 
NaleŜy przy tym uwzględnić zalecenia producenta lepiszcza. 
dla polimeroasfaltu – wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 
 
Zagęszczanie naleŜy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik zagęszczenia 
ułoŜonej warstwy powinien być ≥ 98,0 %. 
 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równoległe lub prostopadłe do osi drogi. 
Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
  
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Zasady kontroli jakości Robót. 
 
 Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość Robót. 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.  
 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w specyfikacji. 
 Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w stosownych 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Przedstawiciel 
Zamawiającego  ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny.   
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 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
 Przedstawiciel Zamawiajacego jest upowaŜniony do kontroli wszystkich Robót oraz 
materiałów dostarczonych na budowę lub na jej terenie produkcyjnym, włączając w to przygotowanie 
i produkcję materiałów. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci 
wszystkie materiały i Roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych.  
 
6.2. Badania i pomiary. 
 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Za zgodą 
Zamawiającego stosować moŜna wytyczne krajowe. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przestawi na piśmie ich wyniki do akceptacji  Zamawiającemu. 

 
6.3. Raporty z badań. 
 
 Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak w 
trybie natychmiastowym.  
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu  na formularzach przez niego 
zaaprobowanych.  
 
6.4. Certyfikaty i deklaracje. 
 
 Zamawiajacy moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 

1) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2) Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
Polską Normą lub 
Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1.  
 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
6.5. Dokumenty budowy. 
 
Pozostałe dokumenty budowy. 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, ponadto następujące dokumenty: 

a) zgłoszenie o zamiarze rozpoczęcia remontu 
b) protokoły przekazania Terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

 
Przechowywanie dokumentów budowy: 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 



 10 

 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla przedstawicieli Zamawiającego i 
przestawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Zasady ogóle obmiaru robót. 
 
 Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
przedmiarami w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiar Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przez tym terminem. 
 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Obmiar podlega akceptacji Zamawiającego. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarach lub gdzie 
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Zamawiającego na piśmie .  
 
 Obmiar nie powinien obejmować dodatkowych Robót nie wynikających z kosztorysu 
ofertowego z wyjątkiem Robót zaakceptowanych przez Zamawiającego na piśmie. Zwiększona ilość 
Robót w stosunku do kosztorysu ofertowego wykonana bez pisemnego upowaŜnienia Zamawiającego 
nie moŜe stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
 
 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 
 
 Objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach. 
 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą wymagały 
akceptacji przez przedstawicieli Zamawiającego. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa 
legalizacji.  
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę  utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania Robót.  
 
7.4. Wagi i zasady waŜenia. 
 
W niniejszym zadaniu nie występuje potrzeba waŜenia. 
 
7.5. Czas przeprowadzania obmiaru. 
 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
Robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w Robotach. 
 Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem 
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 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.  
 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. Obmiarów razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Zamawiającym. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
 Odbiór robót dokonują kompetentni przedstawiciele Wykonawcy (w obecności kierownika 
budowy) i Zamawiającego w uzgodnionym terminie. Z odbioru robót naleŜy sporządzić protokół.  
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
 
 Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu . 
 
 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.  
 Odbioru Robót dokonują przedstawiciele Zamawiającego. 
 
 Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie z jednoczesnym 
powiadomieniem Zamawiającego  np. telefonicznie. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 
 Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie badań własnych 
oraz dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  z załoŜeniami jak i uprzednimi ustaleniami. Zamawiający w 
razie wątpliwości moŜe zaŜądać przeprowadzenia wszelkich badań na koszt Wykonawcy.  
 
8.3. Przejęcie odcinka robót. 
 
 Przejęcie odcinka robót przez UŜytkownika moŜe się odbyć po jego pozytywnym odbiorze w 
obecności kompetentnego przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego. 
 
8.4. Przejęcie końcowe. 
 
 Przejęcie końcowe robót przez Zamawiającego odbędzie się po jego pozytywnym odbiorze w 
obecności kompetentnego przedstawiciela Wykonawcy (kierownika budowy) i Zamawiającego. 
 
8.5. Dokumenty do przejęcia końcowego robót. 

� zgłoszenie zakończenia robót; 
� aprobaty i atesty na zabudowany materiał, 
� gwarancja na urządzenia i roboty. 
� obmiar i kosztorys powykonawczy. 

 
8.6. Przejęcie ostateczne po okresie gwarancyjnym. 
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 Podstawą przejęcia ostatecznego po okresie gwarancyjnym jest dokonanie przeglądu obiektu 
pod względem jego prawidłowego działania, trwałości i bezawaryjności. Przegląd powinien odbyć się 
w uzgodnionym przez inwestora i UŜytkownika w obecności kompetentnych przedstawicieli oraz 
naleŜy sporządzić protokół.  
W przypadku stwierdzenia usterek wykonawca jest zobowiązany od ich usunięcia w ustalonym 
terminie.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarowi ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu.  
 Cena jednostkowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty.  
 
 Ceny jednostkowe Robót będą obejmować: 

� Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
� Wartość zuŜytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na Teren Budowy, 
� Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
� Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
� Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT.  
 
9.1. Ustalenia ogólne. 
 
 Ustalenia ogólne określa Inwestor w SIWZ będącej załącznikiem do ogłoszenia przetargu w 
oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych. 
9.2. Zaplecze  
        Inwestor nie dysponuje zapleczem 
 
9.3. Tablice informacyjne. 
 
 W widocznym punkcie obiektu naleŜy umieścić tablicę informacyjną o realizowaniu zadania. 
            Koszt umieszczenia ponosi wykonawca.  
 
10. INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 
 
 Przy realizacji niniejszego zadania nie występują zagroŜenia opisane przez Ustawodawcę w 
RMI z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych. 
Przygotowanie planu BIOZ naleŜy do obowiązków kierownika budowy. 
 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

� Ustawa o zamówieniach publicznych. 
� Prawo budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zm. 
� Obowiązujące przepisy BHP. 
� Obowiązujące normy PN i BN.  

 
  

 
 


