

URZĄD GMINY
42-286 KOSZĘCIN
województwo śląskie
Pieczęć zamawiającego

Zbiornice zestawienie ofert/ofert wstępnych

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena	Termin wykonania	Okres gwarancji*	Warunki płatności*
01	P.P.U.T.H ADAMCZYK i Syn s.c., Adamczyk Waldemar, Adamczyk Krzysztof Ul. Eugeniusza Furmana 15 41-300 Dąbrowa Górnicza	Brutto: 230.973,85 zł Netto: 189.322,83 zł VAT: 41.651,02 zł	30.06.2011r.	36 miesięcy	1. Faktura częściowa za wykonanie i odbiór części przedmiotu zamówienia 2. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego
02	P.P.H.U „SANBUD” Agnieszka Akonom Ul. Pokucie 11/3 47-200 Kędzierzyn - Koźle	Brutto: 283.714,39 zł Netto: 221.29723 zł VAT: 62.41716 zł	30.06.2011r.	36 miesięcy	1. Faktura częściowa za wykonanie i odbiór części przedmiotu zamówienia 2. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego
03	Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „M+” Sp. z o.o. Ul. Strzelecka 13B 47-230 Kędzierzyn - Koźle	Brutto: 326.210,94 zł Netto: 267.386,02 zł VAT: 58.824,92 zł	30.06.2011r.	36 miesięcy	1. Faktura częściowa za wykonanie i odbiór części przedmiotu zamówienia 2. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego
04	P.U.H „DOMAX” Arkadiusz Młka Ul. Grabińska 8 42-283 Boronów	Brutto: 283.804,43 zł Netto: 232.626,58 zł VAT: 51.177,85 zł	30.06.2011r.	36 miesięcy	1. Faktura częściowa za wykonanie i odbiór części przedmiotu zamówienia 2. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego

* - niepotrzebne skreślić

WÓJT GMINY

.....
Waldemar Kot

(podpis osoby sporządzającej protokół)

mgr inż. Grzegorz Litajka

30.09.2010r.

.....
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

URZĄD GMINY
42-286 KOSZĘCIN
woj. śląskie

Pieczęć zamawiającego

Zbiórce zestawienie ofert/ofert wstępnych

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena	Termin wykonania	Okres gwarancji*	Warunki płatności*
05	P.U.H. „KOMPLEXBUD-2” Andrzej Urban Ul. Mikołowska 107 44-203 Rybnik	Brutto: 260.568,73 zł Netto: 213.580,93 zł VAT: 46.987,80 zł	30.06.2011r.	36 miesięcy	1. Faktura częściowa za wykonanie i odbiór części przedmiotu zamówienia 2. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego
06	„ELCOR” sp. jawna Dariusz Czajczyński, Krzysztof Dąbrowa Ul. Przemysłowa 10 42-714 Lisów	Brutto: 270.071,68 zł Netto: 221.370,23 zł VAT: 48.701,45 zł	30.06.2011r.	36 miesięcy	1. Faktura częściowa za wykonanie i odbiór części przedmiotu zamówienia 2. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego
07	P.P.H.U. „INSTAL-BUDOTECH” Jan Gorol Ul. Czestochowska 38c Kamienica Śl. 42-287 Lubsza	Brutto: 234.744,91 zł Netto: 192.413,86 zł VAT: 42.331,05 zł	30.06.2011r.	36 miesięcy	1. Faktura częściowa za wykonanie i odbiór części przedmiotu zamówienia 2. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego
08	TRADE BERG sp. z o.o. Ul. Strzelnicza 18A 42-605 Tarnowskie Góry	Brutto: 279.383,46 zł Netto: 229.002,84 zł VAT: 50.380,62 zł	30.06.2011r.	36 miesięcy	1. Faktura częściowa za wykonanie i odbiór części przedmiotu zamówienia 2. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego

* - niepotrzebne skreślić

Wojciech Zet
.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)

WÓJT GMINY
mgr inż. Grzegorz Ziąja

30.09.2010r.

.....
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

URZĄD GMINY
42-286 KOSZECIN
woj. śląskie
Pieczęć zamawiającego

Zbiornice zestawienie ofert/ofert wstępnych

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena	Termin wykonania	Okres gwarancji*	Warunki płatności*
09	P.P.H.U „AD-BUD” Adam Pyka Ul. Stawowa 58 42-714 Lisów	Brutto: 207.357,37 zł Netto: 169.965,06 zł VAT: 37.392,31 zł	30.06.2011r.	36 miesięcy	1. Faktura częściowa za wykonanie i odbiór części przedmiotu zamówienia 2. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego
10					
11					

* - niepotrzebne skreślić

Małgorzata Lot

(podpis osoby sporządzającej protokół)

WÓJTA GMINY
mgr inż. Grzegorz Ziąbka

30.09.2010r.

.....
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)