



Zbiorecze zestawienie ofert/ofert-wstępnych

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena	Termin wykonania	Okres gwarancji*	Warunki płatności*
01	Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „INSBUD” Jan Kotynia ul. Wschodnia 6 42-360 Poraj	Brutto: 799.999,98 zł Netto: 655.737,69 zł VAT: 144.262,29 zł	30.09.2011r.	60 miesięcy	1. Faktury przejściowe po rzeczywistym wykonaniu zakresu prac płatne w transzach nie krótszych niż miesięcznych do wysokości 70% wartości całego zadania. 2. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego.
02	Zakład Instalacyjny „KAZMAR” Kazimierz Smyrak Roczyny, ul. Szkolna 37, 34-120 Andrychów	Brutto: 1.109.987,67 zł Netto: 909.825,96 zł VAT: 200.161,71 zł	30.09.2011r.	60 miesięcy	1. Faktury przejściowe po rzeczywistym wykonaniu zakresu prac płatne w transzach nie krótszych niż miesięcznych do wysokości 70% wartości całego zadania. 2. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego.
03	P.U.P. Cerbud Sp. z o.o. Ul. Jana Pawła II 32 33-300 Nowy Sącz	Brutto: 844.577,28 zł Netto: 692.276,46 zł VAT: 152.300,82 zł	30.09.2011r.	60 miesięcy	1. Faktury przejściowe po rzeczywistym wykonaniu zakresu prac płatne w transzach nie krótszych niż miesięcznych do wysokości 70% wartości całego zadania. 2. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego.
04	Firma „Wachowicz” Zygmunt Wachowicz Zawada, ul. Długa 163 42-260 kamienica Polska	Brutto: 1.116.340,75 zł Netto: 915.033,40 zł VAT: 201.307,35 zł	30.09.2011r.	60 miesięcy	1. Faktury przejściowe po rzeczywistym wykonaniu zakresu prac płatne w transzach nie krótszych niż miesięcznych do wysokości 70% wartości całego zadania. 2. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego.

* - niepotrzebne skreślić

.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)

15.11.2010r.
(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

WOJ. ŚLĄSKIE
mgr inż. Grzegorz Ziąga

URZĄD GMINY
42-286 KOSZECIN
Pieczęć zamawiającego

Zbiornice zestawienie ofert/ofert-wstępnych

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena	Termin wykonania	Okres gwarancji*	Warunki płatności*
05	P.P.H.U. „SANGAZ” Waldemar Pacud Ul. Ikara 288 42-221 Częstochowa	Brutto: 1.064.688,47 zł Netto: 872.695,47 zł VAT: 191.993,00 zł	30.09.2011r.	60 miesięcy	1. Faktury przejściowe po rzeczywistym wykonaniu zakresu prac płatne w transzach nie krótszych niż miesięcznych do wysokości 70% wartości całego zadania. 2. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego.
06	ZTHU Stanisław Krupiński & Hydromirex M.M.Ł. Świtoń Ul. Wesoła 13 42-263 Wrzosowa	Brutto: 1.018.500,98 zł Netto: 834.836,87 zł VAT: 183.664,11 zł	30.09.2011r.	60 miesięcy	1. Faktury przejściowe po rzeczywistym wykonaniu zakresu prac płatne w transzach nie krótszych niż miesięcznych do wysokości 70% wartości całego zadania. 2. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego.
07	PROSSPOL Sp. z o.o. Ul. Skłodowskiej 17 42-160 Krzepice	Brutto: 1.102.516,16 zł Netto: 903.701,77 zł VAT: 198.814,39 zł	30.09.2011r.	60 miesięcy	1. Faktury przejściowe po rzeczywistym wykonaniu zakresu prac płatne w transzach nie krótszych niż miesięcznych do wysokości 70% wartości całego zadania. 2. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego.
08	HYDROMEX PLUS Zaskórcy Sp. Jawna Ul. Dobrzyńska 151/153 42-200 Częstochowa	Brutto: 1.216.976,49 zł Netto: 997.521,71 zł VAT: 219.454,78 zł	30.09.2011r.	60 miesięcy	1. Faktury przejściowe po rzeczywistym wykonaniu zakresu prac płatne w transzach nie krótszych niż miesięcznych do wysokości 70% wartości całego zadania. 2. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego.

* - niepotrzebne skreślić

.....
Wojciech Kozłowski

(podpis osoby sporządzającej protokół)

15.11.2010r.

WÓJT GMINY
mgr inż. Przemysław Zieliński

.....
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

URZĄD GMINY
42-286 KOSZĘCIN
Pieczęć zamawiającego

Zbiórce zestawienie ofert/ofert wstępnych

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena	Termin wykonania	Okres gwarancji*	Warunki płatności*
09	Lider Skład Kolonialny Janusz Waloszyk Ul. 1-go Maja 20 42-676 Miedary	Brutto: 1.155.428,49 zł Netto: 947.072,53 zł VAT: 208.355,96 zł	30.09.2011r.	60 miesięcy	1. Faktury przejściowe po rzeczywistym wykonaniu zakresu prac płatne w transzach nie krótszych niż miesięcznych do wysokości 70% wartości całego zadania. 2. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego.
10	„ELCOR” Dariusz Czajczyński, Krzysztof Dąbrowski Sp. Jawna Ul. Przemysłowa 10 42-714 Lisów	Brutto: 1.066.488,05 zł Netto: 874.170,53 zł VAT: 192.317,52 zł	30.09.2011r.	60 miesięcy	1. Faktury przejściowe po rzeczywistym wykonaniu zakresu prac płatne w transzach nie krótszych niż miesięcznych do wysokości 70% wartości całego zadania. 2. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego.
11	TARBAU sp. z o.o. Ul. Nokielska 35 42-600 Tarnowskie Góry	Brutto: 998.574,98 zł Netto: 818.504,08 zł VAT: 180.070,90 zł	30.09.2011r.	60 miesięcy	1. Faktury przejściowe po rzeczywistym wykonaniu zakresu prac płatne w transzach nie krótszych niż miesięcznych do wysokości 70% wartości całego zadania. 2. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego.
12	„SIKOR” Rafał Sikora Ul. Rzepakowa 6 42-280 Częstochowa	Brutto: 879.999,06 zł Netto: 721.310,70 zł VAT: 158.688,36 zł	30.09.2011r.	60 miesięcy	1. Faktury przejściowe po rzeczywistym wykonaniu zakresu prac płatne w transzach nie krótszych niż miesięcznych do wysokości 70% wartości całego zadania. 2. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego.

* - niepotrzebne skreślić

.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)

15.11.2010r.

.....
(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

URZĄD GMINY
42-286 KOSZĘCIN
Pieczęć zawiadującego

Zbiornice zestawienie ofert/ofert wstępnych

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena	Termin wykonania	Okres gwarancji*	Warunki płatności*
13	P.H.U. „SEBANO” Sebastian Nokielski Mzyki, ul. Słoneczna 78 42-283 Boronów	Brutto: 1.097.997,83 zł Netto: 899.998,22 zł VAT: 197.999,61 zł	30.09.2011r.	60 miesięcy	1. Faktury przejściowe po rzeczywistym wykonaniu zakresu prac płatne w transzach nie krótszych niż miesięcznych do wysokości 70% wartości całego zadania. 2. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego.
14	P.P.H.U. „INSTAL-BUDOTECH” Gorol Jan Kamienica Śl. Ul. Częstochowska 38c 42-287 Lubsza	Brutto: 887.415,57 zł Netto: 727.389,81 zł VAT: 160.025,76 zł	30.09.2011r.	60 miesięcy	1. Faktury przejściowe po rzeczywistym wykonaniu zakresu prac płatne w transzach nie krótszych niż miesięcznych do wysokości 70% wartości całego zadania. 2. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego.

* - niepotrzebne skreślić

.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)

15.11.2010r.
.....
(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)