

URZĄD GMINY
42-286 KOSZĘCIN
woj. śląskie
Pieczęć zamawiającego

Zbiórce zestawienie ofert/ofert wstępnych

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena	Termin wykonania	Okres gwarancji*	Warunki płatności*
01	P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Młka ul. Grabińska 8 42-283 Boronów	Brutto: 281 880,12 zł Netto: 229 170,83 zł VAT: 52 709,29 zł	30.10.2011r.	36 miesięcy	1. Faktura częściowa za wykonanie i odbiór części przedmiotu zamówienia 2. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego
02	Gliwickie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Gliwicach Sp. z o.o. Ul. Żeleńskiego – Boya 12 44-113 Gliwice	Brutto: 387 937,74 zł Netto: 315 396,54 zł VAT: 72 541,20 zł	30.10.2011.	36 miesięcy	1. Faktura częściowa za wykonanie i odbiór części przedmiotu zamówienia 2. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego
03	Zakład Budownictwa – Drogowego Wodno – Kanalizacyjnego i Transportu Edward Hucz ul. 3-go Maja 27 42-283 Boronów	Brutto: 327 340,88 zł Netto: 266 130,80 zł VAT: 61 210,08 zł	30.10.2011r.	36 miesięcy	1. Faktura częściowa za wykonanie i odbiór części przedmiotu zamówienia 2. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego

* - niepotrzebne skreślić

.....


 (podpis osoby sporządzającej protokół)

09.09.2011r.

WÓJT GMINY
mgr inż. Grzegorz Ziaja

 (data i podpis kierownika zamawiającego
 lub osoby upoważnionej)