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1. WSTEP.



1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa warunki wykonania i odbioru robot
budowlanych w zakresie remontu drogi gminnej tj. ulicy Ogrodowej w miejscowosci Sadow.
zgodnie z zakresami podanymi w przedmiarach dla wymienionych zadan.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych Specyfikacja Techniczng.

W zakres robot objetych specyfikacja techniczng wchodzi:

= sporzadzenie i uzgodnienie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot z
Zamawiajacym .

= roboty ziemne (wykopy i nasypy),

=  wykonanie przykanalikow ©200 w ilo$ci 15mb

=  wykonanie studzienek $cieckowych @500 w ilosci 6szt

= rozbiorki nawierzchni wraz z odwiezieniem na wskazane miejsce,

=  wykonanie taw betonowych pod krawezniki drogowe .

= ulozenie krawegznikow drogowych najazdowych 15x22 cm- 274mb

= profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

= wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tlucznia kamiennego o frakcji 31,5/63;
gr. warstwy 15 cm

= wykonanie podbudowy goérnej warstwy =z tlucznia kamiennego o frakcji 0/31,5;
gr. warstwy Scm

= skropienie warstwy podbudowy asfaltem

= ulozenie warstwy Scieralnej zamknigtej z betonu asfaltowego o frakcji nie 0/12,8 mm gr. 5 cm
na jezdni,

*  humusowanie.

Kolejnos¢ realizacji inwestycji:

1. Wybdr Wykonawcy w oparciu o Ustawg o Zamowieniach Publicznych.
2. Podpisanie umowy z Wykonawca na wykonanie robot.

3. Sporzadzenie harmonogramu wykonania robét przez Wykonawcg.

4. Przekazanie placu budowy.

5. Wykonanie robot przez Wykonawcg.

6. Odbiodr robot.

1. 4. Okreslenia podstawowe.

Nawierzchnia — warstwa lub zespotl warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obciazen od
ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa $cieralna — gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

Podbudowa zasadnicza — gorna czg$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nos$ne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gltebokosSci przemarzania.



Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calos¢ techniczno-
uzytkowa (droga).

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania. Przewidziana do usunigcia po jego
zakonczeniu.

Jezdnia — cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
Korona jezdni — jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami.

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

Korpus drogowy — nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami
rOwoOw.

Koryto — clement uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukeji
nawierzchni.

Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzania wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jako$ci materiatlow oraz
robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbg¢dne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Niweleta — wysokos$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostal okreSlony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przetargowa dokumentacja projektowa — czgs¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje¢, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs¢ terenu budowy.

Utylizacja — w specyfikacji pod pojeciem utylizacja nalezy rozumie¢ proces, w ktorym odpady w
pierwszej kolejnosci sa poddawane odzyskowi, a jezeli z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych
nie jest on uzasadniony, to odpady te nalezy unieszkodliwi¢ w sposéb zgodny z wymogami ochrony
srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Roboét.

Prace budowlane beda prowadzone przez Wykonawce wybranego zgodnie z Ustawa o
Zamowieniach Publicznych.



Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy komplety ST w ilo$ci egzemplarzy zgodnej z ustaleniami umowy.

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach i
posiadajacych odpowiednie uprawnienia do prawidlowego wykonania w/w zadania.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy.

Prace beda nadzorowane przez kompetentnych przedstawicieli ze strony Inwestora.

Czasowa organizacja ruchu drogowego dla budowy w/w zadania powinna by¢ realizowana
bez jakiegokolwiek ograniczenia wystgpujacych relacji ruchu kotowego.
W trakcie prowadzenie robot zachowaé¢ mozliwos¢ dojazdow i dojs¢, w tym szczegdlnie stuzb
ratowniczych i komunalnych, do posesji oraz obiektéw objgtych frontem robét.
Zgodnie z projektem zapewni¢ utrzymanie dwukierunkowej ciagtosci ruchu kotowego.

Zaplecze budowy zorganizowac bez jakiegokolwiek dodatkowego zajmowania pasa drogowego.
Zaprojektowane oznakowanie drogowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu ustawi¢ z zachowaniem
wymaganej skrajni pionowej i poziomej przewidzianej dla ruchu drogowego.

Jednostka prowadzaca roboty zobowigzana jest do utrzymania w nalezytym stanie $rodki techniczne
uzyte do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot.

Zabezpieczenie 1 oznakowanie miejsca robdt prowadzonych w pasie drogowym winno
zapewnia¢ bezpieczenstwo 1 uczestnikom ruchu kolowego i osobom wykonujacym roboty oraz
zapewni¢ plynno$¢ ruchu drogowego.

Wszelkie odpady powstajace w wyniku wykonywanych robdt nalezy zagospodarowac zgodnie
z ich rodzajem poprzez zdeponowanie w zaktadach przeznaczonych do ich sktadowania lub utylizacji.

2. MATERIALY.
2.1. Zrédla poszukiwan materialow.

Hurtownie materiatow budowlanych, kopalnie kruszyw.

2.2. Inspekcja wytworni materialow.
Nie dotyczy.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Wszystkie uzyte materialty powinny by¢ nowe i posiada¢ dopuszczenie do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
z pozn. zmianami. Materialy nie odpowiadajace tym wymaganiom nie moga by¢ zastosowane.



2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Materiaty nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach oraz zgodnie z zaleceniami
producenta.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.
Zmiany materiatow na rownorzedne sa mozliwe jedynie za zgoda Inwestora.
3. SPRZET.

Do wykonania robot przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego sprzgtu:

" sprzet pomiarowy,

= koparki,

= ladowarki,

= samochody samowytadowcze,

= samochody skrzyniowe,

= samochody dostawcze,

= zageszczarki,

= sprzet rgczny,

= sprezarka spalinowa z mtotem pneumatycznym lub miot spalinowy,

= pila spalinowa,

= réwniarki,

= zaggszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male rgczne walce wibracyjne,

= szczotki rgczne i mechaniczne, sprezarki,

=  wytwoérnia stacjonarna (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciagltym, do wytwarzania
mieszanek mineralno-asfaltowych, przystosowanej do dozowania i podgrzewania destruktu
asfaltowego,

= ukladarki do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zaggszczanego,

= skrapiarki,

= walce lekkie, $rednie i cigzkie stalowe gladkie,

= walce ogumione.

4. TRANSPORT.

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
materiatlow/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Roboét zgodnie z biezacymi
potrzebami w trakcie wykonywanych robot.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy Transport
materialow na plac budowy bgdzie odbywat si¢ przy zastosowaniu §rodkow transportu kotowego.

Materiaty podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby nie wystgpowala
mozliwos¢ ich uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne warunki wykonania robot.



Do wykonania rob6t mozna przystapi¢ po przekazaniu placu budowy Wykonawcy przez
Inwestora.
Wykonanie robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami PN i BN oraz obowiazujacymi
przepisami. Osoby zatrudnione przy montazu powinny posiada¢ wymagane kwalifikacje i
uprawnienia.
W trakcie realizacji robot nalezy przestrzegaé przepisow B.H.P i P-POZ.

5.2. Warunki szczeg6lowe wykonania robot.

5.2.1. Technologia wykonania robot.

LAWY I KRAWEZNIKI.

Do wykonania taw pod kraweznikowych przewiduje si¢ uzycie betonu C16/20 (B20) o konsystencji
gesto plastyczne;.

Przewiduje si¢ tozenie kraweznikdéw betonowych najazdowych 15x22c¢m na catej dtugoscei .
Szerokos$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 0,5 cm.

Spoin kraweznikow nie wypelnia sig. Nad szczelinami dylatacyjnymi taw w odstgpach co

50 m spoiny zalewac bitumiczna masa zalewowa. L.awa pod krawezniki o grubo$ci co najmniej 5 cm,
opor do wysokosci kraweznika min 10cm.

PROFILOWANIE I ZAGESZCZENIE PODLOZA.

Wykonanie koryta polega na profilowaniu dna koryta do wymaganego profilu oraz
zageszezenie .

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego doggszczenia przez
watowanie. Jakiekolwiek nierowno$ci powstate przy zaggszczaniu powinny by¢ naprawione przez
Wykonawce w sposob zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiajacego.

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wg normalnej proby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z BN-77/8931-12 lub dla gruntow gruboziarnistych ptyta VSS zgodnie z PN-S-02205.

Wilgotno$¢ gruntu podloza przy zaggszczeniu nie powinna rézni¢ si¢ od wilgotno$ci
optymalnej:
= w gruntach niespoistych 2%,
= w gruntach mato i $rednio spoistych + 0% 1 -2%.
Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze uleglo nadmiernemu zwilgoceniu, to przed
przystapieniem do uktadania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia lub
uzy¢ srodkow zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Po osuszeniu podtoza przedstawiciele Zamawiajacego ocenia jego stan i ewentualnie zleca
wykonanie niezbgdnych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapi wskutek zaniedbania Wykonawcy, to

dodatkowe naprawy wykona na wtasny koszt.

PODBUDOWA Z KRUSZYWA L AMANEGO.

Warstwy podbudowy uktadane sa na zaggszczonym i wyprofilowanych gruncie rodzimym.
Kontrola jakos$ci wykonania podtoza polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonanej warstwy z
wymaganiami podanymi w odpowiedniej Normie.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji ustalonych w normie, usterki w
wykonaniu podtoza nalezy usunac.

Przygotowanie polega na wymieszaniu w taki sposob, aby uzyskac ciaglo$¢ uziarnienia i
zwilzenia do wilgotnos$ci optymalnej z tolerancjg + 2%. Nalezycie wymieszane i zwilzone kruszywo



dostarcza¢ na budowe¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed wysychaniem i segregacja. Przed
zageszezeniem rozécielane kruszywo nalezy wyprofilowa¢ do spadkdéw poprzecznych i pochylen
podhuznych wymaganych przez inwestora.

Podbudowe nalezy zageszcza¢ walcami. W ostatniej fazie zageszczania nalezy sprawdzi¢
profil szablonem. Zaggszczenie podbudowy nalezy wykonywac¢ warstwami okreslonymi w p. 1.3. przy
zachowaniu wilgotnosci optymalne;.

Zageszczenie podbudowy powinno by¢ rownomierne na catej szerokosci, a nos$nos¢ podbudowy
badana ptyta VSS powinna odpowiada¢ warunkom podanym w Normie .

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.

Do wykonania jezdni ulic przewiduje si¢ uzycie betonu asfaltowego 0/12,8 mm — warstwa
$cieralna gr. 5 cm.
Projektowanie mieszanki mineralno — asfaltowej

Projektowanie mieszanki mineralno — asfaltowej polega na:
=  doborze sktadnikow mieszanki,
= doborze optymalnej ilosci asfaltu,
= okresleniu jej wlasciwosci i poréwnaniu wynikéw z zatozeniami projektowymi i Specyfikacji
Techniczne;j.

Wytwarzanie mieszanki mineralno — asfaltowej

Mieszanke mineralno — asfaltowa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym
zapewniajacej prawidtowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki mineralno — asfaltowe;j.
Dozowanie sktadnikéw powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z recepta. Tolerancje
dozowania sktadnikéw moga wynosi¢ nie wigcej niz +2% w stosunku do masy sktadnika.
Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w
sposéb i w ilosciach okreslonych w recepcie.
Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z ukladem termostatowania,
zapewniajacym utrzymanie statej temperatury z tolerancja £5°C.
Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosic:

= dla asfaltu 35/50145°C+165°C,

= dla asfaltu 50/70140°C+160°C.

Nalezy przy tym uwzgledni¢ zalecenia producenta lepiszcza.
dla polimeroasfaltu — wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby po dodaniu wypetniacza, destruktu
asfaltowego 1 asfaltu uzyska¢ wtasciwa temperaturg mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosi¢:
= zasfaltem 35/50140°C=+170°C,
=z asfaltem 50/70135°C+165°C.

Nalezy przy tym uwzgledni¢ zalecenia producenta lepiszcza.

z polimeroasfaltem — wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Mieszanka mineralno — asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania)
oraz o temperaturze nizszej od wymaganej powinna by¢ potraktowana jako odpad produkcyjny.

Przygotowanie podtoza



Podloze pod warstwe $cieralng stanowi warstwa podbudowy z tlucznia kamiennego o frakcji 0/31,5
mm.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Przed rozlozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podloze nalezy skropi¢ emulsja
asfaltowa. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji podano w tablicy 1.

Tabela 1 — Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji

Lp. | Podtoze do wykonania | I[los¢ asfaltu po
warstwy z  mieszanki | odparowaniu  wody  z
betonu asfaltowego emulsji kg/m2

1. Podbudowa asfaltowa | 0,3+0,5
(nowa)
2. Nawierzchnia  asfaltowa | 0,2+0,5
(istniejaca)
3. Podbudowa z kruszywa | 0,5+0,7
stabilizowanego
mechanicznie

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody.
Orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmnie;j:

= 0,5 h przy ilosci 0,2 + 0,5 kg/m” emulsji,

= 2 hprzy ilosci 0,5 + 1,0 kg/m* emulsji.

Powierzchnie czolowe kraweznikow, wlazow, wpustdw itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem
lub innym materiatem uszczelniajacym zaakceptowanym przez Inzyniera.

Warunki przystqpienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciagu
doby byta nie nizsza od 5°C. Nie dopuszcza si¢ uktadania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
podczas odpaddow atmosferycznych oraz silnego wiatru (V>16 m/s).

Wbudowanie i zageszczenie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno — asfaltowa powinna by¢ wbudowana uktadarka wyposazona w uklad z
automatycznym sterowaniem grubo$ci warstwy i utrzymaniem zalozonej niwelety.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury
mieszanki.
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczenie powinna wynosic¢ nie mniej niz:

= dla asfaltu 35/50130°C,

» dla asfaltu 50/70125°C.

Nalezy przy tym uwzgledni¢ zalecenia producenta lepiszcza.
dla polimeroasfaltu — wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Zaggszczanie nalezy rozpocza¢ od krawegdzi nawierzchni ku $rodkowi. Wskaznik zageszczenia
utozonej warstwy powinien by¢ > 98,0 %.



Zacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadte do osi drogi.
Zacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzglgdem siebie co najmniej 15 cm.
Z}acza powinny by¢ catkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady kontroli jakosci Robot.

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozona jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg Roboét i jakoSci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialdow oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatbw oraz Robdt z
czestotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w specyfikacji.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w stosownych
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Przedstawiciel
Zamawiajacego ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich Robo6t oraz materiatow
dostarczonych na budowe lub na jej terenie produkcyjnym, wlaczajac w to przygotowanie i produkcje
materiatow. Zamawiajacy powiadomi Wykonawcg o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty
i Roboty, ktore nie spetniaja wymagan jakos$ciowych.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Za zgoda
Zamawiajacego stosowa¢ mozna wytyczne krajowe.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przestawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacemu.

6.3. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak w
trybie natychmiastowym.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach przez niego
zaaprobowanych.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

2) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma Iub



Aprobata Techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sig, nastgpujace dokumenty:
a) zgloszenie o zamiarze wykonania robdt budowlanych
b) protokoty przekazania Terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokotly odbioru Robot,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy:

Dokumenty budowy beda przechowywane w Urzedzie Gminy w Koszgcinie w miegjscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla stron realizacji inwestycji.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Zasady ogole obmiaru roboét.

Obmiar Robot bedzie okre§laé faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie
obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przez tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Obmiar podlega akceptacji Zamawiajacego.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub
gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajacego na piSmie .

Obmiar nie powinien obejmowac¢ dodatkowych Roboét nie wynikajacych z kosztorysu
ofertowego z wyjatkiem Robot zaakceptowanych przez Zamawiajacego na pisSmie. Zwigkszona ilo$¢
Robdt w stosunku do kosztorysu ofertowego wykonana bez pisemnego upowaznienia Zamawiajacego
nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa zaplate.

7.2. Zasady okreSlania ilo$ci robot i materialow.

Dhugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi begda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Objetosci beda wyliczone w m’ jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.
Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach Iub kilogramach.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Zamawiajacego

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia.
W niniejszym zadaniu nie wystgpuje potrzeba wazenia.
7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
Robdt, a takze w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Roboét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. Obmiardéw razie braku miejsca szkice moga
by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardéw, ktdrego wzor zostanie
uzgodniony z Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbidr robot dokonuja kompetentni przedstawiciele Wykonawcy i Inwestora w uzgodnionym
terminie. Z odbioru robdt nalezy sporzadzi¢ protokot.

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu .

Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postgpu Robot.
Odbioru Rob6t dokonuja przedstawiciele Zamawiajacego.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawcey wpisem do Dziennika Budowy
(o ile jest wymagany) i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego .Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy lub powiadomienia pisemnie o tym fakcie Zamawiajacego..
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Jako$¢ 1 ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie badan wlasnych
oraz dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z zalozeniami jak i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Przejecie odcinka robat.

Przejecie odcinka robot przez Uzytkownika moze si¢ odby¢ po jego pozytywnym odbiorze w
obecnosci kompetentnego przedstawiciela Wykonawcy i Inwestora.

8.4. Przejecie koncowe.

Przejecie koncowe robot przez Uzytkownika odbedzie si¢ po jego pozytywnym odbiorze w
obecnosci kompetentnego przedstawiciela Wykonawcy i Inwestora.

8.5. Dokumenty do przejecia koncowego robot.
= dziennik budowy,
= zgloszenie zakonczenia robot;
= aprobaty i atesty na zabudowany material,
= gwarancja na urzadzenia i roboty.
*  obmiar i kosztorys powykonawczy.

8.6. Przejecie ostateczne po okresie gwarancyjnym.

Podstawa przejecia ostatecznego po okresie gwarancyjnym jest dokonanie przegladu obiektu
pod wzgledem jego prawidtowego dziatania, trwato$ci i bezawaryjnosci. Przeglad powinien odby¢ sie
w uzgodnionym przez inwestora i Uzytkownika w obecnosci kompetentnych przedstawicieli oraz
nalezy sporzadzi¢ protokot.

W przypadku stwierdzenia usterek wykonawca jest zobowiazany od ich usunigcia w ustalonym
terminie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowi ustalona dla danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty.

Ceny jednostkowe Robot beda obejmowac:

= Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

= Warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na Teren Budowy,

= Warto$¢ pracy Sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

= Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

= Podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.1. Ustalenia ogélne.
Ustalenia ogdlne okre$la Inwestor w SIWZ bedacej zatacznikiem do ogloszenia przetargu w
oparciu o ustawe o zamdwieniach publicznych.

9.2. Zaplecze Zamawiajgcego.

Inwestor musi dysponowa¢ odpowiednimi §rodkami finansowymi ..
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9.3. Tablice informacyjne.

W widocznym punkcie obiektu nalezy umiesci¢ tablicg informacyjna o realizowaniu zadania.
10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Przy realizacji niniejszego zadania nie wystgpuja zagrozenia opisane przez Ustawodawce w
RMI z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow robdt budowlanych.
Przygotowanie planu BIOZ nalezy do obowiazkow kierownika budowy.

11. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa o zamowieniach publicznych.

Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zn. zm.
Obowiazujace przepisy BHP.

Obowiazujace normy PN i BN.
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