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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I.DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA
● Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy

Koszęcin , zatwierdzony Uchwałą nr 223/XXV/2008 Rady Gminy w
Koszęcinie z dnia 17.06.2008 r.

Projekt budowlany zagospodarowania ww działek  jest zgodny z zapisem w
miejscowym planie. Teren na którym położone są działki będące przedmiotem
opracowania w planie miejscowym oznaczony jest symbolem U – usługi,
handel, rzemiosło, gastronomia,biura,banki, zdrowie.

● Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:1000

II.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
● Zagospodarowanie obejmuje obszar działek nr 2955/671;2772/671;2770/671

położonych w Koszęcinie pomiędzy ul. Zamkową i Powstańców Śląskich. 
Celem opracowania jest przygotowanie materiałów wymaganymi przepisami
szczegółowymi do wniosku o pozwolenie na budowę.

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1. Opis techniczny
2. Część graficzna

1. STAN ISTNIEJĄCY 1: 250
2. STAN PROJ. - POW. UTWARDZONE 1: 250
2a.STAN PROJ. - SCHEMAT KOLORYSTYCZNY 1: 250
3. STAN PROJ. - POW. UTWARDZONE – detale  
4. STAN PROJ. - MAŁA ARCHITEKTURA 1: 250
5. STAN PROJ. - MAŁA ARCHITEKTURA – detale  
6. STAN PROJ. - MAŁA ARCHITEKTURA – detale 
7. A  STAN PROJ. - MAŁA ARCHITEKTURA – detale WARIANT 1
7.   B  STAN PROJ. - MAŁA ARCHITEKTURA – detale WARIANT 2
8. STAN ISTN. I PROJ. - ZIELEŃ 1: 250
9. STAN PROJ. - WYTYCZNE DO PROJ.OŚWIETLENIA 1: 250
10.STAN PROJ. - WYTYCZNE DO PROJ. WOD. - KAN. 1: 250 
11.PRZEKROJE A-A ; B-B – STAN ISTNIEJĄCY 1: 250
12.PRZEKROJE A-A ; B-B – STAN  PROJEKTOWANY 1: 250

IV.   WYKAZ DOKUMENTÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH
 

● Kserokopia zaświadczenia z planu zagospodarowania przestrzennego ZAŁ.1
● Kserokopie uprawnień ZAŁ.2
● Projekt podziału działki nr 2777/671 na działki nr 2955/671 i 2954/671 ZAŁ.3
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3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany  zagospodarowania terenu 
działek nr  2955/671;2772/671;2770/671 zlokalizowanych  w KOSZĘCINIE  pomiędzy
ul. Powstańców  Śląskich i Zamkową.
Projekt zagospodarowania obejmuje: 

• wydzielenie powierzchni utwardzonych zgodnie z dokumentacją graficzną

• wykonanie nawierzchni ze żwiru frakcji 5 - 8 mm

• rozbiórkę istniejących budynków gospodarczych i inwentarskich ze względu
na zły stan techniczny

• wykonanie nawierzchni placów i ścieżek  z kostki betonowej gr. 8 cm, 

• wykonanie nawierzchni  placu wejściowego  z kostki betonowej gr. 8 cm. 

• wydzielenie powierzchni biologicznie czynnych ( trawa, nasadzenia roślin)

• budowa fontanny oraz pergoli 

• wytyczne do projektu oświetlenia i kamer

• wytyczne do projektu wod. - kan.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

● Zlecenie Inwestora
● Uzgodniona z Inwestorem koncepcja zagospodarowania terenu. 
● Pomiary uzupełniające i wizja w terenie, 

Normy prawne oraz przepisy:

• Ustawa "Prawo Budowlane " (Dz.U.Nr80/2003 poz. 718); Rozp. M.I. z dnia 12
kwietnia 2002r. "w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie"(Dz.U.Nr75 poz.690);

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. Nr 120, poz. 1133; 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie;

• Specyfikacja istotnych warunków zamówienia;

 
• Normy obowiązujące w zakresie przedmiotu dokumentacji.
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1. OPIS TECHNICZNY   
I.   PROJEKT   ZAGOSPODAROWANIA   DZIAŁEK NR 2955/671;2772/671;2770/671
POŁOŻONYCH PRZY ul. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH I ZAMKOWEJ  w KOSZĘCINIE  

1. Podstawa  opracowania:
• Aktualna mapa   sytuacyjno – wysokościowa    do celów projektowych  1 :  1000
• Wizje  lokalne  i  pomiary  własne;
• Uzgodnienia  z  Inwestorem;

2.  Przedmiot  inwestycji:

· Przedmiotem Inwestycji jest zagospodarowanie działek nr 2955/671;2772/671;2770/671
na skwer dla mieszkańców Koszęcina .

3. Istniejący  stan  zagospodarowania  terenu:
Teren będący przedmiotem opracowania położony jest w centrum miejscowości 
Koszęcin, na terenie jednostki strukturalnej przeznaczonej pod zabudowę 
usługową. Znajduje się on między ul. Zamkową i Powstańców a budynkami policji i  
pizzerii oraz terenami i osiedlem mieszkaniowym Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. 
Ww działki stanowią część historycznego kwartału stanowiącego wraz z 
terenem należącym do Zespołu Pieśni i Tańca „ŚLĄSK” urbanistyczną całość.
Pierwotny zakres opracowania poszerzony został o tereny należące do Z.P i T., 
jako kontynuacja osi widokowych na których działki będące przedmiotem 
opracowania się znajdują. Z uwagi na brak akceptacji takiego zakresu koncepcji ze 
strony Z. P .i T. „Śląsk”, zakres pozostawiono w obrębie granic wyznaczonych do 
zagospodarowania działek.
Na terenie tym oprócz budynków znajduje  się również plac utwardzony do 
którego dostęp zapewniony jest   – wzdłuż ulicy Powstańców. Na placu znajdują  
się również  budki – stragany z małą  gastronomią.
Zieleń jest nieuporządkowana, fragmentarycznie zagospodarowana na 
przydomowe ogródki.
Nawierzchnia placu  jest ułożona z płyt betonowych, częściowo spękanych, w 
złym stanie technicznym, kwalifikującym się do wymiany nawierzchni.
Zieleń stanowią drzewa – w dobrym stanie zdrowotnym, oraz krzewy – 
przerzedzone żywopłoty oraz pojedyncze nasadzenia – również w dobrym stanie 
zdrowotnym.
Odwodnienie terenu będzie zapewniać kanalizacja deszczowa będąca w trakcie
realizacji.

· teren przeznaczony pod planowaną inwestycję  jest częściowo ogrodzony,od 
północnego wschodu (osiedle mieszkaniowe Z.P. I T. )ogrodzenie pełne betonowe( nie
w granicy działki rys. nr 1) ;od wschodu ogrodzenie z siatki metalowej. 

· zabudowany: dwukondygnacyjnym budynkiem przekrytym dwuspadowym dachem,
oraz budynkami gospodarczymi .

· Na terenie znajdują się utwardzenia betonowe w bardzo złym stanie technicznym,
spękane, z ubytkami o nierównej powierzchni. Na zapleczu dwukondygnacyjnego budynku
nawierzchnia betonowa zniszczona , nierówna i o spadkach w stronę budynku. Podjazd do
zaplecza o nawierzchni gruntowej, nieurządzony, rozjeżdżony, z dołami i nierównej
powierzchni. 

· Do budynków doprowadzona jest woda z istniejącej sieci wodociągowej , przyłącze
elektryczne i telekomunikacyjne,
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· Ścieki socjalno – bytowe z budynków odprowadzone do sieci kanalizacyjnej,
deszczówka odprowadzona z dachów rurami spustowymi na teren działki

· Projektowany dojście i wjazd na działkę od strony  ul. Zamkowej  i Powstańców
· Proponowane  miejsca parkingowe zlokalizowane są przed budynkiem

dwukondygnacyjnym przeznaczonym przez Gminę wraz z działką nr 2954/671 do
sprzedaży 

· Na terenie objętym inwestycją mogą występować  elementy istniejącej infrastruktury
podziemnej nie objęte inwentaryzacją.

4. Opis przyjętych rozwiązań przestrzennych:
Projektując zagospodarowanie skweru – zachowano istniejący układ funkcjonalny 
nawierzchni utwardzonej oraz zieleni. W projekcie skorygowano istniejącą tkankę 
zabudowy – budynki gospodarcze  i garażowe przeznaczono do rozbiórki . 
Dodatkowo zaprojektowano chodniki i utwardzenia pod pergole z ławkami, a także
utwardzenie pod fontannę – stanowiącą dominantę skweru. Kompozycję 
stanowią elementy betonowe, kamienne, żwirek oraz trawa i nasadzenia krzewów i 
drzew.   W projektowany układ  wkomponowano latarnie montowane  na 
betonowych postumentach o h= 100 cm oraz oświetlenie towarzyszące 
(podświetlenie roślin i fontanny), ponadto zaprojektowano oświetlenie główne 
mocowane na fasadach budynków wokół skweru .
Kolorystyka nawierzchni antracytowa i jasno szara zgodnie z dokumentacją 
projektową, żwir – jasny szary, biały.
Projekt zagospodarowania ww terenu  ma na celu przede wszystkim zapewnić 
bezpieczeństwo użytkowania  przez mieszkańców oraz wprowadzenie ładu 
przestrzennego i podniesienie wrażeń estetycznych. 
Teren graniczy z działką przeznaczoną przez Urząd Gminy do sprzedaży. Na działce 
znajduje się budynek obecnej policji i pizzeria. 
Podział geodezyjny uwzględnia   możliwość przejścia ze skweru wzdłuż budynku 
garażowego Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” do ul. Zamkowej.  
W części centralnej skweru  projektuje się czytelnie wydzielone funkcje: rekreacyjno - 
wypoczynkową oraz część reprezentacyjną - fontanna. Projekt i wykonanie fontanny 
należy ostatecznie zlecić pracowni rzeźbiarskiej. 
Część rekreacyjno – wypoczynkowa wyposażona będzie w place z pergolami i ławkami. 
Projekt przewiduje wprowadzenie zieleni ozdobnej i jej skuteczną ochronę przed 
przydeptywaniem.

Ponadto : 
 
· Przewiduje się wyburzenie istniejącego budynku gospodarczo – garażowego   oraz

pozostałych budynków inwentarskich i gospodarczych zgodnie z dokumentacją
graficzną opracowania

· Realizacja budowy przeprowadzana będzie w jednym  etapie: wszystkie części zespołu
zagospodarowania  zostaną wybudowane równolegle 

· Dojścia, dojazd gospodarczy, chodniki,  - kostka brukowa, bezfazowa w kolorze
jasnoszarym, antracytowym, jasnego granitu, pozostałe powierzchnie wyłożone żwirem
zgodnie z dokumentacją graficzną opracowania, rys. nr 2 i2a.
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· Przyłącza energii elektrycznej – z istniejącego przyłącza 
· Przyłącze wody ze studzienką wodomierzową – z istniejącej  sieci wodociągowej  
· Kanalizacja sanitarna – istniejącym przyłączem 
· Kanalizacja deszczowa – do kanalizacji ogólnospławnej

5. Gospodarka istniejącym drzewostanem:
W związku z przebudową skweru – rosnące tam krzewy – żywopłoty oraz grupy
krzewów przeznaczono do usunięcia – wykarczowania lub przesadzenia. Do usunięcia
przeznaczono również małe drzewka owocowe – słabo rosnące i mało atrakcyjne.
Pozostałe drzewa zachowano – z tym, że drzewo rosnące od strony ul. Powstańców
przeznaczono do przesadzenia wgłąb skweru zgodnie z dokumentacją graficzną rys.nr 8
6. Dobór materiału roślinnego:
Do projektowanych nasadzeń wybrano gatunki łatwo dostępne na rynku, odporne
na warunki klimatyczne tego regionu ,  niezbyt wymagające co do
warunków siedliskowych. Przy doborze gatunkowym roślin uwzględniono również
zróżnicowanie nasłonecznienie poszczególnych stanowisk. Przy komponowaniu zestawień
róślinnych  wybrano gatunki o urozmaiconym pokroju, wysokości, a także kolorze i
fakturze ulistnienia.(rys. nr 8.)
7. Wskazania realizacyjne:
a. MAŁA ARCHITEKTURA
na terenie skweru zaprojektowano następujące elementy małej architektury:
POSTUMENTY POD LATARNIE h= 100 cm
UTWARDZENIA ( PLATFORMY ) Z PERGOLAMI I ŁAWKAMI – jako główne i
powtarzające się  elementy małej architektury , 
NASADZENIA i NASADZENIA PODNIESIONE NA SKARPIE, 
SCHODY TERENOWE 
UWAGA:
- do postumentów pod latarnie należy doprowadzić kable elektryczne z bednarką w rurze
osłonowej;
- ze względu na zagęszczoną infrastrukturę podziemną – wykopy pod elementy małej
architektury należy wykonywać ręcznie pod stałym nadzorem inspektorskim;
- w przypadku wystąpienia kolizji z elementami infrastruktury wykonać osłonę na
istniejących sieciach;
SŁUPKI ZAPOROWE – od strony wschodniej – plac przy  ul. Powstańców - zaprojektowano
kule zaporowe betonowe – o średnicy   50cm , kotwione w podłożu - uniemożliwiające
wjazd na teren skweru
podstawę słupków należy zabetonować na stałe w podłożu zgodnie z instrukcją
producenta;
KOSZE  z blachy   stalowej  ,z daszkiem i otworami w dnie do odprowadzenia wody,
w kolorze RAL 7016 np. firmy Ziegler typ Hamilton lub analogicznej
przymocowane na stałe do podłoża zgodnie z instrukcją producenta;
ŁAWKI z siedziskiem drewnianym z heblowanego świerkowego drewna , malowanego
lakierem odpornym na działanie warunków atmosferycznych, na stelażu z  masywnego
odlewu żeliwnego malowanego proszkowo kolor RAL 6012, kotwionego do podłoża
zgodnie z instrukcją producenta;
zlokalizowano w centralnej części skweru przy pergolach
PERGOLE DREWNIANE wykonane zgodnie z dokumentacją projektową z drewna
świerkowego , heblowanego i szlifowanego. Elementy drewniane malowane lakierem
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odpornym na działanie warunków atmosferycznych. Kolor konstrukcji pergoli -  naturalny.
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA – zaprojektowano nawierzchnię z kostki betonowej
prostokątnej w dwóch kolorach – jasno-szarym oraz grafitowym – układ nawierzchni
pokazano w części graficznej projektu. Powierzchnie pod pergole układane z płytek
betonowych imitujących drewniane podkłady kolejowe.
b. TRAWNIK
Gotowy trawnik rolowany powinien składać się z różnych gatunków traw. Darń powinna
być odporna na choroby, i wytrzymała na różne warunki klimatyczne. 
Główna zaleta takiego trawnika jest to, że można go zakładać przez prawie cały rok . 
Na przygotowanym terenie rozwija się trawnik rolka obok rolki tak aby go nie naciągać. 
Do zalet trawnika rolowanego należy bardzo szybki czas przyrostu korzenia do podłoża. 

c. DRZEWA I KRZEWY
DRZEWA sadzić do dołów średnicy 70 i gł. 50 cm z całkowitą zaprawą dołów; pnie drzew
przymocować do trzech palików drewnianych wbitych u podstawy; miski pod drzewami
przykryć 5 cm warstwą kory;
KRZEWY LIŚCIASTE I IGLASTE sadzić do dołów średnicy 30 cm z całkowitą zaprawą dołów;
teren wokół skupin krzewów przykryć 5 cm warstwą kory;
UWAGA:
- nawożenie roślin należy rozpocząć w następnym (po posadzeniu) sezonie
wegetacyjnym, aby mógł się wzmocnić system korzeniowy;

WYKAZ PROJEKTOWANEGO MATERIAŁU ROŚLINNEGO:

DRZEWA IGLASTE:
lp. nazwa polska nazwa łacińska wysokość (cm) ilość (sztuk)

1  sosna kulista pinus pumila 120 12

KRZEWY IGLASTE:
lp. nazwa polska nazwa łacińska wysokość (cm) ilość (sztuk)

1 jałowiec płożący  juniperus horizontalis 60 6

KRZEWY LIŚCIASTE:
lp. nazwa polska nazwa łacińska wysokość (cm) ilość (sztuk)

1 irga pozioma
płożąca

cotoneaster horizontalis  25 35

2 trzemielina
oskrzydlona

 euonymus alatus 50 8 szt./m2

3 tawuła bumalda
drobna

spiraea bumalda 80 8 szt./m2

4 bluszcz
zimozielony

hadera helix 30 6 szt./m2

 
ŻYWOPŁOT ZIMOZIELONY:
lp. nazwa polska nazwa łacińska wysokość (cm);długość ilość (sztuk)

1 żywotnik zachodni
brabant

thuja occidentalis
Brabant

100                  ;37,58m 40 sztuk
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2 żywotnik zachodni
szmaragd

thuja occidentalis
smaragd

100                  ;37,58m 40 sztuk

TRAWA Z ROLKI – wykonanie trawników na  łącznej powierzchni 535,20m2

UWAGA'. Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie z przepisami techniczno -
budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczneji przepisami BHP i pod
nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy użyciu wyrobów budowlanychdopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

UWAGA'.W przypadku sprzedaży nieruchomości położonej na działce nr
2954/671 i braku możliwości wyegzekwowania proj. układu funkcjonalnego od
nowego właściciela, należy dążyć do zmiany projektu wg nowych
uwarunkowań przestrzennych.
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1. Zakres robót wraz z kolejnością realizacji:
ROBOTY ROZBIÓRKOWE:
-likwidacja istniejących nawierzchni betonowych
-likwidacja istniejących krawężników
-likwidacja istniejących budynków 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:
-wytyczenie układu głównego traktów pieszych  i miejsc postojowych
ROBOTY BUDOWLANE:
-korytowanie
-ułożenie krawężników na ławie betonowej
-ułożenie i zagęszczenie podbudowy
-ułożenie nawierzchni z kostki betonowej
-ułożenie nawierzchni z kostki granitowej
-ułożenie nawierzchni ze żwiru frakcji 5 – 8 mm

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
Istniejące nawierzchnie częściowo utwardzone – zły stan techniczny. Budynki istniejące do wyburzenia 
Sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego-brak kolizji. Zieleń wysoka i niska.
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu mogących stwarzać
zagrożenie:
-istniejące urządzenia infrastruktury technicznej
-roboty ziemne
-roboty związane z rozładunkiem i wywozem materiałów
-roboty montażowe urządzeń
4. Wskazanie zagrożeń występujących podczas realizacji robót:
-roboty prowadzone w pobliżu czynnej infrastruktury technicznej
-roboty ziemne i rozbiórkowe
-kontakt z środkami chemicznymi
-praca w pobliżu maszyn i urządzeń
-inne roboty które mogą wyniknąć z zastosowanej technologii wykonawcy (zgodnie z DZ.U.Nr 120 poz.1126
z 23 czerwca 2003r.)
5. Instruktaż pracowników:
- szkolenie pracowników w zakresie bhp
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego
Szkolenie prowadzi się w oparciu o:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U.1996.62.285)
Roboty wykonywane w oparciu o:
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U.1997.129.844)

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych
i drogowych
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza się jako:
- szkolenie wstępne,
- szkolenie okresowe.
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Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w
układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z
zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z
pracą na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6
–miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny
być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na
których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej
niż raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.
Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
trójfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:
- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz
zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia
pracowników.
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.
6. Środki techniczne i organizacyjne :
Z a g o s p o d a r o w a n i e  p l a c u  b u d o w y
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w
zakresie: 
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania i oznaczenia dróg, wyjść i przejść dla pieszych,
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
d) odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,
e) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,
g) zapewnienia łączności telefonicznej,
h) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów
Teren budowy lub robót powinien być ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.
W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych.
Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego
1,20 m.
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i oznakować miejsca
postojowe na terenie budowy.
Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych
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środków transportowych.
Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów.
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia
ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%.
Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.
Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz
chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym.
Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych
mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń
budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w
poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż:
a) 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV,
b) 5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15 KV,
c) 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nieprzekraczającym 30 KV,
d) 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym 110 KV,
e) 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV.
żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość
do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory
napięcia.
Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed
dostępem osób nieupoważnionych.
Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii.
Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający
bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinny być
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych
urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
a) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc,
c) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy
sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w książce
konserwacji urządzeń.
Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych.
Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika jednocześnie
zatrudnionego nie może być mniejsza niż:
a) 120 l – przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub zakaźnymi albo
powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 20 l w przypadku korzystania z natrysków,
b) 90 l - przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagających
zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych, w tym 60 l w przypadku korzystania z
natrysków,
c) 30 l – przy pracach nie wymienionych w pkt. „a” i „b”.
Niezależnie od ilości wody określonej w pkt. „a”, „b”, „c” należy zapewnić, co najmniej 2,5 l na dobę na każdy
metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagającej polewania (tereny zielone, utwardzone
ulice, place itp.)
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić:
- posiłki wydawane ze względów profilaktycznych,
- napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy
Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace:
- związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny
organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej
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przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.
Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym:
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 100C lub powyżej 25 0C.
Pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje.
Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – sanitarne i
socjalne – szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno –
sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa.
Zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na
której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 – pracujących.
W takim przypadku, szafki na odzież powinny być dwudzielne, zapewniające możliwość przechowywania
oddzielnie odzieży roboczej i własnej.
W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych mogą być stosowane ławki, jako miejsca siedzące, jeżeli są
one trwale przytwierdzone do podłoża.
Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
składania materiałów i wyrobów.
Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający
możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.
Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów
workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 – warstw.
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż:
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,
b) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy.
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest
dopuszczalne
przy użyciu drabiny lub schodów.
Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów
przeciwpożarowych.
Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów
przeciwpożarowych.
W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb
bezpieczeństwa pracy.
Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza.
Nie może ona powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy.
R o b o t y    r o z b i ó r k o we
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót rozbiórkowych:
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki lub inną maszyną przy wykonywaniu robót na
placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
- okaleczenia przy załadunku
R o b o t y     z i em n e
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki lub inną maszyną przy wykonywaniu robót na
placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak:
- elektroenergetyczne,
- telekomunikacyjne,
- wodociągowe i kanalizacyjne,
powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być
one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót.
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy
ostrzegawcze.
Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub
życia ludzkiego.
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R o b o t y      b u d o wl a n o –  m o n t a ż o we
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych:
- kolizja z maszynami budowlanymi
- przygniecenie pracownika elementami podczas rozładunku materiałów budowlanych
- okaleczenie podczas cięcia materiałów budowlanych (np. kostki betonowej i granitowej, płyt granitowych)
- poparzenie wyrobami chemicznymi oraz o wysokiej temperaturze (np. nawierzchnia syntetyczna placu
zabaw).
Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały
równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób.
Podczas rozładunku zabronione jest przebywanie pracownika w polu zagrożenia.
Podczas cięcia elementów budowlanych stosować indywidualne środki ochrony pracownika (okulary
ochronne, nauszniki wyciszające, rękawice, ubranie i buty ochronne).
Układanie nawierzchni prowadzić z użyciem odpowiedniego sprzętu i środków indywidualnej ochrony
pracownika (rękawice, ubranie i buty ochronne oraz nakolanniki).
Układanie nawierzchni syntetycznych prowadzić przez pracowników wykwalifikowanych, oraz z użyciem
odpowiedniego sprzętu i środków indywidualnej ochrony pracownika (rękawice, ubranie i buty ochronne)
Kierowcy maszyn budowlanych emitujących nadmierny hałas powinni posiadać nauszniki wytłumiające
wyposażone w łączność radiową (krótkofalówka).
R o b o t y     wy k o ń c z e n i o we
Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych i betonowych, pracownicy powinni używać
środków ochrony indywidualnej, takich jak:
- gogle lub przyłbice ochronne,
- hełmy ochronne,
- rękawice wzmocnione skórą,
- obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp.
Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy.
Ma s z y n y  i  u r z ą d z e n i a    t e c h n i c z n e    u ży t k o w a n e n a    p l a c u    b u d o wy
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych:
- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),
- niebezpieczeństwo wypadku podczas cięcia elementów betonowych.
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub
w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), potrącenie
samochodami dostarczającymi materiały budowlane oraz innymi maszynami.
- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).
- uszkodzenia słuchu przez maszyny emitujące nadmierny hałas
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane,
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w
przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie
budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.
Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu,
powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych
maszyn lub urządzeń.
Operatorzy lub maszyniści maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym
powinni posiadać wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny
być:
- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami,
- osłonięte w okresie zimowym.
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla
życia lub zdrowia pracowników.
- p r z y c z y n y    o r g a n i z a c y j n e    p o w s t a n i a    wy p a d k ó w   p r z y   p r a c y :
a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy
1. nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,
2. niewłaściwe polecenia przełożonych,
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3. brak nadzoru,
4. brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,
5. tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,
6. brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii,
7. dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich;
b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:
1. niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,
2. nieodpowiednie przejścia i dojścia,
3. brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór
- p r z y c z y n y  t e c h n i c z n e  p o w s t a n i a  wy p a d k ó w  p r z y  p r a c y :
• niewłaściwy stan czynnika materialnego:
1. wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia,
2. niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,
3. brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,
4. brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,
5. brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,
6. niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
• niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:
1. zastosowanie materiałów zastępczych,
2. niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;
• wady materiałowe czynnika materialnego:
1. ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;
• niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:
1. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3. niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska
pracy,
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o
sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej
kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed
zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,
- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii,
materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca,
pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego
zagrożenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz
odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i
obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków
powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości,
uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.
Na Kierowniku Budowy spoczywa obowiązek opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w
oparciu o powyższą Informację, Projekt B-W oraz DZ.U.03.120.1126 z dnia 23 VI 2003 §3 i §6.
Podstawa prawna opracowania:
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- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn.zm.)
- art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z późn.zm.)
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z póź.zm.)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót
budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które
powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień
rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów budowlanych, w
których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do
Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 poz. 290)
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów
(Dz.U.Nr 60 poz. 278)
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z póź.zm.)
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych
podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).
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3.SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU    ROBÓT BUDOWLANYCH  

Kod wiodący C.P.V. – 45453000-7

ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKI NR 2955/671;2772/671;2770/671

         KOSZĘCIN,  ul. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
 

INWESTOR:             URZĄD GMINY KOSZĘCIN 
ul. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 10,

 42- 286 KOSZĘCIN 

 

PROJEKTOWAŁ:       mgr inż. arch. Grzegorz Zupok  
UAN- VIII-84861/3/89

OPRACOWAŁ:        mgr inż. arch. Dominika Lerche – Pakuła

OPRACOWAŁ:                         Monika Tyszko 

Lubliniec , wrzesień 2010
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SPIS TREŚCI

1. Określenie przedmiotu zamówienia.
2. Prowadzenie robót.
3. Materiały.
4. Sprzęt
5. Transport
6. Wykonanie robót budowlanych
7. Kontrola jakości robót
8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
9. Odbiór robót.
10. Dokumenty odniesienia.
11. Szczegółowa specyfikacja techniczna.
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Lubliniec ,  Wrzesień 2010 r.

OŚWIADCZENIE

Specyfikację techniczną  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  sporządzono  dla  robót  związanych  z

przebudową terenu dz nr 2955/671;2772/671;2770/671 w Koszęcinie.

Specyfikację opracowano wg zasad zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r.

                                                                                                                         ………………………
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1.Określenie przedmiotu zamówienia.

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia

Rodzaj przedsięwzięcia: Przebudowa działek 
Nazwa: Zagospodarowanie terenu
Lokalizacja: 42-286 Koszęcin , ul. Powstańców Śląskich

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiający: Gmina Koszęcin

42-286 Koszęcin , ul. Powstańców Śląskch 
Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla

Miasta Lubliniec
Wykonawca robót: Wg przetargu 
Przyszły użytkownik: Mieszkańcy Gminy Koszęcin

1.3.Przedmiot projektu i uwarunkowania lokalizacyjne.
Charakterystyka inwestycji.

Przeznaczenie terenu.
Działki będące własnością gminy  funkcja  ulega zmianie.

Wyposażenie obiektów będących na działkach w instalacje techniczne:
- wodociągowa,
- kanalizacyjna,
- elektryczna,
- odprowadzania wód deszczowych do kanalizacji deszczowej.

1.4.Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji

robót.

1.5.Spis szczegółowych specyfikacji technicznych.

1.6.Wyburzenia istniejących budynków

1.7.Remont istniejących nawierzchni 

1.8.Wybudowanie nowych nawierzchni 

1.9.Nasadzenie roślinności
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     1.10. Zgodność robót z dokumentacją techniczną.

Wykonawca jest  odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność  ze specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarządzającego realizacją umowy /ZRU/.

Wykonawca jest  zobowiązany wykonywać wszystkie  roboty ściśle  według wskazówek ZRU oraz
wskazówek producenta zastosowanych materiałów i sprzętu.

1.11. Definicje i skróty.

Ilekroć jest mowa o:

1.11.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b)budowle stanowiące całość techniczno -użytkowa wraz z instalacjami i  urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;

1.11.2.  budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany,  który jest  trwale związany z
gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą  przegród  budowlanych  oraz  posiada
fundamenty i dach.

1.11.3. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

1.11.4.  robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.11.5.  remoncie – należy przez to  rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym
robót  budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a nie  stanowiących
bieżącej konserwacji.

1.11.6. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z
obiektem  budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego
przeznaczeniem,  jak przyłącza i  urządzenia instalacyjne,  w tym służące  oczyszczaniu lub
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

1.11.7.  terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń,  w której  prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

1.11.8. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć
tytuł  prawny  wynikający  z  prawa  własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu,
ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku  zobowiązaniowego,  przewidującego
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

1.11.9. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa
obiektu budowlanego.

1.11.10.  dokumentacji  budowy –  należy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  budowę  wraz
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik
montażu.

1.11.11.  dokumentacji  powykonawczej –  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy
z naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz  geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.11.12.  terenie  zamkniętym –  należy  przez  to  rozumieć  teren  zamknięty,  o  którym  mowa  w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b)  bezpośredniego  wydobywania  kopaliny  ze  złoża,  będący  w  dyspozycji  zakładu
górniczego.

1.11.13.  aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

1.11.14. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
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budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
właściwości określonych w rozdziale 8.

1.11.15. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy
lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną
całość użytkową.

1.11.16. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa
oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).

1.11.17. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.11.18. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez obowiązanego za
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.

1.11.19. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu.

1.11.20. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

1.11.21. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

1.11.22. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników.
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
Budowlanego.

2.Prowadzenie robót.

 Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie robót  zgodnie z umową i ścisłe  przestrzeganie
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu
organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy /ZRU/.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i  wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji  projektowej lub
przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu
robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę
na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje  zarządzającego  realizacją  umowy dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów
i elementów robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  umowie,  projekcie wykonawczym i
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót.
Przy podejmowaniu decyzji  zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości
robót,  dopuszczalne  niedokładności  normalnie  występujące przy  produkcji  i  przy  badaniach materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia  zarządzającego  realizacją  umowy będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego
tytułu poniesie wykonawca
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 Teren budowy
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Jako  teren  budowy  na  czas  realizacji  zadania  należy  przyjąć  wygrodzony  teren  działek.  Zaplecze
budowy będzie zlokalizowane pomiędzy budynkiem głównym. Wjazd na teren budowy bramą od ulicy
Zamkowej.

2.2.2Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie i na warunkach określonych

w umowie wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

W czasie przekazania terenu zamawiający przekaże Wykonawcy:
1)   dokumentacje techniczną 
2)   kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez

zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót

Wszelkie  media  niezbędne  do  prowadzenie  robót  budowlanych  –  energia  elektryczna,  woda  będą
udostępnione przez Urząd Gminy, na warunkach ogólnie przyjętych.

     2.2.3.Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja  projektowa,  ST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora
Nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby  jednym  z  nich  są
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych,  a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Wielkości określone w dokumentacji  projektowej i  w ST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału  tolerancji. Cechy materiałów i elementów
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową
lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

2.2.4. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  placu  budowy  oraz  wszystkich  materiałów
i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. 
W trakcie realizacji  robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i  utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnały i znaki ostrzegawcze. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę
umowną.
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2.2.5. Ochrona własności i urządzeń.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takich jak rurociągi i kable, itp. 

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach
placu budowy,  Wykonawca ma obowiązek  poinformować zarządzającego  realizacją umowy o zamiarze
rozpoczęcia takiej  pracy. 

O  każdym  przypadkowym  uszkodzeniu  tych  urządzeń  lub  instalacji  Wykonawca  natychmiast
poinformuje zarządzającego realizacją i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej
pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  szkody,  spowodowane  przez  jego  działania,  w
instalacjach  naziemnych  i  podziemnym  pokazanych  na  planie  zagospodarowania  terenu  dostarczonym
przez Zamawiającego.

2.2.6. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót.

W trakcie realizacji robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować się do przepisów zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy.
 Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizacje magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.

2.2.7. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy  na budowę  i  będzie utrzymywał  wyposażenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczeństwa.  Zapewni  wyposażenie w urządzenia socjalne,  oraz  odpowiednie wyposażenie i  odzież
wymaganą dla ochrony życia i  zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się,  że koszty
zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone
w cenę umowną.

Wykonawca będzie stosował  się  do wszystkich przepisów  prawnych  obowiązujących w zakresie
bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie  przeciwpożarowe  w  stanie
gotowości,  zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa  przeciwpożarowego,  na placu budowy, we
wszystkich  urządzeniach  maszynach  i  pojazdach  oraz  pomieszczeniach  magazynowych.  Materiały
łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości  od
budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich.  Wykonawca będzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstałe  w wyniku pożaru,  który mógłby powstać w okresie realizacji  robót  lub został
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

Użycie  materiałów,  które  wpływają  na  trwałe  zmiany  środowiska,  ani  materiałów  emitujących
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane.
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2.3. Dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza się 

a) protokoły przekazania terenu budowy,
b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
c) protokoły odbioru robót,
d) protokoły z narad i ustaleń,
e) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

2.4. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na
życzenie

3. Materiały.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów

dopuszczonych do obrotu i  stosowania w budownictwie,  określonym  art.  10 ustawy  Prawo  Budowlane,

wymaganiom  Projektu  Wykonawczego  oraz  przedmiaru  robót  i  ST,  wymaganiom  specyfikacji  istotnych

warunków zamówienia i przyjętym w ofercie rozwiązaniom technicznym. Na każde żądanie przedstawiciela

Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na

znak  bezpieczeństwa,  deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatą

techniczną.

Wszystkie  materiały  i  urządzenia  użyte  do  konstrukcji  obiektu  i  jego  wykończenia  muszą  posiadać

świadectwa  dopuszczenia  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie,  a  przy  ich  stosowaniu  muszą  być

spełnione  zasady  określone  w  załącznikach  do  tych  dokumentów.  Materiały  przeznaczone  do wnętrza

muszą ponadto posiadać świadectwo dopuszczenia Państwowego Zakładu Higieny.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z

dostarczeniem materiałów do robót,  chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy

stanowią inaczej.

3.2.Wymagania do materiałów wyszczególnionych w publikowanych katalogach.

Do  materiałów  wyszczególnionych  w  publikowanych  katalogach  (KNR,  KNNR,  KNRW,  KSNR,  KNP,

ORGBUD, SEKOCENBUD i innych katalogach) należy stosować zasady określone w założeniach ogólnych i

szczegółowych katalogów. W szczególności należy stosować warunki i normy tam wskazane.
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3.3. Wymagania do materiałów nie wyszczególnionych w katalogach.

Materiały,  które nie mają odniesienia w publikowanych katalogach,  a  dopuszczone są do stosowania w

budownictwie,  należy  stosować  zgodnie z  obowiązującymi  kartami  wyrobów i instrukcjami  producentów.

Normy zużycia należy przyjmować zgodnie z zaleceniami producentów i dystrybutorów wyrobów.

3.4. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do

wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi przedstawiciela Zamawiającego i

Projektanta o zamiarze zastosowania  konkretnego  rodzaju  materiału.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj

materiału nie może być później zamieniany bez zgody przedstawiciela Zamawiającego.

3.5. Rozwiązania materiałowo-budowlane.

Szczegółowe  rozwiązania materiałowo-budowlane zawiera dokumentacja projektowo-kosztorysowa  i SST

wykonane przez Firmę Hausbud sp. z o. o. we wrześniu 2010r.

3.6. Opis zadań przewidywanych robót.

3.6.1. Roboty zewnętrzne.

Zakres robót zewnętrznych przewidywanych w trakcie realizacji zadania objętego niniejszym projektem :

- rozbiórka istniejącej zabudowy zgodnie z dokumentacją projektową,

- wykonanie nowych nawierzchni,

- wykonanie fontanny,

- montaż oświetlenia.

4. Sprzęt 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Do  wykonania  robót  należy  zastosować  sprzęt  i  maszyny  właściwe  dla  danego  rodzaju  robót,  przy

uwzględnieniu przeciętnej organizacji  pracy. Nakłady sprzętu pracy winny  wynikać z projektu organizacji

robót  przyjętego  przez  Wykonawcę  lub  katalogów  nakładów  rzeczowych,  z uwzględnieniem  założeń

ogólnych i szczegółowych.

Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na

jakość wykonania robót.  Sprzęt  używany do robót  powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i  powinien

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót.
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Liczba  i  wydajność  sprzętu winna  gwarantować  prowadzenie  robót  zgodnie z  zasadami  określonymi  w

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach przedstawiciela Zamawiającego oraz w terminie przewidzianym

w umowie.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót winien być utrzymywany w dobrym

stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego

użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do

użytkowania,  tam gdzie jest to wymagane przepisami.  Jeśli  dokumentacja projektowa lub ST przewidują

możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi

Przedstawiciela Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska ich akceptację przed użyciem sprzętu.

Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może być później zamieniany bez jego zgody.

 Podstawowy sprzęt budowlany.

Z uwzględnieniem założeń do katalogów nakładów rzeczowych do realizacji robót zakłada się wykorzystanie

następujących maszyn budowlanych i sprzętu:

- betoniarka wolnospadowa elektryczna 

- piła do cięcia kostki

- rusztowanie warszawskie

- rusztowanie rurowe

- wibrator powierzchniowy

- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t

- żuraw okienny przenośny 0,15t

5.Transport.

5.1.     Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Środki  transportu  technologicznego  i  zewnętrznego  winny  być  dobrane  przy  uwzględnieniu  przeciętnej

organizacji pracy i wynikać z projektu organizacji budowy.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba  środków  transportu  powinna  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w

dokumentacji  projektowej, ST i wskazaniach przedstawiciela Zamawiającego w terminie przewidzianym w

umowie.

5.2.Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.

Przy  ruchu  po  drogach  publicznych,  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
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Wykonawca usuwać będzie na bieżąco, na własny  koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.3.Transport materiałów.

Transport winien być określony zgodnie z projektem organizacji robót przedstawionych przez Wykonawcę i

przyjętym przez Zamawiającego, z uwzględnieniem założeń do katalogów nakładów rzeczowych. Transport

zewnętrzny winien być ujęty w cenie materiałów wraz z kosztami ich zakupu. Transport wewnętrzny dla robót

opisanych w katalogach nakładów rzeczowych, określają nakłady określone w tych katalogach.

5.4. Podstawowe środki transportu.

Z uwzględnieniem założeń do katalogów nakładów rzeczowych do realizacji robót zakłada się wykorzystanie

następujących środków transportu:

- koparko- spycharka 0,15 m3

- samochód samowyładowczy do 5t

- samochód samowyładowczy powyżej 5t

- mały środek transportu

6. Wykonanie robót budowlanych.

6.1. Ogólne warunki wykonania robót.

Wszystkie roboty należy wykonać wg obowiązujących Polskich Norm i normatywów wykonania i odbioru

robót budowlano – montażowych i ST, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadającej

odpowiednie  uprawnienia  budowlane,  a  także  biorąc  pod  uwagę  warunki  i zalecenia  określone  w

dokumentacji projektowej i zgłoszeniu wykonania robót.

6.2. Obowiązki Wykonawcy.

6.2.1. Wykonawca obowiązany jest przedstawić przedstawicielowi zamawiającego do akceptacji wszystkie

rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami próbki materiałów,

prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i nie ujętych dokumentacją projektową wraz z wymaganymi

świadectwami, dopuszczeniami, atestami,  itp.  Przed wykonaniem bądź zamówieniem elementów

indywidualnych,  Wykonawca  musi  sprawdzić  ich  wymiary  na  budowie.  Wszystkie  ewentualne

odstępstwa  od  dokumentacji  i  specyfikacji  muszą  zostać  uzgodnione  z  Projektantem  lub

Zamawiającym.

6.2.2. Wykonawca  ma  obowiązek  wykonać  roboty  oraz  usunąć  wszelkie  usterki  i  defekty  z  należytą

starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć
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wszelkie materiały,  urządzenia,  sprzęt  oraz zatrudnić  kierownictwo i  siłę  roboczą niezbędne dla

wykonania, uruchomienia i usunięcia usterek w takim zakresie w jakim jest to wymienione lub może

być logicznie wywnioskowane z umowy. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie

wykonanie, stabilność i bezpieczeństwo wszelkich czynności  na Placu Budowy oraz za metody i

technologie zastosowane przy budowie.

6.2.3. Wykonawca  ma obowiązek  organizować  we  własnym  zakresie  zatrudnienie kierownictwa  robót  i

robotników, a następnie zapewnić im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyżywienie i

dowóz.

6.2.4. Wykonawca powinien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób,

aby  w  granicach wynikających  z  konieczności  wypełnienia  zobowiązań  umownych  nie  zakłócać

bardziej niż to jest  konieczne porządku publicznego, dostępu użytkowania lub zajmowania dróg,

chodników  i  placów  publicznych  i  prywatnych  do  i  na  terenach  należących  zarówno  do

Zamawiającego  jak  i  osób  trzecich.  Wykonawca  winien  zabezpieczyć  Zamawiającego  przed

wszelkimi roszczeniami, postępowaniami odszkodowaniami i kosztami jakie mogą być następstwem

nieprzestrzegania powyższego postanowienia.

6.2.5. Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia dróg dojazdowych

do  Placu  Budowy  od  uszkodzenia  przez  ruch  związany  z  działalnością  Wykonawcy,  w  tym

Podwykonawców,  dobierając  trasy  i  używając  pojazdów  tak,  aby  szczególny  ruch  związany  z

transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczyć do minimum,

oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg. Wykonawca winien zabezpieczyć i powetować

Zamawiającemu wszelkie roszczenia jakie mogą być skierowane w związku z tym bezpośrednio

przeciw Zamawiającemu oraz  podjąć  negocjacje  i  zapłacić  roszczenia jakie  wynikają na skutek

zaistniałych szkód.

6.2.6. Wykonawca jest  gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany teren

robót  do  czasu  jego  komisyjnego  odbioru  i  oddania  go  Zamawiającemu  do użytkowania.

Odpowiedzialność powyższa dotyczy w szczególności obowiązków wynikających z przepisów BHP,

przeciwpożarowych i porządkowych.

6.2.7. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  dokładne  i  prawidłowe  wytyczenie  robót  w  nawiązaniu  do

podanych w projekcie punktów i poziomów odniesienia. Za błędy w pozycji, poziomi i wymiarach lub

wzajemnej  korelacji  elementów  pełną  odpowiedzialność  ponosi  Wykonawca  i  zobowiązany  jest

usunąć je na własny koszt bez wezwania.

6.2.8. Wykonawca winien ubezpieczyć roboty, materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania, ryzyko

pokrycia kosztów dodatkowych związanych z wymianą lub naprawą oraz sprzęt i inne przedmioty

Wykonawcy  sprowadzone  na  teren  robót.  Wszelkie  kwoty  nie  pokryte  ubezpieczeniem  lub  nie

odzyskane od innych instytucji ubezpieczeniowych obciążają Wykonawcę.

6.2.9.  Wykonawca  zobowiązany  jest  sporządzić  przed  rozpoczęciem  budowy,  plan  bezpieczeństwa

i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót budowlanych.

6.2.10. Wykonawca jest  zobowiązany  do współpracy  i  koordynacji  robót  z innymi  wykonawcami,  aż  do

całkowitego  ukończenia  robót,  umożliwiającego  przekazanie  terenu  robót  do użytkowania.
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Współpraca miedzy wykonawcami polegać będzie na wzajemnym udostępnianiu frontu robót pod

dalsze prace budowlane wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikającym z ogólnego

harmonogramu  robót  akceptowanego  przez  Zamawiającego.  Wykonawca  opracuje  i  przedstawi

Zamawiającemu projekt organizacji robót i harmonogram rzeczowy robót do akceptacji.

6.2.11. Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  prowadzenie  dokumentacji  budowy  i  przygotowanie  oraz

przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu Zamawiającemu.

6.2.12. Do obowiązków Wykonawcy należy pozyskanie składowisk  (miejsc zwałki) dla gruzu i materiałów

pochodzących z rozbiórki – uzyskanych własnym staraniem i na swój koszt.

6.2.13. Wykonawca  przedstawi  Zamawiającemu do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą prowadzone roboty związane z wykonaniem robót

budowlanych.

6.3. Sposób prowadzenia robót.

Roboty budowlane winny być wykonywane wg obowiązujących Polskich Norm  i normatywów i ST oraz

wynikać z projektu organizacji robót przedstawionego przez Wykonawcę przyjętego przez Zamawiającego, z

uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych do katalogów, stanowiących podstawę szczegółowych

opisów robót podstawowych.

Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na własny koszt. 

7. Kontrola jakości robót.

7.1.  Program zapewnienia jakości.

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez

przedstawiciela Zamawiającego, programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób

wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z

dokumentacją projektową i ST.

7.2.Zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie

urządzenia  niezbędne  podobierania  próbek  i  badań  materiałów  oraz  robót.  Wykonawca  będzie

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie,  ze

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji  projektowej  i  ST. Wszystkie koszty

związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.
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7.3Badania prowadzone przez przedstawiciela zamawiającego.

Dla  celów  kontroli  jakości  przedstawiciel  Zamawiającego  uprawniony  jest  do  dokonywania  kontroli,

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia mu kontroli zapewniona

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych. Dla umów ryczałtowych obmiar

sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia faktury

przejściowej.

9. Odbiór robót.

9.1. Rodzaje odbiorów robót.

 W zależności od ustaleń ST, roboty podlegają następującym odbiorom:

     a) obiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

     b) odbiorowi częściowemu,

     c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

     d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i

ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek

bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje przedstawicie Zamawiającego w obecności

Wykonawcy.  Gotowość danej  części  robót  do odbioru zgłasza Wykonawca (Kierownik  Budowy)  poprzez

powiadomienie  Inspektora  Nadzoru  i przedstawiciela  Zamawiającego.  Odbiór  zostanie  przeprowadzony

niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru i przedstawiciela

Zamawiającego.  Potwierdzenie tego  odbioru  lub  brak  ustosunkowania  się  przez  Inspektora  Nadzoru  w

terminie  3 dni  od  daty  dokonania  powiadomienia  oznacza  osiągnięcie  gotowości  do  odbioru  w  dacie

dokonania zawiadomienia.
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9.3. Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego robót dokonuje

się  dla zakresu robót  określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym

robót.  Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor  Nadzoru  lub  przedstawiciel  Zamawiającego  w  obecności

Wykonawcy.

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  (Kierownik  Budowy)  powiadamiając

przedstawiciela Zamawiającego. Odbiór zostanie przeprowadzony niezwłocznie,  nie później jednak niż w

ciągu 7 dni od powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela Zamawiającego. Potwierdzenie tego wpisu lub

brak ustosunkowania się przez przedstawiciela Zamawiającego w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu

oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie zgłoszenia do odbioru.

9.4. Odbiór ostateczny (końcowy).
9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie wykonania całego przedmiotu zamówienia w odniesieniu

do jego zakresu, ilości oraz jakości wykonania robót. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę protokołem spisanym z Inspektorem Nadzoru. Odbiór

ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez

przedstawiciela  Zamawiającego,  zakończenia  robót  i przyjęcia dokumentów,  o których mowa  w  punkcie

8.4.2.  Odbioru  ostatecznego  robót  dokonuje  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności

Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej orz zgodności wykonania robót z dokumentacją

projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie

odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,  zwłaszcza  w zakresie

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót

poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w  poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  i

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności  i ustali  nowy termin odbioru ostatecznego. Jeżeli  w

toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

● jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

● jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający

może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

– jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od

umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, jeżeli postanowienia umowy o wykonanie

przedmiotu zamówienia nie stanowią inaczej.

–

HAUSBUD sp.  z o. o.  ul. Ligonia 21, KOSZĘCIN; ul. Sądowa 5, LUBLINIEC 33



PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU W CENTRUM KOSZĘCINA DZ NR  2955/671;2772/671;2770/671

9.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego (końcowego).

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego

przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

● dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w

toku wykonywania robót,

● szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ewentualne

uzupełniające lub zamienne),

● recepty i ustalenia technologiczne,

● wyniki  pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i programem

zapewnienia jakości,

● deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności  wbudowanych materiałów oraz certyfikaty na znak

bezpieczeństwa zgodny z ST i programem zabezpieczenia jakości,

● rysunki (dokumentację) na wykonane roboty towarzyszące oraz protokoły odbioru i przekazania tych

robót właścicielom urządzeń.

W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe

do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru

ostatecznego  robót.  Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą

zestawione  w  protokole  odbioru  sporządzonym  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin

wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9.5. Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się

w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej

obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.

10. Dokumenty odniesienia.

· Ustawa prawo zamówień publicznych.

· Ustawa Prawo Budowlane.

· Ustawa Kodeks Cywilny.

· Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z 02.09.2009r.  w sprawie szczegółowego  zakresu i formy

dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru robót  budowlanych oraz

programu funkcjonalno -użytkowego (Dz.U. z 200 Nr 202, poz. 2072).

· Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  23.06.2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej
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bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr

120, poz. 1126).

· Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  18.05.2004r.  w  sprawie  określenia  metod  i podstaw

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.

z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy

i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108 poz. 953).

· Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06.02.2003r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i higieny

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 8, poz. 401).

· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom Budownictwo ogólne

MGPiB ITB 1989/1990r.

· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom III konstrukcje stalowe

MGPiB ITB 1988r.

· Specyfikacje  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  KOD  454421008-8  Roboty

malarskie – wyd. Promocja Sp. z o.o. W-wa.

· KNNR 2 Konstrukcje budowane wydawnictwa ogólnego.

· KNNR 3 Roboty remontowe ogólnobudowlane.

· KNNR 7 Konstrukcje metalowe.

· KNR 202 Konstrukcje budowlane.

· KNR 205 Konstrukcje metalowe.

· KNR 23 Systemy ocieplenia ścian zewnętrznych budynków 

· KNRW Konstrukcje budowlane.

· KNR 401 Roboty remontowe budowlane.

· KNRW 401 Roboty remontowe budowlane.

· ORGB 202 Nakłady uzupełniające do KR 2-02.

Normy w zakresie robót budowlanych.

· PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków.

· PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

· PN-71/H-04651  Ochrona  przed  korozją.  Klasyfikacja  i  określenie  agresywności  korozyjnej

środowisk.

· PN-69/B-10285  Roboty  malarskie  budowlane  farbami,  lakierami  i  emaliami  na  spoiwach

bezwodnych.

· PN-61/B-10245  Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i  cynkowej  orz

tytanowo-cynkowej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

· PN-97/B-06200  Konstrukcje  stalowe  budowlane.  Warunki  wykonania  i  odbioru.  Wymagania
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podstawowe.

· PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja.

· PN-EN ISO2360:1998 Powłoki nieprzewodzące na podłożu metalowym niemagnetycznym. Pomiar

grubości powłok. Metoda prądów wirowych.

· PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczeni grubości powłoki.

· PN-EN ISO 129442:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą

ochronnych systemów malarskich.
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11. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

· Wymiana nawierzchni chodników i miejsc parkingowych.

kod C.P.V.  45453000-7

· Rodzaj materiałów.

Betonowa kostka brukowa o grubości 8 cm na podbudowie z podsypki piaskowej stabilizowanej cementem.

Wzór  :np.  Semmelrock  lub  analogiczne.  Faktura  gładka,  jednolita.  Kolor  szary,  klasa  betonu  B35.

Ścieralność  na   tarczy  Boehmego  –  3,25  mm.  Wytrzymałość  na  ściskanie  nie  mniej  niż  50  MPa.

Nasiąkliwość nie więcej niż 5%.

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie

technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń , powinna mieć charakterystyki określone przez

odpowiednie procedury badawcze IBDIM , zgodnie z poniższymi wskazaniami:

1 )kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi

odchyłkami od wymiarów:

- długość i szerokość ± 3mm

- grubość ± 5mm

3 )mrozoodporność po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NACL

lub 150 cyklach zamrażania i rozmrażania metoda zwykła, powinna spełniać następujące warunki:

- próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych- łączna masa ubytków betonu w

postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. nie powinna przekroczyć 5% masy

próbek nie zamrożonych,

- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrożonych

nie powinno być większe niż 20%,

7) wygląd zewnętrzny- powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, krawędzie

elementów  powinny  być  równe  ,  a  tekstura  i  kolor  powierzchni  licowej  powinny  być  jednorodne.

Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny

przekraczać wartości dopuszczalnych dla danej klasy.

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej

przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.

Materiały  na  podsypkę  i  do  wypełniania  spoin  Na  podsypkę  pod  chodnik  należy  stosować  mieszankę

cementowo-  piaskową  w stosunku 1:4 z  cementu portlandzkiego klasy  32,5 wg PN-B 19701 i  z piasku

naturalnego spełniającego wymagania PN-B-06712 Do wypełnienia szczelin należy stosować mieszankę

cementowo- piaskową 1:2 z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i z piasku wg PN-B-06711.

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę,

powinno być na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z

BN-88/6731-08.
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· Sprzęt.

Układnie kostki-  ręczne.  Do przecinania kostek  można stosować specjalne narzędzia tnące (przycinarki,

szlifierki z tarczą) .Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe)

z wykładzina elastomerowa, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.

· Transport.

Betonowe  kostki  brukowe  mogą  być  przewożone  w  paletach  dowolnymi  środkami  transportowymi  po

osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny

być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.

· Wykonanie robót.

1. Podłoże

Grunty podłoża powinny być jednorodne i nośne, zgodnie z Dokumentacją Projektową. Koryto pod

nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami.

Układ warstw-podsypka:
2. Podesty,  i chodniki:
 - kostka brukowa 8 cm,

- piasek z cementem 5 cm,

- tłuczeń ubity 10 cm.

3. Opaska wokół budynku:
- kostka brukowa 8 cm,

- piasek ubity 5 cm,

- tłuczeń ubity 10 cm.

4. Obramowanie nawierzchnie

Rodzaj obramowania powinien być zgodny z Dokumentacja Projektowa. Krawężniki i obrzeża powinny być

ustawione przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki.

5. Podsypka

Zgodnie z Dokumentacją Projektową przewiduje się wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

gr. 5cm. Podsypkę cementowo- piaskową przygotowuje się w betoniarkach,  a następnie rozściela się na

uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:
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- współczynnika wodno- cementowego od 0,25 do 0,35

- wytrzymałość na ściskanie nie mniejszej ni6 R7=10 MPa. R28= 14Mpa.

W praktyce wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka

nie rozsypała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu podsypka rozsypała się. Rozścielenie

podsypki  cementowo-  piaskowej  powinno  wyprzedzać  układanie  nawierzchni  z kostki  od  3  do  4  m.

Rozścielona podsypka  powinna  być  wyprofilowana  i  zagęszczona  w stanie  wilgotnym. Całkowite  ubicie

nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawa musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w

podsypce. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości nie powinno przekraczać ± 1cm.

6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej  grubości. Na większym

fragmencie zaleca się stosowanie kostki dostarczone z tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne

są różne odcienie wybranego koloru kostki.

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka

zagęszcza  się.  Powierzchnia kostek  położonych  obok  urządzeń  infrastruktury  technicznej  (  studzienek,

włazów) powinna trwale wystawać od 3mm do 5mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3mm do 10

mm powyżej korytek ściekowych. Do uzupełnienia przestrzeni przy krawędziach, obrzeżach i studzienkach

można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mające wszystkie

krawędzie równe i odpowiednio fazowane.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone ( pęknięte) należy wymienić. Szerokość spoin pomiędzy

betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 do 5 mm.

· Odbiór robót.

Roboty  uznaje się  za wykonane zgodnie ze SST, Dokumentacją Projektową  jeżeli  wszystkie pomiary z
zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

3.SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU  ROBÓT BUDOWLANYCH 
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Ę1. WST P
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z przebudową skweru w Koszęcinie – założenie zieleni od strony
ul. Zamkowej
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest elementem dokumentacji projektowej - przetargowej przy zlecaniu
i realizacji robót w zakresie założenia zieleni wykonywanych na terenie skweru  mapa
terenu przedstawiona na planszy nr 1.
1.3. ęZakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia prac związanych z
założeniem zieleni.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
- wytyczeniem miejsc sadzenia drzew karłowatych  i krzewów zgodnie z dokumentacją projektową,
- zakupem i transportem materiału roślinnego, ziemi urodzajnej, agrowłókniny oraz kory przekompostowanej,
- wykorytowaniem terenu pod krzewy oraz wywozem urobku,
- rozścieleniem warstwy ziemi urodzajnej pod krzewy,
- ułożeniem agrowłókniny,
- wykopaniem dołów pod drzewa i wywozem urobku,
- sadzeniem drzew z całkowitą zaprawa dołów ziemią urodzajną, instalacją nawadniająco-napowietrzającą,
- sadzeniem krzewów z całkowitą zaprawa dołów ziemią urodzajną,
- wykonaniem ściółkowania z kory przekompostowanej pod krzewy i wokół drzew,
- dwukrotnym podlaniem roślin po posadzeniu,
- oczyszczeniem terenu przeznaczonego pod trawnik z resztek budowlanych i darni na głębokość 10 cm,
- przeprowadzeniem orki terenu pod trawnik,
- rozścieleniem warstwy ziemi urodzajnej pod trawnik warstwą 3 cm,
- zakładaniem trawnika.
1.4 ą ą ę. Zamawiaj cy: Urz d Gminy Kosz cin
1.5. Nazwa i kody robót o ę ł ńbj tych przedmiotem zamówienia wg Wspólnego S ownika Zamówie
(CPV)
77.00.00.00-0 Usługi rolnictwa, leśnictwa oraz ogrodnictwa,
77.30.00.00-3 Usługi ogrodnicze.
1.6. śOkre lenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi
Normami. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową i kosztorysową, specyfikacją techniczną .

Zakłada się co następuje:
- Przekazanie placu budowy – zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Zamawiający poda lokalizację obiektu, za który ochronę ponosi odpowiedzialność Wykonawca.
- Dokumentacja projektowa – Zamawiający przekaże Wykonawcy kompletną dokumentację projektowo
kosztorysową
oraz specyfikację techniczną na warunkach określonych w umowie.
- Zabezpieczenie terenu budowy – Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania prac, aż do ich zakończenia. Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz zdemontuje i
wywiezie, a także będzie utrzymywać w prawidłowym stanie i czystości tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, w tym m.in. przegrody, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne środki
niezbędne do ochrony terenu prowadzenia prac oraz robót.
- ńBezpiecze stwo i higiena pracy – podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów
BHP, a w szczególności Wykonawca ma zadbać, aby pracownicy nie wykonywali robót w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych.
- śOchrona rodowiska – Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót
wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
- ł śOchrona w asno ci publicznej i prywatnej – Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń
zlokalizowanych na terenie obiektu. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie
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przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
- Ziemia urodzajna – podłoże ogrodnicze wykonane w toku prawidłowych zabiegów agrotechnicznych,
zapewniające roślinom prawidłowy rozwój, posiadające wymagane właściwości składu
mechanicznego, zawartości materiału organicznego, zawartości składników pokarmowych, odczynu
gleby i zasolenia.
- ł śMateria  ro linny – drzewa i krzewy.
- łBry a korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny,
zabezpieczona odpowiednim materiałem (odpowiedniej wielkości doniczką).
- Forma pienna – forma drzewa i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniem oraz z
wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i prawidłowo uformowaną koroną na wysokości 2,20 m.
- Forma krzewiasta – forma wielopędowa, która została sztucznie wytworzona w szkółce przez niskie
przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości, nie wyżej niż 10 cm nad szyjką
korzeniową.
- Przewodnik – pęd główny stanowiący oś drzewa – praktycznie prosty przewodnik.
- ńPie  – dolna wolna od gałęzi część przewodnika.
- ł ż ęRównomiernie roz o one p dy – pędy rozmieszczone równomiernie na całej szerokości i
systematycznie
wokół osi pionowej.
- ść śWysoko  ro liny – długość mierzona od nasady do najwyższej części rośliny.
- ść śSzeroko  ro liny – długość mierzona w najszerszym miejscu rośliny.
- łSzkó kowanie – zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkółce polegające głównie na cyklicznym
(przynajmniej raz w roku) przesadzeniu szkółkowanej rośliny lub przycinaniu jej systemu
korzeniowego w celu uformowania bryły korzeniowej.
- Pojemnik – naczynie o sztywnych lub miękkich ścianach w których roślina jest uprawiana co najmniej rok.
- Trawa – mieszanka nasion różnych gatunków traw skomponowana w celu uzyskania zrównoważonego
wzrostu w roku położenia rolek z trawą lub siewu, jak i dalszych latach użytkowania.
- Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami.

ą1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacją Techniczną .

Ł2. MATERIA Y
2.1. ą łOgólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania transportu i składowania, podano w
ogólnej Specyfikacji Technicznej całej dokumentacji.
2.2. Ziemia rodzima i urodzajna
Ziemia urodzajna dostarczona na teren budowy, powinna być zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczających 2 m wysokości. Dodatkowo należy zabezpieczyć ziemię w pryzmach, tak aby nie była
wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Ziemia urodzajna powinna zawierać nie więcej niż 7%, lecz nie mniej niż 2 % części organicznych.
Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych niż 4 cm oraz wolna od
zanieczyszczeń obcych (korzenie, śmieci, zasolenia itp.)
W przypadkach wątpliwych Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni może zlecić wykonanie badań w celu
stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada poniższym kryteriom.
Kryteria jakim powinna odpowiadać ziemia urodzajna użyta pod obsadzenia wykorzystane w projekcie
zieleni:
- Optymalny skład granulometryczny:
Frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18 %
Frakcja pylasta (0,002 – 0,05 mm) 20-30%
Frakcja piaszczysta (0,05 – 2,0 mm) 45-70%
- Zawartość fosforu (P2O5) >20 mg/m2

- Zawartość potasu (K2O) >30 mg/m2

- Kwasowość pH ≥5,5.

ż ł ś ś ćWymienione powy ej w a ciwo ci powinny by  udokumentowane przez W ęykonawc
ąprzed dostaw  ziemi urodzajnej na teren budowy.

2.3. łAgrow óknina
Agrowłóknina używana jest pod krzewy w celu ustabilizowania podłoża, a także aby w późniejszym
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czasie ograniczyć przerastanie chwastami, jak również w celu zatrzymania większej wilgoci w glebie.
Agrowłóknina powinna być przytwierdzona do podłoża za pomocą uformowanych wcześniej rowków i
przysypana ziemią urodzajną. Dodatkowo w celu jeszcze lepszej stabilizacji agrowłókniny do podłoża w
miejscu, gdzie tkanina jest zagłębiona należy ją przytwierdzić do ziemi za pomącą szpilek – wbijając je w
podłoże i dopiero wówczas przysypać agrowłókninę ziemią urodzajną (dokładny schemat stabilizacji
agrowłókniny pokazuje plansza nr GR-PZ-Z-Z3).
2.4.Nawozy mineralne i inne preparaty
Nawozy mineralne powinny być dostarczone na miejsce budowy w opakowaniu z podanym składem
chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu – N,P,K). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem
i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Do nawożenia wszystkich roślin oraz trawników należy
używać nawozów o przedłużonym działaniu.
2.5. Kora przekompostowana
Kora przekompostowana jest materiałem wykończeniowym przy sadzeniu drzew i krzewów. Kora
przekompostowana powinna być wyłożona warstwą 5 cm po posadzeniu i uformowaniu misek przy
drzewach oraz po założeniu agrowłókniny i posadzeniu krzewów.
Do wykończenia powierzchni należy użyć kory przekompostowanej rozdrobnionej. Wielkość
poszczególnych frakcji kory powinna nie przekraczać 5 cm długości oraz 1 cm średnicy. Kora
przekompostowana, powinna być sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastów i zarodników grzybów),
pozbawiona zanieczyszczeń chemicznych i odpadów. Odczyn stosowanej kory przekompostowanej
powinien być obojętny.
2.6. Mieszanka traw
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy
wg której została wyprodukowana oraz zdolność kiełkowania.
Mieszankę traw wykorzystaną do założenia trawnika cechuje zrównoważony wzrost gatunków w
roku położenia rolki lub siewu, jak i w dalszych latach użytkowania.

ł ś2.7. Materia  ro linny – drzewa i krzewy
W projekcie zastosowano następujące gatunki drzew i krzewów:

DRZEWA IGLASTE:
lp. nazwa polska nazwa łacińska wysokość (cm) ilość (sztuk)

1  sosna kulista pinus pumila 120 12

KRZEWY IGLASTE:
lp. nazwa polska nazwa łacińska wysokość (cm) ilość (sztuk)

1 jałowiec płożący  juniperus horizontalis 60 6

KRZEWY LIŚCIASTE:
lp. nazwa polska nazwa łacińska wysokość (cm) ilość (sztuk)

1 irga pozioma
płożąca

cotoneaster horizontalis  25 35

2 trzemielina
oskrzydlona

 euonymus alatus 50 8 szt./m2

3 tawuła bumalda
drobna

spiraea bumalda 80 8 szt./m2

4 bluszcz
zimozielony

hadera helix 30 6 szt./m2

 
ŻYWOPŁOT ZIMOZIELONY:
lp. nazwa polska nazwa łacińska wysokość (cm);długość ilość (sztuk)
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1 żywotnik zachodni
brabant

thuja occidentalis
Brabant

100                  ;37,56 m 40 sztuk 

2 żywotnik zachodni
szmaragd

thuja occidentalis
smaragd

100                  ;37,56 m 40 sztuk

ść łIlo  agrow ókniny – 122,25 m2 + 10% = 134,50 m2

śćIlo  kory przekompostowanej – 135,00 m2 x 5 cm = 6,75 m3

Dostarczony materiał roślinny powinien być zgodny z normą PN-87 R-67023 oraz PN-92/R-67030,
jak również musi być właściwie oznaczony, tzn. drzewa i krzewy muszą mieć etykiety, na których podana
jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy.
Rośliny powinny rosnąć przynajmniej jeden, pełny sezon wegetacyjny w pojemnikach, z których
będą sadzone, mieć dobrze wykształcony, ale nie przerośnięty system korzeniowy i prawidłowo rozwiniętą
część naziemną. Przerośnięty, zbyt zagęszczony system korzeniowy należy przed posadzeniem
odpowiednio rozluźnić. Należy zwrócić szczególną uwagę na ewentualne skręcające się korzenie przy
nasadzie szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem rośliny w pojemnikach należy dobrze nawodnić.
Drzewa - wymagania ogólne:
Drzewa powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:
- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,
- obwód pnia na wysokości 1,3 m – min. 18 – 20 cm,
- korona powinna być uformowana na wysokości 2,2 m,
- drzewa powinny być proporcjonalne tzn. nie mogą być zbyt wyrośnięte – wyciągnięte w górę tworząc
„Żyrafy”,
- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,
- pędy powinny być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie), nie powinny wykazywać oznak
szkółkowania w zbyt dużym zagęszczeniu,
- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, a na korzeniach szkieletowych powinny
występować liczne korzenie drobne,
- bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie może być uszkodzona,
- pędy korony u drzew nie powinny być przycięte,
- przewodnik powinien być prosty,
- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte,
- drzewa nie mogą być porażone przez szkodniki ani wykazywać oznak chorobowych.
Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,
- ślady żerowania szkodników,
- oznaki chorobowe,
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,
- martwice i pęknięcia kory,
- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,
- dwupędowe korony drzew form piennych,
- drzewa o źle wykształconej koronie, zbyt wyrośnięte, zbyt wyciągnięte w górę,
- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką,
- jednostronne ułożenie pędów korony drzew.
Krzewy - Wymagania ogólne:
Krzewy powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:
- dostarczony materiał musi być pojemnikowany,
- pędy krzewów powinny być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie),
- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny
występować liczne korzenie drobne,
- pędy u krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące,
- materiał nie może mieć oznak porażenia przez patogeny oraz żerowania szkodników.
Krzewy - Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,
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- ślady żerowania szkodników,
- oznaki chorobowe,
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,
- martwice i pęknięcia kory,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,
- jednostronne ułożenie pędów krzewów.
2.8. ł ą ś ł łSzczegó owe zalecenia dotycz ce jako ci materia u szkó karskiego
Minimum 3 pędy szkieletowe, ukształtowane nie wyżej niż 10 cm nad szyjką korzeniową.

Ę3. SPRZ T
3.1 ę. Sprz t stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przystępujący do założenia zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
- glebogryzarki do uprawy gleby,
- łopaty, grabie, taczki, sekatory i noże do nacinania agrowłókniny,
- sprzęt do montażu systemu nawadniająco-napowietrzającego oraz pali,
- specjalistyczny sprzęt ogrodniczy do zagęszczania gruntu,
- sprzęt do podlewania roślin (np. beczkowozy, węże, wiadra),
- wał kolczatka oraz wał gładki do zakładania trawników,
- samochody do przewozu materiału roślinnego, ziemi urodzajnej, nawozów, kory przekompostowanej,
urobku i zanieczyszczeń.
4. TRANSPORT
4.1. ł ńTransport materia ów do wykonania nasadze
Transport materiałów do założenia zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani
też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.
Przed transportem już w szkółce uwagę należy zwrócić na prawidłowe zabezpieczenie systemu
korzeniowego i pędów przed uszkodzeniem. Wszelkie uszkodzenia i złamania powinny być oczyszczone, a
rany zabezpieczone odpowiednim środkiem.
Należy dopilnować, aby materiał przygotowany w szkółce podczas transportu oraz składowania na
terenie budowy nie przesechł, ani nie został wystawiony na dłuższy czas na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych.
Czas pomiędzy przygotowaniem w szkółce materiału do transportu, a sadzeniem powinien być
skrócony do minimum.
Rośliny powinny być przed posadzeniem podlane, a sadzenie powinno odbywać się w dniu
dostarczenia ich na teren budowy.
Do transportu wody przeznaczonej do podlewania roślin należy używać beczkowozów.
UWAGA:
Od W ę ś ł ę ą ą śykonawcy wymaga si  za wiadczenia wystawionego przez szkó k  dostarczaj c  ro liny
w którym potwierdzona jest ść śzgodno  przebiegu procesu produkcji ro lin z wymaganiami
Inwestora/ ą ł ąZamawiaj cego (szkó kowanie) zgodnie z zaleceniami Zwi zku Sz łkó karzy Polskich.

ą żWykonawca zobowi zany jest równie  do przedstawienia pró ł łbek materia u szkó karskiego
ą ł śZamawiaj cemu przed dostarczeniem ca ej partii ro lin na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne zasady wykonania robót
Sadzenie roślin w miarę możliwości powinno odbywać się w chłodne wilgotne dni, należy unikać
sadzenia w bardzo upalnej i słonecznej porze dnia. W przypadku niekorzystnych warunków zewnętrznych,
które mogą przyczynić się do słabego wzrostu roślin i/lub powodować degradację gleby, należy wstrzymać
prace związane z zakładaniem zieleni.
Najczęstszymi warunkami utrudniającymi przyjęcie się roślin są:
- zalany teren przeznaczony pod sadzenie roślin lub zalegająca woda w miejscach sadzenia,
- zbite podłoże lub zamarznięta ziemia,
- długotrwałe, silne, mroźne i wysuszające wiatry.
Tego typu warunków należy bezwzględnie unikać podczas sadzenia roślin.
5.2. Wymagania podczas sadzenia: drzew i krzewów

ąWymagania dotycz ce sadzenia drzew
- miejsce sadzenia – powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacją projektową,
- doły pod drzewa powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej i ST (1,0x0,7m),
- podczas wykopywania dołów nie wolno mieszać gleby urodzajnej z podglebiem, należy usypywać je na
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osobne pryzmy, nie zbyt wysokie (nie przekraczające 0,5 m wysokości),
- doły pod drzewa powinny być wykonane ręcznie szpadlem przed przywiezieniem materiału roślinnego,
- ściany dołu wykopanego pod drzewo nie mogą być gładkie,
- przed przystąpieniem do sadzenia należy całkowicie zaprawić doły ziemią urodzajną,
- pień sadzonego drzewa należy zabezpieczyć warstwą tkaniny jutowej,
- roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się na takiej samej głębokości. Zbyt głębokie sadzenie lub
płytkie sadzenie utrudnia, lub całkowicie uniemożliwia prawidłowy rozwój roślin. Przy tej czynności należy
wziąć pod uwagę to, iż miska przy drzewie zawsze jest trochę obniżona w stosunku do poziomu gruntu
na otaczającym terenie. Nie dopuszcza się usypywania ziemi dookoła pnia tak, że będzie tworzyć ona
„górkę”.
- należy zwrócić szczególną uwagę na korzenie okręcające się wokół szyjki korzeniowej, korzenie takie
należy bezwzględnie usunąć, aby uniknąć „zaduszenia rośliny przez przyrastające na grubość korzenie”,
- korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,
- po umieszczeniu rośliny w dole korzenie należy zasypać ziemią, w celu równomiernego zasypania
poszczególnych korzeni,
- nie dopuszcza się zagęszczania gruntu sprzętem budowlanym, przy pracach związanych z sadzeniem
drzew należy używać jedynie sprzętu ogrodniczego,
- przy sadzeniu drzew należy zamontować rurę drenarską Ø 10 cm (system nawadniająco-napowietrzający),
którą po zasypaniu dołu oraz uformowaniu misy przy drzewie i wyłożeniu 5 cm warstwy kory
przekompostowanej należy przyciąć do wysokości 1 cm nad korą i zamknąć ją specjalną przeznaczoną
do tego celu nakrętką,
- cały dół należy zaprawić ziemią urodzajną. Po zasypaniu dołu ziemię należy delikatnie udeptać,
- po zasypaniu dołu i udeptaniu należy wykonać misę (zagłębienie wielkości 5-10 cm) wokół pnia drzewa
średnicy 100cm,
- po posadzeniu drzewa, należy je obficie dwukrotnie podlać,
- drzewo należy mocować do 3 impregnowanych palików Ø 8 cm (wygląd palikowania pokazany poniżej)
szeroką (5 cm) taśmą parcianą w kolorze czarnym. Należy zachować odstęp pala od pnia wiążąc taśmę
w ósemkę. Paliki nie mogą ocierać żadnej części drzewa,
- misę przy drzewie należy wypełnić 5 cm warstwą kory przekompostowanej.

Wymag ąania dotycz ce sadzenia krzewów:
- krzewy należy sadzić w ilości i rozstawie oraz kształcie rabaty zgodnie z dokumentacją projektową,
- zdjęcie darni z terenu przeznaczonego pod obsadzenia, zgodnie z dokumentacją projektową,
- wykorytowanie ziemi pod nasadzenia na głębokości 30cm i szerokość całego terenu przeznaczonego
pod krzewy oraz wywóz urobku z miejsca budowy,
- rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej na całej powierzchni wykopu pod krzewy tj. 30 cm głębokości i
szerokości każdej z kompozycji,
- wykonanie zagłębień szerokości 10-15 cm w celu stabilizacji agrowłókniny,
- rozłożenie i przymocowanie szpilkami agrowłókniny oraz zasypanie zagłębień ziemią urodzajną,
- wyznaczenie miejsc obsadzeń krzewów, zgodnie z dokumentacją projektową,
- przed posadzeniem krzewów należy upewnić się czy w miejscu sadzenia nie znajdują się korzenie
drzew, ewentualnie miejsce sadzenia przesunąć,
- w miejscu wyznaczonym na sadzenie należy przeciąć agrowłókninę na krzyż następnie należy wykopać
odpowiedniej wielkości dołek, 5-10 cm szerszy i głębszy niż rozmiar pojemnika, nie dopuszcza się aby
układać już ponacinaną agrowłókninę na terenie przeznaczonym pod krzewy – nacięcia w
agrowłókninie wykonuje się dopiero po jej rozłożeniu i przymocowaniu,
- posadzenie krzewów zgodnie z dokumentacją projektową,
- dwukrotne podlanie obsadzeń,
- wyściółkowanie powierzchni pod krzewami 5 cm warstwą kory przekompostowanej,
- uporządkowanie terenu sadzenia oraz wokół niego, usuniecie oraz wywiezienie wszelkich
zanieczyszczeń w tym pojemników, folii itp.

ą ł żWymagania dotycz ce za o enia trawnika:
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:
- przed przystąpieniem do zakładania trawnika należy teren oczyścić z resztek budowlanych oraz darni na
głębokość minimum 10 cm, a urobek wywieźć z miejsca budowy i zagospodarować we własnym zakresie,
- następnie wykonać na całej powierzchni przeznaczonej pod trawnik orkę glebogryzarką,
- na teren przewidziany po obsiew trawy należy dowieźć i równomiernie rozścielić ziemię urodzajną,
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- rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej na całej powierzchni wykopu pod siew trawy tj. 3 cm głębokości i
szerokości podanej w dokumentacji projektowej,
- następnie należy dokładnie wyrównać teren, a następnie zagęścić go i uwałować, do zagęszczenia i
uwałowania ternu nie należy używać sprzętu budowlanego, jedynie specjalistycznego sprzętu
ogrodniczego,
- wszystkie zabiegi agrotechniczne związane zakładaniem trawnika należy wykonywać ręcznie w celu
uniknięcia dewastacji istniejącej zieleni,
- wysiew trawy powinien odbywać się w bezwietrzne dni,
- ilość mieszanki traw - 4 kg na 100 m2,
- w celu równomiernego wysiewu nasion można użyć siewnika do trawy,
- po wysianiu nasion należy rozprowadzić nawóz, starter do trawników,
- aby chronić nasiona, należy ostrożnie - przy pomocy grabi do trawnika - rozprowadzić cienką warstwę
ziemi na obsianej powierzchni,
- po wysianiu nasiona powinny znaleźć się na głębokości 0.5- 1 cm pod powierzchnią ziemi,
- po zagęszczeniu, wyrównaniu oraz uwałowaniu terenu i wysianiu nasion traw i przykryciu ich ziemią
urodzajną, należy dopilnować, aby poziom gruntu znajdował się 1-2 cm poniżej krawężnika,
- trawnik należy regularnie zraszać, zaleca się aby w pierwszych trzech tygodniach powierzchnia trawnika
była stale wilgotna,
- mieszanka nasion trawnikowych powinna być wykonana wg składu podanego w niniejszej Specyfikacji
Technicznej,
- po założeniu trawnika należy teren wokół ogrodzić palikami drewnianymi Ø 6 cm wysokości 50 cm i
połączyć siatką plastikową w celu zabezpieczenia terenu przed zniszczeniem przez przechodniów.

Ś6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1.Drzewa i krzewy
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu:
- wielkości dołków pod drzewa i krzewy oraz ich zgodności z dokumentacją projektową i ST,
- zaprawienie dołków ziemią urodzajną i jakości ziemi urodzajnej,
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową i ST w zakresie miejsc i metody sadzenia,
gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin,
- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności
z normami: PN-R-67022[2] i PN-R-67023 [3], oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,
- prawidłowości sadzenia drzew i krzewów,
- prawidłowości osadzenia agrowłókniny oraz jej jakości,
- prawidłowego wyściółkowania korą przekompostowaną oraz jego jakości,
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,
- prawidłowości montażu i jakości systemu nawadniająco-napowietrzającej,
- prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach i przymocowania ich do drzew,
- odpowiednich terminów sadzenia,
- wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu oraz prawidłowym podlaniu,
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów,
- zasilania nawozami mineralnymi.
- podlewaniu i nawożeniu drzew i krzewów,
- ewentualnego przycięcia roślin po posadzeniu,
- uporządkowania terenu po posadzeniu.
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy:
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową i ST,
- zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją projektową i ST,
- prawidłowości osadzenie agrowłókniny i przykrycia jej korą przekompostowanej,
- jakości posadzonego materiału.
- wykonania misek przy drzewach i wyściełania ich korą przekompostowaną,
- prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto - pionowo i
mocno
osadzone, mocowanie nie naruszone),
- prawidłowości osadzenia systemu nawadniająco-napowietrzającego.
6.2. Trawniki
6.2.1.Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
- określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
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- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
- wymiany gleby jałowej na ziemie urodzajna z kontrola grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
- prawidłowego uwałowania terenu, 
- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy. 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
6.2.2 Pielęgnacja trawników (w ciągu roku po założeniu trawnika) 
Nakłady na pielęgnację trawników parkowych uwzględniają nakłady na wykonanie czynności 
powtarzalnych w okresie gwarancyjnym podane w tabeli nr 1. 

Tabela nr 1
 Lp Wyszczególnienie Nazwa czynności i krotność

powtarzania 
pielenie grabieni

e 
nawoże
nie 

koszenie
traw 

dosiewa
nie
nasion
traw 

podlewan
ie lub
polewani
e 

wałowa
nie 

1 Trawniki
parkowe 

2 2 3 6 5% 12 6 

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie ( w tym 6-cio krotne koszenie) : 
- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm, 
- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, - ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno
być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków
klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę października), 
- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny sie odbywać często i w regularnych odstępach
czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy, 
- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu
należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. 
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów
należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku: 
- wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu, 
- od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

7. OBMIAR ROBÓT
7.1.Jednostka obmiarowa
- m2 (metr kwadratowy) rozłożenia agrowłókniny, założenia trawnika,
- szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu,
- m3 – (metr sześcienny) wykonania korytowania pod nasadzenia z roślin, kory przekompostowanej i ziemi
urodzajnej.
8.ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni dokonuje Inspektor Nadzoru Terenów
Zieleni po zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę.
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postępu robót.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru Terenów Zieleni.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz
wymaganiami Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni, jeżeli wszystkie pomiary i badania wymienione w pkt. 6
dały wyniki pozytywne.
W przypadku zakładania i pielęgnacji zieleni obowiązują zasady odbioru prac zanikających i
podlegających zakryciu m.in. oczyszczenie terenu, orka glebogryzarką wykorytowanie miejsc pod sadzenie
krzewów oraz trawnik, wykonanie dołów pod drzewa, wyłożenie ziemi urodzajnej, rozłożenie i umocowanie
agrowłókniny, sadzenie roślin, podlewanie i nawożenie.
9. Ł ŚPODSTAWA P ATNO CI
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9.1.Cena jednostki obmiarowej
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, wywóz zanieczyszczeń, dowóz ziemi urodzajnej,
wyznaczenie miejsc sadzenia, wykonanie i zaprawienie koryt pod krzewy oraz dołów pod drzewa,
- dostarczenie materiału roślinnego,
- dostarczenie i rozłożenie agrowłókniny pod krzewami,
- posadzenie materiału roślinnego,
- przykrycie korą przekompostowaną terenu pod roślinami,
- dwukrotne podlanie po posadzeniu drzew i krzewów,
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, orka glebogryzarką, wykorytowanie terenu, dowóz ziemi
urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie nawozu startowego,
- zakładanie trawników,
- wygrodzenie terenu palikami drewnianymi z siatką plastikową – wysokość 50 cm.
10. PRZEPISY ĄZWI ZANE I LITERATURA
PN-87 R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste,
„Mieszanki nasion traw na trawniki” Polska Izba Nasiennictwa Sekcja Traw i Roślin Motylkowych Wydanie
upowszechnione IHAR-Radzików 2004.
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