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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

.DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA

 Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Koszecin , zatwierdzony Uchwalg nr 223/XXV/2008 Rady Gminy w
Koszecinie z dnia 17.06.2008 r.

Projekt budowlany zagospodarowania ww dziatek jest zgodny z zapisem w

miejscowym planie. Teren na ktérym potozone s3a dziatki bedace przedmiotem

opracowania w planie miejscowym oznaczony jest symbolem U - ustugi,

handel, rzemiosto, gastronomia,biura,banki, zdrowie.

e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:1000

I.LPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

e Zagospodarowanie obejmuje obszar dziatek nr 2955/671;2772/671;2770/671
potozonych w Koszecinie pomiedzy ul. Zamkowsa i Powstancéw Slaskich.
Celem opracowania jest przygotowanie materiatdw wymaganymi przepisami
szczegotowymi do wniosku o pozwolenie na budowe.

. CZESC RYSUNKOWA

-

. Opis techniczny
2. Czes¢ graficzna

1. STAN ISTNIEJACY 1: 250
2. STAN PROJ. - POW. UTWARDZONE 1: 250
2a.STAN PROJ. - SCHEMAT KOLORYSTYCZNY 1: 250
3. STAN PROJ. - POW. UTWARDZONE - detale

4. STAN PROJ. - MALA ARCHITEKTURA 1: 250
5. STAN PROJ. - MALA ARCHITEKTURA — detale

6. STAN PROJ. - MALA ARCHITEKTURA — detale

7. A STAN PROJ. - MALA ARCHITEKTURA — detale WARIANT 1
7. B STAN PROJ. - MALA ARCHITEKTURA — detale WARIANT 2
8. STANISTN. | PROJ. - ZIELEN

9

1: 250

. STAN PROJ. - WYTYCZNE DO PROJ.OSWIETLENIA 1: 250
10.STAN PROJ. - WYTYCZNE DO PROJ. WOD. - KAN. 1: 250
11.PRZEKROJE A-A ; B-B — STAN ISTNIEJACY 1: 250
12.PRZEKROJE A-A ; B-B — STAN PROJEKTOWANY 1: 250

IV. WYKAZ DOKUMENTOW UZUPELNIAJACYCH

e Kserokopia zaswiadczenia z planu zagospodarowania przestrzennego  ZAt.1
e Kserokopie uprawnien ZAL.2
* Projekt podziatu dziatki nr 2777/671 na dziatki nr 2955/671 i 2954/671 ZAL.3
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3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zagospodarowania terenu
dziatek nr 2955/671;2772/671;2770/671 zlokalizowanych w KOSZECINIE pomiedzy
ul. Powstancéw Slagskich i Zamkowa.
PrOJekt zagospodarowania obejmuje:
wydzielenie powierzchni utwardzonych zgodnie z dokumentacjg graficzng

wykonanie nawierzchni ze zwiru frakcji 5 - 8 mm

rozbiorke istniejgcych budynkdéw gospodarczych i inwentarskich ze wzgledu
na zty stan techniczny

wykonanie nawierzchni placéw i Sciezek z kostki betonowej gr. 8 cm,
wykonanie nawierzchni placu wejsciowego z kostki betonowej gr. 8 cm.

wydzielenie powierzchni biologicznie czynnych ( trawa, nasadzenia roslin)
budowa fontanny oraz pergoli

wytyczne do projektu oswietlenia i kamer

wytyczne do projektu wod. - kan.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
¢ Uzgodniona z Inwestorem koncepcja zagospodarowania terenu.
e Pomiary uzupetniajgce i wizja w terenie,

Normy prawne oraz przepisy:

Ustawa "Prawo Budowlane " (Dz.U.Nr80/2003 poz. 718); Rozp. M.I. z dnia 12
kwietnia 2002r. "w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie"(Dz.U.Nr75 poz.690);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. Nr 120, poz. 1133;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie;

Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia;

Normy obowigzujgce w zakresie przedmiotu dokumentac;ji.
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1. OPIS TECHNICZNY
I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK NR 2955/671;2772/671;2770/671
POLOZONYCH PRZY ul. POWSTANCOW SLASKICH | ZAMKOWEJ w KOSZECINIE

1. Podstawa opracowania:
Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych 1: 1000
Wizje lokalne i pomiary wiasne;
Uzgodnienia z Inwestorem;

2. Przedmiot inwestyciji:

« Przedmiotem Inwestycji jest zagospodarowanie dziatek nr 2955/671;2772/671;2770/67 1
na skwer dla mieszkancéw Koszecina .
3. lIstniejgcy stan zagospodarowania terenu:
Teren bedacy przedmiotem opracowania potozony jest w centrum miejscowosci
Koszecin, na terenie jednostki strukturalnej przeznaczonej pod zabudowe
ustugowa. Znajduje sie on miedzy ul. Zamkowg i Powstancow a budynkami policji i
pizzerii oraz terenami i osiedlem mieszkaniowym Zespotu Pie$ni i Tanca ,Slask’.
Ww dziatki stanowig czesc¢ historycznego kwartatu stanowigcego wraz z
terenem nalezgcym do Zespotu Pie$ni i Tanca ,SLASK” urbanistyczng cato$é.
Pierwotny zakres opracowania poszerzony zostat o tereny nalezgce do Z.PiT.,
jako kontynuacja osi widokowych na ktérych dziatki bedgce przedmiotem
opracowania sie znajdujg. Z uwagi na brak akceptacji takiego zakresu koncepciji ze
strony Z. P .i T. ,Slask”, zakres pozostawiono w obrebie granic wyznaczonych do
zagospodarowania dziatek.
Na terenie tym oprécz budynkéw znajduje sie rowniez plac utwardzony do
ktérego dostep zapewniony jest — wzdtuz ulicy Powstancow. Na placu  znajdujg
sie rowniez budki — stragany z matg gastronomia.
Zielen jest nieuporzgdkowana, fragmentarycznie zagospodarowana na
przydomowe ogrédki.
Nawierzchnia placu jest utozona z ptyt betonowych, czesciowo spekanych, w
ztym stanie technicznym, kwalifikujgcym sie do wymiany nawierzchni.
Zielen stanowig drzewa — w dobrym stanie zdrowotnym, oraz krzewy —
przerzedzone zywoptoty oraz pojedyncze nasadzenia — rowniez w dobrym stanie
zdrowotnym.
Odwodnienie terenu bedzie zapewniac kanalizacja deszczowa bedgca w trakcie
realizacji.
e teren przeznaczony pod planowang inwestycje jest czesciowo ogrodzony,od
potnocnego wschodu (osiedle mieszkaniowe Z.P. | T. )Jogrodzenie petne betonowe( nie
w granicy dziatki rys. nr 1) ;od wschodu ogrodzenie z siatki metalowe;j.
e zabudowany: dwukondygnacyjnym budynkiem przekrytym dwuspadowym dachem,
oraz budynkami gospodarczymi .
¢ Na terenie znajdujg sie utwardzenia betonowe w bardzo ztym stanie technicznym,
spekane, z ubytkami o nieréwnej powierzchni. Na zapleczu dwukondygnacyjnego budynku
nawierzchnia betonowa zniszczona , nierdwna i o spadkach w strone budynku. Podjazd do
zaplecza o nawierzchni gruntowej, nieurzagdzony, rozjezdzony, z dotami i nieréwnej
powierzchni.
e Do budynkéw doprowadzona jest woda z istniejgcej sieci wodociggowej , przytgcze
elektryczne i telekomunikacyjne,
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N

7

Scieki socjalno — bytowe z budynkéw odprowadzone do sieci kanalizacyjnej,
deszczéwka odprowadzona z dachow rurami spustowymi na teren dziatki
Projektowany dojscie i wjazd na dziatke od strony ul. Zamkowej i Powstancow
Proponowane miejsca parkingowe zlokalizowane sg przed budynkiem
dwukondygnacyjnym przeznaczonym przez Gming wraz z dziatkg nr 2954/671 do
sprzedazy

Na terenie objetym inwestycjg mogg wystepowac elementy istniejgcej infrastruktury
podziemnej nie objete inwentaryzacja.

. Opis przyjetych rozwigzan przestrzennych:

Projektujgc zagospodarowanie skweru — zachowano istniejgcy uktad funkcjonalny
nawierzchni utwardzonej oraz zieleni. W projekcie skorygowano istniejgcg tkanke
zabudowy — budynki gospodarcze i garazowe przeznaczono do rozbiérki .

Dodatkowo zaprojektowano chodniki i utwardzenia pod pergole z tawkami, a takze

utwardzenie pod  fontanne — stanowigcg dominante skweru. Kompozycje
stanowig elementy betonowe, kamienne, zwirek oraz trawa i nasadzenia krzewow i
drzew. W projektowany uktad wkomponowano latarnie montowane na
betonowych postumentach o h= 100 cm oraz oswietlenie towarzyszace
(podswietlenie roslin i fontanny), ponadto zaprojektowano o$wietlenie gtdbwne
mocowane na fasadach budynkéw wokot skweru .

Kolorystyka nawierzchni antracytowa i jasno szara zgodnie z dokumentacjg
projektowa, zwir — jasny szary, biaty.

Projekt zagospodarowania ww terenu ma na celu przede wszystkim zapewnic
bezpieczenstwo uzytkowania przez mieszkancéw oraz wprowadzenie tadu
przestrzennego i podniesienie wrazen estetycznych.

Teren graniczy z dziatkg przeznaczong przez Urzad Gminy do sprzedazy. Na dziatce
znajduje sie budynek obecnej policji i pizzeria.

Podziat geodezyjny uwzglednia mozliwos¢ przejscia ze skweru wzdtuz budynku
garazowego Zespotu Piesni i Tanca ,Slask” do ul. Zamkowej.

W czesci centralnej skweru projektuje sie czytelnie wydzielone funkcje: rekreacyjno -
wypoczynkowg oraz czes$¢ reprezentacyjng - fontanna. Projekt i wykonanie fontanny
nalezy ostatecznie zleci¢ pracowni rzezbiarskiej.

Czesc¢ rekreacyjno — wypoczynkowa wyposazona bedzie w place z pergolami i tawkami.
Projekt przewiduje wprowadzenie zieleni ozdobnej i jej skuteczng ochrone przed
przydeptywaniem.

Ponadto :

Przewiduje sie wyburzenie istniejgcego budynku gospodarczo — garazowego oraz
pozostatych budynkéw inwentarskich i gospodarczych zgodnie z dokumentacjg
graficzng opracowania

Realizacja budowy przeprowadzana bedzie w jednym etapie: wszystkie czesci zespotu

zagospodarowania zostang wybudowane réwnolegle
Dojscia, dojazd gospodarczy, chodniki, - kostka brukowa, bezfazowa w kolorze

jasnoszarym, antracytowym, jasnego granitu, pozostate powierzchnie wytozone zwirem

zgodnie z dokumentacjg graficzng opracowania, rys. nr 2 i2a.
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Przytgcza energii elektrycznej — z istniejgcego przytgcza

Przytgcze wody ze studzienkg wodomierzowg — z istniejgcej sieci wodociggowej
Kanalizacja sanitarna — istniejgcym przytgczem

Kanalizacja deszczowa — do kanalizacji ogolnosptawnej

5. Gospodarka istniejgcym drzewostanem:

W zwigzku z przebudowg skweru — rosngce tam krzewy — zywoptoty oraz grupy
krzewow przeznaczono do usuniecia — wykarczowania lub przesadzenia. Do usuniecia
przeznaczono réwniez mate drzewka owocowe — stabo rosngce i mato atrakcyjne.
Pozostate drzewa zachowano — z tym, Ze drzewo rosngce od strony ul. Powstancéw
przeznaczono do przesadzenia wgtgb skweru zgodnie z dokumentacjg graficzng rys.nr 8
6. Dobor materiatu roslinnego:

Do projektowanych nasadzen wybrano gatunki tatwo dostepne na rynku, odporne

na warunki klimatyczne tego regionu , niezbyt wymagajgce co do

warunkow siedliskowych. Przy doborze gatunkowym roslin uwzgledniono rowniez
zroznicowanie nastonecznienie poszczegolnych stanowisk. Przy komponowaniu zestawien
réslinnych wybrano gatunki o urozmaiconym pokroju, wysoko$ci, a takze kolorze i
fakturze ulistnienia.(rys. nr 8.)

7. Wskazania realizacyjne:

a. MALA ARCHITEKTURA

na terenie skweru zaprojektowano nastepujgce elementy matej architektury:
POSTUMENTY POD LATARNIE h=100 cm

UTWARDZENIA ( PLATFORMY ) Z PERGOLAMI | LAWKAMI — jako gtowne i
powtarzajgce sie elementy matej architektury ,

NASADZENIA i NASADZENIA PODNIESIONE NA SKARPIE,

SCHODY TERENOWE
UWAGA:

- do postumentdéw pod latarnie nalezy doprowadzi¢ kable elektryczne z bednarkg w rurze
ostonowe;;

- ze wzgledu na zageszczong infrastrukture podziemng — wykopy pod elementy mate;j
architektury nalezy wykonywac recznie pod statym nadzorem inspektorskim;

- w przypadku wystgpienia kolizji z elementami infrastruktury wykonac¢ ostone na
istniejgcych sieciach,;

SLUPKI ZAPOROWE — od strony wschodniej — plac przy ul. Powstancow - zaprojektowano
kule zaporowe betonowe — o $rednicy 50cm , kotwione w podtozu - uniemozliwiajgce
wjazd na teren skweru

podstawe stupkow nalezy zabetonowacé na state w podtozu zgodnie z instrukcjg
producenta;

KOSZE z blachy stalowej ,z daszkiem i otworami w dnie do odprowadzenia wody,

w kolorze RAL 7016 np. firmy Ziegler typ Hamilton lub analogiczne;j

przymocowane na state do podtoza zgodnie z instrukcjg producenta;

LAWKI z siedziskiem drewnianym z heblowanego $wierkowego drewna , malowanego
lakierem odpornym na dziatanie warunkéw atmosferycznych, na stelazu z masywnego
odlewu Zeliwnego malowanego proszkowo kolor RAL 6012, kotwionego do podtoza
zgodnie z instrukcjg producenta;

zlokalizowano w centralnej czesci skweru przy pergolach

PERGOLE DREWNIANE wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg z drewna
Swierkowego , heblowanego i szlifowanego. Elementy drewniane malowane lakierem
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odpornym na dziatanie warunkow atmosferycznych. Kolor konstrukcji pergoli - naturalny.
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA — zaprojektowano nawierzchnie z kostki betonowej
prostokatnej w dwoch kolorach — jasno-szarym oraz grafitowym — uktad nawierzchni
pokazano w czesci graficznej projektu. Powierzchnie pod pergole uktadane z ptytek
betonowych imitujgcych drewniane podktady kolejowe.

b. TRAWNIK

Gotowy trawnik rolowany powinien skfadac sie z roznych gatunkow traw. Darih powinna
by¢ odporna na choroby, i wytrzymata na r6zne warunki klimatyczne.

Gtéwna zaleta takiego trawnika jest to, ze mozna go zaktadac przez prawie caty rok .
Na przygotowanym terenie rozwija sie trawnik rolka obok rolki tak aby go nie naciggac.
Do zalet trawnika rolowanego nalezy bardzo szybki czas przyrostu korzenia do podtoza.

c. DRZEWA | KRZEWY

DRZEWA sadzi¢ do dotow srednicy 70 i gt. 50 cm z catkowitg zaprawg dotéw; pnie drzew
przymocowac do trzech palikow drewnianych wbitych u podstawy; miski pod drzewami
przykry¢ 5 cm warstwg kory;

KRZEWY LISCIASTE | IGLASTE sadzi¢ do dotow srednicy 30 cm z catkowitg zaprawg dotéw;
teren wokét skupin krzewow przykry¢ 5 cm warstwag kory;

UWAGA:

- nawozenie roslin nalezy rozpoczg¢ w nastepnym (po posadzeniu) sezonie
wegetacyjnym, aby mogt sie wzmocni¢ system korzeniowy;

WYKAZ PROJEKTOWANEGO MATERIALU ROSLINNEGO:

DRZEWA IGLASTE:

Ip. |nazwa polska nazwa tacifska wysokos$¢ (cm) ilo$¢ (sztuk)

1 sosna kulista pinus pumila 120 12

KRZEWY IGLASTE:

Ip. nazwa polska nazwa tacinska wysokos¢ (cm) ilo$¢ (sztuk)

1 jatowiec ptozacy Juniperus horizontalis |60 6

KRZEWY LISCIASTE:

Ip. nazwa polska nazwa tacihska wysokos¢ (cm) ilo$¢ (sztuk)

1 irga pozioma cotoneaster horizontalis | 25 35
ptozaca

2 trzemielina euonymus alatus 50 8 szt./m2
oskrzydlona

3 tawuta bumalda spiraea bumalda 80 8 szt./m2
drobna

4 bluszcz hadera helix 30 6 szt./m2

zimozielony

ZYWOPLOT ZIMOZIELONY:

Ip. nazwa polska nazwa tacifska wysokos¢ (cm);diugosc ilo$¢ (sztuk)
1 zywotnik zachodni | thuja occidentalis 100 ;37,58m 40 sztuk
brabant Brabant
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2 zywotnik zachodni
szmaragd

thuja occidentalis
smaragd

100

;37,58m

40 sztuk

TRAWA Z ROLKI - wykonanie trawnikéw na tgcznej powierzchni 535,20m2

UWAGA'. Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno -
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczneji przepisami BHP i pod
nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobéw budowlanychdopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

UWAGA'W przypadku sprzedazy nieruchomosci potozonej na dziatce nr

2954/671 i braku mozliwosci wyeqgzekwowania proj. uktadu funkcjonalnego od

nowego wilasciciela, nalezy dazy¢ do zmiany projektu wg nowych

uwarunkowan przestrzennych.
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2.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA i ADRES INWESTYCJI:  CENTRUM KOSZECINA DZ NR
2955/671;2772/671;2770/671

INWESTOR : URZAD GMINY KOSZECIN
ul. POWSTANCOW SLASKICH 10, 42- 286 KOSZECIN

PROJEKTANT : mgr inz. arch. Grzegorz Zupok
UAN- VIII-84861/3/89

OPRACOWAL.: mgr inz. arch. Dominika Lerche — Pakuta
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1. Zakres robot wraz z kolejnos$cig realizacii:
ROBOTY ROZBIORKOWE:

-likwidacja istniejgcych nawierzchni betonowych
-likwidacja istniejgcych kraweznikdw

-likwidacja istniejgcych budynkéw

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:

-wytyczenie uktadu gtéwnego traktdéw pieszych i miejsc postojowych
ROBOTY BUDOWLANE:

-korytowanie

-utozenie kraweznikéw na tawie betonowe;j
-utozenie i zageszczenie podbudowy

-utozenie nawierzchni z kostki betonowej
-utozenie nawierzchni z kostki granitowej
-utozenie nawierzchni ze zwiru frakcji 5 — 8 mm

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

Istniejgce nawierzchnie czesciowo utwardzone — zty stan techniczny. Budynki istniejgce do wyburzenia
Sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego-brak kolizji. Zieleh wysoka i niska.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu moggcych stwarzac
zagrozenie:

-istniejgce urzgdzenia infrastruktury techniczne;

-roboty ziemne

-roboty zwigzane z roztadunkiem i wywozem materiatow

-roboty montazowe urzadzenh

4. Wskazanie zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robaot:

-roboty prowadzone w poblizu czynnej infrastruktury technicznej

-roboty ziemne i rozbiérkowe

-kontakt z srodkami chemicznymi

-praca w poblizu maszyn i urzgdzen

-inne roboty ktére mogg wyniknagé z zastosowanej technologii wykonawcy (zgodnie z DZ.U.Nr 120 poz.1126
z 23 czerwca 2003r.)

5. Instruktaz pracownikéw:

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby

- zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
Szkolenie prowadzi sie w oparciu o:

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegobtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U.1996.62.285)

Roboty wykonywane w oparciu o:

- ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U.1997.129.844)

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

- ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych

- ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.
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Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w
ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6
—miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny
by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na
ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej
niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymag nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne :

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w
zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania i oznaczenia drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia $ciekdw lub ich utylizacji,

e) urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

h) urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Teren budowy lub robét powinien by¢ ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.
W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego
1,20 m.

Dla pojazddéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowa¢ miejsca
postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych
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Srodkow transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wézkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia
ciezarow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronity pracownikéw przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzgdzen elektrycznych
mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatéw lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtos$ci liczonej w
poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

a) 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

b) 5,0 m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,

c¢) 10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,

d) 15,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV,

e) 30,0 m —dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 KV.

zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtosé
do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory
napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem os6b nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.
Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych
urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,

c¢) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzeh elektrycznych powinny byé odnotowywane w ksigzce
konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celoéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llo$¢ wody do celdw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaZznymi albo
powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,

b) 90 | - przy pracach brudzgcych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych
zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z

natryskow,

¢) 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b”.

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,c’ nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na dobe na kazdy
metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajgcej polewania (tereny zielone, utwardzone
ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

- positki wydawane ze wzgleddw profilaktycznych,

- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewnié pracownikom wykonujgcym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny
organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej
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przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.
Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 100C lub powyzej 25 oC.
Pracownik moze przyrzgdzac sobie positki we wtasnym zakresie z produktow otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i

socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzgdzen higieniczno —
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na
ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujacych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania
oddzielnie odziezy roboczej i wkasne;.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli sg
one trwale przytwierdzone do podtoza.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatow i wyrobow.

Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajgcy
mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokos$ci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatow
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 — warstw.

Odlegtosc¢ stoséw przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdw jest
dopuszczalne

przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien byé
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepisow
przeciwpozarowych.

llos$¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg z potrzeb
bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego powietrza.

Nie moze ona powodowa¢ przeciggow, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

Roboty rozbidrkowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot rozbidrkowych:

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki lub inng maszyng przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

- okaleczenia przy zatadunku

Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki lub inng maszyng przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- telekomunikacyjne,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢
one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robdét.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub
zycia ludzkiego.
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Roboty budowlano- montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych:

- kolizja z maszynami budowlanymi

- przygniecenie pracownika elementami podczas roztadunku materiatéw budowlanych

- okaleczenie podczas cigcia materiatéw budowlanych (np. kostki betonowej i granitowej, ptyt granitowych)
- poparzenie wyrobami chemicznymi oraz o wysokiej temperaturze (np. nawierzchnia syntetyczna placu
zabaw).

Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
réownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i olénien oséb.

Podczas roztadunku zabronione jest przebywanie pracownika w polu zagrozenia.

Podczas ciecia elementéw budowlanych stosowa¢ indywidualne srodki ochrony pracownika (okulary
ochronne, nauszniki wyciszajgce, rekawice, ubranie i buty ochronne).

Ukfadanie nawierzchni prowadzi¢ z uzyciem odpowiedniego sprzetu i srodkéw indywidualnej ochrony
pracownika (rekawice, ubranie i buty ochronne oraz nakolanniki).

Uktadanie nawierzchni syntetycznych prowadzic¢ przez pracownikoéw wykwalifikowanych, oraz z uzyciem
odpowiedniego sprzetu i sSrodkéw indywidualnej ochrony pracownika (rekawice, ubranie i buty ochronne)
Kierowcy maszyn budowlanych emitujgcych nadmierny hatas powinni posiada¢ nauszniki wyttumiajgce
wyposazone w fgcznos¢ radiowg (krotkofaldwka).

Roboty wykonczeniowe

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych i betonowych, pracownicy powinni uzywacé
Srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skora,

- obuwie z wkfadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.
Maszynyiurzgdzenia techniczne uzytkowanena placu budowy
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robo6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzenh technicznych:
- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- niebezpieczehstwo wypadku podczas ciecia elementéw betonowych.

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), potrgcenie
samochodami dostarczajgcymi materiaty budowlane oraz innymi maszynami.

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

- uszkodzenia stuchu przez maszyny emitujgce nadmierny hatas

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych
maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci maszyn budowlanych, kierowcy wozkdéw i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny
by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

-przyczyny organizacyjne powstania wypadkoéw przy pracy:

a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

1. nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2. niewlasciwe polecenia przetozonych,
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3. brak nadzoru,

4. brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5. tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczehstwa pracy,

6. brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczehstwa pracy i ergonomii,

7. dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

1. niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2. nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3. brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

-przyczyny techniczne powstania wpadkdw przy pracy:

» niewtasciwy stan czynnika materialnego:

1. wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,

2. niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

3. brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajace,

4. brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

5. brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6. niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

» niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1. zastosowanie materiatéw zastepczych,

2. niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

- wady materiatowe czynnika materialnego:

1. ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

* niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3. niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska
pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeh pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnosc¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjgé stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikoéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatdw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
Na Kierowniku Budowy spoczywa obowigzek opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia w
oparciu o powyzszg Informacje, Projekt B-W oraz DZ.U.03.120.1126 z dnia 23 VI 2003 §3 i §6.
Podstawa prawna opracowania:
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- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z pézn.zm.)

- art.21 ,a@” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z pézn.zm.)
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych, w
ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do
Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow
(Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z péz.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzgdzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).
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3.SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod wiodgcy C.P.V. — 45453000-7

ADRES INWESTYCJI: DZIALKI NR 2955/671;2772/671;2770/671
KOSZECIN, ul. POWSTANCOW SLASKICH

INWESTOR: URZAD GMINY KOSZECIN
ul. POWSTANCOW SLASKICH 10,

42- 286 KOSZECIN

PROJEKTOWAL.: mgr inz. arch. Grzegorz Zupok
UAN- VIII-84861/3/89

OPRACOWAL.: mgr inz. arch. Dominika Lerche — Pakuta

OPRACOWAL.: Monika Tyszko

Lubliniec , wrzesien 2010
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SPIS TRESCI
Okreslenie przedmiotu zamoéwienia.
Prowadzenie robét.
Materialy.
Sprzet
Transport

Wykonanie robét budowlanych

Kontrola jakosci robét

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Odbiér robét.

10. Dokumenty odniesienia.

© ® N o R~ DN

11. Szczegélowa specyfikacja techniczna.
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Lubliniec , Wrzesien 2010 r.

OSWIADCZENIE

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych sporzadzono dla robdét zwigzanych z
przebudowg terenu dz nr 2955/671;2772/671;2770/671 w Koszecinie.

Specyfikacje opracowano wg zasad zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004r.
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1.0kreslenie przedmiotu zaméwienia.

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia

Rodzaj przedsiewziecia: Przebudowa dziatek
Nazwa: Zagospodarowanie terenu ]
Lokalizacja: 42-286 Koszecin , ul. Powstarcéw Slgskich

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiajacy: Gmina Koszecin
42-286 Koszecin , ul. Powstancow Slgskch
Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla
Miasta Lubliniec
Wykonawca robét: Wg przetargu
Przyszly uzytkownik: Mieszkarncy Gminy Koszecin

1.3.Przedmiot projektu i uwarunkowania lokalizacyjne.

Charakterystyka inwestyciji.

Przeznaczenie terenu.
Dziatki bedgce wlasno$cig gminy funkcja ulega zmianie.

Wyposazenie obiektéw bedacych na dziatkach w instalacje techniczne:
- wodociggowa,

- kanalizacyjna,

- elektryczna,

- odprowadzania wéd deszczowych do kanalizacji deszczowe;.

1.4.Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamoéwienia i stanowigca podstawe do realizacji
robét.

1.5.Spis szczegoétowych specyfikacji technicznych.

1.6.Wyburzenia istniejacych budynkéw

1.7.Remont istniejacych nawierzchni

1.8.Wybudowanie nowych nawierzchni

1.9.Nasadzenie roslinnosci
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1.10. Zgodnosé roboét z dokumentacja techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodnos¢ ze specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy /ZRU/.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty scisle wedlug wskazéwek ZRU oraz
wskazowek producenta zastosowanych materiatéw i sprzetu.

1.11. Definicje i skréty.
llekro¢ jest mowa o:

1.11.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b)budowle stanowigce catos¢ techniczno -uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.11.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.11.3. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.11.4. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.11.5. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
rob6t budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgcej konserwaciji.

1.11.6. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.11.7. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.11.8. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajagcy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.11.9. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.11.10. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektéow metodg montazu — takze dziennik
montazu.

1.11.11. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.11.12. terenie zamknigetym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zioza, bedacy w dyspozycji zakladu
gorniczego.

1.11.13. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,

stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.11.14. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
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budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.11.15. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkows.

1.11.16. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.11.17. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.11.18. oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez obowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.11.19. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.11.20. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

1.11.21. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.11.22. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
Budowlanego.

2.Prowadzenie robét.
O 0goblne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z umowsg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji robét oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy /ZRU/.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robét, jesli wymagacé tego bedzie zarzgdzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce
na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje zarzgdzajgcego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robé6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegbtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robdét.
Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci
robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
dos$wiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia zarzgdzajgcego realizacjig umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie wykonawca
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O Teren budowy
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Jako teren budowy na czas realizacji zadania nalezy przyja¢ wygrodzony teren dziatek. Zaplecze
budowy bedzie zlokalizowane pomiedzy budynkiem gtéwnym. Wjazd na teren budowy bramg od ulicy
Zamkowe;j.

2.2.2Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie i na warunkach okreslonych

w umowie wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekaze Wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng
2) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robét

Wszelkie media niezbedne do prowadzenie robot budowlanych — energia elektryczna, woda bedg
udostepnione przez Urzad Gminy, na warunkach ogélnie przyjetych.

2.2.3.Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a oich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogq przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

2.2.4. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw
i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru roboét.
W trakcie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnaty i znaki ostrzegawcze.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.
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2.2.5. Ochrona wtasnosci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takich jak rurociggi i kable, itp.

W przypadku gdy wystgpi koniecznos$¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzgadzajgcego realizacjg umowy o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

O kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji Wykonawca natychmiast
poinformuje zarzgdzajgcego realizacjg i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej
pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez Zamawiajgcegdo.

2.2.6. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robét Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy.
Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje magazyndw, sktadowisk, ukopdéw i drog dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

2.2.7. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczehstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone
W cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczehstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry moégiby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatéw, ktére wplywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatdbw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
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2.3. Dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie

a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
c) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

24, Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie

3. Materialy.

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robét powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym art. 10 ustawy Prawo Budowlane,
wymaganiom Projektu Wykonawczego oraz przedmiaru robét i ST, wymaganiom specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde zgdanie przedstawiciela
Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na
znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg Iub aprobatg
techniczna.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte do konstrukcji obiektu i jego wykonczenia muszg posiadac
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢
spetnione zasady okreslone w zatgcznikach do tych dokumentéw. Materiaty przeznaczone do wnetrza
muszg ponadto posiada¢ swiadectwo dopuszczenia Panstwowego Zaktadu Higieny.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét, chyba Zze postanowienia ogdlne lub szczegdétowe warunkéw umowy

stanowig inaczej.
3.2.Wymagania do materiatéw wyszczegodlnionych w publikowanych katalogach.
Do materiatéw wyszczegdlnionych w publikowanych katalogach (KNR, KNNR, KNRW, KSNR, KNP,

ORGBUD, SEKOCENBUD i innych katalogach) nalezy stosowac zasady okreslone w zatozeniach ogélnych i

szczegotowych katalogéow. W szczegdlnosci nalezy stosowaé warunki i normy tam wskazane.
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3.3. Wymagania do materiatéw nie wyszczegélnionych w katalogach.

Materiaty, ktére nie majg odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone sg do stosowania w
budownictwie, nalezy stosowaé zgodnie z obowigzujgcymi kartami wyrobow i instrukcjami producentow.

Normy zuzycia nalezy przyjmowac¢ zgodnie z zaleceniami producentéw i dystrybutorow wyrobdw.

3.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegoélnych elementéw robét, Wykonawca powiadomi przedstawiciela Zamawiajgcego i
Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody przedstawiciela Zamawiajgcego.

3.5. Rozwiagzania materiatlowo-budowlane.

Szczegodtowe rozwigzania materialowo-budowlane zawiera dokumentacja projektowo-kosztorysowa i SST

wykonane przez Firme Hausbud sp. z 0. 0. we wrzesniu 2010r.

3.6. Opis zadan przewidywanych robét.

3.6.1. Roboty zewnetrzne.

Zakres robot zewnetrznych przewidywanych w trakcie realizacji zadania objetego niniejszym projektem :
- rozbidrka istniejgcej zabudowy zgodnie z dokumentacjg projektows,

- wykonanie nowych nawierzchni,

- wykonanie fontanny,

- montaz oswietlenia.

4. Sprzet

O 0Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.

Do wykonania roboét nalezy zastosowaé sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju robdt, przy
uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy. Naktady sprzetu pracy winny wynika¢ z projektu organizaciji
rob6t przyjetego przez Wykonawce lub katalogdw naktadéw rzeczowych, z uwzglednieniem zatozeh
ogolnych i szczegdtowych.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonania robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien

odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robét.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu winna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okres$lonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach przedstawiciela Zamawiajgcego oraz w terminie przewidzianym
w umowie.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét winien byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Sprzet winien spetniaé normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Przedstawiciela Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska ich akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez jego zgody.

O Podstawowy sprzet budowlany.

Z uwzglednieniem zatozen do katalogéw naktadéw rzeczowych do realizacji robé6t zaktada sie wykorzystanie
nastepujgcych maszyn budowlanych i sprzetu:

- betoniarka wolnospadowa elektryczna

- pita do ciecia kostki

- rusztowanie warszawskie

- rusztowanie rurowe

- wibrator powierzchniowy

- wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t

- zuraw okienny przenosny 0,15t

5.Transport.

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny byé dobrane przy uwzglednieniu przecietnej
organizacji pracy i wynikac z projektu organizacji budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach przedstawiciela Zamawiajgcego w terminie przewidzianym w

umowie.

5.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

HAUSBUD sp. z 0. 0. ul. Ligonia 21, KOSZECIN; ul. Sgdowa 5, LUBLINIEC 28



PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU W CENTRUM KOSZECINA DZ NR 2955/671;2772/671;2770/671

Wykonawca usuwac bedzie na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.3.Transport materiatéw.

Transport winien by¢ okreslony zgodnie z projektem organizacji robét przedstawionych przez Wykonawce i
przyjetym przez Zamawiajgcego, z uwzglednieniem zatozeh do katalogdéw naktaddéw rzeczowych. Transport
zewnetrzny winien by¢ ujety w cenie materiatéw wraz z kosztami ich zakupu. Transport wewnetrzny dla robét

opisanych w katalogach naktadéw rzeczowych, okreslajg naktady okreslone w tych katalogach.

5.4. Podstawowe srodki transportu.

Z uwzglednieniem zatozen do katalogéw naktadéw rzeczowych do realizacji rob6t zaktada sie wykorzystanie
nastepujgcych srodkéw transportu:

- koparko- spycharka 0,15 m3

- samochdd samowytadowczy do 5t

- samochod samowytadowczy powyzej 5t

- maty Srodek transportu

6. Wykonanie robét budowlanych.

6.1. Ogélne warunki wykonania robét.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ wg obowigzujgcych Polskich Norm i normatywéw wykonania i odbioru
rob6t budowlano — montazowych i ST, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia budowlane, a takze biorgc pod uwage warunki izalecenia okre$lone w

dokumentaciji projektowej i zgtoszeniu wykonania robot.

6.2. Obowigzki Wykonawcy.

6.2.1. Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ przedstawicielowi zamawiajgcego do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami prébki materiatow,
prototypy wyrobdéw zaréwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacjg projektowg wraz z wymaganymi
Swiadectwami, dopuszczeniami, atestami, itp. Przed wykonaniem bgdZz zamodwieniem elementow
indywidualnych, Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na budowie. Wszystkie ewentualne
odstepstwa od dokumentacji i specyfikacji muszg zostaé uzgodnione z Projektantem Iub
Zamawiajgcym.

6.2.2. Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ roboty oraz usung¢ wszelkie usterki i defekty z nalezytg

starannoscig i pilnoscig, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢
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wszelkie materiaty, urzadzenia, sprzet oraz zatrudni¢ kierownictwo i site roboczg niezbedne dla
wykonania, uruchomienia i usuniecia usterek w takim zakresie w jakim jest to wymienione lub moze
by¢ logicznie wywnioskowane z umowy. Wykonawca bierze petng odpowiedzialnos¢ za odpowiednie
wykonanie, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Placu Budowy oraz za metody i
technologie zastosowane przy budowie.

6.2.3. Wykonawca ma obowigzek organizowaé we wiasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa roboét i
robotnikéw, a nastepnie zapewni¢ im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyzywienie i
dowoz.

6.2.4. Wykonawca powinien wykonywaé wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robét w taki sposdb,
aby w granicach wynikajgcych z koniecznosci wypetnienia zobowigzann umownych nie zakitécaé
bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu uzytkowania lub zajmowania drdg,
chodnikéw i placéw publicznych i prywatnych do i na terenach nalezacych zaréwno do
Zamawiajgcego jak i osob trzecich. Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed
wszelkimi roszczeniami, postepowaniami odszkodowaniami i kosztami jakie mogg by¢ nastepstwem
nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

6.2.5. Wykonawca winien zastosowaé wszelkie racjonalne srodki w celu zabezpieczenia drég dojazdowych
do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnoscig Wykonawcy, w tym
Podwykonawcow, dobierajgc trasy i uzywajgc pojazdéw tak, aby szczegdlny ruch zwigzany z
transportem materiatéw, urzgdzenh i sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczyé do minimum,
oraz aby nie spowodowac uszkodzenia tych drég. Wykonawca winien zabezpieczy¢ i powetowac
Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia jakie mogg by¢ skierowane w zwigzku z tym bezposrednio
przeciw Zamawiajgcemu oraz podjgé negocjacje i zaptaci¢ roszczenia jakie wynikajg na skutek
zaistniatych szkdd.

6.2.6. Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany teren
rob6t do czasu jego komisyjnego odbioru i oddania go Zamawiajgcemu do uzytkowania.
Odpowiedzialno$¢ powyzsza dotyczy w szczegdlnosci obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw BHP,
przeciwpozarowych i porzagdkowych.

6.2.7. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokftadne i prawidtowe wytyczenie robét w nawigzaniu do
podanych w projekcie punktéw i poziomdéw odniesienia. Za btedy w pozycji, poziomi i wymiarach lub
wzajemnej korelacji elementéw petng odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca i zobowigzany jest
usung¢ je na wtasny koszt bez wezwania.

6.2.8. Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materiaty i urzadzenia przeznaczone do wbudowania, ryzyko
pokrycia kosztow dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawg oraz sprzet i inne przedmioty
Wykonawcy sprowadzone na teren robot. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie
odzyskane od innych instytucji ubezpieczeniowych obcigzajg Wykonawce.

6.2.9. Wykonawca zobowigzany jest sporzgdzi¢ przed rozpoczeciem budowy, plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu i warunki prowadzenia robét budowlanych.

6.2.10. Wykonawca jest zobowigzany do wspotpracy i koordynacji rob6t z innymi wykonawcami, az do

catkowitego ukonczenia robdt, umozliwiajgcego przekazanie terenu roboét do uzytkowania.
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Wspotpraca miedzy wykonawcami polega¢ bedzie na wzajemnym udostepnianiu frontu robét pod
dalsze prace budowlane wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikajgcym z ogélnego
harmonogramu robét akceptowanego przez Zamawiajgcego. Wykonawca opracuje i przedstawi
Zamawiajgcemu projekt organizacji robot i harmonogram rzeczowy robot do akceptacii.

6.2.11. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie oraz
przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu Zamawiajgcemu.

6.2.12. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy pozyskanie skiadowisk (miejsc zwatki) dla gruzu i materiatow
pochodzacych z rozbidrki — uzyskanych wkasnym staraniem i na swoj koszt.

6.2.13. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg prowadzone roboty zwigzane z wykonaniem robdt
budowlanych.

6.3. Sposéb prowadzenia robét.

Roboty budowlane winny by¢é wykonywane wg obowigzujgcych Polskich Norm i normatywow i ST oraz
wynikac z projektu organizacji robét przedstawionego przez Wykonawce przyjetego przez Zamawiajgcego, z
uwzglednieniem zatozen ogélnych i szczegétowych do katalogdw, stanowigcych podstawe szczegotowych
opisow robot podstawowych.

Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na wiasny koszt.

7. Kontrola jakosci robét.

7.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
przedstawiciela Zamawiajgcego, programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie roboét zgodnie z
dokumentacja projektowg i ST.

7.2.Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne podobierania probek i badan materiatdw oraz robét. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Wszystkie koszty

zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.
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7.3Badania prowadzone przez przedstawiciela zamawiajacego.

Dla celéw kontroli jakosci przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia mu kontroli zapewniona

bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

8. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét.

Prowadzenie obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych. Dla uméw ryczattowych obmiar
sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia faktury

przejsciowej.

9. Odbidr robét.

9.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zalezno$ci od ustalen ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) obiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgeych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje przedstawicie Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca (Kierownik Budowy) poprzez
powiadomienie Inspektora Nadzoru iprzedstawiciela Zamawiajgcego. Odbiér zostanie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru i przedstawiciela
Zamawiajgcego. Potwierdzenie tego odbioru lub brak ustosunkowania sie przez Inspektora Nadzoru w
terminie 3 dni od daty dokonania powiadomienia oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie

dokonania zawiadomienia.
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9.3. Odbiér czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru lub przedstawiciel Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca (Kierownik Budowy) powiadamiajgc
przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbidr zostanie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 7 dni od powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela Zamawiajgcego. Potwierdzenie tego wpisu lub
brak ustosunkowania sie przez przedstawiciela Zamawiajgcego w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu
oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie zgtoszenia do odbioru.

9.4. Odbiér ostateczny (koncowy).

9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie wykonania catego przedmiotu zamowienia w odniesieniu
do jego zakresu, ilosci oraz jakosci wykonania robét. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce protokotem spisanym z Inspektorem Nadzoru. Odbiér
ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
przedstawiciela Zamawiajgcego, zakonhczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej orz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg
projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w  poszczegdlnych elementach  konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. Jezeli w

toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

e jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odméwic¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

e jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od
umowy lub Zzgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, jezeli postanowienia umowy o wykonanie

przedmiotu zamowienia nie stanowig inaczej.
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9.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego (koncowego).

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcegdo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w

toku wykonywania robot,

e szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe 2z dokumentéw umowy i ewentualne

uzupetniajgce lub zamienne),

e recepty i ustalenia technologiczne,

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i programem
zapewnienia jakosci,
e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw oraz certyfikaty na znak

bezpieczenstwa zgodny z ST i programem zabezpieczenia jakosci,

e rysunki (dokumentacje) na wykonane roboty towarzyszgce oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot whascicielom urzadzen.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag

zestawione w protokole odbioru sporzgdzonym wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin

wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie
w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robot”.

10. Dokumenty odniesienia.

e Ustawa prawo zaméwien publicznych.

e Ustawa Prawo Budowlane.

e Ustawa Kodeks Cywilny.

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2009r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno -uzytkowego (Dz.U. z 200 Nr 202, poz. 2072).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
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bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr
120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 18.05.2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.
z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108 poz. 953).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania roboét budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 8, poz. 401).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom Budownictwo ogdlne
MGPIB ITB 1989/1990r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom |l konstrukcje stalowe
MGPIB ITB 1988r.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych KOD 454421008-8 Roboty
malarskie — wyd. Promocja Sp. z 0.0. W-wa.

KNNR 2 Konstrukcje budowane wydawnictwa ogélnego.

KNNR 3 Roboty remontowe ogdlnobudowlane.

KNNR 7 Konstrukcje metalowe.

KNR 202 Konstrukcje budowlane.

KNR 205 Konstrukcje metalowe.

KNR 23 Systemy ocieplenia scian zewnetrznych budynkow

KNRW Konstrukcje budowlane.

KNR 401 Roboty remontowe budowlane.

KNRW 401 Roboty remontowe budowlane.

ORGB 202 Naktady uzupetniajgce do KR 2-02.

Normy w zakresie robé6t budowlanych.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
Srodowisk.

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej orz
tytanowo-cynkowej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
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podstawowe.

e PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Klasyfikacja.

e PN-EN ISO2360:1998 Powioki nieprzewodzace na podiozu metalowym niemagnetycznym. Pomiar
grubosci powtok. Metoda pradéw wirowych.

e PN-ENISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczeni grubosci powtoki.

e PN-EN ISO 129442:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocag

ochronnych systemoéw malarskich.
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11. Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

e Wymiana nawierzchni chodnikéw i miejsc parkingowych.
kod C.P.V. 45453000-7

Rodzaj materiatow.
Betonowa kostka brukowa o grubosci 8 cm na podbudowie z podsypki piaskowej stabilizowanej cementem.
Wzér :np. Semmelrock lub analogiczne. Faktura gtadka, jednolita. Kolor szary, klasa betonu B35.
Scieralno$¢ na tarczy Boehmego — 3,25 mm. Wytrzymato$¢ na $ciskanie nie mniej niz 50 MPa.
Nasigkliwos¢ nie wiecej niz 5%.
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen , powinna mieé charakterystyki okreslone przez
odpowiednie procedury badawcze IBDIM , zgodnie z ponizszymi wskazaniami:
1 )ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiarow:
- dlugosc i szeroko$¢ + 3mm
- grubos¢ + 5mm
3 )mrozoodpornos¢ po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3% roztworze NACL
lub 150 cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykta, powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:
- prébki nie powinny wykazywac peknie¢ i zarysowan powierzchni licowych- tgczna masa ubytkéw betonu w
postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskow kruszywa itp. nie powinna przekroczyé 5% masy
prébek nie zamrozonych,
- obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do prébek nie zamrozonych
nie powinno by¢ wieksze niz 20%,
7) wyglad zewnetrzny- powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkow betonu, krawedzie
elementéw powinny by¢ réwne , a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne.
Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekraczac wartosci dopuszczalnych dla danej klasy.
Kostke zaleca sie pakowac¢ na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno byé wyréwnane i odwodnione.

Materiaty na podsypke i do wypetniania spoin Na podsypke pod chodnik nalezy stosowa¢ mieszanke

cementowo- piaskowg w stosunku 1:4 z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B 19701 i z piasku
naturalnego spetniajgcego wymagania PN-B-06712 Do wypetnienia szczelin nalezy stosowaé mieszanke
cementowo- piaskowg 1:2 z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i z piasku wg PN-B-06711.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno byé na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z
BN-88/6731-08.
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o Sprzet.

Uktadnie kostki- reczne. Do przecinania kostek mozna stosowaé specjalne narzedzia tngce (przycinarki,
szlifierki z tarczg) .Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (ptytowe)

z wykfadzina elastomerowa, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.

. Transport.

Betonowe kostki brukowe mogg byé przewozone w paletach dowolnymi $rodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny

by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

o Wykonanie robét.

1. Podloze

Grunty podtoza powinny by¢ jednorodne i nosne, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Koryto pod
nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami.

Uktad warstw-podsypka:

2. Podesty, i chodniki:

- kostka brukowa 8 cm,

- piasek z cementem 5 cm,

- tuczen ubity 10 cm.

3. Opaska wokoét budynku:
- kostka brukowa 8 cm,

- piasek ubity 5 cm,

- tuczen ubity 10 cm.

4. Obramowanie nawierzchnie

Rodzaj obramowania powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa. Krawezniki i obrzeza powinny by¢
ustawione przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki.

5. Podsypka
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg przewiduje sie wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;j
gr. 5¢cm. Podsypke cementowo- piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na

uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
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- wspotczynnika wodno- cementowego od 0,25 do 0,35

- wytrzymato$¢ na Sciskanie nie mniejszej ni6 R7=10 MPa. R28= 14Mpa.

W praktyce wilgotnos¢ ukfadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dtoni podsypka
nie rozsypata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu podsypka rozsypata sie. Rozscielenie
podsypki cementowo- piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostki od 3 do 4 m.
Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym. Catkowite ubicie
nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi byé zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w

podsypce. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci nie powinno przekraczac £ 1cm.

6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢é wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wigkszym
fragmencie zaleca sie stosowanie kostki dostarczone z tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne
sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzgadzen infrastruktury technicznej ( studzienek,
witazow) powinna trwale wystawaé od 3mm do 5mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3mm do 10
mm powyzej korytek sciekowych. Do uzupetnienia przestrzeni przy krawedziach, obrzezach i studzienkach
mozna uzywaé elementy kostkowe wykohczeniowe w postaci tzw. potdéwek i dziewigtek, majgce wszystkie
krawedzie rowne i odpowiednio fazowane.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone ( pekniete) nalezy wymienié. Szeroko$¢ spoin pomiedzy

betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.

° Odbior robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze SST, Dokumentacjg Projektowg jezeli wszystkie pomiary z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

3.SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robét zwigzanych z przebudowg skweru w Koszecinie — zatozenie zieleni od strony

ul. Zamkowej

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest elementem dokumentaciji projektowej - przetargowej przy zlecaniu

i realizacji robot w zakresie zatozenia zieleni wykonywanych na terenie skweru mapa

terenu przedstawiona na planszy nr 1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia prac zwigzanych z

zatozeniem zieleni.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

- wytyczeniem miejsc sadzenia drzew kartowatych i krzewdw zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- zakupem i transportem materiatu roslinnego, ziemi urodzajnej, agrowtdkniny oraz kory przekompostowanej,
- wykorytowaniem terenu pod krzewy oraz wywozem urobku,

- rozscieleniem warstwy ziemi urodzajnej pod krzewy,

- utozeniem agrowtdkniny,

- wykopaniem dotéw pod drzewa i wywozem urobku,

- sadzeniem drzew z catkowitg zaprawa dotéw ziemig urodzajng, instalacjg nawadniajgco-napowietrzajgca,
- sadzeniem krzewow z catkowitg zaprawa dotow ziemig urodzajnag,

- wykonaniem $cidtkowania z kory przekompostowanej pod krzewy i wokét drzew,

- dwukrotnym podlaniem roslin po posadzeniu,

- oczyszczeniem terenu przeznaczonego pod trawnik z resztek budowlanych i darni na gteboko$¢ 10 cm,
- przeprowadzeniem orki terenu pod trawnik,

- rozscieleniem warstwy ziemi urodzajnej pod trawnik warstwg 3 cm,

- zaktadaniem trawnika.

1.4. Zamawiajacy: Urzad Gminy Koszecin

1.5. Nazwa i kody robét objetych przedmiotem zamoéwienia wg Wspolnego Stownika Zamowien
(CPV)

77.00.00.00-0 Ustugi rolnictwa, lesnictwa oraz ogrodnictwa,

77.30.00.00-3 Ustugi ogrodnicze.

1.6.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg i kosztorysowg, specyfikacjg techniczng .

Zaktada sie co nastepuje:

- Przekazanie placu budowy — zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Zamawiajgcy poda lokalizacje obiektu, za ktéry ochrone ponosi odpowiedzialnosé Wykonawca.

- Dokumentacja projektowa — Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kompletng dokumentacje projektowo
kosztorysowg

oraz specyfikacje techniczng na warunkach okreslonych w umowie.

- Zabezpieczenie terenu budowy — Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania prac, az do ich zakonczenia. Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz zdemontuje i
wywiezie, a takze bedzie utrzymywaé w prawidtowym stanie i czystosci tymczasowe urzgadzenia
zabezpieczajgce, w tym m.in. przegrody, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne srodki

niezbedne do ochrony terenu prowadzenia prac oraz robaét.

- Bezpieczenstwo i higiena pracy — podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw
BHP, a w szczegdlnosci Wykonawca ma zadbagé, aby pracownicy nie wykonywali rob6t w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan

sanitarnych.

- Ochrona srodowiska — Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét
wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

- Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej — Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen
zlokalizowanych na terenie obiektu. Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie
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przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

- Ziemia urodzajna — podioze ogrodnicze wykonane w toku prawidtowych zabiegéw agrotechnicznych,
zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoj, posiadajgce wymagane wiasciwosci sktadu
mechanicznego, zawartosci materiatu organicznego, zawartosci sktadnikéw pokarmowych, odczynu
gleby i zasolenia.

- Materiat roslinny — drzewa i krzewy.

- Bryta korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny,
zabezpieczona odpowiednim materiatem (odpowiedniej wielkosci doniczkg).

- Forma pienna — forma drzewa i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkétce z pniem oraz z
wyraznym nie przycietym przewodnikiem i prawidtowo uformowang korong na wysokosci 2,20 m.

- Forma krzewiasta — forma wielopedowa, ktéra zostata sztucznie wytworzona w szkofce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci, nie wyzej niz 10 cm nad szyjka

korzeniowa.

- Przewodnik — ped gtéwny stanowigcy o$ drzewa — praktycznie prosty przewodnik.

- Pien — dolna wolna od gatezi cze$¢ przewodnika.

- Rdwnomiernie roztozone pedy — pedy rozmieszczone rownomiernie na catej szerokosci i
systematycznie

wokot osi pionowe;.

- Wysokosé rosliny — diugo$¢ mierzona od nasady do najwyzszej czesci rosliny.

- Szerokos$é rosliny — diugo$¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

- Szkotkowanie — zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkétce polegajgce gtéwnie na cyklicznym
(przynajmniej raz w roku) przesadzeniu szkétkowanej rodliny lub przycinaniu jej systemu

korzeniowego w celu uformowania bryty korzeniowe;j.

- Pojemnik — naczynie o sztywnych lub migkkich $cianach w ktérych roslina jest uprawiana co najmniej rok.
- Trawa — mieszanka nasion réznych gatunkéw traw skomponowana w celu uzyskania zrébwnowazonego
wzrostu w roku potozenia rolek z trawg lub siewu, jak i dalszych latach uzytkowania.

- Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng .

2. MATERIALY

2.1.0go6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania transportu i sktadowania, podano w
ogdlnej Specyfikacji Technicznej catej dokumentacji.

2.2. Ziemia rodzima i urodzajna

Ziemia urodzajna dostarczona na teren budowy, powinna by¢ zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajgcych 2 m wysokosci. Dodatkowo nalezy zabezpieczy¢ ziemie w pryzmach, tak aby nie byta
wystawiona na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

Ziemia urodzajna powinna zawieraé nie wiecej niz 7%, lecz nie mniej niz 2 % czes$ci organicznych.
Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych niz 4 cm oraz wolna od
zanieczyszczen obcych (korzenie, Smieci, zasolenia itp.)

W przypadkach watpliwych Inspektor Nadzoru Terendw Zieleni moze zleci¢ wykonanie badan w celu
stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada ponizszym kryteriom.

Kryteria jakim powinna odpowiada¢ ziemia urodzajna uzyta pod obsadzenia wykorzystane w projekcie
zieleni:

- Optymalny sktad granulometryczny:

Frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18 %

Frakcja pylasta (0,002 — 0,05 mm) 20-30%

Frakcja piaszczysta (0,05 — 2,0 mm) 45-70%

- Zawartos¢ fosforu (P20s) >20 mg/mz

- Zawartos¢ potasu (K20) >30 mg/m2

- Kwasowos¢ pH =5,5.

Wymienione powyzej wtasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez Wykonawce
przed dostawg ziemi urodzajnej na teren budowy.

2.3.Agrowtoknina

Agrowtdknina uzywana jest pod krzewy w celu ustabilizowania podtoza, a takze aby w pdzniejszym
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czasie ograniczy¢ przerastanie chwastami, jak rowniez w celu zatrzymania wiekszej wilgoci w glebie.
Agrowtéknina powinna by¢ przytwierdzona do podtoza za pomocg uformowanych wczesniej rowkow i
przysypana ziemig urodzajng. Dodatkowo w celu jeszcze lepszej stabilizacji agrowtdékniny do podtoza w
miejscu, gdzie tkanina jest zagtebiona nalezy jg przytwierdzi¢ do ziemi za pomagcg szpilek — wbijajac je w
podtoze i dopiero wéwczas przysypac¢ agrowtdknine ziemig urodzajng (doktadny schemat stabilizacji
agrowiékniny pokazuje plansza nr GR-PZ-Z-Z3).

2.4 Nawozy mineralne i inne preparaty

Nawozy mineralne powinny by¢ dostarczone na miejsce budowy w opakowaniu z podanym sktadem
chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu — N,P,K). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem
i

zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Do hawozenia wszystkich roslin oraz trawnikéw nalezy
uzywac¢ nawozow o przedtuzonym dziataniu.

2.5. Kora przekompostowana

Kora przekompostowana jest materiatem wykonczeniowym przy sadzeniu drzew i krzewdw. Kora
przekompostowana powinna by¢ wytozona warstwg 5 cm po posadzeniu i uformowaniu misek przy
drzewach oraz po zatozeniu agrowtokniny i posadzeniu krzewow.

Do wykohczenia powierzchni nalezy uzyé kory przekompostowanej rozdrobnionej. Wielko$¢
poszczegolnych frakcji kory powinna nie przekracza¢ 5 cm dtugosci oraz 1 cm srednicy. Kora
przekompostowana, powinna by¢ sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikéw grzybow),
pozbawiona zanieczyszczen chemicznych i odpadéw. Odczyn stosowanej kory przekompostowanej
powinien by¢ obojetny.

2.6. Mieszanka traw

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klase, numer normy

wg ktorej zostata wyprodukowana oraz zdolnos¢ kietkowania.

Mieszanke traw wykorzystang do zatozenia trawnika cechuje zréwnowazony wzrost gatunkéw w

roku potozenia rolki lub siewu, jak i w dalszych latach uzytkowania.

2.7. Materiat roslinny — drzewa i krzewy
W projekcie zastosowano nastepujgce gatunki drzew i krzewow:

DRZEWA IGLASTE:
Ip. |nazwa polska

nazwa tacifska wysokos$¢ (cm) ilo$¢ (sztuk)

1 sosna kulista pinus pumila 120 12

KRZEWY IGLASTE:
Ip. |nazwa polska

nazwa tacinska wysokos¢ (cm) ilo$¢ (sztuk)

1 jatowiec ptozacy

Juniperus horizontalis

60

6

KRZEWY LISCIASTE:

Ip. nazwa polska

nazwa facinska

wysokos¢ (cm)

ilo$¢ (sztuk)

1 irga pozioma cotoneaster horizontalis | 25 35
ptozaca

2 trzemielina euonymus alatus 50 8 szt./Im2
oskrzydlona

3 tawuta bumalda spiraea bumalda 80 8 szt./m2
drobna

4 bluszcz hadera helix 30 6 szt./m2

zimozielony

ZYWOPLOT ZIMOZIELONY:

Ip. nazwa polska

nazwa facinska

wysokosé (cm);diugosc

ilo$¢ (sztuk)
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1 zywotnik zachodni | thuja occidentalis 100 ;37,56 m 40 sztuk
brabant Brabant

2 zywotnik zachodni | thuja occidentalis 100 ;37,56 m 40 sztuk
szmaragd smaragd

llo$¢ agrowtokniny — 122,25 mz+ 10% = 134,50 m2

llo$¢ kory przekompostowanej — 135,00 m2x 5 cm = 6,75 ms

Dostarczony materiat roslinny powinien by¢ zgodny z normg PN-87 R-67023 oraz PN-92/R-67030,
jak rowniez musi by¢ wtasciwie oznaczony, tzn. drzewa i krzewy muszg miec etykiety, na ktérych podana
jest nazwa tacinska, forma, wybér, wysokosé pnia, numer normy.

Rosliny powinny rosng¢ przynajmniej jeden, petny sezon wegetacyjny w pojemnikach, z ktérych

bedg sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przerosniety system korzeniowy i prawidtowo rozwinietg
czes¢ naziemna. Przerosniety, zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem
odpowiednio rozluzni¢. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na ewentualne skrecajgce sie korzenie przy
nasadzie szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem rosliny w pojemnikach nalezy dobrze nawodnic.
Drzewa - wymagania ogélne:

Drzewa powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiadaé nastepujgce cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- obwdd pnia na wysokosci 1,3 m —min. 18 — 20 cm,

- korona powinna by¢ uformowana na wysokosci 2,2 m,

- drzewa powinny by¢ proporcjonalne tzn. nie mogg by¢ zbyt wyrosnigte — wyciggnigte w gore tworzac
Lyrafy”,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

- pedy powinny by¢ liczne i roztozone réwnomiernie (nie jednostronnie), nie powinny wykazywac¢ oznak
szkétkowania w zbyt duzym zageszczeniu,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, a na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

- bryta korzeniowa powinna by¢ prawidiowo uformowana i nie moze by¢ uszkodzona,

- pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete,

- przewodnik powinien by¢ prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete,

- drzewa nie mogg by¢ porazone przez szkodniki ani wykazywac¢ oznak chorobowych.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- dwupedowe korony drzew form piennych,

- drzewa o Zle wyksztatconej koronie, zbyt wyrosniete, zbyt wyciggniete w goére,

- zte zro$niecie odmiany szczepionej z podkfadka,

- jednostronne utozenie peddw korony drzew.

Krzewy - Wymagania ogéine:

Krzewy powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiadaé nastepujgce cechy:

- dostarczony materiat musi by¢ pojemnikowany,

- pedy krzewdéw powinny by¢ liczne i roztozone rownomiernie (nie jednostronnie),

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

- pedy u krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujgce,

- materiat nie moze mie¢ oznak porazenia przez patogeny oraz zerowania szkodnikow.

Krzewy - Wady niedopuszczaine:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,
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- $lady zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- jednostronne utozenie peddw krzewow.

2.8. Szczegotowe zalecenia dotyczace jakosci materiatu szkotkarskiego
Minimum 3 pedy szkieletowe, uksztattowane nie wyzej niz 10 cm nad szyjkg korzeniowa.

3. SPRZET

3.1. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujgcy do zatozenia zieleni powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- glebogryzarki do uprawy gleby,

- fopaty, grabie, taczki, sekatory i noze do nacinania agrowtdkniny,

- sprzet do montazu systemu nawadniajgco-napowietrzajgcego oraz pali,

- specjalistyczny sprzet ogrodniczy do zageszczania gruntu,

- sprzet do podlewania roélin (np. beczkowozy, weze, wiadra),

- wat kolczatka oraz wat gtadki do zaktadania trawnikow,

- samochody do przewozu materiatu roslinnego, ziemi urodzajnej, nawozéw, kory przekompostowane;j,
urobku i zanieczyszczen.

4. TRANSPORT

4.1.Transport materialdw do wykonania nasadzen

Transport materiatow do zatozenia zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani

tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

Przed transportem juz w szkétce uwage nalezy zwréci¢ na prawidtowe zabezpieczenie systemu
korzeniowego i peddw przed uszkodzeniem. Wszelkie uszkodzenia i ztamania powinny byé oczyszczone, a
rany zabezpieczone odpowiednim srodkiem.

Nalezy dopilnowa¢, aby materiat przygotowany w szkétce podczas transportu oraz sktadowania na

terenie budowy nie przesecht, ani nie zostat wystawiony na dtuzszy czas na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych.

Czas pomiedzy przygotowaniem w szkotce materiatu do transportu, a sadzeniem powinien by¢

skrécony do minimum.

Rosliny powinny by¢ przed posadzeniem podlane, a sadzenie powinno odbywac sie w dniu

dostarczenia ich na teren budowy.

Do transportu wody przeznaczonej do podlewania roslin nalezy uzywac¢ beczkowozow.

UWAGA:

Od Wykonawcy wymaga sie zaswiadczenia wystawionego przez szkotke dostarczajaca rosliny
w ktorym potwierdzona jest zgodno$é przebiegu procesu produkcji roslin z wymaganiami
Inwestora/Zamawiajgcego (szkotkowanie) zgodnie z zaleceniami Zwigzku Szkétkarzy Polskich.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przedstawienia probek materiatu szkotkarskiego
Zamawiajacemu przed dostarczeniem catej partii roslin na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robét

Sadzenie roslin w miare mozliwosci powinno odbywac sie w chtodne wilgotne dni, nalezy unikac

sadzenia w bardzo upalnej i stonecznej porze dnia. W przypadku niekorzystnych warunkéw zewnetrznych,
ktére mogg przyczyni¢ sie do stabego wzrostu roslin i/lub powodowaé degradacje gleby, nalezy wstrzymac
prace zwigzane z zaktadaniem zieleni.

Najczestszymi warunkami utrudniajgcymi przyjecie sie roélin sa:

- zalany teren przeznaczony pod sadzenie roslin lub zalegajgca woda w miejscach sadzenia,

- zbite podioze lub zamarznieta ziemia,

- diugotrwate, silne, mrozne i wysuszajgce wiatry.

Tego typu warunkow nalezy bezwzglednie unika¢ podczas sadzenia roslin.

5.2. Wymagania podczas sadzenia: drzew i krzewéw

Wymagania dotyczace sadzenia drzew

- miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg projektows,

- doty pod drzewa powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentac;ji projektowej i ST (1,0x0,7m),

- podczas wykopywania dotéw nie wolno mieszac¢ gleby urodzajnej z podglebiem, nalezy usypywac je na
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osobne pryzmy, nie zbyt wysokie (nie przekraczajgce 0,5 m wysokosci),

- doty pod drzewa powinny by¢ wykonane recznie szpadlem przed przywiezieniem materiatu roslinnego,
- &ciany dotu wykopanego pod drzewo nie mogg by¢ gtadkie,

- przed przystgpieniem do sadzenia nalezy catkowicie zaprawi¢ doty ziemig urodzajng,

- pien sadzonego drzewa nalezy zabezpieczy¢ warstwg tkaniny jutowej,

- rodlina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej samej gtebokosci. Zbyt glebokie sadzenie lub
ptytkie sadzenie utrudnia, lub catkowicie uniemozliwia prawidtowy rozwdj roslin. Przy tej czynnosci nalezy
wzig¢ pod uwage to, iz miska przy drzewie zawsze jest troche obnizona w stosunku do poziomu gruntu
na otaczajgcym terenie. Nie dopuszcza sie usypywania ziemi dookota pnia tak, ze bedzie tworzy¢ ona
~gorke”.

- nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na korzenie okrecajgce sie wokét szyjki korzeniowej, korzenie takie
nalezy bezwzglednie usuna¢, aby unikngé ,zaduszenia rosliny przez przyrastajgce na grubos¢ korzenie”,
- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycig¢,

- po umieszczeniu rosliny w dole korzenie nalezy zasypacé ziemig, w celu rbwnomiernego zasypania
poszczegolnych korzeni,

- nie dopuszcza sie zageszczania gruntu sprzetem budowlanym, przy pracach zwigzanych z sadzeniem
drzew nalezy uzywac jedynie sprzetu ogrodniczego,

- przy sadzeniu drzew nalezy zamontowac¢ rure drenarskg @ 10 cm (system nawadniajgco-napowietrzajacy),
ktérg po zasypaniu dotu oraz uformowaniu misy przy drzewie i wytozeniu 5 cm warstwy kory
przekompostowanej nalezy przycig¢ do wysokosci 1 cm nad korg i zamkna¢ jg specjalng przeznaczong
do tego celu nakretka,

- caly dét nalezy zaprawié¢ ziemig urodzajng. Po zasypaniu dotu ziemie nalezy delikatnie udeptac,

- po zasypaniu dotu i udeptaniu nalezy wykona¢ mise (zagtebienie wielkosci 5-10 cm) wokét pnia drzewa
Srednicy 100cm,

- po posadzeniu drzewa, nalezy je obficie dwukrotnie podlag¢,

- drzewo nalezy mocowac¢ do 3 impregnowanych palikow & 8 cm (wyglad palikowania pokazany ponizej)
szerokg (5 cm) tasma parciang w kolorze czarnym. Nalezy zachowa¢ odstep pala od pnia wigzgc tasme
w 6semke. Paliki nie mogg ociera¢ zadnej czesci drzewa,

- mise przy drzewie nalezy wypetni¢ 5 cm warstwg kory przekompostowane;.

Wymagania dotyczace sadzenia krzewow:

- krzewy nalezy sadzi¢ w ilosci i rozstawie oraz ksztatcie rabaty zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- zdjecie darni z terenu przeznaczonego pod obsadzenia, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- wykorytowanie ziemi pod nasadzenia na gtebokosci 30cm i szerokos¢ catego terenu przeznaczonego
pod krzewy oraz wywdz urobku z miejsca budowy,

- rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej na catej powierzchni wykopu pod krzewy tj. 30 cm gtebokosci i
szeroko$ci kazdej z kompozycji,

- wykonanie zagtebienh szerokosci 10-15 cm w celu stabilizacji agrowtokniny,

- roztozenie i przymocowanie szpilkami agrowtokniny oraz zasypanie zagtebien ziemig urodzajna,

- wyznaczenie miejsc obsadzen krzewdw, zgodnie z dokumentacjg projektows,

- przed posadzeniem krzewdw nalezy upewni¢ sie czy w miejscu sadzenia nie znajdujg sie korzenie
drzew, ewentualnie miejsce sadzenia przesunac,

- W miejscu wyznaczonym na sadzenie nalezy przecig¢ agrowtdknine na krzyz nastepnie nalezy wykopac
odpowiedniej wielkosci dotek, 5-10 cm szerszy i gltebszy niz rozmiar pojemnika, nie dopuszcza sie aby
ukfadac¢ juz ponacinang agrowidknine na terenie przeznaczonym pod krzewy — naciecia w
agrowtokninie wykonuje sie dopiero po jej roztozeniu i przymocowaniu,

- posadzenie krzewdw zgodnie z dokumentacjg projektows,

- dwukrotne podlanie obsadzen,

- wysciotkowanie powierzchni pod krzewami 5 cm warstwg kory przekompostowane;,

- uporzadkowanie terenu sadzenia oraz wokot niego, usuniecie oraz wywiezienie wszelkich
zanieczyszczeh w tym pojemnikow, folii itp.

Wymagania dotyczace zatozenia trawnika:

Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- przed przystgpieniem do zaktadania trawnika nalezy teren oczysci¢ z resztek budowlanych oraz darni na
gtebokos¢ minimum 10 cm, a urobek wywiez¢ z miejsca budowy i zagospodarowaé we wlasnym zakresie,
- nastepnie wykonac na catej powierzchni przeznaczonej pod trawnik orke glebogryzarka,

- na teren przewidziany po obsiew trawy nalezy dowiez¢ i rbwnomiernie rozscieli¢ ziemie urodzajng,
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- rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej na catej powierzchni wykopu pod siew trawy tj. 3 cm gtebokosci i
szerokosci podanej w dokumentac;ji projektowe;j,

- nastepnie nalezy dokfadnie wyréwnac teren, a nastepnie zagesci¢ go i uwatowac, do zageszczenia i
uwatowania ternu nie nalezy uzywacé sprzetu budowlanego, jedynie specjalistycznego sprzetu
ogrodniczego,

- wszystkie zabiegi agrotechniczne zwigzane zaktadaniem trawnika nalezy wykonywac recznie w celu
unikniecia dewastacji istniejgcej zieleni,

- wysiew trawy powinien odbywac sie w bezwietrzne dni,

- ilo$¢ mieszanki traw - 4 kg na 100 mz,

- w celu rbwnomiernego wysiewu nasion mozna uzy¢ siewnika do trawy,

- po wysianiu nasion nalezy rozprowadzi¢ nawdéz, starter do trawnikéw,

- aby chroni¢ nasiona, nalezy ostroznie - przy pomocy grabi do trawnika - rozprowadzi¢ cienkg warstwe
ziemi na obsianej powierzchni,

- po wysianiu nasiona powinny znalez¢ sie na gtebokosci 0.5- 1 cm pod powierzchnig ziemi,

- po zageszczeniu, wyrdwnaniu oraz uwatowaniu terenu i wysianiu nasion traw i przykryciu ich ziemig
urodzajng, nalezy dopilnowac, aby poziom gruntu znajdowat sie 1-2 cm ponizej kraweznika,

- trawnik nalezy regularnie zrasza¢, zaleca sie aby w pierwszych trzech tygodniach powierzchnia trawnika
byta stale wilgotna,

- mieszanka nasion trawnikowych powinna by¢ wykonana wg skfadu podanego w niniejszej Specyfikac;ji
Technicznej,

- po zatozeniu trawnika nalezy teren wokot ogrodzi¢ palikami drewnianymi @ 6 cm wysokosci 50 cm i
potgczy¢ siatkg plastikowag w celu zabezpieczenia terenu przed zniszczeniem przez przechodniéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Drzewa i krzewy

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkow pod drzewa i krzewy oraz ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg i ST,

- zaprawienie dotkdw ziemig urodzajng i jakosci ziemi urodzajne;j,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg i ST w zakresie miejsc i metody sadzenia,
gatunkéw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci
z normami: PN-R-67022[2] i PN-R-67023 [3], oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

- prawidtowos$ci sadzenia drzew i krzewow,

- prawidtowos$ci osadzenia agrowtdkniny oraz jej jakosci,

- prawidtowego wysciotkowania korg przekompostowang oraz jego jakosci,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidtowos$ci montazu i jakosci systemu nawadniajgco-napowietrzajgcej,

- prawidtowoséci osadzenia pali drewnianych przy drzewach i przymocowania ich do drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu oraz prawidtowym podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

- zasilania nawozami mineralnymi.

- podlewaniu i nawozeniu drzew i krzewow,

- ewentualnego przyciecia roslin po posadzeniu,

- uporzgdkowania terenu po posadzeniu.

Kontrola roboét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg i ST,

- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewdw z dokumentacjg projektowg i ST,
- prawidtowos$ci osadzenie agrowtdkniny i przykrycia jej korg przekompostowane;j,

- jakosci posadzonego materiatu.

- wykonania misek przy drzewach i wy$cietania ich korg przekompostowana,

- prawidtowosci osadzenia palikéw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto - pionowo i
mocno

osadzone, mocowanie nie naruszone),

- prawidtowos$ci osadzenia systemu nawadniajgco-napowietrzajgcego.

6.2. Trawniki

6.2.1.Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),
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- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczeh na zwatke,

- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajna z kontrola grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- prawidtowego uwatowania terenu,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikdéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

6.2.2 Pielegnacja trawnikow (w ciggu roku po zatozeniu trawnika)

Naktady na pielegnacje trawnikéw parkowych uwzgledniajg naktady na wykonanie czynno$ci
powtarzalnych w okresie gwarancyjnym podane w tabeli nr 1.

Tabela nr 1
Lp Wyszczegdlnienie Nazwa czynnosci i krotnos¢
powtarzania
pielenie  grabieni nawoze koszenie dosiewa podlewan watowa
e nie traw nie ie lub nie
nasion polewani
traw e
1 Trawniki 2 2 3 6 5% 12 6
parkowe

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie ( w tym 6-cio krotne koszenie) :

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysokosc¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokoéci 10 do 12 cm, - ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno
by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw
klimatycznych Polski mozna przyjac pierwszg potowe pazdziernika),

- koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach
czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokosé ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowacé z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozéw
nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

- wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.Jednostka obmiarowa

- mz2 (metr kwadratowy) roztozenia agrowtékniny, zatozenia trawnika,

- szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu,

- m3— (metr szescienny) wykonania korytowania pod nasadzenia z roslin, kory przekompostowane;j i ziemi
urodzajnej.

8.0DBIOR ROBOT

Odbioru robét zwigzanych z zatozeniem i pielegnacjg zieleni dokonuje Inspektor Nadzoru Terenéw

Zieleni po zgtoszeniu robot do odbioru przez Wykonawce.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek

bez hamowania postepu robét.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem

Nadzoru Terendw Zieleni.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng oraz
wymaganiami Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni, jezeli wszystkie pomiary i badania wymienione w pkt. 6
daty wyniki pozytywne.

W przypadku zaktadania i pielegnac;ji zieleni obowigzujg zasady odbioru prac zanikajgcych i
podlegajgcych zakryciu m.in. oczyszczenie terenu, orka glebogryzarkg wykorytowanie miejsc pod sadzenie
krzewdw oraz trawnik, wykonanie dotéw pod drzewa, wytozenie ziemi urodzajnej, roztozenie i umocowanie
agrowtokniny, sadzenie roslin, podlewanie i nawozenie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1.Cena jednostki obmiarowej

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, wywdz zanieczyszczenh, dowdz ziemi urodzajnej,
wyznaczenie miejsc sadzenia, wykonanie i zaprawienie koryt pod krzewy oraz dotéw pod drzewa,

- dostarczenie materiatu roslinnego,

- dostarczenie i roztozenie agrowtdékniny pod krzewami,

- posadzenie materiatu roslinnego,

- przykrycie korg przekompostowang terenu pod roslinami,

- dwukrotne podlanie po posadzeniu drzew i krzewdw,

Cena wykonania 1 mz trawnika obejmuije:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, orka glebogryzarka, wykorytowanie terenu, dowéz ziemi
urodzajnej, rozécielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie nawozu startowego,

- zaktadanie trawnikow,

- wygrodzenie terenu palikami drewnianymi z siatkg plastikowg — wysokos¢ 50 cm.
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PN-87 R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste,
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