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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa warunki wykonania i odbioru robodt
budowlanych w zakresie remontu drogi gminnej tj. ulicy Stonecznej w miejscowosci Koszecin.
zgodnie z zakresami podanymi w przedmiarach dla wymienionych zadan.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczna.

W zakres robot objetych specyfikacja techniczna wchodzi:

= sporzadzenie i uzgodnienie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot z
Zamawiajacym .

= roboty ziemne (wykopy i nasypy),

=  wykonanie studzienek $ciekowych @500 w ilosci 2szt

= rozbiorki nawierzchni wraz z odwiezieniem na wskazane miejsce,

=  wykonanie taw betonowych pod krawezniki drogowe .

= ulozenie krawgznikow drogowych najazdowych 15x22 cm- 350mb

= profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

= wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tlucznia kamiennego o frakcji 31,5/63;
gr. warstwy 15 cm

= wykonanie podbudowy goérnej warstwy z tlucznia kamiennego o frakcji 0/31,5;
gr. warstwy Scm

= skropienie warstwy podbudowy asfaltem

= ulozenie warstwy Scieralnej zamknigtej z betonu asfaltowego o frakcji nie 0/12,8 mm gr. 5 cm
na jezdni,

*  humusowanie.

Kolejnos¢ realizacji inwestycji:

1. Wybdr Wykonawcy w oparciu o Ustawg o Zamowieniach Publicznych.
2. Podpisanie umowy z Wykonawca na wykonanie robot.

3. Sporzadzenie harmonogramu wykonania robét przez Wykonawcg.

4. Przekazanie placu budowy.

5. Wykonanie robot przez Wykonawce.

6. Odbior robot.

1. 4. Okreslenia podstawowe.

Nawierzchnia — warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa $cieralna — gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

Podbudowa zasadnicza — gorna czg$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nos$ne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glgbokosci przemarzania.



Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calo$¢ techniczno-
uzytkowa (droga).

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstlugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania. Przewidziana do usunigcia po jego
zakonczeniu.

Jezdnia — cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
Korona jezdni — jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami.

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

Korpus drogowy — nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami
rowow.

Koryto — clement uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukeji
nawierzchni.

Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzania wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jako$ci materiatow oraz
robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Niweleta — wysokos$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przetargowa dokumentacja projektowa — cz¢s¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje¢, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

Utylizacja — w specyfikacji pod pojeciem utylizacja nalezy rozumie¢ proces, w ktorym odpady w
pierwszej kolejnosci sa poddawane odzyskowi, a jezeli z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych
nie jest on uzasadniony, to odpady te nalezy unieszkodliwi¢ w sposdb zgodny z wymogami ochrony
srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robdt.



Prace budowlane be¢da prowadzone przez Wykonawce wybranego zgodnie z Ustawa o
Zamowieniach Publicznych.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy komplety ST w iloéci egzemplarzy zgodnej z ustaleniami umowy.

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ pracownikoéw o odpowiednich kwalifikacjach i
posiadajacych odpowiednie uprawnienia do prawidlowego wykonania w/w zadania.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy.

Prace beda nadzorowane przez kompetentnych przedstawicieli ze strony Inwestora.

Czasowa organizacja ruchu drogowego dla budowy w/w zadania powinna by¢ realizowana
bez jakiegokolwiek ograniczenia wystepujacych relacji ruchu kotowego.
W trakcie prowadzenie robot zachowaé¢ mozliwos¢ dojazdow i dojs¢, w tym szczegodlnie stuzb
ratowniczych i komunalnych, do posesji oraz obiektéw objetych frontem robot.
Zgodnie z projektem zapewni¢ utrzymanie dwukierunkowej ciaglosci ruchu kotowego.

Zaplecze budowy zorganizowac¢ bez jakiegokolwiek dodatkowego zajmowania pasa drogowego.
Zaprojektowane oznakowanie drogowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu ustawi¢ z zachowaniem
wymaganej skrajni pionowej i poziomej przewidzianej dla ruchu drogowego.

Jednostka prowadzaca roboty zobowiazana jest do utrzymania w nalezytym stanie $rodki techniczne
uzyte do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot.

Zabezpieczenie 1 oznakowanie miejsca robdt prowadzonych w pasie drogowym winno
zapewnia¢ bezpieczenstwo 1 uczestnikom ruchu kolowego i osobom wykonujacym roboty oraz
zapewni¢ ptynno$¢ ruchu drogowego.

Wszelkie odpady powstajace w wyniku wykonywanych robdt nalezy zagospodarowac zgodnie
z ich rodzajem poprzez zdeponowanie w zaktadach przeznaczonych do ich sktadowania lub utylizacji.

2. MATERIALY.
2.1. Zrédta poszukiwan materialéw.

Hurtownie materiatow budowlanych, kopalnie kruszyw.

2.2. Inspekcja wytwoérni materialéw.
Nie dotyczy.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.



Wszystkie uzyte materialy powinny by¢ nowe i posiadaé dopuszczenie do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
z po6zn. zmianami. Materiaty nie odpowiadajace tym wymaganiom nie moga by¢ zastosowane.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Materiaty nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach oraz zgodnie z zaleceniami
producenta.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.
Zmiany materiatow na rownorzedne sa mozliwe jedynie za zgoda Inwestora.
3. SPRZET.

Do wykonania robot przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego sprzgtu:

= sprzet pomiarowy,

= koparki,

=  ladowarki,

= samochody samowyladowcze,

= samochody skrzyniowe,

= samochody dostawcze,

= zageszczarki,

= sprzet rgczny,

= sprezarka spalinowa z mtotem pneumatycznym lub mtot spalinowy,

= pila spalinowa,

=  réwniarki,

= zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate reczne walce wibracyjne,

= szczotki rgczne i mechaniczne, sprezarki,

» wytwornia stacjonarna (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym, do wytwarzania
mieszanek mineralno-asfaltowych, przystosowanej do dozowania i podgrzewania destruktu
asfaltowego,

= ukladarki do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zaggszczanego,

= skrapiarki,

= walce lekkie, $rednie i cigzkie stalowe gladkie,

= walce ogumione.

4. TRANSPORT.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
materiatlow/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Roboét zgodnie z biezacymi
potrzebami w trakcie wykonywanych robot.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy Transport
materialow na plac budowy bgdzie odbywat si¢ przy zastosowaniu §rodkéow transportu kotowego.

Materialy podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ w taki sposdb, aby nie wystgpowala
mozliwos¢ ich uszkodzenia.



5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne warunki wykonania robot.

Do wykonania rob6t mozna przystapi¢ po przekazaniu placu budowy Wykonawcy przez
Inwestora.
Wykonanie robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami PN i BN oraz obowiazujacymi
przepisami. Osoby zatrudnione przy montazu powinny posiada¢ wymagane kwalifikacje i
uprawnienia.
W trakcie realizacji robot nalezy przestrzegaé przepisow B.H.P i P-POZ.

5.2. Warunki szczegolowe wykonania robot.

5.2.1. Technologia wykonania robot.

LAWY I KRAWEZNIKI.

Do wykonania taw pod kraweznikowych przewiduje si¢ uzycie betonu C16/20 (B20) o konsystencji
gesto plastycznej.

Przewiduje si¢ tozenie kraweznikdéw betonowych najazdowych 15x22c¢m na catej dtugoscei .
Szerokos$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 0,5 cm.

Spoin kraweznikow nie wypetnia sig¢. Nad szczelinami dylatacyjnymi taw w odstgpach co

50 m spoiny zalewac bitumiczna masa zalewowa. L.awa pod krawezniki o grubo$ci co najmniej 5 cm,
opor do wysokosci krawgznika min 10cm.

PROFILOWANIE I ZAGESZCZENIE PODEOZA.

Wykonanie koryta polega na profilowaniu dna koryta do wymaganego profilu oraz
zaggszczenie .

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego doggszczenia przez
watowanie. Jakiekolwiek nierowno$ci powstate przy zaggszczaniu powinny by¢ naprawione przez
Wykonawceg w sposob zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiajacego.

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wg normalnej proby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z BN-77/8931-12 lub dla gruntéw gruboziarnistych ptyta VSS zgodnie z PN-S-02205.

Wilgotno$¢ gruntu podloza przy zaggszczeniu nie powinna rézni¢ si¢ od wilgotnosci

optymalnej:
= w gruntach niespoistych 2%,
= w gruntach mato i $rednio spoistych + 0% 1-2%.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze ulegto nadmiernemu zwilgoceniu, to przed
przystapieniem do uktadania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia lub
uzy¢ $rodkow zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Po osuszeniu podloza przedstawiciele Zamawiajacego ocenia jego stan i ewentualnie zleca
wykonanie niezbgdnych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapi wskutek zaniedbania Wykonawcy, to

dodatkowe naprawy wykona na wiasny koszt.

PODBUDOWA Z KRUSZYWA L AMANEGO.

Warstwy podbudowy uktadane sa na zaggszczonym i wyprofilowanych gruncie rodzimym.
Kontrola jakosci wykonania podtoza polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonanej warstwy z
wymaganiami podanymi w odpowiedniej Normie.



W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji ustalonych w normie, usterki w
wykonaniu podtoza nalezy usunac.

Przygotowanie polega na wymieszaniu w taki sposob, aby uzyska¢ ciaglo$¢ uziarnienia i
zwilzenia do wilgotnosci optymalnej z tolerancja + 2%. Nalezycie wymieszane i zwilzone kruszywo
dostarcza¢ na budowg¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed wysychaniem i segregacja. Przed
zaggszczeniem rozscielane kruszywo nalezy wyprofilowa¢ do spadkéw poprzecznych i pochylen
podtuznych wymaganych przez inwestora.

Podbudowe nalezy zaggszcza¢ walcami. W ostatniej fazie zaggszczania nalezy sprawdzi¢
profil szablonem. Zageszczenie podbudowy nalezy wykonywa¢ warstwami okreslonymi w p. 1.3. przy
zachowaniu wilgotnosci optymalne;.

Zaggszczenie podbudowy powinno by¢ rownomierne na catej szerokosci, a no$nos¢ podbudowy
badana ptyta VSS powinna odpowiada¢ warunkom podanym w Normie .

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.

Do wykonania jezdni ulic przewiduje si¢ uzycie betonu asfaltowego 0/12,8 mm — warstwa
$cieralna gr. 5 cm.
Projektowanie mieszanki mineralno — asfaltowej

Projektowanie mieszanki mineralno — asfaltowej polega na:
= doborze sktadnikéw mieszanki,
= doborze optymalnej ilosci asfaltu,
= okresleniu jej wlasciwos$ci i poréwnaniu wynikow z zatozeniami projektowymi i Specyfikacji
Techniczne;j.

Wytwarzanie mieszanki mineralno — asfaltowej

Mieszanke mineralno — asfaltowa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym
zapewniajacej prawidtowe dozowanie sktadnikdéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki mineralno — asfaltowe;.
Dozowanie sktadnikow powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z recepta. Tolerancje
dozowania sktadnikéw moga wynosi¢ nie wigcej niz 2% w stosunku do masy sktadnika.
Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w
sposob i w ilosciach okreslonych w recepcie.
Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z ukladem termostatowania,
zapewniajacym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg £5°C.
Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosic:

= dla asfaltu 35/50145°C+165°C,

= dla asfaltu 50/70140°C+160°C.

Nalezy przy tym uwzgledni¢ zalecenia producenta lepiszcza.
dla polimeroasfaltu — wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby po dodaniu wypekniacza, destruktu
asfaltowego 1 asfaltu uzyskaé¢ wlasciwa temperatur¢ mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosi¢:
= 7z asfaltem 35/50140°C+170°C,
» zasfaltem 50/70135°C+165°C.

Nalezy przy tym uwzgledni¢ zalecenia producenta lepiszcza.
z polimeroasfaltem — wg wskazan producenta polimeroasfaltu.



Mieszanka mineralno — asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania)
oraz o temperaturze nizszej od wymaganej powinna by¢ potraktowana jako odpad produkcyjny.

Przygotowanie podtoza

Podloze pod warstwe $cieralna stanowi warstwa podbudowy z thucznia kamiennego o frakcji 0/31,5
mm.

Powierzchnia podioza powinna by¢ sucha i czysta.

Przed rozlozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podloze nalezy skropi¢ emulsja
asfaltowa. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji podano w tablicy 1.

Tabela 1 — Zalecane ilo$ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji

Lp. | Podtoze do wykonania | I[los¢ asfaltu po
warstwy  z  mieszanki | odparowaniu  wody @z
betonu asfaltowego emulsji kg/m2

1. Podbudowa asfaltowa | 0,3+0,5
(nowa)
2. Nawierzchnia  asfaltowa | 0,2+0,5
(istniejaca)
3. Podbudowa z kruszywa | 0,5+0,7
stabilizowanego
mechanicznie

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody.
Orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

= 0,5 h przy ilosci 0,2 + 0,5 kg/m” emulsji,

= 2 hprzyilosci 0,5 + 1,0 kg/m” emulsji.

Powierzchnie czolowe kraweznikow, wlazow, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem
lub innym materiatem uszczelniajacym zaakceptowanym przez Inzyniera.

Warunki przystgpienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciagu
doby byla nie nizsza od 5°C. Nie dopuszcza si¢ ukladania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
podczas odpadow atmosferycznych oraz silnego wiatru (V>16 m/s).

Wbudowanie i zageszczenie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno — asfaltowa powinna by¢ wbudowana ukladarka wyposazona w uktad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymaniem zatozonej niwelety.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury
mieszanki.
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczenie powinna wynosi¢ nie mniej niz:

= dla asfaltu 35/50130°C,

= dla asfaltu 50/70125°C.



Nalezy przy tym uwzglednié¢ zalecenia producenta lepiszcza.
dla polimeroasfaltu — wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Zaggszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku $rodkowi. Wskaznik zaggszczenia
utozonej warstwy powinien by¢ > 98,0 %.

Zacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadie do osi drogi.
Zacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej 15 cm.
Z}acza powinny by¢ catkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady kontroli jakos$ci Robot.

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac zatozona jako$¢ Robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrole Roboét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary 1 badania materiatbw oraz Robot z
czestotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w specyfikacji.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sa okre§lone w stosownych
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Przedstawiciel
Zamawiajacego ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich Robdt oraz materiatow
dostarczonych na budowe lub na jej terenie produkcyjnym, wlaczajac w to przygotowanie i produkcje
materiatlow. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty
i Roboty, ktore nie spetniaja wymagan jakosciowych.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Za zgoda
Zamawiajacego stosowa¢ mozna wytyczne krajowe.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przestawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacemu.

6.3. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportdéw z wynikami badan jak w
trybie natychmiastowym.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach przez niego
zaaprobowanych.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:



1) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych,

2) Deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub
Aprobata Techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sig, nastgpujace dokumenty:
a) zgloszenie o zamiarze wykonania rob6t budowlanych
b) protokoty przekazania Terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokotly odbioru Robot,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencje¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy beda przechowywane w Urzedzie Gminy w Koszgcinie w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla stron realizacji inwestycji.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Zasady ogéle obmiaru robot.

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie
obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przez tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Obmiar podlega akceptacji Zamawiajacego.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub
gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajacego na piSmie .

Obmiar nie powinien obejmowac¢ dodatkowych Roboét nie wynikajacych z kosztorysu
ofertowego z wyjatkiem Roboét zaakceptowanych przez Zamawiajacego na pismie. Zwigkszona ilos$¢
Robdt w stosunku do kosztorysu ofertowego wykonana bez pisemnego upowaznienia Zamawiajacego
nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa zaplate.

7.2. Zasady oKre$lania iloSci robot i materialow.

Dhlugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.
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Objetosci beda wyliczone w m® jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.
Ilo$ci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Zamawiajacego

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazZenia.
W niniejszym zadaniu nie wystgpuje potrzeba wazenia.
7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
Robdt, a takze w przypadku wystgpowania dhuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. Obmiaréw razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do Rejestru Obmiardow, ktorego wzdr zostanie
uzgodniony z Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbior robot dokonuja kompetentni przedstawiciele Wykonawcy i Inwestora w uzgodnionym
terminie. Z odbioru robdt nalezy sporzadzi¢ protokot.

8.1. Rodzaje odbioréw robét.

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu .

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.
Odbioru Rob6t dokonuja przedstawiciele Zamawiajacego.
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Gotowos¢ danej czeéci Robot do odbioru zgtasza Wykonawcy wpisem do Dziennika Budowy
(o ile jest wymagany) i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego .Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy lub powiadomienia pisemnie o tym fakcie Zamawiajacego..

Jako$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie badan wlasnych
oraz dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z zalozeniami jak i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Przejecie odcinka robot.

Przejecie odcinka robot przez Uzytkownika moze si¢ odby¢ po jego pozytywnym odbiorze w
obecnosci kompetentnego przedstawiciela Wykonawcy i Inwestora.

8.4. Przejecie koncowe.

Przejecie koncowe robodt przez Uzytkownika odbedzie sig¢ po jego pozytywnym odbiorze w
obecnosci kompetentnego przedstawiciela Wykonawcy i Inwestora.

8.5. Dokumenty do przejecia koncowego robot.
= dziennik budowy,
= zgloszenie zakonczenia robot;
= aprobaty i atesty na zabudowany material,
= gwarancja na urzadzenia i roboty.
= obmiar i kosztorys powykonawczy.

8.6. Przejecie ostateczne po okresie gwarancyjnym.

Podstawa przejecia ostatecznego po okresie gwarancyjnym jest dokonanie przegladu obiektu
pod wzgledem jego prawidtowego dziatania, trwato$ci i bezawaryjnosci. Przeglad powinien odby¢ si¢
w uzgodnionym przez inwestora i Uzytkownika w obecnosci kompetentnych przedstawicieli oraz
nalezy sporzadzi¢ protokot.

W przypadku stwierdzenia usterek wykonawca jest zobowiazany od ich usunigcia w ustalonym
terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowi ustalona dla danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty.

Ceny jednostkowe Robot beda obejmowacé:

» Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

»  Warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na Teren Budowy,

= Warto$¢ pracy Sprz¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

= Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

= Podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.1. Ustalenia ogdlne.

12



Ustalenia ogdlne okresla Inwestor w SIWZ bedacej zatacznikiem do ogloszenia przetargu w
oparciu o ustawe o zaméwieniach publicznych.
9.2. Zaplecze Zamawiajgcego.

Inwestor musi dysponowa¢ odpowiednimi §rodkami finansowymi ..

9.3. Tablice informacyjne.

W widocznym punkcie obiektu nalezy umiesci¢ tablicg informacyjna o realizowaniu zadania.
10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Przy realizacji niniejszego zadania nie wystgpuja zagrozenia opisane przez Ustawodawcg w
RMI z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow robot budowlanych.
Przygotowanie planu BIOZ nalezy do obowiazkow kierownika budowy.

11. PRZEPISY ZWIAZANE.

= Ustawa o zamowieniach publicznych.

= Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zn. zm.
= (Obowiazujace przepisy BHP.

= (Obowiazujace normy PN i BN.
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