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I WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1 WSTĘP 

1.1  Przedmiot i zakres robót  budowlanych objętych ST 

W rozdziale omówiono wymagania ogólne wykonania i odbioru robót budowlanych ,ujętych w 
SST dla zadania budowa Kąpieliska Sezonowego wraz infrastrukturą techniczną przy ulicy Sportowej w 
Koszęcinie. 
ST dotyczy robót ujętych w projektach architektonicznym i konstrukcyjnym. Nie obejmuje robót związanych z 

realizacją sieci i instalacji sanitarnych elektrycznych i teletechnicznych itd. 
 
 

1.2 Informacja o terenie budowy 

Budynek objęty niniejszym opracowaniem zlokalizowany będzie na terenie Koszęcina, przy 
ulicy Sportowej 1, na dz. nr 363/47, 357/47, 2482/20 . 

W stanie obecnym działka nr 363/47 obecnie jest użytkowana przez Gminny Ośrodek Sportu i 
Rekreacji. W sezonie letnim pełni funkcję kąpieliska nad zalewem. Posiada zaplecze gastronomiczne, 
przebieralnie w budynku technicznym, toalety oraz budynek kasy. W dalszej części ośrodka znajduje się 
budynek hotelowy oraz osiedle domków campingowych, ponadto na działce znajdują się urządzenia 
sportowe w postaci boisk do siatkówki plażowej oraz urządzonego placu zabaw dla dzieci.  
Obecny budynek kas został przeznaczony do rozbiórki. 
Projektuję się nowy obiekt w postaci filtrowni. 

Działka 357/47 to działka drogowa przechodząca dalej w tereny leśne. Z działki tej wykonane 
są zjazdy na teren inwestycji. Działka nie jest zabudowana. 

Działka 2482/20 to działka niezabudowana, na której w głębi znajduje się trawiaste boisko 
sportowe. 

Główne wejście na teren inwestycji będzie odbywało się z ulicy Sportowej, obok nowego 
budynku kas, przez nowo projektowane wejście z bramkami obsługujące klientów kąpieliska.  

 
 
1.3  Prace towarzyszące i tymczasowe 
 

� zabezpieczenie terenu budowy - przygotowanie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, 
� działania ochronne: ochrona środowiska w czasie wykonywania robót, ochrona przeciwpożarowa, 

ochrona własności  publicznej i prywatnej, spełnienie wymogów BHP, ochrona i utrzymanie robót 
zabezpieczenie przed wodą opadową - odwodnienia robót ziemnych, wykopów, 

� kontrola jakości, pobieranie próbek badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych badania do 
odbioru wykopu fundamentowego, obmiar robót inwentaryzacja powykonawcza 

 
Koszty prac towarzyszących i tymczasowych nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

są włączone w cenę umowy. 
 
 
1.4    Określenia podstawowe 
 

Ilekroć w ST jest mowa o: 
 
 
   1.4.1  obiekcie budowlanym należy przez to rozumieć: 

� budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
� budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

 



1.4.2 budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, 

 
1.4.3 tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 

czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego technicznej trwałości, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak 
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, 

 
1.4.4 budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, 
 
1.4.5 robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, 
 
1.4.6 przebudowie - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych w wyniku których następuje 

zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego z wyjątkiem 
charakterystycznych parametrów jak kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość 
łub liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie 
nie wymagającym zmiany granic pasa drogowego, 

 
1.4.7 remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 

budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie 
pierwotnym, 

 
1.4.8 urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 
instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe i place pod śmietniki, 

1.4.9 terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 

1.4.10 prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z 
prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonania robót budowlanych, 

1.4.11 pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego, 

1.4.12  dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także 
dziennik montażu, 

1.4.13 dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 

1.4.14  właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich właściwości określonych w rozdziale 8, 

1.4.15  organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o 
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 
42 z późniejszymi zm.), 



1.4.16  obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu 
tego terenu, 

1.4.17  drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do 
ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich 
zakończeniu, 

1.4.18  dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót, 

1.4.19   kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę, 

1.4.20   rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowana przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi 
stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń,   szkiców  i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru budowlanego, 

1.4.21  laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i 
prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót, 

1.4.22  materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i 
wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, 

1.4.23   odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonywanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a 
jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych, 

1.4.24 poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy, 

1.4.25 projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji 
projektowej, 

1.4.26 rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych, 

1.4.27 przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót w technologicznej 
kolejności ich wykonania wraz ze szczegółowym opisem  lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 
opis, oraz wskazanie szczegółowych    specyfikacji technicznych wykonania  i odbioru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych, 

1.4.28 robocie podstawowej - minimalny zakres  prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają  przyjęty stopień scalania robót, 

1.4.29 części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć części obiektu budowlanego zdolną do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji, 

1.4.30 ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, 



1.4.31 grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z 5 listopada 2002 r. W sprawie Wspólnego Słownika Zamówień ( Dz.Urz.L340 
z 16,12 2002r), 

1.4.32 inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane , wykonującą samodzielne funkcje w budownictwie, której Inwestor 
powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora  na budowie i 
wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzeniach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających,   badaniu i odbiorze  instalacji   oraz urządzeń  technicznych, jak również przy 
odbiorze gotowego elementu, 

1.4.33 instrukcji technicznej obsługi ( eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych   i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i 
zabiegów konserwacyjnych , warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 
obsługi ( eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, 

1.4.34 normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz europejski 
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie „ (EN) lub „ dokumenty 
harmonizujące (HD"  zgodnie z ogólnymi   zasadami działania tych organizacji, 

1.4.35 Wspólnym Słowniku Zamówień - jest to system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych , 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. 
Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje We wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzą-dzenia 2151/2003 stosowanie kodów CPV do określenia 
przedmiotu zamówienia przez zmawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE . Stało się obowiązkowe 
z dniem 20 grudnia 2003 . W Polsce obowiązuje od 01. 05 2004r. 
 
 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
  1.5.1 Przekazanie terenu budowy 
 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,  poda lokalizację  i 
współrzędne  punktów  głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy, dokumentację 
projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 

 
 
  1.5.2 Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

� dostarczoną przez Zamawiającego, 
� sporządzoną przez Wykonawcę. 

 
 

1.5.3.1  Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 



poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach 
umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W 
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 
dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

 

 
  1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenie, poręcze, oświetlenie, sygnały i 
znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowy. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni terenu i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem   tych instalacji w 
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze i będzie z nimi współpracował dostarczając 
niezbędnej pomocy przy dokonaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt  przeciwpożarowy , wymagany odpowiednimi 
przepisami dotyczy to zarówno urządzeń jak i pomieszczeń biurowych i magazynowych. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

 
  1.5.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

 



W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

� utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 
� podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 

 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na : 

� lokalizację, magazynów, składowisk, ukopów i drogi dojazdowej, 
� środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem cieków wodnych, ewentualnie zbiorników, pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru 

 

 
  1.5.5 Warunki bezpieczeństwa pracy w czasie wykonywania robót. 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących Bezpieczeństwa i 
higieny pracy . W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia  oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

 
  1.5.6 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

 
  1.5.7 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26 
września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650) 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 
będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

 
 
 
 



2.  MATERIAŁY 
 
 
2.1  Źródła uzyskania materiałów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie 
postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 
(SST). 

 
 
 2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek  złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża . 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus, nasypy i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów będą formowane w hałdę i 
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały 
pozyskane z wykopów na terenie budowy lub innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy do 
robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych  wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
dokumentach umowy. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi w gminie Brzesko. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
jakościowym zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu  budowy, bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane  materiały 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 



2.3  Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 

 

 
2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 
 
2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

 

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 



Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

 

 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1 Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

� projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 
opisowej i graficznej 

� plan bezpieczeństwa i   ochrony zdrowia (bioz) 
� projekt organizacji budowy 

 
 
5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, 
PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

 
5.3 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów  robót  określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora  
nadzoru. 

 
 
5.4 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu  

robót zostaną, jeżeli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 

 
5.5 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, w SST, a także w 
normach i wytycznych. 

 
 
5.6 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później niż w czasie  przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji poniesie Wykonawca. 

 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1  Program zapewnienia jakości 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 



wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

 
 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

� organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
� plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
� wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
� sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne, 

� rodzaje i ilości środków transportu, 
� sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 

 
6. 2  Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów, oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Inspektor 
nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor 
nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 
inspekcji. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi   
Wykonawca. 

 
 
6.3    Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 



6. 4     Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

 
6 .5  Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
 
6. 6  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W 
takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

 
 
6. 7 Certyfikaty i deklaracje 
 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
� posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
� posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 
spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które 
nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
 
6.8   Dokumenty budowy 

 



      6.8.1 Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiające-go i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z Art. 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na 
kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden po drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

 
 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

� datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
� datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
� uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
� przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 
� uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
� daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
� zgłoszenie i daty odbiorów robót   zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegają-

cych ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
� zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

dokumentacji projektowej, 
� dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i 

w trakcie wykonywania robót, 
� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
� dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowa-

dzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je 

przeprowadzał, 
� inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

 

   

 



  6.8.2 Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

 
 
   6.8.3 Dokumenty laboratoryjne 
 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inspektora nadzoru. 

 
 
  6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.l – 6.8.3, 
następujące dokumenty: 

� pozwolenie na budowę. 
� protokoły przekazania terenu budowy, 
� umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
� protokoły odbioru robót, 
� protokoły z narad i ustaleń, 
� operaty geodezyjne, 
� plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

 
  6.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu 

na życzenie zamawiającego. 
 
 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.   Wyniki obmiaru będą pisane do 
książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w SST nie zezwala Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

 



7. 2      Zasady określania ilości robót i materiałów 
 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR -
ach oraz KNNR - ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
przedmiarze robót. 

 
 
7.3        Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

 
 
7.4 Wagi i zasady wdrażania 

 
Wykonawca o ile zajdzie taka konieczność dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe 

odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w 
sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. O 
konieczności zainstalowania decyduje Inspektor nadzoru. 

 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1  Rodzaje odbiorów robót 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

� odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
� odbiór przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych 
� odbiorowi częściowemu, 
� odbiorów ostatecznemu (końcowemu), 
� odbiorowi po upływie rękojmi 
� odbiorowi po upływie gwarancji. 

 
 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. 



Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 
 
8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak 
przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
  8.4.1  Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego odbioru robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

 

 
  8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
� dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
� szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 
� protokoły robót ulegających zakryciu i zanikających, 
� protokoły odbiorów częściowych, 



� recepty i ustalenia technologiczne, 
� dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
� wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 
� deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
� rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły 

odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
� geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
� kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej 
 

 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie. 

 

 
8.5  Odbiór po upływie rękojmi i gwarancji 
 

Odbiór po upływie rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawniają się w okresie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  

 
 
8.6  „Odbiór ostateczny (końcowy ) robót". 
 

 

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
  Ustalenia ogólne: 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe będą obejmować : 
� robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
� wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
� wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
� koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
� podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT 



10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
  
10.1    Ustawy 
 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane „Prawo budowlane" (Tekst jednolity :Dz. U. z 2006r Nr 
156, pozl 118 ) (Zmiany : Dz. U. Nr 170, poz. 1217; z 2007r. Nr 88, poz.587 , Nr 99,poz .665) 

� Ustawa s dnia 29.01.2004 r - Prawo zamówień publicznych(Dz.U. Nr 19.poz. 177) z późniejszymi 
zmianami 

� Ustawa z dnia 16 042004r- o wyrobach budowlanych( Dz.U. Nr 92, poz.881 ) 
� Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.- o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204 

poz.2086). 
� Ustawa z dnia 24,08,1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej(jednolity tekst Dz.U.z 2002r. Nr 

147,poz 1229 ) z późniejszymi zmianami 
� Ustawa z dnia 21,12 2004r- o dozorze technicznym(Dz. U. Nr 122,poz.l321 z późn. zm. Ustawa z 

dnia 27,04,2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz.U.Nr 62, poz.627 z późn .zm.) 
 
 

10.2  Rozporządzenia 
 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. Zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,poz.2042). 

 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 
(Dz.U.Nr209,poz.l779). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i 
formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany ( Dz. U Nr 209, poz. 1780 

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 wrzesnial997r. - w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,poz. 1650) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U.Nrl20,pozll26). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego ( Dz. U. Nr  202, poz.2072 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 
198, poz.2041) 

Specyfikacja Techniczna nie jest w pełni wyczerpująca, gdyż nie może objąć wszystkich 
szczegółów projektu i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując roboty 
czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentach przetargowych(min w ST) , a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inwestora, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 



II  Specyfikacja  techniczna  wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie budowy   
Kąpieliska Sezonowego wraz z infrastrukturą techniczną przy ulicy Sportowej w 
Koszęcinie 
 
 
 
 
 
1. ROBOTY ZBROJARSKIE 
 
1.1 Zakres robót objętych specyfikacją 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonywanie robót kod CPV betonowanie, kod 45262310 przygotowanie i montaż zbrojenia czyli: 
� przygotowanie zbrojenia 
� montaż zbrojenia 
� kontrola jakości robót i materiałów 

 
 
1.2 Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji  są zgodne  z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w części I Specyfikacji zawierającej wymagania ogólne kod CPV 45000000-7. 

Pręty stalowe wiotkie  - pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40mm. 
 
 
1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania podano w części I Specyfikacji 
zawierającej wymagania ogólne kod CPV 45000000 -7.  

 
 
1.4  Materiały 
 

Ogóle wymagania  dotyczące materiałów , ich pozyskania i składowania podano w części I    
Specyfikacji   zawierającej wymagania ogólne kod CPV 45000000-7. 

 
 
  1.4.1 Stal zbrojeniowa asortyment 
 

Do zbrojenia konstrukcji  żelbetowych zastosowano zgodnie z dokumentacją projektową stale A 
IIIN. 

Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej wg projektu konstrukcji. 
 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na 
powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są jamy usadowe, rozwarstwienia , pęknięcia , widoczne 
gołym okiem. 

 
 
 1.4.1.2 Wymagania przy odbiorze 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny  odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215 
 
 



   1.4.2 Drut montażowy 
 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 

 
 
   1.4.3 Podkładki dystansowe 
 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. 
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów 

 
 
1.5 Sprzęt 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w części I Specyfikacji   zawierającej 

wymagania ogólne kod CPV 45000000 -7 .pkt3 
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach 

budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności 
wszystkie rodzaje sprzętu jak giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz 
posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP. 

Miejsca i elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. 
Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące 
sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

 
 
1.6 Transport 

 
Ogólne wymagania dotyczące, podano w części I  Specyfikacji  zawierającej wymagania ogólne 

kod CPV 45000000-7. pkt4 
 
 
1.7 Wykonanie robót 

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w części I Specyfikacji  zawierającej wymagania 

ogólne kod CPV 45000000-7. pkt5 Wykonawca przedstawi na życzenie Inspektorowi nadzoru do 
akceptacji projekt organizacji robót 

 
 

 Przygotowanie i montaż  zbrojenia: 
� Powinien odpowiadać wymaganiom  normy PN-91/5-10042, klasy i gatunki stali  winny być zgodne 

z dokumentacją projektową. 

� Czyszczenie: pręty przed ich użyciem do zbrojenie konstrukcji należy oczyścić z zendry , luźnych 
płatków rdzy kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać 
lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal pokrytą łuszczącą 
się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź przez 
piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary prętów. Stal tylko zabrudzoną można 
zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Inne sposoby 
czyszczenia powinien zaakceptować Inspektor nadzoru . 

� Prostowanie prętów: dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy , młotków, ścianek. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

� Cięcie prętów zbrojeniowych: cięcie należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału 
przy pomocy mechanicznych noży , dopuszcza się cięcie palnikiem acetylenowym. 



� Montaż zbrojenia: w konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej   nalotem nie 
złuszczającej się rdzy, Nie wolno wbudować stali zatłuszczonej, smarami lub innymi środkami 
chemicznymi w tym soli, lub zabłoconej. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów 
względem siebie i deskowania nie może ulec zmianie. Grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i 
powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej : 

 
 - przy klasie betonu B 25   (elementy wewnętrzne ), klasie ekspozycji XC3   - 
 2,5 cm    dla strzemion w belkach  podciągach, minimum    3 cm  dla zbrojenia głównego belek i 

podciągów  , 2 cm dla zbrojenia płyt  stropowych . 
 Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszeniu na odpowiednią wysokość w trakcie 

betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie 
zbrojeniowym. 

� Montowanie zbrojenia: skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym. Drut wiązałkowy gr. 1mm 
używać do łączenia prętowo średnicy do 12 mm, przy średnicach większych stosować drut o średnicy 
l,5mm. 

 
 
1. 8    Kontrola jakości 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w części I Specyfikacji zawierającej wymagania 
ogólne kod CPV 45000000-7 .pkt6 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami.  

Zbrojenie podlega odbiorowi w momencie przyjęcia na budowę pkt 2,4,1,2 oraz przed 
betonowaniem. 

   

 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia: 

   - usytuowanie prętów: 

� otulenie wkładek wg projektu konstrukcji i wg punktu montaż zbrojenia - zwiększone maksymalnie 5mm, 
nie przewiduje się  zmniejszenia grubości otuliny. 

� rozstaw   prętów wg projektu konstrukcji   maksymalne różnice 10 mm w świetle 
� odstęp od czoła elementu lub konstrukcji -  wg projektu konstrukcji i wg punktu montaż zbrojenia 

różnice nie powinny przekraczać ± lOmm 
� długość pręta między odgięciami - wg projektu konstrukcji - różnice nie powinny przekraczać ± lOmm 
� miejscowe wykrzywienie ±  5mm 

  -  niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 

� dopuszczalne odchylenie strzemion oś linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać  
3% 

� liczba  uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na 
tym pręcie, różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać 
± 0,5cm różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ± 2cm. 

 
 
1.9  Obmiar   robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w  części I Specyfikacji zawierającej wymagania ogólne 
kod CPV 45000000-7 .pkt 7 . Zbrojenie powinno zostać wykonane zgodnie dokumentacją projektową . 

 

 

 



1.10  Odbiór   robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w   części I Specyfikacji zawierającej wymagania ogólne 
kod CPV 45000000-7 .pkt 8. 

 
 
  Zgodność robót z dokumentacją  projektowa  i SST: 

Roboty powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową  i SST oraz pisemnymi 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
 

    Odbiór końcowy: 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie 
betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu : 
� zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 
� zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach 
� rozstawu strzemion 
� prawidłowości wykonania  haków, złącz i długości zakotwień prętów 
� zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w części I Specyfikacji zawierającej 
wymagania ogólne kod CPV 45000000-7 .pkt 8. 

 

 
1.11 Podstawa płatności 
 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w   części I Specyfikacji   zawierającej 
wymagania ogólne kod CPV 45000000 .pkt 9. 

 
Cena jednostkowa obejmuje: 
� zapewnienie  niezbędnych czynników produkcji, 
� czyszczenie i wyprostowanie ,wygięcie , przycinanie prętów stalowych 
� łączenie prętów   na zakład 
� montaż zbrojenia przy użyciu  drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie 
� z dokumentacją projektową  i SST 
� wykonanie badań i pomiarów 
� czyszczenie terenu budowy z odpadów zbrojenie stanowiących własność Wykonawcy i 
� usunięcie ich z terenu  budowy. 

 
 
 
 
1.12 Przepisy związane 
 
  Normy: 

 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie  
IDT - ISO 6935-1:1991 

 
PN-ISO 6935-l/AK: 1998 , Stal dozbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania 

 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. 



IDT - ISO 6935-2:199lPręty żebrowane 
PN -ISO 6935-2/AK.1998 , Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
2/AK:1998/Apl:1999 

 PN82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
 
Poprawki: 1 .B14/91 poz.27 2.B18/92 poz.38  
 
Zmiany: l.B14/84poz.l7 

 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

 
Zmiany:  PN-H-84023-06?A 1:1996   Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu . Gatunki. 

 PN-B-03464  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone, Projektowanie 
 

 
 

 Inne dokumenty i instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej : 

Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
 
 
 
2 . BETONOWANIE 
 
2.1 Zakres   robót objętych specyfikacją 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 

wykonywanie robót kod CPV betonowanie 45262300, kod 4526231 betonowanie konstrukcji, kod 
4526350  betonowanie bez zbrojenia czyli: wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem wykonanie 
zbrojenia dostarczenie mieszanki betonowej układanie i zagęszczanie  mieszanki betonowej pielęgnacja 
betonu . 

 
 
2.2 Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji  są zgodne  z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w części 11   Specyfikacji   zawierającej wymagania ogólne kod CPV 45000000 -
7 a także podanymi poniżej : 

 
Beton - materiał powstały  ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz 
ewentualnych domieszek dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji cementu. 

 
Mieszanka betonowa - całkowicie wymieszane   składniki betonu, które są jeszcze w stanie 
umożliwiającym zagęszczenie wybraną metodą. 

 
Beton stwardniały - beton , który jest w stanie stałym i który osiągnął pewien poziom wytrzymałości. 
 
Beton wytworzony na budowie - beton wyprodukowany na placu budowy przez wykonawcę na jego 
własny użytek. 

 
Beton towarowy - beton dostarczony jako mieszanka betonowa przez osobę łub jednostkę nie będąca 
wykonawcą. Betonem towarowym jest również beton produkowany przez wykonawcę poza miejscem 
budowy. Beton wyprodukowany na miejscu budowy , ale nie przez wykonawcę. 

 



Beton zwykły - beton o gęstości w stanie suchym  większej   niż 2000kg/m3, ale nie przekraczającej 
2600kg/m3. 

 
Metr sześcienny   betonu - ilość mieszanki betonowej, która po zagęszczeniu zgodnie z procedurą EN 
12350-6 zajmuje objętość 1 m3. 

 
Cement - ( spoiwo hydrauliczne)  - drobno zmielony materiał nieorganiczny , który po zmieszaniu z woda 
daje zaczyn wiążący  i  twardniejący w wyniku  hydratacji oraz innych procesów, zachowujący po 
stwardnieniu wytrzymałość i trwałość także pod wodą. 

 
Kruszywo - ziarnisty materiał mineralny odpowiedni do stosowania do betonu . Kruszywa mogą być  
naturalne, pochodzenia sztucznego lub pozyskane z materiału wcześniej użytego w obiekcie 
budowlanym. 

 
Kruszywo zwykle - kruszywo o gęstości ziaren w stanie suchym > 2000kg/m° i< 3000kg/m3    
oznaczanej zgodnie z EN 1097-3. 

 
Producent - osoba lub jednostka produkująca mieszankę  betonową. 

 
Wykonawca osoba lub jednostka stosująca mieszankę betonową do wykonania konstrukcji lub 
elementu. 

 
Nasiąkliwość   betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie 
suchym. 

 
Stopień wodoszczelności - symbol literowo - liczbowy (np. W 8) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wód. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa 
działającego na próbki betonowe. 

 
Stopień mrozoodporności - symbol literowo liczbowy (np. F150) klasyfikujący Beton pod względem jego 
odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i 
odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2% . 

 
Klasa betonu - określenie jakości betonu odpowiadające wytrzymałości na  gwarantowanej, oznaczone 
literą B i liczbą wyrażającą wytrzymałości gwarantowanej   w M Pa. 

 
Wytrzymałość gwarantowana betonu - wytrzymałość  betonu na ściskanie oznaczona na kostkach 
sześciennych o krawędzi 150 mm gwarantowana przez producenta. 

 
Wytrzymałość na ściskanie - maksymalne   naprężenie ściskające w jednoosiowym stanie naprężenia. 

 
Wytrzymałość charakterystyczna betonu na ściskanie - 5% kwantyl rozkładu statystycznego 
wytrzymałości betonu na ściskanie   oznaczonej na walcach o średnicy 150 mm i wysokości 300mm   w 
28 dniu dojrzewania lub na próbkach sześciennych o boku 150 mm. 

 

2.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania podano w części I Specyfikacji  
zawierającej wymagania ogólne kod CPV 45000000-7. 

 
 
 
 
 



2.4 Materiały 
 

Ogólne wymagania  dotyczące materiałów , ich pozyskania i składowania podano w części I   
Specyfikacji.  zawierającej wymagania ogólne kod CPV 45000000 -7, pkt 2. 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 

  
 
   2.4.1    Składniki betonu   konstrukcyjnego 
 
 2.4.1.1 Postanowienia ogólne 

W projektowanym obiekcie ,do wykonania  wszystkich elementów wylewanych ( stropy, ramy 
żelbetowe, schody , wieńce, belki ) zastosowano beton klasy B 20, wg projektu konstrukcji. 

We wszystkich tych przypadkach należy stosować beton towarowy z wytwórni. 
 
 

2.4.1.2 Podstawowe wymagania dotyczące składu betonu i  właściwości mieszanki   betonowej - beton 
konstrukcyjny. 

 
Składniki betonu nie powinny zawierać substancji szkodliwych w ilościach mogących obniżyć 

trwałość betonu lub spowodować korozję zbrojenia. Do betonów zgodnych z EN 206-1 należy stosować 
wyłącznie składniki o ustalonej przydatności do każdego konkretnego zastosowania. Zaleca się takie 
projektowanie betonu aby zminimalizować   segregację i wydzielanie cieczy z mieszanki betonowej. 

 
� Cement - dobrany zgodnie z EN-197-Iz uwzględnieniem przeznaczenia danej partii betonu , 

wymiarów wylewanych elementów 
� Kruszywo - zwykłe  zgodnie z prEN 12620 :2000 . maksymalny nominalny górny wymiar ziaren 

kruszywa  należy dobierać uwzględniając  otulinę zbrojenia  oraz minimalną szerokość przekroju 
elementu . Mieszankę żwirowo piaskową odpowiadającą EN 12620 : 2000 można stosować jedynie 
do klasy betonu B 10 

� Woda zarobowa  - zgodnie z prEN 1008 : 1997 
� Domieszki - ogólna przydatność ustalona  wg EN 934-2. Całkowita ilość domieszek , o ile zostaną  

zastosowane nie powinna przekraczać dopuszczalnej największej ilości   zalecanej przez producenta 
domieszek oraz nie powinna być większa niż 50 g (w postaci dostarczonej) na  kg cementu. Do 
betonu zbrojone-go nie należy stosować   chlorku wapnia  ani domieszek na bazie chlorku. 

 
O ile Inspektor nadzoru uzna za konieczne należy określić konsystencję mieszanki betonowej    

dostarczonej na budowę 

Należy stosować się  do zalecanych dla danej klasy ekspozycji , wartości granicznych, 
odnośnie maksymalnej wielkości c/w oraz minimalnej zawartości cementu Należy jednocześnie 
zmierzać do zminimalizowania c/w. Dla betonu B 25; graniczne c/w  = 0,60, minimalna ilość cementu 
260kg/m3, dla betonu B 30; graniczne c/w  = 0,50, minimalna ilość cementu 280kg/m3 

Wykonawca powinien posiadać informację ze strony producenta odnośnie rodzaju , klasy 
wytrzymałości cementu oraz kruszywa, typu domieszek, założonego współczynnika c/w , rozwoju 
wytrzymałości, jak również wyniki istotnych wstępnych badań betonu   w oparciu o te dane  prowadzić 
pielęgnację betonu. 

 
 2.4.1.3  Temperatura betonu 
 

Temperatura mieszanki betonowej w momencie dostarczenia nie powinna być niższa niż 5°. 
Wymagania dotyczące np. sztucznego podgrzewania powinny być uzgodnione pomiędzy producentem a 
wykonawcą. 

 



  
  2.4.2   Wymagania dotyczące stwardniałego betonu 
 

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych powinien spełniać następujące wymagania: 
� założoną wytrzymałość na ściskanie- producent mieszanki w odpowiednim czasie przed dostawą 

powinien określić, na jakich próbkach walcowanych czy sześciennych powinna  być oznaczona 
� nasiąkliwość -  do 5 % : 
� wodoszczelność -  większa od W 8 
� gęstość  betonu powinna być  większa niż 2000 kg/nr1 i nie powinna przekraczać 2600 kg/m3. Nie 
powinna odbiegać od założonej ± 100kg/m3. 

 
 
2. 5    Sprzęt 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu , podano w części I Specyfikacji zawierającej wymagania 

ogólne kod CPV 45000000-7. pkt3. 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 

mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami 
o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 
o częstotliwości 6000 drgań na minutę i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na 
całej długości . 
 

 
2.6  Transport 

 
Ogólne wymagania dotyczące, podano w części I Specyfikacji zawierającej wymagania ogólne 

kod CPV 45000000 pkt 4. 
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych 

tzw. gruszek lub innych. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy 
pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Jeżeli dostawca z 
odbiorcą nie uzgodnią inaczej, to w przypadku mieszanki betonowej nie zawierającej domieszek o 
działaniu   opóźniającym, w temperaturze otoczenia atmosferycznego nie przekraczającej + 20C, betoniarki 
samochodowe należy całkowicie rozładować w czasie nie dłuższym niż 90 minut licząc od chwili pierwszego 
kontaktu wody z cementem. 
 

 
2.7  Wykonywanie robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w części I Specyfikacji  zawierającej wymagania 
ogólne kod CPV 45000000. pkt5. 

 
 
   2.7.1 Roboty betoniarskie. Zalecenia ogólne 

 
Rozpoczęcie robot betoniarskich może nastąpić po dokonaniu akceptacji przez Inspektora nadzoru: 

� wyboru składników betonu, 
� sposobu wytwarzania mieszanki, 
� sposobu transportu, 
� kolejności i sposobu betonowania, 
� sposobu pielęgnacji betonu, 
� warunków rozformowania deskowania, 
� zestawienia koniecznych badań 

 
 



Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru: 

� prawidłowość wykonania zbrojenia, 
� prawidłowość wykonania deskowań rusztowań, 
� zgodność rzędnych z projektem, 
� czystość deskowania  oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 

otuliny, 
� prawidłowość wykonania robot zanikających, 
� gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania, 

Roboty betoniarskie   muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami Norm: PN-B-06250 i PN -B-
06251. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem 
do dziennika budowy. 

 
 
   2.7.2 Wytwarzanie i układanie, zagęszczanie mieszanki betonowej 

 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym 

zakładzie produkcji betonu. Zakłada się stosowanie betonu tzw. towarowego. Mieszanka powinna spełniać 
wymagania zawarte w dokumentacji projektowej oraz ST. 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy 
stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni na 
którą spada . W przypadku gdy wysokość ta jest większa mieszankę należy podawać za pomocą rury 
zsypowej ( do wysokości 3,0m). 
 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać następujących wymogów 

: 
� w  ścianach - mieszankę  betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy 
bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi. 
� przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy 

 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 

uzgodnionych z Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a w 
prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni 
elementu . 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana  
do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniałego, 
luźnych okruchów betonu, warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą . Powyższe zabiegi należy 
wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. Betonowanie konstrukcji należy wykonywać 
wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C. W innych przypadkach konieczna jest zgoda 
Inspektora nadzoru i szczegółowe określenie warunków betonowania w tym m. innymi składu, temperatury 
mieszanki itp. 

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu , należy 
zabezpieczać miejsce robot za pomocą mat lub folii. 

 

 

 



    2.7.3 Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem 
i nasłonecznieniem. 

Dalsza pielęgnacja polegająca na polewaniu wodą, jej intensywność, powinno się dostosować do 
temperatury otoczenia. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania wody jak do betonu. W czasie 
dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili 
uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 25,0 M Pa. 

 
 

    2.7.4 Deskowanie 
 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
 
� zapewnić odpowiednią sztywność i niezmienność  kształtu konstrukcji, 
� zapewnić jednorodna powierzchnię betonu, 
� zapewnić odpowiednią szczelność, 
� zapewnić łatwy ich  montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
� wykazywać odporność na deformację  pod wpływem warunków atmosferycznych . 

Rodzaj zastosowanego deskowania uzgodnić z inspektorem nadzoru. 
 

 
2.8  Kontrola jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w   części I   Specyfikacji  zawierającej wymagania 
ogólne kod CPV 45000000-7. pkt 6. 

 
 
    2.8.1  Badanie kontrolne betonu 

 
Dla określenia  wytrzymałości betonu  wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 

betonowania pobierać próbki kontrolne sześcienne lub walcowane w porozumieniu z producentem 
mieszanki. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek   zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 
laboratoria lub inne uprawnione), a także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru 
wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. Badania zgodnie z PN-EN 
206-1 Beton Części: Wymagania, właściwości , produkcja i zgodność, PN-B-06265 - Krajowe uzupełnienie 
PN-EN 206-1 

 
 
    2.8.2  Tolerancje wykonania 
 
 Słupy i ściany:  
 

� Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów w planie w stosunku do osi pozycyjnych nie powinno być 
większe niż ± 5mm. 

� Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do 
słupowi ścian sąsiednich nie powinno być większe niż ± 10mm. 

� Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na każdym poziomie   
nie powinno być większe niż 20 mm na każdej kondygnacji, odchylenie sumarycznego wymiaru budynku nie 
powinno być większe aniżeli 50mm. 



� Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie 
powinno być większe niż h/400. 

� Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie powinno  być 
większe niż ± 5 mm lub h/1000 

 
 

 Belki i płyty wylewane:  
 

� Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe niż 
± 5mm. 

� Dopuszczalne odchylenie  poziomu podpór belki , płyty stropu o rozpiętości    L nie powinno być 
większe niż: ± L/500 lub 10mm. 

� Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż ±10 mm. 
� Dopuszczalne odchylenie wymiaru \ przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż± 

0,04 lj lub 10mm. 
� Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L w mm powodujące jego skośność  w płaszczyźnie 

nie powinno być większe L/100 <20mm. 

 
Przekroje:  
 
� Dopuszczalne odchylenie wymiaru 1; przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż: 

±0,021,  lub 5mm. 
� Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz 

odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż : ± 0,021,   lub 5mm. 
� Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż 10mm. 
� Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń nie powinno być większe niż 10mm. 
� Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku l,0m nie powinno być większe niż: 4mm. 

 
2.9 Obmiar   robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w  części I  Specyfikacji  zawierającej wymagania ogólne 
kod CPV 45000000 - 7.pkt 7.  Zbrojenie powinno zostać wykonane zgodnie dokumentacją projektową. 

 
 
2.10 Odbiór   robót 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części I Specyfikacji  zawierającej wymagania ogólne 

kod CPV 45000000-7 pkt 8. 
  

Zgodność robót z dokumentacją projektowa  i SST. 
Roboty powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST oraz pisemnymi 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

  
Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
� pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 

dokumentacją  projektową  i SST, 
� inne   pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót 

 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru 
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

 
 
 



Odbiór końcowy: 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru  w dzienniku budowy    
zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w 
umowie. 
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w części I Specyfikacji zawierającej 
wymagania ogólne kod CPV 45000000 -7.pkt 8. 

 
 
2.11  Podstawa płatności 
 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w  części I Specyfikacji  zawierającej 
wymagania ogólne kod CPV 45000000-7 .pkt 9. 

 
Cena jednostkowa obejmuje : 
� zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
� wykonanie deskowań oraz rusztowań z pomostem, 
� oczyszczenie deskowania, 
� montaż elementów stropu prefabrykowanego, 
� przygotowanie i transport mieszanki, 
� ułożenie mieszanki betonowej, zagęszczenie, pielęgnacja, 
� wykonanie w konstrukcji wszystkich niezbędnych otworów, 
� również wynikających   dokumentacji projektowych instalacji, 
� rozbiórkę deskowań, rusztowań pomostów, 
� oczyszczenie stanowiska pacy i usunięcie będących własnością Wykonawcy, 
� materiałów rozbiórkowych, 
� wykonanie badań i pomiarów kontrolnych 

 
 

2.12 Przepisy związane  
 

Normy 
 
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria  dla cementu powszechnego użytku. 
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenie   wytrzymałości  
PN-EN 196-2Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu  
PN-EN 196-3Metody badania cementu. Oznaczenie   czasu wiązania I stałości    objętości. 

PN-EN 196-6  Metody badania cementu. Oznaczenie   stopnia zmielenia 
PN-EN 206-1Beton część 1: Wymagania, własności, produkcja i zgodności 
PN-B-06265  Krajowe uzupełnienie PN-EN206-1 
 
 
 
 

3. ROBOTY MUROWE 
 
3.1 Zakres robót objętych specyfikacją 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmują wszystkie czynności mające na celu 

wykonywanie   robót kod CPV 45262520-2  konstrukcje murowe. 
 

Wymurowanie ścian wraz z wykonaniem naroży. 
Wymurowanie kanałów wentylacyjnych i dymowych wraz z ich sprawdzeniem. 

 
 



3.2  Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w części I  Specyfikacji  zawierającej wymagania ogólne kod CPV 45000000-7. 

 
 

Mur -  materiał konstrukcyjny powstały z elementów murowych ułożonych w określony sposób i 
połączonych ze sobą zaprawą. 
 
Wiązanie muru - układ elementów murowych w murze ułożonych w sposób regularny . w celu 
zapewnienia współpracy w przenoszeniu sił wewnętrznych. 

 
Element murowy -  ukształtowany element murowy , przeznaczony do wykonania muru. 

 
Powierzchnia wsporna – górna lub dolna powierzchnia elementu murowego ułożonego w sposób 
prawidłowy. 

 
Zaprawa - mieszanina nieorganiczna  spoiwa , kruszywa i wody , łącznie z dodatkami   i domieszkami 
jeżeli są wymagane. 

 
Zaprawa zwykła - zaprawa stosowana  do spoin o grubości większej niż 3mm, do przygotowania której 
stosuje się wyłącznie kruszywo mineralne o strukturze zwartej. 

 
Zaprawa produkowana fabrycznie - zaprawa o  zadanym składzie, której wytrzymałość gwarantowana 
jest przez producenta. 

 
Wytrzymałość   zaprawy na ściskanie - średnia wytrzymałość. 

 
Spoina wsporna - przestrzeń pomiędzy powierzchniami wspornymi elementów murowych, wypełniona 
zaprawą. 

 
Spoina podłużna - pionowa spoina w ścianie, równoległa do jej powierzchni. 

 
Spoina zwykła - spoina o grubości od 8 mm- 15 mm wypełniona zaprawą. 

 
Ściana konstrukcyjna - ściana,  której głównym przeznaczeniem jest przenoszenie dodatkowego 
obciążenia poza ciężarem własnym. 

 
Ściana jednowarstwowa - ściana bez ciągłej spoiny podłużnej    lub szczeliny. 

 
 
3.3     Ogólne  wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją  
projektową ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania podano w części I Specyfikacji  
zawierającej wymagania ogólne kod CPV 45000000-7. 

 
 
3.4 Materiały 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w części I 
Specyfikacji  zawierającej wymagania ogólne kod CPV 45000000 -7. 

 
 
 



Pustak wapienno-piaskowe Silka E15 
� klasa   20 
� wymiary (mm) 333 x 150 x 198 
� masa (kg): ok.  13,9 
� gęstość objętościowa (kg/dm3): ok.    1,41 
� współczynnik przewodności ciepl < 0,30  W/mK 

 
 

 Pustak wapienno – piaskowe Silka E24 
� klasa   20 
� wymiary (mm) :   333 x 240 x 198 
� masa (kg): ok.   22,1 
� współczynnik przewodności ciepl < 0,30  W/mK 
� gęstość objętościowa (kg/dm3): ok.    1,40 

 
 

Zaprawa   produkowana fabrycznie   zwykła  wg PN- 90/B-l 4501:1990 
� klasa M >7,0MPa (wytrzymałość na ściskanie) 
� wytrzymałość na zginanie > 2,5MP a 
� gęstość    > 1500kg/3 
� temperatura przygotowania zaprawy od +5° - +25° 
� temperatura podłoża od +5° - +25° 
� przydatność do użytkowania ok. 4 godzin , przy temp. wyższej niż 25° 
 

- przydatność 1 godzina 0   w stanie gęstoplastycznym , na tyle wilgotna aby nie wciekała 
w głąb drążeń pustaków. Zaprawa jest produktem drażniącym , zawiera cement. Należy stosować 
odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry . Zanieczyszczone oczy przemyć 
natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. 

 
 

Wymagania przy odbiorze: 
 

Wyroby powinny posiadać Krajową deklaracja  zgodności, znak budowlany, lub europejską 
aprobatę techniczną - należy przez to rozumieć oświadczenie producenta stwierdzające na jego 
odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest  zgodny z  Polską Normą albo aprobatą techniczną, znak 
budowlany , lub europejską aprobatę techniczną .  

Powinny dotrzeć na budowę w nieuszkodzonych  oryginalnych opakowaniach . 
W przypadku zaprawy, powinna mieć określony termin przydatności do użytkowania.  
W przypadku pustaków należy sprawdzić zgodność dostarczonej klasy z przewidzianą w 

dokumentacji projektowej i SS T oraz oznaczeniami na bloczkach.  
Należy dokonać co najmniej próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie, zmierzenie wymiarów 

i kształtu, liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia. W przypadku gdyby jakość któregokolwiek z 
produktów wzbudziła zastrzeżenia należy je poddać badaniu laboratoryjnemu które potwierdzi lub 
wykluczy wymagane  parametry produktów. 

 
 

3.5  Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w części I Specyfikacji  zawierającej wymagania 

ogólne kod CPV 45000000-7.pkt3. 
Betoniarka lub wiertarka z mieszadłem, kielnia lub paca stalowa. Narzędzia należy czyścić 

czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. 
 
 
 



3.6 Transport 
 

Ogólne wymagania dotyczące, podano w części I Specyfikacji zawierającej wymagania ogólne 
kod CPV 45000000 -7.pkt4 

Wyroby układane na paletach i foliowane lub spięte taśmą w pakietach, przewożone środkami 
transportu bez wypełniania wolnych przestrzeni. Rozładunek urządzeniami do rozładunku całych palet 
lub pakietów. Składowanie na wyrównanym i odwodnionym podłożu, nie więcej niż 3 palety w stosie. 

Suche zaprawy przewozić w szczelnie zamkniętych workach, na paletach, w suchych 
warunkach. Chronić przed wilgocią . 

 
 
3.7  Wykonanie robót 

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w części I Specyfikacji zawierającej wymagania ogólne 

kod CPV 45000000-7. pkt 5. Zakłada się klasę wykonawstwa A  tj. przy założenie ,że roboty murarskie 
wykonuje należycie wyszkolony zespół pod nadzorem majstra murarskiego. 

Podłoże pod ścianę z pustaków powinno zostać wypoziomowane. Najwyżej położone miejsca 
znajduje się przy pomocy poziomicy, różnice poziomów niweluje zaprawą. Przygotowanie pustaków: 
pustaki przeznaczone do układania powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy pracach prowadzonych w 
ciepły, słoneczny dzień, pustaki należy składować w miejscach zacienionych. 
 

Stosowanie  pustaków połówkowych i narożnikowych pozwala na sprawne i szybkie murowanie 
bez potrzeby cięcia elementów pełnowymiarowych. 

Pustaki powinny być układane  na zaprawie zwykłej (cementowo wapiennej) o średniej grubości 
12mm( mierzona po wykonaniu muru). 

Przygotowanie zaprawy: suchą mieszankę należy zarobić odpowiednią ilością czystej wody 
mieszając ręcznie lub mechanicznie przy użyciu mieszarki do zaprawy lub betoniarki. Czas mieszania 
powinien wynosić 2-3 minuty. Po wymieszaniu pierwszej partii zaprawy  należy sprawdzić jej 
konsystencję . Ustaloną prawidłowo proporcje należy odnotować, aby kolejne partie zaprawy były 
przygotowane w taki sam sposób . Stwardniałej zaprawy nie wolno rozrabiać wodą ani mieszać ze 
świeżym materiałem. 

Murowanie zaczyna się od narożników. Przed ułożeniem  zaprawy (spoiny poziomej) należy 
zwilżyć powierzchnie pustaków tak aby nie wchłonęły wilgoci potrzebnej zaprawie dla uzyskania 
maksymalnej wytrzymałości. Elementy murowe  powinny być ułożone w murze zgodnie ze sprawdzoną 
praktyką. Pustaki należy układać ze szczególną starannością. Zabrudzenie lica zaprawą należy 
natychmiast usunąć .  

Spoiny wyrównać i wygładzić przed związaniem zaprawy posługując się kielnią lub listwą ze 
stali nierdzewnej, względnie innym narzędziem np. kawałkiem węża z tworzywa. Nie dopuszczać do 
szybkiego wysychania zaprawy na skutek działania promieni słonecznych czy silnego wiatru lub 
przeciągów.  

Elewacje narażone na oddziaływanie opadów atmosferycznych należy w trakcie prac 
murarskich oraz przez co najmniej 4dni od ich zakończenia chronić przed deszczem. Elementy murowe 
należy wiązać w kolejnych warstwach tak , aby ściana zachowywała się jako jeden element 
konstrukcyjny. W celu zapewnienia należytego wiązania elementy murowe powinny zachodzić na siebie   
na długość równą 0,4 wysokości elementu lub 40mm. Należy wybrać większą. Zaleca się, aby w 
narożach lub połączeniach ścian przewiązanie elementów było nie mniejsze niż grubości elementu i aby 
stosować przycięte elementy , w celu uzyskania wymaganego przewiązania . 

Grubość  spoin wspornych (poziomych) i poprzecznych wykonywanych przy użyciu zaprawy 
zwykłej powinna być nie mniejsza niż 8 mmi nie większa niż 15 mm najlepiej I2mm . Do murowania 
należy stosować zaprawę w stanie gęstoplastycznym, na tyle wilgotną aby nie wciekała w głąb drążeń 
pustaków. Spoiny poziome wypełnia się całkowicie zaprawą. Spoiny pionowe poprzeczne w stosunku do 
lica muru również należy wypełniać całkowicie zaprawą. 

Ściany wzajemnie prostopadłe należy łączyć w sposób zapewniający przekazanie z jednej 
ściany na drugą  obciążeń pionowych i poziomych. Łączenie takie uzyskać można  przez wiązanie 
elementów murowych w murze. Zaleca się aby ściany prostopadłe wznoszono równocześnie . 



Podczas murowania należy pamiętać o stałej kontroli (przy użyciu sznura, poziomicy i łat) 
poziomu i wysokości murowanej warstwy pionu i płaskości ściany. Po zakończeniu dnia pracy zaleca się 
zabezpieczenie folią ostatniej warstwy pustaków i świeżej zaprawy. 

W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn wierzchnie warstwy 
powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. Przy ponownym 
przystąpieniu do robót należy dokonać sprawdzenia stanu technicznego muru łącznie ze zdjęciem 
uszkodzonych wierzchnich warstw pustaków i zaprawy. 

 
 
3.8 Kontrola jakości 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w  części I Specyfikacji zawierającej wymagania 
ogólne kod CPV 45000000 -7.pkt6. 

Wyroby powinny posiadać Krajową deklaracja  zgodności, znak budowlany, lub europejską 
aprobatę techniczną - należy przez to rozumieć oświadczenie producenta stwierdzające na jego 
odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest   zgodny z  Polską Normą albo aprobatą techniczną, znak 
budowlany, lub europejską aprobatę techniczną . 

 
Kontrola jakości robót: 

Wykonawca powinien posiadać wyniki badań klasy i konsystencji zaprawy użytej do konstrukcji 
murowej, chyba że Inspektor nadzoru określi inny wystarczający sposób określenia jej parametrów. Z
 Zakres zmian wytrzymałości jakie powinna w czasie badań uzyskać zaprawa podaje PN- B-
03002:1999. 

Wytrzymałość zaprawy powinno się badać w sposób podany w PN-85/B-04500. 
Sprawdzenie jakości konstrukcji murowej powinno obejmować grubość spoin w murze 

odpowiadającą wymaganiom   PN-B-03002:1999 i ST. 
 

Odchyłki wykonania muru nie powinny być większe aniżeli 20 mm na wysokości kondygnacji, 
50mm na wysokości całego budynku (należy wziąć pod uwagę mniejszą). 

Odchylenie od linii prostej ( wybrzuszenie) nie powinno przekraczać 5mm i nie więcej niż 20mm 
na 10m. 

 
 
3.9  Obmiar robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w  części I Specyfikacji zawierającej wymagania ogólne 
kod CPV 45000000-7.pkt 7. 
Jednostką obmiaru robót jest m2 muru o odpowiedniej grubości. 

 
 
3.10 Odbiór   robót 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w  części I Specyfikacji zawierającej wymagania ogólne 

kod CPV 45000000-7 .pkt 8. 
  

Zgodność robót z dokumentacją   projektowa  i SST 
Roboty powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i S ST oraz pisemnymi 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
 Odbiór końcowy: 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót murowych i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na kontynuowanie robót 
izolacji termicznej, tynku. 

 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 
� zgodności wykonania konstrukcji murowych z dokumentacją projektową i SST, 



� czy grubości spoin w murze odpowiadają  wymaganiom   PN - B /03002: 1999, 
� czy  ST tj. powinny mieć grubość 8-15mm a najlepiej  12mm, 
� czy odchyłki wykonania muru nie są większe niż 20 mm na wysokości kondygnacji, 50 mm na 

wysokości całego budynku ( decyduje mniejsza wartość), 
� czy odchylenie od linii prostej ( wybrzuszenie ) nie przekracza 5mm i nie przekracza 20mm na 10 

m, 
� dopuszczalnych odchyłek powierzchni ścian murowanych wg tab B normy PN-68/B-10020 czystości 

powierzchni ściany 
 
 

Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w części I Specyfikacji 
zawierającej wymagania ogólne kod CPV 45000000 pkt 8. 

 
 
3.11   Podstawa płatności 
 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w  części I Specyfikacji  zawierającej 
wymagania ogólne kod CPV 45000000. pkt 9. 

 
Cena jednostkowa obejmuje: 
� dostarczenie materiałów na stanowisko  pracy 
� wykonanie ścian, naroży , przewodów wentylacyjnych wraz z obmurowaniem. 
� ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
� wykonanie odgruzowania przewodów wentylacyjnych 
� uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 
 
 

3.12 Przepisy związane 
  

Normy: 
 
PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone 
PN -97/B -12007 Pustaki wentylacyjne 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły - Wymagania i badania przy odbiorze 
PN -90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane- Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN- 87/B-02355 Tolerancja wymiarowa w budownictwie 
PN-ISO 3443:1994 (Oraz normy w niej powołane) 
PN-B-03464 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone, projektowanie 
 
 
Inne dokumenty i instrukcje: 
 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej 

 
 
 
 
 
4. IZOLACJE BITUMICZNE WYKONYWANE NA ZIMNO 
 
4.1 Wstęp 
 
 
 



   4.1.1 Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji części podziemnych konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

 
 
   4.1.2 Zakres stosowania ST 
 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

 
 
   4.1.3  Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą: 
� ogólne warunki prowadzenia robót izolacyjnych, 
� przygotowanie i gruntowanie podłoża oraz wykonanie izolacji, 
� ewentualne przyklejenie płyt ochronnych (termoizolacyjnych) 

 
 
   4.1.4 Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami stosowanymi lub użytymi w ST DM.00.00.00. 

 
 
  4.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacja techniczną, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania podano w ST DM.00.00.00 
„Wymagania ogólne". 

 
 
  
4.2 Materiały 
 

Do wykonania robót w zakresie określonym punktem 1.3. przewiduje się zastosowanie 
materiałów, których właściwości winny być zgodne z instrukcjami technologicznymi opracowanymi przez 
producenta oraz z PN-B-24620: 

 
 

   4.2.1    Materiał podstawowym proponowanym do wykonania izolacji poziomej i pionowej wg zasad 
izolacja pionowa ścian fundamentowych od fundamentów do połączenia z izolacją w cokole budynku 
wykonać wg systemu wybranego przez wykonawcę, posiadający atest TBD i M.  

 
 
   4.2.2  Materiał gruntujący podłoże pod izolację. 

 
Materiałem gruntującym podłoże pod izolację z masy uszczelniającej polimero - bitumicznej jest 

koncentrat emulsji bitumicznej  rozcieńczony wodą w stosunku 1 : 10 wg systemy wybranego przez 
wykonawcę, spełniający powyższe warunki. 

 
 
  4. 2.3 Materiał warstwy ochronnej (termoizolacyjnej) 
 

Płyty styropianu ekstrudowanego o grubości 7.cm, wg rys projektu. 



4.3 Sprzęt 
 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu ręcznym należy 

przygotować następujący sprzęt pomocniczy: 
� szczotki, szerokie pędzle, 
� wiertarka z nałożonym mieszadłem, 
� kielnie czerpakowe, kielnie gładkie i kielnie językowe, 
� metalowa blichówka (podłużna kielnia gładka), 
� odkurzacz. 

 
Przy wykonywaniu mechanicznym, Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie 

natryskiwaczem materiałów izolacyjnych. 
 
 

4.4 Transport 
 
Transport materiałów dowolnymi środkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu 

robót pod względem możności ułożenia i umocowania ładunku, akceptowanymi przez Inżyniera. 
Zabezpieczone przed przemarzaniem i przegrzaniem (poniżej +35°C), należy przechowywać w 

oryginalnie zamkniętych pojemnikach. 
 
 
4.5 Wykonanie robót 

 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywana izolacja na zimno. 
 
 
    4.5.1 Ogólne warunki wykonywania robót 

Przed ułożeniem systemu izolacji przeciwwodnej poniżej poziomu terenu, poziom zwierciadła 
wody gruntowej należy obniżyć do co najmniej 30 cm poniżej najniższego poziomu przewidzianej do 
wykonania warstwy hydroizolacji. Obniżony poziom zwierciadła wody gruntowej należy utrzymać przez 
cały okres robót. Robót nie należy wykonywać w czasie deszczu, mżawki oraz przy silnym 
nasłonecznieniu. Izolację należy wykonać na podłożu równym, nieodkształcalnym, gładkim, suchym lub 
lekko wilgotnym oraz wolnym od plam olejowych i kurzu. Temperatura powietrza i podłoża w czasie 
wykonywania izolacji powinna być wyższa od +3°C i niższa od +35°C. 

 

   4.5.2 Zakres wykonywanych robót 
 
Zakres robót objętych niniejszą ST obejmuje: 
� zakup materiałów izolacyjnych, z dowozem na miejsce wbudowania, 
� przygotowanie podłoża, polegające na usunięciu większych nierówności i części luźnych oraz na   

oczyszczeniu podłoża, 
� zagruntowanie podłoża emulsją bitumiczną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:10, 
� ułożenie masy bitumicznej grubowarstwowej na zagruntowanym podłożu, 
� zabezpieczenie izolacji płytami styropianowymi lub styrodurowymi, przyklejanymi powyższą masą 

bitumiczną do przeschniętego uszczelnienia 
 

 
      4.5.2.1 Przygotowanie podłoża pod izolację 
       

Powierzchnia do zaizolowania powinna być poddana dokładnym oględzinom i zakwalifikowana do 
ułożenia izolacji. Kwalifikacji powierzchni dokonuje Inżynier, na pisemny wniosek kierownika budowy, w 
formie wpisu do dziennika budowy. 



Beton stanowiący podłoże pod hydroizolację powinien być powierzchniowo wyrównany i zwarty.  
 

Prawidłowo przygotowane podłoże winno spełniać następujące warunki: 
� podłoże powinno być równe, pozostałe resztki zaprawy należy zbić, 
� podłoże powinno być stabilne i czyste, 
� powinno być wolne od mleczka cementowego oraz plam po oleju i tłuszczu, 
� podłoże powinno być przyczepne, 
� wytrzymałość na odrywanie powinna wynosić co najmniej 1,5 MPa, 
� podłoże może być lekko wilgotne, niedopuszczalny jest natomiast film wodny. Ewentualne wady 

wykończenia powierzchni przeznaczonych do izolowania należy usuwać wg specjalnie opracowanych 
metod, uzgodnionych z Inżynierem i autorem projektu. Naprawy powierzchni nie są objęte zakresem 
niniejszej specyfikacji. 

 
Przed nałożeniem izolacji należy przy pomocy kielni językowej wyokrąglić masą izolacyjną 

wszystkie pachwiny jako rejony szczególnie narażone na działanie wilgoci. 
 
 

       4.5.2.2 Zagruntowanie podłoża 
 

Gruntowanie podłoża betonowego ma na celu zwiększenie przyczepności izolacji do tego 
podłoża. Przed użyciem stężoną emulsję bitumiczną należy rozcieńczyć wodą  w stosunki 1:10. 

 
Przy gruntowaniu podłoża należy stosować następujące zasady: 
� należy gruntować podłoże wyłącznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inżyniera, 
� temperatura powietrza i nie zmrożonego podłoża w czasie wykonywania izolacji powinna być wyższa 

od 3°C i niższa od 35°C, 
� powierzchnię przewidzianą do zaizolowania należy gruntować tylko jednokrotnie, zużywając tyle 

środka gruntującego, ile beton ten zdoła całkowicie wchłonąć tak, aby na powierzchni nie powstała 
powłoka, 

� roztwór należy nanosić szczotkami lub wałkami, ewentualnie sprzętem do natrysku, bezpośrednio 
przed gruntowaniem i nakładaniem masy hydroizolacyjnej, powierzchnię przeznaczoną na izolację 
należy oczyścić z luźnych frakcji, pyłu i zatłuszczeń (luźne frakcji i pyły należy usunąć za pomocą 
odkurzacza przemysłowego, a w ostateczności przez przedmuchanie sprężonym powietrzem 
przechodzącym przez filtry: przeciwolejowy i przeciwwodny, zatłuszczenia należy usunąć przez 
wypalenie np. palnikiem gazowym), 

� ostre krawędzie należy sfazować (zukosować), zaś wyoblenia odpowiednio zaokrąglić, 
� powierzchnia zagruntowana przed ułożeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta 

 
Czas wiązania powłoki wynosi w temperaturze +20°C około 3 dni. Temperatura powietrza i 

powierzchni obiektu izolowanego w trakcie stosowania materiału ma wynosić od +3°C do +35°C. 
Izolację można wykonywać w wilgotnych warunkach atmosferycznych.  
Powierzchnię betonu z wykonaną izolacją przeciwwilgociową lub przeciwwodną należy chronić przed zbyt 
silnym nasłonecznieniem, deszczem, i innymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. 

 
 

     4.5.2.3  Warstwa ochronna i termoizolacyjna 
   

Izolację można ewentualnie zabezpieczyć termoizolacyjnymi płytami styropianowym lub 
styrodurowymi (które mogą również posiadać zintegrowaną warstwę drenażową) o grubości np. 50mm 
klejonymi do przeschniętego uszczelnienia punktowo grubowarstwową, polimerobitumiczną masa 
uszczelniającą.  
Płyty ochronne izolacji termicznej przyklejamy na wyschnięte (co najmniej 1 dniowe) uszczelnienie, 
dociskając do niego płyty z naniesioną w postaci 6 placków wielkości dłoni masą bitumiczną. 

 
 



4.6  Kontrola jakości robót 
 
   4.6.1 Zasady kontroli jakości robót 

 
Kontrolę jakości robót przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej na elementach budowli 

stykających się z wilgocią gruntową sprawują: 
� Inżynier, 
� Kierownik robót, 
� Służby pomocnicze takie jak: laboratoria drogowe i ośrodki badawcze. 
 
 Kontrolę wytwarzania materiałów należących do systemu ochrony hydroizolacyjnej betonu 
prowadzi producent w ramach nadzoru wewnętrznego. Kontrolę w zakresie odnośnych wymagań, w 
ramach nadzoru zewnętrznego, prowadzi IBDiM lub upoważniona przez IBDiM instytucja. W czasie budowy 
Wykonawca powinien prowadzić badania kontrolne i dostarczać wyniki tych badań Inżynierowi.  

 
 Sprawdzeniu podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne, a w szczególności: 

� jakość betonu podłoża wg wymagań odnośnie betonu konstrukcyjnego, 
� jakość materiałów do ewentualnych napraw powierzchni pod izolację wg wymagań określonych w 

odpowiednich normach przedmiotowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
komunikacyjnym, 

� jakość materiałów hydroizolacyjnych - wg wymagań IBDiM, 
� jakość wykonywanych robót - poprzez kontrolę ilości zużytego materiału, liczbę nałożonych warstw 

oraz prawidłowość wykonania każdej z warstw (przyleganie, grubość warstwy, brak pęcherzy, 
dokładność pokrycia powierzchni) 

 
 
    4.6.2 Badania i kontrole przed przystąpieniem do robót 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do 
akceptacji aktualne świadectwa badań materiałów podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru 
wewnętrznego przez producenta (atesty materiałów). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do 
sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do użycia, stanu opakowań oraz właściwego 
przechowywania materiałów. Przed przystąpieniem do robót kontroli winno podlegać m.in. właściwe 
przygotowanie podłoża zgodnie z p. niniejszej specyfikacji. 

 
 
   4.6.3 Badania w trakcie robót 
 

W trakcie prowadzenia robót należy w sposób ciągły kontrolować temperaturę powietrza i 
podłoża. Należy również sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót 
hydroizolacyjnych z warunkami określonymi w ST z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika 
budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających (odbiory międzyoperacyjne) należy stwierdzić ich 
jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy. 

 
 
   4.6.4 Badania i kontrole po wykonaniu robót 

 
Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie zgłoszenia kierownika budowy. Powierzchnie 

zabezpieczone powłoką hydroizolacyjną, po ich odpowiednim stwardnieniu Wykonawca bada w 
obecności Inżyniera. 

 
Do badań kontrolnych, które należy wykonywać w obecności Inżyniera należą: 
� sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
� sprawdzenie grubości i jakości warstw ochronnych, 
� pomiar grubości powłoki 



  Sprawdzenie grubości powłoki należy wykonywać metodami niszczącymi lub 
nieniszczącymi z dokładnością do 1 mm wykonując 1 pomiar na 25 m2 powłoki, lecz nie mniej pomiarów 
niż 5 na jednym obiekcie.  
  Uzyskane wyniki należy porównać do grubości minimalnej i maksymalnej określonej w 
Świadectwie Dopuszczenia do Stosowania. Zakres badań kontrolnych ustala Inżynier. W szczególności 
może on uznać za wystarczające raporty z badań wykonywanych przez Wykonawcę. 
  Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na 
swój koszt. Jeżeli wyniki niezależnych badań wykażą, że badania Wykonawcą niewiarygodne, to Inżynier 
może polecić Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań albo może opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót 
z niniejszą specyfikacją. Całkowite koszty takich powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
zostaną poniesione przez Wykonawcę. 

 
 
  4.6.5 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami hydroizolacji 
 

Jeżeli zabezpieczenie hydroizolacyjne będzie wykonane źle, to warstwa wadliwie wykonana 
będzie zerwana i wymieniona na nową na koszt Wykonawcy. Podobnie postąpi się w przypadku nie 
osiągnięcia przez próbki określonych parametrów. 

 
 
4.7 Obmiar robót 
 

Obmiar powinien być wykonany na budowie w metrach kwadratowych zabezpieczonej powłoką 
powierzchni. Obmiar robót odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji. 

Nadmierna grubość warstwy lub nadmierna powierzchnia zabezpieczenia w stosunku do 
dokumentacji projektowej, wykonana bez pisemnego upoważnienia Inżyniera nie mogą stanowić 
podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę. 

 
 
4.8 Odbiór robót 

 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym i Specyfikacją Techniczną 

oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. 
 

Podstawą dokonania odbioru robót ulegających zakryciu są następujące dokumenty: 
� powykonawcza dokumentacja projektowa, 
� atesty materiałów izolacyjnych, 
� dziennik budowy z adnotacjami o zmianach w stosunku do dokumentacji projektowej. Na podstawie 

wyników badań i ST DM.00.00.00. należy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych. Jeżeli 
wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty izolacyjne należy uznać za zgodne z 
wymaganiami ST. 

 
Odbiorowi podlegają: 
� podłoże betonowe, 
� wykonana powłoka hydroizolacyjna wraz z ewentualnymi warstwami ochronnymi. Do odbioru 

Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów i robót. 
Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie oględzin, pomiarów i wyników badań Wykonawcy. Inżynier 
zleci Wykonawcy przeprowadzenie uzupełniających badań i pomiarów wtedy, gdy: 

� zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszą specyfikacją, 
� istnieją jakiekolwiek  wątpliwości, co do jakości robót  lub  rzetelności badań Wykonawcy. Koszty 

tych badań ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdzą wątpliwości Inżyniera. 
W przypadku stwierdzenia wad Inżynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci 
zerwanie i wymianę na nową wadliwie wykonanej warstwy, według zasad określonych w niniejszej 



specyfikacji. Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

 
Roboty poprawkowe lub zerwanie i wymianę wadliwie wykonanej warstwy na nową Wykonawca 

wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem. 
Odbiory winny objąć wszystkie etapy realizacji. Odbiory należy dokonać  sprawdzając 

przytoczone w pkc 6 kryterium oceny.  
Czynność odbioru winna być udokumentowana odpowiednim protokołem zgodnie z przyjętymi w 

ST DM.00.00.00. zasadami. 
 
 
4.9 Podstawa płatności 
      

Ogólne wymagania dotyczące płatności zawarte są w ST D.M.00.00.00. 
     

Szczegółowe warunki płatności: 
Cena jednostkowa uwzględnia: zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, przygotowanie 
powierzchni betonu, gruntowanie powierzchni betonu, wykonanie warstwy izolacji z grubowarstwowej, 
polimerobitumicznej masy uszczelniającej z zapewnieniem szczelności połączeń, ułożenie i przyklejenie 
punktowe płyt styropianowych lub styrodurowych jako warstwy ochronne. Cena uwzględnia również 
odpady i ubytki materiałowe oraz oczyszczenie miejsca pracy. 

 
 Szczegółowy zakres robót wchodzących w zakres płatności: 

Ułożenie izolacji z dwuskładnikowej grubowarstwowej, polimerobitumicznej masy uszczelniającej o 
grubości 3 mm wraz z warstwą ochronną - wg przedmiaru. 

 
 
4.10  Przepisy związane 

 
  PN-B-24620   Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. PN-B-10260   Izolacje 
bitumiczne.  
 
Wymagania i badania przy odbiorze: 
� Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych na drogowych obiektach mostowych IBDiM       

Warszawa. 
� Technologie robót utrzymaniowych na drogowych obiektach mostowych IBDM 1990 r. 
� Metody badań izolacyjnych materiałów samoprzylepnych, zgrzewalnych i mastyksów - IBDiM W-wa 

199Ir. 
� Karty techniczne produktów wydane przez producenta oraz odpowiadające im aprobaty techniczne 

IBDiM. 
 
 
 
5.  IZOLACJA PŁYTY I ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH ORAZ DYLATACJI 
 
5.1.  Przygotowanie podłoża: 
 

Wykonanie izolacji rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Podłoże musi być nośne, równe, 
wolne od luźnych cząstek, rozwartych rys oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Mleczko cementowe, 
resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć. 
 
 

5.2 Gruntowanie: 
 

Jako powłokę gruntującą nanosi się Eurolan 3K rozcieńczony 1:10 z wodą. 
 



5.3 Wykonanie izolacji płyty i ścian fundamentowych 
 

Izolację Plastikol UDM 2 S układamy na zgruntowanym i przeschniętym podłożu. Plastikol UDM 
2 S jest to wysoko elastyczna, dwuskładnikowa masa uszczelniająca, niezawierająca rozpuszczalników. 
Plastikol UDM 2 S przenosi rysy, jest przyczepny, odporny na starzenie się i wszystkie normalnie 
występujące w gruncie substancje agresywne. Nakładany w 2-procesach roboczych z wklejoną siatką z 
polipropylenu. Grubość przeschniętej warstwy powinna wynosić min 4mm. 
 
 

5.4 Szczeliny dylatacyjne 
 

Szczeliny dylatacyjne uszczelnić taśmami Superflex B 240(400). Taśmy te należy wkleić na 
Plastikol UDM 2 S tak by zapewnić ciągłość izolacji na szczelinie dylatacyjnej. 
 
 

5.5 Połączenie ściana-płyta 
 

Uszczelnienie połączenie ściana-płyta wykonać materiałem Plastikol UDM 2 S. Należy go 
nanieść w formie wyoblenia o promieniu około 2cm. 
 
 

5.6 Przejścia rurowe 
 

Uszczelnienie przejść rurowych wykonać materiałem Plastikol UDM 2 S w formie wyoblenia o 
promieniu około 2 cm lub w połączeniu z systemem izolacyjnym przejść rurowych. 
 
 

5.7. Ochrona izolacji 
 

Do ochrony izolacji z materiału Plastikol UDM 2 S należ zastosować płyty ze styropianu 
hydrofobizoanego lub ze styroduru. Zalecamy stosowanie płyt z systemem rowków tworzących w 
połączeniu z geowłókniną mikrodrenaż pionowy. Płyty ochronne z wymienionych materiałów stanowią 
również ochronę cieplną podziemnej części budowli. 
 
 

 
6.   WYKONANIE POKRYCIA DACHOWEGO 
 
6.1 Wstęp 
 
  6.1.1 Przedmiot 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru remontu pokrycia dachu. 

 
 

   6.1.2  Zakres stosowania  
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 

    6.1.3  Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie prace umożliwiające i mające na celu 

wykonanie pokrycia dachowego. W zakres robot wchodzi wykonanie warstwy paroizolacji, termoizolacji 
oraz warstwy hydroizolacji 



W skład tych robót wchodzi: 
B. 01.00.00 Roboty przygotowawcze 
B. 10.00.00 Roboty pokrywcze 
B. 10.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
B. 12.03.00 Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów 

 
 

    6.1.4 Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
przepisami. 

 
 
    6.1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
 

6.2 Materiały 
 

Materiały  przewidziane  do  wykonywania  robót  objętych niniejsza  specyfikacja wytwarzane 
są poza budowa i w związku z tym, muszą spełniać wymogi określone w dokumentach dopuszczających 
do stosowania.  
 
W zakres materiałów wchodzą:  

 
� warstwa gruntująca, 
� warstwa paraizolacji, 
� warstwa termoizolacyjna, 
� warstwa wodochronna podkładowa, 
� warstwa wodochronna nawierzchniowa 
 
 

    6.2.1 Warstwa gruntująca 
 

Stosowana w przypadku warstwy nośnej w formie płyty żelbetowej. W przypadku układania 
warstw stropodachu układanych na konstrukcji z blachy trapezowej jest on pomijany. 
Warstwę gruntującą stanowi preparat bitumiczny Siplast Primer Szybki Grunt SBS lub inny wybrany przez 
wykonawcę spełniający określone wymogi. 

  
Opis techniczny warstwy rozdzielającej: 
 Preparat bitumiczny rozpuszczalnikowy na bazie asfaltu modyfikowanego SBS o czasie wysychania do 
4 godzin. 

 
Montaż warstwy gruntującej: 
Preparat należy nakładać pędzlem, wałkiem malarskim lub metodami natryskowymi. 
 
Transport: 
Preparat   gruntujący   transportować   dowolnym   środkiem   transportu   w   pozycji pionowej, 
zabezpieczyć przed przewróceniem. 

 
 

     6.2.2 Warstwa paraizolacyjna 
 

Warstwę paroizolacji stanowi folia polietylenowa PE. 



Opis techniczny warstwy paroizolacyjnej:  
Warstwę stanowi folia polietylenowa o grubości min. 0,2 mm dopuszczona do obrotu i spełniająca 
wymogi PN-EN ISO 527-3:1998 oraz PN-83/C-89091. 
 
 
Montaż warstwy paroizolacyjnej:  
Folię należy układać na warstwie rozdzielającej z zachowaniem 2-3 cm zakładu luzem. W przypadku 
układania na konstrukcji z blachy trapezowej zastosować stalowy profil wypełniający wg projektu lub inny 
element wybrany przez wykonawcę o podobnych parametrach.  
 
Transport:  
Folię transportować dowolnym środkiem transportu w rolkach. 

   
  
    6.2.3  Warstwa termoizolacyjna 

 
Warstwę stanowi wełna skalna spełniająca wymogi PN-EN 13162:2002/AC:2006 -Wyroby do 

izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. 
 

Opis techniczny warstwy wyrównawczej termoizolacyjnej:  
Warstwę stanową płyty skalnej wełny mineralnej ROCKWOOL typ MONROCK MAX lub innej wybranej 
przez wykonawcę, o podobnych parametrach, spełniającej określone wymagania. 
 
Montaż warstwy termoizolacyjnej: 
Płyty skalnej wełny mineralnej mocować do podłoża za pomocą łączników teleskopowych 
dopuszczonych do obrotu w sposób zapewniający stabilność tej warstwy. Rozmieszczenie łączników 
powinno być określone przez producenta łączników na podstawie projektu. 
 
Transport:  
Płyty transportować zakrytym środkiem transportu chroniąc przed złamaniem  oraz zgnieceniem płyt. 

 
 
  6.2.4  Warstwa wodochronna nawierzchniowa 

 
  Warstwę wodochronna nawierzchniową należy wykonać z stalowych paneli dachowych 
gładkich z rąbkiem stojącym wys. 25 mm - PANEL SYSTEM - lub innej o podobnych parametrach, 
wybranej przez wykonawcę. 
 
Opis techniczny warstwy wodochronnej nawierzchniowej:  
 Panel stalowy gładki, niski, wysokość rąbka 25 mm, stal powlekana, kolorystyka – jasny grafit,  ułożenie 
wg projektu. 
 
Montaż warstwy wodochronnej nawierzchniowej:  
Panele dachowe montować wg systemu zalecanego przez producenta. 
 
Transport:  
Panele transportować zakrytymi środkami transportu zgodnie z zaleceniami producenta. 

  
 
  6.2.5 Obróbki blacharskie 

 
Obróbki blacharskie wykonane będą z blachy ocynkowanej powlekanej. 
 
 
Opis techniczny obróbek blacharskich:  



Materiałem obróbek jest blacha powlekana, system montażu wg zaleceń producenta paneli dachowych. 
 
 

Montaż obróbek blacharskich:  
Obróbki montować za pomocą stałych i ruchomych elementów mocujących. Prace wykonywać w okresie 
bez opadów atmosferycznych. Poszczególne elementy obróbek łączyć godnie z zaleceniami producenta 
blachy. Elementy blacharskie kształtować z blachy płaskiej. Montaż elementów płaskich musi 
uwzględniać odkształcenia materiału wywołane zmianami temperatury otoczenia. 

 
Transport:  
Materiał na elementy obróbek oraz gotowe elementy blacharskie należy transportować zakrytym 
środkiem transportu, zabezpieczyć przed przemieszczaniem się podczas transportu. 

 
 

6.3        Transport 
 

Transport każdego materiału został określony w punktach od 2.1 do 2.7 niniejszej ST. 
 
 

6.4 Wykonanie robót 
 

Wykonanie robót zostało określone w punktach od 2.1 do 2.7 niniejszej ST. 
 
 
6.5 Kontrola jakości 
 

Ocena jakości powinna obejmować: 
� sprawdzenie dokumentów dopuszczających do obrotu poszczególne produkty, 
� sprawdzenie jakości materiałów użytych podczas prac, 
� sprawdzenie prawidłowości wykonania robót oraz ich zgodność z instrukcją montażu produktów 

publikowaną przez producenta wyrobów, 
� sprawdzenie zgodności prowadzenia prac z projektem oraz ew. dodatkową dokumentacją techniczną 

 
 
6.6 Obmiar robót 
  
 Jednostką obmiarową robót jest: 

� m2 wykonanego pokrycia dachu, 
� mb wykonanej obróbki blacharskiej, 
� szt. zamontowanych klap dymowych 

 
 
6.7 Odbiór robót 

 
Wszystkie roboty wymienione w punktach 2.1 do 2.4 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
 

6.8. Podstawa płatności 
 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.  
 
Cena obejmuje: 
� dostarczenie prefabrykatów i gotowych wyrobów, 
� montaż wszystkich elementów poszycia dachu, obróbek blacharskich i klap dymowych z osprzętem, 
� dopasowanie i regulacje mechanizmów klap dymowych, 
� ewentualną naprawę powstałych podczas prac uszkodzeń 



6.9 Przepisy wiązane 
 

 PN-EN ISO 527-3:1998 
 PN-83/C-89091 
 PN-EN 13707:2006 

 
 
 

 
7. ROBOTY TYNKARSKIE I OKŁADZINOWE 
 
7.1 Zakres robót objętych specyfikacją 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 

wykonywanie robót tynkarskich i okładzinowych (kod CPV 454410000-4, kod CPV 45320000-6) 
 
� tynki wewnętrzne cementowo-wapienne ścian, 
� tynki zewnętrzne ścian – cienkowarstwowe, 
� okładziny ścian zewnętrznych z okładziny blaszanej na ruszcie, 
� okładziny ścian zewnętrznych z drewna klejonego na ruszcie 
 
 

7.2 Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod CPV 45000000-7). 

 
 
7.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w części I specyfikacji   
zawierającej wymagania ogólne (kod CPV 45000000-7). 

 
 
7.4 Materiały 

 
Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w  części I specyfikacji 

zawierającej wymagania ogólne (kod CPV 45000000-7).  
 
Wymagania przy odbiorze : 
Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską aprobatę 
techniczną - należy przez to rozumieć oświadczenie producenta stwierdzające na jego 
odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną, posiada 
znak budowlany, lub europejską aprobatę techniczną.  
 
Materiały powinny być dostarczone na budowę w nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach. 
 
 

7.5 Sprzęt 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne 

(kod CPV 45000000-7). 
 
 
 



7.6 Transport 
 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w części I specyfikacji zawierającej    wymagania 
ogólne (kod CPV 45000000-7). 

 
 
7.7 Wykonanie robót 
 

Zasady wykonania robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania   ogólne (kod 
CPV 45000000-7). 

 

Roboty do wykonania: 
  Tynki wewnętrzne i okładziny wewnętrzne CPV: 45431200-9 

� tynki ścian – cementowo - wapienne kat. III wykonywane mechanicznie, 
� tynki podciągów, słupów, ościeży  – cementowo - wapienne kat. III wykonywane ręcznie, 
� ściany w łazienkach licowane płytkami ceramicznymi do 200cm wysokości przy drzwiach listwy   

ochronne z PCV 

 
Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne ścian kat. III -  marka  i   skład   zaprawy  powinny   

być   zgodne  z  wymaganiami   normy państwowej o   przygotowanie zapraw powinno być wykonywane 
mechanicznie o   do zapraw tynkarskich stosować piasek rzeczny lub kopalniany o   do zapraw 
stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy pod 
warunkiem, że temperatura otoczenia nie będzie niższa niż 5°C o do zapraw stosować wapno  
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą, jednobarwną masę bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń 
obcych. Skład objętościowy dobierać doświadczalnie stosownie do wymaganej marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna. Skład objętościowy dobierać doświadczalnie stosownie do wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna 

 
  

Tynki zewnętrzne i okładziny: 
� tynki zewnętrzne ścian, ościeży - systemowe mineralne , malowane farba elewacyjną, 
� narożniki ościeży i naroża budynku - wzmocnione kątownikiem aluminiowym, 
� cokół - tynk żywiczny, 
� parapety zewnętrzne z blachy powlekanej układane na wyprofilowanym podłożu, styki uszczelnione 

silikonem, 
� okładziny drewniane i stalowe wg systemu oferowanego przez producenta wybranego przez 

wykonawcę 
 

 
7.8 Kontrola jakości 
 

  Zasady kontroli jakości robot podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod 
CPV 45000000-7). Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub 
europejską aprobatę techniczną - należy przez to rozumieć oświadczenie producenta stwierdzające na 
jego odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną, 
posiada znak budowlany, lub europejską aprobatę techniczną. 

 
 
7.9      Obmiar robót 

 
Zasady obmiaru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod CPV 

45000000-7). 
 
 



7.10 Odbiór   robót 
 

Zasady odbioru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod CPV 
45000000-7). 

  
Zgodność robót z dokumentacją projektowa i ST: 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi poleceniami 
inspektora nadzoru. 

  
Odbiór końcowy: 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót. Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w części I specyfikacji 
zawierającej wymagania ogólne (kod CPV 45000000-7). 

 
 
7.11 Podstawa płatności 

 
Zasady dotyczące podstawy płatności podano w części 1 specyfikacji zawierającej wymagania 

ogólne (kod CPV 45000000-7). 
 
 
7.12 Przepisy związane 
 

Normy: 
PN-B-10106:1997 - Tynki i zaprawy budowlane 
PN-EN 87; 1994 - Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe 
 
 

 Inne dokumenty i instrukcje: 
 

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
 
 
 
8. ROBOTY DEKARSKIE. 
 
8.1 Zakres robót objętych specyfikacją 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności mające na celu 

wykonywanie robót dekarskich, wykonanie rynien i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej w 
kolorze dachu. 

 

 
8.2 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod CPV 45000000). 

 
 
8.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w części I specyfikacji   
zawierającej wymagania ogólne (kod CPV 45000000). 



8.4 Materiały 
 

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w części I specyfikacji 
zawierającej wymagania ogólne (kod CPV 45000000). 

 
Wymagania przy odbiorze: 
Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską aprobatę 
techniczną - należy przez to rozumieć oświadczenie producenta stwierdzające na jego 
odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną, posiada 
znak budowlany, lub europejską aprobatę techniczną.  
Materiały powinny być dostarczone na budowę w nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach. 

 
 
8.5 Sprzęt 
 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne 
(kod CPV 45000000). 

 
 
8.6 Transport 

 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne 

(kod CPV 45000000). 
 
 
8.7 Wykonanie robót 

 
Zasady wykonania robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod 

CPV 45000000). 
 

Roboty do wykonania: 
wykonanie rynien stalowych o profilu kwadratowym, wym. wg rys  

 
 

8.8 Kontrola jakości 
 

Zasady kontroli jakości robot podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne 
(kod CPV 45000000). 

Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską 
aprobatę techniczną - należy przez to rozumieć oświadczenie producenta stwierdzające na jego 
odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną, posiada 
znak budowlany, lub europejską aprobatę techniczną. 

 
 
8.9 Obmiar robót 

 
Zasady obmiaru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod CPV 

45000000). 
 
 
8.10 Odbiór   robót 

 
Zasady odbioru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod CPV 

45000000). 

  Zgodność robót z dokumentacją  projektowa i ST 



Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi poleceniami 
inspektora nadzoru. 

 
 Odbiór końcowy: 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót. 

 
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w części I specyfikacji zawierającej 
wymagania ogólne (kod CPV 45000000). 

 
 
8.11 Podstawa płatności 
 

Zasady dotyczące podstawy płatności podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania 
ogólne (kod CPV 45000000). 

 
 
8.12 Przepisy związane   
 

Normy: 
PN-B-02361:1999 - Pochylenia połaci dachowych 

 PN-EN 10147 - Blachy dachowe 
PN-EN 612:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy 

 
 
 Inne dokumenty i instrukcje: 
 Instrukcje    Instytutu    Techniki    Budowlanej  : Warunki wykonania    i    odbioru    robót budowlanych. 
 
 
 
 
9.  ROBOTY STOLARSKIE 
 
 9.1  Zakres robót objętych specyfikacją 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonywanie robót stolarskich. 

 
Montaż drzwi (kod CPV 45421000-4) montaż drzwi wew. płytowych z ościeżnicą stalową. 

 
 
9.2 Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod CPV 45000000-7). 

 
 
9.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w części I specyfikacji 
zawierającej wymagania ogólne (kod CPV 45000000-7). 

 



9.4 Materiały 
 

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w    części I 
specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod CPV 45000000-7).  

 
Wymagania przy odbiorze : 
Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską aprobatę 
techniczną - należy przez to rozumieć oświadczenie producenta stwierdzające na jego 
odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną, posiada 
znak budowlany, lub europejską aprobatę techniczną.  
Materiały powinny być dostarczone na budowę w nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach. 

 
 
9.5 Sprzęt 
 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne 
(kod CPV 45000000-7). 

 
 
9.6 Transport 

 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne 

(kod CPV 45000000-7). 
 
 
9.7 Wykonanie robót 
 

Zasady wykonania robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania   ogólne (kod 
CPV 45000000-7).  

 
Roboty do wykonania: 
Stolarka i ślusarka drzwiowa i okienna CPV : 45421000-4 
� montaż okien z aluminium z mikro wentylacją, profil Aluprof, 
� montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej 

 
Wykończenie szpalet: 
� montaż drzwi wejściowych zewnętrznych aluminiowych profil ciepły, szklone szybą zespolona 
� montaż drzwi wew. z profili aluminiowych szklonych szkłem bezpiecznym 
 

 
 9.8 Kontrola jakości 

 
Zasady kontroli jakości robot podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne 

(kod CPV 45000000-7).  
Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską aprobatę 
techniczną - należy przez to rozumieć oświadczenie producenta stwierdzające na jego 
odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną, posiada 
znak budowlany, lub europejską aprobatę techniczną. 

   
 
9.9 Obmiar robót 

 
Zasady obmiaru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod CPV 

45000000-7). 
  
 



9.10 Odbiór robót 
 

Zasady odbioru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod CPV 
45000000-7). 

 
Zgodność robót z dokumentacją projektowa i ST.  
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi poleceniami 
inspektora nadzoru. 

 
Odbiór końcowy: 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót.  
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w części I specyfikacji zawierającej 
wymagania ogólne (kod CPV 45000000-7). 

 
 
 9.11  Podstawa płatności 

 
Zasady   dotyczące   podstawy   płatności   podano   w   części   I   specyfikacji   zawierającej 

wymagania ogólne (kod CPV 45000000-7). 
 
 
9.12  Przepisy związane 
  

Normy: 
 

PN-88/B-10085/A2 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.       
PN-B-13079:1997 - Szkło budowlane. Szyby zespolone. 

  
 

Inne dokumenty i instrukcje: 
Instrukcje    Instytutu    Techniki    Budowlanej: Warunki wykonania    i    odbioru    robót budowlanych. 

 
 
 
10. ROBOTY MALARSKIE 
 
10.1  Zakres robót objętych specyfikacją 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonywanie robót malarskich (kod CPV 45442100-8) malowanie ścian wewnętrznych i sufitów. 

 
 
10.2 Określenia podstawowe 

  
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod CPV 45000000-7). 
 
 
10.3  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w części I specyfikacji 
zawierającej wymagania ogólne (kod CPV 45000000-7). 

 
 



10.4 Materiały 
 

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w części I specyfikacji 
zawierającej wymagania ogólne (kod CPV 45000000-7).  

 
Wymagania przy odbiorze: 
Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską aprobatę 
techniczną - należy przez to rozumieć oświadczenie producenta stwierdzające na jego 
odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną, posiada 
znak budowlany, lub europejską aprobatę techniczną.  
Materiały powinny być dostarczone na budowę w nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach. 
 
 

10.5 Sprzęt 
 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne 
(kod CPV 45000000-7). 

 
 
10.6 Transport 
 

Wymagania dotyczące transportu podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania 
ogólne (kod CPV 45000000-7). 

 
 
10.7 Wykonanie robót 
 

Zasady wykonania robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod 
CPV 45000000-7). 

 
Roboty do wykonania: 
� roboty malarskie CPV : 45442100-8. 
� malowanie ścian wewnętrznych i sufitów farbą lateksową zgodnie z zasadami  podanymi w normach i 

świadectwach ich dopuszczenia przez ITB - w kolorach Ral podanych na projekcie 
 
 
10.8 Kontrola jakości 
 

Zasady kontroli jakości robot podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne 
(kod CPV 45000000-7). 

 
Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską 

aprobatę techniczną - należy przez to rozumieć oświadczenie producenta stwierdzające na jego 
odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną, posiada 
znak budowlany, lub europejską aprobatę techniczną. 

 
 
10.9 Obmiar robót 
 

Zasady obmiaru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod CPV 
45000000-7). 

 
 
 
 
 



10.10 Odbiór   robót 
 

Zasady odbioru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod CPV 
45000000-7). 

 
Zgodność robót z dokumentacją  projektowa i ST. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi poleceniami 
inspektora nadzoru. 

 
Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót. 
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w części I  specyfikacji zawierającej 
wymagania ogólne (kod CPV 45000000-7). 

 
 
10.11 Podstawa płatności 

 
Zasady dotyczące podstawy płatności podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania 

ogólne (kod CPV 45000000-7). 
 
 
10.12 Przepisy związane 
 

Normy: 
PN-69B-10280/ Ap 1:1999 - Roboty malarskie 

 
Inne dokumenty i instrukcje: 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej :Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 
 
 
 
 
11.    ROBOTY PODŁOGOWE 
 
11.1 Zakres robót objętych specyfikacją 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonywanie robót posadzkarskich (kod CPV 45432100-5) 

 
� położenie wylewek cementowych, 
� ułożenie podłóg - posadki płytkowe z ceramiki układanych na kleju, 
� położenie posadzek syntetycznych, 
� ułożenie posadzki sportowej wraz z systemem 

 
 
11.2 Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod CPV 45000000-7). 

 
 
 
 
 



11.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w części I specyfikacji 
zawierającej wymagania ogólne (kod CPV 45000000-7). 

 
 
11.4 Materiały 

 
Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w części I specyfikacji 

zawierającej wymagania ogólne (kod CPV 45000000-7) pkt 2. 
 

Wymagania przy odbiorze: 
Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską aprobatę 
techniczną - należy przez to rozumieć oświadczenie producenta stwierdzające na jego 
odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną, posiada 
znak budowlany, lub europejską aprobatę techniczną. Materiały powinny być dostarczone na budowę w 
nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach. 
 
 

11.5 Sprzęt 
 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne 
(kod CPV 45000000-7) pkt 3. 

 
 
11.6 Transport 

  
Wymagania dotyczące sprzętu podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne 

(kod CPV 45000000-7). 
 
 
11.7 Wykonanie robót 
 

Zasady wykonania robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod 
CPV 45000000-7) pkt 4. 

 
Roboty do wykonania: 
Podłoża i posadzki CPV : 45262300-4 
� płytki ceramiczne na kleju z cokolikiem - w łazienkach wylewka cementowa gr. 2 cm zatarta na 

gładko, 
� posadzka syntetyczna na wylewce betonowej, 
� posadzka sportowa z systemem, 
� okładziny schodów i spoczników z posadzki syntetycznej 

 
 
11.8 Kontrola jakości 

 
Zasady kontroli jakości robot podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne 

(kod CPV 45000000-7) pkt 6. 
 

Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską 
aprobatę techniczną - należy przez to rozumieć oświadczenie producenta stwierdzające na jego 
odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną, posiada 
znak budowlany, lub europejską aprobatę techniczną. 

 



11.9 Obmiar robót 
 

Zasady obmiaru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod CPV 
45000000-7) pkt 7. 

 
 
11.10 Odbiór   robót 
 

Zasady odbioru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 
45000000-7). 

 
Zgodność robót z dokumentacją  projektowa i ST 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz  pisemnymi poleceniami 
inspektora nadzoru. 

 
Odbiór końcowy: 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru     w dzienniku budowy 
zakończenia robót. 
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w części I specyfikacji zawierającej 
wymagania ogólne (kod CPV 45000000-7). 

 
 
11.11 Podstawa płatności 

 
Zasady dotyczące podstawy płatności podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania 

ogólne (kod CPV 45000000-7) pkt 9. 
 
 
11.12 Przepisy związane 
  

Normy: 
PN-EN 87:1994 - Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe  
PN-EN 12004:2002/A1 - Kleje do płytek 

  
 

Inne dokumenty i instrukcje:  
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej : Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 
 
 
 
 
12. ROBOTY ŚLUSARSKIE 
 
12.1  Zakres robót objętych specyfikacją 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na    celu 
wykonywanie robót ślusarskich (kod CPV 453400-00-2) 

 
Montaż: 
 
� pochwytów dla niepełnosprawnych w sanitariacie, 
� balustrad wewnętrznych z kształtowników stalowych barwionych proszkowo, schody wewnętrzne, 

schody ewakuacyjne, widownia na antresoli, 
� balustrad zewnętrznych – z profili rurowych ze stali nierdzewnej, chromowane  
 



 
Zasady wykonania robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania   ogólne (kod 

CPV 45000000-7) 
 
 

Roboty do wykonania: 
 
� Roboty ślusarskie CPV : 45340000-2 
� balustrady - wykonanie ze stali proszkowanej; wypełnienie z paneli drewnianych ze sklejki, 
� poręcze i balustrady schodów klatki schodowej i schodów ewakuacyjnych – wykonane ze stali 

proszkowanej, 
� poręcz schodów  zewnętrznych - wykonanie z chromoniklu, 
� wycieraczki stalowe i skrobaczki do obuwia przy każdym wejściu do budynku, 
� pochwyty dla niepełnosprawnych w łazience 

 
 
12.2 Kontrola jakości 
 

Zasady kontroli jakości robot podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne 
(kod CPV 45000000-7). 

 
Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską 

aprobatę techniczną - należy przez to rozumieć oświadczenie producenta stwierdzające na jego 
odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną, posiada 
znak budowlany, lub europejską aprobatę techniczną. 

 
 
12.3 Obmiar robót 
 

Zasady obmiaru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod CPV 
45000000-7). 

   
Zgodność robót z dokumentacją  projektowa i ST 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi poleceniami 
inspektora nadzoru. 

 
 Odbiór końcowy: 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót. 
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w części I specyfikacji zawierającej 
wymagania ogólne (kod CPV 45000000-7) pkt 8. 

 
 
12.4 Podstawa płatności 

 
Zasady dotyczące podstawy płatności podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania 

ogólne (kod CPV 45000000-7) pkt 9. 
 
 

12.5    Przepisy związane 

 
Polskie Normy 
 
 



Inne dokumenty i instrukcje: 
 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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