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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROZDZIAL 1

WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét dla wewnetrznych instalacji sanitarnych wraz z przytagczem wody i
kanalizacji sanitarnej dla budynkéw kapieliska sezonowego przy ul. Sportowej w Koszecinie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegébtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne dla robo6t objetych
szczegoOtowa specyfikacjg techniczna.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. DZIENNIK BUDOWY

Zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robo6t, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem —
Kierownikiem projektu — Wykonawca i Projektantem.

1.4.2. INZYNIER / KIEROWNIK PROJEKTU

Osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie
kontraktem.

1.4.3. KIEROWNIK BUDOWY
Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. KSIAZKA OBMIAROW

Akceptowany przez inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicdw i dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.5. MATERIALY
Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.6. ODPOWIEDNIA (BLISKA) ZGODNOSC

Zgodnos¢ wykonywanych robo6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowa dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.7. POLECENIE INZYNIERA / KIEROWNIKA PROJEKTU
Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika Projektu, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.8. PROJEKTANT
Uprawniona osoba prawna bedgca autorem dokumentaciji projektowe;j.

1.4.9. PRZEDSIEWZIECIE BUDOWLANE
Kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita modernizacja/ przebudowa
(zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

1.4.10. PRZETARGOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robét.



1.4.11. REKULTYWACJA
Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.12. SLEPY KOSZTORYS
Wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.13. TEREN BUDOWY
Teren udostepniony przez zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu wykonywania pracy.

1.4.14. ZADANIE BUDOWLANE

Czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebna cato$é konstrukcyjng Iub
technologiczng, zdolna do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja, przebudowa utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementy.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany za jakos¢ wykonanych roboét, bezpieczehstwo wszelkich czynnosci
na terenie wykonywanych robét, metody uzyte przy prowadzeniu robét oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika.

1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU WYKONYWANIA PRAC

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacije projektowa:
— Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowa dokumentacje projektowa oraz
projektowg dokumentacje wykonawcza (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,
— Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktéra Wykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowe;j.

1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich
sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,kontraktowych warunkach ogélnych” (,Ogélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmuje decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne
z dokumentacjq projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementow budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
SST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ wykonanych instalacji, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, elementy instalacji i budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Roboty prowadzone (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektéw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia, itp.) na terenie wykonywanych robdt, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t.
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Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymane przez
Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene kontraktowa.

Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu pracy w okresie trwania realizaciji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu tablic informacyjnych, ktdrych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymane przez Wykonawce w dobrym
stanie technicznym przez caty okres realizacji zlecenia.

Koszt zabezpieczenia terenu robét nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

1.5.,5.  OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren robo6t i wykopy w stanie bez wody stojace;,

— podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepis6w i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu prac oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosé dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibraciji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, wykopoéw i drég dojazdowych,

oraz srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji prac albo przez swéj personel.

1.5.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym do dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pyliste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymacé zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz odpowiednich witadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
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Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren pracy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowac¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawca, a wiascicielem nieruchomosci dotyczacych korzystania z witasnosci i drdg
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji zlecenia Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.10. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek spos6éb zwigzane z
wykonanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i
w sposoOb ciggly bedzie informowaé Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca. Wyjatkiem
beda przypadki, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.12. ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Roéznice pomiedzy powotanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokiadnie opisane przez Wykonawce i przediozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty wyszczegélnione w Dokumentacji Projektowej, Przedmiarach Robét lub
Szczego6towych Specyfikacjach Technicznych moga by¢ zastgpione innymi pod warunkiem zachowania
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identycznych lub lepszych parametrow technicznych w zamiennych materiatach oraz uzyskania
akceptacji ich zastosowania przez Inzyniera kontraktu.

2.1.  WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projekiu o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialtu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.2, PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojq jako$¢ i wiasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. W przypadku
braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnosé sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczanie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkoéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazania Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdédw na o$ i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu niespetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika
projektu pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowych odcinkéw drég na koszt
wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢é zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét opracowany przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.



Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Kierownika projekitu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana, usunigte przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Kierownika projektu
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik
projektu uwzgledni wyniki badan i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robdét.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI
Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/Kierownika
projektu program zapewnienia jakosci. W programie tym Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony
sposob wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacijg projektowg SST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
— czesc¢ ogoblng opisujaca:
— organizacje wykonania robo6t, w tym terminy i sposoby prowadzenia robét,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
— sposéb zapewnienia bhp,
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,
— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét.
oraz czesc¢ szczegbtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
— rodzaje i ilosci srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
— spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu, sposéb i
procedure pomiarow i badan,
— sposOb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé¢
zatozong jakosé robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

6.3. CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub Aprobatg techniczng w przypadku
wyrobéw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w
pkt.1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone
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przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan beda odrzucone.

6.4. DOKUMENTY BUDOWY
6.4.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio jedno po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdélnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i
harmonogramdw robot,

— terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementdw robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagii polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

— data zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robét.

6.4.2. KSIAZKA OBMIAROW

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiazki obmiarow.

6.4.3. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze nastepujace dokumenty:
— pozwolenie na realizacja zadania budowlanego,
— protokoty przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robot,
— protokoty z narad i ustalen,
— korespondencje na budowie.

6.4.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.



7. OBMIAR ROBOT ]
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika o
zakresie obmierzania robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaréw beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera Kierownika projektu

7.2. ZASADY OKRESLENIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. llosci, ktére majg byé obmierzone w oparciu o powierzchnie beda
wyznaczone w m2 (metr kwadratowy).

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3
(metr szescienny) jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania rob6t.

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary  skomplikowanych powierzchni beda uzupetnione odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatagcznika do ksiazki obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony @z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT ]
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
— odbiorowi robo6t znikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnie powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziatania budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

10



8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznie bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z
dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robd6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. DOKUMENTY DO OSTATECZNEGO ODBIORU

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé¢ nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

— szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ewentualnie
uzupetniajace lub zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

— deklaracja zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i PZJ,

— opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatagczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych
rob6t wiascicielom urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie wizualnej oceny obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wymienionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2.  WARUNKI UMOWY | WYMAGANIA OGOLNE
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych obejmuje wszystkie
warunki okreslone w w/w dokumentach, a niewyszczegdlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr89, poz.414 z pézniejszymi zmianami).
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr138, poz.1555).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROZDZIAL 5

CPV 45332400-7

WEWNETRZNA INSTALACJA WOD.KAN.
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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacja wewnetrznej instalacji wod.kan. dla budynkéw
kapieliska sezonowego w Koszecinie przy ul. Sportowe;.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie roboty montazowe i budowlane zgodnie
z punktem 1 i przedmiarem robo6t, a w szczegélnosci:
—  przygotowanie i zabezpieczenie miejsc pracy,
— rozkucie scian w miejscu projektowanej instalacji wod.kan.,
— wykonanie przebi¢ przez stropy,
— montaz instalacji wod.kan. zgodnie z projektem,
—  zamurowanie posadzek i $cian w miejscu prowadzenia przewodow,
— montaz urzgdzen i armatury,
—  proby szczelnosci wykonanych instalaciji,
— rozruch instalacji.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z okresleniami zawartymi w
obowigzujacych Polskich Normach.

1.4.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA
Zesp6t powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do zaopatrywania w wode obiektu
budowlanego i jego otoczenia, stanowiacych cato$¢ techniczno-uzytkowa.

1.4.2. INSTALACJA CIEPLEJ WODY
Czes¢ instalacji wodociggowej stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do punktow
czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze, uznanej za uzytkowa.

1.4.3. PODLACZENIE WODOCIAGOWE
Odcinek przewodu taczacy zrodio wody z instalacja wodociagowa.

1.4.4. PUNKT CZERPALNY
Miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

1.4.5. CENTRALNE PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY
Wspdlne podgrzanie wody i doprowadzenie jej do punktdw czerpalnych w obrebie obiektu
budowlanego zaopatrywanego w energie cieplna.

1.4.6. MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY
Podgrzanie wody dla jednego lub kilku punktéw czerpalnych znajdujgcych sie w pomieszczeniu
lub pomieszczeniach stanowigcych catos¢ funkcjonalno-uzytkowa.

1.4.7. INSTALACJA KANALIZACYJNA
Zesp6t powigzanych ze sobag elementow stuzacych do odprowadzania s$ciekéw z obiektu
budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika.

1.4.8. PRZYBOR SANITARNY
Urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych w
wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

1.4.9. PODEJSCIE
Przewod taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym.

1.4.10. PRZEWOD SPUSTOWY (PION)

Przewo6d stuzacy do odprowadzania $ciekdéw z podejsé kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw
deszczowych do przewodu odptywowego.
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1.4.11. PRZEWOD ODPLYWOWY (POZIOM)
Przewdd stuzacy do odprowadzenia sciekdw z pionéw do podigczenia kanalizacyjnego lub
innego odbiornika.

1.4.12. PODLACZENIE KANALIZACYJNE (PRZYKANALIK)
Przewo6d odprowadzajacy Scieki z nieruchomosci do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego
odbiornika.

1.4.13. WPUST
Urzadzenie stuzace do zbierania $ciekéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do
instalacji kanalizacyjnej.

1.4.14. CZYSZCZAK
Element instalacji umozliwiajacy dostep do wnetrza przewodu kanalizacyjnego w celu jego
czyszczenia.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi normami, tj. PN-92/B-01706 i
PN-92/B-01707 i definicjami podanymi w SST ,Wymagania Ogoblne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa i wptynie to
na pogorszenie jakosci elementéw wykonanych robdt, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY )
21. WYMAGANIA OGOLNE

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢é zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.

2.2, RURY PRZEWODOWE

Do wykonania instalacji wodociagowej w budynku technicznym zastosowaé rury stalowe
ocynkowane i ksztaltki zeliwne ocynkowane z/s typ S ocynkowane z koncéwkami gwintowanymi wg PN-
74200.

Do wykonania instalacji wodociggowej w budynku kasy zastosowac rury PEX.

Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowac¢ rury kanalizacyjne kielichowe
PVC taczone na uszczelke gumowa.

2.3. LACZNIKIDO RUR

Do rur wodociggowych stosowac taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane. Do rur PEX stosowacé
taczniki systemowe oferowane przez producenta rur.

Do rur kanalizacyjnych stosowac ksztattki kanalizacyjne kielichowe.

24, MATERIAL IZOLACYJNY
Przewody wodociggowe zaizolowac termicznie otulinami z pianki polietylenowej, np. firmy
THERMAFLEX.

2.5. PRZYBORY SANITARNE
Zastosowano m.in. nastepujace przybory sanitarne:
— miski ustepowe typu kompact,
— przyciski wandaloodporne, podtynkowe czasowe zawory uruchamiane recznie (dla pisuarow),
— umywalki fajansowe z bateriami stojgcymi czasowymi (w budynku technicznym),
— umywalka fajansowa z baterig dla ogrzewacza bezcisnieniowego (w budynku kasy),
— kabina natryskowa,
— ogrzewacze pojemnosciowe wody,
— kratki sciekowe,
— zawory czerpalne ze ztaczka do weza,

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem materiatbw aprobate Inspektora Nadzoru, a w
przypadku stosowania innych materiatéw niz w dokumentacji budowlano-wykonawczej zgode projektanta.
W tym celu zobowigzany jest przedstawi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem szczegbtowe informacije
dotyczace materiatow oraz odpowiednie aprobaty i certyfikaty.
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W  przypadku zastosowania materiatbw nieodpowiadajacych wymaganiom zostang one
zdemontowane i wywiezione poza teren budowy na koszt Wykonawcy.

2.6. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materiaty takie jak rury, ksztattki itp. nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytwoérey. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatow.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sige watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na
jakosé wykonywanych rob6t, materiaty nalezy przed wbudowaniem poddaé badaniom sprawdzajacym
okreslonym przez Kierownika Projektu.

2.7. SKLADOWANIE MATERIALOW NA BUDOWIE

Magazynowane rury i ksztattki na placu budowy powinny byé zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem promieni stonecznych. Diuzsze magazynowanie rur i ksztaltek powinno sie odbywaé¢ w
pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Nie wolno sktadowac rur ciezszych na rurach Izejszych.
Szerokos¢ stosu sktadowanych rur nalezy ogranicza¢ wspornikami pionowymi z drewna.

Rury stalowe uktada¢ w stosy zabezpieczone przed rozsuwaniem sie. Warstwy prostek nalezy
przedzieli¢ listwami drewnianymi o kwadratowym przekroju. Rury mozna przechowywac na przestrzeni
otwartej pod wiata, uktadajac je w pozyciji lezacej jedno lub wielowarstwowo. Pierwszg warstwe rur nalezy
utozy¢ na podktadach drewnianych. Wysokos¢ sktadowania rur nie powinna przekraczac 2,0 m.

Armature, ksztattki i przybory sanitarne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i
zamknigtych. Czesci obrobione armatury powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg ttuszczami
technicznymi. Otwory armatury dostarczonej na budowe bez indywidualnego opakowania powinny byé
zaslepione.

3. SPRZET

Sprzet i urzadzenia uzywane do wykonywania robét powinny by¢é bezpieczne, sprawne,
sprawdzone i winny posiada¢ odpowiednie swiadectwa dopuszczajace do uzytkowania tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Sprzet winien by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonania rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. WYSZCZEGOLNIENIA ROBOT
Przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:
—  przebicie otworéw w $Scianach i w stropach oraz stropodachu,
— wykonanie podku¢ pionowych i poziomych w $cianach,
— montaz przewoddéw kanalizacyjnych z rur PVC,
— montaz przyboréw sanitarnych,
— montaz wpustow podtogowych,
— wykonanie podtaczen przyboréw,
— montaz korkéw, czyszczakdéw, rur wywiewnych i zaworow napowietrzajacych,
— montaz przewoddéw wodociggowych z rur stalowych i PEX,
— montaz armatury wodociggowej,
—  proba szczelnosci instalacji wodociaggowe;,
— wykonanie izolacji przewoddéw wodociagowych,
—  zakrycie bruzd $ciennych,

5.2. ROBOTY MONTAZOWE

Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg, instrukcjami producentéw urzadzen,
materiatow i sprzetu, sztuka budowlang oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

Roboty nalezy wykonywa¢ sukcesywnie zgodnie z przedtozonym przez Wykonawce, a
zaakceptowanym przez Inwestora harmonogramem.

Za jakos¢, doktadnos¢ i organizacje rob6t odpowiada Wykonawca.

Przed ostatecznym zamontowaniem poszczegélnych elementéw nalezy przeprowadzi¢ préby
montazowe, dopiero po skoordynowaniu ewentualnych niedoktadnosci mozna element zamontowac na
state.

Niezbedna jest koordynacja rob6t montazowych. Za wtasciwg koordynacje odpowiada kierownik
budowy.
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5.2.1. MONTAZ PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH

Potaczenia gwintowane rur ocynkowanych nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu elastycznej tasmy
teflonowej, przedzy z konopi lub past uszczelniajacych. Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw nalezy
wykonywaé wytacznie przy uzyciu tacznikéw. Zachowaé normatywne odlegtosci pomiedzy punktami
mocowania przewoddw poziomych.

5.2.2. MONTAZ ARMATURY

Armatura stosowana w instalacji wodociggowej powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie,
temperatura) danej instalacji.

Na odgatezieniu do pionu wody zimnej w miejscu fatwo dostepnym zainstalowa¢ zawor
odcinajacy przelotowy.

5.2.3. MONTAZ PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH
Potaczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywaé przy uzyciu pierscienia gumowego Srednicy
dostosowanej do zewnetrznej srednicy rury. Odgatezienia przewodoéw odptywowych (poziomoéw) powinny
by¢ wykonane za pomoca tréjnikdw.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytéw lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewnia¢ odizolowanie przewoddéw od
przegréd budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowac podktadki elastyczne.
Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujace warunki umozliwiajgce ich oczyszczenie:
— pionowe przewody spustowe powinny by¢é wyposazone w rewizje sluzace do czyszczenia
przewoddw, montowane na najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w ktérych wystepuje zagrozenie
zatkania przewodow,

— czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcia, umozliwiajace tatwg eksploatacje, lecz utrudniajace
dostep osobom niepowotany.

Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien i
drzwi prowadzacych do pomieszczen znajdujacych sie w odlegtosci nie mniejszej niz 4,0 m od tych
przewoddw. Rury wentylacyjne powinny tworzy¢ pionowe przedtuzenie przewoddéw spustowych.

5.2.4. MONTAZ PRZYBOROW | URZADZEN

Miski ustepowe mocowac¢ do podtogi, umywalki zlewy i pisuary nalezy mocowaé do $cian w
sposbb zapewniajacy tatwy demontaz i wtasciwe ich uzytkowanie.

Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony). Wysokos¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowaé niemoznosé
wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachéw z
instalacji do pomieszczen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci dla wszystkich robot polega na sprawdzeniu:

—  zgodnosci zastosowanych materiatow z atestami, aprobatami i normami,

— zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa,

—  przeprowadzeniu niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen,

— badaniu zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy.

Instalacje wody zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelnosé. Badania szczelnosci urzadzen
nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C przed zakryciem bruzd i
kanatow, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolaciji cieplne;.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujacym warunkom:

— podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sciekdéw bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzi¢
na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

— kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo-gospodarcze
sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu woda powyzej kolana tgczacego pion z poziomem
poprzez ogledziny.

Wszystkie badania i pomiary maja by¢ przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i badan.

Po wykonaniu pomiaru lub badan Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji
Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT )
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
OgdIne zasady obmiaru robét podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogélne, pkt. 7.
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8. ODBIOR ROBOT ]
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogédlne zasady odbioru robét podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogélne, pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jesli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR KONCOWY
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokédt odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ nastepujace dokumenty:
— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
— szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe 2z dokumentéw umowy i ewentualne
uzupetniajagce lub zamienne),
—  proby cisnieniowe z wynikiem pozytywnym,
—  protokoty robot czesciowych i zanikajacych,
— dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci zastosowanych materiatoéw i urzadzen,
—  protokoty koniecznosci i rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t koniecznych i towarzyszacych,
ktére nie zostaly ujete w pierwotnej dokumentacji, a sg niezbedne do prawidtowego dziatania
poszczegodlnych instalacji oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje:
— wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejszg ST,
—  zakup wszystkich materiatéw,
— dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych,
— dokonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Materiaty, montaz, préby i odbiory oraz wszystkie wykonane prace winny spetnia¢ wymagania

odpowiednich norm i przepiséw polskich obowigzujacych w trakcie realizacji prac, a przede wszystkim:

—  Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. (wraz z p6zniejszymi zmianami),

— Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 03.47.401),

— Ustawa z dn. 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw
(Dz.U. 02.203.1718)

— Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 19.11.2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi,

— Rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 03.121.1138),

— Rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 05.08.1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 98.107.679, 02.8.71),

— ustawa o normalizacji z dn. 12.09.2002 r.,

— Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr75, poz.690 (wraz z pdzniejszymi zmianami)),

—  PN-1SO-6701-1 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdlne,

—  PN-1SO-3443-4 Tolerancie w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek montazowych i
ustalania tolerancji,

— PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze,

— PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu,

— PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu,

— PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspélne wymagania i badania,

— PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne,

— PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

18



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROZDZIAL 7
CPV 45232410-9
CVP 45231300-8

PRZYLACZE WODY | KANALIZACJI SANITARNEJ
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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét dla przytacza wody i kanalizacji sanitarnej dla budynkéw kapieliska
sezonowego przy ul. Sportowej w Koszecinie

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie roboty rmontazowe i budowlane
zgodnie z punktem 1 i przedmiarem robét, a w szczegélnosci:
— przygotowanie i zabezpieczenie miejsc pracy,
— rozebranie nawierzchni utwardzonej,
— wykonanie wykopu wraz z umocnieniem,
— zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia i zatozenie rur ochronnych na skrzyzowaniach z istniejgcym
uzbrojeniem,
— umocnienie $cian wykopéw,
— wigczenie do istniejgcego wodociagu,
— wiaczenie kanatu sanitarnego do istniejgcej studni na kanalizacji sanitarne;j
— uktadanie rur wodociggowych w wykopie,
— ukfadanie rur kanalizacyjnych PVC w wykopie,
— ukladanie rur kanalizacji ttocznej w wykopie,
— montaz hydrantu nadziemnego,
— montaz studni wodomierzowej wraz z armatura,
— montaz studzienek odwadniajacych na przytaczu wody,
— montaz przepompowni sciekéw,
— montaz studzienek kanalizacyjnych DN1000, DN600,
— montaz studzienek na przewodzie ttocznym,
— proby szczelnosci wykonanych przytaczy,
— zasypanie i zageszczenie wykopow,
— odtworzenie rozebranych nawierzchni,

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.4.1. SIEC KANALIZACYJNA

Uktad potaczonych przewoddw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich, znajdujacych sie poza
budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do oczyszczalni $ciekéw lub
wylotow kanatéw deszczowych do odbiornika.

1.4.2. PRZYKANALIK
Przew6d odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego wpustu
Sciekowego.

1.4.3. KANAL
Liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia sciekéw.

1.4.4. STUDZIENKA KANALIZACYJNA
Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowe]j eksploatacji kanatow.

1.4.5. STUDZIENKA KASKADOWA

Studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewod pionowy umozliwiajacy wytracenie
nadmiaru energii $ciekdw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego
kanatu odptywowego.

1.46 WPUST DESZCZOWY
Urzadzenie do odbioru Sciekéw opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni
terenu.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
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2. MATERIALY
21. OGOLNE WYMAGANIA

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST
~ymagania ogélne” pkt. 2.

2.1.1. RURY PRZEWODOWE

Do wykonania przylacza kanalizacji sanitarnej zastosowaé rury kanalizacyjne PVC-lite typu
ciezkiego.

Do wykonania przewodu ttocznego kanalizacji sanitarnej zastosowac rury cisnieniowe PE SDR11
klasy 100.

Do wykonania przytacza wodociggowego nalezy zastosowac rury cisnieniowe PE SDR11 klasy
100 oraz rury stalowe ocynkowane izolowane 2 x tasmg ,DENSO”.

2.1.2. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Jako studzienki kanalizacyjne nalezy zastosowac studzienki DN600 mm z tworzywa sztucznego,
np. firmy WAVIN oraz studzienki z kregdw betonowych DN1000 mm. Studzienki wyposazy¢ we wiazy
zeliwne ponadto studnie betonowe wyposazy¢ w stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom
PN-H-74086 [14].

2.1.3. STUDNIA WODOMIERZOWA

Studnie wodomierzowa wymurowac z betonitow. Wykonaé dwa kominy wejsciowe z cegly petnej
zakonczone witazami zeliwnymi typu cigzkiego. Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe zeliwne
odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 [14].

2.1.4. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
Zastosowac przepompownie ze zbiornikiem z polimerobetonu DN1200 mm, z dwoma pompami
(jedna pompa rezerwowa) dla przeptywu 5 m*/h. Przepompownie wyposazyé w szafe sterujaca.

2.2.  ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materiaty takie jak rury, ksztattki itp. nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytwércy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatow.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na
jakosé wykonywanych rob6t, materiaty nalezy przed wbudowaniem poddaé badaniom sprawdzajacym
okreslonym przez Kierownika Projektu.

2.3. SKLADOWANIE MATERIALOW
Magazynowane rury i ksztattki na placu budowy powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem promieni stonecznych. Diuzsze magazynowanie rur i ksztaltek powinno sie odbywaé¢ w
pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Nie wolno sktadowa¢ rur ciezszych na rurach Izejszych.
Armatura zabezpieczona przed wewnetrznym zanieczyszczeniem, powinna by¢ sktadowana w
pozycji uniemozliwiajgcej zbieranie sie w niej wody.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA PRZYLACZY
Wykonawca przystepujacy do wykonania przedmiotowego zamierzenia budowlanego powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
—  zurawi budowlanych samochodowych,
—  koparek,
— spycharek kotowych lub gasienicowych,
— sprzetu do zageszczania gruntu,
— wyciagarek mechanicznych,
— igtofiltrow,
— beczkowozoéw,
— wytwérni (otczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,
— ukfadarek do uktadania mieszanek mineralno — asfaltowych typu zageszczonego,
— walcoéw, samochoddw dostawczych,
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Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywania robot oraz wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT
41. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. TRANSPORT RUR

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian s$rodka
transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m).

Pierwsza warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w
miejscach stykania sie wyrobdw nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2
do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. TRANSPORT KREGOW

Transport kregéw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw o s$rednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywa¢ za pomocg
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. TRANSPORT MATERIALOW DO ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatow
sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w
czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek. Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie
powinien przekracza¢é 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury
wbudowania. Zaleca sie stosowanie samochodéw termoséw z podwojnymi Scianami skrzyni wyposazonej
W system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT .
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. ROBOTY MONTAZOWE

Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja, instrukcjami producentéw urzadzen,
materiatow i sprzetu, sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

Roboty nalezy wykonywaé sukcesywnie zgodnie z przedtozonym przez Wykonawce, a
zaakceptowanym przez Inwestora harmonogramem.

Za jakos¢, doktadnos¢ i organizacje rob6t odpowiada Wykonawca.

Niezbedna jest koordynacja robét montazowych. Za wiasciwa koordynacje odpowiada kierownik
budowy.

5.3. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtgbokosci wykopu, danych geotechnicznych
oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie od 0,3 do 0,5 m (zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych) jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian
wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty z wykopu grunt powinien byé wywieziony
przez Wykonawce na odktad. Grunt pozostaty z objetosci rur, studni itp. nalezy poddac utylizaciji.
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Szalowanie wykopdw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” - tom | rozdz. IV — 1989 r — Roboty ziemne.
Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy jego montaz i demontaz, odpowiednie
rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowe;.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb
uzgodniony z Inzynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m gtebiej od
projektowanego poziomu dna.

Wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi.

5.4. ODWODNIENIE WYKOPOW

Wykonanie instalacji odwodnieniowej obejmuje wptukanie igtofiltrow, podtaczenie igtofiltrow do
rurociaggébw zbiorczych, prace zwigzane z instalacjg agregatow pompowych, wykonanie rurociggoéw
odprowadzajgcych wode, doprowadzenie energii elektrycznej z sieci energetycznej lub z agregatéw
pradotworczych, obstuge pomp i maszyn w czasie pompowania, wykonanie pompowania probnego.

Roboty odwodnieniowe powinny by¢ dostosowane do postepu robot budowlanych.

Po zakonczeniu prac na poszczegolnych odcinkach nalezy zdemontowaé instalacje igtofiltrow,
agregaty pompowe i rurociggi.

5.5. ZASYPANIE WYKOPOW | ICH ZAGESZCZANIE

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy
powinien by¢é rownomiernie ukfadany i zageszczany po obu stronach przewodu. W przypadku matego
zagtebienia przewodow kanalizacyjnych nalezy je zabezpieczy¢é przed zamarzaniem 30 cm warstwg
zuzla.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

5.6. SKRZYZOWANIA Z PRZESZKODAMI

W przypadku skrzyzowania projektowanego uzbrojenia z kablami energetycznymi oraz
teletechnicznymi na kable nalezy zatozy¢ rury ochronne dwudzielne AROTA.

W obrebie kolizji z sieciami roboty ziemne nalezy wykonywac recznie, ze szczegblng ostroznoscia i
pod nadzorem Instytuciji bedacych wtascicielami obiektow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT )
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
OgdIne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT

Kontrola jakosci dla wszystkich robot polega na sprawdzeniu:

— zgodnosci zastosowanych materiatéw z atestami, aprobatami i normami,
— zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektowa,

— przeprowadzeniu niezbednych pomiarow, préb i sprawdzen,

— badaniu zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy.

Wszystkie badania i pomiary maja by¢ przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow i badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i badan.

Po wykonaniu pomiaru lub badan Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji
Inspektora Nadzoru.

6.3. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE | WYMAGANIA

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 5 mm,
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— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢
-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

— rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT )
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
OgdIne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt. 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przytacza wody i kanalizacji
sanitarne;.

8. ODBIOR ROBOT ]
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
OgdIne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rur,
— wykonane studzienki, wpusty deszczowe, odwodnienia
— zasypany zageszczony wykop,

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Ogédlne zasady podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt. 9.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje:
— wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejsza SST,
— zakup wszystkich materiatow,
— dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych,
— dokonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Materiaty, montaz, préby i odbiory oraz wszystkie wykonane prace winny spetnia¢ wymagania

odpowiednich norm i przepiséw polskich obowigzujacych w trakcie realizacji prac, a przede wszystkim:

— Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. z pdzniejszymi zmianami,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 02.75.690, 03.33.270),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. w sprawie ogéinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 97.129.844, 02.91.811),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 03.47.401),

— Ustawa z dn. 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw
(Dz.U. 02.203.1718),

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 19.11.2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi,

— ustawa o normalizacji z dn. 12.09.2002 r.,

— PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze,

— BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,

— PN-B-1070 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze,

— PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

— Dz.U. nr75, poz.690 (wraz z pézniejszymi zmianami), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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