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1. WST�P 
1.1. PRZEDMIOT SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania ogólne 
dotycz�ce wykonania i odbioru robót dla wewn�trznych instalacji sanitarnych wraz z przył�czem wody i 
kanalizacji sanitarnej dla budynków k�pieliska sezonowego przy ul. Sportowej w Kosz�cinie.  
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ�TYCH SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj� wymagania ogólne dla robót obj�tych 
szczegółow� specyfikacj� techniczn�.  
 
1.4. OKRE�LENIA PODSTAWOWE 
 U�yte w SST wymienione poni�ej okre�lenia nale�y rozumie� w ka�dym przypadku nast�puj�co: 
 
1.4.1. DZIENNIK BUDOWY 

Zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz�ci� organu wydaj�cego, wydany zgodnie z 
obowi�zuj�cymi przepisami, stanowi�cy urz�dowy dokument przebiegu robót budowlanych, słu��cy do 
notowania zdarze� i okoliczno�ci zachodz�cych w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów robót, przekazywania polece� i innej korespondencji technicznej pomi�dzy In�ynierem – 
Kierownikiem projektu – Wykonawc� i Projektantem. 

 
1.4.2. IN�YNIER / KIEROWNIK PROJEKTU 

Osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiaj�cego, o której 
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie 
kontraktem. 

 
1.4.3. KIEROWNIK BUDOWY 

Osoba wyznaczona przez Wykonawc�, upowa�niona do kierowania robotami i do wyst�powania 
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 
1.4.4. KSI��KA OBMIARÓW 

Akceptowany przez in�yniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, słu��cy 
do wpisywania przez Wykonawc� obmiaru dokonanych robót w formie wylicze�, szkiców i dodatkowych 
zał�czników. Wpisy w ksi��ce obmiarów podlegaj� potwierdzeniu przez In�yniera/Kierownika projektu. 

 
1.4.5. MATERIAŁY 

Wszelkie tworzywa niezb�dne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacj� projektow� i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez In�yniera/Kierownika projektu. 
 
1.4.6. ODPOWIEDNIA (BLISKA) ZGODNO	
 

Zgodno�� wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a je�li przedział tolerancji nie 
został okre�lony z przeci�tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowa dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 
 
1.4.7. POLECENIE IN�YNIERA / KIEROWNIKA PROJEKTU 

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In�yniera/Kierownika Projektu, w formie 
pisemnej, dotycz�ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi�zanych z prowadzeniem budowy. 

 
1.4.8. PROJEKTANT 

Uprawniona osoba prawna b�d�ca autorem dokumentacji projektowej. 
 

1.4.9. PRZEDSI�WZI�CIE BUDOWLANE 
Kompleksowa realizacja nowego poł�czenia drogowego lub całkowita modernizacja/ przebudowa 

(zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłu�nym) istniej�cego poł�czenia. 
 

1.4.10. PRZETARGOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
Cze�� dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacj�, charakterystyk� i wymiary obiektu 

b�d�cego przedmiotem robót.  
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1.4.11. REKULTYWACJA 
Roboty maj�ce na celu uporz�dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym 

w czasie realizacji zadania budowlanego. 
 
1.4.12. 	LEPY KOSZTORYS 

Wykaz robót z podaniem ich ilo�ci (przedmiarem) w kolejno�ci technologicznej ich wykonania. 
 
1.4.13. TEREN BUDOWY 

Teren udost�pniony przez zamawiaj�cego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 
wymienione w kontrakcie jako tworz�ce cz��� terenu wykonywania pracy. 
 
1.4.14. ZADANIE BUDOWLANE 

Cz��� przedsi�wzi�cia budowlanego, stanowi�ca odr�bn� cało�� konstrukcyjn� lub 
technologiczn�, zdolna do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-u�ytkowych. Zadanie mo�e 
polega� na wykonywaniu robót zwi�zanych z budow�, modernizacj�, przebudowa utrzymaniem oraz 
ochron� budowli drogowej lub jej elementy. 
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE ROBÓT 

Wykonawca jest zobowi�zany za jako�� wykonanych robót, bezpiecze�stwo wszelkich czynno�ci 
na terenie wykonywanych robót, metody u�yte przy prowadzeniu robót oraz za ich zgodno�� z 
dokumentacj� projektow�, SST i poleceniami In�yniera/Kierownika. 
 
1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU WYKONYWANIA PRAC  

Zamawiaj�cy w terminie okre�lonym w dokumentach kontraktowych przeka�e Wykonawcy teren 
wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno�� za ochron� przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym 
w szczegółowych warunkach umowy, uwzgl�dniaj�cym podział na dokumentacj� projektow�: 
– Zamawiaj�cego; wykaz pozycji, które stanowi� przetargow� dokumentacj� projektow� oraz 

projektow� dokumentacj� wykonawcz� (techniczn�) i zostan� przekazane Wykonawcy, 
– Wykonawcy; wykaz zawieraj�cy spis dokumentacji projektowej, któr� Wykonawca opracuje w ramach 

ceny kontraktowej. 
 
1.5.3. ZGODNO	
 ROBÓT Z DOKUMENTACJ� PROJEKTOW� I SST 

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe przekazane Wykonawcy przez 
In�yniera/Kierownika projektu stanowi� cz��� umowy, a wymagania okre�lone w cho�by jednym z nich 
s� obowi�zuj�ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbie�no�ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi�zuje kolejno�� ich 
wa�no�ci wymieniona w „kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 

Wykonawca nie mo�e wykorzystywa� bł�dów lub opuszcze� w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi� In�yniera/Kierownika projektu, który podejmuje decyzj� o 
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbie�no�ci, wymiary podane na pi�mie s� wa�niejsze od wymiarów okre�lonych 
na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały b�d� zgodne 
z dokumentacj� projektow� i SST. 

Dane okre�lone w dokumentacji projektowej i SST b�d� uwa�ane za warto�ci docelowe, od 
których dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre�lonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli musz� wykazywa� zgodno�� z okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mog� przekracza� dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie b�d� w pełni zgodne z dokumentacj� projektow� lub 
SST i wpłynie to na niezadowalaj�c� jako�� wykonanych instalacji, to takie materiały zostan� zast�pione 
innymi, elementy instalacji i budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

 
1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

Roboty prowadzone („pod ruchem”) 
Wykonawca jest zobowi�zany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniej�cych 

obiektów (jezdnie, �cie�ki rowerowe, ci�gi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urz�dzenia 
odwodnienia, itp.) na terenie wykonywanych robót, w okresie trwania realizacji kontraktu, a� do 
zako�czenia i odbioru ostatecznego robót. 
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Fakt przyst�pienia do robót Wykonawca obwie�ci publicznie przed ich rozpocz�ciem w sposób 
uzgodniony z In�ynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie w miejscach i ilo�ciach 
okre�lonych przez In�yniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których tre�� b�dzie 
zatwierdzona przez In�yniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne b�d� utrzymane przez 
Wykonawc� w dobrym stanie technicznym przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e jest 
wł�czony w cen� kontraktow�. 

 
Roboty o charakterze inwestycyjnym 
Wykonawca jest zobowi�zany do zabezpieczenia terenu pracy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, a� do zako�czenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie 
utrzymywa� tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce.  

Fakt przyst�pienia do robót Wykonawca obwie�ci publicznie przed ich rozpocz�ciem w sposób 
uzgodniony z In�ynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie w miejscach i ilo�ciach 
okre�lonych przez In�yniera/Kierownika projektu tablic informacyjnych, których tre�� b�dzie zatwierdzona 
przez In�yniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne b�d� utrzymane przez Wykonawc� w dobrym 
stanie technicznym przez cały okres realizacji zlecenia. 

Koszt zabezpieczenia terenu robót nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e jest 
wł�czony w cen� kontraktow�. 

 
1.5.5. OCHRONA 	RODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia robót przepisy dotycz�ce 
ochrony �rodowiska naturalnego. 

W okresie trwania i wyka�czania robót Wykonawca b�dzie: 
– utrzymywa� teren robót i wykopy w stanie bez wody stoj�cej, 
– podejmowa� wszelkie uzasadnione kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów i norm 

dotycz�cych ochrony �rodowiska na terenie i wokół terenu prac oraz b�dzie unika� uszkodze� lub 
uci��liwo�� dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikaj�cych z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w nast�pstwie jego sposobu działania. 

 Stosuj�c si� do tych wymaga� b�dzie miał szczególny wzgl�d na: 
– lokalizacj� baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 

oraz �rodki ostro�no�ci i zabezpieczenia przed: 
– zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami toksycznymi, 
– zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
– mo�liwo�ci� powstania po�aru. 
 
1.5.6. OCHRONA PRZECIWPO�AROWA 
 Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisy ochrony przeciwpo�arowej. Wykonawca b�dzie 
utrzymywa�, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprz�t przeciwpo�arowy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych oraz w maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dost�pem osób trzecich. 
           Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po�arem wywołanym jako 
rezultat realizacji prac albo przez swój personel. 
 
1.5.7. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 
 Materiały, które w sposób trwały s� szkodliwe dla otoczenia, nie b�d� dopuszczone do u�ycia. 
 Nie dopuszcza si� u�ycia materiałów wywołuj�cych szkodliwe promieniowanie o st��eniu 
wi�kszym do dopuszczalnego, okre�lonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe u�yte do robót b�d� miały aprobat� techniczn� wydan� przez 
uprawnion� jednostk�, jednoznacznie okre�laj�ca brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
�rodowisko.  

Materiały, które s� szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako�czeniu robót ich 
szkodliwo�� zanika (np. materiały pyliste) mog� by� u�yte pod warunkiem przestrzegania wymaga� 
technologicznych wbudowania. Je�eli wymagaj� tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien 
otrzyma� zgod� na u�ycie tych materiałów od wła�ciwych organów administracji pa�stwowej. 

Je�eli Wykonawca u�ył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
u�ycie spowodowało jakiekolwiek zagro�enie �rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj�cy. 
 
1.5.8. OCHRONA WŁASNO	CI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji na powierzchni ziemi i za urz�dzenia podziemne, 
takie jak ruroci�gi, kable itp. oraz odpowiednich władz b�d�cych wła�cicielami tych urz�dze� 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego w ramach planu ich lokalizacji. 
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 Wykonawca zapewni wła�ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urz�dze� w czasie trwania budowy. 

Wykonawca b�dzie odpowiada� za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urz�dze� podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiaj�cego. 

Je�eli teren pracy przylega do terenów z zabudow� mieszkaniow�, Wykonawca b�dzie 
realizowa� roboty w sposób powoduj�cy minimalne niedogodno�ci dla mieszka�ców. Wykonawca 
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w s�siedztwie budowy, spowodowane 
jego działalno�ci�. 

In�ynier/Kierownik projektu b�dzie na bie��co informowany o wszystkich umowach zawartych 
pomi�dzy Wykonawc�, a wła�cicielem nieruchomo�ci dotycz�cych korzystania z własno�ci i dróg 
wewn�trznych. Jednak�e, ani In�ynier/Kierownik projektu ani Zamawiaj�cy nie b�dzie ingerował w takie 
porozumienia, o ile nie b�d� one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
 
1.5.9. BEZPIECZE�STWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji zlecenia Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych 
bezpiecze�stwa i higieny pracy. 

W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniaj�cych odpowiednich wymaga� 
sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce socjalne oraz 
sprz�t i odpowiedni� odzie� dla ochrony �ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpiecze�stwa publicznego. 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie 
podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie kontraktowej. 

 
1.5.10. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

Wykonawca b�dzie odpowiadał za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia u�ywane 
do robót od daty rozpocz�cia do daty wydania potwierdzenia zako�czenia robót przez 
In�yniera/Kierownika projektu. 

Je�li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
In�yniera/Kierownika projektu powinien rozpocz�� roboty utrzymaniowe nie pó
niej ni� w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 

 
1.5.11. STOSOWANIE SI� DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca zobowi�zany jest zna� wszystkie zarz�dzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które s� w jakikolwiek sposób zwi�zane z 
wykonanymi robotami i b�dzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowie� podczas 
prowadzenia robót. 

Wykonawca b�dzie przestrzega� praw patentowych i b�dzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymaga� prawnych odno�nie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych 
praw w odniesieniu do sprz�tu, materiałów lub urz�dze� u�ytych lub zwi�zanych z wykonywaniem robót i 
w sposób ci�gły b�dzie informowa� In�yniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiaj�c 
kopie zezwole� i inne odno�ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty post�powania, obci��enia i wydatki 
wynikłe lub zwi�zane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca. Wyj�tkiem 
b�d� przypadki, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 
In�yniera/Kierownika projektu. 

 
1.5.12. RÓWNOWA�NO	
 NORM I ZBIORÓW PRZEPISÓW PRAWNYCH 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane s� konkretne normy i przepisy, które 
spełnia� maj� materiały, sprz�t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b�d� obowi�zywa� 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w 
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.  

W przypadku, gdy powołane normy i przepisy s� pa�stwowe lub odnosz� si� do konkretnego 
kraju lub regionu, mog� by� równie� stosowane inne odpowiednie normy zapewniaj�ce równy lub wy�szy 
poziom wykonania ni� powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez In�yniera/Kierownika projektu. Ró�nice pomi�dzy powołanymi normami, a ich 
proponowanymi zamiennikami musz� by� dokładnie opisane przez Wykonawc� i przedło�one 
In�ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 

 
2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej, Przedmiarach Robót lub 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych mog� by� zast�pione innymi pod warunkiem zachowania 
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identycznych lub lepszych parametrów technicznych w zamiennych materiałach oraz uzyskania 
akceptacji ich zastosowania przez In�yniera kontraktu. 

 
2.1. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Je�li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In�yniera/Kierownika projektu o 
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed u�yciem tego materiału, albo w okresie dłu�szym, je�li 
b�dzie to potrzebne z uwagi na wykonanie bada� wymaganych przez In�yniera/Kierownika projektu. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie mo�e by� pó
niej zmieniany bez zgody 
In�yniera/Kierownika projektu. 

 
2.2. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b�d� one u�yte do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoj� jako�� i wła�ciwo�ci oraz były 
dost�pne do kontroli przez In�yniera/Kierownika projektu. 

Miejsca czasowego składowania materiałów b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z In�ynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawc� i zaakceptowany przez In�yniera/Kierownika projektu. 
 
3. SPRZ�T 

Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót. Sprz�t u�ywany do robót powinien by� zgodny z 
ofert� Wykonawcy i powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w SST, 
PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez In�yniera/Kierownika projektu. W przypadku 
braku ustale� w wymienionych wy�ej dokumentach, sprz�t powinien by� uzgodniony i zaakceptowany 
przez In�yniera/Kierownika projektu. 

Liczba i wydajno�� sprz�tu powinny gwarantowa� przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
okre�lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach In�yniera/Kierownika projektu. 
Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót ma by� utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowo�ci do pracy. Powinien by� zgodny z normami ochrony �rodowiska i przepisami 
dotycz�cymi jego u�ytkowania. 

Wykonawca dostarczy In�ynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzaj�cych 
dopuszczanie sprz�tu do u�ytkowania i bada� okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca b�dzie konserwowa� sprz�t jak równie� naprawia� lub wymienia� sprz�t 
niesprawny. 

Je�eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego u�ycia sprz�tu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In�yniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptacj� przed u�yciem sprz�tu. Wybrany sprz�t, po akceptacji 
In�yniera/Kierownika projektu, nie mo�e by� pó
niej zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia niegwarantuj�ce zachowania warunków 
umowy, zostan� przez In�yniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn� 
niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów. 

Liczba �rodków transportu powinna zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
okre�lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazania In�yniera/Kierownika projektu, w terminie 
przewidzianym umow�. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na o� i innych parametrów technicznych. 
	rodki transportu niespełniaj�ce tych warunków mog� by� dopuszczone przez In�yniera/Kierownika 
projektu pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u�ytkowych odcinków dróg na koszt 
wykonawcy. 

Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jako�� zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno�� z dokumentacj� projektow�, 
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowany przez Wykonawc� oraz poleceniami 
In�yniera/Kierownika projektu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko�ci 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz�dnymi okre�lonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na pi�mie przez In�yniera/Kierownika projektu. 

Bł�dy popełnione przez Wykonawc� w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan�, usuni�te przez 
Wykonawc� na własny koszt, z wyj�tkiem, kiedy dany bł�d oka�e si� skutkiem bł�du zawartego w 
danych dostarczonych Wykonawcy na pi�mie przez In�yniera/Kierownika projektu. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez In�yniera/Kierownika projektu 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno�ci za ich dokładno��. 

Decyzje In�yniera/Kierownika projektu dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót b�d� oparte na wymaganiach okre�lonych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a tak�e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji In�ynier/Kierownik 
projektu uwzgl�dni wyniki bada� i robót, rozrzuty normalnie wyst�puj�ce przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, do�wiadczenia z przeszło�ci, wyniki bada� naukowych oraz czynniki wpływaj�ce na 
rozwa�an� kwesti�. 

Polecenia In�yniera/Kierownika projektu powinny by� wykonywane przez Wykonawc� w czasie 
okre�lonym przez In�yniera/Kierownika projektu, pod gro
b� zatrzymania robót.  

Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO�CI 

Wykonawca jest zobowi�zany opracowa� i przedstawi� do akceptacji In�yniera/Kierownika 
projektu program zapewnienia jako�ci. W programie tym Wykonawca powinien okre�li�, zamierzony 
sposób wykonania robót, mo�liwo�ci techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantuj�cy 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacj� projektow� SST oraz ustaleniami. 
 Program zapewnienia jako�ci powinien zawiera�: 
– cz��� ogóln� opisuj�c�: 
– organizacj� wykonania robót, w tym terminy i sposoby prowadzenia robót, 
– organizacj� ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
– sposób zapewnienia bhp, 
– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
– wykaz osób odpowiedzialnych za jako�� i terminowo�� wykonania poszczególnych elementów robót, 
– system (sposób i procedur�) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci� wykonywanych robót. 

oraz cz��� szczegółow� opisuj�c� dla ka�dego asortymentu robót: 
– wykaz maszyn i urz�dze� stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposa�eniem w mechanizmy do sterowania i urz�dzenia pomiarowo-kontrolne, 
– rodzaje i ilo�ci �rodków transportu oraz urz�dze� do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 
– sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrat� ich wła�ciwo�ci w czasie transportu, sposób i 

procedur� pomiarów i bada�, 
– sposób post�powania z materiałami i robotami nieodpowiadaj�cymi wymaganiom. 
 
6.2. ZASADY KONTROLI JAKO�CI ROBÓT 

Celem kontroli robót b�dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi�gn�� 
zało�on� jako�� robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� robót i jako�ci materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, wł�czaj�c personel, sprz�t, zaopatrzenie i wszystkie urz�dzenia 
niezb�dne do pobierania próbek i bada� materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In�ynier/Kierownik projektu mo�e za��da� od 
Wykonawcy przeprowadzenia bada� w celu zademonstrowania, �e poziom ich wykonania jest 
zadowalaj�cy. 

 
6.3. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

In�ynier/Kierownik projektu mo�e dopu�ci� do u�ycia tylko te materiały, które posiadaj�: 
– certyfikat na znak bezpiecze�stwa wykazuj�cy, �e zapewniono zgodno�� z kryteriami technicznymi 

okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła�ciwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 

– deklaracj� zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z Polsk� Norm� lub Aprobat� techniczn� w przypadku 
wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je�eli nie s� obj�te certyfikacj� okre�lon� w 
pkt.1 i które spełniaj� wymogi SST. 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s� wymagane przez SST, ka�da partia 
dostarczona do robót b�dzie posiada� te dokumenty okre�laj�ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe musz� posiada� ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami bada� wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada� b�d� dostarczone 
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przez Wykonawc� In�ynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych 
wymaga� b�d� odrzucone. 
 
6.4. DOKUMENTY BUDOWY  
6.4.1. DZIENNIK BUDOWY 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego i 
Wykonawc� w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko�ca okresu gwarancyjnego. 
 Odpowiedzialno�� za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy b�d� dokonywane na bie��co i b�d� dotyczy� przebiegu robót, stanu 
bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 Ka�dy zapis w dzienniku budowy b�dzie opatrzony dat� jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słu�bowego. Zapisy b�d� czytelne, 
dokonane trwał� technik� w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio jedno po drugim, bez przerw. 

Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym numerem 
zał�cznika i opatrzone podpisem Wykonawcy i In�yniera/Kierownika projektu. 
 Do dziennika budowy nale�y wpisywa� w szczególno�ci: 
– dat� przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
– dat� przekazania przez Zamawiaj�cego dokumentacji projektowej, 
– dat� uzgodnienia przez In�yniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jako�ci i 

harmonogramów robót, 
– terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów robót, 
– przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
– uwagi i polecenia In�yniera/Kierownika projektu, 
– data zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
– zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, cz��ciowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
– wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
– stan pogody i temperatur� powietrza w okresie wykonania robót podlegaj�cych ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w zwi�zku z warunkami klimatycznymi, 
– zgodno�� rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
– dane dotycz�ce czynno�ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
– dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
– inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyj�cia lub zaj�cia stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje In�yniera/Kierownika projektu do ustosunkowania 
si�. Projektant nie jest jednak stron� umowy i nie ma uprawnie� do wydawania polece� Wykonawcy 
robót. 
 
6.4.2. KSI��KA OBMIARÓW   

Ksi��ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego post�pu ka�dego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si� w sposób ci�gły w jednostkach 
przyj�tych w kosztorysie i wpisuje do ksi��ki obmiarów. 
 
6.4.3. POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY 
 Do dokumentów budowy zalicza si� tak�e nast�puj�ce dokumenty: 
– pozwolenie na realizacja zadania budowlanego, 
– protokoły przekazania terenu budowy, 
– umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
– protokoły odbioru robót, 
– protokoły z narad i ustale�, 
– korespondencj� na budowie. 
 
6.4.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 

Dokumenty budowy b�d� przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla 
In�yniera/Kierownika projektu i przedstawione do wgl�du na �yczenie Zamawiaj�cego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót b�dzie okre�la� faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj� 
projektow� i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In�yniera/Kierownika o 
zakresie obmierzania robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiarów b�d� wpisane do ksi��ki obmiarów. 
Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ciach podanych w �lepym kosztorysie lub 

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko�czenia wszystkich robót. Bł�dne dane 
zostan� poprawione wg instrukcji In�yniera/Kierownika projektu na pi�mie. 

Obmiar gotowych robót b�dzie przeprowadzony z cz�sto�ci� wymagan� do celu miesi�cznej 
płatno�ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre�lonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawc� i In�yniera Kierownika projektu 

 
7.2. ZASADY OKRE�LENIA ILO�CI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

Długo�ci i odległo�ci pomi�dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b�d� obmierzone 
poziomo wzdłu� linii osiowej. Ilo�ci, które maj� by� obmierzone w oparciu o powierzchnie b�d� 
wyznaczone w m2 (metr kwadratowy). 

Je�li SST wła�ciwe dla danych robót nie wymagaj� tego inaczej, obj�to�ci b�d� wyliczone w m3 
(metr sze�cienny) jako długo�� pomno�ona przez �redni przekrój. 

Ilo�ci, które maj� by� obmierzone wagowo, b�d� wa�one w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami SST. 

 
7.3. URZ�DZENIA I SPRZ�T POMIAROWY 

Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b�d� 
zaakceptowane przez In�yniera/Kierownika projektu. 

Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone przez Wykonawc�. Je�eli urz�dzenia te lub 
sprz�t wymagaj� bada� atestuj�cych to Wykonawca b�dzie posiada� wa�ne �wiadectwa legalizacji. 

Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b�d� przez Wykonawc� utrzymane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

 
7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 

Obmiary b�d� przeprowadzone przed cz��ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
tak�e w przypadku wyst�powania dłu�szej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikaj�cych przeprowadza si� w czasie ich wykonania.  
Obmiar robót podlegaj�cych zakryciu przeprowadza si� przed ich zakryciem.  
Roboty do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b�d� wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni b�d� uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie ksi��ki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog� by� doł�czone w formie 
oddzielnego zał�cznika do ksi��ki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
In�ynierem/Kierownikiem projektu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

W zale�no�ci od ustale� odpowiednich SST, roboty podlegaj� nast�puj�cym etapom odbioru: 
– odbiorowi robót znikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 
– odbiorowi cz��ciowemu, 
– odbiorowi ostatecznemu, 
– odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ�CYCH I ULEGAJ�CYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu. Odbiór robót zanikaj�cych i 
ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie umo�liwiaj�cym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego post�pu robót. Odbioru robót dokonuje In�ynier/Kierownik projektu. 

Gotowo�� danej cz��ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednocze�nie powiadomieniem In�yniera/Kierownika projektu. Odbiór b�dzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie pó
niej jednak ni� w ci�gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do działania budowy i 
powiadomienia o tym fakcie In�yniera/Kierownika projektu. 
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8.3. ODBIÓR CZ��CIOWY 
Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych cz��ci robót. Odbioru 

cz��ciowego dokonuje si� wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
In�ynier/Kierownik projektu. 

 
8.4. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 
8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilo�ci, jako�ci i warto�ci. 

Całkowite zako�czenie robót oraz gotowo�� do odbioru ostatecznie b�dzie stwierdzona przez 
Wykonawc� wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi�mie o tym fakcie 
In�yniera/Kierownika projektu. 

Odbiór ostateczny robót nast�pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz�c od dnia 
potwierdzenia przez In�yniera/Kierownika projektu zako�czenia robót i przyj�cia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego w obecno�ci 
In�yniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbieraj�ca roboty dokona ich oceny jako�ciowej na 
podstawie przedło�onych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodno�ci wykonania robót z 
dokumentacj� projektow� i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si� z realizacj� ustale� przyj�tych w trakcie 
odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniaj�cych i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniaj�cych w 
warstwie �cieralnej lub robotach wyko�czeniowych, komisja przerwie swoje czynno�ci i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisj�, �e jako�� wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj� projektow� i SST z uwzgl�dnieniem 
tolerancji i nie ma wi�kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze�stwo ruchu, komisja 
dokona potr�ce�, oceniaj�c pomniejszon� warto�� wykonywanych robót w stosunku do wymaga� 
przyj�tych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. DOKUMENTY DO OSTATECZNEGO ODBIORU 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowi�zany jest przygotowa� nast�puj�ce dokumenty: 
– dokumentacj� projektow� podstawow� z naniesionymi zmianami oraz dodatkow�, je�li została 

sporz�dzona w trakcie realizacji umowy, 
– szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 

uzupełniaj�ce lub zamienne), 
– recepty i ustalenia technologiczne, 
– dziennik budowy i ksi��ki obmiarów (oryginały), 
– deklaracja zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiałów zgodnie z SST i PZJ, 
– opini� technologiczn� sporz�dzon� na podstawie wszystkich wyników bada� i pomiarów zał�czonych 

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
– rysunki (dokumentacj�) na wykonanie robót towarzysz�cych oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót wła�cicielom urz�dze�, 
– geodezyjn� inwentaryzacj� powykonawcz� robót i sieci uzbrojenia terenu, 
– kopi� mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego nie b�d� 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc� wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarz�dzone przez komisj� roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce b�d� zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj�cych wyznaczy komisja. 
 

8.5. ODBIÓR POGWARANCYJNY 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z usuni�ciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny b�dzie dokonany na podstawie wizualnej oceny obiektu z uwzgl�dnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.4.  
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9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
9.1. USTALENIA OGÓLNE 

Podstaw� płatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc� za jednostk� 
obmiarow� ustalon� dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wymienionych ryczałtowo podstaw� płatno�ci jest warto�� (kwota) 
podana przez Wykonawc� w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie 
czynno�ci, wymagania i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót b�d� obejmowa�: 
– robocizn� bezpo�redni� wraz z towarzysz�cymi kosztami, 
– warto�� zu�ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
– warto�� pracy sprz�tu wraz z towarzysz�cymi kosztami, 
– koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
– podatki obliczone zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 

do cen jednostkowych nie nale�y wlicza� podatku VAT. 
 

9.2. WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGÓLNE 
Koszt dostosowania si� do wymaga� warunków umowy i wymaga� ogólnych obejmuje wszystkie 

warunki okre�lone w w/w dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie. 
 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr89, poz.414 z pó
niejszymi zmianami). 
Zarz�dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001 r. w sprawie dziennika budowy, monta�u i rozbiórki 
oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr138, poz.1555). 
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1. WST�P 
1.1. PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce 
wykonania i odbioru robót zwi�zanych z realizacj� wewn�trznej instalacji wod.kan. dla budynków 
k�pieliska sezonowego w Kosz�cinie przy ul. Sportowej.  

 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ�TYCH SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie roboty monta�owe i budowlane zgodnie 
z punktem 1 i przedmiarem robót, a w szczególno�ci: 
– przygotowanie i zabezpieczenie miejsc pracy, 
– rozkucie �cian w miejscu projektowanej instalacji wod.kan., 
– wykonanie przebi� przez stropy,  
– monta� instalacji wod.kan. zgodnie z projektem, 
– zamurowanie posadzek i �cian w miejscu prowadzenia przewodów, 
– monta� urz�dze� i armatury, 
– próby szczelno�ci wykonanych instalacji, 
– rozruch instalacji. 
 
1.4. OKRE�LENIA PODSTAWOWE 
 Okre�lenia podane w niniejszej Specyfikacji s� zgodne z okre�leniami zawartymi w 
obowi�zuj�cych Polskich Normach. 
 
1.4.1. INSTALACJA WODOCI�GOWA 

Zespół powi�zanych ze sob� elementów słu��cych do zaopatrywania w wod� obiektu 
budowlanego i jego otoczenia, stanowi�cych cało�� techniczno-u�ytkow�. 
 
1.4.2. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY 

Cz��� instalacji wodoci�gowej słu��ca do przygotowania i doprowadzenia do punktów 
czerpalnych wody o podwy�szonej temperaturze, uznanej za u�ytkow�. 
 
1.4.3. PODŁ�CZENIE WODOCI�GOWE 

Odcinek przewodu ł�cz�cy 
ródło wody z instalacj� wodoci�gow�. 
 
1.4.4. PUNKT CZERPALNY 

Miejsce poboru wody w obr�bie obiektu budowlanego i jego otoczenia.  
 
1.4.5. CENTRALNE PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY 

Wspólne podgrzanie wody i doprowadzenie jej do punktów czerpalnych w obr�bie obiektu 
budowlanego zaopatrywanego w energi� ciepln�. 
 
1.4.6. MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY 

Podgrzanie wody dla jednego lub kilku punktów czerpalnych znajduj�cych si� w pomieszczeniu 
lub pomieszczeniach stanowi�cych cało�� funkcjonalno-u�ytkow�. 
 
1.4.7. INSTALACJA KANALIZACYJNA 

Zespół powi�zanych ze sob� elementów słu��cych do odprowadzania �cieków z obiektu 
budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewn�trznej lub innego odbiornika. 
 
1.4.8. PRZYBÓR SANITARNY 

Urz�dzenie słu��ce do odbierania i odprowadzania zanieczyszcze� płynnych powstałych w 
wyniku działalno�ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych. 
 
1.4.9. PODEJ	CIE 

Przewód ł�cz�cy przybór sanitarny lub urz�dzenie z przewodem spustowym lub przewodem 
odpływowym. 
 
1.4.10. PRZEWÓD SPUSTOWY (PION) 

Przewód słu��cy do odprowadzania �cieków z podej�� kanalizacyjnych, rynien lub wpustów 
deszczowych do przewodu odpływowego. 
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1.4.11. PRZEWÓD ODPŁYWOWY (POZIOM) 
Przewód słu��cy do odprowadzenia �cieków z pionów do podł�czenia kanalizacyjnego lub 

innego odbiornika. 
 
1.4.12. PODŁ�CZENIE KANALIZACYJNE (PRZYKANALIK) 

Przewód odprowadzaj�cy �cieki z nieruchomo�ci do sieci kanalizacyjnej zewn�trznej lub innego 
odbiornika. 
 
1.4.13. WPUST 

Urz�dzenie słu��ce do zbierania �cieków z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do 
instalacji kanalizacyjnej. 
 
1.4.14. CZYSZCZAK 

Element instalacji umo�liwiaj�cy dost�p do wn�trza przewodu kanalizacyjnego w celu jego 
czyszczenia. 
 

Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi normami, tj. PN-92/B-01706 i 
PN-92/B-01707 i definicjami podanymi w SST „Wymagania Ogólne”. 
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania oraz za ich zgodno�� z 
dokumentacj� projektow�.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie b�d� zgodne z dokumentacj� projektow� i wpłynie to 
na pogorszenie jako�ci elementów wykonanych robót, to takie materiały zostan� zast�pione innymi, a 
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Wszystkie zakupione przez Wykonawc� materiały, dla których normy PN i BN przewiduj� 
posiadanie za�wiadczenia o jako�ci lub atestu, powinny by� zaopatrzone przez producenta w taki 
dokument. 
 
2.2. RURY PRZEWODOWE 
 Do wykonania instalacji wodoci�gowej w budynku technicznym zastosowa� rury stalowe 
ocynkowane i kształtki �eliwne ocynkowane z/s typ S ocynkowane z ko�cówkami gwintowanymi wg PN-
74200. 

Do wykonania instalacji wodoci�gowej w budynku kasy zastosowa� rury PEX.  
Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej nale�y zastosowa� rury kanalizacyjne kielichowe 

PVC ł�czone na uszczelk� gumow�. 
 
2.3. Ł�CZNIKI DO RUR 

Do rur wodoci�gowych stosowa� ł�czniki z �eliwa ci�gliwego ocynkowane. Do rur PEX stosowa� 
ł�czniki systemowe oferowane przez producenta rur. 

Do rur kanalizacyjnych stosowa� kształtki kanalizacyjne kielichowe.  
 
2.4. MATERIAŁ IZOLACYJNY 

Przewody wodoci�gowe zaizolowa� termicznie otulinami z pianki polietylenowej, np. firmy 
THERMAFLEX.  
 
2.5. PRZYBORY SANITARNE 

Zastosowano m.in. nast�puj�ce przybory sanitarne: 
– miski ust�powe typu kompact, 
– przyciski wandaloodporne, podtynkowe czasowe zawory uruchamiane r�cznie (dla pisuarów), 
– umywalki fajansowe z bateriami stoj�cymi czasowymi (w budynku technicznym), 
– umywalka fajansowa z bateri� dla ogrzewacza bezci�nieniowego (w budynku kasy), 
– kabina natryskowa, 
– ogrzewacze pojemno�ciowe wody, 
– kratki �ciekowe, 
– zawory czerpalne ze zł�czk� do w��a,  

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem materiałów aprobat� Inspektora Nadzoru, a w 
przypadku stosowania innych materiałów ni� w dokumentacji budowlano-wykonawczej zgod� projektanta. 
W tym celu zobowi�zany jest przedstawi� z odpowiednim wyprzedzeniem szczegółowe informacje 
dotycz�ce materiałów oraz odpowiednie aprobaty i certyfikaty. 
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 W przypadku zastosowania materiałów nieodpowiadaj�cych wymaganiom zostan� one 
zdemontowane i wywiezione poza teren budowy na koszt Wykonawcy. 
 
2.6. ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 

Materiały takie jak rury, kształtki itp. nale�y dostarczy� na budow� ze �wiadectwami jako�ci, 
kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego, atestami. 

Dostarczone na miejsce budowy materiały nale�y sprawdzi� pod wzgl�dem kompletno�ci i 
zgodno�ci z danymi wytwórcy. Nale�y przeprowadzi� ogl�dziny stanu technicznego materiałów. 

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwaj�cych si� w�tpliwo�ci mog�cych mie� wpływ na 
jako�� wykonywanych robót, materiały nale�y przed wbudowaniem podda� badaniom sprawdzaj�cym 
okre�lonym przez Kierownika Projektu. 
 
2.7. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 

Magazynowane rury i kształtki na placu budowy powinny by� zabezpieczone przed szkodliwym 
działaniem promieni słonecznych. Dłu�sze magazynowanie rur i kształtek powinno si� odbywa� w 
pomieszczeniach zamkni�tych lub zadaszonych. Nie wolno składowa� rur ci��szych na rurach l�ejszych. 
Szeroko�� stosu składowanych rur nale�y ogranicza� wspornikami pionowymi z drewna.  

Rury stalowe układa� w stosy zabezpieczone przed rozsuwaniem si�. Warstwy prostek nale�y 
przedzieli� listwami drewnianymi o kwadratowym przekroju. Rury mo�na przechowywa� na przestrzeni 
otwartej pod wiat�, układaj�c je w pozycji le��cej jedno lub wielowarstwowo. Pierwsz� warstw� rur nale�y 
uło�y� na podkładach drewnianych. Wysoko�� składowania rur nie powinna przekracza� 2,0 m.  

Armatur�, kształtki i przybory sanitarne nale�y przechowywa� w pomieszczeniach suchych i 
zamkni�tych. Cz��ci obrobione armatury powinny by� zabezpieczone przed korozj� tłuszczami 
technicznymi. Otwory armatury dostarczonej na budow� bez indywidualnego opakowania powinny by� 
za�lepione. 
 
3. SPRZ�T 
 Sprz�t i urz�dzenia u�ywane do wykonywania robót powinny by� bezpieczne, sprawne, 
sprawdzone i winny posiada� odpowiednie �wiadectwa dopuszczaj�ce do u�ytkowania tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Sprz�t winien by� zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
 Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn� 
niekorzystnie na jako�� wykonania robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów.  
 Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. WYSZCZEGÓLNIENIA ROBÓT 

Przewiduje si� wykonanie nast�puj�cych robót: 
– przebicie otworów w �cianach i w stropach oraz stropodachu, 
– wykonanie podku� pionowych i poziomych w �cianach, 
– monta� przewodów kanalizacyjnych z rur PVC,  
– monta� przyborów sanitarnych, 
– monta� wpustów podłogowych, 
– wykonanie podł�cze� przyborów, 
– monta� korków, czyszczaków, rur wywiewnych i zaworów napowietrzaj�cych, 
– monta� przewodów wodoci�gowych z rur stalowych i PEX, 
– monta� armatury wodoci�gowej, 
– próba szczelno�ci instalacji wodoci�gowej, 
– wykonanie izolacji przewodów wodoci�gowych, 
– zakrycie bruzd �ciennych, 
 
5.2. ROBOTY MONTA�OWE 
  Prace powinny by� wykonane zgodnie z dokumentacj�, instrukcjami producentów urz�dze�, 
materiałów i sprz�tu, sztuk� budowlan� oraz obowi�zuj�cymi przepisami i normami. 
 Roboty nale�y wykonywa� sukcesywnie zgodnie z przedło�onym przez Wykonawc�, a 
zaakceptowanym przez Inwestora harmonogramem. 
 Za jako��, dokładno�� i organizacj� robót odpowiada Wykonawca. 

Przed ostatecznym zamontowaniem poszczególnych elementów nale�y przeprowadzi� próby 
monta�owe, dopiero po skoordynowaniu ewentualnych niedokładno�ci mo�na element zamontowa� na 
stałe. 
 Niezb�dna jest koordynacja robót monta�owych. Za wła�ciw� koordynacj� odpowiada kierownik 
budowy. 
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5.2.1. MONTA� PRZEWODÓW WODOCI�GOWYCH 

Poł�czenia gwintowane rur ocynkowanych nale�y uszczelnia� przy u�yciu elastycznej ta�my 
teflonowej, prz�dzy z konopi lub past uszczelniaj�cych. Zmiany kierunku prowadzenia przewodów nale�y 
wykonywa� wył�cznie przy u�yciu ł�czników. Zachowa� normatywne odległo�ci pomi�dzy punktami 
mocowania przewodów poziomych. 
 
5.2.2. MONTA� ARMATURY 

Armatura stosowana w instalacji wodoci�gowej powinna odpowiada� warunkom pracy (ci�nienie, 
temperatura) danej instalacji. 

Na odgał�zieniu do pionu wody zimnej w miejscu łatwo dost�pnym zainstalowa� zawór 
odcinaj�cy przelotowy. 
 
5.2.3. MONTA� PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH 

Poł�czenia kielichowe rur z PVC nale�y wykonywa� przy u�yciu pier�cienia gumowego �rednicy 
dostosowanej do zewn�trznej �rednicy rury. Odgał�zienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny 
by� wykonane za pomoc� trójników. 

Przewody nale�y mocowa� do elementów konstrukcji budynków za pomoc� uchwytów lub 
wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnia� odizolowanie przewodów od 
przegród budowlanych. Pomi�dzy przewodem a obejm� nale�y stosowa� podkładki elastyczne.  

Przewody kanalizacyjne powinny spełnia� nast�puj�ce warunki umo�liwiaj�ce ich oczyszczenie: 
– pionowe przewody spustowe powinny by� wyposa�one w rewizje słu��ce do czyszczenia 

przewodów, montowane na najni�szej kondygnacji lub w miejscach, w których wyst�puje zagro�enie 
zatkania przewodów, 

– czyszczaki powinny mie� szczelne zamkni�cia, umo�liwiaj�ce łatw� eksploatacj�, lecz utrudniaj�ce 
dost�p osobom niepowołany. 

Przewody spustowe nale�y wyprowadzi� jako rury wentylacyjne ponad dach powy�ej okien i 
drzwi prowadz�cych do pomieszcze� znajduj�cych si� w odległo�ci nie mniejszej ni� 4,0 m od tych 
przewodów. Rury wentylacyjne powinny tworzy� pionowe przedłu�enie przewodów spustowych. 
 
5.2.4. MONTA� PRZYBORÓW I URZ�DZE� 

Miski ust�powe mocowa� do podłogi, umywalki zlewy i pisuary nale�y mocowa� do �cian w 
sposób zapewniaj�cy łatwy demonta� i wła�ciwe ich u�ytkowanie. 

Przybory i urz�dzenia ł�czone z urz�dzeniem kanalizacyjnym nale�y wyposa�y� w indywidualne 
zamkni�cia wodne (syfony). Wysoko�� zamkni�cia wodnego powinna gwarantowa� niemo�no�� 
wysysania wody z syfonu podczas spływu wody z innych przyborów oraz przenikania zapachów z 
instalacji do pomieszcze�. 
 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

Kontrola jako�ci dla wszystkich robót polega na sprawdzeniu: 
– zgodno�ci zastosowanych materiałów z atestami, aprobatami i normami, 
– zgodno�ci wykonania robót z dokumentacj� projektow�, 
– przeprowadzeniu niezb�dnych pomiarów, prób i sprawdze�, 
– badaniu zachowania warunków bezpiecze�stwa pracy. 

Instalacj� wody zimnej nale�y podda� badaniom na szczelno��. Badania szczelno�ci urz�dze� 
nale�y wykonywa� w temperaturze powietrza wewn�trznego powy�ej 0°C przed zakryciem bruzd i 
kanałów, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. 

Badanie szczelno�ci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada� nast�puj�cym warunkom: 
– podej�cia i przewody spustowe (piony) kanalizacji �cieków bytowo-gospodarczych nale�y sprawdzi� 

na szczelno�� w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, 
– kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzaj�ce �cieki bytowo-gospodarcze 

sprawdza si� na szczelno�� po napełnieniu wod� powy�ej kolana ł�cz�cego pion z poziomem 
poprzez ogl�dziny. 

 Wszystkie badania i pomiary maj� by� przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku 
gdy normy nie obejmuj� jakiegokolwiek badania, stosowa� mo�na wytyczne krajowe lub inne procedury 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 Przed przyst�pieniem do pomiarów i bada� Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i bada�. 
 Po wykonaniu pomiaru lub bada� Wykonawca przedstawi na pi�mie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora Nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST Rozdział 1. Wymagania Ogólne, pkt. 7. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST Rozdział 1. Wymagania Ogólne, pkt. 8. 
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami 

In�yniera, je�li wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. ODBIÓR KO�COWY 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ko�cowego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce dokumenty: 
– dokumentacj� projektow� podstawow� z naniesionymi zmianami oraz dodatkow�, je�eli została 

sporz�dzona w trakcie realizacji umowy, 
– szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne 

uzupełniaj�ce lub zamienne), 
– próby ci�nieniowe z wynikiem pozytywnym, 
– protokoły robót cz��ciowych i zanikaj�cych, 
– dziennik budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
– deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci zastosowanych materiałów i urz�dze�, 
– protokoły konieczno�ci i rysunki (dokumentacj�) na wykonanie robót koniecznych i towarzysz�cych, 

które nie zostały uj�te w pierwotnej dokumentacji, a s� niezb�dne do prawidłowego działania 
poszczególnych instalacji oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
            Cena jednostkowa jest cen� u�rednion� dla przyj�tego sposobu wykonania i obejmuje: 
– wykonanie wszystkich czynno�ci obj�tych niniejsz� ST, 
– zakup wszystkich materiałów, 
– dokonanie wszystkich niezb�dnych odbiorów bran�owych, 
– dokonanie wszystkich niezb�dnych pomiarów, prób i bada�. 
 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
 Materiały, monta�, próby i odbiory oraz wszystkie wykonane prace winny spełnia� wymagania 
odpowiednich norm i przepisów polskich obowi�zuj�cych w trakcie realizacji prac, a przede wszystkim: 
– Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. (wraz z pó
niejszymi zmianami), 
– Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 03.47.401), 
– Ustawa z dn. 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod� i zbiorowym odprowadzeniu �cieków 

(Dz.U. 02.203.1718) 
– Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 19.11.2002 r. w sprawie wymaga� dotycz�cych jako�ci wody 

przeznaczonej do spo�ycia przez ludzi, 
– Rozp. Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony 

przeciwpo�arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 03.121.1138), 
– Rozp. Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dn. 05.08.1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów 

technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. 98.107.679, 02.8.71), 
– ustawa o normalizacji z dn. 12.09.2002 r., 
– Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr75, poz.690 (wraz z pó
niejszymi zmianami)),   
– PN-ISO-6701-1 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne, 
– PN-ISO-3443-4 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek monta�owych i 

ustalania tolerancji, 
– PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze, 
– PN-92/B-01706 Instalacje wodoci�gowe. Wymagania w projektowaniu, 
– PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu, 
– PN-81/B-10700.00 Instalacje wewn�trzne wodoci�gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Wspólne wymagania i badania, 
– PN-81/B-10700.01 Instalacje wewn�trzne wodoci�gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Instalacje kanalizacyjne, 
– PN-81/B-10700.02 Instalacje wewn�trzne wodoci�gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 
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1. WST�P 
1.1. PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania ogólne 
dotycz�ce wykonania i odbioru robót dla przył�cza wody i kanalizacji sanitarnej dla budynków k�pieliska 
sezonowego przy ul. Sportowej w Kosz�cinie 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ�TYCH SST 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie roboty rmonta�owe i budowlane 
zgodnie z punktem 1 i przedmiarem robót, a w szczególno�ci: 
– przygotowanie i zabezpieczenie miejsc pracy, 
– rozebranie nawierzchni  utwardzonej,  
– wykonanie wykopu wraz z umocnieniem, 
– zabezpieczenie istniej�cego uzbrojenia i zało�enie rur ochronnych na skrzy�owaniach z istniej�cym 

uzbrojeniem, 
– umocnienie �cian wykopów, 
– wł�czenie do istniej�cego wodoci�gu, 
– wł�czenie kanału sanitarnego do istniej�cej studni na kanalizacji sanitarnej 
– układanie rur wodoci�gowych w wykopie, 
– układanie rur kanalizacyjnych PVC w wykopie, 
– układanie rur kanalizacji tłocznej w wykopie, 
– monta� hydrantu nadziemnego, 
– monta� studni wodomierzowej wraz z armatur�, 
– monta� studzienek odwadniaj�cych na przył�czu wody, 
– monta� przepompowni �cieków,  
– monta� studzienek kanalizacyjnych DN1000, DN600, 
– monta� studzienek na przewodzie tłocznym, 
– próby szczelno�ci wykonanych przył�czy, 
– zasypanie i zag�szczenie wykopów, 
– odtworzenie rozebranych nawierzchni, 
 
1.4. OKRE�LENIA PODSTAWOWE 
1.4.1. SIE
 KANALIZACYJNA 
 Układ poł�czonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów in�ynierskich, znajduj�cych si� poza 
budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej licz�c od strony budynku do oczyszczalni �cieków lub 
wylotów kanałów deszczowych do odbiornika.  
 
1.4.2. PRZYKANALIK 
 Przewód odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego wpustu 
�ciekowego.  
 
1.4.3. KANAŁ 
 Liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia �cieków. 
 
1.4.4. STUDZIENKA KANALIZACYJNA 
 Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna na kanale nieprzełazowym przeznaczona do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
 
1.4.5. STUDZIENKA KASKADOWA 
 Studzienka kanalizacyjna maj�ca dodatkowy przewód pionowy umo�liwiaj�cy wytr�cenie 
nadmiaru energii �cieków, spływaj�cych z wy�ej poło�onego kanału dopływowego do ni�ej poło�onego 
kanału odpływowego. 
 
1.4.6 WPUST DESZCZOWY 
 Urz�dzenie do odbioru �cieków opadowych, spływaj�cych do kanału z utwardzonych powierzchni 
terenu. 
 
 Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami. 
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
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2. MATERIAŁY 
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST  
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 
2.1.1. RURY PRZEWODOWE  

Do wykonania przył�cza kanalizacji sanitarnej zastosowa� rury kanalizacyjne PVC-lite typu 
ci��kiego. 

Do wykonania przewodu tłocznego kanalizacji sanitarnej zastosowa� rury ci�nieniowe PE SDR11 
klasy 100.  

Do wykonania przył�cza wodoci�gowego nale�y zastosowa� rury ci�nieniowe PE SDR11 klasy 
100 oraz rury stalowe ocynkowane izolowane 2 x ta�m� „DENSO”. 
 
2.1.2. STUDZIENKI KANALIZACYJNE  

Jako studzienki kanalizacyjne nale�y zastosowa� studzienki DN600 mm z tworzywa sztucznego, 
np. firmy WAVIN oraz studzienki z kr�gów betonowych DN1000 mm. Studzienki wyposa�y� we włazy 
�eliwne ponadto studnie betonowe wyposa�y� w stopnie złazowe �eliwne odpowiadaj�ce wymaganiom 
PN-H-74086 [14].    

 
2.1.3. STUDNIA WODOMIERZOWA  

Studni� wodomierzow� wymurowa� z betonitów. Wykona� dwa kominy wej�ciowe z cegły pełnej 
zako�czone włazami �eliwnymi typu ci��kiego. Studni� wyposa�y� w stopnie złazowe �eliwne 
odpowiadaj�ce wymaganiom PN-H-74086 [14].  

 
2.1.4. PRZEPOMPOWNIA 	CIEKÓW  
 Zastosowa� przepompowni� ze zbiornikiem z polimerobetonu DN1200 mm, z dwoma pompami 
(jedna pompa rezerwowa) dla przepływu 5 m3/h. Przepompowni� wyposa�y� w szaf� steruj�c�.    

 
2.2. ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 

Materiały takie jak rury, kształtki itp. nale�y dostarczy� na budow� ze �wiadectwami jako�ci, 
kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego, atestami. 

Dostarczone na miejsce budowy materiały nale�y sprawdzi� pod wzgl�dem kompletno�ci i 
zgodno�ci z danymi wytwórcy. Nale�y przeprowadzi� ogl�dziny stanu technicznego materiałów. 

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwaj�cych si� w�tpliwo�ci mog�cych mie� wpływ na 
jako�� wykonywanych robót, materiały nale�y przed wbudowaniem podda� badaniom sprawdzaj�cym 
okre�lonym przez Kierownika Projektu. 
 
2.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Magazynowane rury i kształtki na placu budowy powinny by� zabezpieczone przed szkodliwym 
działaniem promieni słonecznych. Dłu�sze magazynowanie rur i kształtek powinno si� odbywa� w 
pomieszczeniach zamkni�tych lub zadaszonych. Nie wolno składowa� rur ci��szych na rurach l�ejszych. 
 Armatura zabezpieczona przed wewn�trznym zanieczyszczeniem, powinna by� składowana w 
pozycji uniemo�liwiaj�cej zbieranie si� w niej wody.   
 
3. SPRZ�T 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE SPRZ�TU 
  Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 
3.2. SPRZ�T DO WYKONYWANIA PRZYŁ�CZY 
 Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania przedmiotowego zamierzenia budowlanego powinien 
wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 
− �urawi budowlanych samochodowych, 
− koparek, 
− spycharek kołowych lub g�sienicowych, 
− sprz�tu do zag�szczania gruntu, 
− wyci�garek mechanicznych, 
− igłofiltrów, 
− beczkowozów, 
− wytwórni (otczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ci�głym do wytwarzania mieszanek mineralno-

asfaltowych, 
− układarek do układania mieszanek mineralno – asfaltowych typu zag�szczonego, 
− walców, samochodów dostawczych, 
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Sprz�t monta�owy i �rodki transportu musz� by� w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 
warunków wykonywania robót oraz wymogów wynikaj�cych z racjonalnego ich wykorzystania na 
budowie. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE TRANSPORTU 
 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 
4.2. TRANSPORT RUR 

Rury mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu w sposób zabezpieczaj�cy je przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłu� �rodka transportu. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewo�one w pozycji poziomej przed przesuwaniem i 

przetaczaniem pod wpływem sił bezwładno�ci wyst�puj�cych w czasie ruchu pojazdów. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie mo�e przewy�sza� �cian �rodka 

transportu o wi�cej ni� 1/3 �rednicy zewn�trznej wyrobu (rury kamionkowe nie wy�ej ni� 2 m). 
Pierwsz� warstw� rur nale�y układa� na podkładach drewnianych, za� poszczególne warstwy w 

miejscach stykania si� wyrobów nale�y przekłada� materiałem wy�ciółkowym (o grubo�ci warstwy od 2 
do 4 cm po ugnieceniu). 

 
4.3. TRANSPORT KR�GÓW 

Transport kr�gów powinien odbywa� si� samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 
pozycji wbudowania. 

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewo�onych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich 
materiałów. 

Podnoszenie i opuszczanie kr�gów o �rednicach 1,2 m i 1,4 m nale�y wykonywa� za pomoc� 
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

 
4.4. TRANSPORT MATERIAŁÓW DO ODTWORZENIA NAWIERZCHNI 

Wypełniacz luzem nale�y przewozi� w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów 
sypkich, umo�liwiaj�cych rozładunek pneumatyczny. 

Kruszywo mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj�cych je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 

Mieszank� betonu asfaltowego nale�y przewozi� pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w 
czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. Czas transportu od załadunku do rozładunku nie 
powinien przekracza� 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury 
wbudowania. Zaleca si� stosowanie samochodów termosów z podwójnymi �cianami skrzyni wyposa�onej 
w system ogrzewczy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

 
5.2. ROBOTY MONTA�OWE  
 Prace powinny by� wykonane zgodnie z dokumentacj�, instrukcjami producentów urz�dze�, 
materiałów i sprz�tu, sztuk� budowlan� oraz obowi�zuj�cymi przepisami i normami. 
 Roboty nale�y wykonywa� sukcesywnie zgodnie z przedło�onym przez Wykonawc�, a 
zaakceptowanym przez Inwestora harmonogramem. 
 Za jako��, dokładno�� i organizacj� robót odpowiada Wykonawca. 
 Niezb�dna jest koordynacja robót monta�owych. Za wła�ciw� koordynacj� odpowiada kierownik 
budowy. 
 
5.3. ROBOTY ZIEMNE 

Wykopy nale�y wykona� jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu 
(r�cznie lub mechanicznie) powinny by� dostosowane do gł�boko�ci wykopu, danych geotechnicznych 
oraz posiadanego sprz�tu mechanicznego. 

Szeroko�� wykopu uwarunkowana jest zewn�trznymi wymiarami kanału, do których dodaje si� 
obustronnie od 0,3 do 0,5 m (zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci 
Kanalizacyjnych) jako zapas potrzebny na deskowanie �cian i uszczelnienie styków. Deskowanie �cian 
wykopu nale�y prowadzi� w miar� jego gł�bienia. Wydobyty z wykopu grunt powinien by� wywieziony 
przez Wykonawc� na odkład. Grunt pozostały z obj�to�ci rur, studni itp. nale�y podda� utylizacji. 
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Szalowanie wykopów powinno by� wykonane zgodnie z wymaganiami „Warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych” - tom I rozdz. IV – 1989 r – Roboty ziemne. 
Szalowanie powinno by� skonstruowane w sposób umo�liwiaj�cy jego monta� i demonta�, odpowiednie 
rozparcie oraz monta� i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej. 

Dno wykopu powinno by� równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, 
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wy�szym od rz�dnej projektowanej o 0,20 m. 

Zdj�cie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by� wykonane bezpo�rednio przed 
uło�eniem przewodów rurowych. Zdj�cie tej warstwy Wykonawca wykona r�cznie lub w sposób 
uzgodniony z In�ynierem. 

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by� wykonane od 0,10 do 0,15 m gł�biej od 
projektowanego poziomu dna.  

Wykopy zabezpieczy� barierkami ochronnymi. 
 

5.4. ODWODNIENIE WYKOPÓW 
Wykonanie instalacji odwodnieniowej obejmuje wpłukanie igłofiltrów, podł�czenie igłofiltrów do 

ruroci�gów zbiorczych, prace zwi�zane z instalacj� agregatów pompowych, wykonanie ruroci�gów 
odprowadzaj�cych wod�, doprowadzenie energii elektrycznej z sieci energetycznej lub z agregatów 
pr�dotwórczych, obsług� pomp i maszyn w czasie pompowania, wykonanie pompowania próbnego. 

Roboty odwodnieniowe powinny by� dostosowane do post�pu robót budowlanych. 
Po zako�czeniu prac na poszczególnych odcinkach nale�y zdemontowa� instalacje igłofiltrów, 

agregaty pompowe i ruroci�gi. 
 
5.5. ZASYPANIE WYKOPÓW I ICH ZAG�SZCZANIE 

Zasypywanie rur w wykopie nale�y prowadzi� warstwami grubo�ci 20 cm. Materiał zasypkowy 
powinien by� równomiernie układany i zag�szczany po obu stronach przewodu. W przypadku małego 
zagł�bienia przewodów kanalizacyjnych nale�y je zabezpieczy� przed zamarzaniem 30 cm warstw� 
�u�la. 

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z In�ynierem. 
 

5.6. SKRZY�OWANIA Z PRZESZKODAMI 
W przypadku skrzy�owania projektowanego uzbrojenia z kablami energetycznymi oraz 

teletechnicznymi na kable nale�y zało�y� rury ochronne dwudzielne AROTA.  
W obr�bie kolizji z sieciami roboty ziemne nale�y wykonywa� r�cznie, ze szczególn� ostro�no�ci� i 

pod nadzorem Instytucji b�d�cych wła�cicielami obiektów. 
 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO�CI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
6.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA W CZASIE ROBÓT 

Kontrola jako�ci dla wszystkich robót polega na sprawdzeniu: 
– zgodno�ci zastosowanych materiałów z atestami, aprobatami i normami, 
– zgodno�ci wykonania robót z dokumentacj� projektow�, 
– przeprowadzeniu niezb�dnych pomiarów, prób i sprawdze�, 
– badaniu zachowania warunków bezpiecze�stwa pracy. 
 Wszystkie badania i pomiary maj� by� przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku 
gdy normy nie obejmuj� jakiegokolwiek badania, stosowa� mo�na wytyczne krajowe lub inne procedury 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 Przed przyst�pieniem do pomiarów i bada� Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i bada�.   
 Po wykonaniu pomiaru lub bada� Wykonawca przedstawi na pi�mie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora Nadzoru. 
 
6.3. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE I WYMAGANIA 
� odchylenie odległo�ci kraw�dzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosi� wi�cej ni�  5 cm, 
� odchylenie wymiarów w planie nie powinno by� wi�ksze ni� 0,1 m, 
� odchylenie grubo�ci warstwy podło�a nie powinno przekracza�  3 cm, 
� odchylenie szeroko�ci warstwy podło�a nie powinno przekracza�  5 cm, 
� odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległo�ci osi uło�onego kolektora od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekracza�  5 mm, 
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� odchylenie spadku uło�onego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza� 
-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 
zwi�kszonym spadku), 

� rz�dne pokryw studzienek powinny by� wykonane z dokładno�ci� do 5 mm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
 Jednostk� obmiarow� jest m (metr) wykonanego i odebranego przył�cza wody i kanalizacji 

sanitarnej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami In�yniera, 
je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ�CYCH I ULEGAJ�CYCH ZAKRYCIU 
 Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj�: 

− roboty monta�owe wykonania rur, 
− wykonane studzienki, wpusty deszczowe, odwodnienia 
− zasypany zag�szczony wykop, 

. 
Odbiór robót zanikaj�cych powinien by� dokonany w czasie umo�liwiaj�cym wykonanie korekt i 

poprawek, bez hamowania ogólnego post�pu robót. 
�

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZ�CE PODSTAWY PŁATNO�CI 

Ogólne zasady podstawy płatno�ci podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
 Cena jednostkowa jest cen� u�rednion� dla przyj�tego sposobu wykonania i obejmuje: 
– wykonanie wszystkich czynno�ci obj�tych niniejsz� SST, 
– zakup wszystkich materiałów, 
– dokonanie wszystkich niezb�dnych odbiorów bran�owych, 
– dokonanie wszystkich niezb�dnych pomiarów, prób i bada�.  
 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
 Materiały, monta�, próby i odbiory oraz wszystkie wykonane prace winny spełnia� wymagania 
odpowiednich norm i przepisów polskich obowi�zuj�cych w trakcie realizacji prac, a przede wszystkim: 
− Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. z pó
niejszymi zmianami, 
− Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 02.75.690, 03.33.270), 
− Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpiecze�stwa i higieny pracy (Dz.U. 97.129.844, 02.91.811), 
− Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 03.47.401), 
− Ustawa z dn. 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod� i zbiorowym odprowadzeniu �cieków 

(Dz.U. 02.203.1718), 
− Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dn. 19.11.2002 r. w sprawie wymaga� dotycz�cych jako�ci wody 

przeznaczonej do spo�ycia przez ludzi, 
− ustawa o normalizacji z dn. 12.09.2002 r., 
− PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze, 
− BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze, 
− PN-B-1070 Wodoci�gi. Przewody zewn�trzne. Wymagania i badania przy odbiorze, 
− PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci�gowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania, 
− Dz.U. nr75, poz.690 (wraz z pó
niejszymi zmianami), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie. 
 
 
 


