



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Koszęcin, 04.03.2014r.

Nr GKZ.271.1.2014

**Dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „BUDOWA KĄPIELISKA
SEZONOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY ULICY
SPORTOWEJ W KOSZĘCINIE”**

W związku z wpłynięciem wniosku o przedłużenie terminu składania ofert z uwagi na obszerną ilość odpowiedzi do SIWZ Zamawiający przedłuża następujące terminy określone w SIWZ tj.

1. Punkt 1.9 SIWZ – wymagania dotyczące wadium:

Jest: Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek Urzędu Gminy w Koszęcinie w terminie wcześniejszym, tak by przed **godz. 10:00 dnia 06.03.2014** oferta była zabezpieczona wadium.

Ma być: Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek Urzędu Gminy w Koszęcinie w terminie wcześniejszym, tak by przed **godz. 10:00 dnia 14.03.2014r.** oferta była zabezpieczona wadium.

2. Punkt 1.12. SIWZ – miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Jest: Oferty można składać w siedzibie zamawiającego Sekretariat Urzędu Gminy w Koszęcinie **pokój 10** w terminie do dnia 06.03.2014 r. godziny **10:00**.

Ma być: Oferty można składać w siedzibie zamawiającego Sekretariat Urzędu Gminy w Koszęcinie **pokój 10** w terminie do dnia 14.03.2014r. godziny **10:00**.

Jest: Nie otwierać przed dniem 06.03.2014 rok godz. 10¹⁵.

Ma być: Nie otwierać przed dniem 14.03.2014 rok godz. 10¹⁵.

jest: Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego **pokój nr 16** w dniu 06.03.2014 r. o godz. **10:15**.

ma być: Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego **pokój nr 16** w dniu 14.03.2014 r. o godz. **10:15**.

W związku z powyższym zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 3968-2014r. z dnia 03.01.2014r. w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

Wójt Gminy Koszęcin
mgr inż. Grzegorz Ziaja