

Dot. Budowy kąpieliska sezonowego wraz z infrastrukturą w Koszęcinie przy ul. Sportowej – Etap II 

Uzupełnienie dokumentacji przetargowej z dnia 16.03.2015 r.
1. Dodano dokumentację Instalacji ciepłej wody użytkowej rozwiązanie alternatywne. 
2. Zmieniono przedmiar robót branży sanitarnej na aktualny.
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