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 Koszęcin: Roboty dodatkowe konieczne na zadaniu pn.: Budowa kąpieliska sezonowego wraz z infrastrukturą techniczną przy ulicy Sportowej w Koszęcinie.
Numer ogłoszenia: 126758 - 2015; data zamieszczenia: 27.05.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 115096 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Koszęcin, ul. Powstańców 10, 42-286 Koszęcin, woj. śląskie, tel. 0-34 3576100 w. 120, faks 0-34 3576108.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty dodatkowe konieczne na zadaniu pn.: Budowa kąpieliska sezonowego wraz z infrastrukturą techniczną przy ulicy Sportowej w Koszęcinie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Roboty dodatkowe konieczne na zadaniu pn.: Budowa kąpieliska sezonowego wraz z infrastrukturą techniczną przy ulicy Sportowej w Koszęcinie, polegają na: 1. Zagospodarowanie plaży: zabudowę studzienek kanalizacyjnych, pompy, roboty brukarskie, roboty elektryczne. 2. Wzmocnienie konstrukcji plaży: roboty ziemne, wymiana gruntu z zabudową warstwy betonowo popiołowo-żużlowej; 3. Odwodnienie...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.22.32.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
· Konsorcjum firm: Firma Mazur Sp. z o. o. Spółka komandytowa-Lider Firma MAZUR-członek Median Sp. z o. o.-członek,, ul. Szyby Rycerskie 1,, 41-909 Bytom, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 208016,84 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 231046,10

· Oferta z najniższą ceną: 231046,10 / Oferta z najwyższą ceną: 231046,10

· Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
· 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

· 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zamawiający na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych może udzielać zamówień w trybie z wolnej ręki, w przypadku udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nie objętych zamówieniem podstawowym i nie przekraczającym łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Przedmiotem niniejszego zamówienia są dodatkowe konieczne roboty związane z budową kąpieliska sezonowego wraz z infrastrukturą techniczną przy ulicy Sportowej w Koszęcinie nie objęte zamówieniem podstawowym. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia dodatkowego koniecznego objętego niniejszym postępowaniem jest rzędu 187.842,36 zł. netto. W związku z ujawnieniem się w trakcie realizacji zadania robót nie objętych umową podstawową wynikających z opisów II.3 ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, udzielenie zamówienia stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Wykonanie zamówienia podstawowego uzależnione jest od wykonania zamówienia dodatkowego koniecznego.







