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GMINA KOSZĘCIN
woj. śląskie
42-286 Koszęcin 
ul. Powstańców Śląskich 10 

Znak sprawy: BI.271.13.2015

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie przepisu art. 11 ust. 8 „uPzp”:

„Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 (ul. Lubliniecka) w Koszęcinie- etap I (od km 11+873 do km 12+134)”







W SIWZ jest:

	ROZDZIAŁ IV. INFORMACJA NA TEMAT PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH


Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości 50 % zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające może dotyczyć w szczególności robót związanych z robotami towarzyszącymi przy budowie ścieżki pieszo rowerowej. W przypadku zamówienia uzupełniającego Wykonawca będzie stosował stawki i ceny jednostkowe nie wyższe od określonych dla zamówienia podstawowego.

Powinno być:

	ROZDZIAŁ IV. INFORMACJA NA TEMAT PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH


Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości 50 % zamówienia podstawowego.

W SIWZ jest: 

	ROZDZIAŁ XXIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych;
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej;
4. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych;
5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia;
6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej;
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu(za wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy);
8. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp; 
9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp;
10. Zamawiający przewiduje wpłatę wadium;
11. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Powinno być:

	ROZDZIAŁ XXIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych;
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej;
4. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych;
5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia;
6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej;
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu(za wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy);
8. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp; 
9. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp;
10. Zamawiający przewiduje wpłatę wadium;
11. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


W załączniku nr 10 -  Opis przedmiotu zamówienia dla zadania pn.: „Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 (ul. Lubliniecka) w Koszęcinie- etap I (od km 11+873 do km 12+134)”

Pkt. 4. TERMIN REALIZACJI brzmi:

Zamawiający wymaga, aby w terminie do 11 grudnia zakończyć zadanie objęte Umową i dostarczyć jego rozliczenie, z potwierdzeniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie kompletności i poprawności przygotowanych dokumentów i dokumentacji powykonawczej, co będzie podstawą płatności za wykonane roboty budowlane. Dokumentem potwierdzającym zakończenie robót jest protokół odbioru końcowego. Odbiór końcowy będzie dokonywany z udziałem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
Za zwłokę w przekazaniu dokumentów do rozliczenia będą naliczane kary umowne zgodnie z umową.

Powinien brzmieć:

Zamawiający wymaga, aby w terminie do 11 grudnia 2015 r. zakończyć zadanie objęte Umową i dostarczyć jego rozliczenie, z potwierdzeniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie kompletności i poprawności przygotowanych dokumentów i dokumentacji powykonawczej, co będzie podstawą płatności za wykonane roboty budowlane. Dokumentem potwierdzającym zakończenie robót jest protokół odbioru końcowego. Odbiór końcowy będzie dokonywany z udziałem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
Za zwłokę w przekazaniu dokumentów do rozliczenia będą naliczane kary umowne zgodnie z umową.



Wójt Gminy Koszęcin
                                                                                       Grzegorz Ziaja
Koszęcin, dnia 14.10.2015 r.
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