
 

 SPECYFIKACJA NR  ST-E1 
   
   Kody CPV: 
 45300000-0  Roboty instalacyjne elektryczne 
 45310000-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 
45314320-0  Instalowanie okablowania komputerowego 
45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych 
45317000-2  Inne instalacje elektryczne  
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
w zakresie montażu instalacji elektrycznych dla rozbudowy zespołu szkół w Koszęcinie przy ul. 
Sobieskiego 7. 

1.2. Zakres Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować 
w zleceniu i wykonaniu Robót będących przedmiotem specyfikacji technicznej. 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie nowych instalacji elektrycznych i słaboprądowych. Niniejsza specyfikacja techniczna związana 
jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

� wewnętrzne linie zasilające, 
� rozdzielnia główna szkoły RG – uzupełnienie, 
� rozdzielnica parteru R0 400/230V 
� rozdzielnica piętra 1 R1 400/230V 
� rozdzielnica piętra 2 R2 230V 
� tablica kotłowni TK 230V 
� tablica sterująca windy 
� przeciwpożarowy przycisk wyłącznika prądu WG – podłączenie do istniejącego wyłącznika 
� oświetlenie podstawowe i ewakuacyjne, 
� instalacja gniazd wtykowych, 
� instalacja połączeń wyrównawczych, 
� instalacja odgromowa – uzupełnienie 
� instalacja monitoringu, 
� ochrona od porażeń, 
� ochrona przeciwprzepięciowa. 

1.4. Podstawowe określenia 
Inżynier Budowy – przedstawiciel Zamawiającego na budowie, upoważniony do pełnienia nadzoru nad 
procesem inwestycyjnym i do występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją zadania. 
Kierownik Budowy  – przedstawiciel Wykonawcy na budowie, upoważniony do kierowania robotami i 
występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją zadania. 
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazywane przez Inżyniera Budowy w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Książka Obmiarów – zeszyt służący do wpisywania przez Kierownika Budowy obmiarów dokonywanych 
robót. 
Dziennik Budowy – książka służąca do wpisywania przez Kierownika Budowy, Inżyniera Budowy oraz 
inne osoby upoważnione, uwag dotyczących realizacji budowy. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót – ochrona środowiska. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót, przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

1. Utrzymywał teren budowy w należytym porządku. 
2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
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lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 
będzie miał szczególny wzgląd na: 

1. Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
2. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
- możliwością powstania pożaru 

 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót – ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów opisu ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie budowy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót – sprzęt. 
Do wykonania robót związanych z wykonaniem zadania należy używać sprzętu sprawnego 
 i zaakceptowanego przez Zamawiającego. 
 
1.8. Ogólne wymagania dotyczące robót – kontrola jakości robót. 
Poszczególne etapy wykonania powinny być odebrane i zaakceptowane prze Inżyniera Budowy. Kontrola 
powinna obejmować: 
• Kontrolę elementów składowych dostarczonych przez producenta 
• Kontrolę wytrasowania miejsc montażu 
• Kontrolę montażu urządzeń  
• Kontrola poprawności wykonywanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 
Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane 
przez Inspektora Budowy. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu 
jej wpisem do Dziennika Budowy. 
 

1.9. Materiały – źródło pozyskania materiałów. 
Wykonawca zobowiązanych jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane  
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 
robót. 
 
1.10. Materiały – przechowywanie i składowanie. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez przedstawiciela Inwestora. Miejsca czasowe składowania będą zlokalizowane w 
obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
1.11. Materiały – materiały zamienne. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 
zamiarze, co najmniej jeden tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zmieniany bez zgody Inwestora.  
 
1.12. Kontrola jako ści robót – zasady kontroli. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania ew. próbek, badań materiałów.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania robót sukcesywnie do oddawanych do użytku 
fragmentów sieci elektrycznych. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone są w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest 
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konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, że zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
obowiązujących przepisów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

1.13. Kontrola jako ści robót – protokoły badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi oryginały protokołów pomiarowych. 

Pomiary ochronne mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia SEP. 

Wyniki badań będą przekazywane Inwestorowi na formularzach według dostarczanego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

1.14. Kontrola jako ści robót – certyfikaty. 
Inspektor Budowy może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący , że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
 i dokumentów technicznych. 

2. Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą; 
• Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji 
Technicznej. 

 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do roboty będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucane. 

 

1.15. Odbiór robót – informacje ogólne. 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 
b. Odbiorowi częściowemu; 
c. Odbiorowi ostatecznemu; 
d. Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

1.16. Odbiór robót zanikowych. 
Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Budowy. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Budowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia 
 o tym fakcie Inspektora. 

 

1.17. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
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wykonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor Budowy. 

 

1.18. Odbiór końcowy. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 

jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowości do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych. Odbioru 
ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją 
Projektową i ST.  

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisje ze jakość wykonanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

 

1.19. Dokumenty odbioru końcowego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu; 

• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne); 
• Recepty i ustalenia technologiczne; 
• Dokumenty zainstalowanego wyposażenia; 
• Dziennik Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały); 
• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST; 
• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wybudowanych materiałów zgodnie z ST; 
• Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z ST. 
 

W przypadku gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

1.20. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych dokumentacji „Odbiór ostateczny Robót” 
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2. Wykonanie robót. 
2.1.  Rozdzielnica główna szkoły – uzupełnienie oraz wewnętrzne linie zasilające. 
Główna rozdzielnia szkoły 230/400V – RG zrealizowana jest na bazie rozdzielnicy metalowej w 
wykonaniu podtynkowym. W rozdzielnicy RG zabudować na szynie montażowej TH35 dwa pola 
odpływowe oraz wyposażyć w zabezpieczenia: rozłączniki bezpiecznikowe 25A i 63A. Z nowego pola 
zabezpieczonego rozłącznikiem bezpiecznikowym 63A wyprowadzić wewnętrzną linie zasilającą YKY 
5x16 mm2  i wprowadzić  do nowo projektowanej rozdzielnicy elektrycznej parteru R0 400/230V. 
Natomiast z nowego pola zabezpieczonego rozłącznikiem bezpiecznikowym 25A wyprowadzić 
wewnętrzną linie zasilającą YKY 5x6 mm2  i wprowadzić  do projektowanej tablicy sterującej windy 
TSW 400/230V (drugie piętro – ostatnia kondygnacja). Oba wlz-ty prowadzić w korytku kablowym, trasa 
ułożenia (montażu) korytka została przedstawiona na rysunku E-09.  Połączenia wewnątrz rozdzielnicy 
elektrycznej wykonać zgodnie z dokumentacją projektową - rys. E01. 

 
Zakres prac obejmuje: 

Montaż aparatów elektroinstalacyjnych w rozdzielnicy głównej szkoły oraz montaż korytka kablowego 
wraz z ułożeniem kabli zasilających (wlz-tów) od rozdzielnicy  głównej szkoły do tablic elektrycznych 
(R0 i TSW).  

 Zastosowane materiały: 

Rozdzielnica podtynkowa parteru R0 wraz z wyposażeniem. 
Tablica sterująca windy TSW  
Kabel YKY 5x16 mm2, YKY 5x6 mm2, 
Rozłączniki bezpiecznikowe: 25A,63A 
Montaż korytka kablowego wraz z przekuciami 
Ułożenie kabli zasilających 
 

2.2. Wykonanie instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu budynku WG – montaż 
dodatkowego przycisku wyłącznika głównego p.poż. oraz podłączenie kabla sterującego do 
istniejącego wyłącznika w RG szkoły. 
 

Na klatce schodowej w pobliżu wejścia do budynku szkoły na parterze należy zamontować przycisk 
przeciwpożarowy wyłącznika głównego prądu (1 sztuka) . Do przycisku należy doprowadzić kabel sterujący  
bezhalogenowy HDGs 2x1,5-FE 180/P-H90 2x1,5 mm2 , który należy podłączyć do istniejącego 
wyłącznika głównego p.poż. (250A) znajdującego się w rozdzielnicy głównej szkoły RG na parterze 
budynku. Kabel HDGs należy mocować przy pomocy uchwytów i kotw metalowych, aby podtrzymać 
funkcję  kabla w warunkach pożaru przez E 90 min. Przejścia przez ściany powinny być zabezpieczone 
masami ognioodpornymi np. Hiltii. Kabel należy prowadzić w odległości min. 30 cm od pozostałych 
instalacji elektrycznych . Trasa  ułożenia kabla sterującego HDGs została pokazana na rysunku E-09, 
natomiast połączenie wewnątrz rozdzielnicy elektrycznej RG wykonać zgodnie z dokumentacją projektową 
- rys. E01. 

Zakres prac obejmuje: 

Montaż uchwytów i kotw metalowych  pod przewód sterujący HDGs 
Ułożenie przewodu sterującego  
Montaż i podłączenie  przewodu sterującego do wyłącznika   p.poż.(250A) 
Montaż i podłączenie przycisku p.poż. 

Zastosowane materiały: 

Kabel bezhalogenowy HDGs 2x1,5-FE 180/P-H90 2x1,5 mm2 

Przycisk wyłącznika gł. p.poż.  
Uchwyty metalowe i kotwy  
Masa uszczelniająca odgnioodporna  
 
2.3. Rozdzielnica parteru R0 400/230V oraz wyprowadzenie zasilania do wentylatorów 

dachowych oraz kurtyny powietrznej 
 

Rozdzielnica parteru 230/400V – R0, zrealizowana będzie na bazie rozdzielnicy podtynkowej. W 
rozdzielnicy zabudować aparaturę modułową dla zabezpieczenia poszczególnych obwodów. Rozdzielnicę 
R0 należy zasilić z rozdzielnicy głównej szkoły RG kablem YKY 5*16 mm2. Połączenia wewnątrz tablicy 
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elektrycznej wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.  Z rozdzielnicy R0 m.in. należy wyprowadzić 
kable zasilające 10 x YKY 3*1,5mm2 wentylatory dachowe, wykonanie przebić (przepustów) i ułożenie 
kabli zasilających wentylatory dachowe umiejscowione na dachu. Ponadto należy wyprowadzić kabel 
zasilający kurtynę powietrzną YKY 5x4mm2.  

Z rozdzielnicy R0 należy wyprowadzić linkę uziemiającą LY16mm2 i wprowadzić do Głównej Szyny 
Uziemiającej , która będzie zabudowana w puszce podtynkowej wraz z szyną wyrównawczą pod 
rozdzielnicą R0. Do szyny wyrównawczej oprócz linki LY16mm2 z R0 będzie podłączona linka LY16mm2 
– uziom windy oraz wyprowadzona linka LY16mm2 na zewnątrz budynku w celu podłączenia do 
istniejącego uziomu budynku. 

 

 Zakres prac obejmuje: 
 Montaż rozdzielnicy elektrycznej wraz z wyposażeniem, 
Wykonanie przebić (przepustów) kablowych dla wyprowadzenia kabli zasilających wentylatory dachowe 
oraz kurtynę powietrzną. 
 Ułożenie przewodów zasilających.  
 
 Zastosowane materiały: 
 Rozdzielnica R0 wraz z wyposażeniem. 

Ułożenie kabli zasilających 
Linka LY16mm2 

 Masa uszczelniająca  
 

 
2.5. Rozdzielnica piętra 1   R1 400/230V  

Rozdzielnica piętra 1 230/400V – R1, zrealizowana będzie na bazie rozdzielnicy podtynkowej. W 
rozdzielnicy zabudować aparaturę modułową dla zabezpieczenia poszczególnych obwodów. Rozdzielnicę 
R1 należy zasilić z rozdzielnicy parteru R0 kablem YKY 5*10 mm2. Połączenia wewnątrz tablicy 
elektrycznej wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.  

 Zakres prac obejmuje: 
 Montaż rozdzielnicy elektrycznej wraz z wyposażeniem, 
 Wykonanie przekuć i ułożenie przewodów zasilających.  
 
 Zastosowane materiały: 
 Rozdzielnica R1 wraz z wyposażeniem. 
       Kabel YKY 5x10 mm2 
 
 

2.6. Rozdzielnica piętra 2  R2  230V 
 

Rozdzielnica piętra 2 230/400V – R1, zrealizowana będzie na bazie rozdzielnicy podtynkowej. W 
rozdzielnicy zabudować aparaturę modułową dla zabezpieczenia poszczególnych obwodów. Rozdzielnicę 
R2 należy zasilić z rozdzielnicy parteru R1 kablem YKY 3*6 mm2. Połączenia wewnątrz tablicy 
elektrycznej wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.  

 Zakres prac obejmuje: 
 Montaż rozdzielnicy elektrycznej wraz z wyposażeniem, 
 Wykonanie przekuć i ułożenie przewodów zasilających.  
 
 Zastosowane materiały: 
 Rozdzielnica R2 wraz z wyposażeniem. 
       Kabel YKY 3x6 mm2 
 

 
2.7. Tablica kotłowni TK 

 

Tablica kotłowni 230 – TK, zrealizowana będzie na bazie rozdzielnicy natynkowej W tablicy zabudować 
aparaturę modułową dla zabezpieczenia poszczególnych obwodów. Tablicę należy zasilić z istniejącej tablicy 
kotłowni kablem YKY 3*4 mm2. Połączenia wewnątrz tablicy elektrycznej wykonać zgodnie z dokumentacją 
projektową.  
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 Zakres prac obejmuje: 
 Montaż tablicy elektrycznej wraz z wyposażeniem, 
 Ułożenie przewodów zasilających.  
 
 Zastosowane materiały: 
 Tablica wraz z wyposażeniem. 

 
2.8. Wykonanie instalacji zasilającej dźwig osobowy 

 
Instalację zasilającą dźwig osobowy wykonać kablem YKY 5x6 mm2 z istniejącej rozdzielnicy głównej szkoły 
RG – nowy odpływ do zasilania windy (25A). Podłączenie kabli wykonać bezpośrednio na listwę 
przyłączeniową windy, zlokalizowaną w skrzynce zasilająco-sterowniczej. Ponadto należy podłączyć w szybie 
windy na parterze, uziom w postaci linki uziemiająca Ly 16 mm2 wraz z szyną uziemiającą. Linkę uziemiającą 
LY 16mm2 z szyny uziemiającej należy poprowadzić w korytku kablowym na parterze i wprowadzić do puszki 
podtynkowej pod rozdzielnicą R0, gdzie będzie znajdowała GSW główna szyna uziemiająca, która za pomocą 
linki LY 16mm2 będzie podłączona do istniejącego uziomu budynku.  
Dodatkowo należy wyposażyć windę w zestaw telekomunikacyjny GSM do kontaktu z służbami technicznymi. 

 
  

Zakres prac obejmuje: 
Ułożenie przewodów zasilających wraz z połączeniami. 
Montaż szafki sterującej wraz z wyposażeniem, 
Montaż oświetlenia w szybie windy 
Ułożenie i montaż linki uziemiającej Ly16mm2 
  
Zastosowane materiały: 
Tablica wraz z wyposażeniem. 
Przewód zasilający YKY 5x6 mm2 
Linka uziemiająca LY16mm2 + szyna uziemiająca  
Oprawy oświetleniowe 

 
 

2.9  Oświetlenie podstawowe i ewakuacyjne 
Rozmieszczenie opraw przedstawiono na rysunkach. Załączanie oświetlenia odbywać się będzie za 

pomocą łączników montowanych przy wejściach do danych pomieszczeń. Kable instalacji oświetleniowej 
układać p/t, n/t. Osprzęt w puszkach należy montować za pomocą wkrętów. Należy stosować puszki p/t 
posiadające taką możliwość. 
 
Zakres prac obejmuje; 
Wykucie ślepych otworów pod puszki osprzętowe φ60. 
Montaż na zaprawie gipsowej ww. puszek. 
Wykucie bruzd w pod przewody zasilające. 
Ułożenie przewodów zasilających wraz z połączeniami w puszkach instalacyjnych. 
Montaż łączników w puszkach osprzętowych. 
Montaż wszystkich kompletnych opraw oświetleniowych wraz z podłączeniem. 
Zastosowane materiały; 
Przewód YDY 4x1,5 mm2  
Przewód YDY 3x1,5 mm2 
Puszki p/t osprzętowe φ60 
Łączniki p/t  
 

2.10  Wykonanie instalacji gniazd wtykowych 
Instalację wewnętrzną gniazd jednofazowych oraz trójfazowych należy wykonać przewodami YDY , 

kablami YKY ułożonym p/t lub n/t. Gniazda p/t montować do puszek za pomocą wkrętów.  

 Zakres prac obejmuje: 

Wykucie ślepych otworów pod puszki osprzętowe φ60. 
Montaż na zaprawie gipsowej w/w puszek. 
Wykucie bruzd pod przewody zasilające. 
Ułożenie przewodów zasilających wraz z połączeniami w puszkach instalacyjnych. 
Montaż i podłączenie gniazd 1f w puszkach osprzętowych 
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Zastosowane materiały: 

Przewód YDY i kable YKY  
Puszki p/t osprzętowe φ60. 
Gniazda 1f p/t, 3f n/t 

 
 

2.11. Uzupełnienie instalacji odgromowej 
Na dachu szkoły należy zmodernizować istniejącą instalację odgromową. Na dachu należy zamontować dwa 
zwody pionowe h = 1,5m w pobliży wentylatorów dachowych oraz ułożyć zwody poziome z drutu stalowego 
ocynkowanego Fe/Zn fi 8 mm na wspornikach dachowych. Wsporniki te nie mogą dziurawić dachu oraz 
powinny zapewnić odstęp min 2 cm od dachu. Wszystkie elementy wystające ponad pokrycie dachowe należy 
przyłączyć do najbliższego zwodu poziomego. Do łączenia zwodów zastosować zaciski krzyżowe ocynkowane 
ze śrubami M8. Do uziomu budynku należy połączyć wszystkie zwody pionowe i uziomy wyrównawcze.  
 
Zakres prac obejmuje; 
Wykonie instalacji odgromowej na dachu budynku, 
Połączenie z uziomem budynku  
 
Zastosowane materiały; 

Drut Fe/Zn φ8  
Złącza trójnikowe 
Uchwyty dachowe oraz elewacyjne do montażu instalacji odgromowej  

Złącza kontrolne ZK 
 
2.12. Instalacja monitoringu 

 
 
INSTALACJA TELEWIZJA CCTV – w pomieszczeniu sekretariatu projektuje się zabudowę systemu 
monitoringu : rejestrator ,UPS , monitor. Do kamer zewnętrznych K1 i K2 należy doprowadzić skretkę UTP , 
którą należy ułożyć w listwie kablowej LN 16mm*16mm.  
 
Zakres prac obejmuje; 
 

• budowę tras kablowych (listwa kablowa LN) – od  pomieszczeniu sekretariatu na I piętrze do 
poszczególnych elementów systemu na parterze – kamer K1 i K2 

• montaż urządzeń systemu telewizji obserwacyjnej CCTV (kamery, obudowy, obiektywy, rejestrator 
itp.);  

• ustalenie z użytkownikiem zakresu widzenia kamer w zakresie możliwości obiektywów ze zmienną 
ogniskową; 

• sprawdzenia i uruchomienia zamontowanych urządzeń; 
• montaż i oprogramowanie rejestratora w pom. sektratariatu 
• sprawdzenia i uruchomienia zamontowanych urządzeń; 
• przeprowadzeniem wymaganych prób i pomiarów sprawdzających; 
• szkolenie użytkowników, przygotowanie instrukcji i książki pracy systemu; 
• prace wykończeniowe. 
 
 

2.13 Połączenia wyrównawcze 
 

W celu wyeliminowania potencjałów elektrycznych urządzeń należy ułożyć główną szynę wyrównawczą 
GSW – w puszcze podtynkowej pod rozdzielnicą parteru R0. Do puszki wprowadzić linkę uziemiającą 
LY16mm2 z rozdzielnicy R0, linkę uziemiającą z szybu windy LY16mm2 oraz wyprowadzić z puszki linkę 
uziemiającą LY16mm2 na zewnątrz budynku, którą należy połączyć z uziomem budynku.  
 
Zakres prac obejmuje: 
Montaż głównej szyny wyrównawczej, puszki podtynkowej  
Połączenia GSW z uziomem budynku 
 
Zastosowane materiały: 
Linka miedziana LYżo 16mm2, puszka podtynkowa z szyną wyrównawczą 
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2.14  Instalacja od porażeń 

 
Całość instalacji w budynku wykonywać w układzie TN-S (z oddzielnym przewodem ochronnym PE). 

Jako system ochrony dodatkowej przed porażeniem prądem elektrycznym dla sieci rozdzielczej 
zaprojektowano samoczynne odłączanie zasilania dla instalacji odbiorczej wyłączniki ochronne 
różnicowoprądowe o prądzie 30mA.  

Niezależnym środkiem ochrony przeciwporażeniowej przy dotyku pośrednim jest stosowanie urządzeń 
II klasy ochronności, których nie przyłącza się do przewodu ochronnego (nie są wyposażone w zacisk PE). 
 

2.15 Instalacja przeciwprzepięciowa 
 

W celu zapewnienia ochrony urządzeń przed przepięciami atmosferycznymi  i łączeniowymi projektuje się 
zastosowanie ochrony przeciwprzepięciowej. W rozdzielnicach peryferyjnych należy zabudować 
ograniczniki przepięć. 

 
3 Prace odbiorcze. 
3.1. Wstępny odbiór instalacji – próby montażowe. 

Instalacje elektryczne po ich wykonaniu podlega próbą montażowym, które polegają na sprawdzeniu: 
• Zgodności wykonania wszystkich instalacji z dokumentacją oraz z ewentualnymi zmianami  

i odstępstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku Budowy, a także 
zgodności z przepisami szczegółowymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzą 
techniczną. 

• Jakości wykonania instalacji  
• Skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym  
• Spełnienia przez instalację elektryczną wymagań w zakresie minimalnych dopuszczalnych 

oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, 
• Zgodności oznakowania z Polskimi Normami. 

Sprawdzenie skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym,  
o której mowa wyżej należy dokonywać dla wszystkich obwodów zmontowanej instalacji elektrycznej - od 
złącza do gniazd wtyczkowych i odbiorników. 
 
Po wykonaniu prób montażowych należy sporządzić następujące dokumenty: 

- Protokoły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów  
i okablowania, Protokoły z wykonywanych pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej 
oraz ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych (miejscowych) połączeń 
wyrównawczych, 

- Protokoły z wykonania pomiarów impedancji pętli zwarcia, rezystancji uziemień oraz prądu za-
działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych, 

Kontrola jakości wykonania instalacji elektrycznej, o której mowa wyżej powinna obejmować przede 
wszystkim sprawdzenie: 

a) zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją 
techniczną normami i certyfikatami, 

b) prawidłowości wykonania połączeń przewodów, 
c) poprawności wykonania okablowania oraz zachowania wymaganych odległości od innych 

instalacji i urządzeń,  
d) prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych, w tym aparatów oraz sprzętu i osprzętu  

w dostosowaniu do warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania, 
e) prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp. 
f) prawidłowego umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji, 
g) prawidłowego oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych, 
h) prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych 

(warunków środowiskowych w jakich pracują) 
h) spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora budowy, wprowadzonych  

do dokumentacji technicznej. 
 

3.2. Instalacje elektryczne. 

W trakcie prób montażowych instalacji elektrycznych należy je poddać szczegółowym oględzinom  i próbom, 
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obejmującym także niezbędny zakres pomiarów w celu sprawdzenia czy spełniają wymagania dotyczące ochrony 
ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami. Osoby wykonujące pomiary powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje, 
potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badań. W czasie wykonywania prób należy zachować szczególną 
ostrożność celem zapewnienia bezpieczeństwa ludziom oraz uniknięcia uszkodzeń obiektu lub zainstalowanego 
wyposażenia. Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania urządzenia. Celem 
oględzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urządzenia, aparaty i środki zabezpieczeń i ochrony spełniają wymagania 
bezpieczeństwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodności ich parametrów 
technicznych z wymaganiami norm), czy zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z 
projektem, czy nie mają widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa. 
Podstawowy zakres oględzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidłowości: 

- Ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 
- Ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi, 
- Doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz doboru i nastawienia urządzeń 

zabezpieczających, 
- Zabudowania odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 
- Oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych, 
- Umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia 

obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków, itp., 
- Połączeń przewodów. 

Podstawowe czynności jakie powinny być wykonane podczas oględzin, a także wymagania norm, których spełnienie 
należy stwierdzić w trakcie wykonywania poszczególnych sprawdzeń, podane są poniżej; 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 
Przed przystąpieniem do odbioru wykonawca określi, jakie środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim (ochrona 
podstawowa) i pośrednim (ochrona dodatkowa) przewidziano do zastosowana oraz stwierdzi prawidłowość 
dobrania środków ochrony przed porażeniem. 
Zastosowane środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym powinny spełniać: 

1. Wymagania ogólne podane w normie PN-IEC60364-4-47. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 

2. Wymagania szczegółowe podane w normie PN-IEC3 64-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa. 

3.  
Ochrona przed pożarem i skutkami cieplnymi 
Wykonawca określi czy; 

a) instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów lub podłoża, na 
których są zainstalowane, 

b) urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio zabezpieczone przed jego 
negatywnym oddziaływaniem na otoczenie, 

c) dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem, 
d) urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie zagrażają wystąpieniem 

niebezpiecznych temperatur. 
Powyższych ustaleń dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia wymagań norm PN-IEC60364-4-42. Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed skutkami 
oddziaływania cieplnego oraz PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona 
przeciwpożarowa. 

Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz dobór i nastawienie urządzeń 
zabezpieczających i sygnalizacyjnych 
Wykonawca określi: 

a) prawidłowość doboru parametrów technicznych, kompatybilność i dostosować do warunków 
pracy urządzeń: 

- zabezpieczających przed prądem przeciążeniowym, 
- zabezpieczających przed prądem zwarciowym, 
- różnicowoprądowym, 
- zabezpieczających przed zanikiem napięcia 
- do odłączania izolacyjnego 
 
b) także, czy zastosowane środki ochrony są wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną we właściwych 

miejscach instalacji elektrycznej 
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c) prawidłowość doboru urządzeń zabezpieczających, ze względu na wybiórczość (selektywność) działania 
d) czy przewody zostały dobrane do przewidzianych obciążeń prądem elektrycznym i czy zabezpieczono je przed 

przeciążeniem lub zwarciem oraz czy nie są przekroczone dopuszczalne spadki napięcia 
Sprawdzenie prawidłowości doboru przewodów, urządzeń zabezpieczających o których mowa wyżej, dokonuje 
się przez; 

- stwierdzenie spełnienia warunków technicznych doboru przekroju przewodów i kabli do obciążeń prądem 
elektrycznym 

- warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać instalacje elektroenergetyczne 
- dla doboru i montażu wyposażenia elektrycznego - PN-IEC60364-5-51 Instalacje w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia wspólne. 
- dla aparatury łączeniowej i sterowniczej PN - IEC60364-5-53 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza dla urządzeń do odłączenia 
izolacyjnego i łączenia. PN - IEC60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 

- dla urządzeń zabezpieczających przed prądem przetężeniowym - PN - IEC603 64-4-43 Instalacje elektryczne w 
obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetężeniowym i PN - 
IEC603 64-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochroną zapewniająca bezpieczeństwo. 
Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

Umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 
Należy sprawdzać, czy instalacja i urządzenia spełniają wymagania w zakresie: 

a) odłączania od napięcia zasilającego całej instalacji oraz każdego jej obwodu 
b) wynikającym z potrzeb sterowania 
c) wynikających z wymagań bezpieczeństwa przy zachowaniu zasad: 
 
- odłączenia izolacyjnego i łączeń roboczych 
- wyłączania do celów konserwacji 
- wyłączania awaryjnego 
d) wynikającym z odłączenia w celu wykonania konserwacji urządzeń mechanicznych 

Wymagania dla urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia podane są w normach PN-IEC603 54-4-46 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Odłączanie i łączenie oraz PN-
IEC60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Aparatura łączeniowa i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. 

Oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych 
Sprawdzenie prawidłowości oznaczania przewodów neutralnych N i ochronnych PE oraz ochronno-neutralnych PEN 
polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodów ochronnych, neutralnych i ochronno-
neutralnych oraz stwierdzeniu, że kolory zielono-żółty i jasnoniebieski - nie zostały zastosowane do oznaczenia 
przewodów fazowych. 
Oznaczenia przewodów powinny spełniać wymagania norm PN - IEC603 64-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  
PN - 90/E - 05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodowi elektrycznych barwami lub cyframi. 
 
Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji 
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu czy; 

- umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdują się we 
właściwym miejscu 

- obwody, bezpieczniki, łączniki, zaciski itp. są oznaczone w sposób umożliwiający ich identyfikację zgodnie z 
oznaczeniami na schematach i innych środkach informacyjnych 

- tabliczki znamionowe oraz inne środki identyfikujące aparaty łączeniowe i sterownicze znajdują się we 
właściwym miejscu 

- umieszczono we właściwych miejscach schematy oraz czy w wystarczającym zakresie pozwalają na 
identyfikację obwodów i urządzeń. 

Wymienionych wyżej stwierdzeń dokonuje się w oparciu o wymagania następujących norm: 
- PN - IEC60 364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Postanowienia wspólne.   
- PN - 92/E- 01200 Symbole graficzne stosowane w schematach 
- PN - 90/E - 05024 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi 
- PN - 88/E -.08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 
- PN - 92/N - 01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa 
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Połączenia przewodów 
Sprawdzeniu podlega stan połączenia przewodów a więc to, czy są wykonane w sposób zgodny z wymaganiami oraz przy 
użyciu odpowiednich metod i osprzętu oraz czy nacisk połączenia nie jest wywierany przez izolację, a także czy zaciski 
nie są narażone na naprężenia spowodowane przez podłączone przewody. Wymagania dotycząc połączeń przewodów 
podane są w normach: 

- PN-82/E-06290 Zaciski bezgwintowe, rozłączalne do łączenia przewodów o przekrojach do 16 mm2 
- PN - 75/E - 06300/13 Wyroby elektroinstalacyjne do użytku domowego i podobnego. Wymagania i badania 

podstawowe. Połączenia elektryczne i mechaniczne. 

Odbiór instalacji povyinien przebiegać z udziałem: 
- przedstawiciela Inwestora, 
- inżyniera budowy, 
- projektanta instalacji, 
- przedstawiciela wykonawcy, 

Wykonawca powinien przygotować do odbioru następujące dokumenty: 
- powykonawczy projekt techniczny protokoły pomiarów instalacji (j.w) 
- dziennik budowy 
- ważne świadectwa dopuszczenia urządzeń - atesty lub certyfikaty 
 

4. Obmiar robót. 
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych materiałów. 
Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. Obmiar obejmuje roboty 
zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach zgodnych z przedmiarem 
robót. 
Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót zanikających przeprowadza 
się w czasie ich wykonywania, dla robót zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych 
powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub dołączone do niej  
w formie załącznika. 
Jednostkami obmiaru robót w zakresie instalacji elektrycznych są: 
- metry [m] dla kabli i przewodów elektrycznych,  
- sztuki [szt] dla osprzętu, aparatów i urządzeń  

 
5. Podstawa płatności 

 
5.1.Wymagania ogólne. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

 
5.2.Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych i słaboprądowych może być dokonane 
jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi  
w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy 
zamawiającym a wykonawca następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawce rozliczenia 
oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie: 
 – określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 
przez zamawiającego lub  
 – ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych i słaboprądowych lub kwoty ryczałtowe 
obejmujące roboty instalacyjne uwzględniają również: 
 – przygotowanie stanowiska roboczego, 
 – dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 – obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
 – ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowana przestawnych umożliwiających wykonanie 
robót na wysokości do 4 m, (jeśli taka konieczność występuje), 
 – usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzę powstałych w czasie robót, 
 – uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
 – usuniecie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej, 
 – likwidacje stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowania niezbędnych 
do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych 
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cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić 
podstawę oddzielnej płatności 
 

6. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

6.1.Normy 
PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 
podstawowe. 
PN-IEC 60364-4-41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-IEC 60364-4-42:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
PN-IEC 60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. 
Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
PN-IEC 60364-5-51:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
PN-IEC 60364-5-52:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie. 
PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-IEC 60364-5-559:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 
PN-IEC 60364-5-56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
PN-IEC 60364-7-704:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 
PN-IEC 60898:2000 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przeteżeniowych instalacji 
domowych i podobnych. 
PN-EN 50146:2002 (U) - Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. 
PN-EN 60445:2002 - Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyna, 
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów 
oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 
PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyna, 
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi. 
PN-EN 60529-2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 
PN-EN 60664-1:2003 (U) - Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. 
Cześć 1: Zasady, wymagania i badania. 
PN-EN 60670-1:2005 (U) - Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i 
podobnego. Cześć 1: Wymagania ogólne 
PN-EN 60799:2004 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące.  
PN-EN 60898-1:2003 (U) - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przeteżeniowych 
instalacji domowych i podobnych. Cześć 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 
PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 
przeteżeniowych instalacji domowych i podobnych. Cześć 1: Wyłączniki do obwodów prądu 
przemiennego (Zmiana A1). 
PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczę 
przeteżeniowych instalacji domowych i podobnych. Cześć 1: Wyłączniki do obwodów prądu 
przemiennego. 
PN-EN 61008-1:2005 (U) - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowopradowe bez wbudowanego 
zabezpieczenia nadpradowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). Cześć 1: Postanowienia 
ogólne. 
PN-EN 61009-1:2005 (U) - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowopradowe z wbudowanym 
zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO). Cześć 1: Postanowienia 
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ogólne. 
PN-E-04700:1998 - Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 
PN-E-04700:1998/Az1:2000 - Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badan odbiorczych (Zmiana Az1). 
PN-E-93207:1998 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napniecie do 
750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.  
PN-E-93207:1998/Az1:1999 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na 
napniecie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1). 
PN-E-93210:1998 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napniecie robocze 
220 V i 230 V i prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania. 
PN-90/E-05029 - Kod do oznaczania barw. 

 
6.2.Ustawy 
 
 – Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
 – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z Póz. 
Zmianami). 

 
6.3.Rozporzadzenia 
 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 R. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. Z 2005 r. Nr 75, 
poz. 664). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 R. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, Poz. 953 z późniejszymi zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów Deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Z 2004 r. 
Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu 
oznaczenia wyrobów budowlanych Oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 


