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1. WSTĘP. 
 
1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są warunki wykonania i odbioru 
robót budowlanych w zakresie przebudowy drogi gminnej, ulicy Nowej oraz ulicy Damrota; 
budowy chodnika od północnej strony ul. Nowej i ul. Damrota (do skrzyżowania z ul. 
Nową); budowy łącznika do ul. Wolności (połączenie z istniejącą częścią łącznika) oraz 
budowy fragmentu ul. Konopnickiej o długości około 32 m. 
 
1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3  Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
 
W zakres robót objętych specyfikacją techniczną wchodzi: 
- sporządzenie i pozytywne uzgodnienie tymczasowej organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót, 
- obsługa geodezyjna inwestycji, 
- roboty ziemne (wykopy i nasypy), 
- rozbiórki nawierzchni wraz z utylizacją odpadów, 
- wykonanie ław betonowych pod krawężniki drogowe i obrzeża, 
- ułożenie krawężników drogowych i obrzeży, 
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
- wykonanie podbudowy z żużla wielkopiecowego gr. 15 cm i podsypki piaskowej                  

gr. 5 cm – w przypadku chodników; 
- wykonanie podbudowy z żużla wielkopiecowego gr. 20 cm i podsypki piaskowej                    

gr. 3 cm – w przypadku zjazdów indywidualnych; 
- wykonanie warstwy wzmacniającej z mieszanki żwirowo-piaskowej (pospółki) gr. 35 cm                           

i podbudowy zasadniczej z tłucznia kamiennego o frakcji 0/31,5mm – gr. 20 cm –                      
w przypadku jezdni ul. Nowej, ul. Damrota, ul. Konopnickiej i łącznika do ul. Wolności; 

- ułożenie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na chodnikach i zjazdach 
indywidualnych; 

- ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/16 mm gr. 4 cm i warstwy ścieralnej 
z betonu asfaltowego 0/8 mm gr. 4 cm na jezdniach; 

- humusowanie. 
 
Kolejność realizacji inwestycji: 
1. Wybór Wykonawcy w oparciu o Ustawę o Zamówieniach Publicznych. 
2. Podpisanie umowy z Wykonawcą na wykonanie robót. 
3. Sporządzenie harmonogramu wykonania robót przez Wykonawcę. 
4. Przekazanie placu budowy. 
5. Wykonanie robót przez Wykonawcę. 
6. Odbiór robót. 
 
1.4  Określenia podstawowe. 
 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
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Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 
ruchu i czynników atmosferycznych. 
 

Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne                                
w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
 

Stabilizacja gruntu - proces technologiczny polegający na zmieszaniu gruntu lub 
kruszywa z optymalną ilością cementu i wody, a w razie potrzeby innych dodatków 
ulepszających, z wyrównaniem i zagęszczeniem wytworzonej mieszanki. 
 

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 
 

Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 
techniczno-użytkową (droga). 
 

Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem                      
i zabezpieczeniem ruchu. 
 

Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania. Przewidziana 
do usunięcia po jego zakończeniu. 
 

Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
 

Korona drogi – jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami. 
 

Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
 

Korpus drogowy – nasyp luba ta część wykopu, która jest ograniczona korona drogi                       
i skarpami rowów. 
 

Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 
 

Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych                 
z oceną jakości materiałów oraz robót. 
 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 
 

Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 
 

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
 

Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
 

Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
 

Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
3 

Utylizacja – w specyfikacji pod pojęciem utylizacja należy rozumieć proces, w którym 
odpady w pierwszej kolejności są poddawane odzyskowi, a jeżeli z przyczyn 
ekologicznych lub ekonomicznych nie jest on uzasadniony, to odpady te należy 
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unieszkodliwić w sposób zgodny z wymogami ochrony środowiska oraz planami 
gospodarki odpadami. 
 
1.5  Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
 

Prace budowlane będą prowadzone przez Wykonawcę wybranego zgodnie 
z Ustawą o Zamówieniach Publicznych. 
 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 
wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi                                     
i administracyjnym dziennik budowy oraz dokumentację projektową i komplety ST w ilości 
egzemplarzy zgodnej z ustaleniami umowy. 
Wykonawca uzyska we własnym zakresie punkty pomiarów (repery) i utrwali na własny 
koszt. 
 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pracowników o odpowiednich 
kwalifikacjach i posiadających odpowiednie uprawnienia do prawidłowego wykonania w/w 
zadania. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze 
oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu Wykonawca ogrodzi lub 
wyraźnie oznakuje teren  budowy. 
 
Prace będą nadzorowane przez kompetentnych przedstawicieli ze strony Inwestora. 
 

Czasowa organizacja ruchu drogowego dla budowy w/w zadania powinna być 
realizowana bez jakiegokolwiek ograniczania występujących relacji ruchu kołowego. 
W trakcie prowadzenia robót zachować możliwość dojazdów  i dojść, w tym szczególnie 
służb ratowniczych i komunalnych, do posesji oraz obiektów objętych frontem robót. 
Zgodnie z projektem zapewnić utrzymanie dwukierunkowej ciągłości ruchu kołowego. 
 
Zaplecze budowy zorganizować bez jakiegokolwiek dodatkowego zajmowania pasa 
drogowego.  
Zaprojektowane oznakowanie drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu ustawić                    
z zachowaniem wymaganej skrajni pionowej i poziomej przewidzianej dla ruchu 
drogowego. 
 
Jednostka prowadząca roboty zobowiązana jest do utrzymania w należytym stanie środki 
techniczne użyte do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót.  
 

Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót prowadzonych w pasie drogowym 
winno zapewniać bezpieczeństwo i uczestnikom ruchu kołowego i osobom wykonującym 
roboty oraz zapewnić płynność ruchu drogowego. 
 

Wszelkie odpady powstające w wyniku wykonywanych robót należy 
zagospodarować zgodnie z ich rodzajem poprzez zdeponowanie w zakładach 
przeznaczonych do ich składowania lub utylizacji. 
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2. MATERIAŁY. 
 
2.1  Źródła poszukiwań materiałów. 
  
 Hurtownie materiałów budowlanych, kopalnie kruszyw. 
 
2.2  Inspekcja wytwórni materiałów. 
  
 Nie dotyczy. 
 
2.3  Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
  
  Wszystkie użyte materiały powinny być nowe i posiadać dopuszczenie do obrotu 
i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 
lipca 1994 r. z późn. zmianami. Materiały nie odpowiadające tym wymaganiom nie mogą 
być zastosowane. 
 
2.4  Przechowywanie i składowanie materiałów 
  
 Materiały należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach oraz zgodnie                      
z zaleceniami producenta. 
 
2.5  Wariantowe stosowanie materiałów 
  
 Należy stosować materiały zgodne z dokumentacją projektową. 
Zmiany materiałów na równorzędne są możliwe jedynie za zgodą Inwestora i Projektanta. 
 
3. SPRZĘT. 
 
Do wykonania robót przewiduje się użycie następującego sprzętu: 
- sprzęt pomiarowy, 
- koparki, 
- ładowarki, 
- samochody samowyładowcze, 
- samochody skrzyniowe, 
- samochody dostawcze, 
- zagęszczarki, 
- sprzęt ręczny, 
- sprężarka spalinowa z młotem pneumatycznym lub młot spalinowy, 
- piła spalinowa, 
- równiarki, 
- zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe ręczne walce wibracyjne, 
- szczotki ręczne i mechaniczne, sprężarki, 
- wytwórnia stacjonarna (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, do wytwarzania 

mieszanek mineralno-asfaltowych, przystosowanej do dozowania i podgrzewania 
destruktu asfaltowego, 

- układarki do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 
- skrapiarki, 
- walce lekkie, średnie i ciężkie stalowe gładkie, 
- walce ogumione. 
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4. TRANSPORT. 
 
 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie                  
o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie                         
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, specyfikacji i wskazaniach 
Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do Terenu Budowy  Transport materiałów na plac budowy będzie odbywał się przy 
zastosowaniu środków transportu kołowego. 
 
 Materiały podczas transportu należy zabezpieczyć w taki sposób, aby nie 
występowała możliwość ich uszkodzenia. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1  Ogólne warunki wykonania robót. 
 

Do wykonania robót można przystąpić po przekazaniu placu budowy Wykonawcy 
przez Inwestora. 
Wykonanie robót należy przeprowadzić zgodnie z normami PN i BN oraz obowiązującymi 
przepisami. Osoby zatrudnione przy montażu powinny posiadać wymagane kwalifikacje 
i uprawnienia. 
W trakcie realizacji robót należy przestrzegać przepisów B.H.P i P-POŻ. 
 
5.2  Warunki szczegółowe wykonania robót. 
 
5.2.1. Technologia wykonania robót. 
 
ŁAWY I KRAWĘŻNIKI. 
 
 Do wykonania ław podkrawężnikowych przewiduje się użycie betonu C16/20 (B20). 
Wymiary ławy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.  
 
Tolerancja wymiarów może wynosić : 
-  dla wysokości - 10% wysokości projektowej, 
-  dla szerokości - 20% szerokości projektowej. 
  

Przewiduje się ułożenie krawężników betonowych 15x30cm oraz obrzeży 
betonowych 8x30cm, w miejscach przejść dla pieszych oraz przejazdów przez chodnik 
należy układać krawężniki najazdowe.  
 Szerokość spoin nie powinna przekraczać 0,5 cm. 
 Spoin krawężników nie wypełnia się. Nad szczelinami dylatacyjnymi ław                             
w odstępach co 50 m spoiny zalewać bitumiczną masą zalewową. 
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PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA. 
 
 Wykonanie koryta polega na profilowaniu dna koryta do wymaganego profilu oraz 
zagęszczenie zgodnie z projektem.  
 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania 
przez wałowanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być 
naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg normalnej próby Proctora, 
przeprowadzonej zgodnie z BN-77/8931-12 lub dla gruntów gruboziarnistych płytą VSS 
zgodnie z PN-S-02205. 
  

Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności 
optymalnej: 
- w gruntach niespoistych      2%, 
- w gruntach mało i średnio spoistych + 0% i -2%, 
  

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to 
przed przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do czasu jego 
naturalnego osuszenia lub użyć środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

 
 Po osuszeniu podłoża Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zleci 
wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpi wskutek zaniedbania 
Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona na własny koszt. 
 
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO. 
 
 Warstwy podbudowy układana jest na zagęszczonym i wyprofilowanym gruncie 
rodzimym. Kontrola jakości wykonania podłoża polega na sprawdzeniu zgodności 
wykonanej warstwy z wymaganiami podanymi w odpowiedniej Normie. 
  

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji ustalonych w normie, usterki 
w wykonaniu podłoża należy usunąć. 

 
 Przygotowanie polega na wymieszaniu w taki sposób, aby uzyskać ciągłość 
uziarnienia i zwilżenie do wilgotności optymalnej z tolerancją ± 2%. Należycie wymieszane 
i zwilżone kruszywo dostarczać na budowę w warunkach zabezpieczających je przed 
wysychaniem i segregacją. Przed zagęszczeniem rozścielane kruszywo należy 
wyprofilować do spadków poprzecznych i pochyleń podłużnych wymaganych                                
w Dokumentacji Projektowej.  
 
 Podbudowę należy zagęszczać walcami. W ostatniej fazie zagęszczania należy 
sprawdzić profil szablonem. Zagęszczenie podbudowy należy wykonywać warstwami 
określonymi w p. 1.3. przy zachowaniu wilgotności optymalnej. 
Zagęszczenie podbudowy powinno być równomierne na całej szerokości,                                
a nośność podbudowy badana płytą VSS powinna odpowiadać warunkom podanym                    
w Normie. 
 
NAWIERZCHNIA Z KOSTEK BETONOWYCH. 
 

Do wykonania chodników i zjazdów indywidualnych przewiduje się użycie kostki 
betonowej gr. 8 cm. 
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Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego. Do wyrównania podsypki piaskowej można stosować mechaniczne 
urządzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach.  
  
 Kostki układa się na uprzednio wykonanej podbudowie, na podsypce piaskowej                   
w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kształtkę należy 
układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie 
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Kształtkę należy układać tak by 
wypełnić szczelnie powierzchnię ograniczoną obramowaniem. Jeśli jest to niemożliwe ze 
względu na wymiary kostki należy ją przyciąć na wymiar. 
 
 Po ułożeniu kształtki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 
powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych                          
i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
 
 Do ubijania ułożonej nawierzchni z kształtek betonowych stosuje się wibratory 
płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem                          
i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej                       
w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
 
 Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – może być zaraz 
oddana do ruchu. 
 
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. 
 

Do wykonania jezdni ulic przewiduje się użycie betonu asfaltowego 0/16mm – 
warstwa wiążąca gr. 4cm i 0/8mm – warstwa ścieralna gr. 4cm. 

 
Projektowanie mieszanki mineralno – asfaltowej 
 
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na : 
◦ doborze składników mieszanki, 
◦ doborze optymalnej ilości asfaltu, 
◦ określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi                           

i Specyfikacji Technicznej . 
 
Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub 
ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie 
oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Dozowanie składników powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą.  
Tolerancje dozowania składników mogą wynosić nie więcej niż ±2% w stosunku do masy 
składnika. 
Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do 
asfaltu w sposób i w ilościach określonych w recepcie. 
Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem 
termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ±5oC. 
Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosić: 
-    dla asfaltu 35/50 145oC÷165oC, 
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-    dla asfaltu 50/70 140oC÷160oC. 
 
Należy przy tym uwzględnić zalecenia producenta lepiszcza.  
dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 
 
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby po dodaniu wypełniacza, 
destruktu asfaltowego i asfaltu uzyskać właściwą temperaturę mieszanki mineralno-
asfaltowej. 
 
Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić: 
-    z asfaltem 35/50 140oC÷170oC, 
-    z asfaltem 50/70 135oC÷165oC. 
 
Należy przy tym uwzględnić zalecenia producenta lepiszcza. 
z polimeroasfaltem - wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 
Mieszanka mineralno - asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie 
wytwarzania) oraz o temperaturze niższej od wymaganej powinna być potraktowana jako 
odpad produkcyjny. 
 
Przygotowanie podłoża 
 
Podłoże pod warstwy ścieralne stanowią warstwy wiążące z betonu asfaltowego 
wykonane wg niniejszej ST. 
Podłoże pod warstwę wiążącą stanowi warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego                         
o frakcji 0/31,5mm. 
Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta.  
Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić 
emulsją asfaltową. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji podano                      
w tablicy 1. 
 
Tabela 1 - Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji  
 

Lp. Podłoże do wykonania 
warstwy z mieszanki betonu 
asfaltowego 

Ilość asfaltu po odparowaniu 
wody z emulsji kg/m2 

1 Podbudowa asfaltowa (nowa) 0,3÷0,5 
2 Nawierzchnia asfaltowa 

(istniejąca) 
0,2÷0,5 

3 Podbudowa z kruszywa 
stabilizowanego 
mechanicznie 

0,5÷0,7 

 
Przy skrapianiu warstwy wiążącej przed ułożeniem warstwy ścieralnej, ilość asfaltu (po 
odparowaniu) powinna wynosić 0,1÷0,3 kg/m2.  
 
Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na 
odparowanie wody. Orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej: 
-    0,5 h przy ilości 0,2 ÷ 0,5 kg/m2 emulsji, 
-    2 h przy ilości 0,5 ÷ 1,0 kg/m2 emulsji. 
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Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte 
asfaltem lub innym materiałem uszczelniającym zaakceptowanym przez Inżyniera. 
 
Warunki przystąpienia do robót 
 
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura 
otoczenia w ciągu doby była nie niższa od 5oC. Nie dopuszcza się układania warstw 
nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru 
(V>16 m/s). 
 
Wbudowanie i zagęszczenie warstwy z betonu asfaltowego 
 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowana układarką wyposażoną w układ 
z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymaniem niwelety zgodnie                         
z Dokumentacją Projektową.  
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury 
mieszanki.  
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej 
niż: 
-    dla asfaltu 35/50 130oC, 
-    dla asfaltu 50/70 125oC. 
 
Należy przy tym uwzględnić zalecenia producenta lepiszcza.  
dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 
 
Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik 
zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być ≥ 98,0 %. 
 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równoległe lub prostopadłe do 
osi drogi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie 
co najmniej 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy 
powinny być w jednym poziomie. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
6.1  Zasady kontroli jakości Robót. 
  

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość Robót. 

 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz Robót. 
 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót                     
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie                                  
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i specyfikacji. 
 Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone                    
w stosownych normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny. 
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 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
 
 Inspektor nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich Robót oraz materiałów 
dostarczonych na budowę lub na jej terenie produkcyjnym, włączając w to przygotowanie                    
i produkcję materiałów. Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach                
i odrzuci wszystkie materiały i Roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych. 
 
6.2  Badania i pomiary. 
 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
Za zgodą Inspektora nadzoru stosować można wytyczne krajowe. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.3  Raporty z badań. 
  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak w trybie natychmiastowym. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.4  Certyfikaty i deklaracje. 
  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność                      
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2) Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 Polską Normą lub  
 Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1. 
  

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, 
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.5  Dokumenty budowy 
 
Dziennik Budowy. 
  
 Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
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 Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. 
 Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
  
 Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
nadzoru. 

 
 Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości                                 

i harmonogramów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
  
 Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy Robót. 
 
Rejestr Obmiarów. 
 
 Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się                    
w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
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Pozostałe dokumenty budowy. 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, ponadto następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f)  korespondencję na budowie. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy: 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru                       
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1  Zasady ogólne obmiaru robót. 
  

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie                    
z Dokumentacją Projektową w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
 Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem. 
 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Obmiar podlega akceptacji Inspektora nadzoru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym 
Kosztorysie lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na 
piśmie. 
  

Obmiar nie powinien obejmować dodatkowych Robót nie wykazanych                               
w Dokumentacji Projektowej z wyjątkiem Robót zaakceptowanych przez Inspektora 
nadzoru na piśmie. Zwiększona ilości Robót w stosunku do Dokumentacji Projektowej 
wykonana bez pisemnego upoważnienia Inspektora nadzoru nie może stanowić podstawy 
do roszczeń o dodatkową zapłatę. 

 
7.2  Zasady określania ilości robót i materiałów. 
  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

 
 Objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. 
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7.3  Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania Robót. 
 
7.4  Wagi i zasady ważenia. 
 
W niniejszym zadaniu nie występuje potrzeba ważenia. 
 
7.5  Czas przeprowadzenia obmiaru. 
 
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
 Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane                       
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru 
Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
 Odbiór robót dokonują kompetentni przedstawiciele Wykonawcy i Inwestora                         
w uzgodnionym terminie. Z odbioru robót należy sporządzić protokół. 
 
8.1  Rodzaje odbiorów robót. 
 
 Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości              
i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. 
 Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
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 Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
  

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
badań własnych oraz dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych 
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową                         
i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3  Przejęcie odcinka robót. 
 

Przejęcie odcinka robót przez Użytkownika może się odbyć po jego pozytywnym 
odbiorze w obecności kompetentnego przedstawiciela Wykonawcy i Inwestora. 

 

8.4  Przejęcie Końcowe. 
 

Przejęcie końcowe robót przez Użytkownika odbędzie się po jego pozytywnym 
odbiorze w obecności kompetentnego przedstawiciela Wykonawcy i Inwestora. 

 
8.5  Dokumenty do przejęcia końcowego robót. 
 
- projekt techniczny; 
- mapa zasadnicza naniesiona do Ośrodka Geodezji i Kartografii, 
- dokumentacja powykonawcza podpisana przez Kierownika budowy wraz z naniesionymi 
wszystkimi zmianami,  
- zgłoszenie zakończenia robót; 
- aprobaty i atesty na zabudowany materiał,  
- gwarancja na urządzenia i roboty. 
 
8.6  Przejęcie ostateczne po okresie gwarancyjnym. 
 

Podstawą przejęcia ostatecznego po okresie gwarancyjnym jest dokonanie 
przeglądu obiektu pod względem jego prawidłowego działania, trwałości i bezawaryjności. 
Przegląd powinien się odbyć w uzgodnionym przez Inwestora i Użytkownika w obecności 
kompetentnych przedstawicieli oraz należy sporządzić protokół. 
W przypadku stwierdzenia usterek wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia                       
w ustalonym terminie.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 
tej Roboty. 
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 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 
- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy, 
- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.1  Ustalenia ogólne. 
 

Ustalenia ogólne określa Inwestor w SIWZ będącej załącznikiem do ogłoszenia 
przetargu w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych. 
 
9.2  Zaplecze Zamawiającego. 
 
Inwestor musi dysponować odpowiednimi środkami finansowymi, wykwalifikowaną kadrą 
oraz parkiem maszynowym na zrealizowanie w/w zadania. 
 
9.3  Tablice informacyjne. 
 
W widocznym punkcie obiektu należy umieścić tablicę informacyjną o realizowaniu 
zadania. 
 
10.  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 
 

Przy realizacji niniejszego zadania nie występują zagrożenia opisane przez 
Ustawodawcę w RMI z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 
budowlanych. 
Przygotowanie planu BIOZ należy do obowiązków kierownika budowy. 
 
11.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
- Ustawa o zamówieniach publicznych. 
- Prawo budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.z późn. zm. 
- Obowiązujące przepisy BHP. 
- Obowiązujące normy PN i BN. 


