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1. WSTEP.
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa warunki wykonania i odbioru
rob6t budowlanych w zakresie przebudowy drogi gminnej, ulicy Nowej oraz ulicy Damrota;
budowy chodnika od po6tnocnej strony ul. Nowej i ul. Damrota (do skrzyzowania z ul.
Nowa); budowy tacznika do ul. Wolnosci (potaczenie z istniejacg czescig tacznika) oraz
budowy fragmentu ul. Konopnickiej o dtugosci okoto 32 m.

1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna.

W zakres rob6t objetych specyfikacjg techniczng wchodzi:

- sporzadzenie i pozytywne uzgodnienie tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot,

- obstuga geodezyjna inwestycji,

- roboty ziemne (wykopy i nasypy),

- rozbiérki nawierzchni wraz z utylizacjg odpadow,

- wykonanie faw betonowych pod krawezniki drogowe i obrzeza,

- utozenie kraweznikdéw drogowych i obrzezy,

- profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

- wykonanie podbudowy z Zzuzla wielkopiecowego gr. 15 cm i podsypki piaskowe;j
gr. 5 cm — w przypadku chodnikow;

- wykonanie podbudowy z Zzuzla wielkopiecowego gr. 20 cm i podsypki piaskowe;j
gr. 3 cm — w przypadku zjazdéw indywidualnych;

- wykonanie warstwy wzmacniajgcej z mieszanki zwirowo-piaskowej (pospotki) gr. 35 cm
i podbudowy zasadniczej z ttucznia kamiennego o frakcji 0/31,5mm — gr. 20 cm —
w przypadku jezdni ul. Nowej, ul. Damrota, ul. Konopnickiej i tacznika do ul. Wolnosci;

- utozenie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na chodnikach i zjazdach
indywidualnych;

- utozenie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego 0/16 mm gr. 4 cm i warstwy Scieralnej
z betonu asfaltowego 0/8 mm gr. 4 cm na jezdniach;

- humusowanie.

Kolejnos¢ realizacji inwestycji:

Wybdér Wykonawcy w oparciu o Ustawe o Zamowieniach Publicznych.
Podpisanie umowy z Wykonawcg na wykonanie robot.

Sporzadzenie harmonogramu wykonania robét przez Wykonawce.
Przekazanie placu budowy.

Wykonanie robét przez Wykonawce.

Odbidr robét.
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1.4 Okreslenia podstawowe.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
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Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikbw atmosferycznych.

Podbudowa zasadnicza - gdérna czes¢ podbudowy spetniajagca funkcje nosne
w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwoch warstw.

Stabilizacja_qruntu - proces technologiczny polegajacy na zmieszaniu gruntu lub
kruszywa z optymalng ilosciag cementu i wody, a w razie potrzeby innych dodatkéw
ulepszajacych, z wyrbwnaniem i zageszczeniem wytworzonej mieszanki.

Podioze - grunt rodzimy Ilub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catosé
techniczno-uzytkowg (droga).

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
| zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania. Przewidziana
do usuniecia po jego zakonczeniu.

Jezdnia — czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
Korona drogi — jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami.
Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potagczenia.

Korpus drogowy — nasyp luba ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi
i skarpami rowdw.

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukciji
nawierzchni.

Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych
z oceng jakosci materiatdw oraz robot.

Materiatly — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé — zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji
projektowej.

Przetargowa dokumentacja projektowa — czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robat.

Slepy kosztorys — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czesé terenu budowy.

Utylizacja — w specyfikacji pod pojeciem utylizacja nalezy rozumie¢ proces, w ktérym
odpady w pierwszej kolejnosci sg poddawane odzyskowi, a jezeli z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych nie jest on uzasadniony, to odpady te nalezy
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unieszkodliwi¢ w sposdb zgodny z wymogami ochrony s$rodowiska oraz planami
gospodarki odpadami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace Roboét.

Prace budowlane beda prowadzone przez Wykonawce wybranego zgodnie
z Ustawg 0 Zamowieniach Publicznych.

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych przekaze
wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnym dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg i komplety ST w ilosci
egzemplarzy zgodnej z ustaleniami umowy.

Wykonawca uzyska we wtasnym zakresie punkty pomiaréw (repery) i utrwali na wtasny
koszt.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ pracownikbw o odpowiednich
kwalifikacjach i posiadajacych odpowiednie uprawnienia do prawidtowego wykonania w/w
zadania.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy.

Prace bedg nadzorowane przez kompetentnych przedstawicieli ze strony Inwestora.

Czasowa organizacja ruchu drogowego dla budowy w/w zadania powinna by¢
realizowana bez jakiegokolwiek ograniczania wystepujacych relacji ruchu kotowego.
W trakcie prowadzenia robo6t zachowaé mozliwos¢ dojazdéw i dojs¢, w tym szczegdlnie
stuzb ratowniczych i komunalnych, do posesiji oraz obiektoéw objetych frontem robdét.
Zgodnie z projektem zapewnic utrzymanie dwukierunkowej ciggtosci ruchu kotowego.

Zaplecze budowy zorganizowa¢ bez jakiegokolwiek dodatkowego zajmowania pasa
drogowego.
Zaprojektowane oznakowanie drogowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu ustawié
z zachowaniem wymaganej skrajni pionowej i poziomej przewidzianej dla ruchu
drogowego.

Jednostka prowadzaca roboty zobowigzana jest do utrzymania w nalezytym stanie Srodki
techniczne uzyte do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot.

Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robdt prowadzonych w pasie drogowym
winno zapewnia¢ bezpieczenstwo i uczestnikom ruchu kotowego i osobom wykonujacym
roboty oraz zapewni¢ ptynnosé ruchu drogowego.

Wszelkie odpady powstajagce w  wyniku wykonywanych robo6t nalezy
zagospodarowa¢ zgodnie zich rodzajem poprzez zdeponowanie w zakfadach
przeznaczonych do ich sktadowania lub utylizacji.
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2. MATERIALY.
2.1 Zrodta poszukiwan materiatow.
Hurtownie materiatéw budowlanych, kopalnie kruszyw.
2.2 Inspekcja wytworni materiatow.
Nie dotyczy.
2.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Wszystkie uzyte materiaty powinny by¢ nowe i posiada¢ dopuszczenie do obrotu
I powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. z p6zn. zmianami. Materiaty nie odpowiadajgce tym wymaganiom nie moga
by¢ zastosowane.

24 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach oraz zgodnie
z zaleceniami producenta.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatlow

Nalezy stosowaé materiaty zgodne z dokumentacjg projektowa.
Zmiany materiatébw na réwnorzedne sg mozliwe jedynie za zgodg Inwestora i Projektanta.

3. SPRZET.

Do wykonania robét przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:

- sprzet pomiarowy,

- koparki,

- fadowarki,

- samochody samowytadowcze,

- samochody skrzyniowe,

- samochody dostawcze,

- zageszczarki,

- sprzet reczny,

- sprezarka spalinowa z mtotem pneumatycznym lub mtot spalinowy,

- pita spalinowa,

- rowniarki,

- zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate reczne walce wibracyjne,

- szczotki reczne i mechaniczne, sprezarki,

- wytwornia stacjonarna (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym, do wytwarzania
mieszanek mineralno-asfaltowych, przystosowanej do dozowania i podgrzewania
destruktu asfaltowego,

- uktadarki do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

- skrapiarki,

- walce lekkie, $rednie i ciezkie stalowe gtadkie,

- walce ogumione.
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4. TRANSPORT.

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdét i wlasciwosci
przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, specyfikacji i wskazaniach
Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do Terenu Budowy Transport materiatbw na plac budowy bedzie odbywat sie przy
zastosowaniu srodkéw transportu kotowego.

Materiaty podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby nie
wystepowata mozliwos¢ ich uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1 Ogolne warunki wykonania robét.

Do wykonania robét mozna przystgpi¢ po przekazaniu placu budowy Wykonawcy
przez Inwestora.
Wykonanie robo6t nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami PN i BN oraz obowigzujacymi
przepisami. Osoby zatrudnione przy montazu powinny posiada¢ wymagane kwalifikacje
i uprawnienia. _
W trakcie realizacji rob6t nalezy przestrzegac przepiséw B.H.P i P-POZ.
5.2 Warunki szczegétowe wykonania robot.

5.2.1. Technologia wykonania robot.

tAWY | KRAWEZNIKI.

Do wykonania taw podkraweznikowych przewiduje sie uzycie betonu C16/20 (B20).
Wymiary tawy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Tolerancja wymiarbw moze wynosic :
- dla wysokosci - 10% wysoko$ci projektowe;,
- dla szerokosci - 20% szeroko$ci projektowej.

Przewiduje sie utozenie kraweznikdbw betonowych 15x30cm oraz obrzezy
betonowych 8x30cm, w miejscach przejs¢ dla pieszych oraz przejazdéw przez chodnik
nalezy uktadac krawezniki najazdowe.

Szerokosc¢ spoin nie powinna przekracza¢ 0,5 cm.

Spoin kraweznikbw nie wypetnia sie. Nad szczelinami dylatacyjnymi taw
w odstepach co 50 m spoiny zalewac bitumiczng masg zalewowa.

6
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PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODtOZA.

Wykonanie koryta polega na profilowaniu dna koryta do wymaganego profilu oraz
zageszczenie zgodnie z projektem.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczania
przez watowanie. Jakiekolwiek nierobwnosci powstate przy zageszczaniu powinny byc¢
naprawione przez Wykonawce w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Zageszczenie podioza nalezy kontrolowa¢é wg normalnej préby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z BN-77/8931-12 lub dla gruntéw gruboziarnistych ptyta VSS
zgodnie z PN-S-02205.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci
optymalnej:
- w gruntach niespoistych 2%,
- w gruntach mato i $rednio spoistych  + 0% i -2%,

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to
przed przystgpieniem do uktadania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego
naturalnego osuszenia lub uzy¢ srodkdéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Po osuszeniu podioza Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zleci
wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpi wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona na wtasny koszt.

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO.

Warstwy podbudowy uktadana jest na zageszczonym i wyprofilowanym gruncie
rodzimym. Kontrola jakosci wykonania podtoza polega na sprawdzeniu zgodnosSci
wykonanej warstwy z wymaganiami podanymi w odpowiedniej Normie.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji ustalonych w normie, usterki
w wykonaniu podtoza nalezy usungg.

Przygotowanie polega na wymieszaniu w taki sposéb, aby uzyska¢ ciggtosc
uziarnienia i zwilzenie do wilgotnosci optymalnej z tolerancjg + 2%. Nalezycie wymieszane
i zwilzone kruszywo dostarcza¢ na budowe w warunkach zabezpieczajacych je przed
wysychaniem i segregacja. Przed zageszczeniem rozécielane kruszywo nalezy
wyprofilowa¢ do spadkéw poprzecznych ipochylen podtuznych wymaganych
w Dokumentacji Projektowe;j.

Podbudowe nalezy zageszcza¢ walcami. W ostatniej fazie zageszczania nalezy
sprawdzi¢ profil szablonem. Zageszczenie podbudowy nalezy wykonywaé warstwami
okreslonymi w p. 1.3. przy zachowaniu wilgotno$ci optymalne;j.

Zageszczenie podbudowy powinno byé rownomierne na calej szerokosci,
a nosnos¢ podbudowy badana ptytg VSS powinna odpowiada¢ warunkom podanym
w Normie.

NAWIERZCHNIA Z KOSTEK BETONOWYCH.

Do wykonania chodnikéw i zjazdéw indywidualnych przewiduje sie uzycie kostki
betonowej gr. 8 cm.
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Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego. Do wyréwnania podsypki piaskowej mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

Kostki uktada sie na uprzednio wykonanej podbudowie, na podsypce piaskowe;j
w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Ksztattke nalezy
uktada¢ ok.1,5cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Ksztattke nalezy uktada¢ tak by
wypetni¢ szczelnie powierzchnie ograniczong obramowaniem. Jesli jest to niemozliwe ze
wzgledu na wymiary kostki nalezy jg przycig¢ na wymiar.

Po utozeniu ksztattki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych
| przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z ksztaltek betonowych stosuje sie wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem
i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej
w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji — moze by¢ zaraz
oddana do ruchu.

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.

Do wykonania jezdni ulic przewiduje sie uzycie betonu asfaltowego 0/16mm —
warstwa wigzaca gr. 4cm i 0/8mm — warstwa Scieralna gr. 4cm.

Projektowanie mieszanki mineralno — asfaltowej

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na :
o doborze sktadnikow mieszanki,
o doborze optymalnej ilosci asfaltu,
o okresleniu jej wiasciwosci i porownaniu wynikbw z zatozeniami projektowymi
i Specyfikacji Technicznej .

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub
ciagtym zapewniajgcej prawidtowe dozowanie skfadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie
oraz zachowanie temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.
Dozowanie sktadnikow powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z recepta.
Tolerancje dozowania sktadnikbw mogg wynosi¢ nie wiecej niz £2% w stosunku do masy
skfadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie srodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do
asfaltu w sposéb i w ilosciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposéb posredni, z uktadem
termostatowania, zapewniajgcym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg +5°C.
Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosi¢:

- dla asfaltu 35/50145°C+165°C,
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- dla asfaltu 50/70140°C+160°C.

Nalezy przy tym uwzgledni¢ zalecenia producenta lepiszcza.
dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby po dodaniu wypetniacza,
destruktu asfaltowego i asfaltu uzyska¢ wtasciwg temperature mieszanki mineralno-
asfaltowe;.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:
-z asfaltem 35/50140°C+170°C,
-z asfaltem 50/70135°C+165°C.

Nalezy przy tym uwzgledni¢ zalecenia producenta lepiszcza.

z polimeroasfaltem - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Mieszanka mineralno - asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie
wytwarzania) oraz o temperaturze nizszej od wymaganej powinna by¢ potraktowana jako
odpad produkcyjny.

Przygotowanie podfoza

Podioze pod warstwy Scieralne stanowig warstwy wigzace z betonu asfaltowego
wykonane wg niniejszej ST.

Podtoze pod warstwe wigzaca stanowi warstwa podbudowy z ttucznia kamiennego
o frakcji 0/31,5mm.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropié
emulsjg asfaltowg. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji podano
w tablicy 1.

Tabela 1 - Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emuls;ji

Lp. |Podtoze do wykonania | llos¢ asfaltu po odparowaniu
warstwy z mieszanki betonu |wody z emulsji kg/m2

asfaltowego
1 Podbudowa asfaltowa (nowa) |0,3+0,5
2 Nawierzchnia asfaltowa |0,2+0,5
(istniejaca)

3 Podbudowa z  kruszywa|0,5+0,7
stabilizowanego
mechanicznie

Przy skrapianiu warstwy wigzacej przed utozeniem warstwy $cieralnej, ilos¢ asfaltu (po
odparowaniu) powinna wynosié 0,1+0,3 kg/m?.

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na
odparowanie wody. Orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

- 0,5 hprzyilosci 0,2 + 0,5 kg/m2 emulsiji,

- 2 hprzyilosci 0,5 + 1,0 kg/m2 emulsiji.
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Powierzchnie czotowe kraweznikow, wtazow, wpustdw itp. urzadzen powinny byé pokryte
asfaltem lub innym materiatem uszczelniajacym zaakceptowanym przez Inzyniera.

Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢é uktadana, gdy temperatura
otoczenia w ciggu doby byta nie nizsza od 5°C. Nie dopuszcza sie uktadania warstw
nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opaddéw atmosferycznych oraz silnego wiatru
(V>16 m/s).

Wbudowanie i zageszczenie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowana uktadarka wyposazong w uktad
z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymaniem niwelety zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury
mieszanki.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej
niz:

- dla asfaltu 35/50130°C,

- dla asfaltu 50/70125°C.

Nalezy przy tym uwzgledni¢ zalecenia producenta lepiszcza.
dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Zageszczanie nalezy rozpoczg¢é od krawedzi nawierzchni ku s$rodkowi. Wskaznik
zageszczenia utozonej warstwy powinien by¢ > 98,0 %.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegte lub prostopadte do
osi drogi. Ztagcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie
co najmniej 15 cm. Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajagce warstwy
powinny by¢ w jednym poziomie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1 Zasady kontroli jakosci Rob6ét.

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggna¢ zatozong jakos$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Roboét
z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i specyfikaciji.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone
w stosownych normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia isprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich Rob6t oraz materiatéw
dostarczonych na budowe lub na jej terenie produkcyjnym, wtaczajac w to przygotowanie
i produkcje materiatéw. Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach
i odrzuci wszystkie materiaty i Roboty, ktore nie spetniaja wymagan jakosciowych.

6.2 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Za zgodaq Inspektora nadzoru stosowa¢ mozna wytyczne krajowe.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3 Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami
badan jak w trybie natychmiastowym.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4 Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,
2) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

Polska Norma lub

Aprobatg Techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy
Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé
przebiegu Roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcze;
strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczeg6lnosSci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw Robot,

- przebieg Robédt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdbw, pobierania probek oraz = wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy Robét.

Rejestr Obmiarow.
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego

postepu kazdego z elementéw Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie
w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

12
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Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, ponadto nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1 Zasady ogodlne obmiaru robét.

Obmiar Robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie
z Dokumentacjq Projektowg w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych Robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.
Obmiar podlega akceptacji Inspektora nadzoru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na
pismie.

Obmiar nie powinien obejmowa¢ dodatkowych Robét nie wykazanych
w Dokumentacji Projektowej z wyjatkiem Robdt zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru na pismie. Zwiekszona ilosci Robét w stosunku do Dokumentacji Projektowe;
wykonana bez pisemnego upowaznienia Inspektora nadzoru nie moze stanowic¢ podstawy
do roszczen o dodatkowg zapfate.

7.2  Zasady okreslania ilosci robé6t i materiatow.

Ditugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Objetosci beda wyliczone w m® jako diugo$é pomnozona przez $redni przekro;.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.
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7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedag
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezel
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4 Wagii zasady wazenia.
W niniejszym zadaniu nie wystepuje potrzeba wazenia.
7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw Robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane
W sposoOb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice moga by¢é dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru
Obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiér robdét dokonujg kompetentni przedstawiciele Wykonawcy i Inwestora
w uzgodnionym terminie. Z odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokét.

8.1 Rodzaje odbiorow robét.

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
) odbiorowi Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
) odbiorowi czesciowemu,
) odbiorowi ostatecznemu,
) odbiorowi pogwarancyjnemu.

O O T o

8.2  Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego
postepu Robét.

Odbioru Roboét dokonuje Inspektor nadzoru.
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Gotowos¢ danej czesci Robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbi6r bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
badan witasnych oraz dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
I w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg
i uprzednimi ustaleniami.

8.3  Przejecie odcinka robot.

Przejecie odcinka robdt przez Uzytkownika moze sie odby¢é po jego pozytywnym
odbiorze w obecnosci kompetentnego przedstawiciela Wykonawcy i Inwestora.

8.4 Przejecie Koncowe.

Przejecie kohcowe robot przez Uzytkownika odbedzie sie po jego pozytywnym
odbiorze w obecnosci kompetentnego przedstawiciela Wykonawcy i Inwestora.

8.5 Dokumenty do przejecia koncowego roboét.

- projekt techniczny;

- mapa zasadnicza naniesiona do Osrodka Geodezji i Kartografii,

- dokumentacja powykonawcza podpisana przez Kierownika budowy wraz z naniesionymi
wszystkimi zmianami,

- zgtoszenie zakonczenia robdt;

- aprobaty i atesty na zabudowany materiat,

- gwarancja na urzadzenia i roboty.

8.6 Przejecie ostateczne po okresie gwarancyjnym.

Podstawg przejecia ostatecznego po okresie gwarancyjnym jest dokonanie
przegladu obiektu pod wzgledem jego prawidtowego dziatania, trwatosci i bezawaryjnosci.
Przeglad powinien sie odby¢ w uzgodnionym przez Inwestora i Uzytkownika w obecnosci
kompetentnych przedstawicieli oraz nalezy sporzadzi¢ protokot.

W przypadku stwierdzenia usterek wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia
w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniaé¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej Roboty.
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt bedg obejmowac:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- Warto$¢ zuzytych Materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy,

- Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.1 Ustalenia ogdlne.

Ustalenia ogélne okresla Inwestor w SIWZ bedacej zatgcznikiem do ogtoszenia
przetargu w oparciu o ustawe o zamowieniach publicznych.

9.2 Zaplecze Zamawiajacego.

Inwestor musi dysponowaé odpowiednimi srodkami finansowymi, wykwalifikowang kadrg
oraz parkiem maszynowym na zrealizowanie w/w zadania.

9.3 Tablice informacyjne.

W widocznym punkcie obiektu nalezy umiesci¢ tablice informacyjng o realizowaniu
zadania.

10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Przy realizacji niniejszego zadania nie wystepujg zagrozenia opisane przez
Ustawodawce w RMI z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz szczegoétowego zakresu rodzajow robdt
budowlanych.

Przygotowanie planu BIOZ nalezy do obowigzkéw kierownika budowy.

11. PRZEPISY ZWIAZANE.
- Ustawa o zamowieniach publicznych.
- Prawo budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.z pdzn. zm.

- Obowigzujace przepisy BHP.
- Obowigzujace normy PN i BN.
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