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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
  

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Umowy nr 57 UG 2016  pomiędzy 
Gminą Koszęcin a Collect Consulting S.A., podpisanej 28 lipca 2016 r.  Umowa 
obejmuje opracowanie: 

Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla projektu „Budowa zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu 
lublinieckiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. - Część 2 – Koszęcin.  

Wraz z pozostałymi częściami, opracowywanymi przez Collect Consulting S.A. 
w ramach umów z Gminami: Ciasna, Lubliniec, Herby, Kochanowice i Pawonków, 
opracowanie stanowić będzie podstawę dla aplikowania o środki z RPO 
Województwa Śląskiego.  

Całość inwestycji realizowanej w sześciu gminach składa się z następujących 
części: 

 Część 1.  Gmina Lubliniec – w miejscowości Lubliniec, 

 Cześć 2.  Gmina Koszęcin – w miejscowościach Sadów i Rusinowice, 

 Część 3.  Gmina Kochanowice – inwestycja podzielona na 2 części – 

                     pierwsza w miejscowościach Jawornica i Kochanowice, 

                     natomiast druga w miejscowości Lubecko, 

 Część 4.  Gmina Pawonków – w miejscowościach Gwoździany, 

                     Pawonków, Lisowice i Lipie Śląskie, 

 Część 5.  Gmina Herby – w miejscowościach Lisów, Chwostek, Herby  

                     i Pietrzaki, 

 Część 6.  Gmina Ciasna – w miejscowościach Sieraków Śląski, Molna, 

                     Dzielna, Ciasna i Glinica. 

Całość terenu przeznaczonego pod inwestycję administracyjnie znajduje się 
na terenie powiatu lublinieckiego, w województwie śląskim, w południowej części 
Polski. Przedmiotowe gminy sąsiadują ze sobą. Obszar inwestycji cechuje się 
występowaniem głównie niskiej zabudowy mieszkaniowej, pól uprawnych, terenów 
niezagospodarowanych oraz terenów zadrzewionych i zakrzaczonych, a także  
w obrębie centrów miejscowości zabudowy wielomieszkaniowej, usługowo- 
handlowej i użyteczności publicznej. 

W obrębie inwestycji biegną znaczące na skalę krajową trasy komunikacyjne, 
takie jak droga krajowa 46 (Kłodzko – Szczekociny), droga krajowa 11 (Kołobrzeg – 
Bytom), linia kolejowa nr 143 (Kalety – Wrocław Mikołajów), linia kolejowa nr 61 
(Kielce – Fosowskie), linia kolejowa nr 131 (Chorzów Batory – Tczew) oraz linia 
kolejowa nr 152 (Pyskowice – Lubliniec).  

Zadanie realizowane będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zadaniem 
Wykonawcy będzie sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowo- 
kosztorysowej dla niniejszego obiektu, uzyskanie pozwolenia na budowę lub/i 
zgłoszenia robót budowlanych. 
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W gminie Koszęcin obszar przeznaczony pod inwestycje znajduje się  
w miejscowościach Sadów i Rusinowice, pomiędzy drogą wojewódzką nr 906 
(Lubliniec – Piasek), a linią kolejową nr 143 (Kalety – Wrocław Mikołajów). 
Przedmiotowa droga powiatowa DP2231S biegnie początkowo w kierunku 
południowym, by następnie w miejscowości Rusinowice zmienić swój kierunek  
na południowo- zachodni. Przedmiotowy odcinek drogi posiada przekrój drogowy,  
w którym jezdnia o szerokości około 5,00 m posiada nawierzchnię asfaltową i jest 
ograniczona obustronnym, częściowo zanikającym poboczem z kruszywa. 
Dodatkowo wzdłuż drogi biegnie obustronny, częściowo zanikający rów przydrożny. 
Odcinek przeznaczony pod inwestycję krzyżuję się z ul. Polną. Ponadto na końcu 
przedmiotowego odcinka drogi powiatowej zlokalizowany jest plac o nawierzchni  
z kruszywa (przeznaczony pod postój samochodów osobowych i przystanek 
autobusowy), chodniki z betonowej kostki brukowej i betonowych płyt chodnikowych, 
budynek dworca kolejowego oraz przejazd kolejowy z zaporami. 

Kopie wypisu z rejestru gruntów zawierający numery ewidencyjne działek, na 
których będzie realizowana inwestycja stanowi załącznik nr 2. 

Obszar inwestycji cechuje się występowaniem głównie niskiej zabudowy 
mieszkaniowej, pól uprawnych oraz terenów niezagospodarowanych. 

 
 
Teren planowanej inwestycji: 

 w gminie Koszęcin – jest płaski z lekkim spadkiem w kierunku 
południowym. Wysokości terenu wahają się w przedziale 267 – 301 m 
n. p. m., 

 Obszar inwestycji cechuje się występowaniem głównie niskiej zabudowy 
mieszkaniowej, pól uprawnych, terenów niezagospodarowanych oraz terenów 
zadrzewionych i zakrzaczonych. 

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem Natura 2000. 
 

 
2. Ogólne parametry określające zakres robót budowlanych 
 

Wszystkie podane poniżej zakresy wskazane zostały na podstawie 
sporządzonych rysunków w części graficznej, zaakceptowanych przez 
Zamawiającego oraz poszczególne gminy. 

Przedstawiona w części graficznej koncepcja będzie stanowiła podstawę  
do prowadzenia prac projektowych i wykonawca powinien liczyć się z tym, że  
na etapie uzgodnień zajdzie konieczność wprowadzenia zmian do przedstawionej 
koncepcji zgodnie ze stanowiskami instytucji opiniujących.  

Inwestycja obejmuje głównie budowę i przebudowę ścieżek rowerowych  
i ciągów pieszo- rowerowych, a także budowę punktów przesiadkowych i ich 
wyposażenie oraz przebudowę i budowę układu komunikacyjnego w mieście 
Lubliniec wraz z budową parkingu typu Parkuj i jedź. Przedmiotowa inwestycja  
w zakresie drogowym poprawi przede wszystkim komunikację pieszą i rowerową na 
terenie gmin Lubliniec, Koszęcin, Kochanowice, Pawonków, Herby i Ciasna oraz 
zachęci do korzystania z różnych form transportu, zmniejszając tym samym 
natężenie ruchu samochodowego na drogach krajowych, powiatowych i gminnych na 
terenie przedmiotowych gmin. Ponadto zwiększone zostaną zarówno komfort 
użytkowników dróg, jak i bezpieczeństwo ruchu drogowego dla pojazdów, pieszych  
i rowerzystów. 
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Użyte w opracowaniu określenie budowa drogi rowerowej należy rozumieć 
jako budowa ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo rowerowego. 
 Szczegółowy opis robót budowlanych zawarto w punkcie 6 niniejszego 
opracowania. 

2.1. Koszęcin – zakres robót opisany w OPZ  

 Budowę drogi rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 2331S na odcinku  

od skrzyżowania z drogą wojewódzką DW906 do przejazdu kolejowego  

w miejscowości Rusinowice, na odcinku drogi powiatowej o długości  

ok. 2230 mb. Nawierzchnia z betonu asfaltowego lub kostki betonowej. 

 Przebudowę ul. Polnej w miejscowości Rusinowice, na odcinku o długości ok. 

70 mb. 

 Budowę punktu przesiadkowego w Rusinowicach obejmującą: 

o remont części istniejącego budynku dworca PKP (sanitariatów  

i zadaszenia) w Rusinowicach – adaptacja na poczekalnię wraz z wymianą 

konstrukcji i pokrycia dachu. Powierzchnia zabudowy obiektu ok. 80 m2. 

Konstrukcja dachu drewniana, pokrycie z blachy stalowej powlekanej, stolarka 

aluminiowa, oświetlenie LED, 

o budowę parkingu dla 9 samochodów osobowych wraz z placem manewrowym 

o nawierzchniach z betonowej kostki brukowej, 

o budowę zadaszonych miejsc postojowych na 20 – 30 rowerów, konstrukcja 

stalowa kryta blachą stalową powlekaną, 

o wymiana istniejącej nawierzchni utwardzonej pod zadaszeniem  

na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej, 

o zagospodarowanie terenu wokół punktu przesiadkowego w elementy małej 

architektury wraz z oświetleniem LED. 

Ponadto przewiduje się na całym obszarze objętym inwestycją: 

 budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i zjazdów publicznych, 

 przebudowę skrzyżowań, 

 przeniesienie istniejących elementów małej architektury, 

 montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

 wykonanie i zmiana oznakowania poziomego i pionowego (w tym też 

oznakowania aktywnego), 

 oraz wszelkie roboty towarzszące niezbędne do prawidłowej realizacji 

niniejszego przedsięwzięcia.  

 
Sporządzając docelową dokumentację projektową należy bazować  

na sporządzonej koncepcji w niniejszym programie funkcjonalno- użytkowym  
i jednocześnie dokonać stosowanych zmian w dostosowaniu do wymogów instytucji 
opiniujących.  

Ostateczny zakres ścieżek rowerowych i ciągów pieszo- rowerowych należy 
uzgodnić z Zamawiającym. W szczególności należy zwrócić uwagę na stosowane 
urządzenia bezpieczeństwa drogowego oraz odległości projektowanych ścieżek 
rowerowych, ciągów pieszo- rowerowych i ciągów pieszych od krawędzi jezdni w 
obrębie dróg krajowych. Ponadto należy zapewnić optyczne wydzielenie stref ruchu 
pieszego i rowerowego oraz odpowiednie warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego 
w strefie skrzyżowań z drogami, zjazdów i zatok autobusowych. Początki i końce 
projektowanych ścieżek muszą bezwzględnie zapewniać bezpieczne włączanie  
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i wyłączanie się z ruchu zgodnie z przepisami z tym związanymi.  

 Rozwiązania projektowanych przejść i przejazdów przez drogi powinny 

zabezpieczać bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego – 

rowerzystów, pieszych oraz kierujących pojazdami. Przyjęte rozwiązania 

należy uzgodnić z odpowiednimi zarządcami dróg  

 

 3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 

Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko 

Zgodnie z  „Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010r.  
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko”, nie 
występują przesłanki kwalifikujące planowane przedsięwzięcia do znacząco lub 
potencjalnie oddziaływujących na środowisko.  

1) Ścieżki rowerowe -  nie są kwalifikowane do przedsięwzięć wymienionych  

w § 3 ust. 1 pkt. 60 gdyż stanowią infrastrukturę towarzyszącą. Interpretację 

taka znajdujemy w piśmie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia  

4 listopada 2011r. (pismo w załączeniu) 

2) Parking  - nie jest kwalifikowany do przedsięwzięć wymienionych  

w § 3 ust. 1 pkt. 56, gdyż nie przekracza powierzchni zabudowy 0,5 hektara  

i nie jest lokalizowany na terenie objętym formami ochrony przyrody. Punkty 

przesiadkowe podlegają tym samym przepisom a dla lokalizowanych  

na obszarze chronionym wartość progowa wynosi 0,2 hektara 

Opinie te potwierdza stanowisko gmin wyrażone w piśmie nr GOK.6220.9.1.2016 
 

Uwarunkowania urbanistyczno-budowlane i środowiskowe przedmiotu zamówienia 

Inwestycja (przedmiot zamówienia) posiada aktualnie następujące uwarunkowania 
jej wykonania: 

 Posiada notatkę służbową z dnia 12.09.2016r. spisaną w siedzibie Gminy 

Koszęcin w sprawie koncepcji przebiegu tras rowerowych. 

 Posiada pismo Urzędu Gminy Koszęcin ( pismo nr GOK.6220.9.1.2016 

Urzędu Gminy Koszęcin z dnia 07.10.2016r. dotyczy braku konieczności 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach). 

 Posiada uzgodnienia branżowe PSG Sp.z.o.o. (pismo nr Z-24/072/1037/2016 

Rejon Dystrybucji Gazu w Częstochowie z dnia 21.10.2016r. określające 

ogólne warunki techniczno-lokalizacyjne – Gmina Koszęcin). 

 Posiada pismo Starostwa Powiatowego w Lublińcu ( pismo nr 

WK0.7125.275.2016 Starostwa Powiatowego w Lublińcu z dnia 17.11.2016 

dotyczące określenia warunków technicznych wykonania kanalizacji 

deszczowej). 

 Posiada pismo PKP S.A. ( pismo nr KNKa2.6311.97.2016.BB/2 Polskie Koleje 

Państwowe S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach  

z dnia 29.11.2016 dotyczące wydania i udostępnienia mapy sytuacyjnej  

w granicach terenów zamkniętych działki 741/1 – Gmina Koszęcin) 

 Posiada pismo ŚZMiUW w Katowicach ( pismo nr OCZ/6211/L-86/DKP-

2254/DKW-1409/2016 ŚZMiUW w Katowicach z dnia 13.12.2016 dotyczące 
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wydania warunków technicznych przekroczenia ścieżką rowerową cieków 

wodnych.) 

 Posiada zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego 

Wojewody Śląskiego ( pismo nr IFIII.746.61.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 

02.01.2017 dotyczące wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego  

w granicach terenów zamkniętych.) 

 Posiada notatkę służbową z dnia 03.01.2017r. spisaną w Urzędzie Gminy 

Koszęcin z przebiegu spotkania roboczego przeprowadzonego w toku 

realizacji zamówienia. 

 

4.         Ogólny zakres robót drogowych do wykonania: 
 

 Tyczenie trasy i punktów wysokościowych, 

 Prace przygotowawcze, wycinka krzewów, rozbiórka obiektów, ogrodzeń 
oraz elementów drogowych, 

 Zdjęcie warstwy humusu, 

 Roboty ziemne, 

 Wykonanie wykopów, 

 Wykonanie nasypów, 

 Zabezpieczenie/przebudowa kolidującej infrastruktury, 

 Wykonanie kanalizacji deszczowej, 

 Budowa/przebudowa przepustów, 

 Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, 

 Wykonanie warstw wzmacniających, odsączających i odcinających, 

 Wykonanie podbudowy, 

 Wykonanie krawężników, obrzeży, ścieków na ławach betonowych, 

 Umocnienie powierzchniowe skarp, 

 Wykonanie warstw nawierzchni, 

 Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz innych elementów 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

 Montaż elementów małej architektury, 

 Przebudowa ogrodzeń przy posesjach przydrożnych, 

 Nasadzenie zieleni ozdobnej, 

 Roboty wykończeniowe i porządkowe 

 

5.       Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 
 
Dla każdej gminy określony został zakres ścieżek rowerowych i ciągów pieszo- 
rowerowych, które połączone z istniejącymi trasami rowerowymi poszerzą sieć 
istniejących ścieżek rowerowych o kolejne odcinki i stworzą sieć rekreacyjną tras 
rowerowych, a mieszkańcom umożliwią bezpieczną podróż na rowerach  
do sąsiednich gmin lub do punktu przesiadkowego dla skorzystania z innych środków 
komunikacji publicznej. Punkty przesiadkowe to wyznaczone miejsca  
w pobliżu, których dotychczas zatrzymywały się środki transportu publicznego  
i okoliczności te zostaną wykorzystane aby w dogodny sposób zmienić środek 
transportu na dogodniejszy, ekonomiczny itp. W  punktach przesiadkowych 
przewiduje się możliwość pozostawienia na utwardzonych parkingach samochodu 
osobowego, motocykla czy roweru, aby móc skorzystać z innych środków transportu. 
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Zasadnicze cele, które zamierza się osiągnąć w wyniku realizacji przedmiotu 
zamówienia to: 

 Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu dojeżdżających  
do obranego celu  na rowerach 

 Zwiększenie komfortu podróży poprzez łatwą i wygodna formę wyboru środka 
lokomocji 

 Powiększenie ilości tras rowerowych w powiecie 

 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej powiatu lublinieckiego 

  

Realizacja przedsięwzięcia podniesie walory turystyczne regionu oraz zwiększy 
możliwości uprawiania czynnej rekreacji mieszkańcom. Ułatwi komunikacje pomiędzy 
gminami i zwiększy bezpieczeństwo osób poruszających się  
na rowerach.  

 Szczegółowe właściwości funkcjonalno użytkowe zostały zawarte w punkcie 
6.1 niniejszego opracowania.  

 

 

II. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
6. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych  
 
Zadanie realizowane będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zadaniem 
Wykonawcy będzie sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowo- 
kosztorysowej dla niniejszego obiektu, uzyskanie pozwolenia na budowę lub/i 
zgłoszenia robót budowlanych 

Zakres i  treść projektu jak również wykonanie robót powinny być oparte  
o obowiązujące przepisy prawa polskiego, przepisy wydane przez władze miejscowe 
oraz inne przepisy i normy, które są w jakikolwiek sposób związane z przedmiotem 
zamówienia w szczególności: 

 Projekt musi bazować na najnowszych rozwiązaniach technicznych.  

 Projekt musi być wykonany z wykorzystaniem rozwiązań opierających się 
o zasady poszanowania energii i ekologii. 

 Rozwiązania wynikające z oferowanego taniego wykonania, dla których 
istnieje uzasadnione podejrzenie, że mogą w przyszłości powodować 
problemy z eksploatacją i utrzymaniem, nie będą zaakceptowane. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny m. in.: za prawidłowe przygotowanie 
wyjściowych materiałów geodezyjnych i geotechnicznych do celów 
projektowych. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny m. in.: za prawidłowe opracowanie projektu 
budowlanego, projektów wykonawczych oraz za przygotowanie wszystkich 
dokumentów niezbędnych do końcowego uzyskania „Decyzji pozwolenia  
na budowę” lub „zgłoszenia” zgodnie z art. 29. Prawa Budowlanego. 
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 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania końcowych założeń 
projektowych, projektu budowlanego, projektów wykonawczych, projektów 
powykonawczych oraz wszelkich innych opracowań wymagających formy 
pisemnej i graficznej w formie analogowej i cyfrowej. 

 Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji 
z Zamawiającym na etapie wykonania końcowych założeń projektowych 
i uzyskania akceptacji Zamawiającego dla tych założeń. Akceptacja 
upoważnia dopiero Wykonawcę do dalszej realizacji prac projektowych.  

 Wykonawca jest zobowiązany do końcowego złożenia wymaganych prawem 
klauzul i oświadczeń do projektu oraz uzyskania w imieniu Zamawiającego 
pozwolenia (pozwoleń) na wykonanie robót i użytkowanie wykonanych ścieżek 
rowerowych i obiektów na stajach przesiadkowych. 

 Do wymaganych prawem klauzul i oświadczeń Wykonawca dołączy wszelkie 
opracowania projektowe (min. końcowe założenia do projektu, projekt 
budowlany, projekt wykonawczy) i opracowania towarzyszące  
w 5 egzemplarzach papierowych i w formie cyfrowej (na nośniku DVD-R lub 
CD-R – 3 egzemplarze). Ponadto Wykonawca wykona replikację dokumentacji 
w tylu egzemplarzach, które zaspokoją jego potrzeby własne  
i prawidłowe prowadzenie budowy. 

Zaleca się przeprowadzenie przez Wykonawcę inspekcji przyszłych terenów budowy 
i ich otoczenia w celu dodatkowego (ponad informacje zawarte w PFU) oszacowania 
na własną odpowiedzialność, kosztu i ryzyka oraz wszelkich danych, jakie mogą 
okazać się niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia i jego wyceny z punktu 
widzenia Wykonawcy. 

Wykonawca przy projektowaniu obiektów zadba, aby plan ogólny, detale projektowe 
oraz aspekty funkcjonalne umożliwiały długoletnią eksploatację bez ponoszenia 
dodatkowych kosztów. Obiekty powinny charakteryzować się wytrzymałą 
konstrukcją, odpornością na działanie obciążeń, którym mogą zostać poddane  
w trakcie eksploatacji oraz posiadać estetyczny wygląd. Obiekty powinny 
harmonizować z otaczającym zagospodarowaniem terenu.  

Wykonane obiekty powinny zagwarantować: 

 bezpieczeństwo konstrukcji, 

 bezpieczeństwo użytkowania, 

 odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska, 

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atesty, certyfikaty lub stosowne 
świadectwa dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

Wymagania materiałowe i jakościowe dla robót będą obejmowały zakres opisany 
punkcie poniżej. 

 

6.1  Gmina Koszęcin – właściwości funkcjonalno - użytkowe 

Układ drogowy: 

Budowa ścieżki rowerowej o szerokości 2,00 m na odcinku o długości ok. 2230 mb 
przy krawędzi jezdni, wzdłuż ulicy Rusinowickiej (droga powiatowa 2331S). Należy 
wykonać poszerzenie jezdni na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej do 
szerokości podstawowej 6,00 m zgodnie z obowiązującymi przepisami. Budowa 
parkingu – 9 miejsc postojowych do parkowania prostopadłego dla pojazdów 
osobowych, o wymiarach 2,50x5,00 m wraz z placem manewrowym na długości 
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parkingu i szerokości 3,50 m (z uwagi na wnioskowane przez Urząd Gminy 
poszerzenie terenu manewrowego do 5m konieczne może okazać się uzyskanie 
odstępstwa w zakresie dopuszczalnej odległości usytuowania parkingu).  
Przebudowa jezdni ul. Polnej o szerokości 5,00 m w miejscowości Rusinowice na 
odcinku o długości ok. 70 mb. Ścieżka rowerowa, poszerzenie jezdni drogi 
powiatowej i jezdnia ul. Polnej należy wykonać z nawierzchni z betonu asfaltowego, 
natomiast utwardzona powierzchnia przy dworcu oraz miejsca postojowe wraz  
z placem manewrowym o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Rozwiązania 
szczegółowe przedstawione zostały w części rysunkowej niniejszego programu 
funkcjonalno- użytkowego. Wymagania dla projektowanych elementów drogowych 
podano w warunkach wykonania i odbioru robót dla robót drogowych. 

 

DP2331S: 

 Klasa drogi: Z, 

 Kategoria ruchu: min. KR3, 

 Szerokość podstawowa pasa ruchu: 3,00 m,  

 Szerokość podstawowa jezdni: 6,00 m, 

 Spadek poprzeczny na odcinku prostym: daszkowy 2%, 

 Spadek poprzeczny na łukach: zgodnie z warunkami technicznymi, 

 Szerokość podstawowa ścieżki rowerowej: 2,00 m (jednostronna), 

 Odwodnienie: spadki poprzeczne i podłużne, rowy odwadniające, ściek 
przykrawężnikowy, wpusty uliczne, kanalizacja deszczowa. 

ul. Polna: 

 Klasa drogi: D, 

 Kategoria ruchu: min. KR1, 

 Szerokość podstawowa pasa ruchu: 2,50 m,  

 Szerokość podstawowa jezdni: 5,00 m, 

 Spadek poprzeczny na odcinku prostym: daszkowy 2%, 

 Spadek poprzeczny na łukach: zgodnie z warunkami technicznymi, 

 Szerokość podstawowa ciągu pieszo- rowerowego: 2,50/3,50 m  

 Szerokość podstawowa ścieżki rowerowej: 2,00 m (jednostronna), 

 Odwodnienie: spadki poprzeczne i podłużne, ścieki przykrawężnikowe, 
wpusty uliczne, kanalizacja deszczowa. 

 

Pozostałe elementy zagospodarowania: 

Planowana ścieżka rowerowa przebiega równolegle do istniejącego gazociągu  
ø 225 średniego ciśnienia, w projekcie ścieżki rowerowej należy uwzględnić warunki 
techniczne wydane przez Polską Spółkę Gazownictwa sp.z.o.o. Oddział  
w Zabrzu pismo Z-24/072/1037/2016 z dnia 21.10.2016.  

 

Wzdłuż projektowanej ścieżki na długości ok. 2064 m wymagane będzie wykonanie 
rowu krytego Ø500 w miejsce istniejącego rowu odwadniającego z zachowaniem 
istniejących spadków i odbiorników wód deszczowych.  

Odwodnienie projektowanego parkingu przy ul. Polnej w Rusinowicach wykonać do 
studni chłonnej lub do zbiornika infiltracyjno – odparowującego. 

Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez 
Starostwo Powiatowe w Lublińcu pismo WK.7125.2.275.2016 z dnia 17.11.2016r.  
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Ze względu na stan techniczny części budynku dworca to znaczy dawne 
pomieszczenie ubikacji i zadaszenie łącznika należy:  

-   rozebrać dach łącznika wraz ze słupami nośnymi oraz dach nad pomieszczeniem 
murowanym. Połać dachowa do rozbiórki o powierzchni 158,0m² 

-   rozebrać część murowaną pomieszczeń dawnej ubikacji o kubaturze 128,0 m³, 

- uzupełnić konstrukcję dachową wraz z pokryciem na budynku istniejącym  
w miejscu rozebranego łącznika tak aby stanowił on niezależny budynek. 
Uzupełnienie poszycia dachowego należy wykonać na powierzchni 40,0m² 

 

W miejsce rozebranego budynku należy wybudować zadaszoną wiatę stalową  
o wymiarach 5,50m x 11,0m, z częściowo osłoniętymi ścianami dla umiejscowienia  
w niej parkingu dla rowerów na 20-30 szt. i miejsca z ławeczkami dla oczekiwania na 
środek transportu jako poczekalnia dla podróżnych. Poczekalnia musi być osłonięta 
od wiatru i opadów atmosferycznych. Ściany osłonowe wykonać z materiału 
przeźroczystego np. szkło bezpieczne lub poliester lub tym podobne o wytrzymałości 
zapewniającej bezpieczne użytkowanie pomieszczenia. Wiata stalowa powinna być 
zabezpieczona antykorozyjnie. Stalowa wiata nie powinna wymagać dodatkowej 
ochrony odgromowej. Konstrukcja stalowa winna tworzyć sieć zwodów poziomych,  
a słupy wsporcze powinny spełnić rolę naturalnych przewodów odprowadzających. 
Elementy konstrukcyjne (profile zamknięte) winny mieć możliwość przeprowadzania 
przewodów instalacji elektrycznej (oświetlenie) Należy przewidzieć wyposażenie 
wiaty w instalację oświetleniową wewnętrzną z wykorzystaniem technologii LED 
załączaną czujnikiem ruchu. Powierzchnia wiaty przewidywana do zasilania  
i oświetlenia – ok. 60 m2 

Teren łączący wiatę z parkingiem samochodowym należy wykonać jako nowy 
dostosowując nawierzchnie dla  placu manewrowego i parkingu samochodowego. 
Całość terenu oświetlić zewnętrznym oświetleniem z wykorzystaniem technologii 
LED załączanym czujnikiem zmierzchowym. Powierzchnia parkingu i placu 
manewrowego przewidywana do oświetlenia – ok. 700 m2 

Na etapie sporządzenia Programu Funkcjonalno – Użytkowego Wykonawca wystąpił 
do Tauron Dystrybucja S.A.  pismem z dnia 29.11.2016r. o wydanie oświadczenia o 
możliwości przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz dostaw energii 
elektrycznej na potrzeby oświetlenia punktu przesiadkowego w Rusinowicach. Na 
etapie sporządzania dokumentacji projektowej należy wystąpić o warunki techniczne 
przyłączenia do dystrybutora energii elektrycznej. Z uwagi na małe zapotrzebowanie 
na energię dla omawianego obiektu należy rozważyć możliwość podłączenia 
odbiorów do istniejącego zasilania oświetlenia zewnętrznego. 

Na obszarze objętym budową wkomponować ozdobne elementy architektoniczne 
np., ławki, klomby, donice, kosze na śmieci itp. 

 

 

Uwagi ogólne dla całości inwestycji: 

Podane wyżej ilości należy traktować jako „nie mniej niż…”. Należy liczyć się  

z możliwością zmiany podanych ilości w wyniku przeprowadzonych prac 

projektowych związanych z tworzeniem docelowej dokumentacji projektowej przez 

Wykonawcę.  
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6.2.  Projektowana inwestycja w planie 

Przedstawiona w części graficznej koncepcja będzie stanowiła podstawę  
do prowadzenia prac projektowych i wykonawca powinien liczyć się z tym, że  
na etapie uzgodnień zajdzie konieczność wprowadzenia zmian do przedstawionej 
koncepcji zgodnie ze stanowiskami instytucji opiniujących  Należy bezwzględnie 
przestrzegać obowiązujących przepisów, norm, wytycznych i warunków technicznych 
oraz uzyskać niezbędne odstępstwa w przypadku zaistnienia takiej konieczności. 

 

6.2.1.  Niwelety 

Niwelety projektowanych i przebudowywanych dróg i ulic, ścieżek rowerowych, 

ciągów pieszo - rowerowych i pieszych należy dostosować do stanu istniejącego  

i obowiązujących przepisów oraz norm. Spadki podłużne nie powinny przekraczać 

5%. Na ścieżkach rowerowych i ciągach pieszo - rowerowych zlokalizowanych  

na terenach leśnych i nieużytkach należy tak ukształtować niweletę, aby zapewnić 

płynny i bezpieczny przejazd rowerem. Ponadto wymaga się bezwzględnego 

zapewnienia odpowiednich spadków podłużnych w celu skutecznego odprowadzenia 

wody opadowej z projektowanych elementów drogowych. 

Wykonawca na etapie sporządzania docelowej dokumentacji projektowej określi 

dokładny zakres niezbędnych korekt związanych z kształtowaniem przekrojów 

podłużnych w odniesieniu do stanu istniejącego. 

 

6.2.2.  Przekroje dróg 

Przekroje poprzeczne projektowanych i przebudowywanych dróg i ulic, ścieżek 

rowerowych, ciągów pieszo - rowerowych i pieszych należy traktować jako 

koncepcję. Należy postępować analogicznie do przedstawionych schematów w 

przypadku występowania danego elementu po przeciwnej stronie lub po obu 

stronach oraz gdy istniejące parametry i wymiary będą odbiegać od przedstawionego 

schematu.  

Należy liczyć się z ewentualną koniecznością dokonania poszerzeń istniejącej 

jezdni jeśli na etapie realizacji dokumentacji projektowej będą tego wymagały 

wydane warunki i zaakceptowane rozwiązania projektowe. Wykonawca powinien 

przewidzieć taką ewentualność w swojej ofercie.  

 

6.2.3.  Konstrukcje nawierzchni 

Przedstawione konstrukcje należy zweryfikować po wykonaniu dodatkowych badań 

podłoża gruntowego pod kątem przyjętego wzmocnienia konstrukcji. Nie dopuszcza 

się zmniejszenia grubości podstawowej konstrukcji. Na etapie sporządzania 

dokumentacji projektowej konstrukcje elementów dróg uzgodnić z odpowiednimi 

zarządcami dróg. 
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konstrukcja A – ścieżka rowerowa: 

 Konstrukcja podstawowa: 

5 cm masa mineralno- asfaltowa AC5S 

15 cm 
warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm  C90/3 

stabilizowanego mechanicznie 

 wzmocnienie podłoża:  

15 cm 
grunt lub pospółka stabilizowane spoiwem hydraulicznym lub 

wapnem Rm>2,5 MPa 

 

 

Konstrukcja B – ścieżka rowerowa, ciąg pieszy: 

6 cm 
nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, kolor np. szary, typ 

holland, kostka bezfazowa 

3 cm podsypka grys 2/8 mm 

15 cm 
warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm  C90/3 

stabilizowanego mechanicznie 

 wzmocnienie podłoża:  

15 cm 
grunt lub pospółka stabilizowane spoiwem hydraulicznym lub 

wapnem Rm>2,5 MPa  

 

 

Konstrukcja C – jezdnia KR3: 

 Konstrukcja podstawowa: 

4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 

5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 

 
geosiatka o sztywnych węzłach 100x100 kN (przy poszerzeniu 

jezdni) 

7 cm warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P 

20 cm 
warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm  C90/3 

stabilizowanego mechanicznie 

 wzmocnienie podłoża:  

22 cm warstwa pospółki stabilizowanej cementem Rm>2,5 MPa 

25 cm 
grunt lub pospółka stabilizowane spoiwem hydraulicznym lub 

wapnem Rm>2,5 MPa 
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Konstrukcja D – połączenie jezdni KR3: 

 Konstrukcja podstawowa: 

4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 

5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 

 
geosiatka o sztywnych węzłach 100x100 kN (przy poszerzeniu 

jezdni) 

 

Konstrukcja E – parking, zjazd: 

8 cm 
nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, kolor np. czerwony, typ 

behaton, kostka bezfazowa 

3 cm Podsypka cementowo- piaskowa 1:4 

20 cm 
warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm  C90/3 

stabilizowanego mechanicznie 

 wzmocnienie podłoża:  

30 cm 
grunt lub pospółka stabilizowane spoiwem hydraulicznym lub 

wapnem Rm>2,5 MPa 

 

Konstrukcja F – jezdnia KR1: 

 Konstrukcja podstawowa: 

4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 

5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 

22 cm 
warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm  C90/3 

stabilizowanego mechanicznie 

 wzmocnienie podłoża:  

30 cm 
grunt lub pospółka stabilizowane spoiwem hydraulicznym lub 

wapnem Rm>2,5 MPa 

 

Konstrukcja G – zjazd: 

 Konstrukcja podstawowa: 

5 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 

5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 

20 cm 
warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm  C90/3 

stabilizowanego mechanicznie 

 wzmocnienie podłoża:  

30 cm 
grunt lub pospółka stabilizowane spoiwem hydraulicznym lub 

wapnem Rm>2,5 MPa 
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Wstępnie wskazane obciążenia ruchem należy zweryfikować na etapie sporządzania 

docelowej dokumentacji projektowej, przy czym nie dopuszcza się zmniejszenia 

kategorii ruchu.  

Pakiet warstw bitumicznych powinien spełniać wymagania „WT-2 Mieszanki 

mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne. Warszawa 2010”.  

 W przypadku natrafienia na grunty nienośne, należy dokonać wzmocnienia 

gruntu z zastosowaniem kruszywa grubookruchowego lub wymiany. Wykonawca 

winien przewidzieć taką ewentualność w swojej ofercie. 

 

Uwaga: Rozróżnić ścieżkę rowerową, ciąg pieszy, ciąg pieszo-rowerowy i zjazdy 

poprzez zastosowanie różnych kolorów betonowej koski brukowej. 

Wstępnie wskazane obciążenia ruchem należy zweryfikować na etapie sporządzania 

docelowej dokumentacji projektowej, przy czym nie dopuszcza się zmniejszenia 

kategorii ruchu. Kategorię ruchu dla zatoki autobusowej przyjąć o jedną klasę wyżej 

niż jezdni. 

 W przypadku natrafienia na grunty nienośne, należy dokonać wzmocnienia 

gruntu z zastosowaniem kruszywa grubo okruchowego lub wymiany gruntu. 

Wykonawca winien przewidzieć taką ewentualność w swojej ofercie. 

Uwaga: 

 Roboty prowadzić zgodnie z wymogami normy PN-S-02205.  

 Należy usunąć warstwę gruntu urodzajnego. 

 Wykopy należy wykonywać w porze suchej i chronić przed napływem wód 

gruntowych i opadowych. Roboty należy tak etapować, aby nie pozostawiać 

niezabezpieczonego wykopu gdyż może to skutkować degradacją gruntu. 

 Nasypy należy schodkować i wykonywać warstwami. 

 W przypadku posadowienia obiektu w obrębie gruntów pylastych nie należy 

używać ciężkiego sprzętu budowlanego i wibracyjnego ze względu  

na tiksotropowe własności tych gruntów. 

 Należy liczyć się z koniecznością wykonywania dróg tymczasowych. 

 

6.2.4.  Zjazdy publiczne 

W ciągu projektowanych i przebudowywanych dróg i ulic, ścieżek rowerowych, 

ciągów pieszo- rowerowych i pieszych należy przewidzieć budowę lub przebudowę 

zjazdów publicznych do budynków, w których prowadzona jest działalność 

gospodarcza. Szerokość zjazdów powinna być nie mniejsza niż 5,00 m, w tym 

jezdnia o szerokości nie mniejszej niż 3,50 m i nie większej niż szerokość jezdni 

drogi. Spadek podłużny powinien wynosić max. 5% na długości 7,00 m oraz 12% na 

dalszym odcinku. Na zjeździe, na połączeniu z jezdnią drogi należy obniżyć 

krawężnik do wysokości 0-4 cm powyżej nawierzchni asfaltowej. Przecięcie krawędzi 

nawierzchni zjazdu i jezdni drogi wykonać jako łuki o promieniu min. 5,00m. 
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6.2.5.  Zjazdy indywidualne 

W ciągu projektowanych i przebudowywanych dróg i ulic, ścieżek rowerowych, 

ciągów pieszo- rowerowych i pieszych należy przewidzieć budowę lub przebudowę 

zjazdów indywidualnych do posesji przydrożnych. Szerokość zjazdów powinna być 

nie mniejsza niż 4,50 m, w tym jezdnia o szerokości nie mniejszej niż 3,00 m i nie 

większej niż szerokość jezdni drogi. Spadek podłużny powinien wynosić max 5% na 

długości 5,00 m oraz 15% na dalszym odcinku. Na zjeździe, na połączeniu z jezdnią 

drogi należy obniżyć krawężnik do wysokości 4 cm powyżej ścieku 

przykrawężnikowego z betonowej kostki brukowej lub powyżej nawierzchni 

asfaltowej. Przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i jezdni drogi wykonać jako łuki  

o promieniu min. 3,00 m lub skosy 1:1. 

Na etapie sporządzania dokumentacji projektowej należy zweryfikować przyjęte 

propozycje rozwiązań.  

 

6.2.6.  Przepusty 

Na trasie projektowanych i przebudowywanych dróg i ulic, ścieżek rowerowych, 

ciągów pieszo- rowerowych i pieszych znajdują się istniejące przepusty przewidziane 

do przebudowy, remontu i oczyszczenia. Ponadto należy także zaprojektować nowe 

przepusty ze względu na charakter przedsięwzięcia  

i warunki terenowe. W zakres inwestycji wchodzi rozbiórka istniejących przepustów, 

wykonanie ławy pod przepust, wymiana lub montaż elementów przepustu, 

wykonanie ścianek czołowych oraz wykonanie zasypki przepustu  

i konstrukcji drogi, a także konserwacja i remont uszkodzonych elementów 

przepustów. Dodatkowo należy liczyć się z koniecznością zastosowania barier 

drogowych zgodnie z PN-EN 1317 lub innych urządzeń bezpieczeństwa. Przepusty 

oraz zabezpieczenie wlotów i wylotów należy wykonać zgodnie  

z warunkami Zarządców dróg i Zarządców cieków. 

 Materiał, kształt, średnice, wymiary, spadek, długość oraz rodzaj ścianek 

czołowych przepustów należy określić na etapie sporządzania i uzgadniania 

szczegółowej dokumentacji projektowej oraz operatu wodno-prawnego. 

 Należy liczyć się z możliwością wystąpienia konieczności przebudowy innych 

przepustów z uwagi na przyjęte rozwiązania projektowe. Należy przewidzieć taką 

ewentualność na etapie sporządzania oferty. 

 

6.2.7.  Odwodnienie 

Odwodnienie przedmiotowych jezdni dróg i ulic oraz ścieżek rowerowych, ciągów 

pieszo- rowerowych i ciągów pieszych zapewnione będzie poprzez ich pochylenia 

podłużne i poprzeczne oraz projektowane urządzenia odwadniające. Szczegóły 

określono w ramach branży wod-kan. 

  

6.2.8.  Urządzenie bezpieczeństwa ruchu 

W celu zoptymalizowania warunków bezpieczeństwa zaprojektowano bariery 

bezpieczeństwa pomiędzy ścieżką rowerową, ciągiem pieszo- rowerowym  
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i ciągiem pieszym a jezdnią drogi krajowej w przypadku, gdy są one zaprojektowane 

bezpośrednio przy jezdni. Ponadto należy liczyć się z koniecznością zaprojektowania 

i wykonania urządzeń bezpieczeństwa przy wysokich skarpach terenu oraz na 

projektowanych i istniejących kładkach. Należy przewidzieć taką ewentualność na 

etapie sporządzania oferty. 

 

6.2.9.  Oznakowanie pionowe i poziome drogi 

Należy opracować i zatwierdzić u odpowiedniego Zarządcy drogi projekt stałej 

organizacji ruchu oraz wykonać roboty budowlane związane  

z oznakowaniem drogi. Na czas realizacji robót należy opracować oraz zatwierdzić  

u odpowiedniego Zarządcy drogi projekt i zapewnić organizację ruchu na czas robót. 

 Stałe oznakowanie pionowe i poziome należy wykonać zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych  

i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych, z dnia 31 lipca 2002 r.,  

Dz. U. Nr 170 Poz. 1393, z uwzględnieniem załączników nr 1-4 do rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku, w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,  

Dz. U. – załącznik do Nr 220 Poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku.  

 

6.2.10.  Przebudowa ogrodzeń posesji przydrożnych 

W ramach inwestycji może wystąpić konieczność dokonania przebudowy istniejących 

ogrodzeń posesji przydrożnych wraz z bramami wjazdowymi i furtkami wejściowymi. 

Do robót przy przestawianiu ogrodzenia należy użyć: 

 elementów ogrodzenia uzyskane z rozbiórki, nadających się do ponownego 

zastosowania, 

 nowych elementów ogrodzenia, zastępujących istniejące elementy 

uszkodzone, o podobnych wymiarach, wyglądzie i kształtach. 

Dokładny zakres niezbędnych przebudów zostanie określony na etapie sporządzania 

docelowej dokumentacji projektowej lub w trakcie wykonywania robót na przebudowy 

istniejących urządzeń podziemnych. 

 

6.2.11.  Wielkości przekroczeń lub pomniejszeń dla robót drogowych 

Należy przewidzieć rezerwę podanych wartości długości, ilości, powierzchni oraz 

wskaźników na poziomie 15%. Należy liczyć się z możliwością wystąpienia 

dodatkowych robót wynikających z warunków zaistniałych lub narzuconych  

na etapie opracowania dokumentacji projektowej. 

 
6.3   Wymagania do dokumentacji projektowo- kosztorysowej branży drogowej 

a) Dla zakresu robót, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia  

na budowę należy wykonać Projekt budowlany, (wraz ewentualnymi projektami 

przebudowy mediów kolidujących i innymi wymaganymi decyzjami, opiniami, 
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uzgodnieniami itp.) – projekt zagospodarowania terenu sporządzić na mapach 

sytuacyjno- wysokościowych do celów projektowych 1:1000 lub 1:500, aktualnym 

na dzień opracowania projektu – 5 egz., 

b) Dla zakresu robót, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia  

na budowę należy wykonać szczegółową dokumentację projektową wymaganą 

do zgłoszenia robót budowlanych i umożliwiającą późniejsze wykonanie robót 

budowlanych (wraz ewentualnymi projektami przebudowy mediów kolidujących,  

i innymi wymaganymi decyzjami, opiniami, uzgodnieniami itp.) – 5 egz., (dla robót 

nie wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia opracować 

dokumentację umożliwiającą późniejsze wykonanie robót) 

c) Wykonanie projektów wykonawczych z podziałem na branże – po 5 egz., 

d) Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu – 5 egz., 

e) Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu – 5 egz., 

f) Wykonanie badań geotechnicznych oraz określenie warunków gruntowo – 

wodnych podłoża gruntowego – 5 egz., 

g) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 3 egz., 

h) Przedmiar robót z podziałem na branże – 3 egz., 

i) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz., 

j) Wszystkie inne niezbędne decyzje, uzgodnienia, opinie wymagane prawem. 

 

Zamawiający na etapie procedury przetargowej określi wymagania co do realizacji 

każdego z odcinków – pozwolenia na budowę, zgłoszenie (zgodnie z treścią art.30 

ust.1a Ustawy Prawo Budowlane).   

Zadaniem Wykonawcy będzie sporządzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej 

dla obiektu i uzyskanie odpowiednio:  

 Pozwolenia na budowę  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane 

(t.j. Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.) Przed złożeniem wniosku o PnB 

projekt należy uzgodnić z Zamawiającym i Zarządcą drogi. 

 Zgłoszenia robót budowlanych - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

Budowlane (t.j. Dz.U. 1994 nr89 poz. 414 z późn. zm.) Przed złożeniem 

wniosku o zgłoszenie robót projekt należy uzgodnić z Zamawiającym  

i Zarządcą drogi. 

 

Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie  
i wyznaczenie wszystkich elementów robót, jakość zastosowanych materiałów, 
jakość sprzętu użytego do wykonania robót, kwalifikacje personelu wykonującego 
roboty oraz wszelkie czynności, które musi przedsięwziąć dla właściwego wykonania 
i zakończenia robót. 

O zamierzonym terminie rozpoczęcia robót Wykonawca w imieniu Zamawiającego 
zobowiązany jest zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego, dołączając 
oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązku kierowania budową wraz 
z dostarczonymi oświadczeniami inspektorów nadzoru stwierdzające przyjęcie 
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obowiązku pełnienia nadzoru nad robotami w imieniu Zamawiającego wraz 
z aktualnymi zaświadczeniami o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek ochrony punktów pomiarowych. Uszkodzone 
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Wykonawca zobowiązany jest do selektywnego zbierania, ewidencjonowania 
i unieszkodliwiania odpadów. Zamawiający wymaga udokumentowania wszelkich 
czynności związanych z gospodarowaniem odpadami. 

 

Wymagania w zakresie instalacji. Wykonawca zaprojektuje i wykona instalacje: 

 kanalizację deszczową (opisane w pkt. 6), 

 instalacje elektryczne nn 230 V(opisane w pkt. 6), 

 instalacje oświetlenia zewnętrznego (opisane w pkt. 6), 

 

 

 

 

 

III. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
7.  Warunki wykonania i odbioru robót: wymagania ogólne (WWiORB-00)   

 

7.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

 
7.1.1. Przedmiot WWiORB 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-00 dotyczą wykonania 
i odbioru robót dla zadania pod nazwą „Budowa zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu 
lublinieckiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  
 
7.1.2. Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-00) należy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do robót objętych inwestycją wskazaną  
w punkcie powyżej. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-00 obejmują wymagania ogólne, wspólne 
dla robót objętych pozostałymi warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-00) należy rozumieć 
i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi warunkami wykonania i odbioru robót 
budowlanych: 
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Kod WWiORB Nazwa WWiORB 

WWiORB – 01 Wytyczenie obiektów, tras i punktów wysokościowych 

WWiORB – 02 
Rozbiórka obiektów liniowych, kubaturowych 
i powierzchniowych 

WWiORB – 03 Roboty ziemne i przygotowawcze 

WWiORB – 05 Wykonanie systemu kanalizacyjnego- przewody grawitacyjne 

WWiORB – 06 Wykonanie instalacji elektroenergetycznych i akpia 

WWiORB – 07 Roboty drogowe 

WWiORB – 08 Rekultywacja terenu i zieleni 

 

7.1.3. Przedmiot i zakres robót objętych WWiORB 

Zakres prac do wykonania w szczególności obejmuje: 

 pozyskanie i weryfikację wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego 
zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia; 

 ubezpieczenie budowy i projektów; 

 sporządzenie harmonogramu całości robót objętych inwestycją, którego 
wydzieloną częścią będzie szczegółowy harmonogram realizacji prac 
projektowych; 

 sporządzenie graficznej, końcowej wersji „roboczej” zaprojektowanych tras 
ścieżek rowerowych i lokalizacji obiektów na mapach w skali 1:1000, 
przedłożenie ich do akceptacji Zamawiającemu oraz uzyskanie takiej 
akceptacji z jego strony; 

 wykonanie jeśli wymagane, dodatkowych badań geologicznych i dokumentacji 
geologiczno-inżynierskiej; 

 wykonanie dodatkowych pomiarów geodezyjnych; 

 wykonanie map do celów projektowych; 

 uzyskanie wyrysów i wypisów z rejestru gruntów; 

 uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków zasilania dla projektowanego 
garażu wielopoziomowego; 

 sporządzenie końcowego wzoru (zaakceptowanego przez Zamawiającego) 
umowy cywilno-prawnej dotyczącej wyrażenia zgody na wejście w teren dla 
działek prywatnych wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych zgód  
w tym zakresie; 

 sporządzenie projektu budowlanego (w oparciu o PFU i uwagi 
Zamawiającego, jeśli takie zgłosi) i uzyskanie dla niego wynikających 
z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień, decyzji i pozwoleń wraz z ostateczną 
„Decyzją o pozwoleniu na budowę”; 

 sporządzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych do wykonanych opracowań projektowych z akceptacją 
Zamawiającego; 

 ewentualne dokonanie skutecznego zgłoszenia właściwemu organowi tej 
części robót, dla której zgodnie z prawem budowlanym nie jest wymagane 
uzyskania „Decyzji o pozwoleniu na budowę” lecz jej zgłoszenie; 

 sporządzenie projektów wykonawczych; 
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 zapewnienie nadzoru autorskiego w całym okresie realizacji robót; 

 sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

 sporządzenie programu zapewnienia jakości, 

 zaprojektowanie, uzgodnienie i wykonanie zmiany organizacji ruchu oraz 
wykonanie lub zorganizowanie objazdów na czas prowadzenia robót,  
a także poniesienie kosztów objazdów sieci komunikacyjnej z powodu 
prowadzonych robót (jeśli dotyczy); 

 uiszczenie opłat za zajęcie pasa drogowego (jeśli dotyczy); 

 zorganizowanie, utrzymanie oraz likwidację zaplecza Wykonawcy, sali narad, 
placów składowych (jeśli dotyczy);  

 uiszczenie opłat za uzgodnienia, nadzory gestorów uzbrojenia terenu, 
konserwatora zabytków itp.; 

 prowadzenie pełnej obsługi geodezyjnej w czasie robót, w tym sporządzenie 
operatów, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, sporządzenie 
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej i przekazanie jej do właściwego 
ośrodka; 

 wywóz, zagospodarowanie lub utylizację odpadów powstałych w związku 
z prowadzonymi robotami, w tym nadmiaru ziemi, asfaltu z rozbiórki 
nawierzchni dróg itp.; 

 zorganizowanie i przeprowadzenie prób, badań i odbiorów; 

 sporządzenie dokumentacji powykonawczej w 5 egzemplarzach papierowych 
i w formie elektronicznej na  płytach DVD-R lub CD-R; 

 sporządzenie instrukcji BHP, obsługi i konserwacji urządzeń; 

 uporządkowanie i odtworzenie terenu po zakończeniu budowy; 

 przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem obiektów  
do użytkowania, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeśli wymagane)  
i przekazanie obiektów Zamawiającemu; 

 świadczenie usług gwarancyjnych; 

 przygotowanie projektu podziału, dokonanie podziału, wykonanie operatu 
szacunkowego pod ewentualne wykupy gruntów lub służebność terenu (jeśli 
wymagane). 

 

 

Zamówienie nie obejmuje: 

 uiszczenia opłaty przyłączeniowej za przyłączenie projektowanych obiektów - 
do sieci energetycznej; 

 wykupu terenu.  

Zamawiający wymaga, że jeśli konieczne będzie przeprowadzenie działań 
niewymienionych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, a koniecznych dla 
prawidłowego przeprowadzenia robót projektowych lub inwestycyjnych,  
to Wykonawca musi je uznać za włączone zarówno do zakresu umowy jak  
i do zatwierdzonej kwoty umowy. Koszt wszystkich takich prac Wykonawca ujmie na 
własne ryzyko w cenie oferty.  
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7.1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Wszelkie prace towarzyszące oraz tymczasowe niezbędne dla wykonania 
przedmiotu zamówienia Wykonawca przyjmuje, że są objęte zakresem zamówienia  
i ujęte w zatwierdzonej kwicie umowy. Prace te będą określone przez Wykonawcę na 
etapie prac projektowych. 

Wykonawca we własnym zakresie zapewni zaplecze budowy, place składowe 
i pomieszczenia magazynowe dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia. 
Przyłącza energetyczne, telefoniczne, gazowe, doprowadzenie wody 
i odprowadzenie ścieków, a także ogrodzenie, oświetlenie i drogi tymczasowe dla 
potrzeb zaplecza budowy, placów składowych, pomieszczeń magazynowych i terenu 
budowy zapewni Wykonawca we własnym zakresie.  

Zatwierdzona kwota umowy realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę 
będzie uwzględniać wszystkie koszty związane z przygotowaniem terenu budowy,  
a także ochroną i użytkowaniem zaplecza budowy, placów składowych, pomieszczeń 
magazynowych i terenu budowy, w tym koszty zakupu energii, gazu, usług 
telefonicznych, koszty zakupu i transportu wody, koszty odprowadzania  
i oczyszczania ścieków. 

 

7.1.5. Określenia podstawowe 

Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich 
WWiORB. Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony 
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 

Ścieżka rowerowa. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, 
przeznaczony do ruchu rowerowego i odpowiednio utwardzony 

Dokumentacja projektowa (DT). Dokumentacja służąca do opisu przedmiotu 
zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie 
pozwolenia na budowę zgodnie w wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 2 września 2004 roku (Dz. U. nr 202 poz. 2072). 

Droga tymczasowa (montażowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona 
do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, 
przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

Dziennik budowy. Dokument urzędowy przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, prowadzony zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z późniejszymi zmianami). 

Infrastruktura techniczna. Zespół urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe 
funkcjonowanie całości lub części założonych obiektów. 

Inspektor. Oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do pełnienia funkcji 
Inżyniera dla potrzeb inwestycji. Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące 
w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”. 

Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu 
drogowym pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdów. 
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Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona  
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
Kontraktu. 

Książka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru faktycznie wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców 
i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 

Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne 
informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólno geograficznych oraz 
elementach ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: 
nadziemnych, naziemnych i podziemnych. 

Materiały. Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z DT  
i WWiORB. 

Nawierzchnia. Warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla 
ruchu. 

Niweleta. Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi przewodu, kanału, studzienki, itp. 

Objazd. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia okrężnego ruchu publicznego na okres budowy. 

Odpowiednia (bliska) zgodność. Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Plan BIOZ. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126). 

Podłoże. Grunt rodzimy lub nasypowy do głębokości przemarzania. 

Polecenie Zamawiającego. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Pozwolenie na budowę. Decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie 
i prowadzenie budowy. 

Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami 
i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulująca działalność obejmującą 
projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz 
określająca zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 

Projektant. Uprawniona osoba fizyczna będąca autorem DT. 

Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania 
pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 
wraz z późniejszymi zmianami).  

Próby. Próby, badania i sprawdzenia wymienione w WWiORB. 
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Przeszkoda naturalna. Element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie 
w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, itp. 

Przeszkoda sztuczna. Dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład ogrodzenie, budynek, kolej, rurociąg, itp. 

Rekultywacja. Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Remont. Wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 

Reper. Punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie  
za pomocą słupa betonowego, głowicy w ścianie budowli, itp. 

Teren budowy. Przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Wpust ściekowy uliczny. Wpust odbierający wody opadowe z terenu drogi  
do kanalizacji deszczowej. Wykonany z odstojnikiem, zasyfonowany, z koszem 
podczyszczającym i kratą typu ciężkiego, zawiasową, osadzoną na pierścieniu 
odciążającym lub zamontowaną w krawężniku. 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB). Zbiór procedur 
wykonawczych. 

Zadanie budowlane. Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać  
na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 
ochroną kanalizacji lub jej elementu. 

Zamawiający. Inwestor/Inżynier Kontraktu, który może być reprezentowany przez 
wybrane przez siebie osoby lub firmy. 

 

7.1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanego zamierzenia inwestycyjnego 
w sposób odpowiadający wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z późn. 
zm.) i uzyska dla niego wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenie na 
budowę. 

Dla robót budowlanych, dla których na mocy art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 
1994r. – Prawo budowlane nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia  
na budowę, lecz wymagane jest ich zgłoszenie właściwemu organowi administracji 
architektoniczno-budowlanej, Wykonawca sporządzi dokumenty wymagane dla 
dokonania zgłoszenia i dokona skutecznego zgłoszenia właściwemu organowi. 

Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia 
Wykonawca uzyska akceptację Zamawiającego dla rozwiązań projektowych 
zawartych w projekcie budowlanym i w zgłoszeniu.  

Zamawiający wymaga również sporządzenia i przedłożenia do akceptacji projektów 
wykonawczych i (opcjonalnie, jeśli wynikać to będzie z potrzeb sporządzonej DT) 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
przed skierowaniem ich do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami 
Programu Funkcjonalno-Użytkowego i umowy. 
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Dokumentacja projektowa powinna odpowiadać wymaganiom Rozporządzeniu 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 
z późn. zm.).  

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację techniczną w formie 
analogowej (papierowej) w 5 egzemplarzach oraz w formie cyfrowej (na nośniku CD-
R) w 4 egzemplarzach.  

Opisane powyżej prace zostaną wykonane w zakresie przedmiotu zamówienia  
i w ramach zatwierdzonej kwoty umowy.  

Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami 
umowy do wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach,  
w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
zapewniając: 

1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji, 

b) bezpieczeństwa pożarowego, 

c) bezpieczeństwa użytkowania, 

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 
środowiska, 

e) ochrony przed hałasem i drganiami, 

f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,  

2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności 
w zakresie: 

a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio  
do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego 
wykorzystania tych czynników, 

b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów,  

3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 

4) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

5) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 

6) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych 
ochroną konserwatorską, 

7) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 

8) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, 
uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu  
do drogi publicznej, 

9) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie 
budowy.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z DT, WWiORB i poleceniami Zamawiającego. 

Na wniosek Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty uprawomocnienia się decyzji 
o pozwoleniu na budowę, Zamawiający przekaże mu teren budowy.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych  
do chwili odbioru robót przez Zamawiającego. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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7.1.7. Dokumentacja budowy 

Dokumenty Wykonawcy 

Wykonawca przygotuje dokumenty wystarczająco dokładnie, aby pozwoliły uzyskać 
wszystkie wymagane przepisami zatwierdzenia, aby zapewniły dostawcom 
i personelowi budowlanemu wystarczające wskazówki do realizacji inwestycji oraz 
aby opisały eksploatację ukończonych robót. Zamawiający będzie miał prawo 
dokonywać przeglądów dokumentów Wykonawcy i dokonywać inspekcji ich 
przygotowania, gdziekolwiek są one sporządzane. 

Każdy dokument Wykonawcy będzie, po uznaniu go za nadający się do użytku, 
przedłożony Zamawiającemu do weryfikacji i zatwierdzenia. 

Na dokumenty Wykonawcy składają się między innymi: 

 projekty budowlane, 

 projekty wykonawcze, 

 program zapewnienia jakości, 

 program i plan płatności, 

 wszelkie dodatkowe projekty, których konieczność wykonania wyniknie 
w trakcie wykonywania prac projektowych lub w trakcie robót (np. projekt 
zabezpieczenia czy przebudowy istniejącego uzbrojenia), 

 dokumenty niezbędne do uzyskania „Decyzji o pozwoleniu na budowę” 
w imieniu Zamawiającego (jeśli wymagane), 

 raporty zawierające wyniki testów, 

 dokumentacja odbiorowa, 

 dokumentacja powykonawcza (łącznie z inwentaryzacją geodezyjną 
i pisemnymi oświadczeniami potwierdzającymi dotrzymanie wcześniejszych 
warunków i uzgodnień), 

 materiały szkoleniowe (jeśli wymagane). 

 

Dokumenty Budowy 

Dziennik Budowy. Dziennik Budowy oznacza dokument zatytułowany po polsku 
Dziennik Budowy, który Wykonawca na podstawie upoważnienia Zamawiającego 
powinien uzyskać w imieniu Zamawiającego przy rozpoczęciu robót budowlanych. 
Dziennik Budowy będzie prowadzony przez Wykonawcę na terenie budowy oraz 
używany zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego.  

Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty, itp. Dzienniki laboratoryjne, 
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie 
Zamawiającego. 

Inne dokumenty budowy. Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz 
wymienionych powyżej następujące dokumenty: 

 polecenie rozpoczęcia robót, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 ewentualne umowy cywilno-prawne, 

 świadectwa odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 
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 korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane 
na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki 
i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone według wskazań 
Zamawiającego powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego 
zalecone. Wykonawca powinien dokonywać w ustalonych z Zamawiającym okresach 
czasu archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych. Zamawiający będzie miał 
pełne prawo dostępu do wszystkich dokumentów budowy. Zaginięcie któregokolwiek 
z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Zamawiającego. 

 

7.1.8. Informacje o prowadzeniu budowy 

Wymagania w zakresie prowadzenia robót 

Organizacja robót. Roboty wykonywane będą według szczegółowego 
Harmonogramu Realizacji Przedmiotu Zamówienia, który opracuje Wykonawca. 
Program będzie uwzględniał podział robót na uzasadnione technicznie, 
technologicznie, lokalizacyjnie i czasowo etapy. 

Zgodność robót z DT i Programem Funkcjonalno- Użytkowym. Wykonawca jest 
zobowiązany prowadzić roboty na podstawie i w zgodności z wykonaną przez niego 
dokumentacją projektową, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym 
i dodatkowymi opracowaniami niezbędnymi do realizacji robót. Wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z opracowań wymienionych powyżej  
są obowiązujące dla Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
i dokumentacjach przekazanych przez Zamawiającego, a o ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek.  

Przyjmuje się jako zasadę, którą będzie stosował Wykonawca przy realizacji 
projektu, że w przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze 
skali rysunków. Dane określone w dokumentacji projektowej i w Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub Programem Funkcjonalno-Użytkowym i wpłynie  
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Ochrona i utrzymanie robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót 
(np. ochronę znaków geodezyjnych, ochronę miejsc budowy w trakcie jej trwania) 
i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

Inżynier. Zamawiający zamierza powołać Inżyniera, który w jego imieniu będzie 
pełnił min. funkcję „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora 
czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”, jak również zajmował się będzie 
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obsługą inwestycji z punktu widzenia potrzeb, jakie nakładają na tą inwestycję 
umowy o dofinansowanie. W tym znaczeniu, w niniejszym PFU, należy każdorazowo 
w przypadku użycia zwrotu „Zamawiający” mieć na uwadze, że jest  
to równoważne z „Inżynierem”. Inżynier dysponował będzie własnym biurem  
i służbami odpowiedzialnymi za należyte prowadzenie inwestycji na każdym etapie 
jego realizacji. 

Tablice informacyjne budowy 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
(Dz. U. 2002 nr.108, poz.953 wraz z późniejszymi zmianami) zobowiązany jest  
do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej. 

Tablice informacyjne i pamiątkowe UE   

Tablice informacyjne i pamiątkowe UE nie wchodzą w zakres przedmiotowej 
inwestycji. 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca będzie zobowiązany zaprojektować i wykonać inwestycję w sposób 
zapewniający ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 

Wykonawca uzyska zgody na wejście w teren, na którym projektowane będą roboty 
budowlane, od władających tymi nieruchomościami.  

Wykonawca zabezpieczy i oznakuje strefy prowadzonych robót zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Wokół wykopów Wykonawca zapewni poręcze 
ochronne (o wysokości 1,1 m, w odległości 1 m od wykopu), zaopatrzone w napis 
„Osobom postronnym wstęp wzbroniony”, a w nocy w czerwone światła 
ostrzegawcze. W miejscach przejść dla pieszych Wykonawca zapewni mostki 
przenośne z poręczami i deskami krawężnikowymi, a wykopy zabezpieczy tam 
deskami. 

Wykonawca zapewni, że roboty budowlane będą prowadzone w sposób powodujący 
jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Na 
ulicach, wzdłuż których prowadzone będą roboty budowlane, nie będzie 
dopuszczalne zamykanie obydwu pasów ruchu. Wjazdy drogowe na teren posesji  
i dojścia do budynków będą mogły być zamknięte na czas nie dłuższy niż wynika to  
z technologii robót przy zastosowaniu wszelkich możliwych ułatwień i okresowego 
przepuszczania ruchu. 

Ochrona środowiska w trakcie trwania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. w okresie trwania budowy 
i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się  
do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
terenu budowy a w szczególności: 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. 1994 nr 92 
poz. 880  póżn. zm. 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. 
zm.. 

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229 
z póżn. zm. 
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- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 
ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego Dz. U. 2014 poz. 1800. 

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach Dz. U. 1996 nr 132 poz. 622 z póżn. zm. 

Ponadto Wykonawca będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, 
warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, środki ostrożności 
i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca będzie prowadził roboty w sposób zapewniający w możliwie 
największym stopniu ochronę i zachowanie istniejącego drzewostanu. 

W szczególności Wykonawca będzie zobowiązany do ochrony i zachowania drzew 
stanowiących pomniki przyrody. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. 

Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo na terenie budowy i na 
zewnątrz terenu budowy poprzez utrzymywanie bezpiecznych warunków pracy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy, 
zabezpieczenia dojść do budynków i posesji w okresie realizacji inwestycji  
do momentu jej zakończenia. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Przy pracach budowlanych należy w trosce o ochronę zdrowia pracowników oraz 
osób trzecich przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad bhp zawartych 
w przepisach i normach branżowych. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia 
wynikające z prowadzenia robót liniowych i montażowych na terenie prowadzonych 
prac budowlanych: 

 właściwy rozładunek ciężkich materiałów, 

 składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp 
w miejscach, do których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych, 

 zagrożenia przy transporcie wewnętrznym ciężkich materiałów i urządzeń 
z miejsca składowania do miejsca montażu (m. in. konieczne jest wyznaczenie 
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stref ruchu poza strefą niebezpieczną wykopu oraz przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa przy transporcie), 

 zagrożenia przy pracach prowadzonych przy braku możliwości 
wyeliminowania obecności osób trzecich tj. przechodniów, właścicieli posesji, 
itp. (stwarza to konieczność właściwego przygotowania terenu budowy m. in. 
przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych  
o wykopach oraz przygotowanie mostków pozwalających na dojście  
do budynków i posesji), 

 zagrożenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montażu ciężkich 
elementów prefabrykowanych. 

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ustawy Prawo Budowlane, jest obowiązany 
przed rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 
roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany na podstawie 
odpowiednich przepisów, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 
albo przez personel Wykonawcy. 

Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca robót zobowiązany jest zorganizować i zabezpieczyć teren budowy oraz 
zaplecze Wykonawcy z biurem. Wykonawca zorganizuje i zabezpieczy teren budowy 
oraz zorganizuje i będzie utrzymywał zaplecze. 

Zaplecze Wykonawcy składać się będzie z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, 
placów składowych, warsztatów oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych 
do realizacji robót objętych umową. Wyposażenie biura powinno zapewniać właściwe 
warunki kierowania budową oraz środki techniczne pozwalające na pełen kontakt 
z Zamawiającym. 

Wykonawca powinien wyposażyć biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednią ilość 
toalet. Toalety muszą być regularnie sprzątane i usunięte po przejęciu robót przez 
Zamawiającego. 

Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy obejmuje m.in.: 

 Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym (przed przystąpieniem  
do robót) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na okres realizacji robót 
zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane i odpowiednim Rozporządzeniem 
wykonawczym (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 
10 lipca 2003). 

 Wykonanie objazdów/przejazdów. 
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 Dostarczenie i instalacja wszystkich tymczasowych urządzeń 
zabezpieczających takich jak: zapory, światła i znaki ostrzegawcze, 
sygnalizacyjne, ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do zabezpieczenia terenu budowy. 

 Opłaty lub dzierżawy terenu, pomieszczeń, itd. 

 Przygotowanie terenu. 

 Konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu. 

 Przebudowę urządzeń obcych. 

 Zorganizowanie zaplecza Wykonawcy wraz z biurem Wykonawcy 
(zainstalowanie wszystkich niezbędnych urządzeń, instalacji, dróg 
dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeń potrzebnych 
Wykonawcy przy realizacji robót). 

Utrzymanie Terenu Budowy obejmuje m.in.: 

 Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych 
oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł. 

 Obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających. 

 Zapewnienie przejazdów i dojazdów. 

 Utrzymanie zaplecza Wykonawcy (koszty eksploatacyjne związane 
z użytkowaniem zaplecza, wynajmem pomieszczeń). 

Likwidacja tymczasowych urządzeń zabezpieczających i zaplecza Wykonawcy 
obejmuje: 

 Usunięcie wbudowanych tymczasowych materiałów i oznakowania. 

 Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 Likwidację zaplecza Wykonawcy (usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, 
dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów, zabezpieczeń, oczyszczenie 
terenu i doprowadzenie go do stanu pierwotnego). 

Powyższe należy uwzględnić w cenie oferty. 

Warunki dotyczące organizacji ruchu 

W czasie wykonywania robót Wykonawca wykona lub zorganizuje ewentualne drogi 
objazdowe, dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót i wygody pracowników, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór 
i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie 
znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą podlegać akceptacji przez 
Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy 
w całym okresie realizacji inwestycji. 

Ogrodzenie terenu budowy 

Ścieżki rowerowe jako obiekt budowlany jest obiektem liniowym i w związku z tym 
ogrodzenie terenu budowy jako takiego jest niemożliwe. 

Należy natomiast bezwzględnie zabezpieczyć (ogrodzić) wszelkie wykopy związane 
z budową garażu wielopoziomowego i fundamentów pod wiaty, zgodnie  
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z planem BiOZ. 
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Zabezpieczenie chodników, ścieżek rowerowych i jezdni 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie 
z poleceniami Zamawiającego.  

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojścia do budynków poprzez ustawienie 
kładek dla pieszych nad wykopami. W miarę możności należy również zapewnić 
dojazd do posesji na czas prowadzenia robót. O zamiarze prowadzenia robót 
Wykonawca zobowiązany będzie powiadomić okolicznych mieszkańców oraz 
pracowników pobliskich przedsiębiorstw szczególnie w przypadkach, gdy 
zapewnienie dojazdu nie będzie możliwe. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót 

Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności Wykonawca jest zobowiązany 
powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac 
oraz o przewidywanym terminie zakończenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie 
z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w dokumentach budowy, wszystkie 
organy i instytucje oraz właścicieli i dzierżawców terenu objętego budową. 

Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami 
nieruchomości, których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody 
powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania 
i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców 
terenu przekazanego czasowo pod budowę. 

Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, 
sposobem zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, 
wykonania dróg montażowych i opisze także wszelkie szczegółowe ustalenia dla 
danego terenu. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez 
jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone 
będą prace.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w kwocie umowy.  

Nadzór archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna 

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest 
do natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym Zamawiającego oraz 
Konserwatora Zabytków. Do momentu uzyskania  
od Zamawiającego pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji nie wolno Wykonawcy 
wznowić robót (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje  
do wiadomości, że dalsze roboty mogą być prowadzone pod nadzorem 
odpowiednich służb. Prowadzenie robót pod nadzorem archeologicznym oraz 
Konserwatora Zabytków zostanie rozliczone w ramach zamówienia uzupełniającego. 

Jeśli w trakcie prowadzenia robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub 
warstwy kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac 
i niemożliwa okaże się korekta harmonogramu robót na ten okres, to Wykonawca 
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będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na ukończenie robót w trybie 
zgodnym z postanowieniami umowy. 

 

7.1.9. Informacje o ubezpieczeniu budowy 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw  
i za wyniki działalności w zakresie: 

 organizacji robót budowlanych, 

 zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy, 

 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

 zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 

 zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

Wykonawca będzie zobowiązany do ubezpieczenia budowy.  

Przedmiotem ubezpieczenia powinien być obiekt w trakcie budowy lub montażu wraz 
ze wszelkim mieniem znajdującym się na terenie budowy.  

Ubezpieczenie powinno obejmować: 

 roboty kontraktowe, sprzęt i wyposażenie budowlane, zaplecze budowy, 
maszyny budowlane, materiały i narzędzia budowlane, uprzątnięcie 
pozostałości po szkodzie;  

 odpowiedzialność cywilną związaną z prowadzeniem prac budowlano-
montażowych z tytułu szkód osobowych i rzeczowych wyrządzonych  
na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie w związku z prowadzeniem prac 
budowlano-montażowych osobom trzecim; 

 odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód osobowych wyrządzonych 
personelowi Wykonawcy; 

 ryzyko zawodowe, które obejmie ryzyko zaniedbań zawodowych  
w projektowaniu robót. 

Ubezpieczenie musi obejmować wszelkie szkody i straty materialne polegające  
na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Będzie to ubezpieczenie  
od wszystkich ryzyk, w szczególności: pożaru, uderzeń pioruna, eksplozji, katastrof 
budowlanych, powodzi, huraganu, gradu, osunięcia się ziemi, deszczu nawalnego, 
trzęsienia ziemi.  

 

7.2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

7.2.1. Wymagania formalne 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie te wyroby 
budowlane (materiały i urządzenia), które zostały wprowadzone do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami (Ustawa 
o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. – Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881) z 
póżn.zm., i które posiadają właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo 
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych 
wymagań.  

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować: 

 Wyroby budowlane dla których: 
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a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację 
zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną – w odniesieniu  
do wyrobów nieobjętych certyfikacją określoną w lit. a, mających istotny 
wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych; 

 Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego 
wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych  
i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

 Wyroby budowlane: 

a) oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano ceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 
lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, 

b) wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla 
których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej. 

 Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym  
są wyroby wykonane według indywidualnej DT sporządzonej przez projektanta 
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie 
wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu  
z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 

 Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodności zostały określone 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041) 

  

Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych 
przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia  
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi określa Zarządzenie Ministra 
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r.  

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne 
z postanowieniami umowy i poleceniami Zamawiającego. W oznaczonym czasie 
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki  
do zatwierdzenia Zamawiającemu. 

 

7.2.2. Źródła szukania materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania,  
że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania WWiORB w czasie postępu robót.  
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7.2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz  
na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając  
w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Zamawiającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodą wydobycia i selekcji  
do zatwierdzenia Zamawiającemu.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania 
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu 
stanu terenu przy ukończeniu robót.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub 
z innych miejsc będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego.  

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
objęte inwestycją. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze.  

 

7.2.4. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego 
w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych  
z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będzie 
miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 
w czasie przeprowadzania inspekcji. 

 

7.2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli 
Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż  
te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Zamawiającego. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem 
i niezapłaceniem.  

 

7.2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 
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Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza placem budowy  
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

7.2.7. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli DT lub WWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego 
o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody Zamawiającego. 

 

7.2.8. Akceptacja materiałów i urządzeń przez Zamawiającego 

Wszystkie materiały i urządzenia przeznaczone dla robót muszą zostać zatwierdzone 
przez Zamawiającego przed ich dostarczeniem. Zamawiający może polecić 
przeprowadzenie testów na materiałach, urządzeniach przed ich dostarczeniem na 
plac budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za 
właściwe już po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 
materiałów i urządzeń do jakichkolwiek części robót odpowiednio wcześnie w celu 
przeprowadzenia inspekcji i testów. Wykonawca przedstawi na życzenie 
Zamawiającego próbki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem próbek 
Wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod względem jakości 
dla materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne 
rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe pod względem jakości 
zatwierdzonym próbkom. 

Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa 
dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, 
aprobaty, świadectwa itp. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich 
tłumaczeń dokumentów związanych z materiałami, a istniejących w innych językach. 

Chociaż inwestycja będzie oparta o polskie wytyczne projektowania, akceptację 
otrzymają również urządzenia skonstruowane według innych standardów 
międzynarodowych i spełniające kryteria konstrukcyjne oraz wymagania 
eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca  
są zobowiązani do dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą zgodność. 
Akceptacja takiego urządzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań 
wynikających z tego umowy i różnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. 

 

7.3. Sprzęt i maszyny budowlane 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w DT, WWiORB, Programie 
Zapewnienia Jakości lub Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym przez 
Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami prowadzenia inwestycji i wskazaniach Zamawiającego w terminie 
przewidzianym w umowie. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
dotyczącymi ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli WWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Zamawiającego, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków Kontraktu, zostanie przez Zamawiającego zdyskwalifikowane  
i niedopuszczone do robót. 

 

7.4. Środki transportu 

 
7.4.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie  
z zasadami prowadzenia inwestycji i wskazaniach Zamawiającego, w terminie 
przewidzianym w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie  
i innych parametrów technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom inwestycji, na polecenie 
Zamawiającego, będą usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie usuwać  
na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

 

7.4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie  
i innych parametrów technicznych. Wszelkie użyte środki transportu powinny 
spełniać wymagania określone w Ustawie z dnia 6 września 2001 roku  
o transporcie drogowym (Dz.U. nr 204 poz. 2088) z póżn.zm. oraz ustawy z dnia 
20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U nr 58 poz. 515 
z roku 2003) z póżn.zm. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
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7.5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

 
7.5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z umową, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DT, 
WWiORB, Projektem Zapewnienia Jakości, Projektem Organizacji Robót oraz 
poleceniami Zamawiającego.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie  
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami  
i rzędnymi określonymi w DT. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę  
w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do placu budowy  
i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę 
i uzgodnione z Zamawiającym jako obszary robocze. 

 

7.5.2. Prace geodezyjno-kartograficzne 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną. 

Geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie. Opracowanie geodezyjne projektu 
należy opierać na osnowie geodezyjnej. 

Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystąpi o udostępnienie punktów 
osnowy geodezyjnej do odpowiedniego Punktu Zasobów Geodezyjnych. 

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami DT, podlegają 
geodezyjne elementy określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie 
wysokościowe budowanych obiektów, a w szczególności: 

 główne osie ścieżek rowerowych i obiektów naziemnych i podziemnych, 

 stałe punkty wysokościowe – repery.  

Czynności geodezyjne w toku budowy. Czynności geodezyjne w toku budowy 
obejmują: 

 geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów budowlanych, 

 wykonywanie wszelkich pomocnych szkiców geodezyjnych jako załączników 
do księgi obmiarów i wniosków Wykonawcy, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych, 

 wznowienie znaków granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robót. 

Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie  
i pomiary kontrolne tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez 
pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu.  

Wykonanie czynności geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza 
wpisem do dziennika budowy lub montażu. Wykonawca prac geodezyjnych 
przekazuje kierownikowi budowy kopie szkiców tyczenia i kontroli położenia 
poszczególnych elementów obiektu budowlanego, zawierające dane geodezyjne 
umożliwiające wznowienie lub kontrolę wyznaczenia.  

Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy. Po zakończeniu budowy 
poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym 
rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu. 



Program funkcjonalno-użytkowy  46 

 

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. Operat geodezyjny wchodzący  
w skład dokumentacji budowy powinien zawierać dokumentację geodezyjną 
sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w szczególności szkice tyczenia 
i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego. 

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie 
zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci 
uzbrojenia terenu. Dokumentacja musi zostać sporządzona w formie papierowej  
i elektronicznej. 

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje: 

 do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji 
w formie i zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami, 

 kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej. 

 

7.5.3. Zgodność robót z obowiązującymi przepisami 

Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – prawo budowlane oraz postanowieniami 
umowy do wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony  
w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej, zapewniając: 

1. Spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji, 

b) bezpieczeństwa pożarowego, 

c) bezpieczeństwa użytkowania, 

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 
środowiska, 

e) ochrony przed hałasem i drganiami, 

f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

2. Warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności  
w zakresie: 

a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio  
do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego 
wykorzystania tych czynników, 

b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów. 

3. Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego. 

4. Niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej 
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, 
w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. 

5. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 

6. Ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej. 

7. Ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych 
ochroną konserwatorską. 

8. Odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej. 

9. Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, 
uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi 
publicznej. 
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10. Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie 
budowy.  

 

7.5.4. Harmonogram robót 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji 
harmonogramu projektów, całej budowy i tymczasowych eksploatacji w trybie  
i na warunkach przewidzianych w umowie. 

 

7.5.5. Prowadzenie prac rozbiórkowych 

Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy złożyć  
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i pozostawić do jego dyspozycji. 

Pozostałe materiały Wykonawca na własny koszt usunie z placu budowy oraz podda 
zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach. 

 

7.5.6. Wycinka zieleni 

Przed przystąpieniem do wycinki Wykonawca uzyska na własny koszt decyzję 
zezwalającą na usunięcie drzew i krzewów. 

Zakres prac obejmuje wykonanie wycinki drzew (wymagających pozwolenia) zgodnie 
z inwentaryzacją zieleni i drzew owocowych (niewymagających uzyskania 
pozwolenia) oraz krzewów (wymagających pozwolenia), krzewów owocowych  
na terenie przeznaczonym pod budowę. 

Wykonawca posegreguje wyciętą zieleń i odwiezie materiał z wycinki  
na odpowiednie składowisko  uzgodnione z Zamawiającym. 

7.6. Kontrola jakości 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 

Jednostki miar. Jednostki miar będą określane jedynie w systemie metrycznym (SI) 
Używane jednostki wykazano w poniższej tabeli: 

Parametr Jednostka Wartość / przelicznik 

Czas 

sekunda 1s 

minuta 1 min = 60 s 

godzina 1 h =60 min 

doba 1 d=24 h 

Długość 
metr 1 m 

milimetr 1 mm = 0,001 m 

Powierzchnia metr kwadratowy 1 m2 

Objętość  
metr sześcienny 1 m3 

1 litr 1 l = 0,001 m3 

Masa  
kilogram 1 kg 

tona 1 t =.1000 kg 

Siła  
niuton 1 N = 1 kg m/s2 

kiloniuton 1 kN = 1000 N 

Naprężenie kilopaskal 1 kP 
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Parametr Jednostka Wartość / przelicznik 

megapaskal 1 MPa 

Ciśnienie 
pascal 1 Pa = 1 N/m2 

milibar 1 mbar = 102 Pa 

Moc 
wat 1 W 

kilowat 1 kW = 1000 W 

Temperatura stopień Celsjusza 1 C 

 

Normy. Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży 
budowlanej w Polsce jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 
1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku 
o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z późn. zm. 

Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem 
prac będzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe 
wytyczne nie stanowią inaczej, a ich jakość nie jest niższa niż tam określona.  

Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania 
w budownictwie musi być zgodny z jednym z trzech następujących dokumentów 
odniesienia: 

 z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobów podlegających 
certyfikacji na Znak Bezpieczeństwa, 

 z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu, 

 z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono 
Polskiej Normy lub wyrobu, którego właściwości użytkowe (odnoszące się do 
wymagań podstawowych) różnią się istotnie od właściwości określonych 
w Polskiej Normie. 

Zgodność z dokumentem odniesienia jest potwierdzana następującymi procedurami 
atestacyjnymi: 

 Certyfikacja na Znak Bezpieczeństwa. Na wyrób wydawany jest Certyfikat na 
Znak Bezpieczeństwa. Wykaz wyrobów objętych certyfikacją na Znak 
Bezpieczeństwa (oraz jednostki wydające Certyfikaty) określa Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 ) oraz 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968); 

 Certyfikację zgodności. Na wyrób wydawany jest Certyfikat Zgodności 
z Polską Normą lub Certyfikat Zgodności z Aprobatą Techniczną. 

 Deklaracja zgodności producenta. Producent wydaje Deklarację Zgodności 
z Polską Normą lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną. Zasady 
wydawania i wzór deklaracji zgodności określa Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 ). 

Pozostałe wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegają 
procedurom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 

http://bip.piib.org.pl/index.php?sub=bazydanych&cat_id=62&zx=&oid=118&x=57&SID=a5771a7a5e50fe2446a4c101a7bbb481
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dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 
1968). 

Tam gdzie w WWiORB opisano stosowane materiały i surowce, będą one zgodne 
z podanymi danymi szczegółowym. Materiały i surowce nie objęte polskimi normami 
będą reprezentowały najwyższą jakość w swojej klasie. 

Przepisy przywołane: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 

z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 
nr 166 poz. 1360 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 
poz. 1966). 

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 

2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968); 

 

Normy przywołane: 

 PN-ISO-7737;1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych 
dotyczących dokładności wymiarów. 

 PN-ISO-3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania 
kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami 
i kontrola statystyczna. 

 PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót 
budowlanych. 

 PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie 
Szeregi wartości stosowane do wyznaczania tolerancji. 

 PN-ISO- 7976-2:19944 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru 
budynków i elementów budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych. 

 PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków 
i elementów budowlanych. Metody i przyrządy. 

Jeżeli w niniejszych WWiORB i dokumentacji projektowej zawarte jest odwołanie  
do norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa  
w art. 30 ust 1-3 ustawy Pzp, to zgodnie z art. 30 ust 4. Ustawy Pzp, Zamawiający 
wskazuje, iż dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 

Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne dostarczone towary oraz wykonane roboty będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm 
i przepisów, o ile w umowie nie postanowiono inaczej. 

W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się  
do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie 
normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż 
powołane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia  
i zatwierdzenia przez Zamawiającego i/lub Projektanta. 

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje będą zdolne do funkcjonowania 
w sposób określony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogą 

http://bip.piib.org.pl/index.php?sub=bazydanych&cat_id=62&zx=&oid=118&x=57&SID=a5771a7a5e50fe2446a4c101a7bbb481
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występować na miejscu budowy. Wykonawca może zakładać, że warunki te będą się 
mieścić w następujących granicach: 

 Temperatura w cieniu:  -30 do +35 ºC. 

 Wilgotność:     0 do 95 %. 

 Ciśnienie atmosferyczne:  850 do 1200 mbar. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań 
materiałów i przeprowadzania prób szczelności oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać  
od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w DT i WWiORB. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone 
w WWiORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone 
Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Zamawiający będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
w celu ich inspekcji. 

Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia  
te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zamawiający 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego program zapewnienia jakości 
(PZJ), aby wykazywać stosowanie się do wymagań umowy. 

 

7.6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- bezpieczeństwo i higienę pracy - bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 
wykonywanych robót, 
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- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis 
laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza 
zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Zamawiającemu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania  
i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania 
i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości 
w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

- dla każdego typu przeprowadzanych kontroli program zapewnienia jakości 
powinien opisać typ kontroli, metodę, zakres, czas i częstotliwość 
przeprowadzania, kryteria dopuszczalności i dokumentację jak również 
podać kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i częstotliwość, 
pobieranie próbek, legalizacja  
i sprawdzanie urządzeń, itp.). 

 

7.6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały 
nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę  
i zatwierdzone przez Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę  
do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio opisane 
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego.  

 

7.6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 
w WWiORB, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Zamawiającego. 

 

7.6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań 
niezwłoczcnie, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

 

7.6.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest  
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami WWiORB, 
na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie  
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z postanowieniami umowy. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

7.6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może 
dopuścić do użycia materiał który jest: 

1) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności  
z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia  
i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności  
z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

3) oznakowany znakiem budowlanym, albo 

4) posiada deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla 
których nie ustanowiono Polskiej Normy, które spełniają wymogi 
WWiORB. 

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i przechowywania dokumentów 
wprowadzających do obrotu każdą partię wyrobu dostarczoną do robót, 
określających w sposób jednoznaczny jego cechy. Produkty przemysłowe będą 
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posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie tych dokumentów i wyniki badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane 
w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości 
z wymaganiami WWiORB to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

7.6.7. Rękojmie i instrukcje fabryczne 

Wykonawca udzieli rękojmi na wykonane roboty. Roboty lub ich części przekazane 
Zamawiającemu do czasowego użytkowania w celu umożliwienia prowadzenia 
dalszych robót pozostają w gestii Wykonawcy do czasu ich przejęcia, chyba że 
Zamawiający postanowi inaczej. 

Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkich instrukcji dostarczonych  
z elementami i wyposażeniem, i wyda je Zamawiającemu w dniu przejęcia robót.  

 
7.6.8. Dokumentacja budowy 

Dokumentację budowy w rozumieniu prawa budowlanego i umowy stanowią 
w szczególności: 

1) Pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym, projektem 
wykonawczym, Informacją BIOZ, przedmiarem robót. 

2) Dziennik budowy. 

3) Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze. 

4) Książka obmiarów. 

5) Komunikaty (polecenia, powiadomienia, prośby, zgody, zatwierdzenia, 
świadectwa, itp.). 

6) Harmonogram robót. 

7)   Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wymaganymi załącznikami. 

8) Protokóły z prób, inspekcji, odbiorów. 

9) Dokumenty zapewnienia jakości. 

10) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie 
władze. 

11) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi. 

12) Szkice geodezyjne. 

13) Protokoły przekazania robót. 

14) Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 

Dokumenty zapewnienia jakości. Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, 
orzeczenia itp., receptury, wyniki badań kontrolnych itp. oraz inne dokumenty będą 
prowadzone według wymagań Programu Zapewnienia Jakości.  

Dokumenty te będą wymagane podczas odbiorów i prób końcowych robót. 
Zamawiający powinien mieć nieograniczony dostęp do tych dokumentów. 

Przechowywanie dokumentów budowy. Wymienione w punkcie poprzednim 
dokumenty oraz wszelkie inne związane z realizacją inwestycji będą przechowywane 
na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i 
protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone według wskazań 
Zamawiającego powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego 
zalecone. Wykonawca powinien dokonywać w ustalonych z Zamawiającym okresach 
czasu archiwizacji, w tym również na nośnikach elektronicznych. 
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego, Nadzoru 
Budowlanego i przedstawiane do wglądu na życzenie innych uprawnionych organów. 

7.7. Przedmiar i obmiar robót 

Wykonawca opracuje tabele elementów scalonych na podstawie opracowanej 
dokumentacji projektowej. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego tabela elementów 
scalonych będzie podstawą do rozliczenia finansowego. 

7.8. Odbiór robót 

Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach 
odbiorowych. 

Jakikolwiek odbiór częściowy nie może być traktowany jako wyraz akceptacji, 
zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia Zamawiającego i nie zwalnia Wykonawcy z 
obowiązku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robót i obiektów do czasu 
przejęcia przez Zamawiającego. 

Do wszelkich odbiorów, prób i sprawdzeń mają również zastosowanie odpowiednie 
klauzule warunków Kontraktu. 

Gotowość robót lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem  
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego.  

 

7.8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich WWiORB, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu po upływie okresu zgłaszania wad (okres gwarancji). 

 

7.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Zamawiający w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót.  

Jakość i zakres robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  
o przeprowadzone badania, w konfrontacji z DT, WWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

 

7.8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie zakresu i jakości wykonanych robót lub obiektów 
określonych WWiORB, które w miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru 
końcowego. Odbioru częściowego robót dokonuje Zamawiający według zasad jak 
przy odbiorze końcowym robót. 

 

7.8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy przeprowadza się po zakończeniu robót. 
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Zasady odbioru końcowego robót. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość  
do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem  
do dziennika budowy. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym z Zamawiającym, licząc  
od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie następnym. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja i Zamawiający w obecności Wykonawcy – 
sporządzając protokół odbioru robót stanowiący podstawę wystawienia przez 
Zamawiającego świadectwa przejęcia. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z DT i WWiORB. 

W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających  
i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych  
i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej DT  
i WWiORB z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót  
w stosunku do wymagań przyjętych w warunkach umowy. 

Dokumenty do odbioru końcowego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 

2. WWiORB (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub 
zamienne). 

3. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających. 

4. Protokoły odbiorów częściowych. 

5. Recepty i ustalenia technologiczne. 

6. Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały). 

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z WWiORB i programem 
zapewnienia jakości. 

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np.  
na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz 
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, obiektów i sieci uzbrojenia 
terenu. 

10. Zatwierdzoną kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej. 

11. Protokoły z narad i ustaleń. 

12. Protokoły przekazania terenu. 

13. Decyzje pozwolenia na budowę. 
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14. Wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją robót. 

15. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR). 

16. Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba. 

17. Oświadczenie kierownika budowy o: 

 zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym 
i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

 doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także -  
w razie korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

 o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 
wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 
zagospodarowania. 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania formalnego 
i dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja  
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja, 
która w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie. 

 

7.8.5. Odbiór ostateczny 

Protokół z odbioru ostatecznego stanowi podstawę wystawienia przez Zamawiającego 
świadectwa wykonania. Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje 
następujące dokumenty: 

 dokumenty umowy, 

 protokoły odbioru końcowego obiektów i robót, 

 dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych (okres gwarancyjny)  
w trakcie odbioru końcowego każdego z obiektów (jeżeli były zgłoszone), 

 dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w „okresie zgłaszania wad” oraz 
potwierdzenia usunięcia tych wad, 

 innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

Z odbioru komisja sporządzi protokół sporządzony według wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

 

7.8.6. Przeglądy w okresie zgłaszania wad 

Przeglądy w okresie zgłaszania wad polegają na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub 
ewentualnych wad zaistniałych w okresie zgłaszania wad. Terminy przeglądów poda 
Zamawiający do protokołu odbioru końcowego. 

 

7.9. Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Wykonawcy powinni oddzielnie wycenić każdą pozycję częściowej ceny ryczałtowej 
za element robót w Wykazie Cen według własnych szacunków oraz dokonać 
podsumowania w poszczególnych tabelach Wykazu Cen. 

W związku z powyższym podane ceny ryczałtowe muszą obejmować wszelkie 
wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz wszystkie ryzyka związane z budową, 
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ukończeniem, uruchomienia i konserwacją całości robót zgodnie z umową w tym 
wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia.  

Cena ryczałtowa (kwota umowy) zamieszczona w ofercie będzie ceną łączną  
za wykonanie inwestycji i powinna obejmować wszystkie elementy wymienione  
w PFU, w tym w szczególności w WWiORB. 

W Wykazie Cen częściowe ceny ryczałtowe jak również ceny wynikowe  
w poszczególnych tabelach należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc  
po przecinku. Cenę oferowaną należy podać z dokładnością do pełnych złotych. 

Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za dany element jest ostateczna 
i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót. 

Wykaz Cen należy odczytywać łącznie z innymi dokumentami umowy, wchodzącymi 
w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

Przyjmuje się, iż Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, 
jakie mają zostać wykonane i sposobem ich wykonania.  

Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące 
poszczególnych pozycji w Wykazie Cen lub niniejsze wyjaśnienia, Wykonawca 
winien mieć pełną świadomość, że ceny ryczałtowe, które wprowadził do Wykazu 
Cen, dotyczą robót zakończonych całkowicie pod każdym względem.  

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę 
sporządzona na podstawie protokołu odbioru końcowego wystawionego przez 
Zamawiającego. 

 

7.10. Dokumenty związane 

 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. roku o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 
1386 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 
poz. 881 z późn. zm)). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 
81 poz. 351 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. 
zm)Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2001 Nr 
62, poz. 627) z późniejszymi zmianami  

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 
02.166.1360) wraz z aktami wykonawczymi. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. 
— Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981)Ustawa z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z poźn. zm.)). 

 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (D. U. Nr 75, poz. 690)  
z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - 
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 
w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz. 133). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r.  
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 
poz. 1278) 
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 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 
01.118.1263). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie 
wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania 
odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego 
procesu (Dz.U. 2016 poz. 108 ) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968 ) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 
r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, 
zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 
oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U. 2016 
poz. 1493). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 108, poz. 953) z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U.03.47.401). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 
129 poz. 844 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu 
bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także 
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. 2007 nr 
143 poz. 1002)  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) . 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 
2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 
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budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 
poz. 1966). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 
poz. 881 z późn. zm. 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463 ). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826  
z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 Nr 43, poz. 430 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 
2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63, poz. 735  
z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki 
Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych 
i mostowych (Dz. U. 77.7.30). 

 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r.  
w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 
zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy 
wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. 
96.19.231). 

 Instrukcja techniczna 0-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 
(GUGiK, Zarządzenie Nr 1 Prezesa GUGiK z dnia 9.02.1979 r.). 

 Instrukcja techniczna 0-3 - Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych 
(Zarządzenie Nr 1 Min. Gospodarki Przestrzennej  
i Budownictwa z dnia 4.02.1992 r.). 

 Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obsługa inwestycji (Zarządzenie Nr  
5 Prezesa GUGiK z dnia 11.04.1988r.). 

 Instrukcja techniczna G-2 - Wysokościowa osnowa geodezyjna (Zarządzenie 
Nr 4 Prezesa GUGiK z dnia 11.04.1980 r.). 

 Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (Zarządzenie 
Nr 7 Prezesa GUGiK z dnia 28.06.1979 r.). 

 PN-92/N 01256.01: Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 

 PN-93/N 01256.03: Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 

 PN-N-01256-3/A1:1997: Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy 
(Zmiana A1). 

 PN-93/N-01256.03 /Az2:2001: Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy 
(Zmiana Az2). 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) w różnych miejscach 
powołują się na przepisy, normy międzynarodowe (ISO), polskie normy 
zharmonizowane (PN-EN), polskie normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. 
Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z załączonymi 



Program funkcjonalno-użytkowy  60 

 

warunkami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest  
w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały 
ostatnie wydania przepisów prawnych, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą 
wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, 
PN-EN, PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych przepisów i norm krajowych, 
które obowiązują w związku z wykonaniem robót objętych Kontraktem  
i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi 
w WWiORB. 

 

8. Warunki wykonania i odbioru robót: wytyczenie obiektów, tras i punktów 
wysokościowych (WWiORB-01) 

8.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

 
8.1.1. Przedmiot WWiORB 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-01 dotyczą wykonania 
i odbioru robót dla zadania pod nazwą „Budowa zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu 
lublinieckiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
 
8.1.2. Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-01) należy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do robót objętych umową wskazanych w punkcie powyżej. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-01 obejmują wymagania szczegółowe dla 
robót polegających na geodezyjnym wytyczeniu obiektów, tras i punktów 
wysokościowych ujętych w punkcie 8.1.3. 

 

8.1.3. Zakres robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót polegających 
na geodezyjnym wytyczeniu obiektów, tras i punktów wysokościowych, które będą 
wykonywane dla obiektów ujętych w DT w ramach inwestycji objętej umową. 

W zakres robót mapowych wchodzą: 

 Przygotowanie na podstawie materiałów uzyskanych z PODGiK inwentaryzacji 
osnowy geodezyjnej na terenie objętym inwestycją przed jej rozpoczęciem. 
Inwentaryzacja powinna być wykonana przez geodetę uprawnionego i powinna 
zawierać: 

a) Kopię mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, które 
znajdują się na przedmiotowym terenie (nie zostały zniszczone) oraz 
lokalizację punktów, które zostały zniszczone przed rozpoczęciem inwestycji 
(naniesione na podstawie opisów topograficznych). 

b) Protokół mający na celu odbiór stanu osnowy przed rozpoczęciem inwestycji. 
Protokół ten ma być uzgodniony i podpisany przez geodetę uprawnionego  
i geodetę powiatowego. Częścią tego protokołu będą dokumenty opisane  
w punkcie powyżej. 

 Przygotowanie na podstawie materiałów uzyskanych z PODGiK inwentaryzacji 
osnowy geodezyjnej na terenie objętym powyższą inwestycją po jej 
zakończeniu. 
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 Kopię mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, które 
znajdują się na przedmiotowym terenie (nie zostały zniszczone) oraz 
lokalizację punktów, które zostały zniszczone przed rozpoczęciem inwestycji 
(naniesione na podstawie opisów topograficznych) oraz punkty osnowy 
geodezyjnej zniszczone przez Wykonawcę. 

 Protokół mający na celu odbiór stanu osnowy po zakończeniu inwestycji. 
Protokół ten ma być uzgodniony i podpisany przez geodetę uprawnionego  
i geodetę powiatowego. 

 

W zakres robót wytyczeniowych wchodzą: 

 wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego 
punktów głównych osi obiektów i tras, 

 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

 wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem 
oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne 
odtworzenie. 

 

8.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-01 są zgodne 
zobowiązującymi odpowiednimi normami i WWiORB-00. 

 

8.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, 
WWiORB i poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw  
od tych dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego.  

8.2. Materiały 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem 
lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,5 
metra. Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie 
punktów załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 
do 1,7 m.  

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 
0,05 m do 0,08 m i długości około 0,3 m, a dla punktów utrwalanych w nawierzchni 
bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. „Świadki" powinny mieć 
długość około 0,5 m i przekrój prostokątny. 

8.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w WWiORB, programie zapewnienia 
jakości, zaakceptowanym przez Zamawiającego. 
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Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować 
następujący sprzęt: 

 teodolity lub tachimetry, 

 niwelatory, 

 dalmierze, 

 tyczki, 

 łaty, 

 taśmy stalowe i szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

8.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie  
z zasadami określonymi w DT, WWiORB i wskazaniach Zamawiającego  
w terminie przewidzianym w umowie. 

8.5. Wykonanie robót 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 
GUGiK (od 1 do 7). Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary 
geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Zamawiającego o wszelkich 
błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w DT są zgodne 
z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne 
terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w DT, to powinien powiadomić  
o tym Zamawiającego. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być 
zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Zamawiającego. Wszystkie 
roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w DT i rzędnych 
rzeczywistych, akceptowane przez Zamawiającego, zostaną wykonane na koszt 
Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Zamawiającego oznacza, że roboty 
dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte 
przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Zamawiającego.  

Punkty wierzchołkowe, punkty główne obiektów lub trasy i punkty pośrednie osi 
muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny  
i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych 
oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w czasie trwania Robót. Jeżeli znaki pomiarowe zostaną zniszczone przez 
Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne 
do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót 
należą do obowiązków Wykonawcy. 
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Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane 
w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także 
dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. 

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy obiektu liniowego 
w terenie płaskim powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym  
i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem 
trasy wodociągu lub kanalizacji i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze 
można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy. 
O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków 
betonowych lub grubych kształtowników stalowych osadzonych w gruncie w sposób 
wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd 
niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną 
w nawiązaniu do reperów państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające 
wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej. 

Tyczenie osi należy wykonać w oparciu o DT oraz inne dane geodezyjne przy 
wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, 
określonej w DT. 

Oś obiektu lub trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach 
pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, 
lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do DT nie 
może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć  
z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w DT. 

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót 
zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą 
robót. 

Dla obiektów nieliniowych należy wyznaczyć ich położenie w terenie poprzez: 

 wytyczenie osi, 

 wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu. 

8.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych 
w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi 
w niniejszych WWiORB. 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie 
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, 
które Wykonawca przedkłada Zamawiającemu. 

8.7. Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 

8.8. Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 
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Odbiór robót związanych z wytyczeniem w terenie następuje na podstawie szkiców 
i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które 
Wykonawca przedkłada Zamawiającemu. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami 
technicznymi oraz obowiązującymi normami. 

8.9. Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Zasady i wymagania dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 

8.10. Dokumenty związane 

 Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

 Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd 
Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979. 

 Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

 Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK. 1983. 

 Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

 Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

 Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 

 

9.     Warunki wykonania i odbioru robót: rozbiórka obiektów liniowych, 
kubaturowych i powierzchniowych (WWiORB-02) 

9.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

 
9.1.1. Przedmiot WWiORB 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-02 dotyczą wykonania 
i odbioru robót dla zadania pod nazwą „Budowa zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu 
lublinieckiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
 
9.1.2. Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-02) należy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do robót objętych umową wskazanych w punkcie powyżej. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-02 obejmują wymagania szczegółowe dla 
robót polegających na wykonaniu rozbiórek obiektów liniowych, kubaturowych 
i powierzchniowych ujętych w punkcie 9.1.3. 

 

9.1.3. Zakres robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót polegających 
na wykonaniu rozbiórek obiektów liniowych, kubaturowych i powierzchniowych, które 
będą wykonywane dla obiektów ujętych w DT w ramach przedmiotowej inwestycji. 

W zakres robót wchodzą: rozbiórki elementów ogrodzeń, rurociągów, przepustów, 
kanałów, studzienek kanalizacyjnych, dróg, obiektów żelbetowych, budynków  
i innych kolidujących obiektów. 
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9.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-02 są zgodne 
zobowiązującymi odpowiednimi normami i WWiORB-00. 

 

9.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 

Przed przystąpieniem przez Wykonawcę do wykonywania robót rozbiórkowych 
Wykonawca wskaże urządzenia przydatne do użycia, które zaakceptuje 
Zamawiający. 

Wszystkie roboty rozbiórkowe wykonywane będą przy zastosowaniu sprzętu 
mechanicznego i ręcznie. 

W przypadkach szczególnych Zamawiający na wniosek Wykonawcy może wyrazić 
zgodę na zmianę technologii robót. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie robót rozbiórkowych metodą 
wybuchową.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, 
WWiORB i poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw  
od tych dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego.  

9.2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB-00. 

9.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w WWiORB, programie zapewnienia 
jakości zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką mogą być wykorzystane:  

 koparki,  

 spycharki,  

 ładowarki,  

 dźwigi samojezdne, 

 samochody ciężarowe,  

 samochody asenizacyjne, 

 samochody do czyszczenia kanalizacji „WUKO”, 

 zrywarki,  

 młoty pneumatyczne,  

 piły mechaniczne, 

 agregaty pompowe,  

 kontenery do gromadzenia odpadów, 

 drobne sprzęty mechaniczne do wykonywania robót sposobem ręcznym, 

 inny sprzęt zaakceptowany przez Zamawiającego. 
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9.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu do tego 
przystosowanymi.  

Transport odpadów niebezpiecznych winien odbywać się specjalistycznymi środkami 
transportu lub w szczelnie zamkniętych kontenerach.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie  
z zasadami określonymi w DT, WWiORB i wskazaniach Zamawiającego  
w terminie przewidzianym w umowie. 

9.5. Wykonanie robót 

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich zbędnych 
elementów (rozbiórkę), wydobycie gruzu, segregację wszelkich odpadów i załadunek 
na środki transportowe, wywóz i utylizację lub składowanie odpadów zgodnie z DT, 
WWiORB lub w sposób wskazany przez Zamawiającego.  

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób 
określony w WWiORB lub przez Zamawiającego. Wszystkie elementy możliwe  
do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych 
uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy powinien 
on przewieźć je na miejsce wskazane przez Zamawiającego. Elementy i materiały, 
które stają się własnością Wykonawcy powinny być usunięte z terenu budowy. Doły 
(wykopy) powstałe po rozbiórce znajdujące się w miejscach gdzie zgodnie z DT będą 
wykonane wykopy powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy 
zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie 
przewiduje się wykonania wykopów pod projektowane obiekty liniowe należy 
wypełnić warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu 
i zagęścić. 

Rozbiórka wszelkich obiektów i konstrukcji winna być wykonana sposobem ręcznym 
i mechanicznym, przez rozkuwanie lub zwalanie.  

Jeśli DT nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Zamawiający 
może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji.  

W przypadku robót rozbiórkowych obiektów liniowych należy dokonać: 

 odkopania elementu, 

 ewentualnego ustawienia przenośnych rusztowań, 

 rozbicia/demontażu elementów, których nie przewiduje się odzyskać,  
w sposób ręczny lub mechaniczny z przecięciem prętów zbrojeniowych i ich 
odgięciem, 

 demontażu i dezynfekcji prefabrykowanych elementów (np. rur, elementów 
skrzynkowych, ramowych, kręgów, pokryw, kinet, itp.) z uprzednim 
oczyszczeniem spoin i częściowym usunięciu ław, względnie ostrożnego 
rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy 
założeniu ponownego ich wykorzystania, 

 oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego użycia 
(z zaprawy, kawałków betonu, izolacji itp.) i ich posortowania. 

Wykonanie rozbiórek ogrodzeń polega min. na: 

 demontażu elementów ogrodzenia, 

 odkopaniu i wydobyciu słupków wraz z fundamentem, 

 zasypaniu dołów po słupkach z zagęszczeniem do uzyskania Is  1,00, 
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 ewentualnym przesortowaniu materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu 
ponownego jego użycia, z ułożeniem w stosy na poboczu, 

 załadunku i wywiezieniu materiałów z rozbiórki, 

 uporządkowaniu terenu rozbiórki. 

Wykonanie rozbiórki budynków polega min. na: 

 Rozbiórce urządzeń i instalacji. Do rozbiórki urządzeń, rurociągów oraz 
instalacji elektrycznej, co., ciepłej wody, wodociągowej, kanalizacyjnej 
można przystąpić dopiero po stwierdzeniu, że wszystkie te instalacje zostały 
odłączone od sieci przez pracowników właściwych instytucji oraz,  
że dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiórki. Demontaż 
instalacji powinni wykonywać robotnicy odpowiednich specjalności.  

 Rozbiórce drzwi i okien. Przed przystąpieniem do rozbiórki ścian należy 
dokonać demontażu stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej itp. Demontaż 
ościeżnic należy wykonać w trakcie rozbiórki ścian. 

 Rozbiórce dachów i pokryć dachowych. Niezależnie od konstrukcji dachu 
rozbiórkę rozpoczyna się od wszystkich elementów, jakie znajdują się  
na jego powierzchni (wywietrzniki, wentylatory itp.). Po rozebraniu 
wyposażenia, obróbek blacharskich, rynien oraz rur spustowych należy 
ręcznie zdjąć warstwy pokrycia dachowego, a następnie rozebrać konstrukcję 
dachu. 

 Rozbiórce konstrukcji murowych i żelbetowych. Rozbiórki elementów 
żelbetowych i murowych należy dokonać akceptowanymi przez 
Zamawiającego metodami przy pomocy właściwych narzędzi. Roboty 
prowadzić należy do poziomu terenu, a po uprzątnięciu gruzu należy odkopać 
konstrukcje zagłębione (ściany podziemia, fundamenty, itp.) rozebrać 
konstrukcję, a gruz wydobyć na powierzchnię terenu. 

Wykonanie rozbiórki podbudowy i nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych 
i betonowych należy przeprowadzić poprzez mechaniczne lub ręczne wyłamanie 
nawierzchni. Granice rozbiórki nawierzchni asfaltowych należy oznaczyć i naciąć 
piłą do asfaltu. Drogi z płyt prefabrykowanych należy demontować przy użyciu 
właściwego sprzętu. 

Obiekty żelbetowe należ rozbierać zaczynając od demontażu urządzeń i płyt 
stropowych. Ściany żelbetowe, fundament oraz nadbetony należy rozbierać 
mechanicznie przy pomocy koparki zaopatrzonej w młot hydrauliczny oraz ręcznie za 
pomocą narzędzi pneumatycznych. Elementy stalowe i zbrojenia należy demontować 
przy użyciu przecinarki tarczowej lub palniki acetylenowo-tlenowego. 

Roboty rozbiórkowe mogą być prowadzone ponad poziomem terenu jak również 
w wykopach wykonanych specjalnie dla wykonania robót rozbiórkowych. Dlatego też, 
podczas prowadzenia robót należy ze szczególną starannością zadbać  
o przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności 
zabronione jest: 

 zwalanie ścian metodą podcinania lub podkopywania, 

 prowadzenie rozbiórki elementów konstrukcyjnych jednocześnie na kilku 
poziomach, 

 prowadzenie robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach 
atmosferycznych - w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów. 
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Roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego 
elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało 
nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. 

Elementy o większych gabarytach należy rozbijać/rozbierać przy pomocy narzędzi 
mechanicznych (pneumatycznych) przecinając zbrojenie palnikiem acetylenowym. 

Elementy konstrukcji stalowych należy przecinać w zależności od ich grubości 
palnikiem acetylenowym lub przecinarkami elektrycznymi. 

Przed przystąpieniem do demontażu linii energetycznych należy szczególnie 
dokładnie sprawdzić, że zostały one wyłączone (nie znajdują się pod napięciem). 

W trakcie wykonywania robót Wykonawca winien przeprowadzić segregację 
składowanych odpadów, aby możliwy był ich wywóz w jednorodnych partiach  
(w rozumieniu obowiązującej klasyfikacji odpadów) w celu zastosowania właściwego 
sposobu ich utylizacji. 

Odpady należy utylizować w miejscu i w sposób zgodny z wymogami prawa. 

9.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 
powtórnego wykorzystania. Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły  
po usuniętych elementach nawierzchni, chodników, ogrodzeń, itp. powinno spełniać 
odpowiednie wymagania określone w DT lub przez Zamawiającego. 

9.7. Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 

9.8. Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontażu każdego z obiektów lub 
robót przewidzianych DT do rozbiórki. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami 
technicznymi oraz obowiązującymi normami. 

9.9. Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Zasady i wymagania dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 

9.10. Dokumenty związane 

 Obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej szczególne przepisy BHP  
i ochrony środowiska (w tym ustawa o odpadach i wynikające z niej przepisy 
szczegółowe). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401). 

 PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje  
na terenie budowy i rozbiórki. 

 PN-92/D-95017 Surowiec drzewny – Drewno wielkowymiarowe iglaste – 
Wspólne wymagania i badania. 

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=465410&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=465410&page=1
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 PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

 PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 

10. Warunki wykonania i odbioru robót: roboty ziemne i przygotowawcze 
(WWiORB-03) 

10.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

 
10.1.1. Przedmiot WWiORB 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-03 dotyczą wykonania 
i odbioru robót dla zadania pod nazwą „Budowa zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu 
lublinieckiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
 
10.1.2. Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-03) należy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do robót objętych umową wskazanych w punkcie powyżej. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-03 obejmują wymagania szczegółowe dla 
robót polegających na wykonywaniu robót ziemnych i przygotowawczych ujętych 
w punkcie 10.1.3. 

 

10.1.3. Zakres robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót polegających 
na wykonaniu robót ziemnych i przygotowawczych, które będą wykonywane dla 
obiektów ujętych w DT w ramach przedmiotowej inwestycji. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót ziemnych 
i przygotowawczych i obejmują: 

 Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektów, usunięcie humusu, wykonanie 
dróg tymczasowych). 

 Wykopy obiektowe. 

 Wykopy liniowe dla kanalizacji. 

 Wykonanie koryta i podbudowy pod drogi, place i chodniki. 

 Ukopy. 

 Wykopy jamiste. 

 Wykopy związane z odkopaniem istniejących obiektów i instalacji 
przeznaczonych do rozbiórki lub przełożenia. 

 Zasypywanie wykopów i dołów. 

 Zabezpieczenie wykopów i istniejących instalacji podziemnych. 

 Formowanie nasypów. 

 Formowanie obsypki i podsypki. 

 Odwodnienie wykopów. 

 Profilowanie i umocnienie skarp. 
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10.1.4. Określenia podstawowe 

Wykopy. Doły szeroko- i wąsko-przestrzenne dla fundamentów, lub liniowe dla 
urządzeń instalacji podziemnych. 

Przekopy. Wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych  
i melioracyjnych. 

Ukopy. Miejsca poboru ziemi z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy 
nasypów lub wykonania zasypów, zaś sam ukop pozostaje bezużyteczny. 

Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami, głębsze od 1,0 m, o powierzchni 
dna do 2,25 m2 przy wykonaniu ręcznym i 9,00 m2 przy wykonywaniu wykopu 
sposobem mechanicznym. 

Nasypy. Użytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyż  
w których grunt jest celowo zagęszczony.  

Odkład. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu 
bez przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania 
wykopu. 

Plantowanie terenu. Wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez 
ścięcie wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy 
przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m. 

Obrobienie z grubsza (z dokładnością do ±10 cm) lub na czysto  
(z dokładnością do ± 5 cm) powierzchni. Ręczne obrobienie powierzchni skarp, 
korony, lub dna wykopu. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu. Wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, 
określona wg wzoru: 

Is = Pd / Pds 

gdzie:  

Pd -gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

Pds. -maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN. Badania próbek 
gruntu., służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych. 

Wskaźnik różnoziarnistości. Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych określona wg wzoru: 

U= d 60/d 10 

gdzie: 

d 60 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),  

d 10 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

Pozostałe określenia podane w niniejszych WWiORB są zgodne zobowiązującymi 
odpowiednimi normami i WWiORB-00. 

 

10.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, 
WWiORB i poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw  
od tych dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego.  
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10.2. Materiały 

 
10.2.1. Źródła pozyskania materiałów (gruntu) 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają założone 
wymagania w czasie postępu robót. 

 

10.2.2. Wymagania ogólne dla materiałów do budowy nasypów 

Do wykonania nasypów należy stosować wyłącznie grunty, które spełniają 
wymagania zawarte w BN- 72/8932-01 i są zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce  
i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy będą 
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy 
lub poleceń Zamawiającego. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w DT. 

Przydatność gruntów z wykopów do wykonania nasypów określi laboratorium 
Wykonawcy, zgodnie z: 

 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 
gruntów. 

 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

 PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. 
Oznaczanie wskaźnika wodoprzepuszczalności. 

 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania  
i badania. 

Grunty do wbudowania powinny charakteryzować się następującymi wskaźnikami: 

 wskaźnik różnoziarnistości > 5,  

 wskaźnik piaskowy > 35, 

 wodoprzepuszczalność K > 8 m/dobę.  

Grunty z wykopu muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. 

 

10.2.3. Materiały stosowane do robót ziemnych 

Do robót ziemnych mają zastosowanie: 

 Grunty z wykopów i ukopów - do wykonania nasypów i zasypywania wykopów. 

 Grunty kategorii III z ukopu - spełniające wymagania PN-S-02205:1998 Drogi 
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

 Kruszywa naturalne - spełniające wymagania:  

javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-55/B-04492&nw=f&t=grunty&tw=w&i=&il=20&s=1',600,500)
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- PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych  
i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach  
i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

- PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy. 

 Płyty żelbetowe prefabrykowane drogowe – pełne i ażurowe. 

 Rury drenarskie karbowane z PVC. 

 Studnie perforowane z PVC Ø 600mm. 

 Rury z tworzyw do odprowadzenia wody. 

 Faszyna. 

W przypadku stosowania materiałów o ograniczonej przydatności Wykonawca ma 
obowiązek uwzględnienia wszystkich zastrzeżeń dotyczących technologii  
i dopuszczonych miejsc wbudowania tych materiałów, określonych w BN-72/8932- 
01. 

10.3. Sprzęt 

 
10.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w WWiORB, programie zapewnienia 
jakości, zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót w terminie 
przewidzianym w umowie. 

Sprzęt użyty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli DT lub WWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt,  
po akceptacji Zamawiającego nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków realizacji inwestycji zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane  
i nie dopuszczone do robót. 

 

10.3.2. Sprzęt do Robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania ze sprzętu do: 

 Odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty 
pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.). 

 Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, 
zgarniarki, równiarki, urządzenia do hydromechanizacji, itp.). 

 Sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 Sprzętu do wierceń. 
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10.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie  
z zasadami określonymi w DT, WWiORB i zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego 
w terminie przewidzianym w Kontrakcie. 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania  
i wbudowania gruntu (materiału). 

Użyte przez Wykonawcę do wykonania robót środki transportu muszą być 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 

 
Przewidywane do użycia środki transportowe to: 

 Samochody dostawcze dla materiałów drobnych i pomocniczych. 

 Samowyładowcze środki transportu (samochody, ciągniki z przyczepami, 
posiadającymi odpowiednie zabezpieczenia skrzyni ładunkowej dla transportu 
mas ziemnych i odpadów). 

10.5. Wykonanie robót 

 
10.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  
z DT, WWiORB, programem zapewnienia jakości oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie  
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami  
i rzędnymi określonymi w DT. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności  
za ich dokładność. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, DT, WWiORB, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające  
na rozważaną kwestię. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  

 

10.5.2. Przygotowanie terenu robót 

Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem geodezyjnym tras oraz roboczych 
punktów wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane  



Program funkcjonalno-użytkowy  74 

 

z wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym powyższych elementów trasy 
wykonywane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym przeznaczonym  
do tego typu robót (niwelatory, teodolity, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe.) 
gwarantującym uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

Przygotowanie terenu robót powinno być poprzedzone dokładnym rozpoznaniem 
istniejących na nim budowli wraz z instalacjami i urządzeniami oraz wysokiej 
roślinności. Polega ono głównie na: 

 zabezpieczeniu lub usunięciu istniejących w terenie urządzeń technicznych, 

 zabezpieczeniu lub usunięcie drzew i krzewów, zgodnie z rozwiązaniami 
przyjętymi w DT, 

 usunięciu darniny i gleby z terenu przyszłych robót - do ponownego 
wykorzystania należy je składować w pobliżu, a płaty darniny w stosach winny 
być zwrócone murawą ku sobie, 

 zabezpieczeniu osnowy geodezyjnej. 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu 
zasypaniu należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków i budowli zasadnicze linie 
budynków i krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, 
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie 
zasadniczych linii na ławach powinno być potwierdzone zapisem w dzienniku 
budowy. 

Tolerancje tyczenia robót ziemnych są następujące: 

 Obrys wykopu: ± 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów 
załamania. 

 Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej: ± 10 cm.  

 Rzędne robót ziemnych: +1 cm i – 3 cm w stosunku do projektowanych. 

 Szerokość wykopu: ± 10 cm. 

 Pochylenie skarp nie więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. 

 Maksymalna nierówności powierzchni skarp: ± 5 cm przy pomiarze łatą  
3-metrową. 

 

10.5.3. Odwodnienia robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów 
odwadniających, ujętych w DT Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki 
terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych  
i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania 
wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania 
robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które 
spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia 
tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez 
jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak 
również za dowieziony grunt. 

 

10.5.4. Odwodnienie wykopów 

Odwodnienie wykopów należy wykonać zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami w DT. 
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10.5.5. Wykopy 

Wykonanie wykopów 

Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa DT. W wykopach wykonywanych 
mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 0,3-0,6 m (w zależności od rodzaju 
gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością niekiedy nawet ręcznie i pod nadzorem 
geologiczno - inżynierskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie (pęczniejących, 
lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko przed 
przystąpieniem do robót. Dla gruntów trudnoodspajalnych, skalistych, itp. należy 
zastosować metody wykonywania wykopów zgodne z DT o założonej skuteczności 
wykonywania robót. Pod słupy, ogrodzenia, itp. wykopy mogą być wykonywane 
wiertnicami. Wykopy o głębokości poniżej 1,5 m muszą być wykonywane jako 
umocnione. 

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt  
w skarpach i w dnie wykopu należy zagęścić. 

Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 

W przypadku wystąpienia zagrożeń dla stateczności budowli, osuwisk lub przebić 
hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy: 

 wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska  
i jeśli to konieczne ze względów bezpieczeństwa obszar zagrożony ruchami 
gruntu zabezpieczyć przed dostępem ludzi, 

 zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym 
naruszeniem struktury gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie 
około 0,5 m warstwy pospółki lub drobnego żwiru), 

 zawiadomić Zamawiającego, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz 
ustalić środki zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociągi, 
niewypały, itp. należy: 

 przerwać roboty, 

 zawiadomić właściciela nieruchomości lub instalacji, Zamawiającego  
i odpowiednie władze administracyjne, 

 zagrożone miejsca zabezpieczyć przed dostępem ludzi i zwierząt. 

Wznowienie robót budowlanych na odcinku, na którym wstrzymano roboty, może 
nastąpić za zgodą Zamawiającego w porozumieniu z właścicielami nieruchomości, 
instalacji lub właściwych władz i powinny być one przeprowadzone według 
ustalonych z nimi wskazówek. 

Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów w stosunku do wymagań 
projektu: 

 Pochylenie skarp - nie więcej niż o 10 %. 

 Spadki podłużne dna wykopów liniowych dla rurociągów i kanałów: ± 3cm. 

 Rzędne dna wykopów obiektowych: ± 3cm. 

 

10.5.6. Nasypy i zasypywanie wykopów 

Przygotowanie podłoża pod nasyp obejmuje: 

 Usunięcie darniny i ziemi roślinnej oraz usunięcie i wymianę gruntów słabych, 
np. torfów, namułów organicznych, itp., zgodnie z DT. Kształt podłoża 
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powinien uwzględnić przewidywane projektem budowle umieszczone 
w nasypie, np. drenaże, ubezpieczenia stopy, itp. 

 Zagęszczenie wierzchniej warstwy podłoża do osiągnięcia wymagań jak dla 
nasypu, a następnie powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. 
zbronowanie) w celu lepszego związania z nasypem. 

Ogólne zasady wykonywania nasypów 

Nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Dla zapewnienia 
dobrych warunków odwodnienia powierzchniowego od wód opadowych warstwy 
powinny posiadać nachylenie do około 5% w kierunku poprzecznym. 

Następna, wyżej położona warstwa może być układana po osiągnięciu wymaganego 
zagęszczenia warstwy poprzedniej. 

Grubość warstw w zależności od rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających określa 
się na podstawie próbnego zagęszczenia. 

Dla uniknięcia przestojów odcinek robót należy podzielić na części, tak aby procesy 
wbudowywania gruntu, zagęszczania i kontroli jakości mogły być realizowane w tym 
samym czasie. 

Nachylenie i linie skarp oraz rzędne korony określa projekt. Kształt nasypu powinien 
uwzględnić poprawki na osiadanie podłoża i korpusu. 

Grunty w nasypie powinny być rozmieszczone zgodnie z projektem. Przy 
wykonywaniu nasypu z różnych gruntów gdy projekt nie określa miejsca ich 
wbudowania należy przestrzegać następujących warunków: 

 grunty mniej przepuszczalne powinny być układane w środkowej części 
nasypu, a grunty bardziej przepuszczalne bliżej skarp, 

 grunty w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających 
filtrację lub poślizg, 

 w sąsiadujących ze sobą częściach nasypu grunty powinny mieć takie 
uziarnienie, aby na skutek działania filtracji nie powstały odkształcenia  
w postaci kawern i rozmyć. 

Wbudowanie i zagęszczenie gruntu 

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej  
do zagęszczenia powinien posiadać wilgotność naturalna Wn zbliżoną do optymalnej 
Wopt., określonej według normalnej metody Proctora. 

Zaleca się aby: 

 dla gruntów spoistych wilgotność Wn była w granicach Wopt. ± 2%, 

 dla pospółek, żwirów i rumoszu gliniastego wilgotność Wn ≥ 0,7 Wopt, przy 
czym górna granica wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających. 

W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotność znacznie wyższą  
od dopuszczalnej przed wbudowaniem należy przesuszyć go na odkładzie. Przy 
wilgotności niewiele przekraczającej dopuszczalną (do 2%), można grunt wbudować 
w warstwę i pozostawić w stanie nie zagęszczonym do czasu obniżenia wilgotności. 

Jeżeli grunt posiada wilgotność naturalną mniejszą od dopuszczalnej należy  
go nawilżyć. 

Zagęszczanie gruntu o wilgotności naturalnej wykraczającej poza podane wyżej 
granice możliwe jest w następujących przypadkach: 

 zastosowania odpowiedniego sprzętu, który umożliwi uzyskanie zagęszczenia 
zgodnego z wymaganiami, 
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 gdy objętość nie odpowiadającego wymaganiom gruntu jest niewielka, 
mniejsza od objętości warstwy, a wyniki zagęszczenia będą zgodne  
z wymaganiami. 

Grunty spoiste użyte do budowy nasypów i zasypywania wykopów nie powinny 
zawierać brył i kamieni o wielkości większej od połowy grubości warstwy 
zagęszczanej. 

Jakość zagęszczenia określa się uzyskanym stopniem zagęszczenia Id, lub 
wskaźnikiem zagęszczenia Is w zależności od rodzaju wbudowanego gruntu. 

Nie nadają się do zasypywania wykopów (dołów) i wbudowania w nasypy grunty 
zanieczyszczone (gruzem, odpadkami, częściami roślinnymi itp.), grunty których 
jakości nie można skontrolować oraz grunty zamarznięte. Nie nadają się również do 
wbudowania bez specjalnych zabiegów grunty: 

 zawartości części organicznych większej niż 3%, 

 zawartości frakcji ilastych powyżej 30%, 

 spoiste w stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym. 

Okresy pomiędzy zakończeniem procesu zagęszczania warstwy gruntu spoistego, 
a ułożeniem warstwy następnej powinny być odpowiednio krótkie, aby nie 
następowała zmiana wilgotności gruntu pod wpływem warunków atmosferycznych. W 
przypadkach gdy ze względów organizacyjnych powyższy warunek nie może być 
spełniony zagęszczoną, warstwę gruntu należy zabezpieczyć. 

Podczas opadów atmosferycznych wykonywanie nasypów z gruntów spoistych 
powinno być przerwane, a powierzchnię warstwy należy uwałować walcem gładkim, 
aby możliwy był łatwy spływ wody opadowej. Dla ochrony przed opadami można też 
stosować przykrywanie zagęszczonego pasa gruntu folią lub plandekami. Podczas 
mrozów, nasypy z gruntów spoistych powinny być zabezpieczone przed 
przemarzaniem. W przypadku gdy wykonanie zabezpieczenia nie jest możliwe 
przemarznięta warstwa gruntu o grubości ustalonej na podstawie badań powinna być 
usunięta. 

Nasypy z gruntów sypkich można wykonywać jedynie w przypadku możliwości 
uzyskania wymaganego zagęszczenia. 

Dostawy materiału na nasypy 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania 
zgodnie z ustaloną w programie zapewnienia jakości częstotliwością laboratoryjnych 
badań kontrolnych. 

Wyniki tych badań należy przekazywać w określonym trybie nadzorowi. W umowie 
z dostawcą (producentem) oraz w programie zapewnienia jakości należy 
jednoznacznie określić sposób postępowania w przypadku dostawy materiału 
niezgodnego z wymaganiami niniejszych WWiORB. Pochodzenie materiału i jego 
jakość powinny być wcześniej zaaprobowane przez Zamawiającego. Wykonawca 
powinien zaproponować źródło (źródła) dostaw materiałów oraz przedstawić wyniki 
badań jakości w ramach programu zapewnienia jakości. 

Wymagana dokładność wykonania nasypów 

Szerokość korony nie powinna różnić się od szerokości projektowanej więcej niż  
o 10 cm, a krawędź korony nie powinna mieć widocznych załamań. 

Pochylenie skarp i nasypów nie może różnić się od projektowanych pochyleń więcej 
niż o 10%. Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm. 
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Szerokość i głębokość rowów nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż  
o 5cm. Spadek dna rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym  
z dokładnością do 0,5%. 

Zagęszczenie gruntów - wymagania techniczne 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów określany według normy BN- 77/8931-12 
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu z dopuszczeniem aparatów 
izotopowych powinien wynosić: 

 dla ciągów komunikacyjnych zgodny z warunkami zarządców, lecz nie 
mniej niż Is =1,02 (ID =1,00), 

 dla nasypów, zasypanych wykopów i dołów w górnej warstwie  
o grubości 1,2 m Is ≥1,00 (ID >0,88) w niżej leżących warstwach Is ≥0,92 
(ID >0,4). 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w podłożu nasypów do głębokości 0,50 m  
od powierzchni terenu powinien wynosić nie mniej niż Is ≥0,92 (ID >0,4). 

Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż 1 raz w 3 punktach na 500 m2 
warstwy. 

Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona  
do optymalnej. Wilgotność optymalną gruntu i jego gęstość należy określić 
laboratoryjne wg PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

 

10.5.7. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 

W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje 
zabezpieczenia chroniące istniejącą infrastrukturę. Każdorazowo Wykonawca 
powiadomi Zamawiającego o wykonywanych pracach zabezpieczających. 

Kable i linie energetyczne i teletechniczne należy zabezpieczyć na okres 
wykonywania robót. Dla każdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzór 
odpowiednich służb użytkownika i uzgodni sposób wykonania zabezpieczenia.  

W miejscach występowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed 
przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem 
zlokalizowania kabli. 

 

10.5.8. Umocnienia skarp i dna kanałów otwartych 

Umocnienia dna i skarp kanałów otwartych należy wykonać zgodnie z DT, WWiORB 
lub poleceniami Zamawiającego.  

Standartowo umocnienia dna i skarp kanałów otwartych należy wykonywać  
za pomocą żelbetowych płyt ażurowych (wielootworowych) przedłużając umocnienia 
faszyną i obkładając skarpy darniną. Wysokość płotka z faszyny winna wynosić 
minimum 30 cm. 

 

10.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 

 

10.6.1. Sprawdzanie robót pomiarowych 

Sprawdzanie robót pomiarowych należy przeprowadzić według następujących zasad: 

 robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości 
budowanego odcinka, 
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 wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem  
z poziomicą co najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzących 
wątpliwości. 

 

10.6.2. Sprawdzenie wykonania wykopów 

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia 
i wykończenia odpowiada on wymaganiom, oraz czy dokładność wykonania nie 
przekracza tolerancji podanych w WWiORB lub odpowiednich normach. 

 

10.6.3. Sprawdzenie wykonania nasypów i wbudowanego gruntu 

Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót  

 Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez 
Zamawiającego, na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez 
Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót ziemnych  
z DT, WWiORB. 

 Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia zgodności warunków 
geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian, 
sprawdzenia, czy wykonano zagęszczenie podłoża pod nasyp zgodnie 
z wymaganiami. 

 Badanie dostaw materiałów na nasyp: przydatności gruntów do budowy nasypu 
jak również zasypania wykopu powinna być określona w metodami 
makroskopowymi na próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej  
do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie 
rzadziej niż jeden raz na 300 m3. 

 Sprawdzenie zagęszczenia gruntów: Wykonawca w trzech punktach na 500 m3 
nasypów i jeden raz na każde 100 mb zasypania wykopu po instalacjach zbada 
wskaźnik zagęszczenia podłoża. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is 
powinno być przeprowadzone według BN-77/8931-12. 

 Bieżąca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robót ziemnych: 
Wykonawca zobowiązany jest sprawdzać na bieżąco wilgotność 
zagęszczanego gruntu, grubość zagęszczanego w nasypie i wykopie gruntu 
oraz wskaźnik zagęszczenia gruntu, tak aby spełnić wymagania podane 
WWiORB. 

 Bieżąca kontrola Zamawiającego: kontrola obejmuje na bieżąco wizualne 
sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy, a w przypadku 
wątpliwości Zamawiający, na koszt Wykonawcy, wykona badania 
sprawdzające. 

Kontrola jakości materiałów na nasypy  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt 
kontrolę ilościową i jakościową ich dostaw. Program tych badań Wykonawca 
powinien opracować w programie zapewnienia jakości i uzgodnić  
z Zamawiającym. 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech 
materiałów podanych w niniejszych WWiORB, a częstotliwość ich wykonywania musi 
pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości 
wbudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje 
Zamawiającemu w trybie określonym w programie zapewnienia jakości. 
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Jeśli Wykonawca robót nie dysponuje możliwościami do przeprowadzenia badań 
laboratoryjnych to powinien w programie zapewnienia jakości zaproponować 
wykonawcę badań do akceptacji Zamawiającego. 

Jeśli Zamawiający uzna to za uzasadnione i konieczne, niezależnie od badań 
wykonywanych przez Wykonawcę, może prowadzić dodatkowe badania materiałów 
na koszt Wykonawcy. 

W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych 
materiałów, dostawy wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na 
oddzielnym składowisku i wykonać badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym 
w programie zapewnienia jakości. Dalsze postępowanie w zależności od wyników 
badań należy przewidzieć w programie zapewnienia jakości. 

Badania podstawowych cech dostarczanych materiałów prowadzi Wykonawca 
z częstotliwością i w zakresie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Minimalny zakres badań dla materiałów do wbudowania, oraz minimalna ich 
częstotliwość akceptowana przez Zamawiającego powinna obejmować: badanie 
uziarnienia, wskaźnika różnoziarnistości, wskaźnika piaskowego, 
wodoprzepuszczalności. 

Badania w czasie odbioru zasypanych wykopów 

a) W zakres badań w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie: 

 dokumentów kontrolnych, 

 zagęszczenia gruntów,  

 wykonania skarp. 

b) Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 

 oznaczeń laboratoryjnych, 

 dziennika budowy, 

 dzienników laboratorium Wykonawcy, 

 protokołów odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.  

c) Sprawdzenie zagęszczenia gruntów. 

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach 
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. 

Badania zagęszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza się w górnych 
warstwach korpusu ziemnego do głębokości około 1,0 m poniżej jego korony, 
a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzą wątpliwości  
co do właściwego zagęszczenia gruntu w tych warstwach.  

Zagęszczenie gruntów na ocenianym odcinku uznaje się za zgodne  
z wymaganiami, jeśli wskaźniki zagęszczenia spełniać będą warunek - Is nie 
mniejsze niż wymagane w WWiORB. 

 

10.6.4. Sprawdzenie usunięcia humusu 

Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z DT w zakresie: 

 powierzchni zdjęcia humusu, 

 grubości zdjętej warstwy humusu, 

 prawidłowości pryzmowania humusu. 

Kontroli podlega również zgodność wykonania robót z normą PN-B-06050:1999 
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
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10.7. Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 

10.8. Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami 
technicznymi oraz obowiązującymi normami. 

10.9. Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Zasady i wymagania dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 

10.10. Dokumenty związane 

 PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe. 

 PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

 PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych  
i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy  

 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 
gruntów. 

 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania  
i badania.  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
Dz.U.01.118.1263. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). 

 

11. Warunki wykonania i odbioru robót: wykonanie systemu kanalizacyjnego 
– przewody grawitacyjne (WWiORB-05) 

11.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

 
11.1.1. Przedmiot WWiORB 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-05 dotyczą wykonania 
i odbioru robót dla zadania pod nazwą „Budowa zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu 
lublinieckiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
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11.1.2. Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-05) należy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do robót objętych umową wskazanych w punkcie powyżej. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-05 obejmują wymagania szczegółowe dla 
robót związanych z zabudową grawitacyjnych przewodów kanalizacji deszczowej. 

 

11.1.3. Zakres robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót związanych 
z zabudową grawitacyjnych przewodów kanalizacji deszczowej, które będą 
wykonywane dla obiektów ujętych w DT w ramach przedmiotowej inwestycji. 

 

11.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszych WWiORB są zgodne zobowiązującymi 
odpowiednimi normami i WWiORB-00. 

 

11.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, 
WWiORB i poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od 
tych dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego.  

11.2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB-00. 

 

11.2.1. Wymagania dotyczące materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest: 

 Dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami DT i WWiORB. Materiały muszą 
być nowe i nieużywane. 

 Wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, kształtki, itd.) należy wykonać 
lub zastosować z zachowaniem następujących parametrów: 

- sztywność obwodowa dla rur minimum SN 8 kN/m2, 

- sztywność obwodowa dla studzienek i zbiorników minimum SN 4 kN/m2, 

- dla rur i kształtek chropowatość bezwzględna powierzchni wewnętrznych 
o współczynniku K < 0,2 mm, 

- pełna szczelność i trwałość oraz odporność chemiczna połączeń, 

- posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczeń do 
stosowania (deklarację zgodności wydaną przez dostawcę) na cały 
asortyment rur i kształtek użytych do budowy; wymagane jest trwałe 
fabryczne oznakowanie wyrobów dla stwierdzenia, że deklaracja 
zgodności dotyczy konkretnej partii dostawy. 

 Stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty 
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. 

 Powiadomić Zamawiającego o proponowanych źródłach pozyskania 
materiałów przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. 
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Rury 

Do budowy kanalizacji należy zastosować rury zgodne z niniejszymi WWiORB  
i DT. 

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC. Podstawowe wymagania 
dla rur (systemów) z PVC przedstawiono poniżej. 

 Klasy S (SDR 34 SN8) z uszczelkami EPDM, pierścieniami mocującymi które 
dostarcza producent rur według PN-80/C-89205, PN-EN 1401-1:1999  
i PN-EN 1610:2002. 

 Kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC według PN-EN 1329-1:2001. 

 Tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejścia szczelnego np. przez 
ścianki betonowe studzienek) z PVC o odpowiednich średnicach. 

 Współczynnik chropowatości dla rur nowych według Colebrooka - Whitea 
k < 0,05 mm. 

 Sztywność nominalna SN = 8000 N/m2. 

 Posiadają Aprobatę Techniczną, deklaracje zgodności producenta z normą lub 
Aprobatą Techniczną. 

Rury winny odznaczać się też znaczną odpornością na oddziaływanie wzmożonego 
natężenia ruchu ciężarowego (SLW60) oraz wykazywać się szczelnością, nawet 
w przypadku podwyższonego ciśnienia do 2,5 bara. 

Rury z PVC muszą posiadać aprobatę techniczna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji oraz jednostki aprobującej. 

Rury ochronne (osłonowe). Należy stosować rury stalowe zgodne z normą  
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu przewodowe o sprawdzonej szczelności.  

Zamawiający dopuszcza także stosowanie rur z innych materiałów: PE-HD/PP lub 
żywicy na osnowie z włókna szklanego (GRP). W takim przypadku muszą one 
spełniać poniższe wymagania: 

 

11.2.2. Składowanie 

O ile producent nie określił innych warunków składowania rur i kształtek należy 
stosować się do opisanych poniżej instrukcji. 

Rury i kształtki z tworzyw sztucznych: 

 Rury składować na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed 
gromadzeniem się wód opadowych. 

 Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu,  
na podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m  
i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości składowania około  
1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach. 

 Rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża,  
na którym są składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, 
stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku. 

 Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest 
to możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny 
znajdować się na spodzie. To samo dotyczy układania rur  
na środkach transportowych. 

 Rury należy zabezpieczyć przed przesunięciem. 

 Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać  
je ochronami (kołpaki, wkładki, itp.). 
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 Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogły by wystąpić 
odkształcenia (zagięcia, zagniecenia, itp.). 

 W miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach 
fabrycznych. 

 Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

 Nie dopuszczać do ciągnięcia pojedynczych rur, wiązek lub kręgów  
po podłożu. 

 Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 
zewnętrznych ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne  
w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 

 Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób 
uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 

 Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną 
temperaturę i promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić  
je przed: 

- długotrwałą ekspozycją słoneczną, 

- nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

 

11.2.3. Magazynowanie rur 

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami 
promieni słonecznych (temperatura nie wyższa niż 40°C) i opadami 
atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się  
w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rury o różnych średnicach 
i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko możliwe, rury 
o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. Rury powinny być składowane 
na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość stosu 
nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie może powodować nacisku 
na kielichy rur powodując ich deformację. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się 
dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych.  

W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części 
uszkodzone odciąć, a końce rur sfrezować. 

Kształtki i złączki. Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki  
do czyszczenia, itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany  
z zachowaniem powyżej opisanych dla rur kanałowych środków ostrożności. 

 

11.2.4. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami 
technicznymi, deklaracjami zgodności. Dostarczone materiały na miejsce budowy 
należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. 
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia 
wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać 
badaniom określonym przez Zamawiającego. 

11.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych WWiORB należy stosować 
następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Zamawiającego, sprzęt: 
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 żuraw samochodowy (dźwig), 

 pompy, zestawy do odwadniania wykopów, 

 urządzenia do wykonywania przewiertu poziomego, 

 inny pomocny sprzęt do montażu przewodów. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który  
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót  
i środowisko. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WWiORB, 
programem zapewnienia jakości i który uzyskał akceptację Zamawiającego. 

11.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, 
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Zamawiającego środki transportu: 

 samochody skrzyniowe, 

 samochody dostawcze, 

 ciągniki kołowe, 

 przyczepy samochodowe. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 
Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami WWiORB, programem 
zapewnienia jakości i które uzyskały akceptację Zamawiającego. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym 
jak i rzeczowym. 

Transport rur 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Transport powinien być 
wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza 
skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Natomiast rury  
w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. Materiały 
należy układać równomiernie na całej powierzchni, obok siebie  
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny 
być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien 
odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający 
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz rozładować  
po pochyłych legarach. Ponadto, przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach 
transportowych należy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących 
w transporcie drogowym.  

 

11.5. Wykonanie robót 

 
11.5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiORB-00. 
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11.5.2. Wykonanie montażu przewodów grawitacyjnych z PVC  

Przewody kanalizacyjne należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy  
PN-EN 1610:2002. 

Przygotowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do wykonanie podłoża należy ocenić, czy wykop został 
wykonany zgodnie z wymaganiami. 

Należy dążyć do układania przewodów w gruncie rodzimym z nienaruszoną jego 
strukturą. Odnosi się to do gruntów piaszczystych, piaszczysto-gliniastych  
i żwirowych, nienawodnionych i bez kamieni. W tych gruntach przewód można ułożyć 
na wyrównanym dnie wykopu i odpowiedniej warstwie podsypki o grubości 20 cm. 

Materiał na podsypkę powinien być zgodny z wymaganiami podanymi  
w niniejszych WWiORB. Szerokość warstwy podsypki powinna być równa szerokości 
wykopu. Podsypka powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia minimum 
0,98. Zagęszczanie należy wykonywać warstwami o miąższości dostosowanej  
do wybranej metody zagęszczenia. 

W dolinach cieków, gdzie występują trudne warunki gruntowe w postaci namułów 
gliniastych, torfów należy przyjąć posadowienie przewodów na podłożu 
wzmocnionym z częściową wymianą gruntu słabonośnego. Na tych odcinkach należy 
dokonać wymiany gruntu i stabilizacje podłoża cementem. 

Dno wykopu powinno być wyrównane o 0,02 m poniżej rzędnej projektowanej przy 
ręcznym wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu 
wykopu. W momencie układania przewodu wyrównuje się te różnice. 

W sytuacji, kiedy nastąpiło tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu 
poniżej projektowanego poziomu ułożenia przewodu, należy uzupełnić tę warstwę 
piaskiem odpowiednio zagęszczonym. 

Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą 
swojej powierzchni. Podłoże powinno być wykonane zgodnie  
z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610. Zasypkę wokół rury należy wykonać 
piaskiem, warstwami grubości 20 cm z zagęszczeniem każdej warstwy  
do wysokości 0,30 m ponad wierzch rury, uzyskując wskaźnik zagęszczenia 0,98. 

Układanie przewodów na dnie wykopów 

Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero  
po przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich 
stan techniczny (nie mogą mieć uszkodzeń) oraz zabezpieczyć je przed 
zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci 
zaślepek, korków itp. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem 
z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 

Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w DT nie mogą w żadnym 
punkcie przewodu przekraczać ± 0,5 cm. Odchylenie osi ułożonego przewodu od 
ustalonego w planie nie może przekraczać 10 cm.  

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub w przypadku większych średnic (0,50 
m) przy użyciu sprzętu mechanicznego.  

Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże 
profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się  
do stabilizacji ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu 
stronach.  

Łączenie przewodów może być wykonane ręcznie lub przy użyciu specjalnego 
urządzenia mechanicznego. Przed przystąpieniem do wykonania połączenia należy 
sprawdzić czystość kielicha oraz ułożenie uszczelki. Następnie, w celu 
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zminimalizowanie oporu należy wewnętrzną część kielicha posmarować środkiem 
zalecanym przez producenta. Przy połączeniu należy zwrócić uwagę na to, aby osie 
łączonych odcinków przewodu pokrywały się, zaś przy łączeniu kielichowym bosy 
koniec rury wszedł do miejsca oznaczonego na niej. Złącza powinny pozostać 
odsłonięte, z pozostawieniem wystarczającej wolnej przestrzeni po obu stronach 
połączenia, do czasu przeprowadzenia próby szczelności przewodu. Połączenie 
kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu 
zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. Przewody 
powinny być układane ze spadkami podanymi w DT. Nie wolno wyrównywać 
kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, 
takich jak np. kawałki drewna, kamieni, itp. 

Zagłębienie przewodów sieci kanalizacyjnej powinno uwzględniać strefę 
przemarzania gruntu dla określonego rejonu kraju według PN-81/B-03020. 
Głębokość ułożenia przewodów powinna być taka, aby przykrycie mierzone  
od wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niż umowna głębokość 
przemarzania gruntu o 0,20 m. 

W przypadku ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu 
zabezpieczenia przez zamarzaniem, przewody powinny być ocieplone,  
np. warstwą żużla uzupełniającego żądaną głębokość przykrycia (warstwa żużla nie 
może mieć bezpośredniego kontaktu z rurą z tworzywa sztucznego), matami lub 
innymi elementami termoizolacyjnymi. 

Łączenie elementów przewodów 

Elementy wykonane z rur i kształtek kamionkowych oraz rur PVC należy łączyć  
na uszczelkę. 

Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich 
szczelność. Szczegółowe warunki montażu różnego rodzaju złącz są podane przez 
producentów wyrobów. Przy wykonywaniu połączeń należy przestrzegać zalecanych 
przez nich wymagań i wskazówek. Ponadto, należy uwzględnić uwagi  
i wymagania podane poniżej. 

Przy wykonywaniu połączeń rur PVC należy sprawdzić, czy bosy koniec rury PVC 
(kształtki) jest sfazowany, jeśli nie - należy go sfazować. Sfazowanie powinno mieć 
kąt 15° w stosunku do osi rury i długość równą 2 x g (gdzie g to grubość ścianki rury). 
W specjalnym wgłębieniu łącznika lub kształtki umieszcza się uszczelkę. 

Wewnętrzne powierzchnie łącznika oraz zewnętrzna powierzchnia bosego końca 
rury powinny być dokładnie oczyszczone i osuszone, mogą być posmarowane 
środkiem zmniejszającym tarcie (smar silikonowy itp. - generalnie środki zalecane 
przez producenta). Należy przy tym sprawdzić prawidłowość ułożenia uszczelki  
i dokładności jej przylegania w kielichu. 

Do wciśnięcia bosego końca rury w kielich można użyć wciskarek różnego typu, 
ułatwiających tę czynność, zwłaszcza przy większych średnicach. 

Potwierdzeniem prawidłowości wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez 
czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. 

Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby każdy bosy koniec rury posiadał 
oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny być podane przez producenta. 

W przypadku cięcia rur należy operacje te wykonać w taki sposób, aby płaszczyzna 
cięcia była prostopadła do osi rury. Na skrzyżowaniu rur z istniejącym uzbrojeniem 
przewody należy prowadzić w rurach osłonowych. 

Sposób instalowania rur osłonowych wynika z przyjętej technologii i najczęściej 
polega na przeciskaniu lub przeciąganiu pod przeszkodą lub układaniu w gotowym 



Program funkcjonalno-użytkowy  88 

 

wykopie. Rurami osłonowymi dla rur z tworzyw sztucznych są rury stalowe  
o średnicy umożliwiającej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem 
wolnej przestrzeni. Grubość ścianki rury osłonowej powinna być określona w DT  
i uzasadniona względami wytrzymałościowymi. Z reguły przyjmuje się, że minimalna 
średnica rury osłonowej jest większa o dwa „rozmiary” w stosunku do średnicy 
przewodu podstawowego. 

Przewód musi być umieszczony współosiowo z rurą osłonową (bez dotykania  
do ścianki rury osłonowej). Przewody w rurach ochronnych należy montować  
na płozach dystansowych typu E. Końcówki rur ochronnych należy uszczelnić pianką 
poliuretanową i zamontować manszety termokurczliwe.  

Rozstaw płóz należy przyjmować dla określonej średnicy, dokładnie według danych 
producenta rur. 

W miejscach przejść przewodu przez ściany studzienek należy montować przejścia 
szczelne z uszczelką gumową. 

Obsypka i zasypka przewodów 

Jeżeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur, obsypka i zasypka wstępna 
przewodów kanalizacyjnych powinna zostać wykonana zgodnie  
z poniższymi wymaganiami. 

Materiał na obsypkę i zasypkę wstępną przewodów powinien być zgodny  
z WWiORB. 

Grubości warstwy zasypki wstępnej ponad wierzch przewodu powinien wynosić,  
co najmniej 0,3 m. Zasypkę wstępną nad przewodem zaleca się zagęszczać ręcznie. 
Zagęszczanie należy prowadzić warstwami. Miąższość zagęszczonej warstwy nie 
powinna przekraczać 150 mm. Podczas zagęszczania należy zwrócić szczególną 
uwagę na to, aby bezpośrednio nie dotykać rur, nie spowodować ich przesunięcia lub 
uszkodzenia. 

Do czasu zakończenia wykonywania wstępnych prób szczelności, miejsca połączeń 
przewodów powinny pozostać odsłonięte, a zasypkę wstępną pozostałych części 
przewodów wykonać do wysokości około 10 cm ponad wierzch rury.  

Wykonanie obsypki i zasypki wstępnej należy dokończyć dopiero po zakończeniu 
prób szczelności danego odcinka przewodu z wynikiem pozytywnym. Jeżeli warunki 
gruntowo-wodne nie zezwalają na pozostawienie odkrytych odcinków przewodów do 
czasu przeprowadzenia próby szczelności, przewody, po uzyskaniu zgody 
Zamawiającego, można zasypać, a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomocą 
kamer uznać za równoważny próbie szczelności. 

Obsypka i zasypka wstępna powinny być zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia 
równego, co najmniej 0,98. 

Po przeprowadzeniu próby szczelności należy obsypać rurociąg warstwą gruntu  
30 cm, zagęścić grunt i ułożyć nad rurociągiem taśmą ostrzegawczą PVC  
z wkładką metalową. Końcówki taśmy należy podłączyć do elementów metalowych, 
np. zbrojenia.  

Po wykonaniu zasypki wstępnej należy wykonać zasypkę zasadniczą zgodnie 
wymaganiami określonymi w WWiORB. 
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11.5.3. Kolizje terenowe 

Przejścia przewodów pod drogami 

Przejścia przewodów pod drogami, tam gdzie przewiduje to DT, należy wykonać 
przewiertami w rurach osłonowych na odcinkach wykazanych na profilach 
podłużnych. 

Wykonawca zobowiązany jest zaakceptować wykonany lub opracować własny 
projekt dla każdego przewiertu i przed przystąpieniem do realizacji robót uzyskać 
zatwierdzenie tego projektu ze strony Zamawiającego i właściwych zarządców dróg. 

Sposób instalowania rur osłonowych wynika z przyjętej technologii i najczęściej 
polega na przeciskaniu pod przeszkodą lub montażu w gotowym wykopie. Rurami 
osłonowymi mogą być rury stalowe lub PE o średnicy umożliwiającej umieszczenie 
przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubość ścianki rury 
osłonowej powinna być określona w DT i uzasadniona względami 
wytrzymałościowymi. Przewód musi być umieszczony współosiowo z rurą osłonową 
lub w inny sposób gwarantujący stabilność ułożenia oraz swobodne (bez dotykania 
do ścianki rury osłonowej) położenie złącz. Należy unikać umieszczania złącz  
w rurze osłonowej, ale jeśli jest to konieczne z uwagi na długość przejścia, należy 
przed ułożeniem przewodu przeprowadzić próbę szczelności. 

Rury przewodowe należy umieszczać w rurze osłonowej na płozach, aby spełnić 
opisane powyżej wymagania. Na rurociągu przewodowym należy założyć co 1,5 m 
ślizgi w celu centrycznego ustawienia rury przewodowej w rurze. Po zakończeniu 
procesu przeciągania należy wykonać próbę szczelności rurociągu przewodowego. 

Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem 

W uzgodnieniach branżowych oraz w protokole ZUD określone są warunki dotyczące 
zbliżeń projektowanych przewodów do istniejącego uzbrojenia podziemnego 
i nadziemnego. 

W przypadkach skrzyżowań przewodów grawitacyjnych z istniejącymi przewodami, 
zgodnie z wydanymi warunkami, należy zastosować zabezpieczenie istniejącego 
przewodu przez podwieszenie nad wykopem oraz założenie rury ochronnej przed 
zasypaniem wykopu. 

W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje 
zabezpieczenia chroniące istniejącą infrastrukturę. Każdorazowo Wykonawca 
powiadomi Zamawiającego o wykonywanych pracach zabezpieczających. 

Dla każdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzór odpowiednich służb 
użytkownika i uzgodni sposób wykonania zabezpieczenia.  

Skrzyżowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi 

Kable telekomunikacyjne i energetyczne na skrzyżowaniach z przewodami 
grawitacyjnymi należy zabezpieczyć rurami połówkowymi Dy 110 mm z PCV. 
Długość osłony powinna wynosić około 2,0 m (końcówki powinny wystawać  
na około 0,50 m poza krawędzie wykopu). 

Przy skrzyżowaniu z kablami NN należy stosować przepusty ochronne (osłony 
rurowe dwudzielne o średnicy Dy 110 mm koloru niebieskiego). 

Ważniejsze warunki wykonania skrzyżowania z kablami eklektycznymi  
są następujące: 

 Skrzyżowania i zbliżenia przewodów kanalizacyjnych z liniami 
elektroenergetycznymi należy wykonać zgodnie z wymogami PN-E-05100-
1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne w zakresie linii izolowanych 
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oraz w zakresie linii gołych zgodnie z normą PN-E-5100-1:1998. Ponadto, 
zgodnie z normą PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. 
Projektowani i budowa. 

 Przystąpienie do prac związanych z założeniem przepustów może się odbyć 
po uprzednim odłączeniu kabli spod napięcia przez RE. 

 Przepusty winna zakładać firma elektryczna posiadająca pracowników 
z uprawnieniami branżowymi w zakresie występujących rodzajów kabli  
i napięć. 

 Prace w obrębie linii elektroenergetycznych kablowych (do 0,5 m) należy 
prowadzić ręcznie. 

Wszystkie odkrycia linii kablowych energetycznych, niepotwierdzonych geodezyjnie 
na mapie należy w trybie pilnym zgłosić Zamawiającemu i w RE. 

Skrzyżowania z przewodami gazowymi 

Przy skrzyżowaniach z sieciami gazowymi należy założyć na przewód gazowy rurę 
ochronna z polietylenu. Końce rury ochronnej należy uszczelnić gumowymi 
manszetami lub zastosować opaski termokurczliwe. Rury ochronne o długości 
przekraczającej 15 m instalowane na gazociągach średniego ciśnienia powinny być 
wentylowane. 

Pozostałe uzbrojenie, w miejscach dużych zbliżeń w pionie zabezpieczyć poprzez 
zakładanie rur ochronnych na rurze istniejącej (rurę osłonową dwudzielną łączoną na 
śruby) lub na projektowanym uzbrojeniu. 

Rury ochronne należy wyposażyć w sączki węchowe wykonane z rury Dy 50 mm 
PE 80 doprowadzone do skrzynek ulicznych do zasuw. 

Przestrzeń na końcach pomiędzy rurą ochronną a rurą przewodową gazową należy 
wypełnić pianką poliuretanową na głębokość co najmniej 15 cm. 

Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić służby Zakładu Gazowniczego 
o terminie rozpoczęcia prac i dokładnie ustalić przebieg gazociągów. Wszystkie 
prace związane z zabezpieczeniem sieci gazowej należy wykonać zgodnie 
z normami, przepisami i zarządzeniami obowiązującymi przy wykonywaniu tego 
rodzaju robót i pod nadzorem właściciela. 

11.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 

 

11.6.1. Wymagania szczególne 

Materiały 

Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje poprzez porównanie cech 
materiałów z wymogami rysunków i odpowiednich aprobat i norm materiałowych. 

Kontrola jakości wykonanych robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszych WWiORB  
i zaakceptowaną przez Zamawiającego. Do Wykonawcy należy również 
przeprowadzenie prób i badań stanowiących podstawę odbiorów robót. 

Badania, kontrole i pomiary należy wykonywać zgodnie z PN-EN 1610:2002. 

Badania, te powinny obejmować w szczególności: 

 sprawdzenie wytyczenia osi przewodu, 

 sprawdzenie szerokości wykopu, 
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 sprawdzenie głębokości wykopu, 

 sprawdzenie odwodnienia wykopu, 

 sprawdzenie szalowania wykopu, 

 sprawdzenie zabezpieczenia od obciążeń ruchu kołowego, 

 sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodów w wykopie, 

 sprawdzenie rodzaju i wykonania podłoża, 

 sprawdzenie rodzaju rur i kształtek, 

 sprawdzenie wykonania połączeń przewodów i kształtek, 

 sprawdzenie ułożenia przewodu, 

 badanie zagęszczenia podsypki, obsypki, zasypki głównej przewodu, 

 badanie szczelności przewodów grawitacyjnych - próbę szczelności należy 
wykonać z użyciem wody (metoda „W” wg PN-EN 1610:2002), 

 zaleca się wykonanie wstępnej próby szczelności przed wykonaniem obsypki. 

Spośród wymienionych w normie PN-EN 1610:2002 wymagań, na szczególna uwagę 
zasługują: 

 odpowiednie przygotowanie odcinka kanału między studzienkami, 

 należy zamknąć wszystkie odgałęzienia, 

 przy badaniu eksfiltracji zwierciadło wody gruntowej powinno być obniżone 
o co najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu, 

 przy badaniu na eksfiltrację poziom zwierciadła wody w studzience wyżej 
położonej powinien mieć rzędną niższą co najmniej 0,5 m  
w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niższej; podczas 
badania na eksfiltrację, po ustabilizowaniu się zwierciadła wody  
w studzienkach, nie powinno być ubytku wody w studzience położonej 
powyżej, w czasie: 

- 30 minut na odcinku o długości do 50 m, 

- 60 minut na odcinku o długości ponad 50 m, 

 podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału 
w czasie trwania obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltrację. 

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez 
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 

Po wykonaniu próby szczelności kanału należy wykonać inspekcję poszczególnych 
odcinków przewodu za pomocą zdalnie sterowanej samojezdnej kamery optycznej.  

Jeżeli warunki gruntowo-wodne lub inne potwierdzone przez Zamawiającego nie 
zezwalają na pozostawienie odkrytych odcinków przewodów do czasu 
przeprowadzenia próby szczelności, przewody, po uzyskaniu zgody Zamawiającego 
można zasypać, a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomocą kamer uznać  
za równoważny próbie szczelności. 

11.7. Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 

11.8. Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami 
technicznymi oraz obowiązującymi normami. 
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11.9. Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Zasady i wymagania dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 

11.10. Dokumenty związane 

 PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

 PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – 
Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego 
polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji – Wymagania 
dotyczące rur, kształtek i systemu. 

 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania. 

 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

 PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe. 

 PN–B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  
i jednostki miar. 

 WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 

 

12. Warunki wykonania i odbioru robót: wykonanie instalacji 
elektroenergetycznych i akpia (WWiORB-06) 

12.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

 
12.1.1. Przedmiot WWiORB 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-06 dotyczą wykonania 
i odbioru robót dla zadania pod nazwą „Budowa zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu 
lublinieckiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
 
12.1.2. Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-06) należy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do robót objętych umową wskazanych w punkcie powyżej. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-06 obejmują wymagania szczegółowe dla 
robót związanych z zabudową instalacji elektrycznych ujętych w punkcie 12.1.3. 

 

12.1.3. Zakres robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót związanych 
z zabudową instalacji elektrycznych, które będą wykonywane dla obiektów ujętych 
w DT w ramach przedmiotowej inwestycji. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą wykonania niżej wymienionych 
czynności:  

 dostawy i montażu rozdzielnic elektrycznych, 

 dostawy i montażu opraw oświetleniowych, 

 wykonania instalacji oświetleniowej, 

 wykonania instalacji uziemiającej, 

 ułożenia kabla zasilającego, 

 ułożenia kabli oświetlenia zewnętrznego, 
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 dostawy i montażu słupów oświetleniowych 

 

12.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszych WWiORB są zgodne zobowiązującymi 
odpowiednimi normami i WWiORB-00. 

 

12.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, 
WWiORB i poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw  
od tych dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego.  

 

12.2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB-00. 

 

12.2.1. Wymagania dotyczące materiałów 

Materiały do wykonania instalacji należy stosować zgodnie z DT, WWiORB  
i poleceniami Zamawiającego. 

Materiałami są: 

 Przewody i kable jedno i wielożyłowe: pomiarowe, sterownicze, 
sygnalizacyjne. Wszystkie kable pomiarowe muszą być ekranowane. Izolacja 
zewnętrzna kabli powinna zapewniać właściwą odporność kabla  
na zagrożenia występujące w miejscu jego położenia (np. bariery 
przeciwwilgociowe, powłoki gryzonioodporne, itp.). 

 Korytka i kanały kablowe, rury ochronne, konstrukcje wsporcze uchwyty, 
drabinki ocynkowane; urządzenia i aparatura. 

 Rozdzielnice. 

 Oprawy oświetleniowe. 

 Słupy oświetleniowe. 

 Bednarka Fe/Zn 

Materiały powinny być jak określono w WWiORB, bądź inne, o ile zatwierdzone 
zostaną przez Zamawiającego. 

 
12.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 

Prace związane z wykonaniem robót elektrycznych będą wykonywane ręcznie  
i przy użyciu narzędzi zmechanizowanych, takich jak: młotki elektryczne obrotowo-
udarowe, narzędzia specjalizowane do obróbki kabli i przewodów o małych 
przekrojach (od 0,5 mm2 do 2,5 mm2). Roboty ziemne wykonywane w pobliżu 
istniejących urządzeń podziemnych winne być wykonywane ręcznie. Przy 
mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem 
sprawnym technicznie, przewidzianym do tego typu robót. Sprzętami, które min. 
mogą być używane do robót są: 

 spawarki transformatorowe, 

 żurawie samochodowe, 
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 samochody skrzyniowe, 

 samochody dostawcze, 

 samochody samozaładowcze, 

 koparki 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WWiORB, 
programem zapewnienia jakości i który uzyskał akceptację Zamawiającego. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

12.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 

Do transportu materiałów, sprzętu i urządzeń stosować następujące, sprawne 
technicznie i zaakceptowane przez Zamawiającego środki transportu: 

 samochody skrzyniowe, 

 samochody dostawcze, 

 samochody samozaładowcze, 

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiałów 
długich należy stosować przyczepy dłużycowe, a materiały wysokie należy 
zabezpieczyć w czasie transportu przed przewróceniem oraz przesuwaniem. 

 

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej 
i urządzeń należy przestrzegać zaleceń producentów,  
a w szczególności transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi 
drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się, aparaturę i urządzenia ostrożnie 
załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia 
powłok.  

 

12.5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz 
prowadzenie robót zgodnie z DT, WWiORB, programem zapewnienia jakości  
i w sposób, który uzyskał akceptację Zamawiającego oraz jest zgodny  
z postanowieniami Kontraktu. 

Połączenia elektryczne przewodów. Powierzchnie stykających się elementów, 
torów prądowych oraz przekładek i podkładek metalowych, przewodzących prąd, 
należy dokładnie oczyścić i wygładzić. Zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, 
przewody i pokryte powłoką metalową ogniową lub galwaniczną) należy tylko 
zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą polerską. Powierzchnie styków 
należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową. Połączenia przewodów 
należy wykonać za pośrednictwem puszek lub skrzynek przyłączeniowych. Śruby, 
nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną. 
Połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi należy wykonać za pomocą 
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spawania (np. połączenie bednarek uziemiających szafy sterownicze). Wszelkie 
połączenia elektryczne w ziemi należy zabezpieczyć przed korozją, np. przez 
pokrycie lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą. 

Żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia: 

 Proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane  
do zacisków śrubowych. 

 Oczkowe, dla przewodów podłączanych pod śrubę lub wkręt. Oczko  
o średnicy wewnętrznej większej o około 5 mm od średnicy gwintu należy 
wyginać w prawo. 

 Sprasowane końce żył przystosowane do podłączenia pod śrubę  
z końcówką kablową łączy się z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie 
z końcówką kablową do lutowania lub zaprasowania. 

Żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia: 

 Proste lub oczkowe, stosowane do przewodów miedzianych, z końcem 
prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie 
zakończenia dopuszcza się tylko w przypadku, gdy zaciski nie pozwalają  
na zastosowanie końcówki lub tulejki. 

 Z końcówką kablową podłączane pod śrubę. Końcówkę montuje się przez 
prasowanie, lutowanie lub spawanie. 

 Z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez zaprasowanie. 

Linie kablowe. Linie kablowe niskiego napięcia (nn) należy ułożyć w ziemi  
w wykopie na głębokości około 0,7 m licząc od poziomu terenu do powłoki kabla. 
Kable należy układać linią falistą na 10 cm podsypce z piasku i przysypać taką samą 
warstwą piasku. Następnie przykryć 25-30 cm warstwą ziemi, ułożyć folię 
ostrzegawczą koloru niebieskiego i zasypać wykop ubijając ziemię. Przed 
zasypaniem ziemią należy na kable nałożyć trwałe oznaczniki z napisami 
zawierającymi informacje o typie, napięciu, roku ułożenia kabla. Ponadto należy 
podać numer ewidencyjny linii kablowych, oznaczenia kabla i znak użytkownika 
zgodnie z opisem w DT i zasadami obowiązującymi na danym terenie. Załamania 
trasy należy oznaczać na powierzchni ziemi oznacznikami kablowymi.  
Przy wejściach do obiektów (np. budynków) należy zostawić zapas kabla około 3 m. 
Skrzyżowania kabli z projektowanym uzbrojeniem podziemnym wykonać w rurach 
ochronnych (niebieskie) dla kabli nn. Skrzyżowania z drogami wykonać w rurach jak 
wyżej lecz typu SRS lub stalowych DN 100 mm. Przy skrzyżowaniach rury ochronne 
powinny wystawać po obu stronach na minimum 0,5 m. Końce rur należy uszczelnić. 
Podejścia kabli do rozdzielnic ściennych należy wykonać w odpowiedniej rurze 
ochronnej. Linie kablowe należy wykonać zgodnie z PN-76/EW-05125. Po ułożeniu 
kabli należy wykonać niezbędne pomiary oraz przeprowadzić inwentaryzację 
geodezyjną. 

Śruby i wkręty w połączeniach. Śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów 
powinny mieć taką długość, aby po skręceniu połączenia wystawały co najmniej  
na wysokość 2-6 zwojów, nie dotyczy to śrub dostarczanych przez wytwórcę wraz  
z aparatem, jeśli zostanie zachowana wysokość śruby około 2-3 mm wystającej poza 
nakrętkę. 

 

Prace spawalnicze. Prace spawalnicze należy prowadzić tak, aby nie zanieczyścić 
elementów izolacyjnych, aparatów i przewodów odpryskami roztopionego metalu. 
Prace spawalnicze należy wykonywać w odległości bezpiecznej od aparatów  
i urządzeń zawierających olej lub odpowiednio zabezpieczyć te urządzenia i aparaty. 
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Montaż urządzeń rozdzielczych, oszynowania i osprzętu. Montaż urządzeń 
rozdzielczych należy przeprowadzić zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montażu 
tych urządzeń. Kable należy układać w sposób zapewniający szybką ich identyfikację 
i łatwy dostęp. W szynach zbiorczych sztywnych należy zastosować odpowiednie 
kompensatory. Dla podłączenia szyn i kabli należy stosować standardowe śruby  
z gwintem metrycznym i łbem sześciokątnym. Najmniejsze dopuszczalne odstępy 
izolacyjne należy zachowywać zgodnie z przepisami. Należy stosować system 
oznaczeń i oznaczników kabli, przewodów, aparatów i urządzeń oraz połączeń 
wewnątrz rozdzielnic i szaf. 

Próby pomontażowe. Po zakończeniu robót w obiekcie, przed ich odbiorem 
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób pomontażowych, 
tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem 
potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, szaf 
sterowniczych, urządzeń i aparatury pomiarowej. Próby pomontażowe powinny być 
udokumentowane. Dla każdego obwodu pomiarowego, sterowniczego  
i sygnalizacyjnego powinien zostać sporządzony protokół stwierdzający poprawność 
wykonanych połączeń. Dostarczenie tych protokołów przez Wykonawcę do 
Zamawiającego jest warunkiem rozpoczęcia rozruchu danej części instalacji. 

Montaż instalacji elektrycznych. We wszystkich instalacjach należy stosować 
przewody z izolacją na napięcie 750V.  

Instalacja ochrony od porażeń. Dla ochrony od porażeń poszczególnych obiektów 
należy zastosować w instalacjach nn szybkie wyłączenie zasilania. Ochronę poprzez 
zastosowanie szybkiego samoczynnego wyłączenia należy realizować przez: 

 urządzenia ochronne przetężeniowe (wyłączniki z wyzwalaczami 
nadprądowymi, bezpieczniki z wkładkami topikowymi), 

 wyłączniki ochronne różnicowoprądowe. 

Ochroną należy objąć min.: rozdzielnicę, i oprawy oświetleniowe. Przewody 
ochronne należy prowadzić razem z przewodami roboczymi. Przewodów ochronnych 
nie wolno zabezpieczać ani przerywać wyłącznikami.  

 

Zasilanie w energię elektryczną. Zasilanie obiektów odbywać się będzie  
ma podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej. 

 

12.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 

 

12.6.1. Kontrola jakości materiałów 

Urządzenia elektryczne, aparatura oraz kable i przewody powinny posiadać atest 
fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta, oraz wszystkie 
niezbędne certyfikaty, gwarancje i DTR-ki w języku polskim. 

 

12.6.2. Kontrola i badania w trakcie robót 

Należy skontrolować i przebadać: 

 zgodności z DT i przepisami, 

 poprawność montażu, 

 kompletność wyposażenia, 

 poprawność oznaczenia, 



Program funkcjonalno-użytkowy  97 

 

 brak widocznych uszkodzeń, 

 należyty stan izolacji, 

 skuteczność ochrony od porażeń, 

 poprawność działania algorytmów sterowania, 

 poprawność wskazań urządzeń pomiarowych w pełnym zakresie 
pomiarowym, a jeżeli to niemożliwe to w największym projektowanym 
zakresie pomiarowym, 

 poprawność działania algorytmów zgodnie z wytycznymi technologicznymi. 

 

12.6.3. Badania i pomiary pomontażowe 

Po zakończeniu robót należy wykonać próby napięciowe i badania kabli 
elektroenergetycznych na rezystancję izolacji, zachowania ciągłości żył roboczych, 
a także zgodności faz u odbiorców, jak również pomiary rezystancji uziomów  
i napięć rażenia, skuteczności ochrony od porażeń. Wykonać obowiązujące badania 
rozdzielnic. Wyniki badań i pomiarów należy podać w protokołach. Należy wykonać 
sprawdzanie odbiorcze instalacji zgodnie z PN-IEC-60364-6-61.7. 

12.7. Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 

12.8. Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami 
technicznymi oraz obowiązującymi normami. 

12.9. Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Zasady i wymagania dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 

12.10. Dokumenty związane 

 PN-EN 40-1:2002 Słupy oświetleniowe. Terminy i definicje. 

 PN-EN 40-2:2005 Słupy oświetleniowe. Część 2: Wymagania ogólne  
i wymiary. 

 PN-EN 40-5:2004 Słupy oświetleniowe. Część 5: Słupy oświetleniowe 
stalowe. Wymagania. 

 PN-EN 12665 Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria 
określania wymagań dotyczących oświetlenia. 

 PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona 
przed porażeniem prądem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym 
dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych. 

 PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. 

 PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ustalanie ogólnych charakterystyk. 

 PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
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 PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami 
oddziaływania cieplnego. 

 PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem 
przetężeniowym. 

 PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne  
i łączenie. 

 PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym. 

 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem 
przetężeniowym. 

 PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza  
i sterownicza 

 PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

 PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa 
długotrwała przewodów. 

 PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia  
do ochrony przed przepięciami. 

 PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 

 PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 

 PN-EN 60598-1:2005 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania. 

 PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe  
i przewody pośredniczące. 

 PN-EN 61008-1:2005 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki 
różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego  
do użytku domowego i podobnego (RCCB). Część 1: Postanowienia ogólne. 

 PN-EN 61009-1:2005 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki 
różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym  
do użytku domowego i podobnego (RCBO). Część 1: Postanowienia ogólne. 
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 PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Część 
1-2: Zasady ogólne. Przewodnik B. Projektowanie, montaż, konserwacja  
i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych 

 PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 
Wspólne aspekty instalacji i urządzeń. 

 PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia  
do układania na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 

 PN-HD 21.4 S2:2004 Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie 
znamionowe nie przekraczające 450/750 V. Część 4: Przewody o izolacji  
i powłoce polwinitowej do układania na stałe. 

 N SEP-E-001 – Sieci niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. 

 N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom 
I, część 4) Arkady, Warszawa 1990 r. 

 

13. Warunki wykonania i odbioru robót: roboty drogowe 
(WWiORB-07)  

13.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

 
13.1.1. Przedmiot WWiORB 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-07 dotyczą wykonania 
i odbioru robót dla zadania pod nazwą „Budowa zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu 
lublinieckiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
 
13.1.2. Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-07) należy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do robót objętych umową wskazanych w punkcie powyżej. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-07 obejmują wymagania szczegółowe dla 
robót drogowych ujętych w punkcie 13.1.3. 

 

13.1.3. Zakres robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót drogowych, 
które będą wykonywane dla obiektów ujętych w dokumentacji projektowej  
w ramach przedmiotowej inwestycji. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót w zakresie robót drogowych. 

 

13.1.4. Określenia podstawowe 
Użyte poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 
techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element 
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 
2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, 
przeznaczony do ruchu pieszych. 
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3. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu,  
a w przypadku mostów łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw 
sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej. 
4.   Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi  
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
5.   Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona 
do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, 
przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
6. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią 
organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący  
do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, 
Wykonawcą i projektantem. 
7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia 
komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
8. Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych 
(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest 
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
9. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 
11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami 
awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 
1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 
połączenia. 
13. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu 
oparta na podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu 
pojazdów lub pieszych. 
14. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną 
drogi i skarpami rowów. 
15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 
konstrukcji nawierzchni. 
16. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt  
z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 
Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych 
z oceną jakości materiałów oraz robót. 
18. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne  
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Inżyniera/ Kierownika projektu. 
19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego. 
20. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania  
i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne 
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warunki dla ruchu. 
21. Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 
22. Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną  
a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni  
i przekazywanie ich na podbudowę. 
23. Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności 
podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni. 
24. Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od 
ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej  
i podbudowy pomocniczej. 
25. Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne  
w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
26. Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji 
nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu  
i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, 
odsączającą lub odcinającą. 
27. Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona 
nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 
28. Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania 
cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
29. Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej 
się do nawierzchni. 
21. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 
22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych  
i przepust. 
23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana 
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
24. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót  
z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony -  
z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 
25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas 
drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi  
i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 
powodowanymi przez ruch na drodze. 
26. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 
umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz  
do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji 
nawierzchni. 
27. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do 
głębokości przemarzania. 
28. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio 
pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego  
i właściwego wykonania nawierzchni. 
29. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 



Program funkcjonalno-użytkowy  102 

 

dokumentacji projektowej. 
31. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia 
drogowego lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów 
geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 
32. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do 
przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń 
technicznych przez korpus drogowy. 
33. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie 
w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek 
dzikich zwierząt itp. 
34. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 
35. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 
robót. 
36. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się  
z pełnej ściany, słupów lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 
37. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
38. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), 
przęsła mostowego. 
39. Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi 
krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, 
obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 
40. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 
poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle 
poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch 
kołowy od ruchu pieszego. 
41. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem)  
w kolejności technologicznej ich wykonania. 
42. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 
robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu 
budowy. 
43. Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego. 
44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego 
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
45. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 
budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej 
lub jej elementu. 

 

13.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót drogowych 

 Wykonawca składający ofertę winien uwzględnić w swojej cenie ryczałtowej 
również dodatkowe elementy budowlane, instalacji, wyposażenia i prac, które nie 
zostały wyszczególnione w Wymaganiach Zamawiającego, lecz są ważne lub 
niezbędne dla zapewnienia poprawnego funkcjonowania projektowanych obiektów, 
sprawności urządzeń oraz spełnienia warunków gwarancji wynikające  
z doświadczenia i wiedzy Oferenta. Przedłożone w ofercie rozwiązania winny 
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gwarantować osiągniecie celu, jakim jest prawidłowo działające elementy wykonane 
w trakcie realizacji niniejszej inwestycji. Cechy materiałów i elementów budowli, 
muszą być jednorodne i wykazywać zbieżności z danymi określonymi  
w Wymaganiach Technicznych. 

 Zawarty w PFU zakres należy traktować jako zakres robót „nie mniej niż……”. 

 Niniejsza inwestycja realizowana będzie w schemacie „zaprojektuj  
i wybuduj”. 

 Zamawiający powoła Inzyniera, który będzie prowadził administrację kontraktu 
i poświadczał płatności wg ryczałtu dla wydzielonych zadań. 

 Wykonawca podczas robót budowlanych musi liczyć się z możliwością 
wystąpienia konieczności wybudowania dróg technologicznych podczas 
prowadzonych robót. Dodatkowo może zaistnieć potrzeba pompowania wody  
z wykopów przed przystąpieniem do robót budowlanych. 

 Roboty prowadzić zgodnie z wymogami normy PN-S-02205. Wykopy 
fundamentowe należy wykonywać w porze suchej i chronić przed napływem wód 
gruntowych i opadowych.  

 Zastosowane rozwiązania w załączonych rysunkach i niniejszym programie 
funkcjonalno- użytkowym należy traktować jako przykładowe i przy tworzeniu 
docelowej dokumentacji projektowej sugerując się tymi rozwiązaniami należy 
sprawdzić ich poprawność w świetle obowiązujących przepisów oraz norm. Nie 
dopuszcza się zmniejszenia szerokości projektowanych jezdni oraz ciągów pieszych  
i rowerowych, a także rezygnacji z wykonywania któregoś z ich odcinków. 

 Zaproponowane konstrukcje nawierzchni należy zweryfikować  
po przeprowadzeniu dodatkowych badań podłoża gruntowego na etapie 
wykonywania projektu.  

 Po stronie Wykonawcy będzie leżeć także uzyskanie wszelkiego rodzaju 
odstępstw od obowiązujących przepisów oraz norm w przypadku zaistnienia takiej 
konieczności. 

Grunty słabonośne oraz organiczne należy wymienić lub zastosować wzmocnienie  
z kruszywa grubookruchowego o grubości ustalonej w docelowej dokumentacji 
projektowej i zweryfikowanej na budowie na podstawie odcinków próbnych.  

Wykonawca musi liczyć się z możliwością wystąpienia dodatkowych zabezpieczeń 
lub przebudowy kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, które mogą wyniknąć na 
etapie sporządzania docelowej dokumentacji projektowej. 

Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania zgód właścicieli działek, gdy  
w efekcie przyjętych rozwiązań projektowych inwestycja będzie wykraczała poza 
działki Inwestora i będzie ingerować w działki prywatne. 

Na etapie sporządzania docelowej dokumentacji projektowej i w efekcie przyjętych 
rozwiązań może zaistnieć konieczność wykonania prac na innych obiektach 
inżynierskich. Taką ewentualność należy przewidzieć przy sporządzaniu oferty. 

 Wykonawca przed złożeniem oferty zobligowany jest dokonać wizji lokalnej  
w  terenie i na jej podstawie zweryfikować założenia do sporządzonej wyceny prac.  

 

13.2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB-00. 
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Cechy dotyczące rozwiązań konstrukcyjno- budowlanych i wskaźników 
ekonomicznych 

Zamawiający wymaga przyjęcia rozwiązań architektoniczno- budowlanych opartych 
na nowoczesnych, wysokiej jakości technologiach, materiałach i standardach 
wykonawczych zapewniających wykonanie robót w sposób przyjazny dla 
użytkowników i środowiska. 

Zamawiający wymaga, aby wykonane prace były dostosowane do obowiązujących 
przepisów prawa polskiego oraz wymagań normowych przy użyciu materiałów 
budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych zapewniających użytkowanie 
obiektów w sposób bezpieczny, zgodny z określoną funkcją technologiczną. 

Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia 
(zamierzenia) zgodnego z zakresem i w sposób zapewniający osiągnięcie celu, 
któremu ma służyć. 

Wymagania dotyczące trwałości elementów: dla nawierzchni dróg 20 lat, dla dróg  
z betonu cementowego (zatok autobusowych) 30 lat, dla elementów konstrukcyjnych 
co najmniej 50 lat.  

 

13.2.1.  Źródła uzyskania materiałów 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 
jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
materiałów. 

 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
DT i WWIORB w czasie realizacji robót. 

Wszystkie stosowane materiały winny powiadać dopuszczenie do stosowania  
w budownictwie na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) Nr 305/2011. 

 

13.2.2.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych 
władz na pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. 

 Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia 
dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne 
decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  
i jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 

 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, 
dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów 
do robót. 
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 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc 
pozyskania materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy 
zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy 
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane  
do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu 
budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że 
uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 

13.2.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy  i złożone w miejscu wskazanym przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy 
na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione,  
to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) 
przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, 
usunięciem  i niezapłaceniem 

 

13.2.4.  Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub WWIORB przewidują możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze  
co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu. 

 

13.2.5.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 
będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały 
swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. 

 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub 
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę  
i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 

13.2.6.  Inspekcja wytwórni materiałów 

 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/ 
Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji  
z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
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właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej 
partii materiałów pod względem jakości. 

 W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję 
wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki: 

Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy 
oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych 
części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych  
do realizacji robót, 

Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca 
uzyska dla Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji  
i badań w tych miejscach. 

13.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w DT i WWIORB lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu; w 
przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, WWIORB i wskazania 
Inżyniera/ Kierownika projektu. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny  
z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać 
sprzęt niesprawny. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub WWIORB przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

13.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
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 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, WWIORB i wskazaniach 
Inżyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową. 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków 
na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych 
warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

W przypadku postawienia przez Zarządcę Drogi warunku podpisania porozumienia 
przed rozpoczęciem prowadzenia transportu po drogach  
z ograniczeniem nacisków osi w gestii Wykonawcy będzie podpisanie stosownego 
porozumienia.  

13.5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, wymaganiami WWIORB, projektem organizacji robót 
opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie  
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami  
i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd 
okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy  
na piśmie przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 

 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ 
Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 

 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych  
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w WWIORB, a także w normach  
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji  
i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

 Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez 
Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.). 
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13.6. Kontrola jakości robót 

 
13.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00 

Wykonawca na życzenie Inżyniera/ Kierownika może opracować i przedstawić  
do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu program zapewnienia jakości.  
W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 
gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, WWIORB oraz 
ustaleniami.  

 Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 sposób zapewnienia bhp., 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków 
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inżynierowi/Kierownikowi projektu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania  
i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania  
i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości  
w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

 

13.6.2.  Zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem  
i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
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sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 

 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może 
zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania,  
że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i WWIORB 

 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone  
w WWIORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inżynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

 Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa,  
że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 

 Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp  
do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

 Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. 

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 

13.6.3.  Pobieranie próbek 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

 Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału  
w             pobieraniu próbek. 

 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę  
i zatwierdzone przez Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera/Kierownik projektu będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone  
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko  
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
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13.6.4.  Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie  
z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 
wymaganego w WWIORB, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.  
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki  
do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu. 

 
13.6.5.  Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie 
raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 
określonym w programie zapewnienia jakości. 

 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu 
na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 

 

13.6.6.  Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu 

 Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania,  
a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

 Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami DT i WWIORB na podstawie 
wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 

 Inżynier/Kierownik projektu może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, 
że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik projektu oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów  
i robót z dokumentacją projektową i WWIORB. Może również zlecić, sam lub poprzez 
Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu 
laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
13.6.7.  Certyfikaty i deklaracje 

 Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 
posiadają: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które 
spełniają wymogi DT i WWIORB. 
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 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez DT i 
WWIORB, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 

 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
13.6.8.  Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 

 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej  
i gospodarczej strony budowy. 

 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką,  
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ 
Kierownika projektu. 

 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia 
jakości i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy  
i przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku  
z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem  
w dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
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 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy 
będą przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 

 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu 
do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień 
do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 (3) Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - 
(3) następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 

 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika 
projektu i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego 

. 

13.7. Przedmiar i obmiar 

Niniejsza inwestycja realizowana będzie w schemacie „zaprojektuj i wybuduj", który 
wymaga od Wykonawcy ujęcia w swojej ofercie ryczałtowej prac projektowych  
i budowlanych oraz wszelkich robót towarzyszących. 

 

13.8. Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 
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13.8.1.  Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich WWIORB, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu (przeglądy pogwarancyjne). 

 

13.8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 

 Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem  
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika 
projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż  
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia  
o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych  
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 
WWIORB i uprzednimi ustaleniami. 

 

13.8.3.  Odbiór częściowy 

 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 

 

13.8.4.  Odbiór ostateczny robót 
13.8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i kompletności. 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy  
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót  
i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i WWIORB oraz dokumentami. 
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 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza  
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót  
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i WWIORB z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych  
w dokumentach umowy. 

 

13.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 
protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić operat kolaudacyjny. 

 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy  
i ew. uzupełniające lub zamienne), 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne  
z DT i WWIORB          

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
zgodnie z DT i WWIORB 

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  
i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z DT i 
WWIORB  

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 
przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz 
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja  
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 

 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 
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13.8.5.  Przeglądy pogwarancyjne 

 Przeglądy pogwarancyjne polegają na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym  
i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Przeglądy pogwarancyjne będą odbywały się 
na wezwanie Zamawiającego co najmniej raz w roku. 

 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

 

13.9. Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Zasady i wymagania dotyczące płatności podano w WWiORB-00 

Rozliczenie nastąpi wg świadectw płatności za wykonane elementy robót określone 
w harmonogramie płatności, zgodnie z SIWZ i Umową. 

 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w WWIORB i w dokumentacji projektowej. 

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 Uwaga: Wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia porozumienia  
z zarządcami dróg, na których obowiązują ograniczenia tonażowe jeśli będzie 
korzystał z tych dróg do transportu w celach budowy. 

Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu  
i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania 
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających  
z postępu robót, 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

 opłaty/dzierżawy terenu, 

 przygotowanie terenu, 

 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu, 

 tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 oczyszczanie jezdni i znaków, przestawienie, przykrycie i usunięcie 
tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 

 utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

13.10. Dokumenty związane 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 
z późn. zm.), 
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 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 
nr 19 poz. 177 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 
92 poz. 881 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 
nr 81 poz. 351 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 
62 poz. 627 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 
poz. 60 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721 
z późn. zm.),  

 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 
nr 30 poz. 163) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 
r. - w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 
nr 129 poz. 844 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych 
(Dz.U. 2003 Nr 47 Poz. 401), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. -  
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120 Poz. 1126), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 
poz. 1966) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. -  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z późn. 
zm.),  

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 Poz. 463), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- 
użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389), 
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 Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. 2012 Poz. 462 z późn. zm.), 

 

14. Warunki wykonania i odbioru robót: rekultywacja terenu i zieleni 
(WWiORB-08) 

14.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

 

14.1.1. Przedmiot WWiORB 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-08 dotyczą wykonania 
i odbioru robót dla zadania pod nazwą „Budowa zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu 
lublinieckiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
 
14.1.2. Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-08) należy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do robót objętych umową wskazanych w punkcie powyżej. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-08 obejmują wymagania szczegółowe dla 
rekultywacji terenu i zieleni ujętych w punkcie 14.1.3. 

 

14.1.3. Zakres robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą wykonania rekultywacji terenu  
i zieleni, które będą wykonywane dla obiektów ujętych w DT w ramach 
przedmiotowej inwestycji. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmują: 

 roboty porządkowe i przygotowawcze, 

 roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby, 

 wykonanie przesadzeń, nasadzeń i trawników, 

 roboty pielęgnacyjne, 

 wycinkę istniejących drzew i krzewów. 

 

14.1.4. Określenia podstawowe 

Humus. Roślinna ziemia urodzajna, nadająca się do upraw rolnych. 

Pozostałe określenia podane w niniejszych WWiORB są zgodne zobowiązującymi 
odpowiednimi normami i WWiORB-00. 

 

14.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, 
WWiORB i poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od 
tych dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego.  

14.2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB-00. 
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14.2.1. Źródła pozyskania materiałów (gruntu) 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania,  
że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania WWiORB w czasie postępu robót. 

 

14.2.2. Wymagania dla materiałów 

Podstawowymi materiałami do przeprowadzenie prac rekultywacji terenu są: 

 Ziemia urodzajna (humus) pochodząca ze zdjęcia ziemi roślinnej z terenu 
robót, która nie może być zagruzowana i przerośnięta korzeniami i uzyskała 
aprobatę Zamawiającego. 

 Materiał siewny na trawniki. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony 
procentowy skład gatunkowy, klasę, numer receptury według której została 
wyprodukowana, określoną zdolność kiełkowania. 

 Darń uzyskana w wyniku zdjęcia ziemi roślinnej z terenu lub specjalnie 
przygotowana. Stosowana do wykonania robót darń nie może być młodsza niż 
roczna. Powinna mieć równomierną grubość i regularny, trwały kształt  
w planie. Mieszanka traw, zastosowana do przygotowania darni powinna mieć 
oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer receptury według której 
została wyprodukowana. Niedopuszczalne jest występowanie chwastów.  

 Sadzonki drzew i krzewów w gatunkach wymaganych DT. Do nowych 
nasadzeń należy stosować wyłącznie sadzonki z bryłą korzeniową, 
ukorzenione w pojemnikach. Sadzonki muszą być wolne od chorób  
i szkodników. Ich wygląd nie powinien budzić w tym względzie żadnych 
wątpliwości. Sadzonki nie powinny być młodsze niż pięcioletnie. 

 Drzewa do przesadzenia – według DT. 

 Nawozy organiczne lub sztuczne. 

 Woda. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  
i jakościowych materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie. 

 

14.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB-00. 

 

14.3.1. Sprzęt do wykonania robót 

Do robót związanych z uprawą gleby należy stosować podstawowe maszyny 
budowlane i specjalistyczne maszyny rolnicze stosowane do tego typu robót jak:  

 koparki kołowe,  

 koparki gąsienicowe,  

 spycharki gąsienicowe, 

 walce gładkie pełne, 

 ciągniki rolnicze, 

 glebogryzarki, 
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 brony talerzowe, 

 brony wirnikowe, 

 podkaszarki mechaniczne i ręczne, 

 kosiarki, 

 przyczepy rolnicze samowyładowcze. 

 

14.3.2. Wymagania szczegółowe 

Sprzęt zastosowany przez Wykonawcę musi być sprawny technicznie, spełniać 
wymogi bezpieczeństwa, posiadać właściwe atesty do stosowania do robót 
rolniczych i nie stwarzać zagrożenia dla osób obsługujących. 

Absolutnie koniecznym jest stosowanie osłon na wałki napędowe przenoszące 
obroty z silnika na sprzęt. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 

 

14.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie  
z zasadami określonymi w DT, WWiORB i wskazaniach Zamawiającego  
w terminie przewidzianym w Kontrakcie. 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania  
i wbudowania gruntu (materiału). 

Użyte przez Wykonawcę do wykonania robót środki transportu muszą być 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Przewidywane do użycia środki transportowe to: 

 ciągniki rolnicze z przyczepami, 

 samochody samowyładowcze. 

14.5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  
z DT, WWiORB, programem zapewnienia jakości oraz poleceniami Zamawiającego. 

 

14.5.1. Roboty porządkowe i przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do rekultywacji terenu muszą być zakończone wszelkie roboty 
budowlane, a teren musi zostać oczyszczony i wyprofilowany zgodnie  
z wymaganiami DT. 
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Tereny na których nie prowadzono żadnych robót rozbiórkowych i ziemnych muszą 
być oczyszczone z elementów konstrukcji, gruzu, śmieci i innych pozostałości, 
odpadów i nasypów niekontrolowanych. 

Drzewostan na terenie rekultywowanym należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem 
i zniszczeniem. 

W miejscach wykonania nowych trawników i renowacji trawników zniszczonych  
na skutek prac związanych w wykonywaniem robót należy rozłożyć warstwę ziemi 
urodzajnej o grubości 10 cm. W miarę możliwości należy wykorzystać ziemię 
urodzajną zdjętą z pasa realizacyjnego robót i złożoną na odkładzie. W przypadku 
niedoboru ziemi urodzajnej należy ją zakupić. 

Grunt należy ujednolicić przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyżowe. 

 

14.5.2. Roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby 

Roboty agrotechniczne obejmują poniższe czynności: 

 uzdatnienie ziemi urodzajnej (przetworzenie), 

 przemieszczenie i rozścielenie ziemi urodzajnej o grubości warstwy 0,10 m, 

 kultywację, 

 nawożenie, 

 orkę, 

 bronowanie, 

 wałowanie. 

Dostarczoną i pozyskaną ziemię urodzajną po uzdatnieniu należy rozwieść  
po całym terenie i rozścielić równomierną warstwą przy zastosowaniu sprzętu 
mechanicznego. 

Tereny, na których uprzednio nie wykonywano żadnych robót agrotechnicznych, 
należy rekultywować przy pomocy bron talerzowych przyłączanych do ciągników 
rolniczych. 

Nawożenie gleby nawozami mineralnymi należy wykonać na 7-10 dni przed 
wysiewem w ilości uzależnionej od wyników badań chemicznych gleby. 

Orka powinna być przeprowadzona bezwzględnie po zastosowaniu nawożenia 
organicznego. Orkę przeprowadzić należy przy pomocy pługów wieloskibowych. 

Po wykonaniu orki należy wykonać bronowanie aż do uzyskania dokładnego 
wyrównania terenu. Bronowanie należy zakończyć po akceptacji Zamawiającego. 

W celu zabezpieczenia gleby przed utratą wilgoci i przygotowania do siewu należy 
teren uwałować walcami pełnymi – gładkimi. 

 

14.5.3. Wykonanie trawników 

Dla trawników odpowiednimi glebami są gleby gliniasto-piaszczyste lub piaszczysto-
gliniaste o odczynie słabo kwaśnym. Wykonanie trawników obejmuje poniższe 
czynności: 

 wysiew mieszanek traw przeprowadzony za pomocą sprzętu mechanicznego 
lub ręcznie w ilości 20g/m2 na terenie płaskim i 40 g/m2 na skarpach, 

 przykrycie wysianych nasion traw około1 cm warstwą ziemi urodzajnej, 

 uwałowanie całego terenu zasiewu walcami pełnymi – gładkimi. 
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14.5.4. Sadzenie krzewów i drzew 

Sadzenie i przesadzanie drzew należy wykonać w porze jesiennej. Przed sadzeniem 
drzew i krzewów należy wykonać doły pod bryłę korzeniową  

o wymiarach dostosowanych do wielkości bryły korzeniowej, które należy wypełnić 
do ¼ głębokości żyzną glebą. Przed sadzeniem należy dokonać oceny systemu 
korzeniowego i usunąć elementy uszkodzone i chore. W dole centralnie należy 
wbić palik podtrzymujący sadzonkę. Korzenie sadzonek należy rozłożyć 
i zasypać ziemią urodzajną doprowadzając do pełnego otulenia ziemią korzeni. 
W trakcie sadzenia należy wykonać cięcia pielęgnacyjne. 

Głębokość sadzenia i odczyn ziemi urodzajnej musi być zgodny z wymaganiami 
sadzonej rośliny. 

 

14.5.5. Roboty pielęgnacyjne 

Po zakończonych robotach agrotechnicznych sadzeniu i zasiewie należy zadbać 
o właściwą wilgotność gleby celem uzyskania wymaganej bonitacji roślin. 

Trawę należy kosić sprzętem specjalistycznym w zależności od rodzaju rzeźby 
terenu w cyklach uzależnionych od rodzaju przeznaczenia trawników. 

Wymaga się, aby pokosy traw wykorzystać do użyźnienia rekultywowanych terenów. 

Zraszanie terenów zrekultywowanych należy przeprowadzać przy pomocy 
deszczowni przewoźnych. 

Woda do deszczowni może być dostarczana samochodami specjalistycznymi lub 
pobierana z cieków wodnych pod warunkiem spełnienia wymogów wody użytkowej 
dla celów rolniczych. 

14.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez 
Zamawiającego na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez 
Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z DT i wymaganiami 
WWiORB. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować między innymi kontrolę: 

 stanu prac przygotowawczych, 

 przydatności ziemi urodzajnej do wykonania rekultywacji, które powinno być 
przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej partii pochodzącej  
z nowego źródła, jednak nie rzadziej 1 próbka na 50 m3 dostarczonej lub 
pozyskanej ziemi urodzajnej, 

 przydatności materiału siewnego i sadzonek, 

 grubości rozścielonej warstwy ziemi urodzajnej (humusu), 

 prawidłowości wykonania czynności agrotechnicznych, 

 nasadzeń i pielęgnacji trawników, krzaków i drzew. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i będzie prowadził na własny 
koszt kontrolę jakościową dostaw. Badania podstawowych cech będzie prowadził 
Wykonawca z częstotliwością i w zakresie określonych w programie zapewnienia 
jakości. 

Ziemia urodzajna ma spełniać wymagania gleb stosowanych w rolnictwie  
i posiadać właściwe pH. Nawozy organiczne i sztuczne powinny odpowiadać 
wymogom norm stosowanych w rolnictwie. 
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Raporty z badań Wykonawca przekaże Zamawiającemu według wzorów przez niego 
zaakceptowanych. 

14.7. Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 

14.8. Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami 
technicznymi oraz obowiązującymi normami. 

14.9. Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Zasady i wymagania dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 

14.10. Dokumenty związane 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
Dz.U.01.118.1263. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). 

 

 

 

IV. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 
15. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Zamierzenie budowlane jest zgodne z: 

 Koszęcin – na terenie objętym inwestycją częściowo obowiązuje miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sadów, na 

pozostałym obszarze brak jest miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

16. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający jest na etapie uzupełniania oświadczenia o prawie dysponowania 
nieruchomościami na cele budowlane.  

 

17. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
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związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach umowy przywołane są konkretne normy lub przepisy, 
które spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz 
wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania przywołanych norm i przepisów, o ile 
w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy przywołane normy 
i przepisy są normami państwowymi lub obowiązują w konkretnym kraju lub regionie, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo 
równy lub wyższy poziom wykonania niż przywołane normy lub przepisy, pod 
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Zamawiającego.  

Różnice pomiędzy przywołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami 
muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu,  
co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich 
przez Zamawiającego. W przypadku, kiedy Zamawiający stwierdzi,  
że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego 
poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm przywołanych 
w dokumentach. 

 

17.1. Podstawowe ustawy dotyczące przedmiotu zamówienia 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414  
z późn. zm.), 

2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 z 
późn. zm.), 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm  

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 
nr 30 poz. 163) 

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 
92 poz. 881 z późn. zm.), 

6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. 
2016  poz. 191 z późn. zm.), 

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 
62 poz. 627 z późn. zm.), 

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 
poz. 60 z późn. zm.), 

9. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721 
z późn. zm.),  

10. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  
(Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), 
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11. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 nr 86 
poz. 789 ), 

12. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 
r. - w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 
nr 129 poz. 844 z późn. zm.), 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych 
(Dz.U. 2003 Nr 47 Poz. 401), 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. -  
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120 Poz. 1126), 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 
poz. 1966) 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z późn. zm.),, 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. -  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z późn. 
zm.), 

18. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 Poz. 463), 

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- 
użytkowym (Dz.U. Nr 130 Poz. 1389), 

20. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. 2012 Poz. 462 z późn. zm.), 

21. Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  
2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430  
z późn. zm.), 

22. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U.05.219.1864  
z późn. zm.). 

23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401, 

24. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 
nr 19 poz. 177 z późn. zm.), 
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18. Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych – zgodnie z §19 pkt. 4) a)-i) Rozporządzenia Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10.05.2013r. 

18.1. Kopie mapy zasadniczej  

Na kopiach map zasadniczych wrysowano planowany zakres robót inwestycyjnych 
(załącznik rysunkowy). 
Mapy do celów projektowych wykonawca robót zobowiązany jest uzyskać we 
własnym zakresie. 

18.2. Wyniki badań gruntowo- wodnych 

Dotyczą jedynie posadowienia obiektów. Nie dotyczy ścieżek rowerowych  
i parkingów.  

18.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Nie dotyczy. 

18.4. Inwentaryzacja zieleni 

Na obszarze objętym inwestycją nie występuje konieczność wycinki drzew i krzewów. 

18.5. Dane dotyczące zanieczyszczenia atmosfery do analizy ochrony 
powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony 
środowiska. 

Z uwagi na specyfikę zamówienia nie określa się danych dotyczących 
zanieczyszczenia atmosfery. Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego 
wpływu na atmosferę. 

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo ochrony środowiska realizacja planowanego 
przedsięwzięcia, mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, jest dopuszczalna 
wyłącznie po uzyskaniu zgody na realizację, zwanej decyzją o środowiskowych 
uwarunkowaniach. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga 
przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.  

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga opracowania oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko w oparciu o „Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
09.listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  
na środowisko”, zgodnie z §  3 ust. 1 pkt. 60 oraz § 3 ust. 1 pkt. 56. 

 

18.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Ścieżka rowerowa i parking nie generują niedozwolonego poziomu hałasu i innych 
uciążliwości. 
 

18.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych 

Rozbiórce podlega część sanitarna istniejącego budynku dworca PKP opisana  
w punkcie 6.1. niniejszego opracowania. 

 

18.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne. 
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Na etapie sporządzenia Programu Funkcjonalno – Użytkowego Wykonawca wystąpił 
do Tauron Dystrybucja S.A.  pismem z dnia 29.11.2016r. o wydanie oświadczenia  
o możliwości przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz dostaw energii 
elektrycznej na potrzeby oświetlenia punktu przesiadkowego w Rusinowicach – 
Gmina Koszęcin. 

Zgodnie z pismem nr WK.7125.2.275.2016. z dnia 17.11.2016r. Starostwo 
Powiatowe w Lubińcu wydało warunki techniczne wykonania kanalizacji deszczowej. 

 

18.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową  
i  jej przeprowadzeniem. 

Nie określono. 

 

19. Załączniki  

1. Zestawienie kosztów orientacyjnych 

2. Wypis z ewidencji gruntów i podmiotów 

3. Badania podłoża gruntowego 

4. Notatka służbowa z dnia 12.09.2016r. spisaną w siedzibie Gminy Koszęcin  

w sprawie koncepcji przebiegu tras rowerowych. 

5. Pismo Urzędu Gminy Koszęcin ( pismo nr GOK.6220.9.1.2016 Urzędu Gminy 

Koszęcin z dnia 07.10.2016r. dotyczy braku konieczności wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach). 

6. Uzgodnienia branżowe PSG Sp.z.o.o. (pismo  

nr Z-24/072/1037/2016 Rejon Dystrybucji Gazu w Częstochowie z dnia 

21.10.2016r. określające ogólne warunki techniczno-lokalizacyjne – Gmina 

Koszęcin). 

7. Pismo Starostwa Powiatowego w Lublińcu ( pismo  

nr WK0.7125.275.2016 Starostwa Powiatowego w Lublińcu z dnia 17.11.2016 

dotyczące określenia warunków technicznych wykonania kanalizacji 

deszczowej). 

8. Pismo PKP S.A. ( pismo nr KNKa2.6311.97.2016.BB/2 Polskie Koleje 

Państwowe S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami  

w Katowicach z dnia 29.11.2016 dotyczące wydania i udostępnienia mapy 

sytuacyjnej w granicach terenów zamkniętych działki 741/1 – Gmina Koszęcin) 

9. Pismo ŚZMiUW w Katowicach ( pismo nr OCZ/6211/L-86/DKP-2254/DKW-

1409/2016 ŚZMiUW w Katowicach z dnia 13.12.2016 dotyczące wydania 

warunków technicznych przekroczenia ścieżką rowerową cieków wodnych.) 

10. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Wojewody 

Śląskiego ( pismo nr IFIII.746.61.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 02.01.2017 

dotyczące wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego  w 

granicach terenów zamkniętych.) 

11. Notatka służbowa z dnia 03.01.2017r. spisaną w Urzędzie Gminy Koszęcin z 

przebiegu spotkania roboczego przeprowadzonego w toku realizacji 

zamówienia. 
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Rysunki: 

 
1. Dworzec Rusinowice - zdjęcie 

2. Orientacja Koszęcin D-0.2 

3. Plan sytuacyjny – koncepcja – Koszęcin D-2 

4. Przekroje typowe 
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