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1 Wstep
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach
opracowywanego tematu "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Sw. Barbary,
Debowej w Strzebiniu”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w opracowaniu ,,Projekt sieci
kanalizacji deszczowej w ulicach: Sw. Barbary, Debowej w Strzebiniu”.

1.3 Zakres robot objetych ST

Wymagania ogodlne zawarte w ST dotyczg wszystkich robot budowlanych przy
wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej i nalezy je stosowaé w powigzaniu z nizej
wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi SST:

« SST.01. Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopdw liniowych pod rurociggi w
gruntach kat. I-IV
» SST.02. Roboty montazowe sieci kanalizacji deszczowej

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sg zgodne
z okreSleniami wystepujgcymi w obowigzujgcych Polskich Normach, przepisach prawa
budowlanego, dokumentach dopuszczenia materiatéow do stosowania w budownictwie,
wytycznych wykonywania i odbioru robét, literaturze technicznej.
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
Budynek — taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Data rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia robdt i date przekazania Wykonawcy placu
budowy.
Dokumentacja projektowa — sktada sie z projektu budowlanego, przedmiaru robot i
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokotami odbioréw czesciowych i koncowych,
w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, dokumenty laboratoryjne, protokoty przekazania terenu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty z narad i ustalen, plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik
montazu.
Dokumentacjia powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Dziennik budowy — nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych
oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania roboét.
Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.
Instrukcia technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreSlajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzaleznosé
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czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej Inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole,
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzaniu i odbiorach robdt zakrywanych
i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktdra dziata w imieniu Wykonawcy.
Inwestor - osoba reprezentujgca interesy Zamawiajgcego przedsiewziecia, akceptujaca
poczynania

Wykonawcy na budowie, ewentualnie korygujaca je.

Ksiega obmiardw, rejestr obmiarow - akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka z
ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.

Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie polegajg na:

- geodezyjnym wytyczeniu obiektéow budowlanych w terenie i utrwaleniu gtéwnych osi oraz
charakterystycznych punktéw i punktéw wysokosciowych (reperéw),

- geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub elementow
ulegajacych zakryciu.

Geotechniczne —warunki _posadowienia _obiektow budowlanych - zespdt czynnosci
zmierzajgcych do okreslenia przydatnosci gruntdw na potrzeby budownictwa oraz
parametréw geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.
Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

Specyfikacia - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw
ZamoOwienia w postepowaniu przetargowym, w ramach, ktorego zawarta zostata Umowa
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Specyfikacia techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét, bedacy zatacznikiem do SIWZ.

Wspdiny Stownik Zamowier - jest to jednolity system klasyfikacji majacy zastosowanie do
zamoOwien publicznych, w celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz
podmioty zamawiajgce do opisu przedmiotu zamodwienia — patrz Rozporzadzenie Komisji
(WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajgce Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur
udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmian CPV.




2 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnosS¢ z
projektem wykonawczym, specyfikacjami technicznymi, oraz przepisami prawa budowlanego
i sztukg budowlana.

2.1 Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatdow, sprzetu, narzedzi,
transportu i dostaw, niezbednych do wykonania robdt objetych umowa, zgodnie z jej
warunkami, PW, ST i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed
ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona
rozliczenia wykonanych robot, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy,
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte
media i wynajmowane pomieszczenia.

2.2 Zgodnosc robot z dokumentacja projektowa

Projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe
dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci
na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamdéwionym zakresie i s3
integralng czesScig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw w PW lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z PW i ST. Dane
okreSlone w PW i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne s3
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PW lub ST i wptynie to na
zmiane parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢
niezwiocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.3 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czeS¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy. Wykonawca
sporzadza dokumentacje powykonawczg dla poszczegdlnych elementéw wyposazenia
podlegajacego odbiorowi np. pomiary, odbiory, préby szczelnosci.

2.4 Teren budowy
2.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje wspétrzedne punktéw gtdwnych obiektu oraz reperdw,
dziennik budowy, ksiege obmiaréw oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru koricowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.




2.4.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne Srodki niezbedne
do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

2.4.3 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robédt i przekazanie
obiektu Inwestorowi. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia,
pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

2.5 Powigzania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowal wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujace oraz przepisy (wydane przez odpowiednie witadze miejscowe), ktore sg w
jakichkolwiek sposdb zwigzane z robotami oraz musi byé w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych lub innych praw wifasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan
projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposdb ciggty powinien informowac
Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w
catosci obcigzg one Wykonawce.

2.5.1 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wihasnosci  publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie witasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj
koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnoS¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej
wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

2.5.2 Ochrona srodowiska w czasie wykonywanych robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji robot
Wykonawca stosowac bedzie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz unika¢ bedzie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznych innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn.

2.5.3 Ochrona przeciwpoZarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.
Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
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zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robot albo przez personel
wykonawcy. Wykonawca odpowiadac bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany
przez osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow
niebezpiecznych.

2.5.4 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca, stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

2.5.5 Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzegac bedzie przepiséw dotyczacych bhp.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3
uwzglednione w cenie kosztorysowej.

3 Wpymagania dotyczgace materiafow, sprzetu i transportu
3.1 Materialy
3.1.1 Akceptowanie uZytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie Swiadectwa
badania, jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego
materiatu z danego Zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materiatéw z tego zZrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania ST w
czasie prowadzenia robot. Jezeli materiaty z akceptowanego Zrddta sg niejednorodne lub
niezadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.
Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny byC z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wiasciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

3.1.2 Kontrola materiafow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe
materiaty i urzadzenia, Zeby sprawdzi¢ czy s one zgodne z wymaganiami szczegdtowych
specyfikacji technicznych. Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i
badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga
podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatdw. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest
rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwodrniach materiatdw i urzadzen.




W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzadzen przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy, wykonawca ma obowigzek spetniaé nastepujgce warunki:

a) w trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawcg i producenta materiatdw i urzadzen;

b) zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie s3 wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

3.1.3 Atesty materiatow i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajacy w
sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materiatéw, zarzadzajacy realizacig umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce
atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnosS¢ tych materiatow z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadaC atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢
dostarczone przez wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatdw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

3.1.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang
przyjete i nie bedg zaptacone.

3.1.5 Przechowywanie i skfadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda
one potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg
jako$¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Przechowywanie materiatdw musi sie odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osdb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robdt
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.1.6 Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatdbw do wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora, nadzoru.

3.2 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w PW i ST. W przypadku braku
ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.




Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do
robdt.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéow jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot, do ktdrych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zapfacie.

3.3 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robdt i na wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4 Wpymagania dotyczace wykonania robot
4.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowg oraz za jakos¢
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajgcy realizacjg umowy
moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania
materiatow oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegbtowymi
specyfikacjami technicznymi. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci
sq okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacjg umowy ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca
dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy, S$wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

4.2 Pobieranie probek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajgcy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzac badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
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wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Prébki dostarczone przez wykonawce
do badan wykonywanych przez zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiajacy.

4.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji. Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane
na kazde zadanie Inspektora Nadzoru.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robdt i uzytych
materiatdw z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikdw badan. Zarzadzajacy realizacja umowy moze
pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z
projektem wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione
przez wykonawce.

4.4 Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzeri

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, jeden egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia.
Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiajgcego w dostarczonych instrukcjach zostang
uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 30 dni roboczych nastepujacych po zawiadomieniu
przez Zamawiajgcego o stwierdzonych brakach.

5 Kontrola jakosci robot
5.1 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére
posiadajg:
- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujmy, Zze zapewniono zgodnosc¢
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wihasciwych przepiséw i informagji, o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 99/98)
- certyfikat lub deklaracje na zgodno$¢ z Aprobata Techniczng,
- certyfikat badz deklaracje na zgodnosc¢ z Polska Norma,
powinny by¢ stosowane zgodnie z zapisami w Aprobacie Technicznej bgdZ Normie.
W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreSlajgce w sposdb
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.
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5.2 Dokumenty budowy
5.2.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zafgcznika, opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
- date przejecia placu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- date przejecia zakresu obowigzkéw osdb funkcyjnych na budowie,
- date rozpoczecia robdt,
- uzgodnienie harmonograméw robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
- zgtoszenia i daty odbioru robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i
koncowych odbioréw robdt,
- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robét,
— wyniki préb szczelnosci.

5.2.2 Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajmy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

5.2.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia, o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

5.2.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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5.2.5 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6 Obmiar robot
6.1 Ogolne zasady obmiaru robot

W przypadku konieczno$ci wykonywania obmiardow powykonawczych, nalezy je
wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu. Dla uméw
ryczattowych obmiar sprawdza sie szacunkowo.

7 Odbior robot i podstawy pfatnosci

Zasady odbioréw robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa. Odbidr robot
nastgpi po zakonczeniu wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia.

7.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
robot i zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng. Odbidr robot jw. dokonany bedzie
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogodlnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci
robot do odbioru zgtasza Kierownik Budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

7.2 Odbior techniczny czesciowy

Podczas odbioréw technicznych czesciowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
- zgodnos$¢ z dokumentacja techniczng,

- materiatow,

- badanie szczelnosci przewodu,

Po dokonaniu odbioru technicznego czeSciowego nalezy sporzadzi¢ protokot.

7.3 Odbior koricowy robot

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny iloSciowej i jakosciowej, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz sprawdzenia zgodnosci robot z
dokumentacjg techniczng. Podstawowym dokumentem odbioru koncowego robdt, jest
protokdt odbioru koricowego robdt, sporzadzony wediug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca przygotuje nastepujgce dokumenty:

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,

- protokoty odbioréw technicznych czesSciowego i koricowego,

W przypadku, gdy w ocenie komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego, nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin uzupetnienia dokumentdéw, po czym wznowi
procedure odbioru koncowego robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag zestawione

na piSmie w wykazie usterek i niedordbek. Termin wykonania robét jw. wyznaczy komisja.
Przy odbiorze technicznym koncowym nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy

- dziennik budowy (jezeli jest wymagane ustawowo jego prowadzenie)

- potwierdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym

- obmiary powykonawcze

- protokoty odbioréw technicznych czes$ciowych

- dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane

- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom dozoru technicznego

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw

Odbidr techniczny koricowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania

lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania wraz z

podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

7.4 Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny komisji wyznaczonej przez Zamawiajgcego. O terminie i miejscu pracy
komisji Zamawiajacy powiadomi Wykonawce.

7.5 Podstawy pfatnosci
7.5.1 Ustalenia ogolne

Dla poszczegolnych zakreséw robdt podstawg ptatnosci jest globalna warto$¢ robot
ustalona w dokumentach umownych dla danego zakresu rzeczowego.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Cena obejmuje:
- prace przygotowawcze
- robocizne
- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy
- warto$¢ pracy sprzetu
- koszty posrednie, w skfad, ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikdw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,
- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktore
mogg wystgpi¢ w czasie realizacji robot.

7.5.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi, nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oS$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,
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d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikéw, Dbarier,
oznakowani i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

a) usuniecie wbudowanych materiatdw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazdéw i organizacji ruchu, ponosi

Zamawiajacy.

8 Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118 z pozniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (teks jednolity Dz.U. z
2007r. Nr 223, poz. 1655 z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz

881).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz.
1321 z pdznigjszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z
2009r, Nr 178, poz.1380).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z
2008r, Nr 25, poz.150 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 169,
poz. 1650 z pozniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003,

Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004, Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041). Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z
obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
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