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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST – 00  – WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WSTĘP 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych została opracowana na 
podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)„w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego” i na podstawie rozporządzenia Komisji 
(WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie „Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)” 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są ogólne wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlano - montażowych związanych z zadaniem. Szczegółowy zakres robót określa 
projekt budowlany. Specyfikacja jest integralną częścią projektu budowlanego, wykonanego na 
zlecenie Inwestora.    
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją obejmuje wymagania ogólne wspólne dla robót objętych 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi: 
 
1. 3. Określenia podstawowe 
Użyte w ST a wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 
- Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundament i dach. 
- Dokumentacja (dokumenty) budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, wykonawczym, kosztorysami, Specyfikacją Techniczną, 
protokołami przekazania terenu budowy, dziennik budowy, protokoły odbiorów cząstkowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książki 
obmiarów, dziennik montażu, atesty materiałowe i aprobaty techniczne, protokoły z narad i ustaleń, 
Oświadczenie kierownika budowy o przejęciu obowiązków i placu budowy, projekty organizacji 
budowy, montażu, zabezpieczenia wykopów i inne opracowania wykonywane przez wykonawcę, 
wszystkie inne dokumenty niezbędne do odbioru ostatecznego obiektu i wystąpienia o pozwolenie na 
użytkowanie. 
- Dziennik budowy - dziennik, wydany i prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowi 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót. 
- Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jej 
zakończeniu. 
- Inwestor osoba reprezentująca interesy Zamawiającego przedsięwzięcia, akceptująca poczynania 
Wykonawcy na budowie, zatwierdzająca ewentualnie korygująca je 
- Inspektor Nadzoru - osoba reprezentująca interesy Inwestora kontrolująca zgodność realizacji 
budowy z projektem, sprawdzająca jakość i odbierająca roboty budowlane. 
- Kierownik budowy/Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania budową/robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
- Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys ślepy 
- Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiarów dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora. 
- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 



- Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, 
- Nadzór projektowy – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej lub osoba 
upoważniona przez Projektanta do pełnienia nadzoru projektowego i posiadająca odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia, 
- Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy, 
- Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
- Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
- Roboty budowlane- należy przez to rozumieć budowę a także prace polegające na montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
- Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót. 
- Ślepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar).  
- Wyroby budowlane - należy przez to rozumieć wyrób, w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym. 
- Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiącą odrębną całość 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno  użytkowych. 
Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z termo modernizacją budynku 
- Przyjęte oznaczenia i skróty 
PN - Polska Norma 
BN - Branżowa Norma 
OST – Ogólne Specyfikacje Techniczne  
ST - Specyfikacje Techniczne 
DP - Dokumentacja Projektowa 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych: przygotowawczych, 
zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót wynikających z norm , przepisów 
technicznych, Warunków Technicznych niniejszej Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlanej. 
W okresie od przekazanie Wykonawcy terenu robót do zakończenia realizacji Wykonawcę obowiązuje 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
1.4.1. Przekazanie terenu robót 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże PROTOKOLARNIE Wykonawcy 
teren robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 
budowy oraz dokumentację projektową wraz ze Specyfikacjami Technicznymi. Na Wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialność za zabezpieczenie terenu robót wraz ze znajdującymi się na nim 
urządzeniami technicznymi oraz za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy  i utrwali na 
własny koszt. 
 
1.4.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności 
w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 



1) Specyfikacje Techniczne, 
2) Dokumentacja Projektowa. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. W 
przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali. Cechy materiałów muszą 
być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w 
pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi,    a roboty rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy. 
 
1.4.3. Zabezpieczenie terenu robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim służbami użytkownika obiektu projekt zabezpieczenia robót w okresie 
trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie 
trwania kontraktu aż do odbioru ostatecznego robót. W czasie wykonywania robót Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje  i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: 
ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, dozorców, oświetlenie tymczasowe i wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony robót na podstawie zatwierdzonego przez inwestora Projektu Organizacji Placu Budowy i 
Robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
 
1.4.4. Obsługa geodezyjna 
Obsługę geodezyjną obowiązującą w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzić na własny 
koszt, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej  i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995 r. (Dz. Nr 25 póz. 133 z 1995 r.). Pomiarami geodezyjnymi winny być objęte czynności w toku robót. 
Wykonanie tych czynności pomiarów geodezyjnych, poza sporządzeniem opracowania geodezyjnego, 
musi zostać potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Po zakończeniu budowy należy sporządzić 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 
1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie całego terenu 
budowy, a w szczególności w pomieszczeniach i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego,  określonego odpowiednimi przepisami. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. 
 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane służby użytkownika oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 



powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
 
1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. Przed przystąpieniem do robót wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Jest zobowiązany do udokumentowania, iż personel uczestniczący 
bezpośrednio na obiekcie w procesie inwestycyjnym został odpowiednio przeszkolony i zapoznany z 
planem bezpieczeństwa. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby wykonane elementy 
były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w 
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć 
roboty związane z utrzymaniem robót i materiałów nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
 
1.4.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wpływ na: 
a) Lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru 
 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  i miejscowe 
oraz użytkownika obiektu, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę będą posiadały fabryczne oznaczenia producenta, rodzaju 
materiału, ilości oraz instrukcje wykonawcze i magazynowania. Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczenia Atestów i Certyfikatów materiałowych od producenta wyrobu. Wykonawca zobowiązany 
jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła 
w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. W ramach obowiązywania norm 
dotyczących systemu oceny i deklaracji zgodności wyrobów budowlanych z Polską Normą lub aprobatą 



techniczną, należy przestrzegać przepisów wprowadzających wymóg oznakowania produktów 
znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu  i powszechnego stosowania w budownictwie. 
Oznaczeniami takimi powinny być znakowane produkty posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa 
lub te, których zgodność z Polskimi Normami została potwierdzona poprzez wydanie deklaracji bądź 
certyfikatu zgodności. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem i 
magazynowaniem materiałów. 
 
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują 
się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 
jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, tymczasowe składowanie materiałów, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy, tak aby zachowały one swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 
i niedopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie a jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na 
drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach  i dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za dokładne wytyczenie w planie  i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę   w 
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 



Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 
Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także  w 
odpowiednich normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane  w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  i wszystkie urządzenia do 
badań materiałów i robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są 
określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane  z organizowaniem   i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
 
6.3 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
6.3.1. Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, 
pobierania próbki badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor może pobierać 
próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub  zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań pokryje Wykonawca. 
 
6.4. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 



W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
 
6.5. Dokumenty budowy 
6.5.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy 
w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony 
datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 - datę przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentacji projektowej, 
 - uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramów robót, 
 - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 - uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
 - zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  i ostatecznych 
odbiorów robót, 
 - zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji   projektowej, 
 - dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
 - dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 - dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 
 - inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta 
do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
 
6.5.2 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru, 
 
6.5.3 Pozostałe dokumenty budowy 
a) Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) Protokoły przekazania terenu budowy, 
c) Umowy cywilno-prawne, 
d) Protokoły odbioru robót, 
e) Protokoły z narad i ustaleń, 
f) Korespondencja na budowie. 
 
6.5.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 
Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 



7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po upływie okresu rękojmi. 
 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST 
i uprzednimi ustaleniami. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku przez Wykonawcę, jest 
on zobowiązany na żądanie Zamawiającego do odkrycia na własny koszt takich robót, celem 
umożliwienia Zamawiającemu dokonania odbioru. 
 
7.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru. 
 
7.4. Odbiór ostateczny robót 
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
zgłoszona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy  z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów,  o których mowa w punkcie 7.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku 
odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza  w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W 
przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu  i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Odbioru 
Ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli    



    została sporządzona w trakcie Realizacji umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie   
    uzupełniające lub zamienne. 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki Budowy i Księgę Obmiarów. 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST. 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i  
    pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST. 
8. Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie  
    istniejących sieci) oraz protokoły odbioru i przekazywania tych robót właścicielom  
    urządzeń. 
9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji    
      powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i 
robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
7.5 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny lub po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny lub po okresie rękojmi będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót". 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi robót są: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Niniejsza inwestycja jest przygotowywana i prowadzona w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień 
Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z późniejszymi zmianami. Na podstawie przedmiaru i 
kosztorysu ślepego Wykonawca przedstawia cenę ofertową za roboty. Kosztorysy ślepe i inwestorskie 
opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389) Podstawą płatności za 
wykonane roboty budowlane będzie umowa realizacyjna sporządzona pomiędzy Wykonawcą i 
Zamawiającym z zawartą ceną, zakresami robót, warunkami i terminami płatności. Podstawą 
okresowej płatności za ustalony zakres robót i termin będzie protokół odbioru robót podpisany przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Podstawą kalkulacji płatności jest cena jednostkowa 
skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Cena 
jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i   
   transportu na teren budowy, 
- wartość pracy maszyn i sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty odwozu i utylizacji odpadów, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 



 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2000 r Nr 106, poz. 1126 z  
  późniejszymi zmianami) 
- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn.  
  zmianami) 
- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów  
  obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora  
  nadzoru inwestorskiego.( Dz.U. Nr 138, poz. 1554 z późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika  
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane   dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.( Dz.U. Nr 108, poz.953 z późn. zmianami). 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia  
  metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych   
 kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych   w programie 
funkcjonalno-użytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie   
  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych   
  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.   
  Weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tzn. 1 października 2004 r.(Dz. 
  U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 r. z późn. zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniające         
  rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,  
  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu    
  funkcjonalno-użytkowego.(Dz. U. Nr 75, poz. 2075 z dnia 29 kwietnia 2005 r.) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polit. Spał. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy ręcznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r. z późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polit. Spał. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977). 
- Rozporządzenie Ministra INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r . z późn. 
zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie  
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 oraz z 2007 r. Nr 210, poz. 
1528 z późn. zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowe 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz. U. Nr121,  poz.1138 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, 
poz. 2041) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 
oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 poz.690,z późniejszymi zmianami 
- USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr  19, poz. 177, Nr 
96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) z późniejszymi zmianami. 
 
11. UWAGI KOŃCOWE: 
Niniejszą specyfikację należy rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym, 
projektem wykonawczym i przedmiarem robót. 
 
 
 



 
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
SST – 01  – ROBOTY IZOLACYJNE 
Kody robót : 
CPV -  45321000  - Izolacja cieplna, 
CPV - 45323000-7 - Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych, termicznych 
związanych z zadaniem inwestycyjnym.    
 
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie izolacji 
termicznych ścian fundamentowych i przeciwwodnych: 
Izolacja ścian fundamentowych i piwnicznych zewnętrznych  STYROPIANEM WODOODPORNY 
FUNDAMENT EPS 100 
Izolacja ścian oddzielenia ppoż WEŁNA MINERALNA FASADOWA W PŁYTACH  
Izolacja podłogi na gruncie STYROPIAN DACH PODŁOGA EPS 80 
Izolacja podłogi na stropie STYROPIAN DACH PODŁOGA EPS 80 
Hydroizolacja podłogi na gruncie FOLIA POLIETYLENOWA NA ZAKŁAD 
Hydroizolacja ścian piwnicznych zasypanych gruntem IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA MASA 
KAUCZUKOWO-BITUMICZNA x2 

Izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych – MASA IZOLACYJNA KAUCZUKOWO-BITUMICZNA 
pod izolację ze styropianu 
 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją i poleceniami Inspektora. Układanie izolacji termicznej powinno być zlecone 
przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu 
właściwą jakość wykonania. Izolacja powinna być wykonana ściśle wg dokumentacji. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Materiały termoizolacyjne powinny odpowiadać wymaganiom norm i świadectw dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. Materiały powinny być dostarczane na budowę wraz z zaświadczeniem o 
jakości wystawionym przez producenta na podstawie wykonanych badań laboratoryjnych. 
 
PŁYTY STYROPIANOWE EPS 150 AQUA 
Współczynnik przewodzenia ciepła λ≤ 0,035 W/mK2 
Klasa reakcji na ogień E 
Ciągłe spalanie w postaci żarzenia NPD 
Przepuszczalność wody WL(T)3 
Uwalnianie się substancji niebezpiecznych do środowiska wewnętrznego NPD 
Przepuszczalność pary wodnej NPD 
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu CS(10)100 
Wytrzymałość na zginanie BS 200 
Wytrzymałość na rozciągane prostopadle do powierzchni czołowych NPD 
 
 
 
 



PŁYTY STYROPIANOWE EPS PODŁOGA DACH STANDARD 
Współczynnik przewodzenia ciepła λ≤ 0,0,038 W/mK2 
Klasa reakcji na ogień E 
Ciągłe spalanie w postaci żarzenia NPD 
Przepuszczalność wody NPD 
Uwalnianie się substancji niebezpiecznych do środowiska wewnętrznego NPD 
Przepuszczalność pary wodnej NPD 
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu CS(10)80 
Wytrzymałość na zginanie BS 125 
Wytrzymałość na rozciągane prostopadle do powierzchni czołowych NPD 
 
PŁYTY STYROPIANOWE EPS FASADA 
Współczynnik przewodzenia ciepła λ≤ 0,040 W/mK2 
Klasa reakcji na ogień E 
Ciągłe spalanie w postaci żarzenia NPD 
Przepuszczalność wody NPD 
Uwalnianie się substancji niebezpiecznych do środowiska wewnętrznego NPD 
Przepuszczalność pary wodnej NPD 
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu NPD 
Wytrzymałość na zginanie BS 75 
Wytrzymałość na rozciągane prostopadle do powierzchni czołowych TR 80 
 
 
WEŁNA MINERALNA FASADOWA W PŁYTACH  
Współczynnik przewodzenia ciepła λ≤ 0,0,035 W/mK2 
Klasa reakcji na ogień A1 
Wytrzymałość na rozciągane prostopadle do powierzchni czołowych TR ≥ 10,00 (d=20=49 mm),  
TR≥15,0 (d=50-190 mm) 
Poziom obciążenia punktowego dla odkształcenia 5 mm NPD 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1 
Opór przepływu powietrza NPD 
Krótkotrwała nasiąkliwość wodą WS ≤ 1,00 
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu CS(10/Y) 
 
PAPA ZGRZEWALNA PODKŁADOWA 
Rodzaj osnowy welon szklany 
Grubość mm +/- 10% 3,5 
Max siła rozciągająca wzdłuż N/50mm 400 
Max siła rozciągająca w poprzek N/50mm 300 
Wydłużenie przy max sile rozciągającej wzdłuż w % 3 
Wydłużenie przy max sile rozciągającej w poprzek w % 3 
Giętkość w niskiej temperaturze *C 0 
Odporność a spływanie w podwyższonej temperaturze do *C 70 
Reakcja na ogień - klasa F 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnego z zaleceniami producentów 
materiałów 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 
Płyty z wełny i styropian są pakowane w pakiety i owinięte folią termokurczliwą. Pakiety z płytami 
należy układać w poziomie, ściśle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w 
czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystające wewnątrz środka transportu śruby i inne części 



należy usunąć i zabezpieczyć aby nie uszkodziły płyt w czasie transportu. Płyty należy chronić przed 
kontaktem z rozpuszczalnikami, benzyną, lepikami asfaltowymi stosowanymi na zimno. Materiały 
termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych 
i zamkniętych, a przechowywane na zewnątrz – przykryte szczelnie brezentem lub folią. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Izolacje termiczne i akustyczne należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej. Roboty 
termoizolacyjne powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami wykonywania i odbioru 
robót ogólnobudowlanych, szczególnie w zakresie organizacji, technologii i bezpieczeństwa pracy. 
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Zakres robót, w okresie 
zimowym powinien być ograniczony do wykonywania izolacji bez procesów mokrych, warstwa izolacji 
powinna być ciągła i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót termoizolacyjnych powinien być zgodny z ogólnymi zasadami przeprowadzania odbiorów 
robót budowlanych. 
Obiór częściowy należy przeprowadzać w następujących fazach wykonywania robót: 
po dostarczeniu materiałów na budowę, po przygotowaniu podłoża, po przyklejeniu bądź ułożeniu 
warstwy ocieplającej, ale przed rozpoczęciem tynkowania, układania gładzi cementowej lub 
pokrywania papą przy odbiorze materiałów na budowę należy stwierdzić czy zostały one dostarczone 
wraz z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta na podstawie badań kontrolnych. 
Sprawdzenie materiałów powinno być dokonane zgodnie z normami lub świadectwem dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie, 
odbiór przygotowanego podłoża pod ocieplenie powinien obejmować: sprawdzenie spadków, równości i 
czystości podłoża, odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować sprawdzenie: grubości 
warstwy, ciągłości warstwy, prawidłowego ułożenia, zawilgocenia, i czy w przypadku styropianu nie 
styka się on z materiałami zawierającymi w swym składzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste. 
Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych oraz sposobu 
zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi. Odbiór 
techniczny łącznie z zakresem i terminem naprawy powinien być potwierdzony wpisem do Dziennika 
Budowy przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Podstawą obmiaru są m2 użytej izolacji. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych  w wycenionym przez 
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
 
9. NORMY 
PN-EN 13162:2002 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie - Specyfikacja", 
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budynkach. Płyty styropianowe (PS-E) 
PN-B-23100:1975 Materiały do izolacji cieplnej z włókien mineralnych - Wełna mineralna 
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach – 
Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem oraz Aprobaty techniczne i Instrukcje 
producentów dla stosowanego materiału 
 
 
 
 
 
 
SST – 02 –  ROBOTY TYNKARSKIE 



 
Kody robót : 
-  CPV 45324000-4 -  Tynkowanie  
 
1.   WSTĘP  
1.1 Przedmiot specyfikacji  
Niniejszy  tom  specyfikacji  obejmuje  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  
tynkarskich dla zadania inwestycyjnego. 
 
1.2 Zakres specyfikacji  
Rodzaje tynków do wykonania:  
Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne 
Tynki wewnętrzne gipsowe 
 
2.   MATERIAŁY 
Gotowe suche zaprawy tynkarskie  
Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie  
Perforowane kątowniki aluminiowe do wzmacniania naroży pionowych   
Listwy tynkarskie kierunkowe, narożnikowe i dylatacyjne  
Wykonawca    ponosi    odpowiedzialność    za    spełnienie    wymagań    ilościowych                       
i  jakościowych  materiałów  dostarczanych  na  plac  budowy  oraz  za  ich  właściwe  
składowanie i wbudowanie.  
 
3.   SPRZĘT 
Do   wykonania   robót   będących   przedmiotem   niniejszej   specyfikacji   stosować 
następujący, sprawny technicznie sprzęt:  
urządzenia do przygotowania zaprawy 
narzędzia ręczne  
Wykonawca   jest   zobowiązany   do   używania   jedynie   takiego   sprzętu,   który   nie  
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  
Na   żądanie,   wykonawca   dostarczy   Inspektorowi   nadzoru   kopie   dokumentów potwierdzających     
dopuszczenie     sprzętu    do    użytkowania     zgodnie     z    jego przeznaczeniem.  
 
4.   TRANSPORT 
Do   transportu   materiałów,   sprzętu   budowlanego   i   urządzeń   stosować   sprawne  
technicznie środki transportu.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  
nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  towarów.  Przy  
ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  przepisów  ruchu  
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.  
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  
spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu  
budowy.  
 
5.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT TYNKARSKICH  
5.1 Zalecenia ogólne  
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  tynkowych  powinny  być  zakończone wszystkie   
roboty   stanu   surowego,   roboty   instalacyjne   podtynkowe,   zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów lub skurczu 
ścian betonowych tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu robót stanu surowego.   
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5 C i pod warunkiem, że w ciągu  doby  nie  
nastąpi  spadek  poniżej  0  C.W  niższych  temperaturach  można wykonywać tynki jedynie przy 
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających.   



Zaleca  się  chronić  świeżo  wykonane  tynki  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.   
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia tj. 
w ciągu 1 tygodnia zwilżane wodą.   
 
5.2 Zakres robót przygotowawczych   
Przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności od rodzaju  
podłoża:   
W murze ceglanym spoiny powinny być niezapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm.   
 Bezpośrednio  przed  tynkowaniem  podłoże  należy  oczyścić  z  kurzu  szczotkami oraz usunąć plamy 
z rdzy i substancji tłustych  
Oczyszczone podłoże bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć wodą 
Podłoże betonowe pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie  
 Gładkie  podłoże  betonowe  należy  naciąć  dłutami  a  następnie  oczyścić  z  pyłu        i kurzu  
 
5.3 Zakres robót zasadniczych   
Tynki cementowe i cementowo- wapienne  
Układanie różnego rodzaju tynków składa się z kilku faz:  
Wyznaczenia   powierzchni   tynku.   Do   tego   celu   używa   się   pionu,   sznura                 i gwoździ, 
które wbija się co 1,5 m wzdłuż długości i wysokości ściany. Dookoła wbitych  gwoździ  wykonuje  się  
placki  z  zaprawy  i  wygładza  je  równo  z  główką gwoździ.  Następnie  między  plackami  narzuca  
się  pasy  z  zaprawy  i  ściąga  je równo z powierzchnią placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic 
przy narzucaniu i  wyrównaniu  warstwy  tynku.  Zamiast  pasów  prowadzących  można  używać 
prowadnice drewniane lub stalowe.  
Wykonania  obrzutki.  Obrzutkę  wykonuje  się  z  zaprawy  bardzo  rzadkiej,  o grubości   
nieprzekraczającej   3÷4   mm   na   ścianach   i   4   mm   na   suficie. Konsystencja zaprawy 
cementowej lub półcementowej obrzutki powinna wynosić 
10÷12 cm zanurzenia stożka.  
Wykonania  narzutu.  Narzut  stanowi  druga  warstwę  tynku    wykonywana  po lekkim  stwardnieniu  
obrzutki  i  skropieniu  jej  wodą.  Grubość  narzutu  powinna wynosić 8÷15 mm, a gęstość zaprawy nie 
powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za 
pomocą łaty. Narzut w narożach wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika.  
Wykonania  gładzi. Gładź  wykonuje się z rzadkiej zaprawy  z drobnym piaskiem odsianym  przez  sito  
o  prześwicie  oczek  0,25÷0,5  mm.  Zaprawa  powinna  byćbardziej  tłusta  niż  do  narzutu  i  mieć  
grubość  1÷3  mm.  Zaprawę  narzuca  się ręcznie i rozprowadza pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją 
packą drewnianą, stalową  lub  z  filcem,  zależnie  od  rodzaju  wykończenia  tynku.  W  czasie 
zacierania należy zwilżyć tynk, skrapiając go wodą za pomocą pędzla.  
 
W  czasie  wysychania  i  dojrzewania  ułożonego  tynku  należy  zapewnić  odpowiednią, swobodną 
cyrkulację powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych należy zapewnić temperaturę  powyżej  5oc;  
Po  wyschnięciu  tynku,  przynajmniej  po  14  dniach  (w zależności  od  warunków  pogodowych)  
można  powierzchnię  tynku  poddać  dalszej obróbce:    malować,    tapetować,    okładać    różnymi    
okładzinami    ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze jednak należy pamiętać, że powierzchnia tynku 
powinna być zagruntowana  odpowiednim środkiem  (najlepiej -  polecanym  przez  producenta  tynku) 
przed przystąpieniem do dalszej obróbki.  
 
Gładź gipsowa jednowarstwowa  
Do  przygotowania  gładkiego  podłoża  pod  malowanie  należy  powierzchnię  tynku wyszpachlować 
jednokrotnie szpachlówką gipsową. Grubość gładzi gipsowej 1÷3 mm. Wilgotność podłoży gipsowych 
nie może być większa niż 7% (wagowo), a pozostałych podłoży – 8%.  
 
 
 
6.   KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT TYNKARSKICH  



6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków  
transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  i  środki  techniczne  do  kontroli  jakości  robót  
na terenie i poza placem budowy.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub  
Aprobat    Technicznych    przez    jednostki    posiadające    odpowiednie    uprawnienia  
budowlane.  
Kontrola jakości robót tynkarskich obejmuje następujące badania:  
Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 
Sprawdzenie materiałów  
Sprawdzenie podłoży  
Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża  
Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych  
Sprawdzenie grubości tynku  
Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków  
Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy  szczelinach dylatacyjnych  
 
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 
Badania   laboratoryjne   muszą   obejmować   sprawdzenie   podstawowych   cech materiałów 
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN)  lub  Aprobatach  
Technicznych,  a  częstotliwość  ich  wykonania  musi pozwolić  na  uzyskanie  wiarygodnych  i  
reprezentatywnych  wyników  dla  całości wybudowanych   lub   zgromadzonych   materiałów.   Wyniki   
badań   Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.  
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później 
niż w terminie i w formie określonej w PZJ.  
 
6.3  Badania jakości robót w czasie budowy  
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych   
WTWOR   oraz   instrukcjami   zawartymi   w   Normach   i   Aprobatach Technicznych dla materiałów i 
systemów technologicznych.  
 
7.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT  
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania  ogólne".  
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.  
Ilość  robót  oblicza  się  według  sporządzonych  przez  służby  geodezyjne  pomiarów  z natury,  
udokumentowanych  operatem  powykonawczym,  z  uwzględnieniem  wymagań technicznych 
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.  
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowane  do  obmiaru  robót  podlegają akceptacji 
Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe: 1 m2 tynku. 
 
8.   ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".  
Celem  odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny  rzeczywistego  wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.  
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Do  odbioru  całości  zakończonych  robót  tynkowych  
Wykonawca  obowiązany  jest przedstawić projekt techniczny dla oceny zgodności wykonania tynków z 
dokumentacją 
oraz dodatkowo:  
Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów  



Protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonanych robót  
Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty wykończenia.  
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich część 
należy uznać za niezgodne z normami.  
W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu odpowiadającemu 
wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość ułożonej posadzki czy podłoża wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. Jednostki 
rozliczeniowe zgodnie z przedmiarem robót wykonanym przez Wykonawcę robót. 
 
10.   DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Najważniejsze normy:  
PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane   
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  i wytrzymałościowych   
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze   
 PN-75/C-04630   Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania   
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB  
Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów   
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SST - 03 – ROBOTY MALARSKIE 
 



Kody robót: 
CPV 45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących  
CPV 45442100-8 - Roboty malarskie  
 
1.   WSTĘP  
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji  
Niniejsza część specyfikacji  obejmuje  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót malarskich 
dla zadania inwestycyjnego. 
 
Określenia  podstawowe,  użyte  w  niniejszej  specyfikacji,  są  zgodne  z  obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.   
 
1.2  Zakres robót objętych specyfikacją 
Zakres robót obejmuje wszystkie czynności związane z pracami: 
przygotowanie istniejących podłoży pod malowanie – szlifowanie ścian, 
gruntowanie ścian i sufitów przed pokryciem farbami 
pokrycie sufitów farbami lateksowymi min. w 2 warstwach  
pokrycie ścian farbami lateksowymi zmywalnymi min. w 2 warstwach 
 
2.   MATERIAŁY 
Materiałami  stosowanymi  przy  wykonaniu  robót  będących  przedmiotem  niniejszej  
specyfikacji są:  
Preparat gruntujący pod powłoką malarską – zgodny z zaleceniem producenta farb 
Farba lateksowa – kolorystyka wg rysunków kolorystyki 
 
Odporność powłoki na szorowanie na mokro ≥ 10000 cykli 
Przepuszczalność pary wodnej ≥ 29 g/m224h 
Klasa odporności na szorowanie na mokro I stopień (wg EN-13300) 
 
Wykonawca    ponosi    odpowiedzialność    za    spełnienie    wymagań    ilościowych i  jakościowych  
materiałów  dostarczanych  na  plac  budowy  oraz  za  ich  właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami projektu i wytycznymi Inwestora i Użytkownika. 
 
3.   SPRZĘT 
Wykonawca   jest   zobowiązany   do   używania   jedynie   takiego   sprzętu,   który   nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Na   żądanie,   wykonawca   
dostarczy   Inspektorowi   nadzoru   kopie   dokumentów potwierdzających     dopuszczenie     sprzętu    
do    użytkowania     zgodnie     z    jego przeznaczeniem.  
 
4.   TRANSPORT 
Do   transportu   materiałów,   sprzętu   budowlanego   i   urządzeń   stosować   sprawne  
technicznie środki transportu. Środki   transportu   powinny   zabezpieczać   załadowane   wyroby   
przed   wpływami atmosferycznymi. Farby nie mogą być transportowane i przechowywane w temp. 
poniżej + 5 C. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie  
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  towarów.  Przy ruchu  po  
drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  przepisów  ruchu drogowego tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  
wszelkie  zanieczyszczenia spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  
do  terenu budowy.  
 
5.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT MALARSKICH  
5.1 Zalecenia ogólne  
Roboty  malarskie  wewnątrz  budynków  powinny  być  wykonywane  po  wyschnięciu tynków, tj. po 3-
4 tygodniach dojrzewania.  



Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka 
temperatura pow. 30 ºC oraz przeciągi.   
Do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 ºC.  
Podczas  malowania  wewnątrz  pomieszczeń  okna  powinny  być  zamknięte,  a nawietrznie 
malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych lub od przewodów 
wentylacyjnych jest niedopuszczalne.  
W temperaturze poniżej +5 ºC nie należy wykonywać robót malarskich. Zbyt niska temperatura podłoża 
może spowodować spękanie powłoki.  
Powierzchnie  tynków  powinny  być  odpowiednio  przygotowane  a  wszelkie  ubytki powinny być 
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.   
Powierzchnie  podłoży  przewidzianych  do  malowania  powinny  być  gładkie,  równe, wszelkie 
występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować.   
Podłoża   powinny   być   dostatecznie   mocne,   niepylące,   niekruszące   się,   bez widocznych rys, 
spękań i rozwarstwień, czyste i suche.   
Wilgotność   powierzchni   tynkowanych   przewidzianych   pod   malowanie   farbami emulsyjnymi  
powinna  być  nie  większa  niż  4%  masy,  a  farbami  syntetycznymi  nie większa niż 3% masy.  
Przed  malowaniem  podłoże  należy  zagruntować  odpowiednio  do  zastosowanej farby.   
Wewnątrz  budynków  pierwsze  malowanie  ścian  i  sufitów  można  wykonywać  po całkowitym    
zakończeniu    robót    poprzedzających    tj.    po    ukończeniu    robót instalacyjnych, wykonaniu 
podłoży, osadzeniu okien i drzwi.   
Drugie malowanie należy wykonać po wykonaniu białego montażu i wyposażenia, ułożeniu posadzek i 
zawieszeniu sufitów podwieszonych.  
Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni.   
Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzić, czy są wymagane środki ochrony skóry    i dróg 
oddechowych.   
 
5.2 Zakres robót przygotowawczych   
Przygotowanie powierzchni:  
Powierzchnie  należy  przetrzeć  drewnianym  klockiem  w  celu  usunięcia  grudek zaprawy,   
zachlapań   i   innych   drobnych   defektów.   Po   przetarciu   należy powierzchnię odkurzyć, drobne 
uszkodzenia wypełnić.  
 
5.3 Zakres robót zasadniczych   
Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. Po ok. 2 godzinach nakładać 2 
warstwę farby, a po wyschnięciu w razie konieczności nakładać 3 warstwę.  
 
6.   KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT MALARSKICH  
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  i  środki  techniczne  do  kontroli  jakości  robót  na terenie 
i poza placem budowy.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat    
Technicznych    przez    jednostki    posiadające    odpowiednie    uprawnienia budowlane.  
 
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 
Badania   laboratoryjne   muszą   obejmować   sprawdzenie   podstawowych   cech materiałów 
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN)  lub  Aprobatach  
Technicznych,  a  częstotliwość  ich  wykonania  musi pozwolić  na  uzyskanie  wiarygodnych  i  
reprezentatywnych  wyników  dla  całości wybudowanych   lub   zgromadzonych   materiałów.   Wyniki   
badań   Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.  
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później 
niż w terminie i w formie określonej w PZJ.  



 
6.3  Badania jakości robót w czasie budowy  
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi  
właściwych   WTWOR   oraz   instrukcjami   zawartymi   w   Normach   i   Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych.  
Badania w czasie wykonywania robót malarskich obejmują:  
Sprawdzanie  podłoży:  tynki  powinny  dopowiadać  wymaganiom  normy  PN-58/B-10100.  
Powierzchnia    tynków    powinna    być    pozbawiona    zanieczyszczeń mechanicznych  (kurz,  
zabrudzenia)  i  chemicznych  (wykwity  składników  zaprawy) oraz osypujących się ziaren piasku.  
Sprawdzanie   podkładów:   zagruntowana   powierzchnia   powinna   być   utrwalona  i  odpowiadać  
próbie  na  wsiąkliwość  wg  normy  PN-69/B-10280  oraz  nie  powinna wykazywać   prześwitów   i   
miejsc   nie   pokrytych   podkładem.   Na   powierzchni zagruntowanej nie powinny być widoczne 
pęknięcia lub rysy skurczowe tynku.  
Sprawdzanie powłok:  
Powłoki  powinny  być  równomierne,  bez  prześwitów,  pokrywać  podłoże  lub podkład,  nie  
wykazywać  odprysków,  spękań,  nieprzylegania  i  łuszczenia  się oraz  smug,  plam  i  śladów  
pędzla;  dopuszcza  się  chropowatość  powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanej 
powierzchni  
Barwa   powłok   powinna   być   zgodna   z   wzorcem   uzgodnionym   między Wykonawcą   a   
Inspektorem   nadzoru   oraz   powinna   być   jednolita,   bez uwydatniających się poprawek lub 
połączeń o różnym odcieniu i natężeniu  
Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku. Badania powłok z farb 
emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach.   
Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub 
półmatowe.   
Wszystkie  powłoki  z  farb  nawierzchniowych  powinny  wytrzymywać  próbę  na wycieranie, 
zarysowanie, zmywanie, przyczepność.   
 
7.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT  
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".  
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość  robót  oblicza  
się  według  sporządzonych  przez  służby  geodezyjne  pomiarów  z natury,  udokumentowanych  
operatem  powykonawczym,  z  uwzględnieniem  wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i 
ujmuje w księdze obmiaru.  
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowane  do  obmiaru  robót  podlegają akceptacji 
Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.  
Jednostki obmiarowe: 1 m2 
 
8.   ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne".  
Odbioru  robót  należy  dokonać  zgodnie  z  Warunkami  Technicznymi  i  Obmiaru Robót Budowlano – 
Montażowych  
Celem   odbioru   jest   protokolarne   dokonanie   finalnej   oceny   rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
Gotowość   do   odbioru   zgłasza   Wykonawca   wpisem   do   dziennika   budowy przedkładając 
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).  
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
Dokumentacja powykonawcza   
Dziennik Budowy   
Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów  
Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców  
Protokoły odbiorów częściowych  



 
Jeżeli  wszystkie  badania  kontrolne  dadzą  wynik  dodatni,  wykonane  roboty  malarskie  
należy  uznać  za  wykonane  zgodnie  z  wymogami  normy.  W  przypadku,  gdy  chociaż  
jedno badanie da wynik ujemny, całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne  
z   wymaganiami   norm.   Roboty   nieodebrane   należy   wykonać   powtórnie   i   po  
prawidłowym ich wykonaniu przedstawić do ponownego odbioru.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość ułożonej posadzki czy podłoża wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. Jednostki 
rozliczeniowe zgodnie z przedmiarem robót wykonanym przez Wykonawcę robót. 
 
10.   DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Najważniejsze normy:  
PN/B- 10107      Badanie wytrzymałości na odrywanie   
PN-69/B-10285  Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.   
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi.   
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB  
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SST – 04 –  ROBOTY POSADZKOWE  
 



Kody robót : 
- CPV  45431100-8  -   Kładzenie płytek gresowych 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
czynnościami umożliwiającymi wykonanie zaprojektowanych posadzek związanych z zadaniem 
inwestycyjnym. 
 
1.2 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 
- Szlifowanie podłoża. 
- Podłogi i posadzki 
 
2. MATERIAŁY i WYSTĘPOWANIE 
- posadzka z płytek gresowych wraz z cokolikami układane na zaprawie klejowej 
- podłoga z wykładziny PCV wraz z cokolikami, 
 
w pomieszczeniach piwnicy: gres techniczny  
Właściwości płytek: 
nasiąkliwość wodna:  ≤0,1 
wytrzymałość na zginanie: min. 42 N/mm2 
siła łamiąca: min 2000N                      
odporność na ścieranie wgłębne:  max 150 mm3  
skuteczność antypoślizgowa: R10, R11 
odporność na plamienie:  odporne 
kolorystyka płytek – do uzgodnienia z inwestorem  
w pomieszczeniach parteru:  
wykładzina o parametrachwykładzina o parametrachwykładzina o parametrachwykładzina o parametrach    
Zabezpieczenie powierzchni Poliuretan PUR 
Klasyfikacja użytkowania EN 649, EN 685 34/43 
Certyfikat Zgodności WE EN 14041 1021-CPD-07/159 
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień EN 13501-1 Bfl-s1 
Ocena higieniczna - HK/B/1905/02/2008 
Odporność na poślizg EN 14041 Klasa DS(r11) 
Dynamiczny współczynnik tarcia EN 744507 >0,6 
Odporność na poślizg na mokro DIN 51130 R11 
Grubość całkowita EN 428 mm 2 
Grubość warstwy użytkowej EN 429 mm 0,8 
Ciężar EN 430 kg/m2 3,12 
Szerokość rulonu EN 426 m 1,5 
Długość rulonu EN 426 m 12 
Odporność na ścieranie EN 660-1 - Grupa T 
Wgniecenie resztkowe EN 433 mm <= 0,1 
Stabilność wymiarów po działaniu ciepła EN 434 % <=0,4 
Odporność na światło EN-ISO 105-B02 - min. 6 
Przepuszczalność cieplna EN 14041 W/(mK) 0,17 
Wszystkie materiały powinny mieć atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne przedstawione przez 
Producenta Wyrobów. Materiały powinny mieć nieuszkodzone opakowanie, oznaczenie wyrobu i ilości, 
ewentualnie wskazówki przechowywania  i sposobu ułożenia. Wszelkie odstępstwa materiałowe 
powinny być uzgodnione z Projektantem i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed dostawą 
materiałów na budowę. 
 



3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnego z zaleceniami producentów 
materiałów. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. Odbiór transportu polega na sprawdzeniu zgodności ilości, rodzaju, gatunku, 
kompletności dostawy z zamówienie, trwałości i oznakowania opakowania. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
W miejscu łączenia posadzek wykonanych z różnych materiałów należy zastosować wkładki z listew 
progowych z nierdzewnych kształtowników metalowych wg wytycznych producenta. Przed 
rozpoczęciem prac podłoże należy oczyścić i odkurzyć. 
 
- Posadzki z płytek gresowych  
Grubość warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod płytki powinna być dostosowana do wymiarów 
płytek oraz zgodna z instrukcją podaną przez producenta kleju. 
Prawidłowość wykonania powierzchni. Płytki - gatunku pierwszego i drugiego powinny być dobrane 
według barwy i odcienia oraz ułożone zgodnie z rysunkiem lub opisem (dokumentacją techniczną). 
Powierzchnia powinna być równa, pionowa, pozioma lub ze spadkiem wg projektu. Dopuszczalne 
odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno przekraczać 2 mm przy wykonaniu z płytek 
gatunku pierwszego i 3 mm przy płytkach 
gatunku drugiego i trzeciego. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu poziomu lub od 
ustalonych nie powinno być większe niż 5 mm na całej długości, szerokości lub wysokości. Odchylenie 
to nie powinno powodować zaniku założonego w projekcie spadku. Prostoliniowość spoin. Spoiny 
między płytkami przez całą długość, szerokość lub wysokość pomieszczenia powinny tworzyć linie 
proste. Dopuszczalne odchylenia spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż: 2 mm na 1 metr i 
3 mm na całej długości. szerokości lub wysokości - dla płytek gatunku pierwszego 3 mm na 1 metr i 5 
mm na całej długości, szerokości lub wysokości - dla płytek gatunku drugiego i trzeciego 
Grubość spoin i ich wypełnienie. Grubość spoin między płytkami powinna być dobrana do wymiarów 
płytek ceramicznych. Spoiny powinny być wypełnione zaprawą do spoinowania. Nadmiar zaprawy 
powinien być usunięty. 
Wykończenie posadzki. Powierzchnia posadzki powinna być czysta W miejscach przylegania do ścian 
posadzka powinna być wykończona cokołami. Cokoły powinny być trwale związane z posadzką. W 
miejscach styku posadzek z kanałami, fundamentami itp. oraz w miejscach styku dwóch odmiennych 
posadzek powinny one być odgraniczone za pomocą profili brzegowych stalowych nierdzewnych lub 
aluminiowych.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). 
6.4 Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest 1m2 posadzki i 1mb cokołu. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 



8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
8.1.1 Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
8.1.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 
8.1.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
8.2 Odbiór podłóg i posadzek 
Odbiór poszczególnych etapów: 
odbiór podłoża powinien obejmować: sprawdzenie materiałów, sprawdzenie wytrzymałości, równości, 
czystości i stanu wilgotności, sprawdzenie spadków i rozmieszczenia wpustów podłogowych. 
odbiór podłoża powinien być przeprowadzony na następujących etapach robót: po wykonaniu warstwy 
ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas układania podkładu, po całkowitym stwardnieniu 
podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na próbkach kontrolnych. 
W ramach odbioru należy sprawdzić: 
zgodność materiałów, 
prawidłowe ułożenie warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, grubość podkładu ze względu na 
ściskanie i zginanie ustalona na podstawie wyników badań, 
równość podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach łaty kontrolnej, 
dwumetrowej. 
Odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podkładem należy mierzyć z dokładnością do 1 mm. 
Odbiór końcowy posadzki powinien obejmować sprawdzenie: 
wytrzymałości posadzki (wytrzymałości spoiny klejenia) 
wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin i oceny wizualnej, 
równości za pomocą łaty kontrolnej i odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonego spadku za 
pomocą łaty kontrolnej i poziomicy, 
prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych, 
wykończenia posadzki (przez oględziny), zamocowania cokołów, listew podłogowych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość ułożonej posadzki czy podłoża wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. Jednostki 
rozliczeniowe zgodnie z przedmiarem robót wykonanym przez Wykonawcę robót. 
 
10. NORMY i PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości i 
wymagania 
PN-63/B-10143 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne . Definicje 
PN-EN 87:1994 Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I — budownictwo 
ogólne, część 2 i 3. 
Instrukcje i zalecenia Producentów i Dostawców Materiałów posiadających Aprobaty Techniczne. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim 



 
SST – 05  –  ROBOTY OKŁADZINOWE (ŚCIANY WEWNĘTRZNE) 
 
Rodzaje robót: 
- CPV 45431200-9   -  Kładzenie glazury 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
okładzinowych związanych z inwestycją. 
 
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie okładziny ścian płytkami ceramicznymi na ścianach pomieszczeń w węzłach sanitarnych, 
pomieszczeniach gospodarczych, zgodnie  z wykazem w wykonawczym proj. architektonicznym  
 
2. MATERIAŁY. 
- Płytki ceramiczne na ścianach 
nasiąkliwość wodna    E>10 
wytrzymałość na zginanie Mpa  min.35 
siła łamiąca N                    <7,5 mm min.15 
                                          >7,5 mm min 12 
odporność na pęknięcia włoskowate  wymagana 
odporność na plamienie  min 3 klasa 
 
Do mocowania okładzin będą stosowane zaprawy klejowe odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Układ płytek pionowy (spoina w spoinę). Gzymsy i 
narożniki wypukłe powinny być wykończone specjalnymi listwami narożnikowymi z PCV 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru oraz 
zalecanego przez producenta materiałów. 
 
4. TRANSPORT. 
Płytki pakowane są w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Należy składować je 
w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca 
się stosowanie samochodów krytych plandeką z otwieranymi burtami przewożone płytki należy 
zabezpieczyć przed przesunięciem. Klejów przeznaczonych do wykonywania posadzek nie należy 
transportować i przechowywać w 
temperaturze poniżej 5°C. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót   uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich roboty będą wykonywane. 
Wymagania przy wykonaniu okładzin zostały opisane w PN-89/B-12039 "Płytki ceramiczne. Płytki 
wykładzinowe uniwersalne, kamionkowe". 
Opis ogólny. 
Do robót okładzinowych można przystąpić po ukończeniu robót ogólnobudowlanych i po zakończeniu 
procesu osiadania ścian budowli, zwłaszcza murowanych. Wewnątrz budynku roboty okładzinowe 
można wykonywać po: 
- zakończeniu robót tynkarskich, 
- osadzaniu ościeżnic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki, ale przed założeniem 
opasek, jeżeli nie są one z okładziny ceramicznej. 



- całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych, ale przed założeniem ceramicznych i metalowych 
urządzeń sanitarnych oraz armatury oświetleniowej, 
Wytyczne do montażu  okładziny z płytek ceramicznych. 
Podłoże pod okładziny powinno być równe i gładkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu okładzin 
nie powinna być niższa niż 5°C. Bezpośrednio przed wykonywaniem robót podłoże powinno zostać 
oczyszczone z brudu i kurzu. Nie powinno być porysowane ani mieć zatłuszczonej powierzchni. 
Ewentualne rysy i pęknięcia należy zaprawić zaprawą cementową, nierówności należy wyrównać 
zaprawą o wytrzymałości nie niższej niż 5 MPa, po uprzednim zwilżeniu podłoża. Przy nierównościach 
do 3 mm wystarczające jest nałożenie cienkiej warstwy wygładzającej np. tynku pocienionego lub 
kleju. Przed przystąpieniem do mocowania okładziny należy określić jej obrys, wyznaczyć położenie 
powierzchni i określić położenie górnej krawędzi elementów w poszczególnych rzędach za pomocą 
naciągniętego sznura. Płytki powinny zostać posortowane, wstępnie należy rozplanować ułożenie na 
posadzce i ścianie. Płytki będą mocowane na gotowej zaprawie klejowej. Powierzchnie pod okładanie 
na kleju powinny pod względem równości i gładkości odpowiadać wymaganiom dla tynku 
dwuwarstwowego kI. III. Płytek mocowanych na kleju nie należy moczyć. Klej należy nakładać na 
podłoże warstwą ok. 2 mm, jednorazowo nałożona ilość kleju powinna zostać przykryta okładziną w 
czasie 15 min. Szerokość spoin nie powinna być większa niż 5 mm. W odstępach nie większych niż 3 
mm należy pozostawić szczeliny dylatacyjne o szer. 2-3mm. Wszelkie zabrudzenia powierzchni należy 
natychmiast usunąć. Po ułożeniu  i stwardnieniu należy okładzinę wyspoinować i zmyć. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrolą jakości robót należy objąć poszczególne etapy: 
- powierzchnię podłoża, 
- grubość zaprawy klejącej, 
- prostolinijność spoin i ich szerokość, 
- jakość szczelin dylatacyjnych, 
- obróbkę narożników, 
- zgodność kolorystyki i materiałów z projektem. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1 Odbiór robót okładzinowych 
Podstawę odbioru robót okładzinowych stanowi: 
Stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami, 
naniesionymi na rysunki wykonawcze w trakcie wykonywania robót. 
Dziennik budowy, zawierający zapisy dotyczące międzyoperacyjnych odbiorów poszczególnych robót 
zanikających, 
Protokoły z badań kontrolnych, deklaracje zgodności lub certyfikaty materiałów, protokoły odbiorów 
dokonanych w ramach kontroli przed i po wykonaniu robót, 
wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robót niezgodności i działań korygujących. 
Zgodność wykonania okładzin z dokumentacją projektową stwierdza się na podstawie porównania 
wyników badań z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w 
projekcie lub ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach 
technicznych. Okładziny wykonane w sposób niezgodny z wymaganiami mogą być odebrane pod 
warunkiem, że odstępstwa nie obniżają komfortu użytkowania. 
 
Protokół odbioru powinien zawierać podsumowanie wyników badań, stwierdzenie zgodności lub 
niezgodności wykonania tynków lub okładzin z ustaleniami projektowymi, wykaz usterek ze 
wskazaniem sposobu ich usunięcia. 
 
7.2. Odbiór elementów i akcesoriów 
przed rozpoczęciem wykonania okładzin należy sprawdzić atestację płytek oraz ich jakość pod 
względem stopnia zwichrowania, odchyłek wymiarów, jednolitości kolorów. 
 
7.3. Odbiór końcowy. 



Podczas odbioru należy sprawdzić m. innymi: 
atestację i zaświadczenie o jakości dostarczonych materiałów, 
zachowania dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (odchylenie krawędzi płytek od kierunku 
poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni od 
płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej)\ 
grubość warstw mocujących.(podkład lub kleju) 
powiązanie okładziny z podłożem 
sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płytek (dopuszczalne odchylenie 1 mm) 
jednolitość barwy płytek. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest 1m2 położonej glazury lub wykładziny. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 
naturze 
 
9. PODSTAW A PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych  w wycenionym przez 
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-89/B-12039 "Płytki ceramiczne. Płytki wykładzinowe uniwersalne, kamionkowe 
PN-EN 14411:2007 „Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie”, 
PN-EN 159:1996 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B 
III. 
PN-EN 176:1996 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E.3%. 
Grupa B I. 
PN-EN 177:1997 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%< E .6%. Grupa 
BIia. 
PN-EN 178:1998 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6% < E 10% Grupa 
BIib.PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
(Zmiana Az1) 
PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek mineralnych 
PN-B-10107:1998/Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek mineralnych. 
(Zmiana Az1) 
EN 12058 Płyty posadzkowe i schodowe. Wymagania 
EN 12059 Wymiarowe kamienie obrobione. Wymagania 
PN-B-11212:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne; Płyty z konglomeratów kamiennych 
Instrukcja wykonania producenta 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SST – 06  –  MONTAŻ SUFITÓW PODWIESZANYCH 



 
Kody robót: 
CPV - 45421152-4 - Instalowanie obudowy z płyt gk 
 
1 WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania sufitów podwieszanych w 
związku z inwestycją. 
 
1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: 
Sufitu z PŁYT GKF  w salach dydaktycznych, sali do leżakowania, pokojach dyrektora, logopedy, 
intendenta i nauczycielskiego, szatni oraz jadalni 
Sufitu Z PŁYT GKBI w pomieszczeniu WC i WC dla personelu, niepełnosprawnych i toalecie 
Sufit z PŁYT SUFITOWYCH systemowych w pomieszczeniu komunikacji, wiatrołapu, korytarzu, łącznika. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Płyta ze skalnej wełny mineralnej 
• Widoczna strona płyty: jednolity, barwiony na biało welon 
Pochłanianie dźwięku αw:  0,60 (12 mm), 0,65 (15 mm) 
Uwalnianie formaldehydu: E1        
Reakcja na ogień A1 
Trwałość: C 
 Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa Do 100% RH 
  
2.1. Ogólne wymagania 
Materiały stosowane do wykonywania obudowy  z płyt k-g powinny mieć m.in.: 
Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 
Wszelkie materiały do wykonania ścianek powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Materiały i elementy muszą być przewożone i składowane środkami transportu wg instrukcji 
producenta. Elementy powinny być składowane w zadaszonym pomieszczeniu, zabezpieczone przed 
wpływami atmosferycznymi. 
 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 



Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin powinny być zakończone wszystkie inne roboty stanu 
wykończeniowego. Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z 
odpadów. Zabudowy należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC. Pomieszczenia powinny 
być suche i przewietrzone. Montaż ścianek   i obudów rozpoczyna się od skompletowania elementów i 
tyczenia ich rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementów następuje 
tyczenie miejsc montażu profili mocujących systemowe ścianki do ścian murowanych i posadzek i 
sufitu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami i aprobatami 
technicznymi ITB wydanymi dla zastosowanego systemu. Dostarczone na plac budowy materiały należy 
kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik 
budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy 
dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na 
sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Powierzchnię ścianek systemowych oblicza się w metrach kwadratowych. Wielkości obmiarowe 
ścianek systemowych określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Sprawdzeniu podlega: 
zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
rodzaj zastosowanych materiałów, 
przygotowanie podłoża, 
prawidłowość wykonania ścianek, 
prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
równość i płaskość powierzchni, 
przyleganie do podłoża elementów mocujących, 
wichrowatość powierzchni: powierzchnie ścianek powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub 
o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, 
powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn 
powinny być prostoliniowe.  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za 
pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o 
długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią 
ścian kabin powinien być wykonany z dokładnością do 1 mm. Dopuszczalne odchyłki są następujące: 
Na całej długości łaty kontrolnej 2 m. Nie większe niż 1 mm i ogółem nie więcej niż 2 mm  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych  w wycenionym przez 
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 
Aprobaty techniczne i wytyczne producentów 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim 
SST – 07  –  ROBOTY STOLARSKIE DRZWI I OKIEN 



 
Kody robót: 
 - CPV: 45421110 – 8 Instalowanie ślusarki aluminiowej,  
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót montażu ślusarki i 
stolarki aluminiowej i PCV w związku z inwestycją. 
 
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
montaż: 
drzwi stalowe płaszczowe zewnętrzne (z przeszkleniami) 
drzwi stalowe płaszczowe wewnętrzne (z przeszkleniami) 
przeszklenia aluminiowe wewnętrzne bez odporności ogniowej  
Parametry i umiejscowienie elementów według wskazań Projektu Wykonawczego. 
 
1.3. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót. Wszelkie ewentualne 
niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed 
przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w 
trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian 
dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność 
obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. Przed rozpoczęciem robót należy 
zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu osadzania okien i drzwi i upewnić się, że zapewniają 
one możliwość bezusterkowego wykonania prac. Wykonawca przed 
przystąpieniem do zamawiania stolarki ma obowiązek dokonać pomiarów wykonawczych. 
 
1.4 Wymagania 
Zaleca się wbudowywać ślusarkę kompletnie wykończoną powłoką malarską lub oklejone okleiną, 
oszkloną i wyposażoną w okucia. 
Materiały stosowane do produkcji stolarki budowlanej powinny odpowiadać pod względem jakości 
normom państwowym oraz spełniać wymagania norm przedmiotowych dla wyrobów ślusarki 
budowlanej. 
Każdy wyrób ślusarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowym, a w przypadku braku takich norm – 
wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki 
budowlanej. 
 
MATERIAŁY 
Zastosowanymi materiałami są: 
 
Stolarka drzwiowa wewnętrzna – stalowa płaszczowa 
Wykonanie drzwi płaszczowych:  
• skrzydło drzwiowe z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo gr. 0,75 [mm],  
• całkowita grubość skrzydła 63 [mm],  
• ościeżnica z kształtowników stalowych malowanych proszkowo gr. 2,0 [mm],  
• klamka powlekana tworzywem  
• zamek zapadkowo - zasuwkowy,  
• drzwi w kolorze wg zestawienia  
• dwa zawiasy,  
 



Stolarka drzwiowa zewnętrzna – stalowa płaszczowa 
Wykonanie drzwi płaszczowych ECO:  
• skrzydło drzwiowe z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo gr. 0,75 [mm],  
• całkowita grubość skrzydła 63 [mm],  
• ościeżnica z kształtowników stalowych malowanych proszkowo gr. 2,0 [mm],  
• klamka powlekana tworzywem  
• zamek zapadkowo - zasuwkowy,  
• drzwi w kolorze wg zestawienia  
• dwa zawiasy, 
• próg i okapnik 
• wypełnienie skrzydła w drzwiach zewnętrznych: polistyren ekspandowany „styropian”  
Stolarka okienna – aluminiowo szklana i z PCV 
 
Parametry stolarki okiennej 
Odporność na obciążenie wiatrem klasa B-3 
Wodoszczelność klasa  9A 
Przepuszczalność powietrza klasa  4 
Właściwości akustyczne określona wartość Rw [dB] w hałaśliwej okolicy Rw nie mniejsze niż 40-
45 dB 
Przenikalność cieplna Uw nie większe niż 1,1 W/(m2·K),  
Wytrzymałość mechaniczna klasy  4 
Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie  10 000 cykli 
Odporność na włamanie klasy WK-2 
Przepuszczalność światła > 70% 
 
SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru oraz 
zalecanego przez producentów materiałów. 
 
TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu. Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpieczać elementy przed 
opadami atmosferycznymi i odbywać się w pomieszczeniach i magazynach półotwartych i 
zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport 
stolarki budowlanej należy wykonać zgodnie z wymogami normy PN -B-05000:1996 Okna i drzwi. 
Pakowanie i transport. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i 
innych ostrych elementów mogących uszkodzić stolarkę. Przewożona stolarka powinna być ustawiona 
pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w środkach transportowych należy łączyć w 
bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku oraz zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem. W 
czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powłok 
malarskich 
i powłoki antykorozyjnej przez: 
- Ścisłe ich ustawienie w rzędach 
- Wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi 
- Usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających 
- Usztywnienie bloków za pomocą progów 
Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 



 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1 Zasady ogólne 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. Przed przystąpieniem do prac związanych z 
montażem stolarki, należy sprawdzić czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacją z zamówienia. 
Okna i drzwi nie zamontowane są narażone na uszkodzenia mechaniczne, a właściwą stabilność 
uzyskują dopiero po prawidłowym zamontowaniu. Okna zabezpieczone folią ochronną nie należy 
przechowywać w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 
Okna, drzwi, fasady, przeszklenia wewnętrzne oraz świetliki i klapy dymowe należy dodatkowo 
zabezpieczyć przed zabrudzeniem ich zaprawą murarską i farbą (najlepiej przy pomocy folii 
malarskiej), ponieważ usuwanie tego typu zabrudzeń naraża stolarkę na uszkodzenia. Jak najszybciej 
po montażu zdjąć folię ochronną, gdyż po dłuższym czasie usunięcie jej może być utrudnione i 
zostawić przebarwienia. 
 
5.2 Montaż 
Wykonanie robót należy powierzyć doświadczonemu wykonawcy. Wykonawca ślusarki i powinien 
dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadrą pracowników wykwalifikowanych itd., niezbędnymi 
do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. Montaż robót przeprowadzić 
zgodnie z zaleceniami producenta. 
5.2.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 
- prawidłowość wykonania ościeży, 
- możliwość mocowania elementów do ścian, 
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 
- ustawioną ślusarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru 
przekątnych. 
5.2.2 Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 
zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 
5.2.3 Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kotków rozporowych lub kołków 
wstrzeliwanych. 
5.2.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak aby 
nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać 
z elastycznej masy uszczelniającej. 
5.2.5. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 
odprysków. 
5.2.6 Należy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z 
wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. 
5.2.7 W przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych 
konstrukcji aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć konstrukcję folią PCW. 
5.2.8 Między powierzchnią profili, a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić 
szczelinę min. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. 
Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprócz cynku. W takich 
wypadkach należy stosować warstwę izolacji, np. taśmę z kauczuku EPDM. Cięcia elementów 
stalowych ocynkowanych zabezpieczać przekładkami. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych 
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami 
dokumentacji i normami państwowymi. 
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń 
konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 



6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 
stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
6.4 W szczególności powinna być oceniane: 
jakość materiałów, z których stolarka i ślusarka zostały wykonane 
prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 
sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć 
pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki 
wodoszczelność przegród 
badania okuć 
Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085. 
Kontrola jakości wyrobów szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w 
normie PN- 72/B-10180 i wytycznymi producentów okien i drzwi. 
Warunki badań materiałów stolarki budowlanej i innych materiałów powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ma obowiązek prowadzić 
kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od działań kontrolnych Inspektora. Z 
przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Częstotliwość oraz zakres badań stolarki aluminiowej powinien być zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka 
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, 
jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od 
płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. 
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 
1 mm przy długości przekątnej do 1 m 
2 mm przy długości przekątnej do 2 m 
3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki. 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega: 
zgodność z dokumentacją techniczną 
rodzaj zastosowanych materiałów 
prawidłowość montażu 
pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki 
pion i poziom zamontowanego parapetu 
Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni 
drzwi, szyb, uszczelek i okuć. 
W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowaną stolarkę, ślusarkę i 
ścianki należy ściśle przestrzegać warunków montażu określonych przez producenta, aby gwarancja 
w pełnym zakresie została przeniesiona na Użytkownika. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest sztuka osadzonej stolarki wraz z jej kompletnym wykończeniem oraz 
metr bieżący parapetu. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze 
 
9. PODSTAW A PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych  w wycenionym przez 
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 



 
10. NORMY i PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN/B-02100 - Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia 
PN-EN-78:1993 - Metody badań okien. Forma sprawozdania i badań. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport. 
PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-B-94025-5:1996 Okucia budowlane 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 cześć 4, wydanie Arkady - 1990rok. 
Instrukcje i Aprobaty Techniczne Producentów. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
SST – 08  –  ROBOTY ELEWACYJNE 
 
Kody robót: 
- CPV: 45450000 - 6 Roboty budowlane wykończeniowe – elewacyjne 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót elewacyjnych w związku 
z inwestycją. 
 
1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie: 
warstwy ocieplającej zewnętrznej z płyt styropianowych, wełny mineralnej 
Wykończenie ścian z ociepleniem metoda „lekka mokra Ściany ocieplone metodą ”lekką” rozwiązanie 
systemowe poparte certyfikatem, aprobatą na całość kompletnego systemu. 
Tynk cienkowarstwowy silikonowy baranek 1,5mm, odporny na glony, algi, barwiony w masie, kolor do 
akceptacji przez projektanta. 
 
3. SPRZĘT. 
Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
Elementy rusztowania zastosowane na budowie muszą posiadać atest dopuszczenia do stosowania w 
Budownictwie wg normy PN-M-47900-2. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Kleje dostarczone są w szczelnie zamkniętych pojemnikach i należy je transportować samochodami 
dostawczymi lub skrzyniowymi w sposób uniemożliwiający ich przemieszczaniu i rozbiciu pojemników. 
Szczelnie zamknięte pojemniki z klejami należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i 
wentylowanych, w temperaturze 5-30°C. 
Płyty należy przechowywać w pakietach w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Pakiety należy układać w przewietrzanych 
pomieszczeniach bez dostępu ognia. Miejsce składowania powinno być wyposażone w środki p.poż. 
Płyty włókno – cementowe  powinny być przechowywane na płaskiej, suchej i równej powierzchni. 
Folia ochronna zabezpiecza tylko przed kurzem i powinna zostać usunięta po dotarciu płyt na plac 
budowy lub do warsztatu. Od tego momentu palety należy trzymać pod dachem lub przykryte 
plandeką, pozostawiając dopływ powietrza. Płyty należy magazynować maksymalnie na 3 paletach w 
stosie. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Ocieplenie ścian od skalną wełną mineralną (metoda lekka): 



do wykonania elewacji zewnętrznej należy stosować rozwiązanie systemowe wg zaleceń jednego, 
wybranego producenta, 
w metodzie lekkiej ocieplenie należy wykonywać w postaci ciągłej warstwy termoizolacyjnej pokrytej 
cienką warstwą tynkarską, wzmocnioną siatką z włókna szklanego, 
powierzchnia ścian, do której jest mocowany styropian musi być oczyszczona, a przyczepność 
przyklejanej wystarczająca. Dodatkowo do zamocowania arkuszy styropianu wykonuje się mocowanie 
mechaniczne z zastosowaniem specjalnych kołków. 
nierówności na powierzchni ścian nie mogą być większe niż ±10 mm. 
roboty ocieplające należy wykonywać tylko przy bezdeszczowej pogodzie, gdy temperatura powietrza 
nie jest niższa niż 5°C, 
do ocieplenia ścian metodą lekką powinien być stosowany styropian, lub wełna skalna sezonowana 
przez okres około 2 miesięcy od chwili jego wyprodukowania, a właściwości techniczne powinny być 
następujące: 
struktura zwarta — bez pustych miejsc, 
płyty powinny mieć szorstkie powierzchnie, 
wymiary płyt: 1000 x 500 mm z odchyłkami nie większymi niż ±2mm,  
odchyłki grubości nie większe niż ±1,5 mm, 
proste krawędzie bez uszkodzeń, 
kątowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubości 0,5 mm i wymiarach 25 x 25 mm powinny być 
stosowane do wzmacniania naroży pionowych, 
 
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z instrukcją ITB 334/96 „Ocieplenia ścian zewnętrznych 
budynków metodą lekką” 
UWAGA: 
Nie dopuszcza się stosowania w systemie docieplenia, poszczególnych materiałów z różnych 
systemów dociepleń 
 
6. KONTROLA ROBÓT 
Bieżąca kontrola robót polega na sprawdzeniu: 
rusztowania – kompletności, sztywności zamocowania do ścian, schodów, pomostów itp. 
podłoża pod okładziny zewnętrzne, 
posiadania Atestów materiałowych od producentów, Aprobat Technicznych dopuszczenia do 
stosowania oraz zgodności z Dokumentacją Techniczną, 
prawidłowości wykonania okładzin – kolejność, ilość i rodzaj łączników, szczelin, ciągłości, 
zabezpieczenia materiałów okładzin zewnętrznych od wpływu wilgoci, wiatru i innych uszkodzeń, 
prawidłowości powłok fasadowych i kolorystyki. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór polega na: 
odbiorze rusztowania przed rozpoczęciem robót, 
sprawdzeniu wykonania robót pod względem rodzaju, jakości materiału, zakresu i zgodności z 
Projektem, atestów Producenta materiałów i instrukcji montażowych wydanych przez ITB, 
detali elementów wykończeniowych, 
powłoki fasadowe podlegają sprawdzeniu jak powłoki malarskie. 
 
8. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiarową robót jest 1m2 tynku. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych  w wycenionym przez 
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 



PN-EN 13914-1:2005 (U) Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynków zewnętrznych i 
wewnętrznych. Tynki zewnętrzne 
PN-92/P-85010 Siatka zbrojeniowa z włókna szklanego stosowana w budownictwie 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 
BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące. 
PN-89/B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. 
PN-93/B-02021Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje. 
Instrukcja ITB 334/96 „Ocieplenia ścian zewnętrznych budynków metodą lekką” 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I cz.4 
Instrukcja producenta systemowych powłok elewacyjnych. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
SST -  09 – ŚCIANKI SYSTEMOWE I ZABUDOWA UMYWALEK  
 
1.WSTEP 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych montażem przegród systemowych sanitarnych w pomieszczeniach WC i 
łazienkach szatni męskiej i damskiej oraz obudowy umywalek. 
 
1.2. Zakres zastosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wyposażenie łazienek i WC w kabiny sanitarne oraz obudowa umywalek 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja 
projektowa SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
Kabiny z laminowanej płyty wiórowej LPW w toaletach, toaletach dla dzieci, wc dla personelu 
 
3. SPRZĘT 
Montaż należy wykonać przy użyciu sprzętu i narzędzi zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały do wyposażenia obiektu należy przewozić środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających ją przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. Wysokość 
ładunku nie powinna przekraczać wysokości ścian środka transportowego. 
Podczas odbioru po rozładunku należy sprawdzić czy elementy są kompletne i odpowiadają założonej 
Dokumentacji Projektowej. 
Odbiór transportowanego wyposażenia sprzętowego i meblowego  powinien być dokonany w obecności 
przedstawiciela Inspektora i powinien być przez Inspektora zaakceptowany. Wytwórca elementów 
powinien dostarczyć wszystkie elementy potrzebne do montażu, a także wszystkie akcesoria 
dodatkowe, które będą użyte na miejscu budowy np. komplety śrub. Jeśli usuwanie odchyłek i 
uszkodzeń elementów Inspektor uzna za konieczne, to Wykonawca przedstawia Inspektorowi do 



akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchyłek. Inspektor może zastrzec, jakich 
prac nie można wykonywać bez obecności przedstawiciela Inspektora. Koszt wykonania prac ponosi 
Wykonawca montażu, a do ich wykonania powinien przystąpić tak szybko, jak jest to możliwe ze 
względów technicznych. Po zakończeniu prac, następuje odbiór w obecności Inspektora nadzoru. Jeśli 
występują pęknięcia lub inne uszkodzenia, element (lub jego część) zostaje zdyskwalifikowany. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonanie montażu sprzętu  
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru zakres montażu sprzętu meblowo - 
gospodarczego. Przy montażu wyposażenia należy stosować się do wytycznych Producenta. 
W przypadku wady lub usterki, gdy Producent nie uzna reklamacji, kosztem usterki zostanie obciążony 
wykonawca robót . 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta 
powinny być sprawdzone w zakresie jego wymiarów. Bieżącą kontrolę jakości robót związanych z 
montażem wyposażenia meblowego i sprzętowego wykonuje Wykonawca pod nadzorem Inspektora. 
Wszystkie materiały i urządzenia nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST 
zostaną przez Inspektora nadzoru odrzucone. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są: 1 szt – dostawy i montażu sprzętu sportowego i wyposażenia. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór elementów na budowie powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej dostarczonego 
sprzętu : 
-rodzaje wyposażenia oraz zgodność z zamówieniem, 
-prawidłowość działania, 
Odbiór wykonanych robót montażowych powinien być dokonany przez Inspektora oraz wpisany do 
Dziennika Budowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych  w wycenionym przez 
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Arkady 1990 r 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SST -  10 – POKRYCIE DACHU 
Kody robót : 



CPV  45261214-7-Roboty w zakresie wykonywania pokryć dachu 
WSTĘP 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z ociepleniem oraz wykonaniem pokrycia dachowego z papy  
dla zadania. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi i 
elementami wystającymi ponad dach budynku. 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
Montaż folii wysokoparoprzepuszczalnej 
Montaż deskowania pełnego 
pokrycie  dachu blachą trapezową 
montaż wyłazu dachowego  
 
2.       MATERIAŁY 
 Parametry techniczne folii wysokoparoprzepuszczalnej 

Materiał: Polipropylen 

Masa [g/m2]: 115 

Sd / równoważna warstwa powietrza / [m] 0,02 

Wytrzymałość na zerwanie [N/5 cm] Wzdl 220 w poprzek 150 

Wydłużenie przy zerwaniu [%] 
Wzdl 80-100 w poprzek 
80-120 

Wytrzymałość na rozerwanie gwoździem 
[N/5 cm] 

>95 N 

Zakres temperatur stosowania od - 40 do + 80 °C 

Wysokość słupa wody [mm H2O] 2000 

Paroprzepuszczalność 2000 

 
Parametry techniczne blachy trapezowej  

Szerokość użytkowa 1120 mm 
Wysokość profilu 45-55 mm 
Materiał S 320 GD + Z275 
Max. zalecana długość 
arkusza 

0,50 mm - 6 mb  

Min. długość arkusza 0,5 mb 
Grubość 0,50 mm 

Powłoka 
połysk lub mat do uzgodnienia z 
inwestorem 

 
 
Wyłaz dachowy  
aluminiowy  



podstawa wyłazu prosta o wys. 30 cm, posiada specjalne uszczelki oraz profile aluminiowe z 
zamontowanym ociepleniem 
Wymiar w świetle wyłazu: 85 x 85 cm.  
SPRZĘT I NARZĘDZIA 
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbędne są: 
wkręty, gwoździe, taśmy uszczelniające 
WYKONANIE ROBÓT 
4.1. Wymagania ogólne dla podłoży 
Podłoża pod pokrycia z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B10240, w 
przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych. 
 
4.2. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm 
można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można 
wykonywać na oblodzonych podłożach. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora 
nadzoru: 
w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac 
pokrywczych,  
w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych. 
 
Pokrycia papowe 
Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności wykonanych 
prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 
Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzaniu zgodności wykonania z 
projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w normie PN-
98/B-10240 pkt 4. 
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 
dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo 
wymaganiami norm przedmiotowych. 
 
6. OBMIAR ROBÓT 
– dla robót – Krycie dachu  – m2 pokrytej powierzchni dachu łącznie z rynnami i rurami spustowymi , 
obróbkami blacharskimi  
Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia każdego 
nie przekracza 0,50 m2. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Sprawdzenie zabezpieczeń  dachowych polega na stwierdzeniu zachowania wymagań wykonania 
zabezpieczeń przy kominach, murach i innych elementach dachu, jak wywietrzniki, wyłazy, klapy 
kominowe, wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne itp. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych  w wycenionym przez 
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
 
 



9.    OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY 
PN-89/B-02361    Pochylenia połaci dachowych 
PN-80/B-10240    Pokrycia dachowe z papy  i powłok dachowych. 
PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 
BN-66/5059-01     Uchwyty do rur spustowych okrągłych. 
BN-72/5059-02     Uchwyty do rynien półokrągłych. 
 
 


