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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST- 00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych zostata opracowana na
podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. (Dz. U. Nr 202 poz. 2072),w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego” i na podstawie rozporzadzenia Komisji
(WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie ,Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)”

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 ogolne wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych zwigzanych z zadaniem. Szczeg6towy zakres robét okresla
projekt budowlany. Specyfikacja jest integralng czescig projektu budowlanego, wykonanego na
zlecenie Inwestora.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Zakres rob6t objetych niniejszg specyfikacja obejmuje wymagania ogolne wspdlne dla robét objetych
szczegGtowymi specyfikacjami technicznymi:

1. 3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST a wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé¢ do
stosowania w budownictwie.

- Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych oraz posiadajacy fundament i dach.

- Dokumentacja (dokumenty) budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zataczonym projektem budowlanym, wykonawczym, kosztorysami, Specyfikacja Techniczna,
protokotami przekazania terenu budowy, dziennik budowy, protokoty odbiorow czastkowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki
obmiarow, dziennik montazu, atesty materiatowe i aprobaty techniczne, protokoty z narad i ustalen,
Oswiadczenie kierownika budowy o przejeciu obowigzkow i placu budowy, projekty organizacji
budowy, montazu, zabezpieczenia wykopow i inne opracowania wykonywane przez wykonawce,
wszystkie inne dokumenty niezbedne do odbioru ostatecznego obiektu i wystapienia o pozwolenie na
uzytkowanie.

- Dziennik budowy - dziennik, wydany i prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowi
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot.

- Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jej
zakonczeniu.

- Inwestor osoba reprezentujgca interesy Zamawiajgcego przedsiewziecia, akceptujgca poczynania
Wykonawcy na budowie, zatwierdzajgca ewentualnie korygujaca je

- Inspektor Nadzoru - osoba reprezentujgca interesy Inwestora kontrolujgca zgodnosé realizacji
budowy z projektem, sprawdzajaca jakosc i odbierajgca roboty budowlane.

- Kierownik budowy/Kierownik robdt - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania budowa/robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys Slepy

- Ksiega Obmiarow - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow, wpisy w Ksiedze Obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora.

- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robdt.



- Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi,

- Nadzor projektowy - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej lub osoba
upowazniona przez Projektanta do petnienia nadzoru projektowego i posiadajgca odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia,

- Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy,

- Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

- Przedmiar rob6t - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

- Roboty budowlane- nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace polegajgce na montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanegpo.

- Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.

- Slepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar).

- Wyroby budowlane - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb, w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym.

- Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigcg odrebng catosé
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z termo modernizacjg budynku

- Przyjete oznaczenia i skroty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

OST - Ogolne Specyfikacje Techniczne

ST - Specyfikacje Techniczne

DP - Dokumentacja Projektowa

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych: przygotowawczych,
zasadniczych, pomocniczych sktadajacych sie na kompletnosc robét wynikajacych z norm, przepisow
technicznych, Warunkdw Technicznych niniejszej Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlane;j.
W okresie od przekazanie Wykonawcy terenu robét do zakonczenia realizacji Wykonawce obowigzuje
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.4.1. Przekazanie terenu robot

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze PROTOKOLARNIE Wykonawcy
teren robot wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz dokumentacje projektowg wraz ze Specyfikacjami Technicznymi. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie terenu rob6t wraz ze znajdujgcymi sie na nim
urzadzeniami technicznymi oraz za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wtasny koszt.

1.4.2. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich s3
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje nastepujgca kolejnosc ich waznosci:



1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedy zgodne z dokumentacja
projektowg i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W
przypadku rozbieznosci opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali. Cechy materiatow musza
by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w
petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim stuzbami uzytkownika obiektu projekt zabezpieczenia robot w okresie
trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie
trwania kontraktu az do odbioru ostatecznego robdt. W czasie wykonywania robSt Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym:
ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, dozorcow, oswietlenie tymczasowe i wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robot na podstawie zatwierdzonego przez inwestora Projektu Organizacji Placu Budowy i
Robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wtgczony w cene umowna.

1.4.4. Obstuga geodezyjna

Obstuge geodezyjng obowigzujaca w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzi¢ na wtasny
koszt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. (Dz. Nr 25 p6z. 133 z 1995 r.). Pomiarami geodezyjnymi winny by¢ objete czynnosci w toku robdt.
Wykonanie tych czynnosci pomiardw geodezyjnych, poza sporzadzeniem opracowania geodezyjnego,
musi zosta¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Po zakonczeniu budowy nalezy sporzadzic
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie catego terenu
budowy, a w szczegdlnosci w pomieszczeniach i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty s3 szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji ha powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane stuzby uzytkownika oraz bedzie z nimi
wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na



powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Przed przystapieniem do rob6t wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Jest zobowigzany do udokumentowania, iz personel uczestniczacy
bezposrednio na obiekcie w procesie inwestycyjnym zostat odpowiednio przeszkolony i zapoznany z
planem bezpieczenstwa. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3
uwzglednione w cenie umownej.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby wykonane elementy
byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé
roboty zwigzane z utrzymaniem robodt i materiatow nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.4.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wptyw na:

a) Lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz uzytkownika obiektu, ktore s3 w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe bedg posiadaty fabryczne oznaczenia producenta, rodzaju
materiatu, ilosci oraz instrukcje wykonawcze i magazynowania. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia Atestow i Certyfikatow materiatowych od producenta wyrobu. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta
w sposob ciggty spetniajg wymagania ST w czasie postepu rob6t. W ramach obowigzywania norm
dotyczacych systemu oceny i deklaracji zgodnosci wyrobow budowlanych z Polska Normg lub aprobata



techniczna, nalezy przestrzega¢ przepisow wprowadzajacych wymog oznakowania produktow
znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Oznaczeniami takimi powinny by¢ znakowane produkty posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa
lub te, ktorych zgodnosé z Polskimi Normami zostata potwierdzona poprzez wydanie deklaracji badz
certyfikatu zgodnosci. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane 2z dostarczeniem i
magazynowaniem materiatow.

2.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja
sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z
jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, tymczasowe sktadowanie materiatow, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robét, zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy, tak aby zachowaty one swojg jakosC i
wtasciwosé do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie a jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spetniac wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrdéw technicznych. Wykonawca bedzie
usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach i dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST,
projektu organizacji robt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez



Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
odpowiednich normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBAT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatow. Wykonawca zapewni
system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia do
badan materiatow i rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét
z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udziatu w pobieraniu probek.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3.1. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probki badania materiatow u zZrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor moze pobierac
probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub  zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan. W takim przypadku
catkowite koszty powtdornych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobata techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej



W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy
w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji  projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta
do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

6.5.2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru,

6.5.3 Pozostate dokumenty budowy

a) Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) Protokoty przekazania terenu budowy,

¢) Umowy cywilno-prawne,

d) Protokoty odbioru robdt,

e) Protokoty z narad i ustalen,

f) Korespondencja na budowie.

6.5.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.



7. ODBIOR ROBGT

7.1. Rodzaje odbiordw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czeSciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po uptywie okresu rekojmi.

7.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST
i uprzednimi ustaleniami. W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku przez Wykonawce, jest
on zobowigzany na zadanie Zamawiajacego do odkrycia na wtasny koszt takich robot, celem
umozliwienia Zamawiajgcemu dokonania odbioru.

7.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor
Nadzoru.

7.4. Odbidr ostateczny robot

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
zgtoszona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i
przyjecia dokumentdéw, o ktorych mowa w punkcie 7.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST. W toku
odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i
rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniajagcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowq i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokét Odbioru
Ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli



zostata sporzgdzona w trakcie Realizacji umowy.
2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentow umowy i ewentualnie

uzupetniajgce lub zamienne.
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiarow.
5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST.
6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST.
7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i

pomiarow zatgczonych do dokumentdw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST.
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. przetozenie

istniejacych sieci) oraz protokoty odbioru i przekazywania tych robot wtascicielom

urzadzen.
9. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu.
10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji

powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i
robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.5 Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny lub po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny lub po okresie rekojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robat".

8. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi robot sa: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Niniejsza inwestycja jest przygotowywana i prowadzona w oparciu o Ustawe Prawo Zamdwien
Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z pozniejszymi zmianami. Na podstawie przedmiaru i
kosztorysu Slepego Wykonawca przedstawia cene ofertowa za roboty. Kosztorysy Slepe i inwestorskie
opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389) Podstawg ptatnosci za
wykonane roboty budowlane bedzie umowa realizacyjna sporzadzona pomiedzy Wykonawcy i
Zamawiajagcym z zawarta cena, zakresami robot, warunkami i terminami ptatnosci. Podstawa
okresowej ptatnosci za ustalony zakres robét i termin bedzie protokét odbioru robét podpisany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Podstawg kalkulacji ptatnosci jest cena jednostkowa
skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe robét bedag obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,
- wartosc pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty odwozu i utylizacji odpaddw,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.



10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2000 r Nr 106, poz. 1126 z

pozniejszymi zmianami)
- Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.

zmianami)
- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajow

obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora

nadzoru inwestorskiego.( Dz.U. Nr 138, poz. 1554 z pozn. zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.( Dz.U. Nr 108, poz.953 z pézn. zmianami).
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia

metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych

kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z p6zn. zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie

szczegGtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Weszto w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia tzn. 1 pazdziernika 2004 r.(Dz.

U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 wrzesnia 2004 r. z pozn. zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniajgce

rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego.(Dz. U. Nr 75, poz. 2075 z dnia 29 kwietnia 2005 r.)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r. z pozn. zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977).
- Rozporzadzenie Ministra INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r . z pozn.
Zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 oraz z 2007 r. Nr 210, poz.
1528 z p6zn. zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe
budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw. Dz. U. Nr121, poz.1138
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. UNr75 poz.690,z pézniejszymi zmianami
- USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr
96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) z pdzniejszymi zmianami.

11. UWAGI KONCOWE:
Niniejszg specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z projektem budowlanym,
projektem wykonawczym i przedmiarem robot.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBGT BUDOWLANYCH

SST - 01 - ROBOTY IZOLACYJNE

Kody robot :

CPV - 45321000 - Izolacja cieplna,

CPV - 45323000-7 - Roboty w zakresie izolacji dzwiekoszczelnych

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych, termicznych
zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacja.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie izolacji
termicznych scian fundamentowych i przeciwwodnych:

Izolacja scian fundamentowych i piwnicznych zewnetrznych ~ STYROPIANEM WODOODPORNY
FUNDAMENT EPS 100

Izolacja $cian oddzielenia ppoz WEENA MINERALNA FASADOWA W PLYTACH

Izolacja podtogi nha gruncie STYROPIAN DACH PODtOGA EPS 80

Izolacja podtogi na stropie STYROPIAN DACH POD£OGA EPS 80

Hydroizolacja podtogi na gruncie FOLIA POLIETYLENOWA NA ZAKtAD

Hydroizolacja scian piwnicznych zasypanych gruntem IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA MASA
KAUCZUKOWO-BITUMICZNA x2

Izolacja przeciwwilgociowa scian fundamentowych - MASA IZOLACYJNA KAUCZUKOWO-BITUMICZNA
pod izolacje ze styropianu

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacja i poleceniami Inspektora. Uktadanie izolacji termicznej powinno by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majacemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu
wtasciwa jakos¢ wykonania. Izolacja powinna by¢é wykonana scisle wg dokumentacii.

2. MATERIALY

Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Materiaty powinny by¢ dostarczane na budowe wraz z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta na podstawie wykonanych badan laboratoryjnych.

PEYTY STYROPIANOWE EPS 150 AQUA

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A< 0,035 W/mK2

Klasa reakcji na ogien E

Ciggte spalanie w postaci zarzenia NPD

Przepuszczalnos¢ wody WL(T)3

Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych do srodowiska wewnetrznego NPD
Przepuszczalnos¢ pary wodnej NPD

Naprezenia sciskajgce przy 10% odksztatceniu CS(10)100

Wytrzymatosé na zginanie BS 200

Wytrzymatosé na rozciggane prostopadle do powierzchni czotowych NPD



PLYTY STYROPIANOWE EPS PODtOGA DACH STANDARD

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A< 0,0,038 W/mK2

Klasa reakcji na ogien E

Ciggte spalanie w postaci zarzenia NPD

Przepuszczalnos¢ wody NPD

Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych do srodowiska wewnetrznego NPD
Przepuszczalno$¢ pary wodnej NPD

Naprezenia sciskajace przy 10% odksztatceniu CS(10)80

Wytrzymatosé na zginanie BS 125

Wytrzymatosé na rozciggane prostopadle do powierzchni czotowych NPD

PEYTY STYROPIANOWE EPS FASADA

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A< 0,040 W/mK2

Klasa reakcji na ogien E

Ciggte spalanie w postaci zarzenia NPD

Przepuszczalnos¢ wody NPD

Uwalnianie sig substancji niebezpiecznych do srodowiska wewnetrznego NPD
Przepuszczalnos¢ pary wodnej NPD

Naprezenia sciskajgce przy 10% odksztatceniu NPD

Wytrzymatosé na zginanie BS 75

Wytrzymatosé na rozciggane prostopadle do powierzchni czotowych TR 80

WELNA MINERALNA FASADOWA W PLYTACH

Wspétczynnik przewodzenia ciepta A< 0,0,035 W/mK2

Klasa reakcji na ogien Al

Wytrzymatosé na rozciggane prostopadle do powierzchni czotowych TR > 10,00 (d=20=49 mm),
TR=15,0 (d=50-190 mm)

Poziom obcigzenia punktowego dla odksztatcenia 5 mm NPD

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU

Opor przeptywu powietrza NPD

Krétkotrwata nasigkliwos¢ wodg WS < 1,00

Naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu CS(10/Y)

PAPA ZGRZEWALNA PODKtADOWA

Rodzaj osnowy welon szklany

Grubos¢ mm +/-10% 3,5

Max sita rozciggajgca wzdtuz N/50mm 400

Max sita rozciggajgca w poprzek N/50mm 300

Wydtuzenie przy max sile rozciggajacej wzdtuzw % 3
Wydtuzenie przy max sile rozciggajgcej w poprzek w % 3
Gietkos¢ w niskiej temperaturze *C 0

Odpornosc a sptywanie w podwyzszonej temperaturze do *C 70
Reakcja na ogien - klasa F

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z zaleceniami producentow
materiatow

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Ptyty z wetny i styropian s3 pakowane w pakiety i owiniete folig termokurczliwa. Pakiety z ptytami
nalezy uktada¢ w poziomie, scisle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w
czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystajace wewnatrz srodka transportu sruby i inne czesci



nalezy usunac i zabezpieczy¢ aby nie uszkodzity ptyt w czasie transportu. Ptyty nalezy chroni¢ przed
kontaktem z rozpuszczalnikami, benzyng, lepikami asfaltowymi stosowanymi na zimno. Materiaty
termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych
i zamknietych, a przechowywane na zewnatrz - przykryte szczelnie brezentem lub folia.

5. WYKONYWANIE ROBGT

Izolacje termiczne i akustyczne nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej. Roboty
termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogolnymi warunkami wykonywania i odbioru
robét ogolnobudowlanych, szczegdlnie w zakresie organizacji, technologii i bezpieczenstwa pracy.
Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Zakres robot, w okresie
zimowym powinien by¢ ograniczony do wykonywania izolacji bez proceséw mokrych, warstwa izolacji
powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubosc zgodnie z projektem.

6. KONTROLA JAKOSC! | ODBIOR ROBOT

Odbidr robot termoizolacyjnych powinien by¢ zgodny z ogélnymi zasadami przeprowadzania odbioréow
robot budowlanych.

Obior czesciowy nalezy przeprowadzac w nastepujacych fazach wykonywania robot:

po dostarczeniu materiatow na budowe, po przygotowaniu podtoza, po przyklejeniu badz utoZeniu
warstwy ocieplajacej, ale przed rozpoczeciem tynkowania, uktadania gtadzi cementowej lub
pokrywania papa przy odbiorze materiatow na budowe nalezy stwierdzi¢ czy zostaty one dostarczone
wraz z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta na podstawie badan kontrolnych.
Sprawdzenie materiatow powinno by¢ dokonane zgodnie z normami lub $wiadectwem dopuszczenia do
stosowania w budownictwie,

odbior przygotowanego podtoza pod ocieplenie powinien obejmowac: sprawdzenie spadkéw, rownosci i
czystosci podtoza, odbidr wykonanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowac sprawdzenie: grubosci
warstwy, ciggtosci warstwy, prawidtowego utozenia, zawilgocenia, i czy w przypadku styropianu nie
styka sie on z materiatami zawierajgcymi w swym sktadzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste.
Odbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikow odbioréw miedzyfazowych oraz sposobu
zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi. Odbior
techniczny tacznie z zakresem i terminem naprawy powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika
Budowy przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBGT
Podstawg obmiaru sg m2 uzytej izolacji.

8. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawa ptatnosci s3 ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

9. NORMY

PN-EN 13162:2002 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja",

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budynkach. Ptyty styropianowe (PS-E)

PN-B-23100:1975 Materiaty do izolacji cieplnej z wtokien mineralnych - Wetna mineralna
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach -
Wymagania ogdlne i srodki techniczne ochrony przed hatasem oraz Aprobaty techniczne i Instrukcje
producentow dla stosowanego materiatu

SST - 02 - ROBOTY TYNKARSKIE



Kody robot :
- CPV 45324000-4 - Tynkowanie

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
tynkarskich dla zadania inwestycyjnego.

1.2 Zakres specyfikacji

Rodzaje tynkéw do wykonania:

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne
Tynki wewnetrzne gipsowe

2. MATERIALY

Gotowe suche zaprawy tynkarskie

Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie

Perforowane katowniki aluminiowe do wzmachniania narozy pionowych

Listwy tynkarskie kierunkowe, naroznikowe i dylatacyjne

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac

nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:

urzadzenia do przygotowania zaprawy

narzedzia reczne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie

spowoduije niekorzystnego wptywu na jakosc i Srodowisko wykonywanych robdt.

Na Zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne
technicznie srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre

nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towardw. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT TYNKARSKICH

5.1 Zalecenia ogdlne

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu murdw lub skurczu
$cian betonowych tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu robét stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz + 5 C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0 CW nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajgcych.



Zaleca sie chronic Swiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia t;.
w ciggu 1 tygodnia zwilzane woda.

5.2 Zakres robot przygotowawczych

Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac podtoze w zaleznosci od rodzaju

podtoza:

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawa na gtebokosc 10-15 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy
z rdzy i substancji ttustych

Oczyszczone podtoze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ woda

Podtoze betonowe pod tynk powinno by¢ réwne, lecz szorstkie

Gtadkie podtoze betonowe nalezy nacigé dtutami a nastepnie oczysci¢ z pytu i kurzu

5.3 Zakres robot zasadniczych

Tynki cementowe i cementowo- wapienne

Uktadanie roznego rodzaju tynkow sktada sie z kilku faz:

Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi,
ktore whija sie co 1,5 m wzdtuz dtugosci i wysokosci Sciany. Dookota whitych gwozdzi wykonuje sie
placki z zaprawy i wygtadza je rowno z gtowka gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami narzuca
sie pasy z zaprawy i scigga je réwno z powierzchnig plackéw. Pasy te spetniajg role prowadnic
przy narzucaniu i wyrownaniu warstwy tynku. Zamiast pasow prowadzacych mozna uzywac
prowadnice drewniane lub stalowe.

Wykonania obrzutki. Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej o grubosci
nieprzekraczajagcej 3+4 mm na Scianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy
cementowej lub pétcementowej obrzutki powinna wynosic¢

1012 cm zanurzenia stozka.

Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu
obrzutki i skropieniu jej wodg. Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 815 mm, a gestos¢ zaprawy nie
powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie go za
pomoca taty. Narzut w narozach wykonuje sie za pomocg pac w ksztatcie katownika.

Wykonania gtadzi. Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito
o przeswicie oczek 0,25:0,5 mm. Zaprawa powinna bycbardziej ttusta niz do narzutu i miec
grubos¢ 1:3 mm. Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza paca. Po stezeniu gtadzi zaciera sie ja
packa drewniang, stalowa lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie
zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajac go woda za pomoca pedzla.

W czasie wysychania i dojrzewania utozonego tynku nalezy zapewni¢ odpowiednig, swobodng
cyrkulacje powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych nalezy zapewni¢ temperature powyzej 5oc;
Po wyschnieciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zaleznosci od warunkéw pogodowych)
mozna powierzchnie tynku poddaé¢ dalszej obrdbce: malowaé, tapetowaé, oktada¢ roznymi
oktadzinami  ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze jednak nalezy pamietac, ze powierzchnia tynku
powinna by¢ zagruntowana odpowiednim srodkiem (najlepiej - polecanym przez producenta tynku)
przed przystapieniem do dalszej obraobki.

Gtadz gipsowa jednowarstwowa

Do przygotowania gtadkiego podtoza pod malowanie nalezy powierzchnie tynku wyszpachlowac
jednokrotnie szpachlowka gipsowa. Grubosé gtadzi gipsowej 13 mm. Wilgotnosé podtozy gipsowych
nie moze by¢ wieksza niz 7% (wagowo), a pozostatych podtozy - 8%.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT TYNKARSKICH



6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkow
transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot
na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.

Kontrola jakosci robot tynkarskich obejmuje nastepujace badania:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Sprawdzenie materiatow

Sprawdzenie podtozy

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza

Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych

Sprawdzenie grubosci tynku

Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkow
Sprawdzenie wykonczenia tynkow na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwolic na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan nie pozniej
niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WIWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii
Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe: 1 m2 tynku.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Do odbioru catosci zakonczonych robot tynkowych
Wykonawca obowigzany jest przedstawic projekt techniczny dla oceny zgodnosci wykonania tynkow z
dokumentacja

oraz dodatkowo:

Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatow



Protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robot

Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykonczenia.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich czes$¢
nalezy uznac za niezgodne z normami.

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajacemu
wymaganiom norm i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ utozonej posadzki czy podtoza wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy. Jednostki
rozliczeniowe zgodnie z przedmiarem robot wykonanym przez Wykonawce robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze normy:

PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

SST - 03 - ROBOTY MALARSKIE



Kody robot:
CPV 45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjacych
CPV 45442100-8 - Roboty malarskie

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza czes¢ specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich
dla zadania inwestycyjnego.

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, s3 zgodne 2z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 - Wymagania ogélne.

1.2 Zakres robot objetych specyfikacja

Zakres robét obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z pracami:
przygotowanie istniejgcych podtozy pod malowanie - szlifowanie Scian,
gruntowanie $cian i sufitow przed pokryciem farbami

pokrycie sufitow farbami lateksowymi min. w 2 warstwach

pokrycie scian farbami lateksowymi zmywalnymi min. w 2 warstwach

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sa:

Preparat gruntujacy pod powtoka malarska - zgodny z zaleceniem producenta farb
Farba lateksowa - kolorystyka wg rysunkow kolorystyki

Odpornosc powtoki na szorowanie na mokro = 10000 cykli
Przepuszczalnos¢ pary wodnej > 29 g/m224h
Klasa odpornosci na szorowanie na mokro | stopien (wg EN-13300)

Wykonawca ponosi  odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowychi jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami projektu i wytycznymi Inwestora i Uzytkownika.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc i srodowisko wykonywanych robot. Na  Zadanie, wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych  dopuszczenie — sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne

technicznie $rodki transportu. Srodki  transportu powinny zabezpieczaC zatadowane wyroby
przed wptywami atmosferycznymi. Farby nie mogg byc transportowane i przechowywane w temp.
ponizej + 5 C. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych towarow. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢c wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MALARSKICH

5.1 Zalecenia ogdlne

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkow, tj. po 3-
4 tygodniach dojrzewania.



Przy wykonywaniu robot malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowac zbyt wysoka
temperatura pow. 30 °C oraz przeciagi.

Do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12+18 °C.

Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢é zamkniete, a nawietrznie
malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych lub od przewodéw
wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywac robét malarskich. Zbyt niska temperatura podtoza
moze spowodowac spekanie powtoki.

Powierzchnie tynkow powinny by¢é odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, rdéwne, wszelkie
wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢, usunac lub zeszlifowac.

Podtoza powinny byc dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace sie, bez widocznych rys,
spekan i rozwarstwien, czyste i suche.

Wilgotnos¢  powierzchni  tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi
powinna by¢ nie wieksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie wieksza niz 3% masy.

Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowac odpowiednio do zastosowanej farby.

Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie scian i sufitow mozna wykonywaé po catkowitym
zakonczeniu robot  poprzedzajagcych tj. po ukonczeniu  robdt instalacyjnych, wykonaniu
podtozy, osadzeniu okien i drzwi.

Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia, utoZeniu posadzek i
zawieszeniu sufitow podwieszonych.

Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢, czy s3 wymagane srodki ochrony skory i drog
oddechowych.

5.2 Zakres robot przygotowawczych

Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek zaprawy,
zachlapan i innych drobnych defektow. Po przetarciu nalezy powierzchnie odkurzyé, drobne
uszkodzenia wypetnic.

5.3 Zakres robot zasadniczych
Podtoze nalezy zagruntowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby. Po ok. 2 godzinach naktadac 2
warstwe farby, a po wyschnieciu w razie koniecznosci naktada¢ 3 warstwe.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIGR WYROBOW | ROBOT MALARSKICH

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu i srodkow transportu
podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie
i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwolic na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan nie pozniej
niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.



6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi

wtasciwych  WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systeméw technologicznych.

Badania w czasie wykonywania robot malarskich obejmuja:

Sprawdzanie podtozy: tynki powinny dopowiada¢c wymaganiom normy PN-58/B-10100.
Powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona  zanieczyszczen mechanicznych (kurz,
zabrudzenia) i chemicznych (wykwity sktadnikow zaprawy) oraz osypujacych sie ziaren piasku.
Sprawdzanie podktadow. zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i odpowiadac
probie na wsigkliwos¢ wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywaC przeswitow i
miejsc nie pokrytych podktadem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny by¢ widoczne
pekniecia lub rysy skurczowe tynku.

Sprawdzanie powtok:

Powtoki powinny by¢é rownomierne, bez przeswitow, pokrywa¢ podtoze lub podktad, nie
wykazywa¢ odpryskow, spekan, nieprzylegania i tuszczenia sie oraz smug, plam i Sladow
pedzla; dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanej
powierzchni

Barwa powtok powinna by¢ zgodna 2z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawca a
Inspektorem nadzoru oraz powinna byé jednolita, bez uwydatniajgcych sie poprawek lub
potaczen o réznym odcieniu i natezeniu

Nie dopuszcza sie widocznych wgtebien lub plam w miejscach napraw tynku. Badania powtok z farb
emulsyjnych nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 7 dniach.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub
potmatowe.

Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé probe na wycieranie,
zarysowanie, zmywanie, przyczepnosc.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne".

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. llos¢ robét oblicza
sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i
ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja akceptacii
Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe: 1 m2

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robdt Budowlano -
Montazowych

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja powykonawcza

Dziennik Budowy

Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatow

Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

Protokoty odbiorow czesciowych



Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty malarskie
nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz
jedno badanie da wynik ujemny, catos¢ robot lub ich czes¢ nalezy uznac za niezgodne

z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane nalezy wykonac powtdrnie i po
prawidtowym ich wykonaniu przedstawi¢ do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ utozonej posadzki czy podtoza wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy. Jednostki
rozliczeniowe zgodnie z przedmiarem robot wykonanym przez Wykonawce robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze normy:

PN/B-10107  Badanie wytrzymatosci na odrywanie

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

SST - 04 - ROBOTY POSADZKOWE



Kody robot :
- CPV 45431100-8 - Ktadzenie ptytek gresowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
czynnosciami  umozliwiajgcymi  wykonanie zaprojektowanych posadzek zwigzanych z zadaniem
inwestycyjnym.

1.2 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

- Szlifowanie podtoza.

- Podtogi i posadzki

2. MATERIALY | WYSTEPOWANIE
- posadzka z ptytek gresowych wraz z cokolikami uktadane na zaprawie klejowej
- podtoga z wyktadziny PCV wraz z cokolikami,

w pomieszczeniach piwnicy: gres techniczny

Wasciwosci ptytek:

nasigkliwos¢ wodna: <0,1

wytrzymatosé na zginanie: min. 42 N/mm2

sita tamigca: min 2000N

odpornosé na scieranie wgtebne: max 150 mm3

skutecznosc antyposlizgowa: R10, R11

odpornosé na plamienie: odporne

kolorystyka ptytek - do uzgodnienia z inwestorem

w pomieszczeniach parteru:

wyktadzina o parametrach

Zabezpieczenie powierzchni Poliuretan PUR

Klasyfikacja uzytkowania EN 649, EN 685 34/43

Certyfikat Zgodnosci WE EN 14041 1021-CPD-07/159

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien EN13501-1 Bfl-sl

Ocena higieniczna - HK/B/1905/02/2008

Odpornosé na poslizg EN 14041 Klasa DS(r11)

Dynamiczny wspétczynnik tarcia EN 744507 >0,6

Odpornosé na poslizg na mokro DIN 51130 R11

Grubos¢ catkowita EN 428 mm 2

Grubosc warstwy uzytkowej EN 429 mm 0,8

Cigzar EN 430 kg/m2 3,12

Szerokos¢ rulonu EN 426 m1,5

Dtugosé rulonu EN 426 m 12

Odpornosé na scieranie EN 660-1 - Grupa T

Wgniecenie resztkowe EN 433 mm <= 0,1

Stabilnos¢ wymiarow po dziataniu ciepta EN 434 % <=0,4

Odpornosé na swiatto EN-1SO 105-B02 - min. 6

Przepuszczalnosé cieplna EN 14041 W/(mK) 0,17

Wszystkie materiaty powinny mie¢ atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne przedstawione przez
Producenta Wyrobdw. Materiaty powinny mie¢ nieuszkodzone opakowanie, oznaczenie wyrobu i ilosci,
ewentualnie wskazowki przechowywania i sposobu utozenia. Wszelkie odstepstwa materiatowe
powinny by¢ uzgodnione z Projektantem i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed dostawa
materiatow na budowe.



3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z zaleceniami producentow
materiatow.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci. Odbior transportu polega na sprawdzeniu zgodnosci ilosci, rodzaju, gatunku,
kompletnosci dostawy z zamdwienie, trwatosci i oznakowania opakowania.

5. WYKONYWANIE ROBGT

W miejscu taczenia posadzek wykonanych z roznych materiatow nalezy zastosowaé wktadki z listew
progowych z nierdzewnych ksztattownikow metalowych wg wytycznych producenta. Przed
rozpoczeciem prac podtoze nalezy oczyscic i odkurzyc.

- Posadzki z ptytek gresowych

Grubos$¢ warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod ptytki powinna by¢ dostosowana do wymiarow
ptytek oraz zgodna z instrukcjg podang przez producenta kleju.

Prawidtowos¢ wykonania powierzchni. Ptytki - gatunku pierwszego i drugiego powinny by¢ dobrane
wedtug barwy i odcienia oraz utozone zgodnie z rysunkiem lub opisem (dokumentacjg techniczng).
Powierzchnia powinna by¢ rowna, pionowa, pozioma lub ze spadkiem wg projektu. Dopuszczalne
odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno przekraczac¢ 2 mm przy wykonaniu z ptytek
gatunku pierwszego i 3 mm przy ptytkach

gatunku drugiego i trzeciego. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu poziomu lub od
ustalonych nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugosci, szerokosci lub wysokosci. Odchylenie
to nie powinno powodowaé zaniku zatozonego w projekcie spadku. Prostoliniowos¢ spoin. Spoiny
miedzy ptytkami przez catg dtugosc, szerokos¢ lub wysokos¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie
proste. Dopuszczalne odchylenia spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz: 2 mm na 1 metr i
3 mm na catej dtugosci. szerokosci lub wysokosci - dla ptytek gatunku pierwszego 3 mmna 1 metr i 5
mm na catej dtugosci, szerokosci lub wysokosci - dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego

Grubos¢ spoin i ich wypetnienie. Grubos¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢ dobrana do wymiarow
ptytek ceramicznych. Spoiny powinny by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania. Nadmiar zaprawy
powinien by¢ usuniety.

Wykonczenie posadzki. Powierzchnia posadzki powinna by¢ czysta W miejscach przylegania do scian
posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami. Cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka. W
miejscach styku posadzek z kanatami, fundamentami itp. oraz w miejscach styku dwoch odmiennych
posadzek powinny one by¢ odgraniczone za pomocg profili brzegowych stalowych nierdzewnych lub
aluminiowych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

6.4 Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

7. OBMIAR ROBGT
Jednostkg obmiarowa robot jest 1m2 posadzki i Tmb cokotu. Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.



8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1.1 Odbior materiatow i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektows oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.1.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

8.1.3. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.2 Odbidr podtog i posadzek

Odbidr poszczegolnych etapow:

odbior podtoza powinien obejmowac: sprawdzenie materiatow, sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci,
czystosci i stanu wilgotnosci, sprawdzenie spadkow i rozmieszczenia wpustow podtogowych.

odbior podtoza powinien by¢ przeprowadzony na nastepujacych etapach robot: po wykonaniu warstwy
ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas uktadania podktadu, po catkowitym stwardnieniu
podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na sciskanie na probkach kontrolnych.

W ramach odbioru nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ materiatow,

prawidtowe utoZzenie warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, grubos¢ podktadu ze wzgledu na
$ciskanie i zginanie ustalona na podstawie wynikéw badan,

rownos¢ podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach taty kontrolnej,
dwumetrowej.

Odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatg i podktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm.
Odbidr koncowy posadzki powinien obejmowac sprawdzenie:

wytrzymatosci posadzki (wytrzymatosci spoiny klejenia)

wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,

rownosci za pomocg taty kontrolnej i odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za
pomoca taty kontrolnej i poziomicy,

prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych,

wykonczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokotow, listew podtogowych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ utozonej posadzki czy podtoza wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy. Jednostki
rozliczeniowe zgodnie z przedmiarem robot wykonanym przez Wykonawce robot.

10. NORMY i PRZEPISY ZWMIAZANE

PN EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty. Wtasciwosci i
wymagania

PN-63/B-10143 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie
PN-1S0 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne . Definicje

PN-EN 871994 Ptyty i ptytki ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom | — budownictwo
ogolne, czes¢ 2i 3.

Instrukcje i zalecenia Producentow i Dostawcow Materiatow posiadajgcych Aprobaty Techniczne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim



SST- 05 - ROBOTY OKEADZINOWE (SCIANY WEWNETRZNE)

Rodzaje robot:
- CPV 45431200-9 - Ktadzenie glazury

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
oktadzinowych zwigzanych z inwestycja.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacja.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie oktadziny scian ptytkami ceramicznymi na $cianach pomieszczen w weztach sanitarnych,
pomieszczeniach gospodarczych, zgodnie z wykazem w wykonawczym proj. architektonicznym

2. MATERIALY.
- Ptytki ceramiczne na $cianach
nasigkliwos¢ wodna E>10
wytrzymatosé na zginanie Mpa min.35
sita tamigca N <7,5 mm min.15
>7,5 mm min 12
odpornosc na pekniecia wtoskowate wymagana
odpornosc na plamienie min 3 klasa

Do mocowania oktadzin bedy stosowane zaprawy klejowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Uktad ptytek pionowy (spoina w spoing). Gzymsy i
narozniki wypukte powinny by¢ wykonczone specjalnymi listwami naroznikowymi z PCV

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru oraz
zalecanego przez producenta materiatow.

4. TRANSPORT.

Ptytki pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy sktadowac je
w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca
sie stosowanie samochoddw krytych plandeka z otwieranymi burtami przewoZone ptytki nalezy
zabezpieczy¢ przed przesunieciem. Klejow przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy
transportowac i przechowywac w

temperaturze ponizej 5°C.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét  uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich roboty bedg wykonywane.

Wymagania przy wykonaniu oktadzin zostaty opisane w PN-89/B-12039 "Ptytki ceramiczne. Ptytki
wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe".

Opis ogolny.

Do robodt oktadzinowych mozna przystapi¢ po ukonczeniu robét ogdlnobudowlanych i po zakonczeniu
procesu osiadania Scian budowli, zwtaszcza murowanych. Wewnatrz budynku roboty oktadzinowe
mozna wykonywac po:

- zakonczeniu robot tynkarskich,

- osadzaniu oscieznic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki, ale przed zatozeniem
opasek, jezeli nie s3 one z oktadziny ceramiczne;j.



- catkowitym zakonczeniu robot instalacyjnych, ale przed zatoZzeniem ceramicznych i metalowych
urzadzen sanitarnych oraz armatury o$wietleniowej,

Wytyczne do montazu oktadziny z ptytek ceramicznych.

Podtoze pod oktadziny powinno by¢ rowne i gtadkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu oktadzin
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Bezposrednio przed wykonywaniem robot podtoze powinno zostac
oczyszczone z brudu i kurzu. Nie powinno by¢ porysowane ani mie¢ zattuszczonej powierzchni.
Ewentualne rysy i pekniecia nalezy zaprawi¢ zaprawa cementowa, nieréwnosci nalezy wyrownac
zaprawa o Wytrzymatosci nie nizszej niz 5 MPa, po uprzednim zwilZeniu podtoza. Przy nieréwnosciach
do 3 mm wystarczajace jest natozenie cienkiej warstwy wygtadzajgcej np. tynku pocienionego lub
kleju. Przed przystapieniem do mocowania oktadziny nalezy okresli¢ jej obrys, wyznaczy¢ potozenie
powierzchni i okresli¢ potozenie gornej krawedzi elementow w poszczegdlnych rzedach za pomoca
naciggnietego sznura. Ptytki powinny zostac posortowane, wstepnie nalezy rozplanowac¢ utozenie na
posadzce i Scianie. Ptytki beda mocowane na gotowej zaprawie klejowej. Powierzchnie pod oktadanie
na kleju powinny pod wzgledem réwnosci i gtadkosci odpowiada¢ wymaganiom dla tynku
dwuwarstwowego k. lll. Ptytek mocowanych na kleju nie nalezy moczyé. Klej nalezy naktadac na
podtoze warstwg ok. 2 mm, jednorazowo natozona ilos¢ kleju powinna zostaé przykryta oktadzing w
czasie 15 min. Szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wieksza niz 5 mm. W odstepach nie wiekszych niz 3
mm nalezy pozostawi¢ szczeliny dylatacyjne o szer. 2-3mm. Wszelkie zabrudzenia powierzchni nalezy
natychmiast usunac. Po utozeniu i stwardnieniu nalezy oktadzine wyspoinowac i zmyc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrolg jakosci robot nalezy objac poszczegdlne etapy:
- powierzchnie podtoza,

- grubosc¢ zaprawy klejacej,

- prostolinijnos¢ spoin i ich szerokos¢,

- jakos¢ szczelin dylatacyjnych,

- obrobke naroznikow,

- zgodnos$¢ kolorystyki i materiatow z projektem.

7. ODBIOR ROBGT

7.1 Odbidr robét oktadzinowych

Podstawe odbioru robét oktadzinowych stanowi:

Stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami,
naniesionymi na rysunki wykonawcze w trakcie wykonywania robot.

Dziennik budowy, zawierajacy zapisy dotyczace miedzyoperacyjnych odbioréw poszczegolnych robét
zanikajacych,

Protokoty z badan kontrolnych, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty materiatow, protokoty odbiorow
dokonanych w ramach kontroli przed i po wykonaniu robot,

wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robét niezgodnosci i dziatan korygujacych.

Zgodnos$¢ wykonania oktadzin z dokumentacja projektowa stwierdza sie na podstawie poréwnania
wynikow badan z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w
projekcie lub ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach
technicznych. Oktadziny wykonane w sposob niezgodny z wymaganiami mogg by¢ odebrane pod
warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg komfortu uzytkowania.

Protokét odbioru powinien zawiera¢ podsumowanie wynikow badan, stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodnosci wykonania tynkow lub oktadzin z ustaleniami projektowymi, wykaz usterek ze
wskazaniem sposobu ich usuniecia.

7.2. Odbidr elementdw i akcesoriow
przed rozpoczeciem wykonania oktadzin nalezy sprawdzi¢ atestacje ptytek oraz ich jakos¢ pod
wzgledem stopnia zwichrowania, odchytek wymiardw, jednolitosci kolorow.

7.3. Odbior koncowy.



Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. innymi:

atestacje i zaswiadczenie o jakosci dostarczonych materiatow,

zachowania dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (odchylenie krawedzi ptytek od kierunku
poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni od
ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowej)\

grubos¢ warstw mocujacych.(podktad Lub kleju)

powigzanie oktadziny z podtozem

sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach ptytek (dopuszczalne odchylenie 1 mm)
jednolitos¢ barwy ptytek.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot jest Im2 potozonej glazury lub wyktadziny. llos¢ robot okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze

9. PODSTAW A PEATNOSCI
Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. NORMY | PRZEPISY ZWMAZANE

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-89/B-12039 "Ptytki ceramiczne. Ptytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe

PN-EN 14411:2007 ,Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie”,

PN-EN 159:1996 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B
M.

PN-EN 176:1996 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E.3%.
Grupa BI.

PN-EN 1771997 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%< E .6%. Grupa
Blia.

PN-EN 178:1998 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6% < E 10% Grupa
Blib.PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
(Zmiana Az1)

PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek mineralnych
PN-B-10107:1998/Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek mineralnych.
(Zmiana Az1)

EN 12058 Ptyty posadzkowe i schodowe. Wymagania

EN 12059 Wymiarowe kamienie obrobione. Wymagania

PN-B-11212:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; Ptyty z konglomeratow kamiennych
Instrukcja wykonania producenta

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

SST- 06 - MONTAZ SUFITOW PODWIESZANYCH



Kody robot:
CPV - 45421152-4 - Instalowanie obudowy z ptyt gk

1 WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania sufitow podwieszanych w

zwigzku z inwestycja.

1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem:

Sufitu z PEYT GKF w salach dydaktycznych, sali do lezakowania, pokojach dyrektora, logopedy,
intendenta i nauczycielskiego, szatni oraz jadalni

Sufitu Z PEYT GKBI w pomieszczeniu WC i WC dla personelu, niepetnosprawnych i toalecie

Sufit z PEYT SUFITOWYCH systemowych w pomieszczeniu komunikacji, wiatrotapu, korytarzu, tacznika.

2. MATERIALY

Ptyta ze skalnej wetny mineralnej

» Widoczna strona ptyty: jednolity, barwiony na biato welon
Pochtanianie dzwieku aw: 0,60 (12 mm), 0,65 (15 mm)
Uwalnianie formaldehydu: El

Reakcja na ogien Al

Trwatosc: C

Odpornosc na wilgo€ i stabilnos¢ wymiarowa Do 100% RH

2.1. Ogdlne wymagania

Materiaty stosowane do wykonywania obudowy z ptyt k-g powinny mie¢ m.in.:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wszelkie materiaty do wykonania scianek powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosc
materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Materiaty i elementy muszg byc przewozone i sktadowane srodkami transportu wg instrukcji
producenta. Elementy powinny byc¢ sktadowane w zadaszonym pomieszczeniu, zabezpieczone przed
wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT



Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakonczone wszystkie inne roboty stanu
wykonczeniowego. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z
odpadow. Zabudowy nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +50C. Pomieszczenia powinny
by¢ suche i przewietrzone. Montaz scianek i obudéw rozpoczyna sie od skompletowania elementow i
tyczenia ich rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementow nastepuije
tyczenie miejsc montazu profili mocujgcych systemowe scianki do $cian murowanych i posadzek i
sufitu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBAT

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatow powinna by¢ zgodna z normami i aprobatami
technicznymi ITB wydanymi dla zastosowanego systemu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik
budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy
dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na
sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
Wyniki badan materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBGT

Powierzchnie scianek systemowych oblicza sie w metrach kwadratowych. Wielkosci obmiarowe
$cianek systemowych okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlega:

zgodnos¢ wykonania z dokumentacija techniczna,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podtoza,

prawidtowos¢ wykonania cianek,

prawidtowos$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

rownosc i ptaskosé powierzchni,

przyleganie do podtoza elementéw mocujacych,

wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie scianek powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub
o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny,
powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn
powinny by¢ prostoliniowe.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za
pomocy ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o
dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnia
$cian kabin powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 1 mm. Dopuszczalne odchytki sg nastepujace:

Na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m. Nie wieksze niz 1 mm i ogétem nie wiecej niz 2 mm

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawa ptatnosci s3 ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

Aprobaty techniczne i wytyczne producentow

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim
SST - 07 - ROBOTY STOLARSKIE DRZW | OKIEN



Kody robot:
- CPV: 45421110 - 8 Instalowanie $lusarki aluminiowej,

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t montazu Slusarki i
stolarki aluminiowej i PCV w zwigzku z inwestycja.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
montaz:

drzwi stalowe ptaszczowe zewnetrzne (z przeszkleniami)

drzwi stalowe ptaszczowe wewnetrzne (z przeszkleniami)

przeszklenia aluminiowe wewnetrzne bez odpornosci ogniowej

Parametry i umiejscowienie elementow wedtug wskazan Projektu Wykonawczego.

1.3. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robdt wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robdt. Wszelkie ewentualne
niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegolnych opracowan przed
przystapieniem do robét. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w
trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian
dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na nosnosc
obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow. Przed rozpoczeciem robdt nalezy
zapoznac sie z warunkami istniejgcymi w miejscu osadzania okien i drzwi i upewnic sie, ze zapewniaja
one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac. Wykonawca przed

przystapieniem do zamawiania stolarki ma obowigzek dokonac pomiarow wykonawczych.

1.4 Wymagania

Zaleca sie wbudowywac Slusarke kompletnie wykonczong powtoka malarska lub oklejone okleing,
oszklong i wyposazong w okucia.

Materiaty stosowane do produkcji stolarki budowlanej powinny odpowiada¢ pod wzgledem jakosci
normom panstwowym oraz spetnia¢c wymagania norm przedmiotowych dla wyrobow Slusarki
budowlane;.

Kazdy wyrdb $lusarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowym, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w sSwiadectwie [TB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej.

MATERIALY
Zastosowanymi materiatami sa:

Stolarka drzwiowa wewnetrzna - stalowa ptaszczowa

Wykonanie drzwi ptaszczowych:

- skrzydto drzwiowe z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo gr. 0,75 [mm],
- catkowita grubos¢ skrzydta 63 [mm),

- oscieznica z ksztattownikéw stalowych malowanych proszkowo gr. 2,0 [mm],

« klamka powlekana tworzywem

» zamek zapadkowo - zasuwkowy,

- drzwi w kolorze wg zestawienia

- dwa zawiasy,



Stolarka drzwiowa zewnetrzna - stalowa ptaszczowa

Wykonanie drzwi ptaszczowych ECO:

- skrzydto drzwiowe z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo gr. 0,75 [mm],
- catkowita grubos¢ skrzydta 63 [mm),

- oscieznica z ksztattownikéw stalowych malowanych proszkowo gr. 2,0 [mm],

» klamka powlekana tworzywem

- zamek zapadkowo - zasuwkowy,

- drzwi w kolorze wg zestawienia

- dwa zawiasy,

- prog i okapnik

- wypetnienie skrzydta w drzwiach zewnetrznych: polistyren ekspandowany ,styropian”
Stolarka okienna - aluminiowo szklana i z PCV

Parametry stolarki okiennej

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem  klasa B-3

Wodoszczelnosé klasa 9A

Przepuszczalno$c powietrza klasa 4

Wasciwosci akustyczne okreslona wartos¢ Rw [dB] w hatasliwej okolicy Rw nie mniejsze niz 40-
45 dB

Przenikalnos¢ cieplna Uw nie wieksze niz 1,1 W/(m2-K),

Wytrzymatosé mechaniczna  klasy 4

Odpornosé na wielokrotne otwieranie i zamykanie 10 000 cykli
Odpornosé na wtamanie klasy WK-2

Przepuszczalnosc swiatta > 70%

SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru oraz
zalecanego przez producentéw materiatow.

TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowad sprawne technicznie $rodki
transportu. Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpiecza¢ elementy przed
opadami atmosferycznymi i odbywa¢ sie w pomieszczeniach i magazynach pototwartych i
zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport
stolarki budowlanej nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN -B-05000:1996 Okna i drzwi.
Pakowanie i transport. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i
innych ostrych elementéw mogacych uszkodzi¢ stolarke. Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona
pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w $rodkach transportowych nalezy taczy¢ w
bloki zapewniajgce stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku oraz zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem. W
czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtok
malarskich

i powtoki antykorozyjnej przez:

- Sciste ich ustawienie w rzedach

- Wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi

- Usztywnienie rzedow za pomoca elementéw mocujacych i rozpierajgcych

- Usztywnienie blokow za pomoca progow

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementow po podtozu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.



5. WYKONYWANIE ROBGT

5.1 Zasady ogélne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane. Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z
montazem stolarki, nalezy sprawdzic¢ czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacjg z zamowienia.
Okna i drzwi nie zamontowane s3 narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wtasciwg stabilnos¢
uzyskujg dopiero po prawidtowym zamontowaniu. Okna zabezpieczone folig ochronng nie nalezy
przechowywac w miejscach narazonych na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

Okna, drzwi, fasady, przeszklenia wewnetrzne oraz $wietliki i klapy dymowe nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem ich zaprawa murarsky i farba (najlepiej przy pomocy folii
malarskiej), poniewaz usuwanie tego typu zabrudzen naraza stolarke na uszkodzenia. Jak najszybciej
po montazu zdja¢ folie ochronna, gdyz po dtuzszym czasie usuniecie jej moze by¢ utrudnione i
zostawic przebarwienia.

9.2 Montaz

Wykonanie robdt nalezy powierzy¢ doswiadczonemu wykonawcy. Wykonawca slusarki i powinien
dysponowac wszelkim potrzebnym sprzetem, kadra pracownikow wykwalifikowanych itd., niezbednymi
do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. Montaz robét przeprowadzi¢
zgodnie z zaleceniami producenta.

5.2.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidtowos¢ wykonania osciezy,

- mozliwos¢ mocowania elementow do Scian,

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

- ustawiong slusarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru

przekatnych.

5.2.2 Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcja
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

5.2.3 Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w scianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkdw rozporowych lub kotkow
wstrzeliwanych.

5.2.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznica lub Sciang tak aby
nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac
z elastycznej masy uszczelniajacej.

5.2.5. Powtoki malarskie powinny byc jednolite, bez widocznych poprawek, $ladow pedzla, rys i
odpryskow.

5.2.6 Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z
wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.

5.2.7 W przypadku koniecznosci wykonania robot wykonczeniowych na mokro wokét wbudowanych
konstrukcji aluminiowych nalezy na czas robot zabezpieczyc konstrukcje folig PCW.

5.2.8 Miedzy powierzchnig profili, a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowa nalezy pozostawic
szczeline min. 5 mm, ktdrg po zakonczeniu robét wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajgca.
Nie wolno dopuscic¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprocz cynku. W takich
wypadkach nalezy stosowac warstwe izolacji, np. tasme z kauczuku EPDM. Ciecia elementow
stalowych ocynkowanych zabezpieczac przektadkami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnosé z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementow powinno obejmowac:

sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzic protokot odbioru.



6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

stan i wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

6.4 W szczegdlnosci powinna by¢ oceniane:

jako$¢ materiatow, z ktorych stolarka i Slusarka zostaty wykonane

prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych

sprawnosc dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania okué

pion i poziom zamontowanej stolarki i Slusarki

wodoszczelnosé przegrod

badania okuc

Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085.
Kontrola jakosci wyrobow szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w
normie PN- 72/B-10180 i wytycznymi producentéw okien i drzwi.

Warunki badan materiatow stolarki budowlanej i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢
kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robét, niezaleznie od dziatan kontrolnych Inspektora. Z
przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

7. ODBIOR ROBGT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki aluminiowej powinien by¢ zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci,
jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.

Roznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

1 mm przy dtugosci przekatnej do1m

2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

zgodnosc z dokumentacja techniczng

rodzaj zastosowanych materiatow

prawidtowos¢ montazu

pion i poziom zamontowanej stolarki i Slusarki

pion i poziom zamontowanego parapetu

Przedmiot reklamacji w czasie odbiorow stanowig wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni
drzwi, szyb, uszczelek i okuc.

W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang stolarke, $lusarke i
scianki nalezy scisle przestrzega¢ warunkow montazu okreslonych przez producenta, aby gwarancja
w petnym zakresie zostata przeniesiona na Uzytkownika.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest sztuka osadzonej stolarki wraz z jej kompletnym wykonczeniem oraz
metr biezacy parapetu. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze

9. PODSTAW A PEATNOSCI
Podstawg ptatnosci s3 ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.



10. NORMY i PRZEPISY ZWMIAZANE

PN/B-02100 - Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia

PN-EN-78:1993 - Metody badan okien. Forma sprawozdania i badan.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-94025-5:1996 Okucia budowlane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych” tom 1 czesé 4, wydanie Arkady - 1990rok.
Instrukcje i Aprobaty Techniczne Producentéw.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

SST - 08 - ROBOTY ELEWACYJNE

Kody robot:

- CPV: 45450000 - 6 Roboty budowlane wykonczeniowe - elewacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét elewacyjnych w zwigzku
z inwestycja.

1.2 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna.

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie:

warstwy ocieplajgcej zewnetrznej z ptyt styropianowych, wetny mineralnej

Wykoriczenie Scian z ociepleniem metoda ,lekka mokra Sciany ocieplone metoda "lekka” rozwigzanie
systemowe poparte certyfikatem, aprobatg na catos¢ kompletnego systemu.

Tynk cienkowarstwowy silikonowy baranek 1,5mm, odporny na glony, algi, barwiony w masie, kolor do
akceptacji przez projektanta.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

Elementy rusztowania zastosowane na budowie muszg posiadac atest dopuszczenia do stosowania w
Budownictwie wg normy PN-M-47900-2.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Kleje dostarczone sa w szczelnie zamknietych pojemnikach i nalezy je transportowac¢ samochodami
dostawczymi lub skrzyniowymi w sposob uniemozliwiajacy ich przemieszczaniu i rozbiciu pojemnikow.
Szczelnie zamkniete pojemniki z klejami nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i
wentylowanych, w temperaturze 5-30°C.

Ptyty nalezy przechowywa¢ w pakietach w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych. Pakiety nalezy uktadaé w przewietrzanych
pomieszczeniach bez dostepu ognia. Miejsce sktadowania powinno by¢ wyposazone w srodki p.poz.
Ptyty wtokno - cementowe powinny by¢ przechowywane na ptaskiej, suchej i rownej powierzchni.
Folia ochronna zabezpiecza tylko przed kurzem i powinna zostac¢ usunieta po dotarciu ptyt na plac
budowy lub do warsztatu. Od tego momentu palety nalezy trzyma¢ pod dachem lub przykryte
plandeka, pozostawiajac doptyw powietrza. Ptyty nalezy magazynowac maksymalnie na 3 paletach w
stosie.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ocieplenie scian od skalng wetng mineralng (metoda lekka):



do wykonania elewacji zewnetrznej nalezy stosowa¢ rozwigzanie systemowe wg zalecen jednego,
wybranego producenta,

w metodzie lekkiej ocieplenie nalezy wykonywac w postaci ciagtej warstwy termoizolacyjnej pokrytej
cienka warstwa tynkarska, wzmocniong siatka z wtokna szklanego,

powierzchnia scian, do ktorej jest mocowany styropian musi byC oczyszczona, a przyczepnosé
przyklejanej wystarczajgca. Dodatkowo do zamocowania arkuszy styropianu wykonuje sie mocowanie
mechaniczne z zastosowaniem specjalnych kotkow.

nierownosci na powierzchni scian nie moga by¢ wieksze niz 10 mm.

roboty ocieplajace nalezy wykonywac tylko przy bezdeszczowej pogodzie, gdy temperatura powietrza
nie jest nizsza niz 5°C,

do ocieplenia scian metodg lekka powinien by¢ stosowany styropian, lub wetna skalna sezonowana
przez okres okoto 2 miesiecy od chwili jego wyprodukowania, a wtasciwosci techniczne powinny by¢
nastepujace:

struktura zwarta — bez pustych miejsc,

ptyty powinny mie¢ szorstkie powierzchnie,

wymiary ptyt: 1000 x 500 mm z odchytkami nie wiekszymi niz £2mm,

odchytki grubosci nie wieksze niz £1,5 mm,

proste krawedzie bez uszkodzen,

katowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach 25 x 25 mm powinny by¢
stosowane do wzmachiania narozy pionowych,

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg ITB 334/96 ,Ocieplenia $cian zewnetrznych
budynkow metoda lekka”

UWAGA:

Nie dopuszcza sie stosowania w systemie docieplenia, poszczegdlnych materiatdw z rdéznych
systemow docieplen

6. KONTROLA ROBOT

Biezaca kontrola robdt polega na sprawdzeniu:

rusztowania - kompletnosci, sztywnosci zamocowania do $cian, schodéw, pomostow itp.

podtoza pod oktadziny zewnetrzne,

posiadania Atestow materiatowych od producentéw, Aprobat Technicznych dopuszczenia do
stosowania oraz zgodnosci z Dokumentacjg Techniczng,

prawidtowosci wykonania oktadzin - kolejnosc, ilos¢ i rodzaj tacznikow, szczelin, ciagtosci,
zabezpieczenia materiatow oktadzin zewnetrznych od wptywu wilgoci, wiatru i innych uszkodzen,
prawidtowosci powtok fasadowych i kolorystyki.

7. ODBIOR ROBAT

Odbidr polega na:

odbiorze rusztowania przed rozpoczeciem robot,

sprawdzeniu wykonania rob6t pod wzgledem rodzaju, jakosci materiatu, zakresu i zgodnosci z
Projektem, atestow Producenta materiatw i instrukcji montazowych wydanych przez ITB,

detali elementow wykonczeniowych,

powtoki fasadowe podlegajg sprawdzeniu jak powtoki malarskie.

8. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowa robét jest 1m2 tynku. Ilos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawa ptatnosci s3 ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. NORMY | PRZEPISY ZMAZANE



PN-EN 13914-1:2005 (U) Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynkéw zewnetrznych i
wewnetrznych. Tynki zewnetrzne

PN-92/P-85010 Siatka zbrojeniowa z wtokna szklanego stosowana w budownictwie

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Ptyty styropianowe palne i samogasnace.
PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN-93/B-02021Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

Instrukcja ITB 334/96 ,Ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw metoda lekkg”

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom | cz.4

Instrukcja producenta systemowych powtok elewacyjnych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

SST - 09 - SCIANKI SYSTEMOWE | ZABUDOWA UMYWALEK

1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegStowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych montazem przegrod systemowych sanitarnych w pomieszczeniach WC i
tazienkach szatni meskiej i damskiej oraz obudowy umywalek.

1.2. Zakres zastosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wyposazenie tazienek i WC w kabiny sanitarne oraz obudowa umywalek

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Kabiny z laminowanej ptyty widrowej LPW w toaletach, toaletach dla dzieci, wc dla personelu

3. SPRZET
Montaz nalezy wykona¢ przy uzyciu sprzetu i narzedzi zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Materiaty do wyposazenia obiektu nalezy przewozi¢ $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych ja przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi. Wysokosc¢
tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci $cian $rodka transportowego.

Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy s3 kompletne i odpowiadajg zatozonej
Dokumentacji Projektowej.

Odbidr transportowanego wyposazenia sprzetowego i meblowego powinien by¢ dokonany w obecnosci
przedstawiciela Inspektora i powinien by¢ przez Inspektora zaakceptowany. Wytworca elementow
powinien dostarczy¢ wszystkie elementy potrzebne do montazu, a takze wszystkie akcesoria
dodatkowe, ktore bedg uzyte na miejscu budowy np. komplety srub. Jesli usuwanie odchytek i
uszkodzen elementéw Inspektor uzna za konieczne, to Wykonawca przedstawia Inspektorowi do



akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchytek. Inspektor moze zastrzec, jakich
prac nie mozna wykonywac bez obecnosci przedstawiciela Inspektora. Koszt wykonania prac ponosi
Wykonawca montazu, a do ich wykonania powinien przystapi¢ tak szybko, jak jest to mozliwe ze
wzgledow technicznych. Po zakonczeniu prac, nastepuje odbior w obecnosci Inspektora nadzoru. Jesli
wystepuja pekniecia lub inne uszkodzenia, element (lub jego czes¢) zostaje zdyskwalifikowany.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie montazu sprzetu

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru zakres montazu sprzetu meblowo -
gospodarczego. Przy montazu wyposazenia nalezy stosowac sie do wytycznych Producenta.

W przypadku wady lub usterki, gdy Producent nie uzna reklamaciji, kosztem usterki zostanie obcigzony
wykonawca robot .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBAT

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie jego wymiaréw. Biezaca kontrole jakosci robot zwigzanych z
montazem wyposazenia meblowego i sprzetowego wykonuje Wykonawca pod nadzorem Inspektora.
Wszystkie materiaty i urzadzenia nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST
zostang przez Inspektora nadzoru odrzucone.

7. OBMIAR ROBGT
Jednostkami obmiarowymi sa: 1 szt - dostawy i montazu sprzetu sportowego i wyposazenia.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr elementéw na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej dostarczonego
sprzetu:

-rodzaje wyposazenia oraz zgodnos¢ z zamowieniem,

-prawidtowos¢ dziatania,

Odbidr wykonanych robét montazowych powinien by¢ dokonany przez Inspektora oraz wpisany do
Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawa ptatnosci s3 ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Arkady 1990 r

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

SST - 10 - POKRYCIE DACHU
Kody robot :



CPV 45261214-7-Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ dachu

WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ociepleniem oraz wykonaniem pokrycia dachowego z papy
dla zadania.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegGtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi i
elementami wystajgcymi ponad dach budynku.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:

Montaz folii wysokoparoprzepuszczalnej

Montaz deskowania petnego

pokrycie dachu blachg trapezowa

montaz wytazu dachowego

2.  MATERIALY
Parametry techniczne folii wysokoparoprzepuszczalnej
Materiat: Polipropylen
Masa [g/m2]: 115
Sd / rownowazna warstwa powietrza /[m] | 0,02
Wytrzymatosé na zerwanie [N/5 cm) Wazdl 220 w poprzek 150
Wydtuzenie przy zerwaniu [%] Wedl 80-100 w poprzek
80-120
Wytrzymatos¢ na rozerwanie gwozdziem
>95N
[N/5 cm]
Zakres temperatur stosowania od-40do+80°C
Wysokos¢ stupa wody [mm H20] 2000
Paroprzepuszczalnosé 2000
Parametry techniczne blachy trapezowe;j
Szerokos¢ uzytkowa 1120 mm
Wysokosc profilu 45-55 mm
Materiat S 320 GD + 7275
Max. zalecana dtugosc 0,50 mm - 6 mb
arkusza
Min. dtugos¢ arkusza 0,5mb
Grubosé 0,50 mm
Powtoka !ootysk lub mat do uzgodnienia z
inwestorem

Wytaz dachowy
aluminiowy



podstawa wytazu prosta o wys. 30 cm, posiada specjalne uszczelki oraz profile aluminiowe z
zamontowanym ociepleniem

Wymiar w Swietle wytazu: 85 x 85 cm.

SPRZET | NARZEDZIA

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbedne sa:

wkrety, gwozdzie, tasmy uszczelniajace

WYKONANIE ROBGT

4.1. Wymagania ogdlne dla podtozy

Podtoza pod pokrycia z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B10240, w
przypadku zas podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

4.2. Obrobki blacharskie

Obrabki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm
mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robdt nie mozna
wykonywac na oblodzonych podtoZach.

Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola wykonania pokryc polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:

w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych,

w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac pokrywczych.

Pokrycia papowe

Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezacym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych
prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

Kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonania z
projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w sposob podany w normie PN-
98/B-10240 pkt 4.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejsze] specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

6. OBMIAR ROBAT

- dla robot - Krycie dachu - m2 pokrytej powierzchni dachu tgcznie z rynnami i rurami spustowymi ,
obrobkami blacharskimi

Z powierzchni dachu nie potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego
nie przekracza 0,50 m2.

7. ODBIOR ROBAT

Sprawdzenie zabezpieczen dachowych polega na stwierdzeniu zachowania wymagan wykonania
zabezpieczen przy kominach, murach i innych elementach dachu, jak wywietrzniki, wytazy, klapy
kominowe, wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne itp.

8. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawa ptatnosci s3 ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.



9. OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY

PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania przy odbiorze.

BN-66/5059-01  Uchwyty do rur spustowych okragtych.

BN-72/5059-02  Uchwyty do rynien potokragtych.



