



**Uwaga!**

1. Rzędne posadowienia rurociągów zaryfiony podczas wykonywania robót
2. W miejscach krzywizny i kątów prace zwinąć wywinąć rżnię
3. Wykopy prowadzone wzdłuż płotów/grobli/obiektów budowlanych prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności i zabezpieczyć aszalkami.
4. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z kablami energetycznymi zamontować rury osłonowe. Warunki montażu i lokalizacji zgodnie z normami branżowymi.
5. Nie wykluca się istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszej umowie urządzeń podziemnych, np. kable energetyczne, gazowe, wodociągowe, lub o których brakuje informacji w instytucjach branżowych
6. Trzydzięci centymetrów nad rurociągiem ukłócić taśmę ostrzegawczą z wkładką metalową.



NAZWA INWESTYCJI	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO				
ADRES INWESTYCJI	DZ. NR EW. 414/6, OBRĘB RUSINOWICE 0004, JEDNOSTKA EW. 240706_2, 42-286 KOŚCZĘCIN				
INWESTOR	GMINA KOŚCZĘCIN UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 10 42-286 KOŚCZĘCIN				
NAZWA RYSUNKU	PROFILLE ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ				
ETAP OPRACOWANIA	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU	
PROJEKT WYKONAWCY	SANTARNIA	07.2020	1:100	S-18	
AUTORYZACJA OPRACOWANIA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI		PODPIS	
PROJEKTANT	mgr inż. MARTA WOŚCZYŃSKA	L00/9007/PW85/19			
SPRAWDZAJĄCA	mgr inż. MARTA WOŚCZYŃSKA	L00/3006/PW85/19			