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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

W zwigzku z planowang inwestycjg pn. ,,Przebudowa drogi gminnej ul. Kolonia

w Rusinowicach od ul. Dworcowej w kierunku zachodnim ok. 800m” zachodzi koniecznos¢

przebudowy i zabezpieczenia istniejacej sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A.

kolidujgcej z projektowanymi jezdniami, utwardzonymi poboczami i wjazdami.

Inwestorem zadania jest Gmina Koszecin, ul. Powstancéw SI. 10, 42-286 Koszecin.

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

umowa z Inwestorem,

warunki techniczne wydane przez Orange Polska S.A., Hurt, Zarzadzanie
Zasobami  Sieci i IT, Wydzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obslugi Klienta Katowice — nr TTSIA.AG.211-10445/2019 z dnia 29.03.2019r.,
mapy do celow projektowych w skali 1:500,

inwentaryzacja sieci istniejgcej w terenie,

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie,

rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016r
poz. 124),

obowigzujace przepisy i normy.
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3. STAN ISTNIEJACY

W zakresie opracowania wystepuje sie¢ telekomunikacyjna Orange Polska S.A.

w postaci kabli podziemnych, stupka kablowego i przylaczy abonenckich podziemnych.

4. STAN PROJEKTOWANY

Projektuje si¢ przebudowe i zabezpieczenie istniejgcych sieci telekomunikacyjnych
Orange Polska S.A., zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przebudowy. Stupek
telekomunikacyjny oraz odcinki linii kablowych ziemnych kolidujace z projektowanymi

jezdniami i utwardzonymi poboczami zostana przebudowane poza obszar kolizji.

4.1. Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w  rejonie
drogi gminnej ul. Kolonia w Rusinowicach od ul. Dworcowej

w kierunku zachodnim ok. 800m.

Plan sytuacyjny przebudowy sieci telekomunikacyjnej pokazano na Rys. 2.

Schemat przebudowy sieci pokazano na Rys. 3.

Na odcinku drogi gminnej ul. Kolonia w miejscowosci Rusinowice zachodzi
konieczno$¢ przebudowy dwoch odceinkéw kabla rozdzielezego ziemnego oraz shupka
kablowego 1AB/KR11, a takze przebudowy istniejacych przylaczy abonenckich poza obszar
kolizji z planowang przebudowg drogi.

Planuje sig:

1) Odkopanie kabla rozdzielczego na odcinku A-B wskazanym na Rys. 2 1 3

i ponowne ulozenie go w nowym wykopie. Na skrzyzowaniu z wjazdem oraz
wodociggiem nalezy zabezpieczy¢ go rurami dwudzielnymi typu RHDPEd©@120.
Trase kabla nalezy oznaczy¢ poprzez ulozenie nad nim tasmy polietylenowej
w kolorze z6ltym z napisem ,,UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY™.

2) Odkopanie kabla rozdzielczego na odcinku C-D oraz przejscia przez droge wraz
z odkopaniem stupka rozdzielczego, a nastepnie ulozenie kabla w nowym wykopie
oraz umieszczenie slupka rozdzielczego w nowej lokalizacji. Na skrzyzowaniu
z droga, wjazdem oraz kanalizacjg $ciekowg nalezy zabezpieczy¢ go rurami
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3)

4)

5)

6)

7)

dwudzielnymi typu RHDPEd@120. Tras¢ kabla nalezy oznaczyé poprzez ulozenie
nad nim tasmy polietylenowej w kolorze zoltym z napisem ,,UWAGA! KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY™.

Wraz ze stupkiem oraz kablem rozdzielczym nalezy przenies¢ dwa kable
abonenckie biegnace po poludniowej stronie drogi i jeden kabel abonencki
biegngcy po poélnocnej stronie w kierunku wschodnim do stupka w nowej
lokalizacji.

Od stupka kablowego w nowej lokalizacji nalezy budowaé odcinek kabla typu
XzZTKMXpw 2x2x0,6 o diugosci trasowej 6m oraz instalacyjnej 11m do
planowanego zlgcza niskoparowego typy Gelsnap, gdzie nalezy go polaczyc
z odlgczonym od stupka w poprzedniej lokalizacji kablem abonenckim do
budynku nr 3 po poludniowej stronie drogi.

Od stupka kablowego w nowej lokalizacji nalezy budowaé odcinek kabla typu
XzTKMXpw 2x2x0,6 o dlugosci trasowej 107m oraz instalacyjnej 115m
w kierunku wschodnim do planowanego zlgcza niskoparowego typu Gelsnap,
gdzie nalezy polaczyé go z istniejagcym kablem abonenckim. Na skrzyzowaniu
z wjazdami, wodociggiem oraz kanalizacjg $ciekowg nalezy zabezpieczy¢ kabel
rurami typu RHDPE@110/6,3. Trase kabla nalezy oznaczy¢ poprzez ulozenie nad
nim tasmy polietylenowej w kolorze zéltym znapisem ,UWAGA! KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY”. Odcinek kabla abonenckiego kolidujagcy z nowym
przebiegiem drogi nalezy zlikwidowac.

Od stupka kablowego w nowej lokalizacji nalezy budowa¢ dwa odcinki kabla typu
XzTKMXpw 2x2x0,6 od dlugosciach trasowych 2 x 4lmm oraz instalacyjnych
2 x47m w kierunku zachodnim do planowanych zlaczy niskoparowych typu
Gelsnap, gdzie nalezy polgczyé je z istniejgcymi kablami abonenckimi. Na
skrzyzowaniu z wjazdami oraz kanalizacjg $ciekowg nalezy zabezpieczy¢ kable
rurami typu RHDPE@110/6,3. Trase kabli nalezy oznaczy¢ poprzez ulozenie nad
nimi tasmy polietylenowej w kolorze zéltym znapisem ,,UWAGA! KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY”. Odcinki kabli abonenckich kolidujagce z nowym
przebiegiem drogi nalezy zlikwidowad.

Na pozostalych odcinkach gdzie wystepujg kolizje z planowanymi wjazdami kable

nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu RHDPEdO120.

Likwidowane elementy sieci nalezy przeznaczy¢ do utylizacji.
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5. WYKAZ MATERIALOW PODSTAWOWYCH
Lp. | Materiaty do budowy linii jm. |ilosé
1 | Rura RHDPE @ 110/6,3 mb 29
2 | Rura dwudzielna RHDPEd@120 mb 124
3 | Taséma ostrzegawcza zo6Ha z folii PE do znakowania tras kabla mb 274
telekomunikacyjnego
4 | Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,6 mb 220
5 | Ostona zelowana ztgcza niskoparowego, np. typu Gelsnap szt. 4
Lp. | Materiaty do demontazu jm. |ilosé¢
1 | Kable ziemne mb 191
6. WYKAZ WSP()LRZEDNYCH GEODEZYJNYCH
WYKAZ WSPOLRZEDNYCH GEODEZYJNYCH
NR PUNKTU X Y
1 5612862.01 6553709.28
2 5612864.30 6553727.64
3 5612865.46 6553745.62
4 5612864.22 6553750.98
5 5612855.44 6553777.10
6 5612857.18 6553782.71
7 5612891.15 6553819.60
8 5612893.30 6553822.77
9 5612899.44 6553835.88
10 5612902.42 6553841.23
11 5612857.62 6553749.60
12 5612850.47 6553772.77
13 5612849.02 6553778.66
14 5612850.94 6553784.01
15 5612855.04 6553789.18
16 5612916.97 6553903.86
17 5612916.27 6553906.33
18 5612911.26 6553916.72
19 5612903.37 6553931.71
20 5612894.53 6553948.04
21 5612885.27 6553964.51
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7. UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca winien zapoznaé si¢ z treScig pism
uzgadniajagcych i przestrzega¢ zawartych w nich zalecen. Tras¢ kanalizacji powinien
wytyczy¢ uprawniony geodeta. Inwentaryzacje geodezyjng nalezy przeprowadzi¢, zanim
elementy sieci ulegng zakryciu.

Po zakonczeniu prac ziemnych naruszone nawierzchnie terenu nalezy doprowadzié, co
najmniej, do stanu pierwotnego.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie 2z niniejszym projektem oraz
obowigzujacymi przepisami i normami przy $cistym przestrzeganiu przepisow BHP.

Z uwagi na orientacyjny charakter lokalizacji istniejgcych urzadzen podziemnych
Wykonawca winien zapewni¢ na czas prowadzenia robdt wilasciwy nadzor techniczny ze
strony uzytkownikéw istniejgcych urzadzen podziemnych.

Roboty ziemne w przypadku zblizenia lub skrzyzowania z istniejagcymi urzgdzeniami
prowadzi¢ recznie w obecnosci uprawnionych przedstawicieli uzytkownikow istniejacych
urzadzen podziemnych w ramach nadzoru specjalistycznego.

Do protokolu odbioru Wykonawca winien dolgczy¢ dokumentacje powykonawcza
wybudowanej sieci oraz geodezyjny pomiar powykonawczy.

Przebudowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm:

- ZN-15/0PL-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania
z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

- ZN-99/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawczo-
lokalizacyjne. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zylach
metalowych. Ogdlne wymagania techniczne.

- ZN-15/0PL-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne
symetryczne o zylach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.

- ZN-05/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. L.gczniki zyl. Wymagania
i badania.

- ZN-11/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Oslony zlgczowe —

termokurczliwe 1 owijane. Wymagania i badania.
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8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

8.1.

Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas

realizacji rob6t budowlanych

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23-06-2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r.
w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji prowadzone beda nastgpujgce rodzaje

robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

a w szczegolnosei przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

— wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych o glebokosci wiekszej niz 1,5m —
wysokie niebezpieczenstwo przysypania ziemig w razie zaniechania lub wadliwego
wykonania rozpér,

— roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci —
wszystkie roboty zwigzane z wykonywaniem glebokich komor, budowa stupow, pracg
przy liniach telekomunikacyjnych napowietrznych,

— rozbiorki obiektéw budowlanych,

— roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdéw - roboty roztadunkowe i montazowe,

Roboty budowlane prowadzone w poblizu czynnych linii komunikacyjnych:

— prowadzenie robot w jezdni w bezposrednim sgsiedztwie poruszajgcych sie
pojazdow

Inne roboty

— prowadzenie robot w chodnikach dezorganizujace lub uniemozliwiajgce ruch pieszy,
prowadzenie robdt po trasie przecinajacej kierunki przemieszczania si¢ pieszych,
— prowadzenie rob6t w sgsiedztwie osiedli mieszkaniowych — halas pracujgcego

sprzetu oraz ciggly ruch duzych samochoddw cigzarowych.
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8.2.

Zasady postepowania — roboty podstawowe

Budowa sieci teletechnicznej przebiega na obszarze wiejskim. Podczas
prowadzonych prac ziemnych mozna si¢ spodziewac¢ kolizji z infrastrukturg podziemng.
Prace prowadzone w tych strefach, strefach kolizji, stanowig zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi. Szczegdlng uwage nalezy rowniez zwrdci¢ przy zaladunku, roztadunku

oraz odpowiednim, bezpiecznym transporcie materialow stosowanych na budowie.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego
polozenie instalacji i urzadzen podziemnych, moggcych znalezé sie w zasiegu
prowadzonych robot. Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci,

takich jak:

— elektroenergetyczne,

— telekomunikacyjne,

— wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odleglosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu
wykonywania tych robot. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca

niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

Ze wzgledu na czeste wystepowanie stref zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, budowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem rygoréw bezpieczenistwa i dyscypliny.
Przed przystagpieniem do prac budowlanych nalezy dokladnie zapozna¢ si¢ z projektem
budowlanym, przeszkoli¢ pracownikéw z zakresu BHP oraz udziela¢ codziennie
instruktazu. Poinformowa¢ pracownikoéw o sposobie zachowania sie na obszarze
budowy. Wszystkich pracownikéow wyposazy¢ w kamizelki ostrzegawcze, rekawice
robocze i dba¢ o stan uzywalnosci $rodkéw ochrony osobistej. Codziennie zglaszaé

odpowiednim sluzbom technicznym miejsca prowadzenia prac grup budowlanych.

Prace w strefie skrzyzowania z kablem elektrycznym. Udziela¢ instruktazu
pracownikom o mozliwym zagrozeniu. Prace prowadzi¢ metoda wykopu recznego, aby
nie uszkodzi¢ kabla i spowodowaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Kazde
uszkodzenie powloki kabla natychmiast zglosi¢ stuzbom technicznym konserwujacych

dany kabel. Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika z uprawnieniami.
str. 9



Prace w pasie drogowym. Udzieli¢ pracownikom instruktazu na temat zachowania
si¢ na drodze oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa sie ruch kolowy. Prace budowlane
wykonywa¢ z poza pasa drogowego. Prace wystepujace w pasie drogowym muszg by¢

oznakowane, zabezpieczone zgodnie z projektem organizacji ruchu.
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Orange Polska Przedsigbiorstwo Wielobranzowe

Hurt TRANS-TEL
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT ul. Nowowiejska 7
Wydziat Zarzadzania Zasobami 42-250 Blachownia

Infrastruktury i Obslugi Klienta
ul. Francuska 101B, 40-506 Katowice
tel.: 32 257 53 49 fax.: 32 396 64 81

Katowice, 29 marzec 2019r.

Numer pisma: TTISIA.AG.211-10445/2019
Temat: techniczne warunki na przebudowe istniejacej sieci telekomunikacyjnej kolidujacej z projektem

przebudowy drogi w Rusinowicach ul. Kolonia.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na wniosek z dnia 23.02.2019r dotyczacy projektu przebudowy drogi w Rusinowicach ul. Kolonia
informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca siecia teletechniczna eksploatowana przez Orange
Polska S.A. (zwana dalej ,,OPL").

W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowaé projekt i wykonac przebudowe
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wehodzacych w kolizje z projektowana inwestycja, zwracajac
szczegbing uwage na normatywne odleglodci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac przelozenie poza obreb kolizji infrastrukture telekomunikacyjna wlasnosci Orange Polska S.A.
Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé realizowane
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pozn. zmianami).

2. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi z OPL

a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wlascicielem urzadzen teletechnicznych
(sieci) oraz ujac w projekcie przebudowy.

3. Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentaciji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu

+ plyta CD) prosze sktadac¢ do zatwierdzenia w Wydziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
w Katowicach, ul. Francuska 101;

5. Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowa
dokumentacja, pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajacego warunki realizacji zadania przebudowy
istniejacej infrastruktury OPL - rozwigzanie kolizji; ktérego wzor stanowi zatgcznik do niniejszych Warunkow
Technicznych.

6. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacii, kabli miedzianych, linii
swiatlowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw zostana udzielone w Wydziale Zarzgdzania



Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Katowicach ul. Francuska 101.
Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

7. Roboty budowlano - montazowe nalezy zleci¢ wylacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

o Firma Partnerska Katowickie Przedsiebiorstwo Robdt Telekomunikacyjnych Sp. z o.0. (ul. Zamulkowa 8,
40 - 857 Katowice, tel. 32 253 00 50), ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna
stanowigca wlasnos¢ ORANGE, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz
duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.0.(ul. Bartfomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktora
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty 1ISO 9001
gwarantujace wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e ANDA Hanke Jarausz ul. Ks. H. Szymankiewicza 51, 43-190 Mikotow, e-mail: biuro@an-d.pl, firma
posiada duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych i gwarantuje wysokg jakos$c
realizacji prac.

Informujemy, ze prace zwiazane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i $éwiattowodowych, majacych
bezposredni wplyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaé wylacznie ktoras z wskazanych
powyzej firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub
z ktorym w tym okresie OPL rozwiazata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy.

8. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczeg6lnosci w wyniku niedotrzymania wymagarn
i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obciazy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi

z zawartych przez OPL umow z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kgczna wysokosé roszezen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset tysigcy
ztotych polskich.

9. Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzor wlascicielski.
Zasady wykonywania nadzoru wiascicielskiego i wzor wniosku o nadzor wiascicielski wskazano na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobow
wspolnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowaé go na adres:

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 2-Krakow
30-629 Krakow

ul. Dauna 66

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach

Wydzial Utrzymania Uslug i Infrastruktury Katowice Wschod

ul. Francuska 101

40-506 Katowice

e-mail: DISU.RSWUUilKato2@orange.com

W przypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomi¢ z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowac na adres:
Orange Polska S.A.

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta 2-Krakow
30-629 Krakow ul. Dauna 66

e-mail: EiSl.praceplakA@orange.com).

10. Dla robot realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy speinié
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjng zawierajaca dane Inwestora i kontakt, nazwe



firmy realizujacej przebudowe i kontakt, numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy
nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych Zatgcznik do Warunkdw
Technicznych.

11. Przed rozpoczgciem prac nalezy spisa¢ w obecnosci przedstawiciela OPL protokot przekazania placu
budowy, po zakoniczeniu prac nalezy spisa¢ protokét odbioru w obecnosci przedstawiciela OPL.

12. Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komorkom
wskazanym w punkcie 9, co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

13. Inwestor zobowigzany jest przekaza¢ komplet dokumentacji powykonawczej do WEiZDol - na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac ja na adres wskazany w punkcie 9. Do dokumentacii
powykonawczej obligatoryjnie musi by¢ zataczona kopia decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury

w pasie drogowym wraz z dokumentami wymaganymi na etapie skiadania wniosku o wydanie decyzji w tym
zakresie:

1) Informacija o urzadzeniu i jego lokalizacji

a. Miejscowosé

b. Ulica/nazwa drogi

c. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

3) Ogolny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000

4) Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500

5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokolu odbioru wykonanych prac.

W przypadku, gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie
urzadzen infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ o$wiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z blednie podanych informacii

w dokumentaciji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obciazeniem inwestora.

14. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru
kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapié do OPL o ich
prolongate badz wystawienie nowych.

15. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokolu odbioru prac pomigdzy Inwestorem a OPL.

Integralna czes¢ Warunkow Technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zatacznik do
Warunkéw Technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkéw Technicznych
zobowiazany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycii, dla ktdrej Warunki
Techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

Adam Gorski
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= étarszy Specijalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta



Gorzéw Slaski, dnia 02.07.2019r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dotyczy dokumentacji: ,Przebudowa drogi gminnej ul. Kolonia w Rusinowicach od ul.
Dworcowej w kierunku zachodnim ok. 800 m — cze$¢ telekomunikacyjna — przebudowa
i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A.”.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2016r., poz.290 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze w/w projekt budowlany
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto o$wiadczam, ze projekt jest wykonany zgodnie z art. 29 i art. 30 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo Zamoéwien Publicznych.

Projektant
j SN c.Q/L< »va(;s s g hal

mer inz. JACEK HUBICKI
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
v specialnosciach instalacyjnych w telekomunikadj
przewodowe] wraz Z Infrastrukiug, towarzyszaca

w zakresie finli, instaiacii i urzadzefi liniowych
Nr ewid. 2070/00/U

(podpis i pieczec)



Warszawa. dnia 03.10.2000 r.
Panstwowa Inspekeja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dzGl/DBL/ 2366 72000

DECYZJA nr 2070000

Pan mgr inz. Jacek Hubicki
urodzony dnia 11.03.1957 r. w Miliczu
Na podstawic art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ~ kodeks postepowania

administracyjnego (jednolity tekst — Dz.U. z 1980 r. Nr 9, poz.26 i Nr 27, poz.111 z pozniejszymi
zmianami) w zwigzku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznoscei z dnia 10 Pazdziernika 1995 .. w
sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 24.05.2000 r. w sprawie nadania uprawnieit budowlanych w telekomunikacji oraz
przeprowadzenia postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalnoSciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszyey

w zakresic linii. instalacji i urzgdzen liniowych

Pouczenie
Od ninicjszej deeyzji sluzy stronic odwolanie do Ministra Lacznosci c\EXOhk,
za podrednictwem Glownego Inspektora PITIiP. w terminie 14 dni od <% (
daty jei dorgezenia (art 127 § 112, art 129§ 112 Kpa)




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-X3M-HSC-ZJY *

Pan JACEK HUBICKI o numerze ewidencyjnym OPL/BT/0102/04

adres zamieszkania ul. KWIATOWA nr 20, 46-310 GORZOW SLASKI

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-04-17 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-PI1-DAA-ZIJ *

Pan JACEK HUBICKI o numerze ewidencyjnym OPL/BT/0102/04

adres zamieszkania ul. KWIATOWA nr 20, 46-310 GORZOW SLASKI

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-15 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



